
Příloha č. 2

Smlouvy č. 208/C1/2020

Příjemce: C9

Název akce: místní 

komunikace 

ISPROFOND: 5618510051

Číslo žádosti: 61/2019

 Položka  Popis položky Cena bez DPH Cena s DPH (21 %)

1 - Zemní práce

113202111 Vytrhání obrub s násl. využitím 650,00 786,50

113106121 Rozebrání beton. dlažby 260,00 314,60

121101103 Sejmutí ornice s násl. využitím 940,00 1 137,40

122202202 Odkopávky rpo silnice 1 269,00 1 535,49

162601102 Vodorovné přemístění výkopku 2 643,75 3 198,94

199000005 Poplatek za skládku zeminy 5 710,50 6 909,71

181101102 Úprava pláně v zářezech 1 410,00 1 706,10

182001112 Plošná úprava terénu 7 050,00 8 530,50

182301121 Rozprostření ornice v tl. do 10 cm 3 553,20 4 299,37

184102116 Výsadba dřevin s balem 0,00 0,00

184901112 Osazení kůlů k dřevině 0,00 0,00

60850011 Kůl dřevěný impregnovaný 0,00 0,00

183101115 Hloubení jamek 0,00 0,00

026503209 Javor mléč 0,00 0,00

026503248 Habr obecný 0,00 0,00

026503329 Lípa velkolistá 0,00 0,00

274272150 Zdivo základové z bednících tvárnic 1 485,00 1 796,85

274361821 Výztuž základ. pasů 542,75 656,73

275313611 Beton základ. patek 1 290,00 1 560,90

275351215 Bednění stěn základ. patek - zřízení 504,00 609,84

275351216 Bednění stěn základ. patek - odstranění 108,00 130,68

380932217 Vlepení výztuže D 16 1 050,00 1 270,50

417321315 Ztužující pásy a věnce 393,53 476,17

417351115 Bednění pro ztužující pásy a věnce - zřízení 218,40 264,26

417351116 Bednění pro ztužující pásy a věnce - odstranění 46,80 56,63

564861111 Podklad ze ŠD 22 093,75 26 733,44

596215021 Kladení zámkové dl. 3 885,00 4 700,85

59245267 Dlažba beton. zámk. červená pro nevidomé 4 207,50 5 091,08

591211111 Kladení dlažby drobné kostky 31 150,00 37 691,50

583800571 Mozaika dlažební 32 319,00 39 105,99

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu akce:

Cyklostezka Hradecká - Slavatovská, Telč

Město Telč

NN dle žadatele

2 - Základy, zvláštní zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace
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591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm 2 275,00 2 752,75

58380129R Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 4 740,45 5 735,94

599141111 Vyplnění spar zálivkou 3 380,00 4 089,80

565141111 Podklad z obal. kam. 5 724,00 6 926,04

577131211 Beton. asfalt ACO 8 nebo ACO 11 5 437,80 6 579,74

917862111 Osazení stoj. obrubníku 11 587,50 14 020,88

917862111 Osazení stoj. obrubníku 12 127,50 14 674,28

917862111 Osazení stoj. obrubníku 8 470,00 10 248,70

59217490 Obrubník silniční nájezdový 2 420,00 2 928,20

59217480 Obrubník silniční přechodový - L 975,00 1 179,75

59217481 Obrubník silniční přechodový - P 975,00 1 179,75

917862111 Osazení obrubníků - vybouraných 2 750,00 3 327,50

919735113 Řezání stáv. živ. krytu 5 350,00 6 473,50

912291111 Osazení směr. kůlu z plastu, vč. sloupku 1 400,00 1 694,00

911131111 Osazení a montáž silničn. zábradlí 2 250,00 2 722,50

767995106 Výroba a montáž zábradlí propustku 10 560,00 12 777,60

14115328 Trubky bezešvé 4 152,00 5 023,92

13890101 Přirážka na pozinkování 2 204,28 2 667,18

VON 1 Zařízení staveniště, zřízení, provoz, odstranění 5 000,00 6 050,00

VON 2
Vytýčení podz. vedení IS - vodovod a kanal., CETIN, 

NN, VO, STL
3 000,00 3 630,00

VON 3 Dočasná dopravní opatření 5 000,00 6 050,00

VON 4 Dokumentace SPS vč. geom. pl. 10 000,00 12 100,00

181300010RAA
Rozprostření ornice v tl. 15 cm, dovoz ornice, osetí 

travou
126 001,88 152 462,27

433 858,31

Pozn.: 

1 201 741,00

85%

1 913 220,87

Uznatelné náklady nad rámec akce (Kč): 0,00

1 479 362,56

1 201 741,00

81,23%

18,77%

277 621,56

Zpracoval:

Dne: 14.07.2020

1 - Zemní práce

NN dle SFDI

Minimální vlastní podíl (Kč):

Rozdílné položky soupisu prací vysoutěženého od soupisu prací v žádosti příjemce vysvětlil v rámci mailové 

korespondence.

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):

Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):

Celkové uznatelné náklady (Kč):

Maximální možný příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):

Limitní příspěvek v % (zaokr. nahoru):

Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):

Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):

Celkem neuznatelné náklady

91 - Doplňující práce na komunikaci

767 - Konstrukce zámečnické

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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