

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Řečany nad Labem-Objednáváme u Vás opravu odpadního potrubí ve sprchovém koutu v budově ON Řečany nad Labem

Objekt:

2021/3/2/943 - ŽST-Řečany opr...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**64 980,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	13 645,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**78 625,92**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rečany nad Labem-Objednáváme u Vás opravu odpadního potrubí ve sprchovém koutu v budově ON Rečany nad Labem

Objekt: **2021/3/2/943 - ŽST-Rečany opr...**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**64 980,10**

001 - Index	0,00
002 - HSV + PSV	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rečany nad Labem-Objednáváme u Vás opravu odpadního potrubí ve sprchovém koutu v budově ON Řečany nad Labem

Objekt:

2021/3/2/943 - ŽST-Řečany opr...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**64 980,10**

D	001	Index					
1	K	00	Index dle SOD				
D	002	HSV + PSV					
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	7,110		
3	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,110		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000		
5	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	0,900		
6	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyrolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,900		
7	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	7,110		
8	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	7,110		
D	997	Přesun sutě					
9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,958		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,958		
11	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,958		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,958		
D	998	Přesun hmot					
13	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,202		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
14	K	711193121.SMB	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší minerální SCHOMBURG AQUAFIN 2K/M	m2	0,900		
15	K	711193131.SMB	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální SCHOMBURG AQUAFIN 2K/M	m2	7,110		
16	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%			
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
17	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000		
18	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000		
19	K	725241218	Vanička sprchová z litého polymermramoru obdélníková 1200x900 mm	soubor	1,000		
20	K	725244124	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 1000	soubor	1,000		
21	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		
22	K	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových	kus	1,000		
23	K	725841332	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	1,000		
24	K	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitych	kus	1,000		
25	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

*D 781 Dokončovací práce - obklady*

26	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,110		
27	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	7,821		
28	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	7,110		
29	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	7,110		
30	K	781493610	Montáž vanových plastových dvířek lepených s uchycením na magnet	kus	1,000		
31	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,400		
32	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	3,800		
33	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,400		
34	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%			

*D HZS Hodinové zúčtovací sazby*

35	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný-vyhledání prasklin v rozvodu vody a jejich odstranění	hod	14,000		
----	---	---------	---	-----	--------	--	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1102244

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1d845afc-0f2e-4223-9ee9-8fbcdb2582d0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.09.2020 13:11:01



acb9d459-f6af-4388-8826-48a586877668