

Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

AKCE

PD D35 Rekonstrukce CB vozovky km 288,7 - 292,8 vpravo

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
185 000 000	0,418%	0,058%	0,964%	0,086%	0,578%	750	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	180	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky							
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH							
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	91,96%	81,25%	83,06%	81,25%	85,13%	93,75%	85,40%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplň do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Pozn. pro zpracovatele: Jedná se o kontrolní tabulku provedení výpočtu. Celková hodnota ocenění v jednotlivých listech a v této souhrnné tabulce se zaokrouhuje na tři desetinná místa. Upozorňujeme, že hodnoty v jednotlivých listech slouží pouze ke kontrole správnosti ocenění a současně slouží ke kontrole v rámci mimořádně nízkých nabídkových cen

Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k ÚR

PD D35 Rekonstrukce CB vozovky km 288,7 - 292,8 vpravo

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	20		
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	0		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	80		
ČÁST A – CELKEM			

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení	0		0
ČÁST B CELKEM			0

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C			
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	40		
ČÁST C CELKEM			26 000

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	24		
ČÁST D CELKEM			
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR			

V Ostravě dne

předseda představenstva

Tabulka č. 2

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD D35 Rekonstrukce CB vozovky km 288,7 - 292,8 vpravo

SPECIFIKACE DÚR

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje	4		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4		
3. Seznam vstupních podkladů	4		
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby	4		
2. Celkový popis stavby	4		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	4		
4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	4		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	4		
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	4		
7. Ochrana obyvatelstva	4		
8. Zásady organizace výstavby	8		
9. Celkové vodohospodářské řešení		Neobsazeno	
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	16		
2. Katastrální situační výkres	40		
3. Koordinační situační výkres 1:1000	40		
4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)		Neobsazeno	
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
D.1 Stavební část			
1.1 Objekty pozemních komunikací		Neobsazeno	
1.2 Mostní objekty a zdi		Neobsazeno	
1.3 Vodohospodářské objekty		Neobsazeno	
1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace		Neobsazeno	
1.5 Objekty podzemních staveb		Neobsazeno	
1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku		Neobsazeno	
1.7 Objekty drah		Neobsazeno	
1.8 Objekty pozemních staveb	320		
1.9 Ostatní stavební objekty		Neobsazeno	
D.2 Technologická část			
		Neobsazeno	
E. Doklady			
	x		
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY			
1. geodetické zaměření stavby	350		

2. průzkum inženýrských sítí	40		
3. dopravně inženýrský průzkum	Neobsazeno		
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76	Neobsazeno		
5. hydrogeologický průzkum	Neobsazeno		
6. klimatologický průzkum	Neobsazeno		
7. korozní průzkum	Neobsazeno		
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)	Neobsazeno		
9. pedologický průzkum	Neobsazeno		
10. dendrologický průzkum	120		
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)	60		
12. Hluková studie	Neobsazeno		
13. rozpylová studie	Neobsazeno		
14. Bilance zemin a ornice	Neobsazeno		
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL	Neobsazeno		
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	Neobsazeno		
17. odhad stavebních nákladů	Neobsazeno		
18. projekt odpadového hospodářství	16		
19. Podklady pro verifikační stanovisko	Neobsazeno		
G. Reprografie 4 paré (v Kč)	x		
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)			

V Ostravě dne

předseda představenstva

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD D35 Rekonstrukce CB vozovky km 288,7 - 292,8 vpravo

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje	8		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	16		
3. Seznam vstupních podkladů	8		
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby	4		
2. Celkový popis stavby	4		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	4		
4. Dopravní řešení	4		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	4		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	4		
7. Ochrana obyvatelstva	4		
8. Zásady organizace výstavby	80		
9. Celkové vodohospodářské řešení	40		
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů	24		
2. Katastrální situační výkres	40		
3. Koordinační situační výkres	80		
4. Speciální situační výkres	neoceňuje se		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			
1.1 Technická zpráva	24		
1.2 Výkresy	320		
2. Mostní objekty a zdi			
2.1 Technická zpráva	48		
2.2 Výkresy	160		
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			
3.1 Technická zpráva	32		
3.2 Hydrotechnické výpočty	24		
3.3 Statické výpočty	neoceňuje se		
3.4 Výkresy	40		
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			
4.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
4.2 Výkresy	neoceňuje se		
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
5.2 Výkresy	neoceňuje se		
5.3 Statická část	neoceňuje se		
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní			
6.1 Technická zpráva	32		
6.2 Výkresy	120		
7. Objekty drah			
neoceňuje se			
8. Objekty pozemních staveb			
neoceňuje se			
9. Ostatní stavební objekty			
	40		
10. Požární bezpečnostní řešení			
neoceňuje se			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická			
2.1 Technická zpráva			
neoceňuje se			
2.2 Výkresy			
neoceňuje se			
Dokladová část			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených			
	16		
2. Doklad podle jiného právního předpisu			
	16		
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury			
	80		

4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	350		
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neoceňuje se	
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy	800		
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v	24		
Související dokumentace, podklady a průzkumy			
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		neoceňuje se	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		neoceňuje se	
3. Projekt odpadového hospodářství	64		
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neoceňuje se	
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace		neoceňuje se	
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	80		
7. Podrobný pedologický průzkum		neoceňuje se	
8. Hluková studie nebo její aktualizace		neoceňuje se	
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		neoceňuje se	
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace		neoceňuje se	
11. Rešerše geotechnického průzkumu		neoceňuje se	
12. Hydrogeologický posudek		neoceňuje se	
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		neoceňuje se	
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		neoceňuje se	
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		neoceňuje se	
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele		neoceňuje se	
Odhad stavebních nákladů	40		
Plán BOZP	24		
Reprografie			
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			

V Ostravě dne

předseda představenstva

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

PD D35 Rekonstrukce CB vozovky km 288,7 - 292,8 vpravo

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	20		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	120		
ČÁST A – CELKEM			

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	0		
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	0		
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	0		
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	0		
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	0		
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	0		
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:	0		
<i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>	0		
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>	0		
<i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>	0		
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	0		
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	0		
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	0		
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	0		
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	0		
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcem IS a investorem	0		
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	0		
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	0		
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	0		
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	0		

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	0		
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	0		
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	0		
ČÁST B CELKEM			

		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C			
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	40		
ČÁST C CELKEM			

		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	40		
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	24		
ČÁST D CELKEM			
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			

V Ostravě dne

předseda představenstva

VD-ZDS

PD D35 Rekonstrukce CB vozovky km 288,7 - 292,8 vpravo

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
		A. Souhrnné řešení stavby			
		0. Průvodní zpráva	8		
		1. Přehledná situace	8		
		2. Koordinační situace	40		
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	60		
		4. Bilance zemních prací	24		
		5. Zásady organizace výstavby	80		
		6. Celkové vodohospodářské řešení	40		
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část			
SO řady 0xx	2 900	Příprava staveniště	24		
SO řady 1xx	27 900	Pozemní komunikace	360		
SO řady 2xx	9 300	Mostní objekty, zdi	240		
SO řady 3xx	3 800	Vodohospodářské objekty	60		
SO řady 4xx	2 000	Elektro a sdělovací objekty	60		
SO řady 5xx	1 800	Objekty trubních vedení		neocěňuje se	
SO řady 6xx	3 800	Pozemní objekty (vč. PHS)	60		
SO řady 7xx	1 800	Objekty úpravy území	50		
SO řady 8xx	2 300	Objekty zařízení staveniště	50		
		D. Doklady	80		
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	100		
		F. Kontrolní rozpočet	40		
		G. Související dokumentace	80		
		H. ZTKP	80		
		Reprografie v počtu dle VOP	x		
		Celkem VD-ZDS bez DPH			

Digitálně podepsal

Datum: 2020.09.11
06:39:11 +02'00'

V Ostravě dne

předseda představenstva

Autorský dozor

PD D35 Rekonstrukce CB vozovky km 288,7 - 292,8 vpravo

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH	180		

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	15
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	20
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	20
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	25
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřování se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	20
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	80
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Ostravě dne

Dílnitě napsal:

Datum: 11.09.2020 10:55:39 +02:00