
SMLOUVA O DÍLO 
na vypracování projektové dokumentace 

„MŠ Klášterní, odl. prac. Husova - rozšíření projektu Opravy objektu“ 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občansl‹ý zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 
Č. smlouvy objednatele: U U 1 U 0 6 
Č. smlouvy zhotovitele: ........ .. 

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY 
1.1 Ohjęánzıęız STATUTÁRNI MĚSTO LIBEREC 

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec l 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: Ing. alem, vedoucím odboru majetkové správy 
ve věcech technických:  vedoucím oddělení správy objektů a zařízení 
IČoz 00262978 
DIČ; 
Bank. spojení: 
Čxšıø účnnz 

(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel: Ing. ý 
sídlo:  Liberec 6 
zastoupený: Ing. Radovanem Novotným 
ve věcech technických: Ing. Radovanem Novotným 
IČO: 49080300 
DIČ; 
Bank. Spojení: 
Č. účnxz 

(dále jen ,,zhotovitel“) 

ČI. 2 ÚČEL SMLOUVY 
2.1 Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností mezi objednatelem 

a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace pro opravy 
objektu V rozsahu specifikovaném v článku 3 této smlouvy. 

2.2 Účelem plnění dle této smlouvy je úprava projektové dokumentace S názvem „Stavební úpravy pro 
energetické úspory MŠ Klášterní ~ Odloučené pracoviště Husova“ vypracované roku 2018 
vedoucím projektu Ing. Radovanem Novotným, autorizovaným inženýrem 00500722, pod 
evidenčním číslem Zakázky 584/2017, která bude způsobilým podkladem pro podání žádosti O 
poskytnutí dotace Z dotačních zdrojů Operačního programu životního prostředí (dále jen OPŽP). 

ČI. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je zpracování proj ektové dokumentace k provedení stavebních 

úprav objektu MŠ Kláštemí, Odloučené pracoviště Husova 991/35, 460 01 Liberec-Staré město v 
rámci akce s názvem „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ klášterní - Odloučené 
pracoviště Hus0va“, která bude vytvořena dle požadavků objednatele a poskytovatele dotace OPZP.
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3.1.1 Touto projektovou dokumentací dojde k rozšíření již vypracované projektové dokumentace 
pod názvem „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní - Odloučené pracoviště 
Husova“ vypracované roku 2018 vedoucím projektu Ing. Radovanem Novotným, autorizovaným 
inženýrem 00500722, pod evidenčním číslem zakázky 584/2017. 

3.1.2 Projektová dokumentace bude především řešit zapracování změn souvisejících S rozsírením 
vytápěných ploch objektu do podkroví objektu dle zadání objednatele. 

3.1.3 Celkově budou změny obsahovat stavební úpravy, odizolování podkrovních konstrukcí 
objektu, výměnu dalších výplní otvorů, rozšíření topného systému a potřebné navazující činnosti 
potřebné k realizaci stavebních a montážních prací. Součástí je také zpracování rozpočtu. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje před samotným zpracováním projektové dokumentace důsledně se seznámit 
se stavem objektu a případně provést potřebné práce a průzkumy Související s přípravou projektové 
dokumentace. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje pro objednatele 
projektovou dokumentaci ve stupni Dokumentace pro provádění stavby /dále také jen „DPS“/_ 
3.3.1 Dokumentace DPS bude zpracována v 6 tištěných paré + 2x CD v otevřených formátech 
DWG, EXCEL a PDF. 
3.3.2 Jako součást projektové dokumentace bude dodán V 1 tisteném vyhotovení oceněný 
položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 1 x elektronicky výkaz výměr. 

Čı. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ DÍLA 
4.1 Předmětem plnění této smlouvy je provedení činností v následujícím rozsahu: 

DPS - Dokumentace pro provádění stavby 
Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně položkového výkazu výměr a V souladu 
s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, v platném znění, resp. vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr, V platném znění. Mimo zkompletované pare 
projektové dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle 
metodiky ÚRS nebo RTS v cenové hladině aktuální v době Sestavení rozpočtu. 
Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo 
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo j mena, specifická označení zboží a služeb apod., které platí 
pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů 
nebo výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, nelze-li daný výrobek, požadavek popsat jinak, 
v takovém případě však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných 
reseni. 

4.2 Zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména: 

a) stavební profese dle požadavků vyvolaných změnami konstrukcí či nových dispozic; 
b) úpravy topení (výměna radiátorů, ventilů včetně tras vedení); 
c) výkaz výměr; rozpočet ve fomıátu xlsx; 
d) případná aktualizace rozpočtu na vyžádání objednatele pro účely aktualizace cen před podáním 

žádosti o dotaci nebo před vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

4.3 Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby 

a) Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru zhotovitele 
stavby (stavebních úprav). V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné 
dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro 
provádění stavby, a to ve lhůtě max. 2 dny od doručení žádosti o dodatečné informace. 

b) Zatřídění prací dle kódu CPV:
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71 240000-2 
71251000-2 
71246000-4 
71320000-7 

Zhotovitel je dále povinen zajistit zpracování projektové dokumentace v souladu S příslušnými 
právními předpisy a nařízeními a dle aktuálních podmínek programu OPZP. 

Architektonické, technické a plánovací služby 
Architektonické služby a stavební dozor 
Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu 
Technické projektování 

4.4 Licenční ujednání 
a) Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem kompletní projektové dokumentace podle čl. 3 a 4. této 

smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla 
urbanistického (dálejen ,,Dílo“). 

b) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva 
Dílo užít (dále jen ,,licenci“) ke všem možným Způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase 
neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo,jeho název, spojit Dílo S jiným dílem, 
jakož i zařadit do díla souborného. 

c) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu 
§ 2366 odst. l písm. b) občanského zákoníku. 

d) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím 
a částem. 

e) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 23 63 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence 
dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence). 

Í) Zhotovitel souhlasí S tím, že výkon autorského dozoru při provádění stavby bude případně 
zajišťovat třetí osoba. 

Čı. 5 TERMÍN PLNĚNÍ 
5.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 

5.1.1 Zahájení plnění: do tří (3) dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
5.1.2 Dokončení plnění: do třiceti (30) dnů od nabytí účinností smlouvy 

Čı. 6 CENA ZA DÍLO 
6.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

19. 8. 2020 podané v rámci poptávkového řízení. Srnluvnímí stranami dohodnutá cena za dílo činí: 

Fčinnnflı 
1 

cønz v Kč høz DPH 
| 

DPH 21% 
| 

cena v Kč vč. DPH 
I 

DPS 
| 

79 735,00 
| 

16 744,35 
| 

96 479,35 

6.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena Zahrnuje 
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny 
k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. 

6.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně Z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona 
č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě změny daňového předpisu 
bude DPH účtována ve skutečné výši dle platného právního předpisu. 

6.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, lze j i překročit 
jen za podmínek daných ve smlouvě: 
a) cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH; 
b) cena nesmí být měněna v souvislosti S inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla; 
c) cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby.
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6.5 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací Vyčíslených podle nabídkového rozpočtu 
V případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a V ostatních případech 
specifikovaných dodatkem Smlouvy. 

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Čı. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
7.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena V české měně. Platba bude provedena na 

základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po dokončení a předání díla na základě 
předávacího protokolu, který budou přílohou faktury. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od 
jejího doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden 
název projektu a dále musí obsahovat číslo Smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez 
DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě. 

7.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani Z přidané hodnoty, v platném změní. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastnıky podepsaný soupis provedených prací, je 
objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti Zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běže znovu od opětovného Zaslání náležitě 
doplněných či opravených dokladů. 

7.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy Z důvodů na straně objednatele, 
bude Zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výší 
vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem Z dohodnuté ceny podle článku 6 bodu 
6.1 pro jednotlivé práce uvedené V článku 3 této smlouvy. 

Čı. 8 PODMÍNKY PROVÁDÉNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
8.1 Dílo bude provedeno a protokolámě předáno objednateli V jeho sídle V termínu dle 

článku 5 smlouvy. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem zápis o předání a 
převzetí díla (dále jen „předávací protokol“), který bude podepsaný oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

8.2 Objednatel souhlasí S předáním a převzetím jednotlivých částí díla, a to ihned po jejich ukončení. 

8.3 Obj ednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

Čl. 9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez faktickýeb a právních vad a za podmínek stanovených 

smlouvou. 

9.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a V termínech dohodnutých 
s objednatelem. 

9.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého V projektové dokumentaci min. 
5 let od uvedení stavby do provozu. 

9.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu škody 
způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbomou péčí, V souladu 
S právními předpisy, obecně závaznými směmicemi, s platnými ČSN, technickými předpisy 
a v souladu S požadavky Veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit 
předanými podklady a pokyny objednatele ke dni uzavření této smlouvy. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat Zpracovávané části díla 
s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům objednatele. 
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9.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch 
objednatele dle zadávacích podmínek. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje upozomit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody V neprospěch objednatele. V případě, 
že objednatel i přes upozomění zhotovitele na plnění pokyqıů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu 
takto vzniklou. 

9.9 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční konnˇoly V souladu se zákonem č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a O změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
zboží a služeb hrazených Z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném 
pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele a pověřených orgánů (Ministerstvo 
životního prostředí, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší 
kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a vytvořit výše 
uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po svých dodavatelích, a to po dobu trvání 
této smlouvy, nejméně však do 31. 12. 2032. 

Čı. 10 ODPOVÉDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
10.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, 
tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 
činností objednali nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení 
či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo 
poškození na zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit. 

10.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou 
při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle, dle 
požadavků v této smlouvě uvedených platnou po celou dobu realizace díla, a to do 15 dnů 
od uzavření této smlouvy o dílo v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto 
Svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat 
vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby S tím spojené budou odečteny z ceny 
díla. 

Čl. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE 
11.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 

sjednanou cenu. 

11.2 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke Zpracování díla a 
umožní mu volný vstup do prostor dotčených úpravami. 

11.3 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 
zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska 
investora, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 

11.4 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat V díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín 
dokončení díla. 

Čı. 12 ZÁRUKY 
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12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli Smluvní záruku na zhotovené celé dílo, a to po celou dobu 
realizace Stavby (stavebních prací realizovaných na základě dokumentace, která je zpracována 
V souladu S touto smlouvou), minimálně však do doby jejího dokončení, tedy do dne vydání 
kolaudačního rozhodnutí. Reklamace vad budou Objednatelem uplatněny písemně. 

12.2 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady 14 dní od písemného oznámení 
vady zhotoviteli, pokud Se Smluvní Strany nedohodnout S ohledem na charakter vady na jiném 
termínu. 

Čı. 13 SMLUVNÍ POKUTY 
13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu 

došlo Z důvodu spočívající V její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu Smluvní 
pokuty sjednané takto: 
a) za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 500,- Kč za každý zapoěatý den prodlení, 

bez omezení její celkové výše. 
b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 500,- Kč, 

a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut. 
c) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelně vady projektu, která vyvolá potřebu 

zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5 % z ceny původně (na 
základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě nároku na náhradu 
škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši zjištěné vady. 

d) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat na 
objednateli Smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu Smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13.3 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 

13.4 V případě jakéhokoli dalšího porušení této Smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených 
má objednatel právo účtovat Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý 
případ porušení, pokud ponıšení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozoměn. 

13.5 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
vztahuje Smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené Smluvní pokuty. 
Právo kterékoliv smluvní Strany na náhradu škody vzniklé v Souvislosti S porušením této smlouvy 
může být uplatněno samostatně. 

13.6 Právo stran na zaplacení Smluvní pokuty nebo na náhradu škody, ktere' už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu 
smluvní pokuty fonnou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Čı. 14 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
l4.10bjednate1 má právo na odstoupení od Smlouvy v případě prodlení zhotovitele 

se Sjednaným termínem dokončení a předání díla O vícejak 30 dní. 

14.2V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané 
skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu Smlouvy. 

14.3 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této Smlouvy, má kterákoliv strana právo odstoupit 
od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně v desetidenním 
předstihu. 

14.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 1765, 1766 a 2620 Odst. 2 občanského zákoníku.
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Čı. 15 DOLOŽKY 
15.1 Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního 

města Liberec (www.liberec.cZ), S výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených V této 
Smlouvě. 

15.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna V registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a O registru smluv (Zákon o registru smluv). 

15.3 Smluvní strany berou na vědomi, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštrıími zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za Souhlas S jejich 
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

15.4 Smlouva nabývá účinnosti nej dříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S § 6 odst. 1 Zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). 

15.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody tal‹ovćho plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 
strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Čı. 16 ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ 
16.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými Zástupci smluvních stran. 
16.2 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, Z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

16.3 Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 
Statutárnimi Zástupci obou srnluvních stran. 

16.4 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem, že smlouva byla sepsána 
určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. 

Příloha č. l - Cenová nabídka 

1 7 -U9- ZOZEI 

V Liberci dne ..................... .. V Liberci dne ................ .. 

_.._....._._..._._........._.ìňš..Í;rBši;;;.šäi.j.Ďšì..„___„_,______._ B{,šìHý.......__ _. .... ._ 

vedoucí odboru
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Úprava dokumentace stavebních úprav pro energetické 
úspory v rozsahu DSP,DPS a DZS naˇakci „Stavební 

úpravy pro energetické úspory MS Klášterní“ 

Cenová nabídka 

19.8. 2020



A. NABÍDKOVÝ LIST 

Zadavatel : Statutámí město Liberec 
IČO; 00262978 
Sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 
Zastoupené : 

Telefon: 

Fax: 

Uchazeč: Ing. Radovan Novotný 
IČO; 490 80 300 
DIČz 
Sídlo:  Liberec 6 
Statutární orgán uchazeče: Ing. Radovan Novotný 
Osoba Zmocnčná kjednání: Ing. Radovan Novotný 
Zápis v obchodním rejstříku: 
Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Bankovní Spojení: 

NABÍDKOVÁ CENA 
Dokumentace pro spojené řízení DPS a DZS, jako jednostupňová 79 735 K. dokumentace ` 

_ c 

Cena celkem bez DPH 79.735,- Kč 
DPH ve výši 21% 16.744,35 Kč 
Cena celkem včetně DPH 96.479,35 Kč 

Byla použita nižší cena ze zjišťovacích propočtů, dle výkonového a honorářového řádu 
úroveň roku 2002.



Obsah dokumentace: 

Dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. V platném Znění a Prováděcí 
vyhlášky 230/2012 Sb. k zákonu 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách. 

Tvorba ceny dokumentace DPS a DZS - Odhad dle hodinových nákladů 

Úprava dokumentace DPS na akci "Stavební úpravy pro energetické 
úspory MŠ Kıáiıerni“ 

Pracní!!'kı7§ _ 
_ A lˇıinn 777" 7 

37 050 00 Kč Linda Tomáškova, Dis. 65 ˇ 
Projekční práce PD 

Ing. Tomáš Šıejffl 0 0,00 Kč 
Ing, Rzúøvzn Nøvnıný 12 9 000.00 Kč vvøfløızčnččżnnøøż. flıp I 

flrplesç, specialisli __ účlovaná cena poznámka 
MaR 0,00 Kč 
PENB 0,00 Kč 
VZT 0,00 Kč 
Sanita 0,00 Kč 
Topení 22 000.00 Kč 
Elektro 0,00 Kč 
IS. včetně HG posudku 0,00 Kč 
Konstrukční část 0,00 Kč 
Komunikace 0,00 Kč 
požámí řešení 0.00 Kč 
Radonovy'_průzkum 0.00 Kč 
Rozpočet 7 500,00 Kč 
Geodetické Zaměření 0,00 Kč 
onnıni náhınóy _ účtovaná cena 

' 

Qgznámka 
Tısk plotr _0,6Kč/ 10mm 3 060,00 Kč 
fisk kopírka A4/2.0 Kč 600.00 Kč 
Barevný tisk A4/15 Kč 360,00 Kč 
Døsky Máš 20 Kø 120,00 Kč 
Desky měkké 7.50 Kč 45,00 Kč 
Režiírıí nákladfldoprava apod.) 7Kč/Km 0,00 Kč 
Poplatek správní - územní řízení 0.00 Kč 
Poplalek správní - stavební řízení 0,00 Kč 
Poplatek věcné břemeno 0,00 Kč 

Cena nákladů celkem bez DPH 79 735 00 Kč 

V Liberci, dne 19.08.2020 Ing. Radová O O '




