
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 7246
Stavba: Rekonstrukce Vozovny Slovany - Z13

KSO: 812 66 75 CC-CZ: 12421
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 22. 6. 2020
CZ-CPV: 45234112-4 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: 00014915
"Společnost Vozovna Slovany" zastoupená Metrostav a.s. DIČ: CZ 00014915

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 1 697 894 702,32

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně 
1 697 894 702,32 

0,00

Výše daně
356 557 887,49

0,00

Cena s DPH CZK 2 054 452 589,81
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 7246

Stavba: Rekonstrukce Vozovny Slovany - Z13

Místo: Plzeň - Východní Předměstí

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Uchazeč: "Společnost Vozovna Slovany" zastoupená Metrostav a

Kód Popis

Náklady stavby celkem

B Souhrnná část
B.5 Dopravní opatření během stavby
C.4
F

D

Výkopy - HTÚ
Zásady organizace výstavby

Technologická část - provozní soubory
PS VST 51 Strojní zařízení

PS ODT 51 Strojní zařízení

PS PAB 51 Strojní zařízení

PS OUT 51 Strojní zařízení

PS PAB 52 Měnírna

PS PAB 53 Systém automatického stavění vlak. cesty

PS PAB 54 Dispečerská řídící technika

E- SOD I Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 00-00 Demolice

VST-SO 01/1 Budovy drážní cesty - Stavebně-architektonické 
řešení

VST-SO 01/2 Budovy drážní cesty - Stavebně-konstrukční řešení - 
ocel
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Datum: 22. 6. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

společnost "MP + MMD - 
Vozovna Slovany" 
METROPROJEKT Praha 
a.s.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 697 894 702,32 2 054 452 589,81

42 627 307,17 51 579 041,68 STA
2 569 950,44 3 109 640,03 Soupis

21 167 978,12 25 613 253,53 Soupis
18 889 378,61 22 856 148,12 Soupis

201 519 094,12 243 838 103,89 PRO
3 871 866,83 4 684 958,86 Soupis

399 925,58 483 909,95 Soupis

3 903 347,22 4 723 050,14 Soupis

35 623 435,27 43 104 356,68 Soupis

75 851 619,53 91 780 459,63 Soupis

80 843 644,37 97 820 809,69 Soupis

1 025 255,32 1 240 558,94 Soupis

133 983 018,37 162 119 452,23 STA

2 709 710,40 3 278 749,58 Soupis

36 586 066,44 44 269 140,39 Soupis

6 969 325,38 8 432 883,71 Soupis



Kód Popis

VST-SO 01/3 Budovy drážní cesty - Stavebně-konstrukční řešeni - 
beton

VST - SO 05/1 Budova vrátnice - Stavebně-architektonické řešení

VST - SO 05/2 Budova vrátnice - Stavebně-konstrukční řešení - ocel

VST - SO 06 Oplocení areálu a vjezdové brány

VST - SO 07-1 Drobné stavby a zařízení - Odpadové hospodářství

VST - SO 07-2 Drobné stavby a zařízení - Ohýbačka

VST - SO 07-3 Drobné stavby a zařízení - Kalová bezodtoková jímka

VST-SO 10-01 ZTI

VST-SO 10-02 VZT, chlazení

VST-SO 10-03 Vytápění

VST-SO 10-04,05 Silnoproudé rozvody, Osvětlení

VST-SO 10-06 Slaboproudé rozvody

VST-SO 10-07, 27 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných 
proudů + Bludné proudy, opatření a měření

VST-SO 10-08 Měření a regulace

VST-SO 10-09 EPS

VST-SO 10-10/1 EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací 
signalizace

VST-SO 10-10/2 EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

VST - SO 13/1-2 Komunikace a chodníky - Etapa 1+2
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

5 642 937,38 6 827 954,23 Soupis

1 093 547,92 1 323 192,98 Soupis

238 207,10 288 230,59 Soupis

7 234 804,87 8 754 113,89 Soupis

1 585 338,76 1 918 259,90 Soupis

381 027,54 461 043,32 Soupis

1 472 584,82 1 781 827,63 Soupis

2 456 196,04 2 971 997,21 Soupis

3 966 326,33 4 799 254,86 Soupis

1 520 474,44 1 839 774,07 Soupis

4 867 478,88 5 889 649,44 Soupis

2 366 376,26 2 863 315,27 Soupis

2 353 317,54 2 847 514,22 Soupis

769 953,13 931 643,29 Soupis

259 770,06 314 321,77 Soupis

930 099,09 1 125 419,90 Soupis

305 703,94 369 901,77 Soupis

38 658 100,42 46 776 301,51 Soupis



Kód Popis

VST-SO 15 

VST-SO 16/1 

VST-SO 16/2 

VST-SO 17/1 

VST-SO 17/2 

VST - SO 28 

E-SOD II

ODT-SO 00-00

ODT - SO 03/1 

ODT - SO 03/2 

ODT - SO 03/3

ODT-SO 10-01

ODT-SO 10-02

ODT - SO 10-03

ODT-SO 10-04,05

ODT-SO 10-06

ODT-SO 10/07, 27

ODT - SO 10-08

ODT-SO 10-09

Odvodnění tramvajové trati a komunikací 

Vodovod areálový 

Vodovod - přípojka areálu DN 150 

Kanalizace areálová

Kanalizace - 4. kan přípojka areálu DN 300 

Sadové úpravy

Objekty odstavu tramvají (ODT)

Demolice

Remizovací haly - Stavebně-architektonické řešení

Remizovací haly - Stavebně-konstrukční řešení - ocel 
Remizovací haly - Stavebně-konstrukční řešení - 
beton

ZTI

VZT, chlazení 

Vytápění

Silnoproudé rozvody, Osvětlení 

Slaboproudé rozvody

Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných 
proudů + Bludné proudy, opatření a měření

Měření a regulace

EPS
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 205 214,97 1 458 310,11 Soupis

2 146 111,92 2 596 795,42 Soupis

715 904,36 866 244,28 Soupis

7 073 047,26 8 558 387,18 Soupis

174 084,81 210 642,62 Soupis

301 308,31 364 583,06 Soupis

666 413 502,20 806 360 337,66 STA

4 645 370,15 5 620 897,88 Soupis

129 273 568,50 156 421 017,89 Soupis

48 202 986,87 58 325 614,11 Soupis

34 985 901,62 42 332 940,96 Soupis

3 738 899,42 4 524 068,30 Soupis

5 748 842,28 6 956 099,16 Soupis

1 160 037,95 1 403 645,92 Soupis

16 439 128,82 19 891 345,87 Soupis

4 399 203,19 5 323 035,86 Soupis

3 610 840,30 4 369 116,76 Soupis

757 342,44 916 384,35 Soupis

190 262,74 230 217,92 Soupis



Kód Popis

ODT - SO 10-10 EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

ODT-SO 10-12 ZOTK

ODT-SO 11/1-2

ODT-SO 11/3 

ODT-SO 12 

ODT-SO 15 

ODT-SO 17/1 

ODT-SO 17/2 

ODT - SO 20/1 

ODT - SO 20/2 

ODT - SO 20/3 

ODT - SO 20/4 

ODT - SO 20/5 

ODT - SO 20/6 

ODT - SO 26 

E-SOD 111

PAB - SO 00-00

PAB - SO 04/1 

PAB - SO 04/2

PAB - SO 10-01

Tramvajová trať - Etapa 1+2

Tramvajová trať - Provizorní koleje a odstavné
koleiiště
Mazací zařízení

Odvodnění tramvajové trati a komunikací 

Kanalizace areálová

Kanalizace - 2. a 3. kan. přípojka areálu DN 300 

Trolejové vedení-Dvůr, vjezd a výjezd 

Trolejové vedení-Hala odstavu a přístřešek 

Kabelové vedení

Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení 

Stavební připravenost pro vlakovou cestu 

Ohřev výměn 

Areálové osvětlení

Provozně-administrativní budova (PAB)

Demolice

Provozně-administrativní budova - Stavebně- 
architektonické řešení
Provozně-administrativní budova - Stavebně- 
konstrukční řešení

ZTI

PAB - SO 10-02 VZT, chlazení
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

157 301,20 190 334,45 Soupis

10 728 381,52 12 981 341,64 Soupis

263 523 163,36 318 863 027,67 Soupis

25 472 492,89 30 821 716,40 Soupis

2 759 016,00 3 338 409,36 Soupis

4 155 386,16 5 028 017,25 Soupis

7 124 408,29 8 620 534,03 Soupis

484 041,75 585 690,52 Soupis

38 925 656,17 47 100 043,97 Soupis

10 106 679,64 12 229 082,36 Soupis

12 110 241,16 14 653 391,80 Soupis

9 437 322,54 11 419 160,27 Soupis

16 167 790,39 19 563 026,37 Soupis

8 716 471,90 10 546 931,00 Soupis

3 392 764,95 4 105 245,59 Soupis

209 942 994,26 254 031 023,05 STA

2 600 284,44 3 146 344,17 Soupis

90 782 855,47 109 847 255,12 Soupis

28 171 894,57 34 087 992,43 Soupis

4 797 500,99 5 804 976,20 Soupis

17 123 441,55 20 719 364,28 Soupis



Kód Popis

PAB-SO 10-03/2 Vytápění

PAB-SO 10-04,05 Silnoproudé rozvody, Osvětlení

PAB-SO 10-06 Slaboproudé rozvody

PAB-SO 10-07,27 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných 
proudů + Bludné proudy, opatření a měření

PAB - SO 10-08 Měření a regulace

PAB - SO 10-09 EPS

PAB-SO 10-10/1 EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací 
signalizace

PAB - SO 10-10/2 EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

PAB - SO 14 Parkoviště OA pro zaměstnance a chodníky

PAB-SO 15 Odvodnění tramvajové trati a komunikací

PAB - SO 16 Vodovod

PAB-SO 17 Kanalizace

PAB - SO 28 Sadové úpravy

E - SOD IV Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT-SO 00-00 Demolice

OUT - SO 02/1 Haly údržby a oprav - Stavebně-architektonické řešení

OUT - SO 02/2

OUT - SO 02/3

Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení - 
ocel
Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení - 
beton

OUT - SO 10-01 ZTI
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

6 958 793,05 8 420 139,59 Soupis

16 366 830,40 19 803 864,78 Soupis

27 481 434,90 33 252 536,23 Soupis

3 724 682,54 4 506 865,87 Soupis

1 782 978,17 2 157 403,59 Soupis

1 337 512,20 1 618 389,76 Soupis

2 234 566,08 2 703 824,96 Soupis

1 607 655,01 1 945 262,56 Soupis

2 847 770,82 3 445 802,69 Soupis

298 959,98 361 741,58 Soupis

449 350,70 543 714,35 Soupis

774 946,13 937 684,82 Soupis

601 537,26 727 860,08 Soupis

256 312 566,41 310 138 205,36 STA

4 206 305,64 5 089 629,82 Soupis

104 277 229,30 126 175 447,45 Soupis

22 628 211,22 27 380 135,58 Soupis

28 758 008,32 34 797 190,07 Soupis

4 898 140,82 5 926 750,39 Soupis



Popis

OUT-SO 10-02

OUT-SO 10-03/2

OUT-SO 10-04,05

OUT-SO 10-06

OUT - SO 10-07, 27

OUT-SO 10-08

OUT-SO 10-09

OUT-SO 10-10/1

OUT - SO 10-10/2

OUT-SO 10-12

OUT-SO 11 

OUT - SO 20/1 

OUT - SO 20/2 

E-SOD V 

SLA-SO 08 

SLA-SO 11 

SLA-SO 12 

SLA-SO 13 

SLA-SO 15

Kód

VZT, chlazení 

Vytápění

Silnoproudé rozvody, Osvětlení 

Slaboproudé rozvody

Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných 
proudů + Bludné proudy, opatření a měření

Měření a regulace 

EPS

EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací 
signalizace

EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu 

ZOTK

Tramvajová trať

Trolejové vedení - Hala kontrolních prohlídek 

Trolejové vedení - Hala denního ošetření 

Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

Mobiliář

Tramvajová trať

Mazací zařízení

Komunikace a chodníky

Odvodnění tramvajové trati a komunikací
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

10 152 443,94 12 284 457,17 Soupis

3 164 609,92 3 829 178,00 Soupis

19 819 229,21 23 981 267,34 Soupis

2 512 053,50 3 039 584,74 Soupis

9 475 368,98 11 465 196,47 Soupis

2 043 014,06 2 472 047,01 Soupis

796 984,03 964 350,68 Soupis

291 797,01 353 074,38 Soupis

765 440,52 926 183,03 Soupis

4 176 792,30 5 053 918,68 Soupis

15 220 978,62 18 417 384,13 Soupis

10 541 003,94 12 754 614,77 Soupis

12 584 955,08 15 227 795,65 Soupis

141 928 621,14 171 733 631,58 STA

2 278 937,61 2 757 514,51 Soupis

64 150 975,10 77 622 679,87 Soupis

4 590 903,20 5 554 992,87 Soupis

20 793 782,76 25 160 477,14 Soupis

366 561,56 443 539,49 Soupis



Kód Popis

SLA-SO 16 Vodovod - přeložky řadů DN 250

SLA-SO 18 Plyn

SLA-SO 20/1 Trolejové vedení

SLA - SO 20/2 Kabelové vedení

SLA - SO 20/3 Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení

SLA - SO 20/4 Stavební připravenost pro vlakovou cestu

SLA - SO 22/3 Přeložky kabelů slaboproud - Telco

SLA - SO 22/4 Přeložky kabelů slaboproud - MP

SLA - SO 25/1 SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej

SLA - SO 25/2 SSZ - výjezd z areálu vozovny

SLA - SO 25/3 SSZ - vjezd do areálu vozovny

SLA - SO 26 Veřejné osvětlení

SLA - SO 28/1 Sadové úpravy

SLA - SO 28/2 Sadové úpravy - Úprava stávajícího závlahového 
systému

SLA - SO 29 Kamerový systém

VON Vedlejší a ostatní náklady
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

10 694 140,34 12 939 909,81 Soupis

2 425 419,31 2 934 757,37 Soupis

10 151 099,65 12 282 830,58 Soupis

6 361 111,16 7 696 944,50 Soupis

2 832 963,26 3 427 885,54 Soupis

877 050,47 1 061 231,07 Soupis

974 746,46 1 179 443,22 Soupis

1 366 439,96 1 653 392,35 Soupis

489 975,40 592 870,23 Soupis

3 302 284,52 3 995 764,27 Soupis

3 514 083,51 4 252 041,05 Soupis

2 900 485,65 3 509 587,64 Soupis

1 156 015,29 1 398 778,50 Soupis

99 424,51 120 303,66 Soupis

2 602 221,42 3 148 687,92 Soupis

45 167 598,65 54 652 794,37 VON


