
Rekonstrukce vozovny 
Slovany Plzeň
STRUKTURA ORGANIZACE STAVBY



Ředitel stavby 

Stavbyvedoucí/zástupce 
ředitele  

Stavbyvedoucí/ zástupce 
ředitele 

Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí 

Asistent – 2x Příprava/nákup 1

Příprava/nákup 2 Kvalita/BOZP


