

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 20/633300287

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2

TO : Přerov jih

Termín dodání: 15.12.2020

Místo : Přejezd Tovačov Annín

Datum: 11.09.2020

Termín : 19. - 23.10. 2020

Kontakt : p. Ivo Kelar, tel. 606 686 004

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 283 603,69

ZRN - SO 01

34	K	5905050060	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d"	km	0,021		0,00
164	K	5906125350	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d"	km	0,021		0,00
188	K	5906140050	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "d"	km	0,021		0,00
266	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	10,000		0,00
565	K	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	7,200		0,00
571	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	7,200		0,00
601	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	13,000		0,00
604	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	48,750		0,00
608	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	48,750		0,00
665	K	5914015120	Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab štěrbínový	m	8,000		0,00
671	K	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	20,000		0,00
672	K	5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	ks	1,000		0,00
673	K	5914055030	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	2,000		0,00
675	K	5914055050	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovací šachty	ks	1,000		0,00
682	K	5914075120	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m	m2	73,500		0,00
722	K	5915005010	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy	m3	12,000		0,00
725	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy	m3	22,050		0,00
730	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	73,500		0,00
740	K	5999010010	Výmutfi a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	7,203		0,00
747	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	156,225		0,00
751	K	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	100,000		0,00
758	K	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	7,150		0,00
773	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	156,225		0,00
778	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	87,510		0,00
780	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrku frakce 0/32	t	20,000		0,00
782	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	24,000		0,00
793	M	5956149000	Pražec betonový neutrální nevstrojený číslo 00-001 (15ks)	m	39,000		0,00
812	M	5958125005	Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	kus	73,000		0,00
816	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	84,000		0,00
818	M	5958131050	Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1(145)	kus	120,000		0,00
822	M	5958131070	Součásti upevňovací s antikorozní úpravou kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	120,000		0,00
835	M	5958140015	Podkladnice žebrová tv. R4 (antikorozní)	kus	30,000		0,00
839	M	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	30,000		0,00
843	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	30,000		0,00
882	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	6,094		0,00
884	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	17,550		0,00
895	M	5964103030	Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 160 mm	m	20,000		0,00
900	M	5964103125	Drenážní plastové díly šachta odbočná DN 400/250 2 vtoky/1 odtok DN 250 mm	kus	1,000		0,00
901	M	5964103130	Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 m	kus	1,000		0,00
902	M	5964103135	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400	kus	1,000		0,00
903	M	5964104000	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150	m	2,000		0,00
904	M	5964105010	Díly pro odvodnění betonové skruží šachtová 1000x1000	kus	2,000		0,00
905	M	5964105020	Díly pro odvodnění betonové zakrytá deska skruže 1000/625x200	kus	1,000		0,00
907	M	5964127005	Odvodňovací žaby štěrbínové betonové masivní (4m)	kus	2,000		0,00
908	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	63,000		0,00
924	M	5964161010	Beton lehce zhutitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	22,050		0,00

ZRN - SO 02

36	K	7592005074	Montáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS	kus	2,000		0,00
40	K	7592007074	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS	kus	2,000		0,00

ZRN Celkem

0,00

VON

1	K	011101001	Finanční náklady pojištění	%	0,000		0,00
2	K	021201001	Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami	ks	1,000		0,00
3	K	021211001	Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože	kus	1,000		0,00
6	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	ks	1,000		0,00
7	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	ks	1,000		0,00
11	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytyčení trasy inženýrských sítí	ks	1,000		0,00
12	K	023101001	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (výjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč	ks	1,000		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
24	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/h od			0,00

VON Celkem

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1105090

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8cfb0505-9c94-43d7-9589-2abda9841dea

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.09.2020 12:21:00



81f6cb32-90c6-4a26-9980-470fae40f41e