



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1308/20/KSUS/KLP/SED
vyřizuje: Karel Sedláček
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 449/05

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 18. 9. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2433/00066001/2020

Název: CMS Rakovník, běžná údržba, dle schváleného rozpočtu, (21.9. - 30.9.2020)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Oprava povrchu vozovky (rozpočet) na silnici č. III/23310, obec Skupá	Kč (Kč)	1,00	411 487,38

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 340 072,21

Celková částka s DPH: 411 487,38

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Rakovník, běžná údržba - oprava povrchu vozovky na silnici č. III/23310 v obci Skupá, dle schváleného rozpočtu (21.9. - 30.9.2020)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Karel Sedláček
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21850	Oprava povrchu vozovky (rozpočet) na silnici č. III/23310, obec Skupá	III/23310 obec Skupá.	Kč (Kč)	1,00	340 072,21 Kč	340 072,21 Kč	411 487,38 Kč	30. 9. 2020