

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-15  
Stavba: Oprava a posílení kabelů nn ve VB Olomouc hl.n.

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:  
  
Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
  
Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj  
  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
  
Poznámka:

Náklady z rozpočtů			197 929,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>197 929,00</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	197 929,00	41 565,09
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>239 494,09</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-15

Stavba: Oprava a posílení kabelů nn ve VB Olomouc hl.n.

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>197 929,00</b>	<b>239 494,09</b>
PS01	Oprava a posílení kabelu nn R49B	197 929,00	239 494,09
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>197 929,00</b>	<b>239 494,09</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1118168

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 208f250a-7285-4f75-ad08-b33d181ec3dd

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.09.2020 06:31:01



8a6e7e58-a068-4941-93c6-74616b358c81