
Kód: 2020-15
Stavba: Oprava a posílení kabelů nn ve VB Olomouc hl.n.

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
Vyplň údaj DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

197 929,00 
0,00

Cena bez DPH 197 929,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 197 929,00 41 565,09

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 239 494,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020-15

Stavba: Oprava a posílení kabelů nn ve VB Olomouc hl.n.

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 197 929,00 239 494,09

PS01 Oprava a posílení kabelu nn R49B 197 929,00 239 494 ,09

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 197 929,00 239 494,09
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1118168

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 208f250a-7285-4f75-ad08-b33d181ec3dd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.09.2020 06:31:01
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