



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 25

Ze dne: 18. 9. 2020

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ████████████████████
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: PLUS P s.r.o.
Adresa: Na Zámecké 1518/9,
140 00 Praha 4
IČO: 64788954
DIČ: CZ64788954

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 9. 3. 2020 číslo Smlouvy 23ZA-002309 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: D11 km 21,896

Kontaktní osoba Objednatele: ██████████

Fakturu zašlete na adresu: ŘSD ČR, SSÚD č. 13, U Dálnice 399, 289 14 Poříčany

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: opravu ocelového středového svodidla NH4 po DN (KRPS-105/DNDP-2020-FOJ).

Lhůta pro dokončení díla: 30. 9. 2020

Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 116 696,-/ 141 202,16

Další informace pro Zhotovitele: zahájení prací vždy nahlaste technikovi SSÚD.

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka :

V Poříčanech dne 18. 9. 2020

Za Objednatele:

Podpis oprávně:



**Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 13 Poříčany**

289 14 Poříčany

PLUS P s.r.o.
Na Zámecké 1518/9
140 00 Praha 4

NABÍDKA

2020-03-09/01

Technická specifikace nabídky:

Nabídka byla zpracována na základě informací, technických požadavků zadavatele. Všechny komponenty použité při realizaci zakázky „Odstraňování následků nehod na D11“ budou splňovat technické podmínky schválené Ministerstvem dopravy ČR. Taktéž instalace ocelových svodidel řady NH4, popř. NH3 bude provedena dle uvedené závazné normy Ministerstva dopravy ČR.

Místo realizace:

dálnice D11, v km 21,896

Předmět realizace:

Ocelová středová svodidla NH4

Potvrzeno účastí na dopravní nehodě:

KRPS-105/DNDP-2020-FOJ

Nabídková cena: (maximální)

116.696,- Kč bez DPH

Termín realizace:

Dle požadavku zadavatele

Těšíme se na případnou spolupráci.

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 MH2

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km			
2	Výkon technika	hod			
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km			
4	Výkon dílny	hod			
5	Doprava materiálu (do 18 t) + nákp materiálu + odvoz šrotu (poměrné množství km)	km			
6	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesílení spoje)	m			
7	Demontáž a montáž pomocné svodnice	ks			
8	Demontáž a montáž sloupku	ks			
9	Demontáž a montáž zpevnění sloupku	ks			
10	Demontáž a montáž distančního dílu S1	ks			
11	Rektifikace oboustranných svodidel	m			
12	Svodnice 1	ks			
13	Sloupek C dl. 1700mm	ks			
14	Zpevnění sloupku	ks			
15	Zesílení spoje	ks			
16	Distanční díl S1	ks			
17	Pomocná svodnice	ks			
18	Spojovací materiál pro kompletní svodidlo na délku běžné svodnice	kpl			
19	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
20	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod			
21	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			
22	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
23	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
24	Doprava a likvidace značení návěst	km			
25	Pronájem I. předzvěst	hod			
26	Pronájem II. předzvěst	hod			
27	Pronájem výstražná návěst	hod			