P . .
Ceo NARODNI

PAMATKOVY
G USTAV
Cj.: NPU-440/68511/2020 Evidencni &islo: 4017H1200019 zn: Sl

Narodni pamatkovy Ustav, statni prispévkova organizace,

IC: 75032333, DIC: CZ75032333,

se sidlem: Valdstejnské nam. 3, PSC 118 01 Praha 1 — Mald Strana,

zastoupen: PhDr. Milo3em Kadlecem, feditelem tzemni pamatkové spravy na Sychrové

bankovni spojeni: Ceska narodni banka, &. 0.: 59636011/0710

zéstupce pro véci technicke: |
|

(dale jen , prikaznik“)

Dorucovaci adresa:

Narodni pamdtkovy ustav Gzemni pamdatkova sprava na Sychrové
Zamek Sychrov ¢.p. 3, 463 44 Sychrov

bankovni spojeni: Ceska narodni banka, €. 4.: 59636011/0710
(dale jen ,,pfikazce”)

a

DH PRO s.r.o.

IC: 04885091

DIC:  CZ04885091

zapsany v OR vedeném: Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové
v oddile C, vlozka ¢. 36792

se sidlem: Zdmeckda 18 530 02 Pardubice

misto podnikani: dtto

bankovni spojeni: KB a. s. Pardubice

Cislo Gi¢tu: 115 —2084940217/0100

zastoupeny: N
I
I

(dale jen , pfikaznik”) na strané druhé

uzaviraji niZze uvedeného dne, mésice a roku, na zdkladé vzajemného konsensu, tuto

PRIKAZNi SMLOUVU

uzaviend podle ustanoveni 2430 — 2444 zak. ¢. 89/2012 Sb., Obéansky zékonik

Clanek 1.
Uvodni ustanoveni
Podkladem pro uzavieni této smlouvy o dilo je nabidka, kterou zhotovitel podal na zikladé
prizkumu trhu. Tato zakazka je zaevidovana v Narodnim elektronickém nastroji pod nazvem —
»Zajisténi technického dozoru a koordinitora BOZP na stavbé: ,NPU, SZ Slatifiany — celkova oprava
havarijniho stavu stfesnich konstrukci objektu Lesovna a objektu zdzemi zasobni zahrady” €islo zakazky
NEN - N006/20/V00022404

=



1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5,

2.1.
1.6.

Pfikazce je stavebnikem a investorem akce ,NPU, SZ Slatifiany — celkova oprava havarijniho stavu
stfeSnich konstrukci objektu Lesovna a objektu zazemi zasobni zahrady”

Ucelem této prikazni smlouvy je spinéni zékonné povinnosti piikazce zajistit technicky dozor investora
(déle jen ,TDI”) a koordinatora BOZP dle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, nad provadénim stavby
,NPU, SZ Slatifiany — celkova oprava havarijniho stavu stfesnich konstrukci objektu Lesovna a
objektu zazemi zasobni zahrady”, a to prostfednictvim jeji Fadné pfipravy, pribéhu a dokonéeni, a
dale prostfednictvim dodrZeni rozpoctovanych naklad jejiho zhotoveni a predpokladanych termind
jeji realizace.

Povéfenou osobou piikazce |

Prikaznik prohlasuje, Ze je drzitelem Zivnostenského oprdvnéni pro vykon volné Zivnosti ¢. 70 dle Prilohy
€. 4 nafizeni vlady €. 278/2008 Sb., kterym se stanovi obsahové nédplné jednotlivych Zivnosti, v platném
a ucinném znéni, zahrnujici vykon technického dozoru a BOZP.

Ptikaznik prohlasuje, Ze je opravnény a odborné zpusobily k plnéni této smlouvy a vSsechny osoby, jejichz
prostifednictvim toto plnéni zajistuje, jsou bezihonné.

Clanek I1.
Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je zejména:

zdvazek prikaznika za Uplatu vykondvat a obstardvat jménem prikazce a na jeho ucet vSechny nezbytné

a obvyklé Cinnosti profese TDI a koordindtora BOZP v rozsahu vyplyvajicim z obecné zdvaznych pravnich

predpisd, norem a této smlouvy, a to az do nabyti pravomocného kolaudaéniho souhlasu se stavbou

,NPU, SZ Slatifiany — celkova oprava havarijniho stavu stfesnich konstrukci objektu Lesovna a objektu

zazemi zasobni zahrady”

2.1.1. Predpokladany rozsah plnéni predmétu smlouvy profese TDI ¢ini 5 hodin tydné, a to po dobu 22
tydna.

2.1.2. Predpokladany rozsah plnéni predmétu smlouvy koordindtora BOZP ¢ini 4 hodin tydné, a to po dobu
20 tydnu. Rozsah pInéni nezahrnuje vypracovani planu BOZP a zaslani oznameni na OI-BOZP a bude
fakturovano samostatné.

2.1.3. zavazek prikazce zaplatit prikaznikovi za skute¢né provedena plnéni odménu, a to maximalné do

Castky uvedené v Cl. lll této piikazni smlouvy.

2.2. Zéavazkem prikaznika v rdmcivykonu profese TDI dle této p¥ikazni smlouvy je zejména:

inZenyrskd Cinnost pred zahdjenim stavby zahrnujici predevsim, nikoliv vSak vylucné seznameni se

s dokumentaci pro provedeni stavby s ndzvem ,Vyména stiesni krytiny, SZ Slatifiany, Zdmecky park

¢.p. 30 a lJiraskova ul. €.p. 35. vypracovanou firmou Projekce CZ s.r.o., Tovarni 290, Chrudim” se

souvisejicimi povolenimi, a s rozhodnutimi a stanovisky vydanymi k tomu pfisluSnymi a opravnénymi

subjekty;

2.2.1.1. sezndmeni se s Easovym a finanénim harmonogramem stavby ,NPU, SZ Slatifiany — celkova
oprava havarijniho stavu stfeSnich konstrukci objektu Lesovna a objektu zazemi zasobni
zahrady“, zpracovanym jejim zhotovitelem, kontrola tohoto harmonogramu z hlediska tGplnosti
a spravnosti a jeho odsouhlaseni, seznameni prikaznika s vysledkem kontroly, navrh pfipadnych
Uprav a jejich projednani se zhotovitelem stavby;

2.2.2. inZenyrska Cinnost v pribéhu provadéni stavby zahrnujici predevsim, nikoliv vsak vyluéné

2.2.2.1. organizaci predani a prevzeti staveniSté zhotoviteli stavby vcetné vyhotoveni Protokolu o
predani a prevzeti stavenisté;

2.2.2.2. technické a organizacni zajisténi veskerych jednani se subjekty dotéenymi provadénim stavby
(zejména s investorem, projektantem, odbornou organizaci statni pamatkové péce, HZS CR,
Oblastnim inspektoratem prace atd.), ktera budou probihat mimo kontrolni dny a Gcast na
téchto jedndnich; prikaznik pro tato jednani pripravuje potfebnou dokumentaci a informace, z
jedndni pofizuje podrobné zaznamy, které nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne jejich konani
distribuuje (elektronickou formou) vSem pozvanym ziGcéastnénym a kopii zasle zastupci prikazce



uvedeném v ¢l. I; pfikaznik pIni tkoly vyplyvajici z jednani a zaroven kontroluje spInéni tkoll ze
strany ostatnich doté¢enych subjektd; origindly vSech zapis a k nim pfislusnych prezenénich
listin archivuje a po ukonceni stavby pfeda spolu s ostatni spisovou agendou.

2.2.2.3. technické a organizacni zajisténi kontrolnich dn a Giast na téchto kontrolnich dnech; pfikaznik-
prokazatelnou formou a v dostate¢ném predstihu - svoldva kontrolni dny vterminech
nezbytnych pro fadné provddéni stavby nebo dle potieby prikazce, nejméné vsak jedenkrat
tydné; pro ucely jednani pripravuje potfebnou dokumentaci a informace; z kontrolnich dnd
pofizuje podrobné zaznamy, které nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne jejich konéni
distribuuje (elektronickou formou) viem pozvanym a kopii zasle zastupci p¥ikazce uvedeném
v €l. 1; piikaznik pIni dkoly vyplyvajici z kontrolnich dnil a zaroveri kontroluje spinéni dkoll ze
strany ostatnich dotéenych subjektd; origindly vSech zdapist a k nim pfislusnych prezenénich
listin archivuje a po ukonceni stavby preda spolu s ostatni spisovou agendou;

2.2.2.4. kontrolu zhotovitele stavby a ostatnich Ucastnikii stavby z hlediska dodriovani podminek
stavebniho povoleni a dalSich souvisejicich rozhodnuti, povoleni, stanovisek atd., po celou dobu
provadéni stavby;

2.2.2.5. kontrolu zhotovitele stavby z hlediska dodrzovani podminek smlouvy o dilo na provedeni stavby
,NPU, SZ Slatifiany — celkova oprava havarijniho stavu stiesnich konstrukci objektu Lesovna a
objektu zazemi zasobni zahrady”, po celou dobu provadéni stavby;

2.2.2.6. koordinaci provdadéni stavebnich praci s provoznimi potfebami pfikazce (s ohledem na povahu
prostfedi stavenisté, kterym je aredl vefejnosti zpfistupnéné kulturni pamatky);

2.2.2.7. zajisténi prabéiné aktualizace projektové dokumentace, podle které se stavba provadi,
koordinaci pozadavkil autorského dozoru provdadéného projektantem a pozadavki zhotovitele
stavby;

2.2.2.8. organizacné technické zajiSténi realizace se stavbou souvisejicich prizkum ¢i dohledd, zejména
archeologického a jejich koordinace se stavebnimi pracemi;

2.2.2.9. organizacné technické zajisténi viech potiebnych revizi a kontrol, ticast pfi téchto revizich a
kontroldch a prevzeti protokolll a zprav a zajisténi odstranéni pfipadné zjisténych vad;

2.2.2.10. prevenci rizik souvisejicich s realizaci stavby a Skod na majetku prikazce i dodavatele stavby
vzniklych v souvislosti se stavebnimi nebo se stavbou souvisejicimi pracemi;

2.2.2.11. upozornéni prikazce na jakékoliv odchylky od schvilené projektové dokumentace, od
uzavienych smluv, dohod vyplyvajicich z jednani kontrolnich dnQ, rozhodnuti, vyjadfeni,
stanovisek atd.;

2.2.2.12. prerudeni stavebnich praci (v soulinnosti se zastupcem zhotovitele stavby a jen na dobu
nezbytné nutnou), a to vsituaci nepfedvidané projektovou dokumentaci nebo pf¥i nalezu
neznamych stavebnich prvkl a neprodlené kontaktovani zastupce ptikazce a projektanta;

2.2.2.13. prebirani dokoncenych stavebnich praci nebo jejich ¢ésti od zhotovitele, a to vidy vyluéné bez
vad a nedodélkd; Protokol o preddni a prevzeti stavebnich praci nebo jejich &asti p¥ikaznik
priklada k prislusné fakture zhotovitele;

2.2.2.14. kontrolu podkladl pro fakturaci predkladanych zhotovitelem stavby co do jejich souladu
s rozsahem skutecné provedenych a odsouhlasenych praci, kontrolu dodrieni obchodnich
(fakturacnich) podminek uvedenych ve smlouvé o dilo na provedeni stavby;

2.2.2.15. kontrolu danovych dokladd predklddanych zhotovitelem stavby z hlediska jejich vécné a
formalni spravnosti a dale z hlediska jejich souladu s podklady, na jejichz zékladé byly
predmétné danové doklady vystaveny;

2.2.2.16. sledovani souladu skutecné provedenych a fakturovanych praci s polozkovymi rozpodty
jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich soubord a s celkovym rozpoétem stavby
uvedenym v nabidce;

2.2.2.17. evidenci Cerpani rozpoctu (ve financni i vécné skladbé)a kontrolu stavu Cerpéni rozpoétu
vzhledem ke schvdlenému finanénimu a ¢asovému harmonogramu praci; ptikaznik je povinen
bez odkladu upozornit pfikazce na rozpor mezi finanénim a ¢asovym harmonogramem a
skutec€nosti a navrhnout postup sméfujici k jejich odstranéni;

2.2.2.18. pribéinou fotografickou dokumentaci provadénych stavebnich a se stavbou souvisejicich
praci;

2.2.3. inZenyrska ¢innost po dokonceni stavby zahrnujici pfedevsim, nikoliv vsak vyluéné

2.2.3.1. kontrolu uplnosti, vécné a formalni spravnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby

prevzaté od zhotovitele stavby, tj. jeji soulad s pfilohou €. 7 k Vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. o



dokumentaci staveb, a jeji soulad s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména se zakonem
¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni pozdéjsich
predpisd, déle se zakonem €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist
a s dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami, rozhodnutimi a
vyjadienimi organu vefejné moci, ddle zajisténi pripadnych tprav a doplnéni zhotovitelem
stavby a preddni této dokumentace skute¢ného provedeni stavby p¥ikazci;

2.2.3.2. kompletni administrativni, technické a organizacni zajisténi kolaudaéniho Fizeni, a to aZ do
nabyti pravomocného kolaudaéniho souhlasu, tj. zpracovéni Zadosti o vydani kolaudaéniho
souhlasu, zajisténi vSech stavebnim Gfadem poZadovanych dokumentl, soudinnost se
stavebnim Gifadem pfi zavérecné kontrolni prohlidce, odstranéni ptipadnych stavebnim tGfadem
zjisténych zavad nebo rozporti s podminkami § 119 odst. 2 zékona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim
plénovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), zpracovani pisemného oznameni o odstranéni
zévad nebo rozporl s podminkami & 119 odst. 2 stavebniho zédkona a jeho odeslani stavebnimu
Gradu, soucinnost se stavebnim Gfadem pfi ovéfovani vyse uvedeného oznameni;

2.2.3.3. predani kompletni spisové agendy vztahujici se k dozorované stavbé, tj. viech dokumentt
vzniklych v pribéhu vykonu c¢innosti TDI, zejména stavebniho deniku, protokoll, zapish,
souhlasti, vyjadieni, korespondence s dot¢enymi subjekty, dokumentace, fotodokumentace,
atd.;

2.2.3.4. zpracovani a predani pisemného Zavérecného vyhodnoceni realizované stavebni akce, které
bude obsahovat komplexni zhodnoceni stavebné technickych, ekonomickych (finanénich) a
pamatkovych parametrii dosazenych v rdmci jejiho provedeni, a to ve srovnani s projektovou
dokumentaci;

2.2.4. dalsi ¢innosti pfikazni smlouvou nespecifikované, avsak s vykonem profese TDI vécné a procesné
souvisejici, provadéné dle pokynt prikazce a s jeho védomim.

2.3. A. Koordinator BOZP ve fazi pripravy stavby (pfikaznik) provede dle ustanoveni zdkona

¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., zejména:

a) poskytne pfikazci odborné konzultace a doporuceni s cilem zajistit bezpeénou a zdravi
neohroZujici stavebni ¢innost na stavenisti. Dale bude prikazce zastupovat v jednanich se
zhotovitelem stavby pfi pfipravé stavby ve véci stanoveni pracovnich, technologickych a
organizacnich procest bezpecné realizace stavebnich praci,

b) zpracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a pfed zahajenim praci jej
projedna se zhotovitelem zahajované stavby a jeho poddodavateli. Zpracuje a ve Ihité
minimdlné 8 dni pred predanim stavenisté zhotoviteli stavby doruéi oznameni o zahajeni
stavby na Oblastni inspektorat bezpecnosti prace,

c) zpracuje plan kontrolnich dnd se zaméfenim na problematiku BOZP a seznami s nim pred
pfedanim staveni$té odpovédného zdstupce prikazce, déale zastupce zhotovitele, Oblastni
inspektorat bezpecnosti prace a orgdan statniho stavebniho dohledu.

B. Koordindtor BOZP (pfikaznik) ve fazi realizace stavby provede dle ustanoveni zékona ¢&.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., zejména:

a) kontrolovat dodrzovani planu BOZP na stavenisti ze strany zhotovitell, projednavani opatfeni
a termind k ndpravé zjiSténych nedostatkl, svolavat a organizovat kontrolni dny se
zamérenim na BOZP,

b) provadét zapisy do stavebniho deniku o zjiSténych nedostatcich v bezpeénosti a ochrany

zdravi pfi praci na stavenisti a ukladat opatieni k jejich odstranéni a napravé,

c) vypracovat zpravy o rozsahu nedostatki dle odstavce B. ¢lanku a - b prikazci s informaci o
zplisobu jejich feseni zhotovitelem,

d) spolupracovat se zhotovitelem p¥i stanoveni ¢asu potiebného k bezpeénému provadéni

jednotlivych praci nebo ¢innosti,

e) kontrolovat periodicky zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté

s cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam,

f) spolupracovat se zastupci zaméstnanct pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a s

pFislusnymi odborovym organem, a s osobou provadéjici technicky dozor stavby, ucastnit se



na kontrolnich dnech stavby a pfi kontrolni prohlidce stavby, k niz byl pfizvan stavebnim
uradem podle zvlastniho pravniho predpisu,

g) provedenizavérecného vyhodnoceni po dokonceni stavby a predani zavérecné dokumentace
BOZP prikazci.

h) ucast na kontrolnich dnech stavby a pfi kontrolni prohlidce stavby, k niz byl pfizvan stavebnim
ufadem podle zvlastniho pravniho predpisu.

Clanek Il
Uplata za pfikazni éinnost a platebni podminky

3.1. Odména prikaznika za vykon profese TDI
v predpokladaném rozsahu 110 hodin €ini bez DPH: 64.900,- K¢
DPH v sazbé platné 21 % Cini: 13.629,- K¢
Odmeéna prikaznika za vykon profese TDI
v pfedpoklddaném rozsahu 110 hodin €ini véetné DPH: 78.529,- K¢
(slovy: sedmdesatosmtisicpétsetdvacetdevétkorunceskychvéetnéDPH )

3.2. Odména priikaznika za vykon koordinatora BOZP cini bez DPH: 39.600.- K¢
v pfedpoklddaném rozsahu 80 hodin cini bez DPH:

DPH v sazbé platné 21 % Cini: i 8.316,- K¢
Odmeéna prikaznika za vykon koordinatora BOZP

v pfedpoklddaném rozsahu 80 hodin ¢ini véetné DPH: 47.916,- K¢
(slovy:étyFicetsedmtisicdevétsestnactkorunceskychvcetnéDPH)

3.2.1. Odména prikaznika za vypracovani planu BOZP a predloZeni na OI-BOZP bez DPH ¢ini:  14.000,- K¢
DPH v sazbé platné 21 % cini: 2.940,- Ké
Odména pfikaznika za vypracovani planu BOZP a predloZeni na OI-BOZP vcetné DPH ¢ini: 16.940,- K¢
(slovy: SestnacttisicdevétsetctyricetkorunceskychvcetnéDPH)

3.3. Odména za plnéni je odménou stanovenou na zakladé nabidky pfikaznika a jsou v ni zahrnuty veskeré
naklady prikaznika spojené s plnénim predmétu této smlouvy, véetné nakladl souvisejicich, napf.
nakladd na dopravu ptikaznika do mista plnéni smlouvy (cestovné) a zpét, nakladl na stravné, telefon
atd.

3.4. Odmeéna za vykon profese TDI a koordinatora BOZP sjednana v ¢l. Ill odst. 3.1 a 3.2. je stanovena jako

nejvyse pripustnd a mdze byt zménéna pouze

3.4.1. v souvislosti se zménou danovych predpisti majicich prokazatelny vliv na hodnotu pfedmétu plnéni

3.5.

4.1.

dle této smlouvy. V takovémto pripadé se slozka ceny, kterd tvofi dan z pfidané hodnoty, upravi
v souladu s pravnimi predpisy nebo
Na sjednanou odménu z pInéni smlouvy nema vliv inflace ¢eské mény, hodnota kursu ¢eské mény vici
ménam zahrani¢nim ani jiné faktory majici dopad na ménové kursy, stabilitu mény nebo clo.

Clanek Iv.
Obchodni podminky
Odména sjednana v ¢l. Il bude fakturovana pribézné, dil¢imi fakturami az do vyse 90%; zbylych 10%
sjednané odmény bude pfedmétem konecné faktury, ktera bude vystavena az po splnéni viech zavazki
pfikaznika, coz bude vyjadieno Protokolem o Ffaddném ukonceni vykonu TDI a koordindtora BOZP
podepsanym obé&ma smluvnimi stranami.



4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.
4.11.

4.12.

Pfedpokladem uhrady jednotlivych faktur je fadné pInéni povinnosti ptikaznika. Pfilohou kazdé faktury
bude Soupis a popis skute¢né provedenych cinnosti v pfislusném fakturovaném obdobi a pocet
odpracovanych hodin. Uvedeny Soupis a popis ¢innosti a pocet odpracovanych hodin bude pfed
fakturaci schvélen a podepsan zastupcem pfiikazce, pficemz podkladem pro uvedeny schvalovaci proces
budou zejména tyto dokumenty: vykaz prace prikaznika, stavebni denik a zépisy z kontrolnich dni.

Pfilohou konecné faktury musi byt Protokol o fadném ukonceni vykonu TDI a koordinatora BOZP
odsouhlaseny a podepsany pfikazcem; pfiprava uvedeného Protokolu o ¥adném ukonéeni vykonu TDI a
koordindtora BOZP je povinnosti pfikaznika; Protokol o fadném ukonéeni vykonu TDI a koordinatora
BOZP bude mimo jiné obsahovat prohlaseni pfikazce o fddném provedeni a ukonéeni vykonu TDI a
koordinatora BOZP a jeho pfilohou bude mimo jiné seznam jednotlivych dokument( spisové agendy
preddvané prikaznikem pfikazci a Zavére¢né zhodnoceni realizované stavebni akce.

Pfikaznik je opravnén fakturovat pouze skute¢né provedené prace. V pfipadé zkraceni doby realizace
stavby bude pfimérené upraveno (snizeno) i pInéni dle této ptikazni smlouvy.

Dojde-li v souvislosti se zkrdcenim doby skuteéné realizace stavby ke snizeni rozsahu pInéni uvedeném
v odstavci 3.4.2., této prikazni smlouvy oproti projektu a nésledné k odpovidajicimu sniZzeni odmény za
vykon profese TDI a koordindtora BOZP, nelze vici prikazci uplatriovat jakékoliv sankce (pokuty).
Zéalohové platby prikazce neposkytuje.

Faktura musi mit ndleZitosti dafiového dokladu dle § 28 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti, a bude v ni uvedeno evidenéni &islo pFikazni smlouvy.
Vzhledem k pfedmétu pInéni dle této smlouvy nelze na ptikazce aplikovat reZim pfenesené dafiové
povinnosti dle § 92a zakona o dani z pfidané hodnoty.

Faktura, ktera nebude obsahovat nalezitosti fddného dafiového dokladu nebo bude vystavena v rozporu
s touto smlouvou, nebude pfikaznikovi proplacena. Pfikazce je povinen v takovém pfipadé zaslat fakturu
zpét prikaznikovi, a to nejpozdéji ve lhGté splatnosti této faktury. Lhita splatnosti opravené faktury
pocind béZet znovu od opétovného zaslani naleZité opraveného ¢i prepracovaného dokladu.

Splatnost faktury je 60 kalendarnich dnl od doruceni prikazci.

Faktura je povaZovana za uhrazenou okamZikem odepsani prislusné finan¢ni astky z Gétu prikazce ve
prospéch uctu prikaznika uvedeného v zdhlavi této smlouvy.

Uhrada spréavnich poplatkd, kolké atp., které vynaloZi p¥ikaznik za pfikazce v souvislosti s vykonem své
profese, bude provddéna samostatné, na zdkladé predlozenych dokladl, pficemi kaida platba
jednotlivé presahujici 500,- K& musi byt pfedem odsouhlasena piikazcem, jinak mé p¥ikazce préavo jeji
Uhradu odmitnout.

4.13.Ptikaznik prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni nespolehlivym platcem DPH dle § 106 zdkona ¢&.

5.1.

5.2.

235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti, a neni vedena v registru
nespolehlivych platct DPH. Ptikaznik se dale zavazuje uvadét pro Géely bezhotovostniho prevodu pouze
tcet Ci cty, které jsou sprdvcem dané zvefejnény zplsobem umoziiujicim délkovy pfistup dle zakona &.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. V pfipadé, Ze se pfikaznik stane
nespolehlivym platcem DPH, je povinen tuto skutecnost oznamit pfikazci nejpozdéji do 5 pracovnich dnii
ode dne, kdy tato skutecnost nastala, pficemZ oznamenim se rozumi den, kdy pf¥ikazce pfedmétnou
informaci prokazatelné obdrzel. V pfipadé poruseni nékteré z téchto povinnosti je pfikaznik povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vy3i 50.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.
Uhrazeni smluvni pokuty se nikterak nedotykd ndroku na nahradu skody zptisobené porusenim této
povinnosti.

Clanek V.
Ujednani o smluvnich pokutach

Smluvni strany se dohodly na préavnich skutecnostech, s jejichz vznikem je spojen pravni narok
pozadovat Ghradu smluvni pokuty dle § 2048 a nésl. zékona ¢. 89/2012 Sh. ob&ansky zdkonik, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Ptikaznik je povinen v pripadé

5.2.1. neprovedeni nebo vadného provedeni kterékoliv z ¢innosti specifikovanych v él. Il této smlouvy

uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad neprovedeni nebo
vadného provedeni;



5.2.2. prodleniv provedeni ¢innosti specifikovanych v ¢l. Il této smlouvy uhradit pfikazci smluvni pokutu ve

vysi 1.000,-K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a za kazdy jednotlivy pfipad prodleni;

5.2.3. marného uplynuti IhGty urcené ptikazcem k odstranéni vady provedenych pinéni uhradit pf¥ikazci

smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a za kaZdou jednotlivou vadu
provedeného plnéni;

5.2.4. v pripadé neprovedeni, vadného provedeni nebo opoidéného provedeni kterékoliv z cinnosti

specifikovanych v €l. Il této smlouvy, které by mélo za néasledek zvySeni naklad( dozorované stavby,
zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10% ze zvySenych nékladd dozorované stavby;

5.2.5. poruseni povinnosti Gcasti na jedndnich se subjekty dotéenymi provddénim stavby odst. 2.2.2.2 a

poruseni povinnosti U¢asti na kontrolnich dnech dle odst. 2.2.2.3 uhradit ptikazci smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad v dostatecném predstihu neomluvené neddasti;

5.2.6. poruseni micenlivosti dle odst. 9.11 uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy

jednotlivy pripad poruseni této povinnosti;

5.2.7. poruseni povinnosti predat prikazci kompletni spisovou dokumentaci dozorované stavby v¢.

Zavérecného zhodnoceni realizované stavebni akce uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢;

5.2.8. poruseni povinnosti predat piikazci kompletni fotodokumentaci postupu realizace dozorované

stavby uhradit ptikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢;

5.2.9. porusenim jinych smluvnich povinnosti uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

59.
5.10.

6.1.

7.1,

7:2:

jednotlivy pfipad poruseni povinnosti;
Budou-li v souvislosti s porusenim kterékoliv ze smluvnich povinnosti ze strany pfikaznika pfikaznikovi
vyméreny ze strany k tomu opravnénych (zmocnénych) pravnich subjekt pokuty, je pfikaznik povinen
na zakladé pisemné vyzvy prikazce tyto pokuty v pIné vysi uhradit.
Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢astecné nebo Uplné nesplnéni smluvnich zavazkd,
jestlize se tak stalo v ddisledku vy3si moci. Za vyssi moc se pokladaji okolnosti, které vznikly nezavisle na
vili stran po uzavieni smlouvy v dlisledku stranami nepredvidatelnych a jinych neodvratitelnych udalosti
mimorddné povahy, které maji bezprostfedné vliv na plnéni predmétu smlouvy.
Smluvni pokuta je splatna do 21 kalendafnich dni od data, kdy byla strané povinné dorucena pisemna
vyzva k jejimu zaplaceni stranou opravnénou, a to na ucet strany opravnéné uvedeny v pisemné vyzvé.
Smluvni pokutu vyictuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve vyuétovani musi byt
uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuictovani sankce opraviiuje a zplsob vypoétu celkové vyse
sankce.
Strana povinna se musi k vyictovani sankce vyjadfrit nejpozdéji do deseti dnii ode dne jeho obdrZeni,
jinak se ma za to, Ze s vytctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pripadé rozumi pisemné stanovisko
strany povinné.
Nesouhlasi-li strana povinna s vyuc¢tovanim smluvni pokuty, je povinna pisemné ve sjednané lhaté sdélit
opravnéné strané ddvody, pro které vyuctovani smluvni pokuty neuznava.
Pravo na nahradu skody vzniklé porusenim smluvni povinnosti neni zaplacenim smluvni pokuty dotéeno.
Zéanik pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani
naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim smluvni povinnosti.

Clanek VI.
Misto plnéni smlouvy
Mistem plnéni smlouvy je statni zdmek Slatinany.

Clanek VII.
Terminy plnéni smlouvy
Terminy plnéni piikazni smlouvy se odvijeji od termind realizace stavby ,NPU, SZ Slatitiany — celkova
oprava havarijniho stavu stfeSnich konstrukci objektu Lesovna a objektu zazemi zdsobni zahrady”,

Prikazce pozaduje pInéni vybranych dil€ich ¢asti pInéni prikazni smlouvy v téchto terminech:



7.3.

8.1.

8.2

9.1.

9.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3.1.

7.3.2.

inZenyrskd cinnost pred zahajenim stavby bude zahdjena na zékladé pisemné vyzvy prikazce
adresované prikaznikovi (predpoklddany termin: 9/2020) a ukonena bude dnem zahdjeni
stavebnich praci;

inZenyrska cinnost v priibéhu provadéni stavby zapocne dnem zahdjeni stavebnich praci
(pfedpokladany termin: 9/2020 ) a konc¢i dnem podpisu Protokolu o pfedani a pfevzeti stavby bez
vad a nedodélkli mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;

inZenyrska ¢innost po dokonéeni stavby bude zahajena dnem podpisu Protokolu o pfedéni a pfevzeti
stavby bez vad a nedodélkd a konéi 3 mésice po terminu podpisu Protokolu o predani a pfevzeti
stavby bez vad a nedodélkd mezi objednatelem a zhotovitelem stavby; pfedanim kompletni spisové
agendy vztahujici se k dozorované stavbé, tj. vSech dokument( vzniklych v pribéhu vykonu &innosti
TDI, tj. protokold, zapist, dokumentace, fotodokumentace atd., spolu se Zavéreénym zhodnocenim
realizované stavebni akce, pfipadné nabytim pravni moci kolaudacniho souhlasu, pfiéemz rozhodny
je termin, ktery nastane v ramci zavérecného vyhodnoceni akce.

Ptikaznik neni v prodleni se spInénim svych povinnosti,

je-li toto prodleni zplGsobeno rozhodnutim pfislusného organu statni spravy nebo rozhodnutim
zfizovatele ptikazce a toto zdrZeni neni zplisobeno z dlivodl vzniklych na strané pfFikaznika,

je-li spInéni povinnosti pfikaznika zavislé na véasném spoluplsobeni ptikazce a ten je se svym
spoluptisobenim v prodleni.

Clanek ViIL.
Prava a povinnosti prikazce

Prikazce se zavazuje vytvofit fadné podminky pro cinnost pfikaznika a poskytovat mu béhem plnéni

predmétu prikazni smlouvy nezbytnou soucinnost, a to na zdkladé vyzvy pfikaznika a ve |hitach
primérenych povaze a ndroc¢nosti poZzadované soucinnosti.

Pfikazce je zejména povinen predat prikaznikovi fadné a vcas tpIné a pravdivé informace a podklady

nutné pro vykon profese TDI a koordindtora BOZP, tj.

8.2.1.

8.2.2.

9.1.1.
9.1.2.

9.1.3.

9.14.

9.1.5.

9.1.6.

Dokumentaci pro provedeni stavby vypracovanou firmou Projekéni atelier pro dokumentaci,
priizkum a obnovu historickych staveb s.r.o.

kopii smlouvy o dilo na provedeni stavby uzavienou s generdlnim zhotovitelem stavby a vsech
navazujicich dodatki

Clanek IX.
Prava a povinnosti prikaznika

Prikaznik je zejména povinen

provadét ukony dle této smlouvy véas, fadné, s odbornou péci a v zajmu pfikazce;

pfi vykonu své ¢innosti dbat pokynd prikazce a v této souvislosti jej seznamit se viemi jemu znamymi
okolnostmi, které mohou mit vliv na zménu pokyna prikazce;

upozornit pfikazce na pfipadnou nevhodnost ¢i dokonce nezdkonnost jeho pokyni, pfipadné na
zjevny rozpor ukont prikazce s projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim, smlouvou o dilo se
zhotovitelem stavby nebo jinymi souvisejicimi dokumenty (spravnimi rozhodnutimi, vyjadienimi
atd.); trva-li prikazce i pres toto upozornéni pfikaznika na spInéni svych pokyn, pfikaznik neodpovida
za Skodu v této souvislosti vzniklou;

vyzvat prikazce s dostatecnym predstihem k provedeni tikonl a k formulaci rozhodnuti, k nimz je
opravnén pouze prikazce a k tomuto mu poskytnout dostatek relevantnich informaci;

prabéiné informovat piikazce o aktudlni situaci na stavbé a konsultovat s nim dalsi postup véetné
piipadnych alternativ;

poskytovat prikazci odborné rady v zélezZitostech vztahujicich se k predmétu plnéni této smlouvy;

Ptikaznik v pIném rozsahu ruci za zakonnost postup, které p¥i vykonu profese TDI a koordinatora BOZP
v priibéhu stavby ,,NPU, SZ Slatifiany — celkova oprava havarijniho stavu stiegnich konstrukei objektu
Lesovna a objektu zazemi zasobni zahrady”, zvolil.

Pfikaznik neni bez pisemného souhlasu pfikazce opravnén postoupit své prava a povinnosti plynouci ze

smlouvy tfeti osobé.



9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

10.1.

10.2.

11.1.

Piikaznik je povinen predat prikazci bez zbytecného odkladu véci, které za ného prevzal pti zac¢atku a
béhem plnéni smlouvy.

Prikaznik se zavazuje uzavrit (v postaveni pojisténého) pojistnou smlouvu s pojistovnou, a to na pojisténi
odpovédnosti za Skody zplisobené pfi vykonu své ¢innosti dle této smlouvy s jednorazovym pojistnym
plnénim ve vysi alespori 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisickorunceskych) za jednu pojistnou udalost.
Uvedenad pojistnd smlouva bude platna a Gc¢innd po celou dobu trvani této smlouvy, jakoZ i po celou
dobu trvani zavazkd z této smlouvy vyplyvajicich. Naklady na pojisténi nese pfikaznik a jsou zahrnuty ve
sjednané odméné dle ¢l. Ill. bod. 3.3. této smlouvy.

Ptikaznik neodpovida za vady v pInéni, jestlize tyto vady byly prokazatelné zplisobeny pouzitim vadnych
podkladt, informaci a véci, pfedanych mu ke zpracovani prikazcem.

Prikaznik odpovida za pfipadnou Skodu na vécech prevzatych od prikazce k zajisténi plnéni této smlouvy
a stejné tak odpovida za Skody na vécech prevzatych pro prikazce pfi pInéni této smlouvy.

V piipadé poruseni povinnosti pfikaznikem je pfikaznik povinen na své naklady zajistit provedeni
napravnych opatteni, pokud je jejich provedeni moiné a povede ke spinéni predmétu této smlouvy.
Ptikaznik souhlasi se zvefejnénim obsahu této smlouvy tak, aby tato smlouva mohla byt predmétem
poskytnuté informace ve smyslu zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Ptikaznik se zavazuje spoluptsobit jako osoba povinna v souladu se zakonem ¢. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpisi.

Ptikaznik se zavazuje zachovavat micenlivost o vSech skutecnostech, které se o prikazci a jeho zamérech
a jinych zamérech pfi pInéni této smlouvy dozvédél, pokud jejich poskytnuti tfeti osobé neni nezbytné
pro splnéni predmétu této smlouvy nebo kjejich poskytnuti objednatel nedal vyslovny souhlas
vyjadieny pisemnou formou. Uvedeny zavazek plati i pro obdobi po ukonéeni smlouvy, timto
ustanovenim vSak neni dotéeno opravnéni pfikaznika poskytnout dokumenty nebo udaje tykajici se dila
advokatiim, danovym poradcim, auditorim ¢i jinym osobam vazanym povinnosti mléenlivosti na
zdkladé zvlastniho pravniho predpisu. Tyto osoby viak musi byt na povinnosti micenlivosti upozornény.
Ptikaznik je dale opravnén uvedené dokumenty a idaje poskytnout a sdélit rovnéz svym zaméstnanctim
povérenym k plnéni predmétu této smlouvy, pokud se tito zaméstnanci a poddodavatelé zavazi
k micenlivosti a utajeni idajl za stejnych podminek, jaké jsou uvedeny v této smlouvé.

Clanek X.
Platnost a ticinnost smlouvy

Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud tato
smlouva podléha povinnosti uverejnéni v registru smluv, nabude ucinnosti dnem uverejnéni.
Jednani mezi smluvnimi stranami v ramci této smlouvy, s vyjimkou uzavirani dodatk( k této smlouvé,
budou probihat prostiednictvim opravnénych osob. Kterdkoliv ze smluvnich stran je opravnéna ucinit
zmény tykajici se opravnénych osob. Zmény tykajici se oprdvnénych osob jsou ucinné ode dne, kdy
budou pisemné oznameny druhé smluvni strané.

Clanek XI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany ve vzajemné shodé prohlasuji, Ze jejich pravni vztah zaloZeny touto smlouvou mtze byt
ukoncen

11.1.1. naplnénim tcelu pfikazni smlouvy a splnénim jejiho predmétu, byt tieba i pfed uplynutim doby

trvani predpokladané v této smlouvé; smlouva zanikne okamzZikem skonceni realizace projektu.

11.1.2. vzajemnou dohodou smluvnich stran vyjadifenou pisemnou formou a podepsanou osobami

opravnénymi jednat za smluvni strany;

11.1.3. pisemnou vypovédi celé smlouvy nebo jeji ¢asti ze strany ptikazce, a to i bez udani divodu a bez

jakychkoliv sankci, pticemz vypovédni lhita €ini 30 dni a pocina se prvnim dnem nasledujiciho po
doruceni vypovédi na adresu pfikaznika uvedenou v zahlavi této smlouvy; od ucinnosti vypovédi je
ptikaznik povinen, neurci-li pfikazce jinak, nepokracovat ve vykonu ¢innosti, na které se vypovéd



vztahuje, aviak je povinen upozornit pfikazce na opatieni potiebna k tomu, aby se zabranilo vzniku
Skody bezprostfedné hrozici pfikazci nedokoncenim Cinnosti dle této smlouvy;

11.1.4. pisemnym odstoupenim od smlouvy ze strany prikazce v pfipadé zédvazného a hrubého porudeni

smluvni povinnosti pfikaznikem, nebo v pfipadé, Ze viic¢i majetku prikaznika bude vedeno insolvenéni
fizeni, nebo pfikaznik vstoupi do likvidace. Za zdvazné a hrubé poruseni smluvni povinnosti se
zejména povazuje stav, kdy pfikaznik pfi plnéni smlouvy nedodrzi zakonné postupy nebo svym
vadnym plnénim &i necinnosti prokazatelné zpisobi kupfikladu zdrZeni stavby, uvaleni sankci vigi
pfikaznikovi ze strany k tomu opravnénych (zmocnénych) subjektl, $kodu na majetku p¥ikaznika
nebo zhotovitele stavby nebo jeho poddodavateld. Toto odstoupeni od smlouvy je Gi¢inné doruéenim
pfikaznikovi.

11.1.5. pisemnym odstoupenim od smlouvy ze strany pfikazce v pfipadé, Zze mu nebudou uvolnény

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.
12.4.

12.5.
12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

odpovidajici finanéni prostfedky ze statniho rozpoctu. O této skutec¢nosti bude pfikazce informovat
prikaznika pisemné na jeho adresu uvedenou ve smlouvé a toto odstoupeni je iéinné dnem doruéeni.
Odstoupeni od smlouvy neni spojeno se Zadnou sankci. Pfikaznik tuto skute¢nost v plném rozsahu
akceptuje.
Dojde-li k ukonéeni smlouvy pfed uplynutim sjednané doby jeji platnosti, ptikaznikovi pFisludi odména
pouze v rozsahu jiz uskutecnénych a zastupcem prikazce odsouhlasenych pInéni; vyjimkou je ukonéeni
smlouvy dle ¢l. 11.1.4 — v tomto pfipadé prikaznikovi za vadné plnéni odména nepfislusi.

Zénik pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou se nedotykd naroku na nahradu 3kody vzniklé
porusenim smlouvy a naroku na uhrazeni smluvni pokuty.

Clanek Xi.

PIna moc
Prikazce zmocriuje prikaznika, aby jednal pfi zajistovani ¢innosti v rozsahu ¢él. II. této smlouvy jako jeho
zéstupce, vyjma tkont prindlezejicich dle obecné zéavaznych pravnich predpisti pouze piikazci, a za tim
ucelem vybavil pfikaznika plnou moci.
Prikaznik bude vici tietim osobam vystupovat jako zplnomocnény zastupce pfikazce a bude jednat jeho
jménem a na jeho ucet.
P¥ikaznik neni opravnén udélit plnou moc jiné osobé, aby misto ného jednala za pfikazce.
Ukony provedené prikaznikem v souladu s timto ustanovenim smlouvy zavazuji piikazce v rozsahu v ném
uvedeném.
Ptikaznik toto zmocnéni v piném rozsahu pfijima.
Udélena plna moc je platna ode dne jejiho udéleni a konci splnénim predmétu této smlouvy & jinym
ukonéenim této smlouvy dle ¢l. XI smlouvy.

Clanek X1

DalSi ujednani ‘
V pfipadé, Ze néktera ustanoveni této smlouvy jsou nebo se z jakéhokoliv diivodu stanou obsoletnimi,
netcinnymi nebo neplatnymi, nebude to mit za nasledek neplatnost ¢i neidcinnost smlouvy jako celku.
Prislusné neplatné ustanoveni se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného odkladu nahradit takovym
platnym ustanovenim, jehoi vécny obsah bude shodny nebo co nejvic blizky nahrazovanému
ustanoveni, pficemz ucel a smysl této smlouvy zlistane zachovan, nebo se pouzije pravni piedpis, ktery
nejblize odpovida tucelu a smyslu smlouvy.
Smluvni strany se navzajem zavazuji poskytnout si na zédkladé vyzvy druhé smluvni strany, nebo i bez
takové vyzvy, veskerou nutnou soucinnost k naplnéni této smlouvy.
Smluvni strany deklaruji svij zdjem na smirném teSeni sporl vzniklych v souvislosti s plnéni této
smlouvy. AZ poté, co budou vycerpany moznosti smirného feseni, budou spory fedeny v ramci soudniho
fizeni.
Smluvni strany se zavazuji vzdjemné si bez zbyte¢ného odkladu sdélit zmény, které se tykaji nékterého
ze zékladnich identifikacnich ddaji (ndzev, sidlo, misto podnikani, IC, DIC, zapis do obchodniho rejstiiku
¢i jiné obdobné evidence atd.), déle o vstupu do likvidace, prohlaseni konkursu, o insolvenénim Fizeni, o
zaniku a nastupnictvi.
Smluvni strany si urcily pravidla pro dorucovani pisemnosti a zasilek takto: nedoruéi-li druhd smluvni
strana pisemné ozndmeni o zméné adresy, pak pisemnost i zasilka odeslana na jeji adresu uvedenou
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14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

_Na Sychrové dne .:é: ..... :.2020 ~

v zahlavi smlouvy se v pfipadé pochybnosti o doru¢eni nebo nedoruditelnosti povazuje za dorucenou
nejpozdéji v tfeti pracovni den po dni odeslani na adresu uvedenou ve smlouvé, a to bez ohledu na to,
zda se adresat na této adrese zdrZuje a pisemnost ¢i zasilku si vyzvedne.

Clanek XIV.

Zavérecna ujednani
Vzéjemné zévazky a vztahy neupravené touto smlouvou se fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, Géinnosti dnem
zverejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvldstnich podminkach G&innosti n&kterych
smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdé&jsich
predpisti. Smluvni strany se zvefejnénim smlouvy véetné metadat souhlasi, pficemz ujednaly, Ze
zverejnéni zajisti odbératel.
Ptikaznik vyslovné souhlasi, Ze obsah smlouvy v tomto znéni miZe byt zverejnén v registru smluv.
Tato smlouva se vyhotovuje v jazyce eském, ve Etyfech stejnopisech, kazdy s platnosti originélu, z nichz
tii obdrzi prikazce a jeden pfikaznik.
Jakékoli zmény nebo dopliiky této smlouvy je moiné ¢init pouze prostfednictvim postupné ¢islovanych
pisemnych dodatkd, a to na zdkladé tiplného a vzajemného konsensu obou smluvnich stran vyjadifeného
podpisy osob opravnénych jednat za smluvni strany.

Veskeré zmény nebo dopliiky potizené ve smlouvé vlastni rukou, jsou-li opatfeny datovanymi podpisy
osob oprdvnénych jednat za smluvni strany, maji pfednost pfed ustanovenimi smlouvy, ktera jsou
v listinné (tisténé) podobé.

Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfecetly a s jejim obsahem souhlasi. Smluvni strany
prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji ze své vdzné a svobodné vile, nikoliv v tisni a Ze vzajemné plnéni
neni v hrubém nepoméru. Na dlikaz vySe uvedeného prohlaseni pfipojuji osoby opravnéné jednat za
smluvni strany své podpisy.

Informace k ochrané osobnich tidajii jsou ze strany NPU uvefejnény na webovych strankach WWW.NpU.cz
v sekci ,,Ochrana osobnich udaja”.

. . q
V Pardubicich dne .........\.... 2020

PhPT. Milos Kadlec

g. Jifi Dédic
za prikazce za prikaznika
feditel NPU, UPS na Sychrové jednatel

11





