

## **Dílčí smlouva č. 20/654400099**

pořadové číslo: 3

rámcové dohodě „**Opravy a servis zařízení DDTS**“

číslo veřejné zakázky: **65418078**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-2501/2018**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **72/0061/18**

Předmět díla (stručný popis požadované práce): **Doplnění zařízení EPS (9 ks) do systému DDTS na trati H. Dvořiště – Č. Budějovice, včetně dodání InK**

*Součástí této dílčí smlouvy je položkový soupis prací oceněný jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.*

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy: **335 426,67 Kč (bez DPH)**

Místo provedení díla: **žst. Č. Budějovice, Včelná, K. Újezd, Holkov, Velešín, Velešín napájecí stanice, Kaplice, Omlenice, Rybník, Horní Dvořiště**

Předpokládaný termín realizace díla: **říjen – prosinec 2020**

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací

Zpracoval dne: 18. 9. 2020

Odsouhlasil dne: 21. 9. 2020

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pověřená osoba objednatele

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pověřená osoba zhotovitele

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1119415

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 361954a6-2337-4c5a-8404-acfe441c9547

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karel KUNZ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.09.2020 11:34:01



2e9eff96-59eb-4d57-aecb-c862907fd69c