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B SOUHRNNÁ ČÁST 

B.1 Souhrnná technická zpráva 
Projekt navazuje na dokumentaci DSP, DUR a na Projekt bouracích prací  
 
Záměr bude realizován uvnitř stávajícího oploceného areálu vozovny Slovany a ve Slovanské 
aleji mezi křižovatkami s ulicí Francouzskou a Skladovou.  
 
V rámci projektu „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ je řešeno: 
 
Vybudování nových staveb 

- SO VST 01 Budovy drážní cesty 
- SO VST 05 Budovy vrátnice 
- SO VST 06 Oplocení areálu a vjezdové brány 
- SO VST 07 Drobné stavby a zařízení 
- SO ODT 03 Remizovací haly 
- SO PAB 04 Provozně-administrativní budova 
- SO OUT 02 Haly údržby a oprav 
- SO SLA 08 Mobiliář 

 
           
 

Ostatní: 
 
- rekonstrukce komunikace Slovanská alej mezi křižovatkami s ulicí Francouzskou a Skladovou 
- bourání, úprava a výstavba oplocení v návaznosti na potřeby nové výstavby a stavebně 

technického stavu  
- úprava skladovacích ploch v areálu 
- úprava areálových komunikací 
- úprava tramvajové trati v areálu vozovny 
- úprava trolejového vedení 
- přeložky, přípojky kanalizační, včetně vsakovacích galerií, akumulační a retenční nádrže, 
čistírny odpadních vod a OLK. 

- přeložky, přípojky vodovodní 
- přeložky, přípojky slaboproudých rozvodů 
- přeložky, přípojky silnoproudých rozvodů a osvětlení 
- úprava horkovodu 
- instalace výměníkových stanic tepla 

 

B.2 Průzkumy a podklady 
a) údaje o provedených průzkumech, měření a závěry z nich vyplývající pro zpracování 

projektu a realizace stavby, 
 
V rámci zpracování projektu byla provedena celá řada průzkumných prací. V průběhu 
přípravných prací byly zajištěné mapové a katastrální podklady, územní plán a 
fotodokumentace řešeného území včetně rekognoskace terénu. 
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Následně byl zajištěn průzkum stávajících inženýrských sítí a geodetické zaměření. V 
návaznosti na tyto práce byl vypracován geotechnický a korozní průzkum a dále ekologický 
audit, který doporučil vypracovat kromě výše zmíněných dvou průzkumů také přírodovědný 
průzkum, akustické posouzení, rozptylovou studii zaměřenou na fázi demolic/výstavby a studii 
nakládání s odpady pro fázi výstavby i provozu a stavebně technický průzkum ve vztahu k 
demolicím 

 
- Geotechnický průzkum pro výstavbu a rekonstrukci tramvajové vozovny a pro 

zpevněné plochy 
 

Geotechnický průzkum pro výstavbu a rekonstrukci tramvajové vozovny a pro zpevněné plochy, 
GeoTec - GS, a.s., Ing. Martin Bouška, 11/2017 
 
V průběhu projektu došlo v 10/2019 na základě požadavků projektanta statického řešení 
k doplnění geotechnického průzkumu. Jednalo se o dva vrty v místech založení objektu PAB. 
 
Hlavní úkoly průzkumu 
- zjistit informace o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech 
- stanovit hodnoty geomechanických parametrů zemin a hornin 
- stanovit těžitelnost a vrtatelnost zemin a hornin 
- stanovit hodnoty případného znečištění lokality ropnými látkami 
- stanovit radonový index pozemku 
- navrhnout způsoby založení stavebních objektů 
- navrhnout způsoby řešení aktivní zóny pojížděných zpevněných ploch 
- zhodnotit možnost vsakování srážkových vod do podloží 
 
V areálu byl proveden inženýrskogeologický průzkum. Při průzkumu byly použity vrtané a 
sondy.  
Detailní výstupy jsou uvedeny podrobně v samostatné složce projektové dokumentace 
(viz část F), hlavní poznatky jsou shrnuty níže: 
 
ZÁVĚR A DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POSTUP PRACÍ 
Úkolem námi zpracovaného geotechnického průzkumu bylo ověřit geotechnické a 
hydrogeologické poměry pro stavební objekty projektované v rámci rekonstrukce tramvajové 
vozovny v Plzni – Slovanech, ulice Slovanská alej. V rámci průzkumu byla provedena archivní 
rešerše, vyhloubeno 9 jádrových vrtů, provedeny laboratorní a polní zkoušky zemin, posouzeno 
území z hlediska možnosti vsakování srážkových vod, provedena pasportizace znečištění 
území ropnými látkami a byl stanoven radonový index pozemku. 
Geotechnické poměry na lokalitě lze hodnotit jako jednoduché, projektované objekty bude 
pravděpodobně možné založit plošně v poloze ulehlých písků s příměsí štěrku. 
Z hlediska propustnosti jsou písčité zeminy na lokalitě vhodné pro vsakování srážkových vod, 
proto výstavbu podzemního vsakovacího zařízení doporučujeme. 
Při pasportizaci znečištění jsme zjistili přítomnost ropných látek v zeminách i v podzemní vodě v 
cca polovině z odebraných vzorků, ovšem v koncentracích pod stanovenými limity. V rámci 
stavebních a zemních prací doporučujeme přítomnost ropných látek dále sledovat, zejména v 
oblasti stávající vozovny a v její bezprostřední blízkosti. 
 
V částech areálu, kde se uvažují objekty s uzavřenými pracovními prostory, byl zjištěn střední 
radonový index, tj. stavby bude nutno chránit před pronikáním radonu z podloží v souladu s 
příslušnými ČSN.  
 
- korozní průzkum 
- Základní korozní průzkum včetně měření potenciálů na potrubí, JEKU s.r.o., zak.č. 17-B-143 

12/2017 
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Na základě objednávky společnosti METROPROJEKT Praha a.s., provedla firma JEKU s.r.o. 
elektrická a geofyzikální měření pro zjištění přítomnosti stejnosměrných bludných proudů v 
místě budoucí rekonstrukce tramvajové vozovny, která se nachází mezi ulicemi Koterovská, 
Slovanská alej, Francouzská třída a Brojova, v městské části Plzeň – Slovany. Tento základní 
korozní průzkum provedený ve smyslu ČSN 03 8372 a norem souvisejících je jedním z 
podkladů pro návrh projektové dokumentace stavby z hlediska ochrany neliniových zařízení 
uložených v zemi proti korozním účinkům bludných proudů. Výsledky základního korozního 
průzkumu jsou vyhodnoceny z hlediska ochrany železobetonové stavby proti účinkům bludných 
proudů.  
Detailní výstupy jsou uvedeny podrobně v samostatné složce projektové dokumentace (viz část 
F), hlavní poznatky jsou shrnuty níže: 

Stanovení zdánlivého měrného odporu 
Zjištěné hodnoty rezistivity půdy v závislosti na měřené ekvivalentní hloubce: 
 

Měřící bod Rezistivita půdy 

M1 64,8 – 125,3 Ωm 

M2 82,4 – 119,3 Ωm 

M3 55,3 – 275,8 Ωm 

M4 95,2 – 260,7 Ωm 

 
 

 
Z hlediska ČSN 03 8372, tab. 1, na základě měrného odporu horniny, byla stanovena agresivita 
prostředí ve stupni č. III. – zvýšená. 

Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi 
   Průměrné hodnoty proudových hustot v jednotlivých bodech a jednotlivých směrech dosahují hodnot: 

J∈< 2,21.10-5; 4,27.10-4 > [A.m-2]  
 

Dle dosažených výsledků průměrných hodnot jsou hustoty proudu dle ČSN 03 8372 
tab. 1 ve IV. stupni korozní agresivity 
 
Stupeň ochranných opatření pro stavbu VOZOVNY PLZEŇ-SLOVANY, se dle TP 124, resp. 
SR5/7(S), tab. 1 stanovuje na: č. 4 

Jednotlivá měření a vyhodnocení byla provedena dle metodiky odpovídající ČSN 03 8363, ČSN 
03 8365 a ČSN 03 8372 a dle technických podmínek TP 124 MD ČR, resp. s přihlédnutím ke 
služební rukověti SR5/7(S), 1997.  

Hodnocení výsledků měření s dopadem na provedení spodní stavby 
Z výsledků měření provedených v rámci základního korozního průzkumu vyplývá zvýšené riziko 
korozního namáhání železobetonové stavby. V rámci zpracování projektové dokumentace se 
doporučuje navrhnout adekvátní ochranná opatření snižující působení bludných proudů. 

 
Výsledky měření jsou podkladem pro návrh ochranných opatření. Ochranná opatření je nutno 
rozdělit do čtyřech kategorií:  

- ochranná opatření nově navrhované stavby 
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- ochranná opatření na úrovni eliminace bludných proudů ze zpětné trakční cesty 
(provedením koleje) 

- způsob řešení uzemňovacích soustav o oblasti měnírny, kolejí a vozovny 

- ochranná opatření potrubních řadů, resp. všech cizích blízkých kovových zařízení.  

 
Při návrhu ochranných opatření je nutno postupovat obecně dle platných předpisů a norem.       
  

Při zpracování projektové dokumentace zejména spodní stavby objektu bude projektant 
stavební části pro návrh ochranných opatření vycházet z platné normy – ČSN EN 50162, 
příloha NA, resp. technických podmínek TP 124 MD ČR “Základní ochranná opatření pro 
omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních 
komunikací ” (účinnost 1.1.2009). Dále budou definovány požadavky na uspořádání kolejí, 
napájení a uzemnění dle ČSN EN 50122-2 a norem navazujících. 
 

Doporučený postup pro následující stupeň dokumentace: Projektant stavební části a 
statik zapracují stanovená pasivní ochranná opatření shora uvedené (dle TP124, 2009, ČSN 
EN 50122-2) do PD. V dalším stupni projektu budou zpracovány projektové dokumentace z 
hlediska ochrany stavby před účinky bludných proudů s řešením pro jednotlivé objekty. Budou 
definovány požadavky na měření vlivu bludných proudů jak v prostoru vozovny, tak měnírny 
včetně navazujících staveb a mimo tyto prostory na cizích zařízeních před rekonstrukcí a po 
rekonstrukci.   

        
 

 
- přírodovědný průzkum 
- Přírodovědný průzkum a odborné posouzení možné přítomnosti zvláště chráněných druhů 
synantropních živočichů, vypracoval Doc. Dr. Jan Farkač, CSc., v 11/2017 
 
Dne 13. listopadu 2017 byla provedena prohlídka celé lokality vozovny resp. objektů v rámci 
záměru "Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35" s prověřením možné 
přítomnosti zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a to především z hlediska možné 
přítomnosti obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů, a to podle „Metodiky 
posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů 
živočichů". 
 
Detailní výstupy jsou uvedeny podrobně v samostatné složce projektové dokumentace 
(viz část F), hlavní poznatky jsou shrnuty níže: 
 
Závěr a doporučení: 
Na základě dostupných dat a prohlídky lokality lze konstatovat a doporučit: 
1. Uskutečněným aktuálním průzkumem nebyly zjištěny vhodné možnosti ani pobytové 
stopy svědčící o možném výskytu resp. hnízdění zvláště chráněných druhů synantropních 
živočichů. Stejný závěr potvrdili v diskuzi i zaměstnanci. 
2. Plánovanou činností a následným využitím nedojde ke škodlivému zásahu do 
přirozeného vývoje žádného ze zvláště chráněných druhů synantropních živočichů. Nedojde 
tedy k porušení zákazů stanovených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění. Není nutné přijímat žádná opatření. 
 
- rozptylová studie: 
- Rozptylová studie – etapa výstavby, vypracoval ECO-ENVI-CONSULT v 05/2018 
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Byla zpracována Rozptylová studie (ECO-ENVI-CONSULT, květen 2018) s podrobným 
popisem stávajícího stavu a emisní bilancí zdrojů znečišťování ovzduší v průběhu výstavby. 
 
Detailní výstupy jsou uvedeny podrobně v samostatné složce projektové dokumentace 
(viz část F), hlavní poznatky jsou shrnuty níže: 
 
 
Z hlediska vyhodnocení etapy demolic/výstavby lze konstatovat, že vyhodnocené příspěvky k 
imisní zátěži u všech hodnocených škodlivin v rámci řešené stavby lze vzhledem k dočasnosti 
etapy demolic/výstavby považovat za akceptovatelné při respektování doporučení pro 
omezování emisí uvedených výše. Nelze předpokládat, že by mohlo v rámci demolic/výstavby 
dojít k překračování imisních limitů hodnocených škodlivin u nejbližší obytné zástavby z 
hlediska vypočtených příspěvků záměru k imisní zátěži. Podrobné výsledky jsou součástí 
Rozptylové studie (ECO-ENVI-CONSULT, květen 2018). 
Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá, že by jeho realizací došlo v rámci provozu 
k významným změnám oproti současnému stavu. Vlivy na znečištění ovzduší nebudou 
s ohledem na představovaný záměr (provoz tramvajové dopravy) významné. Území je cílem 
pro menší objem osobní a nákladní dopravy v souvislosti s provozem areálu již ve stávajícím 
stavu.  Pozitivní vliv ve fázi provozu oproti současnému stavu lze přisoudit zvolenému typu 
zdroje vytápění. V současné době je zdrojem vytápění parní kotel spalující zemní plyn, který 
bude ve fázi provozu nahrazen dálkovým vytápěním – výměníková stanice s teplovodní 
přípojkou (CZT). Dále je počítáno se sadovými úpravami, jejichž součástí budou také 
ozeleněné části střech budov vozovny s extenzivní vegetací. 
Z hlediska znečištění ovzduší nebude etapa demolic/výstavby ani provoz posuzovaného 
záměru představovat významné riziko pro životní prostředí v daném území. 
 
- akustické posouzení: 
Akustické posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., červen 2018) 

Akustická situace v okolí posuzované vozovny byla v rámci zpracovaného Akustického 
posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., červen 2018) vyhodnocena pomocí 9 kontrolních 
výpočtových (imisních) bodů, které byly umístěny ve vzdálenosti 2 m od fasády nejbližších 
chráněných staveb před okenními otvory. 
 
Detailní výstupy jsou uvedeny podrobně v samostatné složce projektové dokumentace 
(viz část F), hlavní poznatky jsou shrnuty níže: 

Z výsledků Akustického posouzení vyplynulo, že hygienický limit hluku ve stávajícím stavu z 
provozu stacionárních zdrojů hluku – provoz tramvají v areálu vozovny při výskytu tónové 
složky, která byla zjištěna z provedeného měření hladiny akustického tlaku z provozu vozovny 
tramvají v Plzni (EKOLA group, spol. s r.o., listopad 2017) je dodržen v jednom výpočtovém 
bodě (Brojova č. p. 2086/18) v denní i noční době (ve výšce 6 m nad terénem). U všech 
ostatních kontrolních bodů dochází k překračování tohoto hygienického limitu. 

Hygienický limit hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku – provoz automobilů v areálu 
vozovny 50/40 dB (den/noc) je výpočtově dodržen ve všech kontrolních bodech v denní i noční 
době, kromě jednoho bodu (Slovanská alej č. p. 2155/29), kde byl tento limit překročen v denní 
době. 

Zdroje hluku – fáze demolic a výstavby 
Zdroji hluku při stavební činnosti, tj. při demolici a výstavbě předmětného záměru budou 
jednotlivá strojní zařízení staveniště včetně dopravní obsluhy stavby. 
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V rámci Akustického posouzení byla vyhodnocena z akustického hlediska nejhorší etapa a fáze 
pro demolice a výstavbu (etapa 2, fáze 1). Na straně bezpečnosti byla rovněž posouzena 
kumulace stavebních a demoličních prací. Výpočet byl proveden pro nejnepříznivější stav, kdy 
byly uvažovány v chodu všechny stavební stroje najednou. Pro hluk z provozu obslužné 
dopravy stavby na veřejných komunikacích mimo staveniště, bylo uvažováno se stejnou etapou 
a fází demolic a výstavby v kumulaci, kdy se předpokládá nasazení nejvyššího počtu 
nákladních automobilů. 
Nasazení stavebních strojů včetně jejich akustických parametrů a intenzity obslužné dopravy 
staveniště jsou uvedeny v Akustickém posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., červen 2018). 
 
Zdroje hluku – fáze provozu 
Zdroji hluku ve fázi provozu záměru bude provoz z dopravy areálu vozovny, tj. tramvajové 
a automobilové dopravy a dále provoz stacionárních zdrojů umístěných na objektech vozovny. 
Akustické parametry jednotlivých stacionárních zdrojů včetně intenzit dopravy z provozu 
vozovny jsou součástí Akustického posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., červen 2018). 
Vyhodnocení vlivu na akustickou situaci 

Akustická situace v okolí posuzované vozovny byla v rámci zpracovaného Akustického 
posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., červen 2018) vyhodnocena pomocí 12 kontrolních 
výpočtových (imisních) bodů. Výpočtové body byly umístěny ve vzdálenosti 2 m od fasády 
nejbližších chráněných staveb před okenními otvory. 

Vzhledem k modernizaci kolejí, eliminaci oblouků s nízkými poloměry a plánovanému systému 
pravidelné údržby a mazání kolejí se předpokládá odstranění tónové složky způsobené 
provozem tramvají ve vozovně. 

Hluk ze stavební činnosti a demolic 
Z vypočtených hodnot v rámci Akustického posouzení vyplynulo, že hygienický limit pro hluk 
ze stavební činnosti LAeq,s = 65 dB (den, 7–21 h) je pro hodnocenou fázi výstavby a demolic i 
při jejich kumulaci výpočtově dodržen ve všech kontrolních výpočtových bodech. 
Zároveň bude dle vypočtených hodnot LAeq,s dodržen hygienický limit pro hluk z provozu 
obslužné dopravy stavby v průběhu etapy 2, fáze 1 na veřejné komunikační síti 65 dB. 
 
Hluk z provozu vozovny 
Z výsledků Akustické posouzení vyplývá, že hygienický limit hluku z provozu stacionárních 
zdrojů hluku – provoz tramvají v areálu vozovny) 50/40 dB (den/noc) je výpočtově dodržen ve 
všech kontrolních výpočtových bodech. 
Z výsledků vyplývá, že hygienický limit hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku – provoz 
automobilů v areálu vozovny vč. parkovišť 50/40 dB (den/noc) je výpočtově dodržen ve všech 
kontrolních výpočtových bodech. 
Hygienický limit hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku umístěných na objektech vozovny 
50/40 dB (den/noc) je za předpokladu realizace protihlukových zástěn (viz protihluková opatření 
v textu níže) výpočtově dodržen ve všech kontrolních výpočtových bodech. 
Pro dodržení hygienického limitu z provozu stacionárních zdrojů hluku umístěných na objektech 
vozovny, budou okolo stacionárních zdrojů hluku umístěných na administrativní budově 
umístěny pohltivé protihlukové zástěny o výšce 1,5 m. 
 
Hygienický limit hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku – provoz tramvají, automobilů 
a stacionárních zdrojů hluku v areálu vozovny vč. parkovišť 50/40 dB (den/noc) je výpočtově 
dodržen ve všech kontrolních výpočtových bodech. 

Z hlediska akustické situace nebude demolice/výstavba ani provoz posuzovaného záměru 
za předpokladu dodržení navržených opatření – protihlukových zástěn představovat významné 
riziko pro životní prostředí v daném území. 
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- Stavebně technický průzkum s ohledem na výskyt azbestu v objektech vozovny 

Slovany,  
- vypracoval Removal s.r.o.,  Petr Balvín, v 02/2017 

 
Výchozím podkladem pro vypracování tohoto stavebně technického průzkumu byla vizuální 
prohlídka objektů, které jsou určeny k rekonstrukci. 
Samotný popis jednotlivých objektů určených k rekonstrukci je součástí projektu „Rekonstrukce 
vozovny Slovany Plzeň - projekt bouracích prací“ zpracovaného objednatelem tohoto 
průzkumu. Tato zpráva se věnuje pouze těm objektům, ve kterých byly nalezeny azbestové 
materiály nebo těm objektům, které obsahují stavební materiály, u kterých vzniklo podezření na 
přítomnost azbestových vláken. 
 
Detailní výstupy jsou uvedeny podrobně v samostatné složce projektové dokumentace 
(viz část F), hlavní poznatky jsou shrnuty níže: 
 
Z výše uvedeného průzkumu lze konstatovat, že stavebně technický průzkum s ohledem na 
výskyt azbestu potvrdil v objektech přítomnost azbestových vláken ve stavebních materiálech.  
 
Je potřeba mít na paměti, že průzkum nemohl zohlednit veškeré skryté konstrukce. Při 
provádění jakékoliv práce, kdy bude zasahováno do konstrukcí, je nutné v případě nalezení 
podezřelých materiálů, které tato zpráva nezmiňuje, tento průzkum doplnit, tak aby se potvrdila, 
respektive vyvrátila přítomnost azbestových materiálů ve stavbě. 
 
- Studie nakládání s odpady,  
- vypracoval EKOLA group, spol. s r.o., 06/2018 

 
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
a navazujícími a upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle vyhlášky 
č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 
Nakládání s odpady musí být dále v souladu s vyhláškou statutárního města Plzně č. 3/2015, 
kterou je stanoven systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu vznikajícího na území města Plzně, včetně jejich biologicky rozložitelné 
složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 
Provozovatel záměru bude nakládat se vznikajícím odpadem v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou města Plzně č. 3/2015 a Plánem odpadového hospodářství Plzeňského kraje, tak 
aby splnil všechny relevantní cíle a opatření v těchto dokumentech obsažené. 
Celý investiční záměr je ve fázi demolic, výstavby a provozu záměru spojen s produkcí odpadů, 
které by z hlediska celkového množství i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit 
životní prostředí. 
 
Detailní výstupy jsou uvedeny podrobně v samostatné složce projektové dokumentace (viz část 
F), hlavní poznatky jsou shrnuty níže: 
 
Celý investiční záměr je ve fázi demolic, výstavby a provozu záměru spojen s produkcí odpadů, 
které by z hlediska celkového množství i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit 
životní prostředí. 

 
 

b) vhodnost geologických a hydrogeologických poměrů v území, 
Geotechnické poměry na lokalitě lze hodnotit jako jednoduché, projektované objekty bude 
pravděpodobně možné založit plošně v poloze ulehlých písků s příměsí štěrku. 
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Z hlediska propustnosti jsou písčité zeminy na lokalitě vhodné pro vsakování srážkových vod, 
proto výstavbu podzemního vsakovacího zařízení doporučujeme. 
  

 
 

c) použité geodetické a mapové podklady a podmínky založení vytyčovací sítě polohové 
a výškové (primárního systému). 
Bylo provedeno zaměření v areálu v listopadu 2017 (provedl Ing. Petr Váša, úředně oprávněný 
zeměměřičský inženýr)  
 
Souřadnice základních bodů měřické sítě byly určeny uzavřeným polygonovým pořadem v 
kombinaci s kontrolovanými rajóny, s polohovým připojením na body určené metodou GNSS- 
RTK. Nadmořské výšky bodů měřické sítě byly určeny nivelací s digitálním nivelačním 
přístrojem s připojením na ověřené body jednotné nivelační sítě č.PL-000-788 a PL-000-635. 
 
Měření je ve druhé třídě přesnosti, souřadný systém S - JTSK, výškový systém ČS JNS _ 
Balt po vyrovnání. 
 
 

B.3 Ochranná pásma 
a) údaje o dosavadních dotčených ochranných pásmech a chráněných územích, 

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy.  
zákon o drahách č. 266/1994 Sb. .ve znění pozdějších předpisů 
1) Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny 
svislou plochou vedenou 
a) u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 
vzdálenosti 
30 m od hranic obvodu dráhy, 
b) u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, 100 m od osy krajní koleje, 
nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy, 
c) u vlečky 30 m od osy krajní koleje, 
d) u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy, u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní 
koleje, 
e) u dráhy lanové 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje, 
f) u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového 
drátu. 
(2) Pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru provozovny 
nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje. 
 
Jedná se o  ochranné pásmo tramvajové dráhy 
U dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového 
drátu. 
 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu celostátní a regionální dráhy 
Stavbou v obvodu dráhy jsou všechny stavby a zařízení v obvodu dráhy, které nejsou stavbou 
dráhy, bez ohledu na účel, jemuž slouží a musí splňovat technické podmínky a požadavky 
bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy 
stavbou v ochranném pásmu dráhy (OPD) je stavba, která se nachází v prostoru po obou 
stranách dráhy, vymezeném svislou plochou vedenou: u dráhy státní a regionální 60 m od osy 
krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy  (u dráhy s rychlostí 
nad 160 km/hod 100 m) 
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u vlečky 30 m od osy krajní koleje 
 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu metra. 
Ochranné pásmo metra. 
Základním platným dokumentem pro pražské metro je vyhláška 177/1995 Sb. v platném znění 
(novely 243/1996 Sb., 346/2000 Sb., 413/2001 Sb., 577/2007 Sb., 28/2013 Sb. a 8/2015 Sb.) 
ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah a zákon o drahách č. 
266/1994 Sb. . ve znění pozdějších předpisů.  K ochraně metra a jeho provozu (viz § 8 zákona 
č. 266/1994 Sb.) slouží ochranné pásmo metra (OPM). Pro speciální objekty (OSM) vychází 
určení ochranného pásma z předpisu CO-6-5. 
Metro patří mezi dráhy městské, jejichž provoz je vedený po vlastním tělese, zcela odděleně od 
jiných provozů. Ochranné pásmo je určité vymezené okolí dráhy, v němž se dráze zajišťuje 
zvýšená ochrana. Ustanovení o ochranném pásmu (OPM) především sleduje, aby provoz dráhy 
byl zajištěn proti vlivům bezprostředního okolí a mohl tak bezpečně a nerušeně probíhat. Má 
však též umožnit další rozvoj dráhy, nastane-li potřeba dráhu rozšířit, nebo jinak přebudovat. 
OP vzniká vydáním územního rozhodnutí. 
V OPM je dovoleno stavět pouze drážní stavby. Pro jiné nutné stavby musí stavebníci žádat o 
povolení výjimky pro stavbu v OP drážní správní orgán (MÚ-OD). 
Správcem OPM je u provozovaných tras metra Správcem OPM u provozovaných tras metra je 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. – jednotka Dopravní cesta Metro. Ochranné pásmo metra je 
vytvořeno na základě těchto zásad: 
• vnější hranice OPM u traťových a staničních tunelů (kruhových i obdélníkových) tvoří svislé 
plochy vedené ve vzdálenosti 35 m od osy krajní koleje 
• vnější hranice OPM stanic, vestibulů, větracích šachet, štol, eskalátorových tunelů a ostatních 
podpovrchových staveb majících charakter drážního tělesa je svislá plocha vedená ve 
vzdálenosti 31,5 m od vnějšího obrysu stavební konstrukce tj. 30m od obvodu dráhy. Tatáž 
hranice platí pro ostatní drážní stavby na pozemcích ve správě drážního podniku, který slouží 
provozu metra, jeho zabezpečení, údržbě a ochraně 
vnitřní hranici ochranného pásma tvoří obvod dráhy. Obvod dráhy je vymezen svislými 
plochami vedenými 3 m od osy koleje, nejméně však 1,5 m od staveb drážního tělesa. Obvod 
dráhy vzniká nejpozději při vydání územního rozhodnutí 
 
Stavba se nachází v ochranném (bezpečnostním) pásmu Trakčního trolejového vedení 
Dle normy ČSN 34 3112 Elektrotechnické předpisy ČSN a navazujících norem. 
Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů, musí být při pracích 
dodržena minimální vzdálenost 1m od trakčního vedení. (ať již materiálem, nářadím, strojem 
nebo kteroukoliv částí těla, musí organizace předem požádat dopravní podnik o napěťovou 
výluku. … 
v článku 112 uvedeno: 
Nemůže-li organizace provádějící práce v blízkosti trakčního vedení zajistit, aby pracovníci při 
uložené práci dodrželi za všech okolností minimální vzdálenost 1m od trakčního vedení, ať již 
materiálem, nářadím, strojem nebo kteroukoliv částí těla, musí organizace předem požádat 
dopravní podnik o napěťovou výluku. … 
 
 
Stavba se nachází v ochranných pásmech inženýrských sítí. 
Během realizace záměru budou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí. Souhrnně 
platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána 
příslušnými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou 
respektována. 
 
Ochranné pásmo elektrických vedení pro zemní kabelové vedení NN činí 1 m od krajního 
kabelu na každou stranu. Ochranné pásmo nadzemních vedení elektrizační soustavy 
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u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně je 12 m, u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně je 15 m, u 
napětí nad 220 kV do 400 kV včetně je 20 m a nad 400 kV je 30 m od krajního vodiče vedení 
na obě strany. 
 
 
Ochranné pásmo zemního elektrického vedení nízkého napětí je 1 m od krajního 
kabelu na obě strany. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno dle 
zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou 
stranu: 
- u napětí nad 1 kV do 35 kV 7 m 
- u napětí nad 35 kV do 110 kV 12 m 
- u napětí nad 110 kV do 220 kV 15 m 
- u napětí nad 220 kV do 400 kV 20 m 
 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy činí, dle ustanovení § 46, odst. 5, 
zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, 1 m po obou stranách krajního kabelu, 
a  podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 
 
Ochranné pásmo telekomunikací se taxativně neuvádí, při překřížení nebo souběhu je 
nutné dodržet ČSN 73 6005. 
 
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí dle ustanovení § 102, odst. 2 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 1,5 m po stranách krajního vedení. 
 
Ochranné pásmo plynovodů vychází dle zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona, § 68, 
v platném znění u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se 
rozvádí plyn (o tlakové úrovni do 4 bar včetně) v zastavěném území obce, činí ochranné pásmo 
1 m na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.  
U plynárenských zařízení umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na obě strany, u 
plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany a u 
technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu. 
Jedná se o prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený vodorovnou 
vzdáleností od půdorysu zařízení nebo kolmo na obrys: 
 
- u plynovodů a přípojek do průměru 200 mm 4 m 
- u plynovodů a přípojek od průměru 200 mm do 500 mm 8 m 
- u plynovodů a přípojek nad průměr 500 mm 12 m 
- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území 1 m 
 
Ochranná pásma kanalizační stoky jsou vymezena zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích, vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok tvoří dle ustanovení § 23, odst. 3 
zákona č. 274/2001 Sb., prostor vymezený vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 
500 mm včetně a 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. U 
vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se tyto vzdálenosti podle písmene zvyšují o 
1,0 m. 
 
Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
Záměrem nebude dotčeno ochranné pásmo vodního zdroje (OPVZ). Stavba neleží v 
chráněném území přirozené akumulace vod (CHOPAV).. 
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Záměr nezasahuje do žádného zvláště chráněného území (ZCHÚ) či jeho ochranného 
pásma - § 14 z.č. 114/1992 Sb., v platném znění. 
 
Záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku (VKP) podle § 3 odst. b) 
z.č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

b) stanovení nových ochranných pásem (rozměry a umístění v terénu), 
V návaznosti na úpravy inženýrských sítí v areálu vozovny dochází k úpravě ochranných 
pásem inženýrských sítí v místech nových přeložek a přípojek inženýrských sítí, kde vzniknou 
ochranná pásma inženýrských sítí.  
Souhrnně platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí, trakčních vedení, tratí a 
komunikací jsou dána příslušnými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu. 

c) údaje o chráněných ložiskových územích a specifikace báňských podmínek pro 
zpracování návrhu zajištění stavby proti účinkům poddolování (ochranná pásma - dle 
zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění), 
Záměr nezasahuje do žádného stanoveného dobývacího prostoru ani do území bilancovaných 
výhradních a nevyhrazených ložisek dle horního zákona. Žádná ložiska nevyhrazených surovin 
se na lokalitě ani v jejím okolí nevyskytují. 
 
Navrhovaná stavba není v záplavové oblasti. 
V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné vodoteče ani vodní plochy. 
Nejbližším vodním tokem je řeka Úslava, která se nachází přibližně 1 km východním směrem 
od předmětného území. Zhruba ve vzdálenosti 1,2 km západním směrem se nalézá řeka 
Radbuza a ve stejné vzdálenosti, ale jihozápadním směrem leží vodní tok Úhlava. 
. 

d) údaje o zeleni, 
V blízkosti lokality záměru se nenachází žádné památné stromy ani stromořadí. 
Nedojde ke kácení dřevin. 

e) údaje o záborech zemědělského a lesního fondu. 
Dotčené území nepatří do kategorie zemědělského půdního fondu (ZPF), ani do kategorie 
pozemků určeným k plnění funkce lesa (PUPFL). Záměr si tak nevyžádá vynětí ze ZPF ani z 
PUPFL. 

B.4 Koncepce stavby 
a) účel stavby (celková koncepce řešení, zdůvodnění navrženého řešení s ohledem na účel 

stavby, její umístění), 
 
Věcné uspořádání 
 
SOD I Objekty vrchní stavby (VST) 
SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) 
SOD III Provozně-administrativní budova (PAB) 
SOD IV Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) 
SOD V Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA) 
 
Barvy jednotlivých celků odpovídají barvám na následujícím přehledném zobrazení areálu. 
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Koncepce řešení projektu „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ je 
rozdělena do pěti etap. 
 
Etapa 1 

V této etapě dojde k rekonstrukci Slovanské aleje a k záboru stávající Administrativní budovy 
DC, „Staré vozovny“ včetně části jihovýchodního zhlaví. Po demolicích bude v místě „Staré 
vozovny“ zahájena výstavba nových hal pro údržbu a opravy tramvají. Pro zařízení stavby bude 
využita venkovní skladová plocha Drážní cesty v severovýchodní části areálu. Údržba a opravy 
vozů probíhají ve stávající průjezdné vozovně. Středisko Drážní cesty je přesunuto do 
provizorních prostor v objektech areálu Světovar. V severní části areálu bude vybudováno 
provizorní kolejiště pro odstav tramvají. 
 
Etapa 2 
 

V této etapě dojde ke zrušení stávajícího kolejového vjezdu  do areálu vozovny a úpravám 
v křižovatce Francouzská Slovanská alej. Bude vybudováno napojení kolejí ve Slovanské aleji 
do nové polohy. Probíhá výstavba nových hal pro údržbu a opravy tramvají. Údržba a opravy 
vozů probíhají ve stávající průjezdné vozovně. Středisko Drážní cesty je přesunuto do 
provizorních prostor v objektech areálu Světovar. 
 
Etapa 3 

V této etapě dojde k záboru stávající haly DO a KP včetně části stávající kolejové harfy. Hala 
DO a KP bude zdemolována a na jejím místě vzniknou nová budova Drážní cesty včetně 
garáží. Údržba a opravy vozů probíhají ve stávající průjezdné vozovně a také v nových halách. 
Středisko Drážní cesty je využívá do provizorní prostory v objektech areálu Světovar. 
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Etapa 4 

V této etapě dojde k záboru stávající průjezdné vozovny, stávající výpravny a měnírny. Dojde 
k jejich demolici a na jejich místech budou postaveny Remizovací haly a bude zahájena 
výstavba provozně-administrativní budovy. Tato budova bude stavěna ve dvou fázích z důvodu 
přesunu stávající měnírny Slovany do nové budovy a následné demolice objektu stávající 
měnírny. Údržba a opravy vozů probíhají v nových průjezdných halách. Středisko Drážní cesty 
je využívá do provizorní prostory v objektech areálu Světovar. 

 
Etapa 5 

V této etapě dojde k záboru prostoru mezi novou Provozně-administrativní budovou a 
křižovatkou Francouzská Slovanská alej. Před budovou vznikne nové parkoviště pro 
zaměstnance a zelené plochy. Dále budou v této etapě vybudovány kryté odstavy tramvají a 
venkovní plochy v severní části areálu. 

V celém areálu budou probíhat dokončovací práce. 
 
 
 
 
Zdůvodnění navrženého řešení: 
Areál vozovny je nyní rozdělen na budovy, které slouží pro odstavování a údržbu tramvají a na 
budovy vrchní stavby, který slouží pro údržbu kolejových tratí. Vozovnu využívá Plzeňský 
městský dopravní podnik.  
V areálu se nachází měnírna Slovanská. 
 
Funkční využití - údržba tramvají a tramvajových tratí: 
 
Účelová funkce zůstává nadále zachována. 
 
 
Umístění záměru 
 

Předmětné území se nachází v jihovýchodní části města Plzeň, v městské části Plzeň 2 – 
Slovany. Zájmové území je vymezeno z jižní strany ulicí Slovanská alej, z východní strany 
průmyslovým areálem bývalého pivovaru Světovar a ze severu a západu objekty komerčních 
staveb a bytovými domy. 

 
Hlavní vjezd do areálu je ze západu ze Slovanské aleje. V současnosti vozovna slouží pro 

remízování, opravu a údržbu tramvají a tramvajových tratí. 
 

 
 
Halový komplex: 

Halový komplex je situován uprostřed areálu vozovny Slovany. Na severozápadní straně 
komplexu je dvoulodní remizovací hala, kde se rovněž provádí úklid tramvají. V jihovýchodní 
části haly jsou pracovní jámy, ve zbytku haly prohlížecí kanály. V jihovýchodní části haly je 
stanoviště pro MO a BO, případně KP. Na koleji před stanovištěm jsou instalovány stojanové 
zvedáky tramvají a v kolejišti je točna s napojením na sousední zámečnickou dílnu. Mezi 
kolejemi č. 11 a 12 a mezi 13 a 14 jsou kontrolní lávky. Hala je průjezdná, vjezd je ze 
severovýchodní strany, příjezd vozidel je z vrátnice v ul. Francouzské objízdnou kolejí a přes 
severovýchodní kolejovou harfu k jednotlivým stanovištím v hale. Výjezd z haly je jihozápadním 
směrem přes kolejovou harfu na této straně a vrátnicí opět do ul. Francouzské. Na 
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severozápadní straně haly je přístavek, v jeho jihozápadní části jsou dílny VV vybavené 
potřebným strojním zařízení (vrtačky, brusky) pro údržbu a oprav)' armatur a zařízení VV. Ve 
středu přístavku je údržba AKU-baterií a ve zbývajících prostorách jsou šatny, umývárny a WC 
pracovníků (muži a ženy). 

Na jihovýchodní části halového komplexu je dvoulodní hala oprav. V jihovýchodní lodi haly 
oprav jsou prováděny VP a opravy tramvají. V severozápadní lodi haly oprav jsou prováděny 
pravidelné prohlídky a údržba tramvají, včetně obrábění profilu tramvajových kol na 
podúrovňových strojích (podúrovňové soustružnické centrum), zčásti je loď využívána pro 
remizování tramvají. Hala je neprůjezdná, vjezd i výjezd je na jihozápadní straně haly vrátnicí v 
ul. Francouzské přes kolejovou harfu na jednotlivá stanoviště v hale. Na jihovýchodní straně 
haly je přístavek s plynovou kotelnou, s kovárnou a ve zbylých prostorách šatny, umývárny a 
WC pracovníků. 

Na severozápadní straně haly je přístavek propojený s halou, která je kolmo přistavena na 
severovýchodní straně haly oprav. V tomto přístavku haly jsou umístěny pískovna, olejárna 
zázemí řidičů tramvají, elektrodílna, sklady a zámečnická dílna. V hale přistavené na 
severovýchodní straně haly oprav je další část zámečnické dílny, sklad materiálu a sklad olejů a 
kanceláře, dílna VS vybavená pracovní jámou, sloupovými zvedáky vozidel, mostovým jeřábem 
a dále strojním zařízením. Součástí dílny jsou skladové prostory. Vjezd a výjezd do dílny VS je 
z jihovýchodního průčelí haly. 

 
Hala údržby KP a DO: 

Hala údržby KP a DO tramvají je situována na jihovýchodní straně halového komplexu. KP a 
DO se provádí na dvou průjezdných kolejích. Vjezd do haly je přes kolejovou harfu za vrátnicí 
na jihozápadní straně areálu vozovny, výjezd je na severovýchodní straně haly. V hale je 2x3 
stání pro sólo tramvaje. Na stáních jsou koleje uloženy na sloupcích, mezi kolejemi jsou 
pochozí plošiny se schody do snížené úrovně pod T.K. Ve vybavení haly je strojní zařízení 
potřebné pro provádění KP a DO. 

V současné době údržbu a opravy tramvají pro PMDP zajišťuje externí firma (Bammer Trade, 
s.r.o.) na základě smlouvy (outsourcing), která bude trvat ještě 26 let. Údržba a opravy tramvají 
probíhají ve stávajících prostorech vozovny Slovany, případně ve vozovně Karlov. 
 
Ostatní objekty: 

Za vjezdovou a výjezdovou vrátnicí z ul. Francouzské na jihozápadní straně areálu je 
výpravna tramvají s měnírnou a vedle objekt kanceláří. Tyto objekty prošly v nedávné době 
rekonstrukcí či opravami. Před kolejovou harfou na jihozápadní straně areálu vozovny je 
skladovací plocha. Na severovýchodní straně areálu před halou oprav je skladovací plocha HV 
a VS, včetně ohýbačky kolejí. Při hranici na severozápadní straně areálu vozovny jsou garáže 
vozidel HV a VS a před nimi sklad VS. Další volná skladovací plocha je na sever od tohoto 
skladu. Mezi halovým komplexem a skladem VS jsou objízdné a manipulační koleje. 
Objekty umístěné v areálu a jejich seznam jsou patrné z koordinační situace viz. část C. 
 
V území se nachází řada inženýrských sítí. 
 
V areálu se nachází rozvody elektrické silnoproudé, slaboproudé, trakční, vodovodní, 
kanalizační a plynu. 
 
 

b) přehled o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, včetně 
bezbariérového užívání stavby, 
Jsou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu.  
Návrh a řešení je zpracován dle platných norem, požadavků investora a omezeních 
vyplývajících z předchozích studií a projektů.   
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V Provozně-administrativní budově bude umístěn osobní výtah zajišťující bezbariérový přístup 
do všech podlaží. Ostatní budovy v areálu nejsou bezbariérové. Žádná stavba v řešeném 
areálu není určena pro veřejnost. 
 
Při realizaci stavby budou respektovány zejména následující zákony a předpisy a nejdůležitější 
ČSN : 
Základní právní předpisy a technické normy:  
- zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 

znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 35/2001. Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., O drahách, jak vyplývá ze změn 

provedených zákonem č. 188/1999 Sb., zákonem č. 23/2000 Sb., a zákonem č. 71/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů 
- vyhl. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějíších 

předpisů vyhlášky č.20/2012 Sb. 
- vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah, ve 

znění pozdějíších předpisů  
- Zákon č. 133/85 Sb., O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
- vyhl. 100/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení) - ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška 398/09 Sb., MMR O obecných tech. požadavcích zabezpeč. užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

- vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb  
- nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení 

nízkého napětí  
- TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 

ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací - MD-OI čj. 1092/08-910-IPK/1 / 1.  
- ČSN pokrývající předmět projektu viz. jednotlivé části projektu. 

 
 

Další  viz. jednotlivé části projektu. 
 

c) architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a výtvarné řešení, 
Nová vozovna Slovany je navržena v prostoru areálu stávající vozovny semknuté ulicí Slovanská 
alej, stávající bytovou výstavbou u Francouzské třídy, objekty se smíšenou funkcí v Brojově ulici 
a v neposlední řadě nově plánovanou výstavbou v areálu Světovaru. Areál je tvořen převážně 
halovými objekty s plochými střechami, vybranými s extenzivní zelení. V závěru Slovanské aleje 
je situována provozně administrativní budova areálu, na jejíž kompoziční ose je umístěný 
zdůrazněný hlavní vstup do objektu (areálu). V předprostoru administrativní budovy je umístěno 
parkoviště a částečně veřejná kultivovaná zeleň, parčík. 

  

Architektonické řešení vychází z konstrukčního řešení jednotlivých objektů (převážně halových). 
Výjimku tvoří provozně administrativní budova.  
Jedná se o ocelové montované haly se sedlovými střechami s minimálním spádem se sloupy 
z válcovaných profilů a trubkovými příhradovými vazníky. Moduly hal jsou voleny dle 
technologických požadavků, převážně však násobky 6(M). Založení objektů se uvažuje plošné.  
Obvodová ztužidla tvoří příhradové nosníky umístěná vně konstrukce a spolu s prosklením tvoří 
jednotící prvek použitý v různých modifikacích v celém areálu. Dalším společným prvkem je 
barevné řešení areálu: stěny jsou uvažovány v provedení antracitová v kombinaci s metalickou 
světle šedou, prosklené části lehce tónovány do modra. Barevnost vjezdových vrat, popř. 
vstupních dveří je uvažován ve výrazné žluté barvě.  
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Obvodový plášť se předpokládá jako sendvičový s  lícovou vrstvou z plechu v kombinaci se 
systémovými prosklenými stěnami (strukturální bezlištové zasklení). Střešní plášť je uvažován 
jako systémový sendvičový s  PVC lícovou vrstvou a plochými skleněnými světlíky. Zcela 
atypickou halou je zastřešení harfy se zelenou střechou s extenzivní zelení (rozchodníky) a 
stanovými světlíky. Zelená střecha je uvažována i na objektech garáží. Administrativní vestavky 
jsou ozvláštněny prosklenou systémovou fasádou (strukturální bezlištové zasklení) s 
architektonicky ztvárněnými vstupními markýzami a hliníkovými žaluziemi. Stropní konstrukce 
vestavků jsou navrženy jako spřažené ocelobetonové (trapézové plechy), schodiště jako ocelové 
schodnicové. Vnitřní příčky jsou uvažovány jako lehké montované popř. zděné. 
Provozně administrativní budova je uvažována jako železobetonový třípodlažní skelet s plochou 
střechou (částečně podsklepený) s modulem sloupů 6 x 8m. Obvodový pláště je předpokládán 
s prosklenou systémovou fasádou (strukturální bezlištové zasklení) s architektonicky ztvárněnou 
vstupní části a hliníkovými žaluziemi v přízemí a nepravidelně i v podlažích. Pohledové fasády do 
veřejného prostoru jsou ozeleněny systémem popínavých rostlin na trelážích. Střešní plášť je 
navržen se zelenou střechou s extenzivní zelení (rozchodníky). Vnitřní příčky v administrativních 
podlažích jsou uvažovány jako lehké montované v technologickém přízemí jako zděné. 

  
Vypracoval: Ing. Jaroslav Čipera 

 

d) stručný popis navrženého technického řešení po jednotlivých provozních souborech 
a stavebních objektech, např. užitečné délky kolejí, délky nástupišť, dopravní frekvence, 
včetně rozčlenění, parkoviště, požadavky na bezbariérové řešení dopravních cest, typ 
zabezpečovacího zařízení, soustava trakčního vedení, atd., 

 
Stavba je členěna na stavební a technologickou část (viz Průvodní zpráva část  A.3).  

 
Realizace projektu Rekonstrukce vozovny Slovany je rozdělena 5 stavebních oddílů (SOD) 
z důvodu odlišného investora a odlišného způsobu financování jednotlivých částí. Výstavba 
bude probíhat postupně během pěti etap. Během výstavby bude vozovna v provozu, alespoň 
v minimálním rozsahu. 
 
Věcné uspořádání 
 
SOD I Objekty vrchní stavby (VST) 
SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) 
SOD III Provozně-administrativní budova (PAB) 
SOD IV Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) 
SOD V Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA) 
 
Pro přehlednost bude popis spojen pro tematicky stejné stavební objekty.  

 
Popis stavebních objektů: 

 
1) Objekty pozemních staveb 
 
SO  VST 00-00 Demolice 

 
 V rámci tohoto SO dojde k demolicím těchto objektů. Označení objektů i jejich SO jsou převzata 

z projektu dokumentace bouracích prací. 
 

 
 
 



 Souhrnná technická zpráva

 

Název akce: „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ – DPS str. 20/117 

Vypracoval: Ing. Jan Kočí a kolektiv Identifikační číslo dokumentu: 19 7246 006 02 01 00 001 Změna: 00 

 

SO 00-02 Hala DO 
 
Rozměry objektu : 54,97 x 12,54 m 
Výška objektu : 7,60 m 
Počet podlaží : 1 nadzemní 
 
Základové konstrukce pod stěnami jsou z prostého betonu, základová deska ve snížené části a 
podlaha ze železobetonu. Aplikována je izolace proti zemní vlhkosti. Svislé nosné pilíře 
v modulu střešních vazníků jsou zděné, doplněné probetonávkou, výplňové zdivo mezi pilíři je 
ve spodní části z plných lícových cihel, ve vyšší části z cihel CDm. Překlady vrat a oken jsou 
železobetonové monolitické, konstrukce střechy je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky s 
prkenným záklopem na dřevěných vazničkách. Krytina střechy je z asfaltových pásů, 
klempířské prvky jsou z ocelového pozinkovaného plechu, střecha je přístupná z ocelových 
požárních žebříků. Nad SDK podhledem při spodním líci střešních příhradových vazníků se 
předpokládá parozábrana a dodatečná minerální tepelná izolace tl.200mm. Vrata haly jsou 
ocelová skládací, okna sklobetonová a dveře dřevěná s ocelovou zárubní. Vyrovnávací schody 
a plošiny jsou ocelové s pochozími pororošty. 
 
Před zahájením bouracích prací stavebního objektu budou odpojena veškerá technologická 
zařízení a TZB. Toto je řešeno v samostatné části dokumentace. 
Nejdříve budou demontovány vnitřní ocelové konstrukce – lávky a schody z oceli s pochozími 
pororošty. Po odstranění střešního pláště budou demontovány střešní příhradové vazníky a na 
nich uchycený strop. Poté budou odstraněny cihelné obvodové stěny vč, výplní otvorů. 
Nakonec budou vybourány základy do úrovně spodního líce budoucí stavby (uvažováno -0,8 
m). Základová deska bude ponechána a zasypána. 
Jednoduchost konstrukce objektu nepředpokládá žádné statické úpravy či podchycení při 
bourání. 

 
SO 00-07 Garáže 
 
Rozměry objektu : 18,23 x 16,59 m 
Výška objektu : 5,95 m 
Počet podlaží : 1 nadzemní 
 
Jedná se o přízemní objekt řadových garáží pro nákladní vozidla. Objekt je tvořen dvěma 
částmi (polovinami) s různým datem výstavby. 
Základové konstrukce jsou z prostého betonu (prokládaná kamenem), podlaha na terénu je 
betonová nebo dodatečně doplněná živičným krytem. Svislými nosnými i obvodovými 
konstrukce jsou zděné stěny z cihel CDm. Překlady nad okny i vraty jsou z ocelových 
válcovaných profilů, ztužující věnce železobetonové monolitické. Konstrukce střechy nad 
jednou sekcí je z trámů s vložkami MIAKO, nad druhou částí je tvořena železobetonovými prefa 
panely šíře 500 mm. Krytinu pultové střechy tvoří souvrství z asfaltových pásů. Klempířské 
prvky jsou z ocelového pozinkovaného plechu, odvodnění střech je vnější do okapového žlabu 
a odpadními potrubími na terén. Na objektu je proveden hromosvod. Vnější i vnitřní povrchy 
stěn jsou omítané. Okna v jedné z částí jsou sklobetonová, vrata jsou ocelová dvoukřídlová s 
otočnými křídly. 
Při západním štítu objektu jsou umístěny samostatně stojící venkovní sklady bez plných 
obvodových stěn (pouze mříže). 
 
Před zahájením bouracích prací stavebního objektu budou odpojena veškerá technologická 
zařízení a TZB. Toto je řešeno v samostatné části dokumentace. 
Nejdříve bude demontována plechová krytina a stěny původního objektu, zdemolován zděný 
sokl a nosná ocelová konstrukce haly, budou vykopány vrstvy podlahy a odstraněny 
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železobetonové prahy. Nakonec budou vykopány základové patky až do úrovně základové 
spáry, předpoklad -1,0 m. 
Jednoduchost konstrukce objektu nepředpokládá žádné statické úpravy či podchycení při 
bourání. 

 
SO  ODT 00-00 Demolice 
 
V rámci tohoto SO dojde k demolicím těchto objektů. Označení objektů i jejich SO jsou převzata 
z projektu dokumentace bouracích prací. 
 
SO 00-01 Administrativní budova DC 
 
Rozměry objektu : 22,36 (7,69) x 16,30 (5,67) m 
Výška objektu : 4,07 m 
Počet podlaží : 1 nadzemní 
 
Administrativní objekt má půdorys do tvaru „L“. Je to přízemní budova vytápěnými prostory 
kanceláří a jejich zázemí s nízkou sedlovou střechou nad hlavní částí a pultovou nad 
přistavěným nevytápěným skladem.  
Základové konstrukce jsou tvořeny železobetonovými pasy, podlaha na terénu je betonová s 
předpokládanou vrstvou izolace proti zemní vlhkosti. Svislými nosnými i obvodovými 
konstrukcemi jsou zděné stěny z pórobetonových tvárnic, překlady z ocelových válcovaných 
nosníků. Konstrukce střechy je z dřevěných příhradových vazníků s dřevěným záklopem a 
krytinou z asfaltových pásů. Střecha nad nevytápěným skladem je dřevěná s krytinou z 
vláknocementových profilovaných desek. Klempířské prvky jsou z ocelového pozinkovaného 
plechu, odvodnění střech je vnější do okapového žlabu a odpadními potrubími na terén. Na 
objektu je proveden hromosvod. V objektu je proveden rastrový podhled z minerálních kazet. 
Podlahovými krytinami jsou PVC, keramická a teraco dlažba. Objekt byl v r. 2014 zateplen 
minerální vatou tl. 140 mm a 100 mm, sokl je proveden z marmolitu. Vnitřní stěny jsou omítané 
nebo opatřené keramickým obkladem v hygienických zázemích a za umyvadly. Okna vytápěné 
části jsou nové z plastových profilů s tepelně izolačním zasklením, okno nevytápěného skladu 
je dřevěné zdvojené. Vnitřní i venkovní dveře jsou dřevěné do ocelových zárubní, vrata do 
skladu jsou ocelová. 
Vstup do objektu je z malých venkovních vyrovnávacích schodišť z ocelové konstrukce s 
pororošty. Nad vstupy do objektu jsou lehké ocelové stříšky s výplní z polykarbonátových 
desek.   
 
Před zahájením bouracích prací stavebního objektu budou odpojena veškerá technologická 
zařízení a TZB. Toto je řešeno v samostatné části dokumentace. 
Z objektu bude odstraněno zateplení, dále střešní plášť a stropu. Poté budou zbourány zděné 
stěny, vybourána podlaha a základové pasy do úrovně základové spáry -1,0m. 
Jednoduchost konstrukce objektu nepředpokládá žádné statické úpravy či podchycení při 
bourání. 
 
SO 00-05 Hala vozovny průjezdná 
 
Rozměry objektu : 66,58 x 50,60 m + přístavky 
Výška objektu : 10,49 m 
Počet podlaží : 1 nadzemní, v části 1 podzemní 

 
Vozovna se skládá se ze dvou lodí, oddělených dodatečně vestavěnou pórobetonovou příčkou 
tl.200mm a na severní straně nižší částí s pultovou střechou, kde se nachází zázemí 
pracovníků (kanceláře, šatny, WC, sprchy, denní místnost, dílny). Do vozovny vstupuje 10 kolejí 
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(5+5), hala je průjezdná. K severní fasádě objektu je pak připojeno několik montovaných buněk 
propojených dveřmi s halou. 
Základy jsou tvořeny betonovými patkami sdruženými se základovými pasy. Svislé nosné 
konstrukce jsou tvořeny ocelovými sloupy (v podélné ose haly) a podélnými železobetonovými 
dvouúrovňovými rámy v krajních osách, s vyzdívkami z CP. Štítové stěny jsou z ocelových 
sloupky vynášejícími železobetonový průvlak. Mezi sloupky jsou osazena vjezdová vrata. 
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořené sedlovými příhradovými ocelovými vazníky v 
roztečích 0,865 - 11x5,78 – 0,865m. Na horním pasu vazníků, v místě styčníků, jsou vynášeny 
vaznice z válcovaného profilu I- 160 v osových roztečích 2,0m. Na vaznicích spočívají betonové 
panely (dílce) ukládané do ocelových profilů). Střešní plášť je z asfaltových hydroizolačních 
pásů. Podlaha haly je provedena jako průběžný revizní kanál pod každou kolejí, tzn. byla 
vybetonována železobetonová vana o hl.1,6m, pochozí lávky mezi kolejemi jsou tvořeny 
ocelovou rámovou konstrukcí kotvenou do vyvýšených betonových trámů. Ocelové rámy nesou 
podélné průvlaky, na nichž spočívají dubové fošny, tvořící pochozí plochu. 

 
Vnitřní příčka – dělicí příčka mezi oběma loděmi je vyzděná z Ytongových tvárnic na podlahové 
ocelové profily. Podlaha ochozů je z betonové mazaniny. Pochozí lávky v úrovni podlahy nad 
revizní jámou jsou na ocelových stojkách (trubkové nebo z úhelníků). Stojky vynášejí příčli z 
dvojice U profilů. Vše je kotveno do betonových patek vystupujících nad úroveň podlahy. Příčle 
a v některých pozicích i jenom samostatné sloupky podpírají kolejnici tramvajové koleje. Výplň 
lávky vně kolejí je z dřevěných fošen. Dřevěnou konstrukci mají i schodiště v čelech kanálu pro 
výstup na úroveň +/-0. V hale jsou umístěny mezi kolejemi horní ocelové revizní lávky. Okna v 
hale jsou sklobetonová (luxfery), popř. ocelová s jednoduchým zasklením. Prosvětlení vozovny 
je sedlovými prosklenými světlíky s ocelovými rámy. Vstup do haly (krom průchodů ze 
sousedních objektů) je ocelovými dvojkřídlými vraty s dvířky. Vrata jsou z úhelníkového rámu s 
plechovými výplněmi, rám zárubně je z válcovaného profilu „U Vnitřní omítky jsou štukové, 
vnější břízolit. Ocelové konstrukce jsou opatřen  nátěry. Z vnější zpevněné plochy 
(asfaltobeton) je zajištěn výstup žebříkem na střechu). Po zdech haly jsou vedeny rozvody 
elektroinstalací v kabelových roštech. 
Nižší část se zázemím je částečně podsklepena. Stropy jsou železobetonové trámové, střešní 
plášť z asfaltových pasů. Podlahové krytiny jsou z keramické dlažby, v dílnách je podlaha z 
dřevěných špalků. Ve sprchách, WC a denní místnosti jsou provedeny keramické obklady. 
Okny jsou původní dřevěná s jednoduchým zasklením. Vnitřní dveře jsou voštinové v ocelových 
i tesařských zárubních. 
Přístavky na severní straně haly jsou z dřevěných buněk osazených na betonových pražcích 
položených na vozovce. Jsou zateplené s plastovými okny s izolačním dvojsklem, podlahová 
krytina je z PVC. 
 
Před zahájením bouracích prací stavebního objektu budou odpojena veškerá technologická 
zařízení a TZB. Toto je řešeno v samostatné části dokumentace. 

 
Postup bouracích prací hlavní haly 
Bourací práce budou probíhat v následujícím pořadí: 
- demontáž veškerých instalací a rozvodů 
- vybourání vestavěných nenosných konstrukcí 
- demontáž ocelových revizních lávek 
- odstranění střešní skladby 
- demontáž světlíků 
- vybourání přední (jižní) štítové stěny (je tvořená ocelovými sloupky vynášející železobetonový 
průvlak); před bouráním stěny je nutné prověřit provázanost stěny se ztužidly a příhradovými 
vazníky střechy 
- demontáž betonových střešních panelů 
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- demontáž vaznic z válcovaného profilu I-160, část vaznic bude ponechána pro zajištění 
stability horního pasu příhradových vazníků, tyto vaznice budou postupně demontovány až s 
demontáží příhradových vazníků 
- postupná demontáž sedlových příhradových ocelových vazníků a podélných ztužidel, 
postupné vybourávání střední příčky, 
- vybourání podélných nosných stěn včetně železobetonových sloupů a průvlaku je možné 
provádět až po vybourání střechy dvou podélných (nižších), které na východní a západní straně 
na halu navazují 
- vybourání zadní (západní) štítové stěny 
- demontáž kolejí 
- demontáže dřevěné podlahy lávek a pochozí plochy nad revizními kanály 
 
- demontáž ocelových rámů a průvlaků z U profilů nosné konstrukce revizních kanálů a pochozí 
plochy mezi kanály. 

 
Postup bouracích prací podélného přístavků (kanceláře, šatny, WC, sprchy, denní místnost, 
dílny) na severní straně od hlavní haly 
 
Bourací práce budou probíhat v následujícím pořadí: 
- demontáž veškerých instalací a rozvodů 
- vybourání podélných stěn navazující na hlavní halu do úrovně stropní konstrukce přístavků tj. 
cca +4,5m.(tj. nad stropní žel.bet. konstrukci) 
- vybourání zařizovacích předmětů, výplní otvorů, nenosných příček, skladby podlah, 
zámečnických konstrukcí 
- vybourání skladby střechy 
- vybourání žel.bet. stropní konstrukce přístavků 
- vybourání nosných zdí 
- vybourání stropů nad podsklepenou částí přístavku. 
 
 
SO 00-06 Venkovní sklad 
 
Rozměry objektu : 18,23 x 16,59 m 
Výška objektu : 5,95 m 
Počet podlaží : 1 nadzemní 
 
Objekt skladu tvoří jednolodní hala s ocelovou nosnou konstrukcí a soklovými vyzdívkami. 
Nosná konstrukce haly je ocelová typizovaná se sloupy z kónických uzavřených profilů, prvků 
stěn a střechy z ocelových válcovaných profilů I a U, doplněná prvky střechy z uzavřených 
kruhových profilů. Založení objektu je na základových betonových patkách, mezi patkami je 
železobetonový práh. Soklová část haly se zvýšením v JZ nároží v místě oken je tvořena 
vyzdívkou z pórobetoných (betonových) bloků s vnitřním omítaným povrchem. Vnější plášť 
haly, stěnový i střešní s mírným sklonem, je tvořen ocelovým trapézovým plechem. Okna ve 
zděné části jsou plastová s izolačními dvojskly, vrata jsou ocelová s otočnými křídly. Podlaha 
haly je betonová a asfaltová. 
Před zahájením bouracích prací stavebního objektu budou odpojena veškerá technologická 
zařízení a TZB. Toto je řešeno v samostatné části dokumentace. 
Nejdříve bude demontována plechová krytina a stěny původního objektu, zdemolován zděný 
sokl a nosná ocelová konstrukce haly, budou vykopány vrstvy podlahy a odstraněny 
železobetonové prahy. Nakonec budou vykopány základové patky až do úrovně základové 
spáry, předpoklad -0,1 m. 
Jednoduchost konstrukce objektu nepředpokládá žádné statické úpravy či podchycení při 
bourání. 
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SO  PAB 00-00 Demolice 
V rámci tohoto SO dojde k demolicím těchto objektů. Označení objektů i jejich SO jsou převzata 
z projektu dokumentace bouracích prací. 
 
SO 00-08 Vrátnice 
 
Rozměry objektu : 6,12 x 2,72 m 
Výška objektu : 2,60 m 
Počet podlaží : 1 nadzemní 
 
Objekt vrátnice je tvořen sestavou dvou mobilních buněk, na severní straně s 
polykarbonátovým přestřešením. Buňky jsou uloženy na železobetonových silničních panelech. 
Nosná konstrukce buněk je tvořena ocelovým rámem, vnější plášť je z ocelového trapézového 
plechu, vnitřní výplň pak z deskového materiálu na bázi dřeva. Předpokládaná tloušťka tepelné 
izolace stěn, podlahy a střechy z minerální vaty je 50mm. Střešní krytina je stejně jako stěny z 
ocelového trapézového plechu. Podlahová krytina je z PVC. Dveře jsou dřevěné do ocelové 
zárubně, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem a předokenními žaluziemi, na severní straně 
s podávacím okénkem. 
Před zahájením bouracích prací stavebního objektu budou odpojena veškerá technologická 
zařízení a TZB. Toto je řešeno v samostatné části dokumentace. 
Po odstranění přístřešku a demontáži vnitřních konstrukcí budou odvezeny jednotlivě obě 
buňky. Nakonec budou demontovány železobetonové panely základu vč. podkladních vrstev. 
 
 
SO 00-09 Výpravna 
 
Rozměry objektu : 18,57 x 14,54 m 
Výška objektu : 7,2 m 
Počet podlaží : 2 nadzemní 

 
Původní měnírna byla přesunuta a v roce 2013 byl objekt zrekonstruován a provedena 
nástavba 2.np. S novou měnírnou je propojen v 1.np. Objekt výpravní budovy má obdélníkový 
půdorys s přístavkem. V 1.np se nachází kanceláře, výpravna a archiv. Ve 2.np, které je 
přístupné vnějším schodiště, jsou šatny, umývárny, WC, denní a školící místnost. 
Budova je založena na monolitických betonových pasech, obvodové a nosné stěny v 1.np jsou 
z cihel plných, nástavba 2.np z tvárnic Porotherm P+D, příčky z příčkovek Prorotherm, překlady 
systému Porotherm. Stropní konstrukce je systém skládaného betonového stropu BSK Klatovy, 
uložený na ztužujícím železobetonovém věnci. Budova je zateplena, na fasádě minerální vlna 
tl. 140, resp.100 mm. Střešní konstrukce je zateplena do spádu polystyrenem tl. 200 – 450 mm. 
Střešní plášť je z folie Rhenofol CV tl. 1,5 mm. V místnostech hygienických zařízeních jsou 
stěny obloženy keramickým obkladem. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, vnější dveře 
plastové, vnitřní dveře dřevěné laminované v ocelových zárubních. Vnější schodiště a plošina 
jsou ocelové s nášlapnými vrstvami s pororoštu. 
 
Před zahájením bouracích prací stavebního objektu budou odpojena veškerá technologická 
zařízení a TZB. Toto je řešeno v samostatné části dokumentace. 
Budou odstraněny venkovní ocelové rampy a schodiště, dále zateplení objektu minerální vlnou, 
následuje střešní plášť a zdi 2.np. Po demolici stropů nad 1.np budou ubourány stěny. 
Vzhledem k propojení s objektem SO 00-10 Měnírna bude prováděno bourání přízemí a 
základů společně. Základy budou vybourány až na úroveň základové spáry, cca -1,2m. 
Jednoduchost konstrukce objektu nepředpokládá žádné statické úpravy či podchycení při 
bourání. 
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SO 00-10 Měnírna 
 
Rozměry objektu : 22,615 x 9,87 m 
Výška objektu : 4,69 m 
Počet podlaží : 1 nadzemní, 1 podzemní 

 
Objekt měnírny tvoří samostatnou část celého většího objektu (původní měnírny), se kterým je 
propojen v 1.np.  
Jedná se o stavbu s jedním nadzemním podlažím přístupným z venkovních ramp a jedním 
podzemním podlažím přístupným venkovním schodištěm a anglickým dvorkem. 
Objekt je založen na obvodových monolitických panelech, které v místě původní měnírny 
navazují na železobetonové opěrné zdi s podlahou ve spádu. Zdvojená podlaha je založena na 
patkách a pasech. Obvodové zdivo je z tvárnic Porotherm, stropní konstrukce zdvojené podlahy 
nad suterénem je tvořena VSŽ plechem na ocelových nosníkách I140, podlaha je betonová, v 
1.np s PVC. Střešní konstrukce je z panelů Spiroll se zateplením a dřevěnými krokvemi do 
spádu. Střešní krytina je z asfaltových pasů. Vnější i vnitřní povrchy stěn jsou omítané. Výplně 
otvorů jsou tvořeny ocelovými dveřmi a vraty a sklobetonovými stěnami. Fasádní větrací otvory 
jsou zakryty protidešťovými žaluziemi z ocelového plechu, anglický dvorek je zakryt ocelovými 
pozinkovaným póroroštem. Venkovní schodiště i rampa do 1.pp jsou betonové. 

 
Před zahájením bouracích prací stavebního objektu budou odpojena veškerá technologická 
zařízení a TZB. Toto je řešeno v samostatné části dokumentace. 
Vzhledem k propojení s objektem SO 00-09 – Výpravní budova, bude demolice probíhat 
současně z bouráním 1.np a základů výpravní budovy po odstranění jejího druhého patra. Po 
odstranění střešní konstrukce budou ubourány stěny 1.np a poté vybouráno podzemní podlaží 
vč, opěrné stěny a základů do úrovně cca -3,5m. 
Jednoduchost konstrukce objektu nepředpokládá žádné statické úpravy či podchycení při 
bourání. 
SO  OUT 00-00 Demolice 
V rámci tohoto SO dojde k demolicím těchto objektů. Označení objektů i jejich SO jsou převzata 
z projektu dokumentace bouracích prací. 
 
SO 00-03 Ohýbačka kolejnic 
 
Rozměry objektu : 4,69 x 4,73 m 
Výška objektu : 2,54 m 
Počet podlaží : 1 nadzemní 

 
Jedná se o přízemní otevřený objekt – přístřešek – se zařízením pro ohýbání kolejnic. 
Základové konstrukce jsou z prostého betonu, podlaha na terénu je betonová s asfaltovým 
krytem (základ pod ohýbacím zařízením je betonový). Svislými nosnými i obvodovými 
konstrukcemi jsou zděné stěny. Pod stěnami se předpokládá izolace proti zemní vlhkosti. 
Překlady nad otvory jsou železobetonové monolitické, konstrukce střechy je železobetonová. 
Krytina střechy je z asfaltových pásů, klempířské prvky jsou z ocelového pozinkovaného 
plechu, odvodnění střech je na terén bez okapového žlabu. Vnější povrchy stěn jsou omítané, 
pouze v části nad terénem doplněné keramickým obkladem, vnitřní omítané. Okna jsou 
sklobetonová, vstupní dveřní otvory nejsou uzavřeny výplněmi. 
 
Před zahájením bouracích prací stavebního objektu budou odpojena veškerá technologická 
zařízení a TZB. Toto je řešeno v samostatné části dokumentace. Bude odstraněna živičná 
krytina střechy, železobetonová konstrukce střechy a cihelné stěny vč. sklobetonových výplní. 
Poté bude vykopán betonový základ pod ohýbačkou a základy stěn do úrovně základové spáry 
-1,0 m. 
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Jednoduchost konstrukce objektu nepředpokládá žádné statické úpravy či podchycení při 
bourání. 
 
SO 00-04 Hala vozovny neprůjezdná 
 
Rozměry objektu : 53,97 x 70,49 m 
Výška objektu : 7,13 m 
Počet podlaží : 1 nadzemní, v části haly 1 podzemní, v části haly 2 nadzemní 

 
Hala je tvořena několika dílčími navazujícími objekty s rozdílným konstrukčním řešením. Skládá 
se z hlavní podélné lodi, rozdělené na dvě části, jedné příčné lodi (zámečnické dílny) a ze dvou 
podélných (nižších) přístavků (sklady a sociální zázemí, kotelna). V místě kotelny (JZ roh 
budovy) je částečné podsklepení, v příčné lodi je vložena menší vestavba 2.np. Střecha nad 
halami je sedlová, nad nižšími přístavky pultová s nízkým sklonem.  
Základy hlavní haly jsou tvořeny betonovými patkami sdruženými se základovými pasy. Svislé 
nosné konstrukce jsou ocelové sloupy (v podélné ose haly) a podélné stěny v krajních osách. 
Podélné nosné stěny jsou lokálně doplněny železobetonovým sloupem s průvlakem. Štítová 
stěna zadní je zděná z CP, čelní štítová stěna je tvořena ocelovými sloupky vynášejícími 
železobetonový průvlak. Mezi sloupky jsou osazena vjezdová vrata. Vodorovné nosné 
konstrukce jsou tvořené sedlovými příhradovými ocelovými vazníky v roztečích 8,21 - 5x8,09 - 
7,825m. Na horním pasu vazníků, v místě styčníků, jsou uloženy vaznice z válcovaného profilu 
I-160 v osových roztečích 3,03m. Vaznice vynáší dřevěné krokve 80/120mm v roztečích 1,0m. 
Nad krokvemi je dřevěný záklop z prken tl.36mm. Vlastní střešní skladba je dle změření celkové 
tloušťky velice subtilní (do 100mm včetně záklopu). Tzn. po odečtení zhruba 10mm na 
hydroizolaci (živičné modifikované pásy), zbývá na případnou tepelnou izolaci 50mm. Podlaha 
haly je provedena jako průběžný revizní kanál pod každou kolejí, tzn. byla vybetonována 
železobetonová vana o hl.1,6m. Pochozí lávky mezi kolejemi jsou tvořeny ocelovou rámovou 
konstrukcí kotvenou na vyvýšených betonových trámech. Ocelové rámy nesou podélné 
průvlaky z dvojic U-profilu a místy i dřevěné trámce, na nichž spočívají dubové fošny, tvořící 
pochozí plochu. Vnitřní dělicí příčka mezi oběma loděmi je dřevěná s opláštěním z heraklitu a 
omítnutá, ve vrchní části pak obložená palubkami. Po zdech haly jsou vedeny rozvody 
elektroinstalací v kabelových roštech. 
Příčná hala je situována za hlavní halou. Haly na sebe navazují, nosné konstrukce jsou 
propojené. Vnější rozměry haly jsou 12,5x54,2m. Střešní konstrukci tvoří ocelové příhradové 
vazníky stejného typu jako v sousední hale, rovněž tak ocelové vaznice a dřevěné vazničky. 
Svislé nosné konstrukce jsou zděné z CP na MVC, tl. 450mm (místy pilíře s dozdívkou). 
Základové konstrukce pod stěnami jsou tvořeny monolitickými betonovými pasy po celém 
obvodě, navazují na železobetonovou vanu spodní stavby vedlejší haly. Střecha je pultová se 
sklonem 5%, prosvětlená polykarbonátovými světlíky. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z CP 
na MVC, tl. 450mm, v části haly jsou přiznané pilíře s dozdívkou. Pilíře vynášejí železobetonový 
průvlak, věnec. Vnitřní příčky jsou zděné. Podlaha je z betonové mazaniny. V dílnách jsou i 
dlažby z dřevěných špalíků. Okna v hale jsou sklobetonová (luxfery), popř. ocelová s 
jednoduchým zasklením. Prosvětlení vozovny je sedlovými prosklenými světlíky s ocelovými 
rámy.Ve vestavbách jsou nová okna – plastová, světlíky z polykarbonátu Vnitřní dveře- 
voštinové v ocelových i tesařských zárubních, v dílnách pak dveře plechové. Vnitřní omítky jsou 
štukové, vnější břízolit. Ocelové konstrukce jsou opatřeny nátěry. Po zdech haly jsou vedeny 
rozvody elektroinstalací v kabelových roštech. 
 
Před zahájením bouracích prací stavebního objektu budou odpojena veškerá technologická 
zařízení a TZB. Toto je řešeno v samostatné části dokumentace. 

 
 

Postup bouracích prací hlavní haly 
Bourací práce budou probíhat v následujícím pořadí: 
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- demontáž veškerých instalací a rozvodů 
- vybourání vestavěných nenosných konstrukcí 
- odstranění střešní skladby (dřevěného záklopu a izolace) 
- demontáž světlíků 
- demontáž dřevěných krokví 80/120mm 
- demontáž vaznic z válcovaného profilu I-160 , část vaznic bude ponechána pro zajištění 
stability horního pasu příhradových vazníků, tyto vaznice budou postupně demontovány až s 
demontáží příhradových vazníků 
- postupná demontáž sedlových příhradových ocelových vazníků a podélných ztužidel, 
postupné vybourávání střední příčky, 
- vybourání podélných nosných stěn včetně železobetonových sloupů a průvlaku je možné 
provádět až po vybourání střechy dvou podélných (nižších) přístavků (sklady a sociální zázemí, 
kotelna), které na východní a západní straně na hlavní halu navazují 
- vybourání zadní (jižní) stěny je možné provádět až po demontáži střešní konstrukce a vazníků 
haly zámečnické dílny umístěné severně od hlavní haly 
- demontáž kolejí 
- demontáže dřevěné podlahy lávek a pochozí plochy nad revizními kanály 
- demontáž ocelových rámů a průvlaků z U profilů nosné konstrukce revizních kanálů a pochozí 
plochy mezi kanály. 
 
Postup bouracích prací dvou podélných přístavků (sklady a sociální zázemí, kotelna) na jižní a 
severní straně od hlavní haly 
 
Bourací práce budou probíhat v následujícím pořadí: 
- demontáž veškerých instalací a rozvodů 
- vybourání podélných stěn navazující na hlavní halu do úrovně stropní konstrukce přístavků tj. 
cca +4,5m.(tj. nad stropní žel.bet. konstrukci) 
- vybourání zařizovacích předmětů, výplní otvorů, nenosných příček, skladby podlah, 
zámečnických konstrukcí, technologie kotelny 
- vybourání skladby střechy 
- vybourání žel.bet. stropní konstrukce přístavků 
- vybourání nosných zdí 
- vybourání stropů nad kotelnou 
- vybourání nosných stěn v 1.PP kotelny 
 
Postup bourání příčné haly zámečnické dílny 

 
Bourací práce budou probíhat v následujícím pořadí: 
- demontáž veškerých instalací a rozvodů 
- odstranění střešní skladby (dřevěného záklopu a izolace) 
- demontáž světlíků 
- demontáž dřevěných krokví 
- demontáž vaznic 
- provedení sond do konstrukce vestavku pro prověření případného spolupůsobení s nosnou 
konstrukcí OK střechy (vazníků a ztužidel) haly 
- vybourání zařizovacích předmětů, výplní otvorů, nenosných příček, skladby podlah 
- vybourání konstrukce vestavku 
- provedení sond pro zjištění provázání západní stěny haly (stěna s vraty vjezdu do haly) 
s nosnou OK konstrukcí střechy 
- vybourání západní stěny včetně vrat, případné ponechání části stěny, pokud bude zajišťovat 
podporu OK střechy 
- demontáž střešních příhradových vazníků s postupem od západu na jih 
- vybourání nosných zdí haly 

Vypracoval: Ing. Zdeněk Veselý 
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SO  VST 00-01 Příprava území 
SO  ODT 00-01 Příprava území 
SO  PAB 00-01 Příprava území 
SO  OUT 00-01 Příprava území 
 
 
Příprava území řeší zpevnění plochy staveniště a ochranu stávajících kabelových a trubních sítí 
pomocí silničních panelů.  
Předmětem tohoto objektu je také odstranění drobných staveb a zařízení v areálu vozovny.  
Jedná se o jejich odstranění či přemístění dle požadavku uživatele. 
 
Obecně: 
V rámci přípravy stavby budou správci vytýčeny všechny sítě v areálu vozovny, jejich trasa 
bude vyznačena na povrchu a značení bude neporušeno po celou dobu stavby. 
Stávající sítě vodohospodářské infrastruktury budou chráněny dle požadavků uvedených v e 
vyjádření správců. Výkopové práce v ochranných pásmech budou probíhat se zvýšenou 
opatrností (ruční výkop), poškozené povrchové znaky (např. poklopy šoupat, hydrantů… apod.) 
budou opraveny/vyměněny. Zabráněno bude pronikání nečistot z bouracích prací do 
kanalizace. 

  Vypracoval: Ing. Petr Ocásek, Ing. Jan Kočí 
 
SO VST 01 Budovy drážní cesty 
 
Architektonické řešení 
Jedná se o objekty garáží, skladových hal a dílen. Objekty jsou navrženy jako ocelové 
montované haly se sedlovými a pultovými střechami s minimálním spádem, se sloupy z 
válcovaných profilů a příhradovými vazníky. Moduly hal jsou voleny dle technologických 
požadavků, převážně však násobky 6(M). Založení objektů se uvažuje plošné z betonových 
desek a patek.  
Obvodový plášť je uvažován v pohledové vrstvě z plechu s jemnou vodorovnou profilací v barvě 
tmavě šedé RAL 7043. Pásová okna a prosklené části fasády jsou navrženy se strukturálním 
zasklením zrcadlovým sklem v modrošedém tónu, součástí je lehká prosklená markýza nad 
vstupem a světelný buton. Fasáda je načleněna pásy ve stříbrné metalické barvě RAL 9006. 
Barevnost vjezdových vrat je v případě tohoto objektu uvažována v barvě obvodového pláště tj. 
tmavě šedá RAL 7043. Soklová část je navržena z pohledového betonu s vloženou matricí do 
bednění /bude upřesněno v dalších stupních dokumentace/. Celý objekt je uvažován se 
zelenou střechou s extenzivní zelení (předpěstovaný rozchodníkový koberec) a stanovými, 
pultovými obdélníkovými světlíky a kruhovými světlovody. 
Materiálové řešení vnitřních povrchů je patrno z výkresové části. Barevné řešení bude 
upřesněno v dalších stupních dokumentace.  
Konstrukční a stavebně technické řešení 
Budova drážní cesty je jednopodlažní ocelová hala s vloženým dvoupodlažním vestavkem mezi 
osami I-M/15-17. Základy plošné-desky a patky, nosná konstrukce z ocelových sloupů, ztužidel 
a příhradových vazníků. Stropní konstrukce ve vestavku je spřažená ocelobetonová. Opláštění 
objektu je navrženo z tepelně izolačních panelů s povrchovou úpravou z profilovaného plechu a 
LOP. Jedná se o horizontální fasádní systém. Střecha nad objekty vrchní stavby je navržená 
vegetační (zateplená). 
Podlaha v 1.NP budovy drážní cesty je ve výšce ±0,000 = 342,70 m n. m. Bpv. Všechny 
výškové kóty v objektu jsou vztaženy k této kótě. 
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SO VST 05 Budova vrátnice 
 
Architektonické řešení 
Jedná se o přízemní nepodsklepený montovaný objekt s plochou střechou. Obvodový plášť je 
uvažován v pohledové vrstvě z plechu s jemnou vodorovnou profilací v barvě tmavě šedé RAL 
7043. Okna jsou navržena se strukturálním zasklením zrcadlovým sklem v modrošedém tónu. 
Nad okny je uvažováno pevné přistínění hliníkovou žaluzií, nad vstupem lehká prosklená 
markýza. Součástí objektu je světelný buton na průčelí. 
Konstrukční a stavebně technické řešení 
Budova vrátnice je jednopodlažní objekt plošně založený na základových patkách. Nosná svislá 
i vodorovná konstrukce je z ocelových válcovaných profilů. Opláštění bude totožné jako na 
budově drážní cesty jen s rozdílem vertikální montáže fasádních panelů. Střecha je navržená 
standardní plochá (zateplená) s krytinou z PVC fólie. 
 
SO VST 06 Oplocení areálu a vjezdové brány  
 
Architektonické řešení 
Jedná se o oplocení areálu v pohledových částech přilehlých do veřejného prostranství a zbylé 
účelové oplocení.  
Oplocení do veřejných částí je uvažováno z pohledového betonu s vloženou matricí do bednění 
/bude upřesněno v dalších stupních dokumentace/ v kombinaci s průhlednými poli tvořenými 
výplní z čirého Plexiglasu s integrovanou svislou tmavou mřížkou. Vrata jsou uvažována kovová 
s výplní z tahokovu v barvě tmavě šedé RAL 7043. 
Oplocení zadních částí areálu je uvažováno ze systémového oplocení s kovovými sloupky v 
barvě tmavě šedé RAL 7043 a výplní polí ze zinkované sítě. 
Konstrukční a stavebně technické řešení 
Oplocení areálu je v zadní části areálu navrženo systémové výšky 2,0m z ocelových sloupků a 
výplní z ocelových svařovaných drátů se ŽB soklem. V pohledové části přilehlé ke Slovanské 
aleji bude ŽB sokl s plnými ŽB stěnami u vjezdových bran. Povrchová úprava vytvořena matricí 
vloženou do bednění dle arch. řešení. Výplň tvořena plnostěnným polykarbonátem s 
integrovanou mřížkou s ocelovými, popř. hliníkovými sloupky. Celková výška oplocení vč. soklu 
je 2,0m. Brány a branky jsou navrženy ocelové, popř. hliníkové s výplní válcovaným plechem. 
 
SO VST 07 Drobné stavby a zařízení 
 
Architektonické řešení 
Jedná se o přízemní nepodsklepené objekty s plochou střechou a vlajkové stožáry.  
Objekt skladového hospodářství je uvažován z pohledového betonu s vloženou matricí do 
bednění /bude upřesněno v dalších stupních dokumentace/. Klempířské prvky jsou uvažovány v 
barvě tmavě šedé RAL 7043.  
Objekt ohýbačky je navržen jako montovaný. Obvodový plášť je uvažován v pohledové vrstvě z 
plechu s jemnou vodorovnou profilací v barvě tmavě šedé RAL 7043. 
Objekt kalové jímky je navržen jako prefabrikovaný prvek z pohledového betonu. 
Vlajkové stožáry jsou uvažovány hliníkové, kruhového průřezu v barvě stříbrné metalické RAL 
9006 s vodícími lanky v nerezovém provedení. 
Konstrukční a stavebně technické řešení 
Drobné stavby a zařízení – ohýbačka, odpadové hospodářství, kalová jímka a 2 vlajkové 
stožáry. Ohýbačka je založena plošně na základových patkách. Nosná svislá i vodorovná 
konstrukce je z ocelových válcovaných profilů. Opláštění je navrženo z trapézového plechu 
orientovaným horizontálním směrem. Střecha je navržená standardní plochá (nezateplená) s 
krytinou z PVC fólie.  
Objekt odpadového hospodářství je založen plošně na základových pasech. Svislá konstrukce 
je navržena z tvárnic ztraceného bednění. Vodorovnou konstrukci objektu (střechu) tvoří ŽB 
deska. Střecha je plochá se střešní krytinou z PVC fólie. 
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Kalová jímka je navržena jako prefabrikovaný ŽB prvek cca z poloviny uložený v zemi. Jímka je 
navržena na užitný objem 80,3 m3 a nosnost pojízdné vodorovné konstrukce na 15t. 
Vlajkové stožáry budou typové hliníkové výšky 10 m s horním průměrem 65 mm a spodním 
průměrem 135 mm kotvené k betonovému základu, který bude proveden do nezámrzné 
hloubky. 
 
SO ODT 03 Remizovací haly  
 
Architektonické řešení 
Architektonické řešení vychází z konstrukčního řešení jednotlivých objektů (převážně halových). 
Výjimku tvoří provozně administrativní budova, která k halám přiléhá ze západní strany.  
Jedná se o objekty remizovacích hal a zakrytí harfy. Objekty jsou navrženy jako 
velkorozponové ocelové montované haly se sedlovými a pultovými střechami s minimálním 
spádem, se sloupy z válcovaných profilů a příhradovými vazníky. Moduly hal jsou voleny dle 
technologických požadavků, převážně však násobky 6(M). Založení objektů se uvažuje plošné 
z betonových desek a patek.  
Obvodový plášť je uvažován v pohledové vrstvě z plechu s jemnou vodorovnou profilací v barvě 
tmavě šedé RAL 7043. Pásová okna a prosklené části fasády jsou navrženy se strukturálním 
zasklením zrcadlovým sklem v modrošedém tónu. Fasáda je načleněna pásy ve stříbrné 
metalické barvě RAL 9006. Barevnost vjezdových vrat je uvažována ve žluté barvě RAL 1003. 
Soklová část je navržena z pohledového betonu s vloženou matricí do bednění /bude 
upřesněno v dalších stupních dokumentace/. Remizovací přístřešek a venkovní část kryté harfy 
bude opatřena hliníkovým podhledem ve stříbrném metalickém provedení RAL 9006. Haly jsou 
uvažovány se zelenou střechou s extenzivní zelení (rozchodníkové koberce) a se stanovými a 
plochými obdélníkovými světlíky. Střešní plášť venkovního přístřešku a severního 
trojúhelníkového přístavku harfy bude opatřen PVC fólií. Boční obvodová stěna je navržena z 
pohledového betonu s vloženou matricí do bednění /bude upřesněno v dalších stupních 
dokumentace/. Stěna bude ozeleněna popínavou zelení. Součástí fasád jsou dva světelné 
butony.  
Materiálové řešení vnitřních povrchů je patrno z výkresové části. Barevné řešení bude 
upřesněno v dalších stupních dokumentace. 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení 
Remizovací hala je jednopodlažní ocelová hala s jednou obvodovou ŽB stěnou na západní 
straně harfy. Základy plošné-desky, pasy a patky, nosná konstrukce z ocelových sloupů a ŽB 
stěny, ztužidel a příhradových vazníků. Opláštění objektu je navrženo z tepelně izolačních 
panelů s povrchovou úpravou z profilovaného plechu a LOP. Jedná se o horizontální fasádní 
systém. Střecha nad halami je navržená vegetační (zateplená). Nad venkovním přístřeškem a 
přístavkem harfy je navržena standardní plochá střecha (nezateplená) s krytinou z PVC fólie. 
 
Podlaha v 1.NP budovy drážní cesty je ve spádu. Jižní hrana podlahy místnosti ODT-30 (haly 
odstavů) vychází z výšky ±0,000 = 342,70 m n. m. Bpv., což je čistá podlaha ve vedlejších 
objektech SO VST 01 a SO OUT 02. 
 
SO PAB 04 Provozně-administrativní budova 
 
Architektonické řešení 
Objekt provozně administrativní budovy má převážně administrativní charakter, mimo tuto náplň 
je součástí objektu i měnírna, výpravna, dílny a sklady VS a HV, šatnování řidičů a kantýna. 
Objekt je situován v západní části areálu a slouží jako hlavní vstup do vozovny. 
Budova je uvažována jako železobetonový třípodlažní skelet s plochou střechou (částečně 
podsklepený) s modulem sloupů 6 x 8m. Obvodový pláště je předpokládán s prosklenou 
systémovou fasádou (strukturální bezlištové zasklení) s architektonicky ztvárněnou vstupní 
části a hliníkovými žaluziemi v přízemí a nepravidelně i v podlažích. Pohledové fasády do 
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veřejného prostoru jsou ozeleněny systémem popínavých rostlin na trelážích. Střešní plášť je 
navržen se zelenou střechou s extenzivní zelení (rozchodníky). Vnitřní příčky v 
administrativních podlažích jsou uvažovány jako lehké montované v technologickém přízemí 
jako zděné.  
 
Konstrukční a stavebně technické řešení 
Konstrukční systém stavby je navržen jako třípodlažní provozně-administrativní budova se 
dvěma oddělenými suterény menšího půdorysného rozsahu než 1.NP a s ocelovou střešní 
konstrukcí ohraničující prostor pro zařízení TZB. 
Nosný systém je navržen jako železobetonový monolitický skelet s plochými stropními deskami 
bez hlavic. Svislé nosné prvky jsou ŽB sloupy a ŽB stěny, které zároveň zajišťují prostorovou 
tuhost konstrukce.   
Podzemní podlaží jsou řešena ŽB opěrnými stěnami, které jsou rozepřeny deskami 1.NP, a ŽB 
deskami 1.PP. 
Konstrukce je založena na plošných základových pasech. 
Objekt je rozdělen do dvou dilatačních celků, které budou realizovány po etapách. Jako první 
bude realizován celek mezi osami 01 a 07, poté bude realizován celek mezi osami 07 a 09. 
Dilatační spára a separace základů je podél osy 07. 
Podrobně viz část stavebně konstrukční. 
Hladina podzemní vody je zhruba 5,0 m pod úrovní základové spáry plošných základů. 
Základové poměry, geologické poměry a hydrogeologické poměry viz stavebně konstrukční 
část. 
 
SO OUT 02 Haly údržby a oprav   
 
Architektonické řešení 
Architektonické řešení vychází z konstrukčního řešení jednotlivých objektů (převážně halových). 
Výjimku tvoří provozně administrativní budova, která k halám přiléhá ze západní strany.  
Jedná se o objekty pracoviště kontrolních prohlídek, myčky, soustruhu a administrativně 
dílenský vestavek. Objekty jsou navrženy jako ocelové montované haly se sedlovými a 
pultovými střechami s minimálním spádem, se sloupy z válcovaných profilů a příhradovými 
vazníky. Moduly hal jsou voleny dle technologických požadavků, převážně však násobky 6(M). 
Založení objektů se uvažuje plošné z betonových desek a patek.  
Obvodový plášť je uvažován v pohledové vrstvě z plechu s jemnou vodorovnou profilací v barvě 
tmavě šedé RAL 7043. Pásová okna a prosklené části fasády jsou navrženy se strukturálním 
zasklením zrcadlovým sklem v modrošedém tónu, součástí je lehká prosklená markýza nad 
vstupem a světelný buton. Fasáda je načleněna pásy ve stříbrné metalické barvě RAL 9006. 
Barevnost vjezdových vrat je uvažována ve žluté barvě RAL 1003. Soklová část je navržena z 
pohledového betonu s vloženou matricí do bednění /bude upřesněno v dalších stupních 
dokumentace/. Celý objekt je uvažován se zelenou střechou s extenzivní zelení (předpěstovaný 
rozchodníkový koberec) a pultovými obdélníkovými světlíky a kruhovými světlovody. 
Materiálové řešení vnitřních povrchů je patrno z výkresové části. Barevné řešení bude 
upřesněno v dalších stupních dokumentace. 
Konstrukční a stavebně technické řešení 
Hala údržby a oprav je jednopodlažní ocelová hala s vloženým dvoupodlažním vestavkem mezi 
osami 2-20/Fa-Gb. Základy plošné-desky, pasy a patky, nosná konstrukce z ocelových sloupů, 
ztužidel a příhradových vazníků. Stropní konstrukce ve vestavku je spřažená ocelobetonová. 
Opláštění objektu je navrženo z tepelně izolačních panelů s povrchovou úpravou z 
profilovaného plechu a LOP. Jedná se o horizontální fasádní systém. Střecha je navržená jako 
vegetační střecha (zateplená). 

Vypracovali: Ing. Jaroslav Čipera, Ing. Petr Pavlík, Ing. Veronika Klimešová 
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SO SLA 08 Mobiliář   
Na zastávkách Slovanská alej budou umístěny označníky a přístřešky pro cestující.  
Na tramvajových zastávkách budou osazeny přístřešky bez bočnic, na zastávce bus směr M. 
Horákové bude osazen přístřešek s bočnicemi. Použit bude typizovaný přístřešek odpovídající 
Plzeňským standardům. Osazen bude jednomodulový přístřešek o půdorysných rozměrech 
4,00 x 1,86 m a výšce 2,60 m. Přístřešek je z ocelové konstrukce se skleněnou výplní střechy a 
stěn, bude ukotven na příčné betonové pasy. Přístřešek je osazen svítidlem s přípojkou ze sítě 
VO a lavičkou. 
Označníky použity typizované odpovídající Plzeňskému standardu, s třířádkovým LED 
displejem. Označníky budou napojeny na přípojku s trvalým napájením, datová komunikace je 
řešena bezdrátově. 
Přípojky napájení označníků a přístřešků jsou řešeny samostatnou přípojkou z nového ER VO. 
Podél vnější hrany tramvajových zastávek bude osazeno zábradlí výšky 1,1m. Zábradlí bude 
odpovídat Plzeňskému standardu a musí splňovat požadavky vyhl. 398/2009 (tzn. se zarážkou 
pro slepeckou hůl ve výšce 100–250 mm nad povrchem). 

Vypracoval: Ing. Jan Kočí 
 
2) Objekty TZB 

 
SO VST 10-01 ZTI 
 
Hala 
Voda je do objektu haly Vrchní stavby přivedena přípojkou DN 100. Za prostupem do objektu 
bude umístěn podružný vodoměr. Rozvody vody pro sociální a administrativní zázemí v hale 
budou vedeny po stěnách, propojeny budou s rozvody vody v hale údržby a oprav. 
Pro požární účely jsou v hale navrženy hydranty, napájeny budou vodovodním potrubím 
vedeným pod stropem. 
Příprava teplé užitkové vody bude řešena v elektrickém zásobníku TV o objemu 500l s topnou 
vložkou 12kW, který je v místnosti VST-44.  
Objekt bude napojen na splaškovou areálovou kanalizaci přípojkou PVC KG DN200. Před 
objektem bude umístěna revizní šachta, do které bude napojena svodná kanalizace vedená 
pod podlahou 1.NP. Dále budou na areálovou dešťovou kanalizaci napojeny dešťové svody. 
Dešťová voda ze střechy objektu bude svedena podtlakovým odvodněním do svodné dešťové 
kanalizace a následně do akumulační nádrže. Přes objekt bude také vedeno svodné 
kanalizační potrubí DN200, které odvádí odpadní vody z objektů SOD II a SOD IV. 
 
Vrátnice 
Voda je do objektu přivedena přípojkou z areálového rozvodu. Příprava teplé užitkové vody 
bude řešena lokálně, zásobníkovým ohřívačem.  
Splaškové odpadní vody jsou ze sociálního zázemí svedeny do kanalizační přípojky ve 
východní části areálu. 
 
 
 
 
SO ODT 10-01 ZTI 
Objekt bude napojen na pitný a požární vodovod DN100, které budou přivedeny v podhledu 
z objektu SOD IV. Přípojka bude totiž zavedena do objektu SOD I. Kde bude umístěn domovní 
uzávěr vody a automatický filtr se zpětným proplachem a oddělení požárního a pitného 
vodovodu automatickým uzávěrem.  
Pro požární účely jsou v hale navrženy hydranty, napájeny budou vodovodním potrubím 
vedeným pod stropem. 
Odvodnění plochy odstavů tramvají řeší SO ODT 15. Objekt bude napojen na splaškovou 
areálovou kanalizaci přípojkou PVC KG DN200. Před objektem bude umístěna revizní šachta, 
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do které bude napojena svodná kanalizace vedená pod podlahou 1.NP. Dále budou na 
areálovou dešťovou kanalizaci napojeny dešťové svody. Dešťová voda ze střechy objektu bude 
svedena podtlakovým odvodněním do svodné dešťové kanalizace a následně do akumulační 
nádrže.  
Rozvod ZTI bude navazovat na rozvody objektu SOD I a přes objekt bude také vedeno svodné 
kanalizační potrubí DN200, které odvádí odpadní vody z objektu SOD IV. 
 
 
SO PAB 10-01 ZTI 
Objekt bude napojen na areálový vodovod vodovodní přípojkou PE DN80. Přípojka bude do 
objektu zavedena v 1.NP do místnosti č. 03.2a, pod schodiště. Zde bude umístěn domovní 
uzávěr vody, automatický filtr se zpětným proplachem a oddělení požárního a pitného 
vodovodu automatickým uzávěrem. Příprava teplé užitkové vody bude řešena zásobníku TV, 
který je součástí projektu vytápění, o objemu 500l v 1.PP v místnosti č. 60. Do zásobníku bude 
napojen přívod studené vody a cirkulace a vývod TV. 
Rozvody vody budou provedeny na základě stavebních dispozic. Teplá voda bude 
připravována centrálně ve výměníkové stanici v 1.pp. Při montáži budou dodrženy pokyny pro 
montáž potrubí a armatur dle norem a jednotlivých výrobců.  
Po ukončení montáže bude provedena tlaková zkouška a desinfekce potrubí.  
 
Objekt bude napojen na splaškovou areálovou kanalizaci přípojkou PVC KG DN200. Před 
objektem bude umístěna revizní šachta, do které bude ve spodní části napojena kanalizace 
z 1.PP objektu a nad tím bude přítok ze svodného potrubí z ostatních podlaží. 
Dále budou na areálovou dešťovou kanalizaci napojeny dešťové svody. Dešťová voda ze 
střechy objektu bude svedena do akumulační nádrže. 
 
Projekt je zpracován dle platných předpisů a norem. 
Vnitřní vodovod  - ČSN 75 54 55. 
V objektu je navržena jednotná kanalizace dešťové vody a splaškové vody budou odváděny do 
kanalizační přípojky. Rozvody budou provedeny dle stavebních dispozic.  
Vedle zařizovacích předmětů, budou do kanalizace svedeny kondenzáty VZT jednotek. 
Při montáži budou dodrženy pokyny pro montáž potrubí a armatur dle norem a jednotlivých 
výrobců.  
Po ukončení montáže bude provedena zkouška těsnosti nové kanalizace. 
 
Projekt je zpracován dle platných předpisů a norem. 
Vnitřní kanalizace - ČSN 75 67 60, EN 12 056-1, EN 12 056-2. 
 
 
SO OUT 10-01 ZTI 
 
Objekt bude napojen na splaškovou areálovou kanalizaci přípojkou PVC KG DN200. Před 
objektem bude umístěna revizní šachta, do které bude napojena svodná kanalizace vedená 
pod podlahou 1.NP. Dále budou na areálovou dešťovou kanalizaci napojeny dešťové svody. 
Dešťová voda ze střechy objektu bude svedena podtlakovým odvodněním do svodné dešťové 
kanalizace a následně do akumulační nádrže.  
Rozvod ZTI bude navazovat na rozvody objektu SOD I a přes objekt bude také vedeno svodné 
kanalizační potrubí DN200, které odvádí odpadní vody z objektu SOD IV. 
 
Objekt bude napojen na pitný a požární vodovod DN100, které budou přivedeny v podhledu 
z objektu SOD I. Přípojka bude totiž zavedena do objektu SOD I. Kde bude umístěn domovní 
uzávěr vody a automatický filtr se zpětným proplachem a oddělení požárního a pitného 
vodovodu automatickým uzávěrem.  
Do objektu bude také přivedena dešťová voda z akumulační nádrže v areálu.  
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Při prostupu vodovodní přípojky konstrukcí bude nutno potrubí uložit do chráničky a prostup 
utěsnit proti pronikání vody do objektu. 
Vedle zařizovacích předmětů, budou do kanalizace svedeny kondenzáty VZT jednotek. 
Při montáži budou dodrženy pokyny pro montáž potrubí a armatur dle norem a jednotlivých 
výrobců.  
Po ukončení montáže bude provedena zkouška těsnosti nové kanalizace. 
 
Projekt je zpracován dle platných předpisů a norem. 
Vnitřní kanalizace - ČSN 75 67 60, EN 12 056-1, EN 12 056-2. 

Ing. Martina Nýčová 
SO VST 10-02 VZT, chlazení 
 
SO VST 01 Budovy drážní cesty 

 
 V hale je navrženo celkem 6 samostatně pracujících vzt zařízení. Strojní zařízení je umístěno 
na střeše objektu VST s nasáváním větracího vzduchu z venkovního prostředí a  odvodem zpět 
do venkovního prostředí, nebo ve větraných prostorách. 
Při průchodu potrubí požárně dělící konstrukcí jsou do potrubí osazeny požární klapky v 
provedení na servo, prostupy ve stěnách jsou přes stěnové uzávěry. 
Přívodní klimatizační jednotky větrající pobytové místnosti jsou navrženy v sestavě s filtrací, 
teplovodním ohřevem, případně rekuperací, odvod navržen potrubními ventilátory, do potrubí 
jsou osazeny tlumiče hluku. 
Množství větracího vzduchu je navrženo dle počtu osob. 

 
 
SO VST 05 Vrátnice 
Větrání prostoru vrátnice je navrženo systémem přívod – odvod vzduchotechnickou jednotkou se 
zařazeným rekuperačním dílem a elektrickým ohřev. Vzduchový výkon bude zajišťovat přívod 
50m3/h/osobu. 

 
SO ODT 10-02 VZT, chlazení 

Remizovací haly 
V hale jsou navržena čtyři samostatně pracujících vzt zařízení. Strojní zařízení je umístěno na 
střeše objektu ODT s nasáváním větracího vzduchu z venkovního prostředí a  odvodem zpět do 
venkovního prostředí. 
Při průchodu potrubí požárně dělící konstrukcí jsou do potrubí osazeny požární klapky v 
provedení na servo, prostupy ve stěnách jsou přes stěnové uzávěry. 
Přívodní klimatizační jednotky větrající pobytové místnosti jsou navrženy v sestavě s filtrací, 
teplovodním ohřevem, případně rekuperací, odvod navržen potrubními ventilátory, do potrubí 
jsou osazeny tlumiče hluku. 
Množství větracího vzduchu je navrženo dle počtu osob. 
 
 

SO PAB 10-02 VZT, chlazení 
Provozně-administrativní budova 
V hale je navrženo celkem 14 samostatně pracujících vzt zařízení. Strojní zařízení je umístěno 
na střeše objektu OUT s nasáváním větracího vzduchu z venkovního prostředí a  odvodem zpět 
do venkovního prostředí, nebo ve větraných prostorách. 
Při průchodu potrubí požárně dělící konstrukcí jsou do potrubí osazeny požární klapky v 
provedení na servo, prostupy ve stěnách jsou přes stěnové uzávěry. 
Přívodní klimatizační jednotky větrající pobytové místnosti jsou navrženy v sestavě s filtrací, 
teplovodním ohřevem, případně rekuperací, odvod navržen potrubními ventilátory, do potrubí 
jsou osazeny tlumiče hluku. 
Množství větracího vzduchu je navrženo dle počtu osob. 
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SO OUT 10-02 VZT, chlazení 

 
V hale je navrženo celkem 14 samostatně pracujících vzt zařízení. Strojní zařízení je umístěno 
na střeše objektu OUT s nasáváním větracího vzduchu z venkovního prostředí a  odvodem zpět 
do venkovního prostředí, nebo ve větraných prostorách. 
Při průchodu potrubí požárně dělící konstrukcí jsou do potrubí osazeny požární klapky v 
provedení na servo, prostupy ve stěnách jsou přes stěnové uzávěry. 
Přívodní klimatizační jednotky větrající pobytové místnosti jsou navrženy v sestavě s filtrací, 
teplovodním ohřevem, případně rekuperací, odvod navržen potrubními ventilátory, do potrubí 
jsou osazeny tlumiče hluku. 
Množství větracího vzduchu je navrženo dle počtu osob. 
 

Ing. Ondřej Pasáček 
 

SO VST 10-03 Vytápění 
SO ODT 10-03 Vytápění 
SO PAB 10-03 Vytápění 
SO OUT 10-03 Vytápění 
 

 
Tepelná bilance 
Tepelná bilance byla stanovena dle ČSN EN 12831 obálkovou metodou a byla rozdělena podle 
provozně oddělených celků. Venkovní výpočtová teplota je v Plzni -15°C, vnitřní výpočtové 
teploty v jednotlivých provozních blocích jsou následující: 

- Sklady +5°C 
- Garáže +5°C 
- Hlavní remízovací hala +5°C 
- Dílny a údržba +18°C 
- Hala myčky +18°C 
- Hala soustruhu +18°C 
- Administrativní část +20 až +25°C 

Nové stavební konstrukce objektu z hlediska tepelně-technických vlastností vyhovují ČSN 
730540 v platném znění z 10/2011. Dle zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění u výstavby nové 
budovy jsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního 
předpisu vyhl. č. 78/2013 Sb. v platném znění.  Objekt je navržen na parametry s splněním 
požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie.  

 
Tepelný zdroj 
 

V této variantě je uvažována orientace energetického hospodářství na CZT – Plzeňská 
teplárenská. CZT v dané lokalitě bude umožňovat dvě možnosti připojení a je dostatečně 
kapacitní.  
V SO OUT 02 Haly údržby a oprav, v 1. pp bude instalovaná tlakově nezávislá výměníková 
stanice se jmenovitým příkonem 450 kW. Tato stanice bude zajišťovat otopný systém, VZT pro 
halové objekty (SO VST 01 Haly drážní cesty, SO ODT 03 Remizovací haly, SO OUT 02 Haly 
údržby a oprav)  
V SO PAB 02 Provozně-administrativní budova, v 1. pp bude instalovaná tlakově nezávislá 
výměníková stanice se jmenovitým příkonem 170/85 kW. Tato stanice bude zajišťovat otopný 
systém, VZT a přípravu TV pro provozně administrativní budovu SOD III Provozně-
administrativní budova (PAB)-SO PAB 10-03. 
 

Připojovací podmínky – přípojka CZT 705 kW + areálové teplovody; elektro (běžné) 
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Bilance 

CZT 

a) SOD I Objekty Vrchní stavby (VST)- SO VST 10-03 VYTÁPĚNÍ 

  Potřeba tepla hodinová: 

 
pro vytápění UT       QUT = 7,5 kW 
pro ohřev VZT jednotek s teplovodním ohřevem  QVZT = 68,3 kW 
Celkem:         Qcelk = 75,8 kW 
 
 
Stanovení přípojné hodnoty pro zdroj tepla podle ČSN 06 310: 
      Qprip1= 0,7x (QUT + QVET) + QTV = 0,7x (7,5+ 68,3) + 0 = 53,06 kW 
      Qprip2= 1x QUT + 1x QVET = 7,5+ 68,3 = 75,8 kW 
 
Jako hlavní zdroj tepla je navržena kompaktní výměníková stanice - viz. SOD IV Objekty oprav a 

údržby tramvají (OUT) 
 
Roční spotřeba energie na vytápění:   132,6 MWh/rok = 477,4 GJ  
(Výpočet potřeby tepla podle ČSN EN ISO 13790) 
 
Celková roční spotřeba energie:     132,6 MWh/rok = 477,4 GJ 

 

b) SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) - SO ODT 10-03 VYTÁPĚNÍ 

 
Potřeba tepla hodinová: 
 
  
pro ohřev VZT jednotek s teplovodním ohřevem QVZT = 124 kW 
Celkem:  Qcelk = 124 kW 
 
 
Stanovení přípojné hodnoty pro zdroj tepla podle ČSN 06 310: 

      Qprip1= 0,7x (QTOP + QVET) + QTV = 0,7x (0+ 124) + 0 = 86,8 kW 

      Qprip2= 1x QTOP + 1x QVET = 0+ 124 = 124 kW 

Jako hlavní zdroj tepla je navržena kompaktní výměníková stanice - viz. SOD IV Objekty oprav a 
údržby tramvají (OUT) 
 
Roční spotřeba energie na vytápění:    54 558,7 kWh/rok = 196,4 GJ  
(Výpočet potřeby tepla podle ČSN EN ISO 13790) 
 

 
Celková roční spotřeba energie:     54 558,7 kWh/rok = 196,4 GJ  

 
c) SOD III Provozně-administrativní budova (PAB)-SO PAB 10-03 VYTÁPĚNÍ 
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Potřeba tepla hodinová UT+VZT: 
 
OT  QUT = 61,6 kW 
VZT jednotky s teplovodním ohřevem QVZT = 64,5 kW 
dveřní clony s teplovodním ohřevem  QDC = 40,0 kW 
Celkem: Q =    166,1 Kw 
 
Roční spotřeba energie na vytápění:   531,6 MWh/rok = 1913,7 GJ  
(Výpočet potřeby tepla podle ČSN EN ISO 13790) 
 
Potřeba tepla hodinová TV: 
TV QTV = 85,0 kW 
 
Stanovení přípojné hodnoty pro zdroj tepla podle ČSN 06 310: 

      Qprip1= 0,7x (QTOP + QVET) + QTV = 0,7x (61,6 + 104,5) + 0 = 116,3 kW 

      Qprip2= 1x QTOP + 1x QVET = 61,6 + 104,5 = 166,1 kW 

Jako hlavní zdroj tepla je navržena kompaktní výměníková stanice o výkonu UT/TV - 170/85kW. 
 
 
Roční spotřeba energie na ohřev TV                  31,6 MWh/rok = 113,7 GJ  

 
       Celková roční spotřeba energie:    563,2 MWh/rok = 2020, GJ 
 

d) SOD IV Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)-SO OUT 10-03 VYTÁPĚNÍ 

 
Potřeba tepla hodinová: 

 
pro vytápění UT       QUT = 16,9 kW 
pro ohřev VZT jednotek s teplovodním ohřevem  QVZT = 174,3 kW 
Celkem:         Qcelk = 191,2 kW 
 
 
Stanovení přípojné hodnoty pro zdroj tepla podle ČSN 06 310: 
      Qprip1= 0,7x (QUT + QVET) + QTV = 0,7x (16,9+ 174,3) + 0 = 133,84 kW 
      Qprip2= 1x QUT + 1x QVET = 16,9+174,3 = 191,2 kW 
 

 
Ing. Jakub Huml, Bc. Jana Kostínková 

 
 

 
SO VST 10-04 Silnoproudé rozvody 
SO VST 10-05 Osvětlení 
 

Proudová soustava, napětí: 
 3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S 
Dodávka elektrické energie (dle ČSN 34 1610): 
 1. stupeň (důležitá zařízení, PBZ) 
 3. stupeň (veškerá elektroinstalace kromě důležitých zařízení) 
Ochrana proti zkratu a přetížení: 
 jisticími přístroji v rozvaděčích 
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Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím (dle ČSN 332000-4-41 ed.3): 
 normální: automatickým odpojením od zdroje, dvojitá nebo zesílená izolace 
 doplněná: proudovými chrániči a ochranným pospojováním 
Druh prostředí (dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3): 
 dle protokolu o prostředí (viz samostatná příloha) 

 
Energetická bilance: 

Instalovaný
příkon

Koeficient
soudobosti

Soudobý
příkon

Pi (kW) β (-) Ps (kW)
Osvětlení 10,0 0,80 8,0
Zásuvkové obvody 25,0 0,30 7,5
Strojní technologie 45,0 0,60 27,0
Technologie TZB:
   ● vzduchotechnika 18,0 0,70 12,6
   ● chlazení 5,0 0,70 3,5
   ● zdravotechnika 12,0 0,70 8,4
   ● slaboproud 3,0 1,00 3,0
   ● měření a regulace 0,5 1,00 0,5
Rezerva (10%) 20,0 0,50 10,0
Celkem (kW) 138,5 80,5
Meziskupinová soudobost β: 0,90
Maximální soudobý příkon Ps (kW) 72,5

 

Dodávka elektrické energie, měření odběru 
Dodávka elektrické energie bude zajištěna z areálového rozvodu NN, prostřednictvím 

rozvodny vlastní spotřeby areálu (viz SOD III Provozně-administrativní budova). 
Napájení objektu bude zajištěno prostřednictvím hlavního rozvaděče objektu RH2, napájecí 

přívod se předpokládá 3×200 A, vývod bude v rozvaděči RH2 podružně měřen. 

Nouzové vypínání objektu 
Hlavní vypínače elektroinstalace objektu (ve funkci CentralSTOP dle ČSN 73 0848) při 

požárním poplachu bude umístěn ve vrátnici areálu. 
Po aktivaci tlačítka (označeno jako TS.VST) dojde k vypnutí veškeré elektroinstalace 

v objektu – toho bude dosaženo vypnutím výstupního jističe v rozvaděči RH2. 

Rozvaděče objektu 
Rozmístění rozvaděčů bude provedeno tak, aby byla zajištěna optimální funkce vnitřních 

silnoproudých rozvodů. Podružné rozvaděče budou osazeny pro všechny samostatné stavební, 
provozní a technologické celky. 

Kabelové trasy 
Veškeré silové rozvody budou provedeny kabely typu CYKY v provedení tří (pěti) žilovém. 

Kabelové trasy sloužící pro napájení nouzového osvětlení, musí splňovat požadavek na třídu 
reakce na oheň B2ca; B2ca s1 d0 a třídu funkčnosti P60-R. 

Kabelové trasy budou přednostně vedeny přednostně kabelovými žlaby, popř. 
v elektroinstalačních trubkách (technické prostory) nebo pod omítkou ve vymezených 
instalačních zónách v souladu s ČSN 33 2130 (administrativní část). 

V případě souběhu se slaboproudými kabelovými trasami (není součástí řešení této PD) 
bude po celé délce trasy dodržen odstup min. 20 cm, popř. bude provedeno vzájemné odstínění 
(zajištění EMC slaboproudých tras). 

Veškeré prostupy mezi jednotlivými požárními úseky je nutné řádně požárně utěsnit – dle 
požadavků požární zprávy (popř. ČSN 73 0810, čl. 8.6.1)! 

Při provádění kabelových tras je nutné dodržet koordinační výkresy, provedení tras 
koordinovat s ostatními profesemi – slaboproud, vzduchotechnika, topení, chlazení, 
zdravotechnika, … 
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Napájení technologických zařízení budovy 
Provedení rozvodů pro technologická zařízení vč. vývodů v rozvaděčích bude odpovídat 

požadavkům dodavatelů technologických zařízení. Před realizací prováděcí firma ověří, zda 
skutečně dodávaná zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové dokumentaci 
a v případě nutnosti upraví zapojení! 
 

Umělé osvětlení 
Řešení umělého osvětlení bude dáno členěním prostorů, podle architektonických, provozních 

a hygienických požadavků. Osvětlení bude navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1 tak, aby 
splňovalo stanovené intenzity osvětlenosti v daných rovinách a prostorech. Rozmístění svítidel 
bude zvoleno na základě požadavků investora, architekta, popř. dodavatele svítidel. 

V rámci objektu budou použita LED svítidla v provedení a krytí dle charakteru prostoru. 
Konkrétní typy svítidel budou stanoveny dle požadavku investora. Ovládání osvětlení je navrženo 
lokálními spínači, umístění ovladačů u vstupů do daného prostoru. 

Nouzové osvětlení 
Nouzové osvětlení bude provedeno tak, aby byly jasně a jednoznačně osvětleny a 

vyznačeny únikové cesty, aby byla zajištěna viditelnost překážek a bezpečný přesun k nouzovým 
východům. Nouzovými svítidly budou vyznačena poplachová, protipožární a důležitá ovládací 
zařízení. Intenzita osvětlenosti v nouzovém režimu je volena v souladu ČSN EN 1838 – min. 1lx 
v osách únikových cest, pro požárně bezpečnostní zařízení ležící mimo únikové cesty 5lx. 
Intenzita osvětlenosti protipanického osvětlení je volena v souladu ČSN EN 1838 – min. 0,5lx. 

Nouzová svítidla budou napojena z objektové centrální baterie nouzového osvětlení CBS2. 
Svítidla určená pro orientaci při úniku budou vybavena pikrogramem – vyznačení směru úniku. 

Ochrana proti přepětí 
Pro ochranu zařízení před účinky atmosférického a provozního přepětí bude objekt chráněn 

třístupňovou ochranou proti přepětí. 
Kombinovaný 1. a 2. stupeň (třída T1+T2) bude osazen v hlavním rozvaděči objektu, 

2. stupeň (třída T2) bude osazen ve všech podružných rozvaděčích. Doplňkový 3. stupeň 
ochrany proti přepětí bude osazen lokálně v místě připojení slaboproudých zařízení a 
v zásuvkách pro PC techniku – v chráněných zásuvkách. 

 
 
SO ODT 10-04 Silnoproudé rozvody 
SO ODT 10-05 Osvětlení 
 

Proudová soustava, napětí: 
 3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S 
Dodávka elektrické energie (dle ČSN 34 1610): 
 1. stupeň (důležitá zařízení, PBZ) 
 3. stupeň (veškerá elektroinstalace kromě důležitých zařízení) 
Ochrana proti zkratu a přetížení: 
 jisticími přístroji v rozvaděčích 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím (dle ČSN 332000-4-41 ed.3): 
 normální: automatickým odpojením od zdroje, dvojitá nebo zesílená izolace 
 doplněná: proudovými chrániči a ochranným pospojováním 
Druh prostředí (dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3): 
 dle protokolu o prostředí (viz samostatná příloha) 
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Energetická bilance: 

Instalovaný
příkon

Koeficient
soudobosti

Soudobý
příkon

Pi (kW) b (-) Ps (kW)
Osvětlení 55,0 0,8 44,0
Zásuvkové obvody 60,0 0,3 18,0
Strojní technologie 71,0 0,6 42,6
Technologie TZB:
   ● vzduchotechnika 22,5 0,7 15,8
   ● slaboproud 7,0 1,0 7,0
   ● měření a regulace 1,0 1,0 1,0
Rezerva 20,0 0,5 10,0
Celkem (kW) 236,5 138,4
Meziskupinová soudobost b: 0,9
Maximální soudobý příkon Ps (kW) 124,5

 
Dodávka elektrické energie, měření odběru 
Dodávka elektrické energie bude zajištěna z areálového rozvodu NN, prostřednictvím 

rozvodny vlastní spotřeby areálu (viz SOD III Provozně-administrativní budova). 
Napájení haly bude zajištěno prostřednictvím hlavního rozvaděče objektu RO1h, napájeného 

z hlavního rozvaděče areálu RH2. Napájecí přívod z rozvaděče RH2 se předpokládá 3×250 A, 
vývod bude podružně měřen. Prostřednictvím rozvaděče RO1h budou napájeny podružné 
rozvaděče pro jednotlivé haly. 

Nouzové vypínání objektu 
Hlavní vypínače elektroinstalace objektu (ve funkci CentralSTOP dle ČSN 73 0848) při 

požárním poplachu bude umístěn ve vrátnici areálu. 
Po aktivaci tlačítka (označeno jako TS.ODT) dojde k vypnutí veškeré elektroinstalace v objektu 
– toho bude dosaženo vypnutím výstupního jističe v rozvaděči RH2. 

Rozvaděče objektu 
Rozmístění rozvaděčů bude provedeno tak, aby byla zajištěna optimální funkce vnitřních 

silnoproudých rozvodů. Podružné rozvaděče budou osazeny pro všechny samostatné stavební, 
provozní a technologické celky. 

Kabelové trasy 
Veškeré silové rozvody budou provedeny kabely typu CYKY v provedení tří (pěti) žilovém. 

Kabelové trasy sloužící pro napájení nouzového osvětlení, musí splňovat požadavek na třídu 
reakce na oheň B2ca; B2ca s1 d0 a třídu funkčnosti P60-R. 

Kabelové trasy budou přednostně vedeny přednostně kabelovými žlaby, popř. 
v elektroinstalačních trubkách (technické prostory) nebo pod omítkou ve vymezených 
instalačních zónách v souladu s ČSN 33 2130 (administrativní část). 

V případě souběhu se slaboproudými kabelovými trasami (není součástí řešení této PD) 
bude po celé délce trasy dodržen odstup min. 20 cm, popř. bude provedeno vzájemné odstínění 
(zajištění EMC slaboproudých tras). 

Veškeré prostupy mezi jednotlivými požárními úseky je nutné řádně požárně utěsnit – dle 
požadavků požární zprávy (popř. ČSN 73 0810, čl. 8.6.1)! 

Při provádění kabelových tras je nutné dodržet koordinační výkresy, provedení tras 
koordinovat s ostatními profesemi – slaboproud, vzduchotechnika, topení, chlazení, 
zdravotechnika, … 

Napájení technologických zařízení budovy 
Provedení rozvodů pro technologická zařízení vč. vývodů v rozvaděčích bude odpovídat 

požadavkům dodavatelů technologických zařízení. Před realizací prováděcí firma ověří, zda 
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skutečně dodávaná zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové dokumentaci 
a v případě nutnosti upraví zapojení! 

Umělé osvětlení 
Řešení umělého osvětlení bude dáno členěním prostorů, podle architektonických, provozních 

a hygienických požadavků. Osvětlení bude navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1 tak, aby 
splňovalo stanovené intenzity osvětlenosti v daných rovinách a prostorech. Rozmístění svítidel 
bude zvoleno na základě požadavků investora, architekta, popř. dodavatele svítidel. 

V rámci objektu budou použita LED svítidla se stmívatelnými předřadníky v provedení a krytí 
dle charakteru prostoru. Manuální spínání svítidel (po sekcích) bude provedeno ovládacími 
tlačítky na dveřích světelných rozvaděčů a prostřednictvím ovládacích skříněk s tlačítky, 
umístěných u vstupů do příslušných lodě (části). Intenzita osvětlení bude ve vybraných 
prostorech automaticky řízena na požadovanou konstantní úroveň prostřednictvím čidla 
osvětlenosti, přístrojů na bázi rozhraní DALI (osazeny v příslušných rozvaděčích a ovládacích 
skřínkách) a stmívatelnými předřadníky (osazeny v rámci svítidel). 

Pro základní orientaci bude sloužit pochůzkové osvětlení, tvořené vybranými svítidly z hlavní 
osvětlovací soustavy. Svítidla bude možné ovládat tlačítky, umístěnými po obvodu haly u 
vybraných vstupů, popř. tlačítky na dveřích světelných rozvaděčů. 

Vizualizace monitoringu osvětlení zatažena do velínu (viz PAB, 3.NP). 
Světelné okruhy budou napájeny třífázově, svítidla budou (pokud možno) pravidelně 

rozfázována. 

Nouzové osvětlení 
Nouzové osvětlení bude provedeno tak, aby byly jasně a jednoznačně osvětleny a 

vyznačeny únikové cesty, aby byla zajištěna viditelnost překážek a bezpečný přesun k nouzovým 
východům. Nouzovými svítidly budou vyznačena poplachová, protipožární a důležitá ovládací 
zařízení. Intenzita osvětlenosti v nouzovém režimu je volena v souladu ČSN EN 1838 – min. 1lx 
v osách únikových cest, pro požárně bezpečnostní zařízení ležící mimo únikové cesty 5lx. 
Intenzita osvětlenosti protipanického osvětlení je volena v souladu ČSN EN 1838 – min. 0,5lx. 

Nouzová svítidla budou napojena z objektové centrální baterie nouzového osvětlení CBS2. 
Svítidla určená pro orientaci při úniku budou vybavena piktogramem – vyznačení směru úniku. 

Ochrana proti přepětí 
Pro ochranu zařízení před účinky atmosférického a provozního přepětí bude objekt chráněn 

třístupňovou ochranou proti přepětí. 
Kombinovaný 1. a 2. stupeň (třída T1+T2) bude osazen v hlavním rozvaděči objektu, 2. stupeň 
(třída T2) bude osazen ve všech podružných rozvaděčích. Doplňkový 3. stupeň ochrany proti 
přepětí bude osazen lokálně v místě připojení slaboproudých zařízení a v zásuvkách pro PC 
techniku – v chráněných zásuvkách 
 
 
SO PAB 10-04 Silnoproudé rozvody 
SO PAB 10-05 Osvětlení 
 

Základní technické údaje 

• Zdroj elektrické energie: 
 2× transformátor 22/0,4 kV, 1000 kVA 

• Záskokový zdroj: 
 1× UPS 30 kVA – požární 

• Proudová soustava, napětí: 
 3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C 
 3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S 

• Dodávka elektrické energie (dle ČSN 34 1610): 
 1. stupeň (důležitá zařízení, PBZ) 
 3. stupeň (veškerá elektroinstalace kromě důležitých zařízení) 
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• Ochrana proti zkratu a přetížení: 
 jisticími přístroji v rozvaděčích 

• Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím (dle ČSN 332000-4-41 ed.3): 
 normální: automatickým odpojením od zdroje, dvojitá nebo zesílená izolace 
 doplněná: proudovými chrániči a ochranným pospojováním 

• Druh prostředí (dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3): 
 dle protokolu o prostředí (viz samostatná příloha) 

• Energetická bilance: 
Instalovaný

příkon
Koeficient
soudobosti

Soudobý
příkon

Pi (kW) β (-) Ps (kW)
Osvětlení 25,0 0,80 20,0
Zásuvkové obvody 80,0 0,30 24,0
Strojní technologie (dílny) 30,0 0,60 18,0
Technologie TZB:
   ● vzduchotechnika 31,0 0,70 21,7
   ● chlazení 80,0 0,70 56,0
   ● vytápění 6,0 0,75 4,5
   ● zdravotechnika 5,0 0,70 3,5
   ● slaboproud 16,0 1,00 16,0
   ● měření a regulace 1,0 1,00 1,0
   ● gastrotechnologie 25,0 0,60 15,0
   ● výtahová technologie 15,0 0,60 9,0
Elektromobilita 88,0 1,00 88,0
Rezerva (10%) 40,0 0,50 20,0
Celkem (kW) 442,0 296,7
Meziskupinová soudobost β: 0,90
Maximální soudobý příkon Ps (kW) 267,0

 

Dodávka elektrické energie, měření odběru 
Dodávka elektrické energie bude zajištěna z distribuční sítě 22 kV PREdi (viz samostatná PD). 

V prostoru měnírny budou osazeny 2 transformátory 1000 kVA pro napájení areálu vozovny. 
Napájení areálu bude provedeno prostřednictvím rozvodny NN, umístěné v samostatné místnosti.  

V rozvodně budou umístěny hlavní rozvaděče areálu RHx, dále hlavní ochranná přípojnice HOP a 
kompenzační rozvaděč RC. Rozvaděč RH1 (pro napájení PAB) a RH2 (pro napájení haly 
ODT/OUT/VST) budou propojeny spojkou pro možnost přepojení závěře v případě havárie/servisu 
jednoho z traf VS. 

Hlavní rozvaděče RHx budou v provedení oceloplechovém, skříňovém, IP55/20. Rozvaděče 
budou děleny na jednotlivá pole, přívody i vývody budou horem. Rozvaděče budou obsahovat 
přívodní pole s hlavními jističi, přepěťovými ochranami 1. a 2. stupně, analyzátory sítě pro měření a 
zobrazování hodnot přívodů z transformátoru (např. napětí, proudy, výkony, účiník, frekvenci atd.) a 
vývodová pole pro napájení jednotlivých podružných rozvaděčů objektu. Do hlavních rozvaděčů RHx 
budou zapojeny teplotní ochrany transformátorů T11 a T12. 

Jalová energie areálu bude kompenzována centrálně, předpokládá se osazení skříně o výkonu 
275 kVAr. Skříň rozvaděče bude ve shodném provedení jako hlavní rozvaděče RHx. Účiník bude 
kompenzován s variabilním krokem tak, aby hodnota účiníku neklesla pod hodnotu 0,95 a 
nepřekročila hodnotu 1,0. Kromě kapacitní kompenzace bude rozvaděč obsahovat i tlumivky pro 
dekompenzaci (předpoklad 30 kVAr). 

Kabelové přívody od transformátorů a propoje mezi jednotlivými rozvaděči budou v prostoru 
rozvodny vedeny na kabelových lávkách pod stropem. 

Napájení PAB bude zajištěno prostřednictvím hlavního rozvaděče objektu RH1. Dále budou 
v objektu osazeny patrové rozvaděče a podružné rozvaděče pro jednotlivé stavební, provozní a 
technologické celky (místnosti IT, ošetřovna, výpravna, jídelna, školicí sál, dílny, WC/šatny, …). 
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Nouzové vypínání objektu 
Hlavní vypínače elektroinstalace objektu (ve funkci CentralSTOP/TotalSTOP dle ČSN 73 0848) při 

požárním poplachu budou umístěny ve vrátnici areálu. 
Po aktivaci tlačítka CentralSTOP (označeno jako CS.PAB) dojde k vypnutí veškeré 

elektroinstalace v objektu – toho bude dosaženo vypnutím výstupních jističů v rozvaděči RH1. 
Po aktivaci tlačítka TotalSTOP (označeno jako TS.PAB) dojde k vypnutí veškeré elektroinstalace 

v objektu vč. požárních zařízení a odstavení UPS). 
Záskokový zdroj – UPS 
V samostatné místnosti bude osazen zdroj UPS pro zálohu chodu požárních zařízení. Je 

uvažováno s osazením 1 zdroje 30 kVA, doba provozu bude min. 15 min. Ze zdroje UPS bude 
provedena signalizace do řídicího systému budovy (MaR) – budou předány následující signály: 

• sumární porucha UPS, 
• bateriový provoz UPS, 
• nízká kapacita baterií. 

Záskokový zdroj bude vybaven modulem EPO pro nouzové odstavení zdroje tlačítkem 
TotalSTOP TS.PAB. 

Náhradní zdroj – mobilní dieselagregát 
Pro případ dlouhodobého záložního napájení je uvažováno s přípravou napájení z mobilního 

nezávislého zdroje. V rozvaděči RH1 bude vyhrazena samostatná část pro možnost přepojení 
napájení na mobilní DA. 

Mobilní DA bude dimenzován tak, aby pokryl následující odběry: 
• bezpečnostní a IT systémy, 
• požární zařízení, 
• areálové osvětlení, 
• zařízení dopravní cesty. 

Předpokládá se příprava pro mobilní DA do kapacity 250 kVA. 
 

Elektromobilita 
Pro případné osazení nabíječek elektromobilů (předpoklad 4× á 22 kW) bude na určeném místě 

vytvořena příprava ve formě napájecího kabelu, ukončeného ve zděném pilíři. 
 
Rozvaděče objektu 
Rozmístění rozvaděčů bude provedeno tak, aby byla zajištěna optimální funkce vnitřních 

silnoproudých rozvodů. Podružné rozvaděče budou osazeny pro všechny samostatné stavební, 
provozní a technologické celky. 

Z rozvaděčů budou provedeny jištěné vývody k příslušným technologickým zařízením TZB, 
světelné a zásuvkové rozvody. V rozvaděčích bude dále umístěna přepěťová ochrana a 
ochranná přípojnice. V rozvaděči bude obecně definována přístrojová rezerva 5%, prostorová 
minimálně 20%. 

Kabelové trasy 
Veškeré silové rozvody budou provedeny kabely typu CYKY v provedení tří (pěti) žilovém. 

Kabelové trasy sloužící pro napájení nouzového osvětlení, musí splňovat požadavek na třídu 
reakce na oheň B2ca; B2ca s1 d0 a třídu funkčnosti P60-R. 

Kabelové trasy budou přednostně vedeny přednostně kabelovými žlaby, popř. 
v elektroinstalačních trubkách (technické prostory) nebo pod omítkou ve vymezených 
instalačních zónách v souladu s ČSN 33 2130 (administrativní část). 

V případě souběhu se slaboproudými kabelovými trasami (není součástí řešení této PD) 
bude po celé délce trasy dodržen odstup min. 20 cm, popř. bude provedeno vzájemné odstínění 
(zajištění EMC slaboproudých tras). 

Veškeré prostupy mezi jednotlivými požárními úseky je nutné řádně požárně utěsnit – dle 
požadavků požární zprávy (popř. ČSN 73 0810, čl. 8.6.1)! 
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Při provádění kabelových tras je nutné dodržet koordinační výkresy, provedení tras 
koordinovat s ostatními profesemi – slaboproud, vzduchotechnika, topení, chlazení, 
zdravotechnika, … 

Napájení technologických zařízení budovy 
Provedení rozvodů pro technologická zařízení vč. vývodů v rozvaděčích bude odpovídat 
požadavkům dodavatelů technologických zařízení. Před realizací prováděcí firma ověří, zda 
skutečně dodávaná zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové 
dokumentaci a v případě nutnosti upraví zapojení 
 

Umělé osvětlení 
Řešení umělého osvětlení bude dáno členěním prostorů, podle architektonických, provozních 

a hygienických požadavků. Osvětlení bude navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1 tak, aby 
splňovalo stanovené intenzity osvětlenosti v daných rovinách a prostorech. Rozmístění svítidel 
bude zvoleno na základě požadavků investora, architekta, popř. dodavatele svítidel. 

V rámci objektu budou použita LED svítidla v provedení a krytí dle charakteru prostoru. 
Konkrétní typy svítidel budou stanoveny dle požadavku investora.  

Ovládání osvětlení je navrženo pro jednotlivé prostory následovně: 

• pohybové čidlo – schodiště, šatny, sociálky 
• lokální spínače (umístění ovladačů u vstupů do daného prostoru) – ostatní prostory 

Na společných komunikacích (chodbách) bude v běžném stavu svítit cca 1/3 svítidel, po 
sepnutí ovladače bude svítit 100% osvětlení. 

Nouzové osvětlení 
Nouzové osvětlení bude provedeno tak, aby byly jasně a jednoznačně osvětleny a 

vyznačeny únikové cesty, aby byla zajištěna viditelnost překážek a bezpečný přesun k nouzovým 
východům. Nouzovými svítidly budou vyznačena poplachová, protipožární a důležitá ovládací 
zařízení. Intenzita osvětlenosti v nouzovém režimu je volena v souladu ČSN EN 1838 – min. 1lx 
v osách únikových cest, pro požárně bezpečnostní zařízení ležící mimo únikové cesty 5lx. 
Intenzita osvětlenosti protipanického osvětlení je volena v souladu ČSN EN 1838 – min. 0,5lx. 

Nouzová svítidla budou napojena z objektové centrální baterie nouzového osvětlení CBS1. 
Svítidla určená pro orientaci při úniku budou vybavena piktogramem – vyznačení směru úniku. 

Ochrana proti přepětí 
Pro ochranu zařízení před účinky atmosférického a provozního přepětí bude objekt chráněn 

třístupňovou ochranou proti přepětí. 
Kombinovaný 1. a 2. stupeň (třída T1+T2) bude osazen v hlavním rozvaděči objektu, 

2. stupeň (třída T2) bude osazen ve všech podružných rozvaděčích. Doplňkový 3. stupeň 
ochrany proti přepětí bude osazen lokálně v místě připojení slaboproudých zařízení a 
v zásuvkách pro PC techniku – v chráněných zásuvkách. 

 
 
SO OUT 10-04 Silnoproudé rozvody 
SO OUT 10-05 Osvětlení  
 

Základní technické údaje 
 3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S 
Dodávka elektrické energie (dle ČSN 34 1610): 
 1. stupeň (důležitá zařízení, PBZ) 
 3. stupeň (veškerá elektroinstalace kromě důležitých zařízení) 
Ochrana proti zkratu a přetížení: 
 jisticími přístroji v rozvaděčích 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím (dle ČSN 332000-4-41 ed.3): 
 normální: automatickým odpojením od zdroje, dvojitá nebo zesílená izolace 
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 doplněná: proudovými chrániči a ochranným pospojováním 
Druh prostředí (dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3): 
 dle protokolu o prostředí (viz samostatná příloha) 

Energetická bilance: 
Instalovaný

příkon
Koeficient
soudobosti

Soudobý
příkon

Pi (kW) b (-) Ps (kW)
Osvětlení 20 0,80 16
Zásuvkové obvody (ostatní) 80 0,30 24
Strojní technologie 165 0,60 99
Technologie TZB:
   ● vzduchotechnika, chlazení 58 0,70 41
   ● vytápění 5 0,85 4
   ● zdravotechnika 15 0,70 11
   ● slaboproud 5 1,00 5
   ● měření a regulace 1 0,70 1
Zařízení spojená s PBŘS 5 1,00 5
Rezerva 35 0,50 18
Celkem (kW) 389 223
Meziskupinová soudobost b: 0,90
Maximální soudobý příkon Ps (kW) 200

 

Dodávka elektrické energie, měření odběru 
Dodávka elektrické energie bude zajištěna z areálového rozvodu NN, prostřednictvím 

rozvodny vlastní spotřeby areálu (viz SOD III Provozně-administrativní budova). 
Napájení haly bude zajištěno prostřednictvím hlavního rozvaděče objektu RU1h, napájeného 

z hlavního rozvaděče areálu RH2. Napájecí přívod z rozvaděče RH2 se předpokládá 3×500 A, 
vývod bude podružně měřen. Dále budou v objektu osazeny podružné rozvaděče pro jednotlivé 
stavební, provozní a technologické celky (haly, dílny, WC/šatny, prostor ve 2.NP). 

Nouzové vypínání objektu 
Hlavní vypínače elektroinstalace objektu (ve funkci CentralSTOP dle ČSN 73 0848) při 

požárním poplachu bude umístěn ve vrátnici areálu. 
Po aktivaci tlačítka (označeno jako TS.OUT) dojde k vypnutí veškeré elektroinstalace 

v objektu – toho bude dosaženo vypnutím výstupního jističe v rozvaděči RH2. 

Rozvaděče objektu 
Rozmístění rozvaděčů bude provedeno tak, aby byla zajištěna optimální funkce vnitřních 

silnoproudých rozvodů. Podružné rozvaděče budou osazeny pro všechny samostatné stavební, 
provozní a technologické celky. 

Z rozvaděčů budou provedeny jištěné vývody k příslušným technologickým zařízením TZB, 
světelné a zásuvkové rozvody. V rozvaděčích bude dále umístěna přepěťová ochrana a 
ochranná přípojnice. V rozvaděči bude obecně definována přístrojová rezerva 5%, prostorová 
minimálně 20%. 

Kabelové trasy 
Veškeré silové rozvody budou provedeny kabely typu CYKY v provedení tří (pěti) žilovém. 

Kabelové trasy sloužící pro napájení nouzového osvětlení, musí splňovat požadavek na třídu 
reakce na oheň B2ca; B2ca s1 d0 a třídu funkčnosti P60-R. 

Kabelové trasy budou přednostně vedeny přednostně kabelovými žlaby, popř. 
v elektroinstalačních trubkách (technické prostory) nebo pod omítkou ve vymezených 
instalačních zónách v souladu s ČSN 33 2130 (administrativní část). 

V případě souběhu se slaboproudými kabelovými trasami (není součástí řešení této PD) 
bude po celé délce trasy dodržen odstup min. 20 cm, popř. bude provedeno vzájemné odstínění 
(zajištění EMC slaboproudých tras). 
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Veškeré prostupy mezi jednotlivými požárními úseky je nutné řádně požárně utěsnit – dle 
požadavků požární zprávy (popř. ČSN 73 0810, čl. 8.6.1)! 

Při provádění kabelových tras je nutné dodržet koordinační výkresy, provedení tras 
koordinovat s ostatními profesemi – slaboproud, vzduchotechnika, topení, chlazení, 
zdravotechnika, … 

Napájení technologických zařízení budovy 
Provedení rozvodů pro technologická zařízení vč. vývodů v rozvaděčích bude odpovídat 
požadavkům dodavatelů technologických zařízení. Před realizací prováděcí firma ověří, zda 
skutečně dodávaná zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové 
dokumentaci a v případě nutnosti upraví zapojení! 

 
Umělé osvětlení 
Řešení umělého osvětlení bude dáno členěním prostorů, podle architektonických, provozních 

a hygienických požadavků. Osvětlení bude navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1 tak, aby 
splňovalo stanovené intenzity osvětlenosti v daných rovinách a prostorech. Rozmístění svítidel 
bude zvoleno na základě požadavků investora, architekta, popř. dodavatele svítidel. 

V rámci objektu budou použita LED svítidla v provedení a krytí dle charakteru prostoru. 
Konkrétní typy svítidel budou stanoveny dle požadavku investora. Ovládání osvětlení je navrženo 
lokálními spínači, umístění ovladačů u vstupů do daného prostoru. 

Nouzové osvětlení 
Nouzové osvětlení bude provedeno tak, aby byly jasně a jednoznačně osvětleny a 

vyznačeny únikové cesty, aby byla zajištěna viditelnost překážek a bezpečný přesun k nouzovým 
východům. Nouzovými svítidly budou vyznačena poplachová, protipožární a důležitá ovládací 
zařízení. Intenzita osvětlenosti v nouzovém režimu je volena v souladu ČSN EN 1838 – min. 1lx 
v osách únikových cest, pro požárně bezpečnostní zařízení ležící mimo únikové cesty 5lx. 
Intenzita osvětlenosti protipanického osvětlení je volena v souladu ČSN EN 1838 – min. 0,5lx. 

Nouzová svítidla budou napojena z objektové centrální baterie nouzového osvětlení CBS2. 
Svítidla určená pro orientaci při úniku budou vybavena piktogramem – vyznačení směru úniku. 

Ochrana proti přepětí 
Pro ochranu zařízení před účinky atmosférického a provozního přepětí bude objekt chráněn 

třístupňovou ochranou proti přepětí. 
Kombinovaný 1. a 2. stupeň (třída T1+T2) bude osazen v hlavním rozvaděči objektu, 

2. stupeň (třída T2) bude osazen ve všech podružných rozvaděčích. Doplňkový 3. stupeň 
ochrany proti přepětí bude osazen lokálně v místě připojení slaboproudých zařízení a 
v zásuvkách pro PC techniku – v chráněných zásuvkách. 

 
Ing. Radek Procházka 

 
SO VST 10-06 Slaboproudé rozvody 
SO ODT 10-06 Slaboproudé rozvody 
SO OUT 10-06 Slaboproudé rozvody 
SO PAB 10-06 Slaboproudé rozvody 
 
SO 10-06 Slaboproudé rozvody řeší následující části: 

-       rozvody strukturované kabeláže vč. WiFi 
-       kamerový dohled 
-       antény WIFI VOS/VIS + Radiosíť CORONIS (ŠKODA ICT) 

 
Rozvody strukturované kabeláže vč. WiFi 
Stávající stav 

V areálu vozovny Slovany se v administrativní budově DC nachází hlavní datový rozvaděč 
(server). Podružné datové rozvaděč jsou v objektu měnírny a halách vozovny. Rozvaděče jsou 
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vzájemně propojeny optickými kabely vedenými převážně v multikanálech a v prostorách haly. 
Z rozvaděčů jsou provedeny metalické rozvody strukturované kabeláže. Stávající síť bude 
postupně dle průběhu výstavby demontována a nahrazena novou sítí. 
 
Nový stav 

V objektu vozovny Slovany budou provedeny nové páteřní rozvody optickými kabely a dále 
rozvody strukturované kabeláže metalickými kabely. Rozvody slouží pro přenos dat a pro 
telefonní spojení. V objektu PAB, VST,ODT a OUT budou instalovány 19“ racky. Hlavní rack 
(server) 19“ 45U š.800mm, hl.1000mm bude instalován v místnosti serveru v administrativní 
budově ve 3.NP. Do racku bude přeložena stávající optická (datová) přípojka objektu vozovny. 
V racích instalovány aktivní a pasivní prvky PMDP, SITMP, VETRA, ŠKODA ICT a záložní 
zdroje UPS.     
Páteřní optické rozvody budou vedeny v multikanálech a v chráničkách HDPE uložených ve 
výkopu. 
 
Kamerový dohled (CCTV) 

Stávající stav 
V objektu vozovny Slovany je instalován IP systém kamerového dohledu. Kamery 

(analog/IP) jsou instalovány na sloupech osvětlení/trakce a kabely jsou vedeny závěsnými kabely 
po sloupech. Monitorování a záznam se nachází na vjezdové vrátnici. Stávající kamerový dohled 
bude postupně dle průběhu výstavby demontován a nahrazen novým kamerovým systémem. 

 
Nový stav 
Kamerový systém zajišťuje sledování vnějšího perimetru oploceného areálu, odstavné 

plochy tramvají, vstupy a vjezdy do areálu, zhlaví odstavných kolejí a parkoviště pro 
zaměstnance. Dále kamery instalovány ve všech objektech dle požadavků uživatele.  

 
Kamery budou umístěny tak, aby byl zajištěn vzájemný dohled na kamery (proti možnosti 

poškození/odcizení). Kamery budou instalovány převážně na sloupech trakce/osvětlení, na 
objektech případně na samostatných sloupech. 
 

Připojení venkovních kamer instalovaných na budovách a uvnitř budov bude metalickým 
kabelem z nejbližšího racku instalovaného v rámci rozvodů SK. U venkovních kamer 
instalovaných na sloupech VO/trakce bude instalován rozvaděč do kterého bude přiveden optický 
a napájecí kabel. Napájení rozvaděčů kamer 230V/16A bude ze zálohovaného zdroje UPS. 

 
V areálu budou použity jedno a vícečipové IP kamery. Pevné IP kamery s poměrem stran 

16:9 s varifokálním objektivem, s automatickým přepínáním den – noc, vč. infra přísvit.  
 
Záznamové zařízení bude instalované v PAB v místnosti serveru. Úložná doba záznamů na 

diskovém poli bude 30 dnů. Obraz z kamer bude možné sledovat na dispečinku PMDP, na 
pracovišti ostrahy, u dispečerů a na služebně MP.  

  
Pro potřeby SITMP instalována na rekonstruované křižovatce Slovanská alej – Francouzská 

třída otočná kamera. Další otočné kamery budou monitorovat vjezd a výjezd do vozovny. Tyto 
kamery budou kompatibilní se stávajícím systémem řídícím systémem BVMS. Součástí projektu 
je i rozšíření centrálního úložiště na centrále SITMP. 

 

Napájení 
Napájení zařízení CCTV je řešeno v části  10-04 Silnoproudé rozvody resp. 10-05 Osvětlení. 

Požadavek na přívod 230V/16A do každého rozvaděče CCTV.  
 

e) Antény WiFi VOS/VIS + Radiosíť CORONIS (ŠKODA ICT) 
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Z důvodu umožnění komunikace údržbové firmy tramvají (ŠKODA ICT) s tramvajovými vozy 
budou instalovány WiFi antény VOS/VIS na odstavné ploše v objektu odstavu tramvají (ODT) a 
v objektu oprav a údržby tramvají (OUT). Součástí je i spouštěcí radiosíť CORONIS pro aktivaci 
(probuzení) v tramvajových vozidlech. Stávající systém bude dle postupu etapizace postupně 
demontován a nahrazen novým systémem. Po dobu stavby bude zachovány funkčnost systému. 

 
Vypracoval: Zdeněk Zvědělík 

 
 

SO VST 10-07 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů 
SO ODT 10-07 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů 
SO PAB 10-07 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů 
SO OUT 10-07 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů 

 
Část -01 Hromosvod, uzemnění  
 

Stavba SO PAB 10-07 – administrativní budova a měnírna, SO OUT 10-07 – vrátnice a sklad 
odpadu. 
Ochrana před účinky přepětí a blesku je řešeno v souladu s ČSN EN 62305-1 až -4, ed. 2 
s přihlédnutím k ČSN EN 50162, příloha NA. Měnírna je součástí administrativní budovy. 
Budova je navržena jako železobetonová konstrukce.  
Pro stavby je stanoven výpočtem LPS III, když měnírna je součástí spodní stavby 
administrativní budovy, není stojící samostatně.  Pro systém ochrany před bleskem je na 
střechách navržená mřížová soustava, využívají se náhodné jímače ocelové konstrukce. 
V souladu s ČSN EN 62305-3 je navržena soustava spojená se stavbou s přiznanými a 
skrytými svody a dobře dimenzovanou zemnící soustavou.  
Svody budou napojeny na zemnící soustavu nad terénem.  
Mřížová jímací soustava a svody budou řešeny vodiči AlMgSiY 8 mm a FeZn 8 mm. Zkušební 
svorky budou nad terénem (s ochrannými úhelníky nebo ve fasádě ve skříňce) a na střeše dle 
řešení jednotlivých stavebních objektů. Na střeše budou doplněny pomocné jímače a jímací 
tyče u rohů střechy a zařízení na střeše.  
Na administrativní budově je navržena zelená střecha. Vzhledem k tloušťce zatravněné plochy 
na střeše se nenavrhuje řešení dle ČSN EN 62305-3, ed.2, čl. E.5.2.4.8 s uložením mřížové 
soustavy z FeZn 30x4 mm zeminy, ale je navržena jímací soustava mřížová s uložením vodičů 
FeZn 8mm na podpěrkách. 
Jímací soustava vrátnice a skladu odpadů je tvořena po obvodě staveb s pomocnými jímači.    
 
Stavba SO ODT 10-07 Haly odstavu a SO OUT 10-07 – haly dílen a garáží.  
Jedná se stavby navržené jako ocelové elektricky definovaně pospojené ocelové konstrukce 
se zelenými střechami. Vzhledem k řešení stavby a rozsahu zatravněných ploch je pro tyto 
části stavby navržena ochrana stavby před bleskem využitím elektricky definovaného pospojení 
a uzemnění ocelové konstrukce s doplněním jímací soustavou s využitím systému ESE dle 
normy NFC 17-102 zavedené překladem. 
 
Zobrazení výškového uspořádání terénu staveb v lokalitě s vizualizací.  
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Stavba vozovny se nachází v rovině s převýšením terénu v řádu 3 m v dosahu cca jednoho 

kilometru v okolí stavby. V okolí stavby se nachází podobně vysoké nebo vyšší stavby (bytové 
a administrativní budovy) 

  
 

  Provedení LPS: 
Vnější LPS je propojen s chráněnou stavbou.  
Hromosvod je neizolovaný (neoddálený).  
Jedná o stavbu nižší než 60 m.     
Veškeré masivní ocelové části na střechách jsou pospojeny a přizemněny.  
 
Svody: 
Svody tvoří provařená výztuž prefabrikovaných sloupů a ocelové sloupy a konstrukce 

elektricky definovaně pospojené (obvykle s celkovým průřezem >800 mm2 na každý svod a 
navazujícími ocelovými prvky s průřezy většími.  

Typ zemniče dle ČSN 33 2000-5-54, ed.3, mřížová soustava s využitím základových 
zemničů, odpovídá zařazení dle ČSN EN 62305-3: B 

 
Výpočet rizik dle ČSN EN 62305-2: 
 Budova je pro výpočet rizik uvažována jako samostatně stojící v terénu a tvořící komplex 

hal odstavu s administrativní budovou.  
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 Vnější sítě vstupují do objektu v zemi, nestíněné 
  Stavba je nižší než 60 m 
  Stavba je vybavena EPS 
  Jedná se o haly pro stání tramvají, dílny, garáže, prostory pro administrativu a měnírnu. 
   
 Určení četností blesku v lokalitě:  20 až 25 za rok  
       Ng = 0,1 Td 
     Ng = 2,5 
Pro výpočet stanovená třída LPL a LPS: III.  
 
     Platí pro stavbu jako celek. Výpočet je proveden dle původní normy ČSN EN 62305-2, 

originálním programovým vybavením, které je nedílnou součástí původní normy a dále 
programovým vybavením dle ČSN EN 62305-3, ed. 2, příloha J. Risk Assestment Calculator 
FPMs.       

 

 
Výpočet rizik vyhovuje pro LPS III v obou verzích programového vybavení dle ČSN EN 62305-2.  
 
 
Uzemňovací soustava:  
Požadovaná hodnota kvality zemnící soustavy měnírny:   < 2 Ω  (> 100 kA) 
Požadovaná hodnota kvality zemnící soustavy PRE Di:   < 2 Ω  (   >16 kA) 
Požadovaná hodnota kvality zemnící soustavy odběratelské stanice:< 2 Ω (>100 kA) 
Oddálený zemnič měnírny:        < 10 Ω 

Životnost zemnících soustav:        50 až 100 let  
                
Z hlediska ochrany stavby před účinky bludných proudů, uzemnění a hromosvodu bude pro 
stavbu zpracována v dalších stupních samostatná složka PD – příloha stavební části. Součástí 
návrhu ochranných opatření jsou jednak ochranná opatření popsaná dále. 
  
Zemnící soustavy jsou navrženy pro všechny objekty přednostně jako základové zemniče. 
Jedná se o standardní řešení pro haly vozovny.  
Speciální řešení je nutno zvolit pro administrativní budovu s energocentrem - měnírnou. Při 
návrhu uzemnění pro energocentrum je třeba postupovat v souladu s ČSN 37 6750, ČSN 33 
3505 ed. 2, ČSN EN 50 522-1, -2 a dalšími předpisy.  
Pro administrativní budovu se navrhuje oddělená zemnící soustava od zemnící soustavy 
měnírny.  
Uzemnění měnírny je navrženo s využitím výztuže základových pasů pod měnírnou 
s doplněním mikropilotovými prvky umístěnými v blízkosti základových pasů. Mikropilotové 
prvky budou vybaveny zesíleným vrtem s vyšším krytím ocelové trubky mikropiloty. 
Uzemnění administrativní budovy využívá pouze výztuže pasů oddělených od pasů měnírny 
v rozsahu, který umožňuje uspořádání stavby. 
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Mezi uzemněním administrativní budovy a uzemněním měnírny je veden kolektor. Kolektor 
bude po stavbou s přesahem cca 5 m vybaven systémem vodotěsných izolací na úrovni 
jednoho nebo natavovacích pásů. 
Systému oddělených uzemnění bude podřízena i stavební úprava v transformační stanici. 
Transformátor a rozvodna vlastní spotřeby (pro administrativní budovu) bude stavebně 
oddělena (nekovovou příčkou) od technologie měnírny. Podobně bude postupováno i při řešení 
VZT. Stěny vybavené EMC stíněním budou opatřeny vícevrstvým nátěrem s propojem mezi 
soustavami využívajícím průrazku s opakovatelnou funkcí TSF 50.         
        
Důvodem řešení je eliminace vzájemných vlivů při jednak jednopólovém spojení uzemnění DC 
strany se systémem uzemnění měnírny, které bude konstrukčně propojeno s uzemnění stavby 
administrativní budovy s rizikem DC přechodového jevu na zařízení v administrativní budově 
(servery) a na druhou stranu eliminace vlivu přechodových jevů v administrativní budově (blesk, 
těžké zkraty) s rizikem dopadu do působení napěťové ochrany a nežádoucímu vypnutí měnírny. 
Řešení je přijatelné pouze za předpokladu velmi dobré dimenze (společné) zemnící soustavy; 
v takovém případě pak není nutné budovat oddálené uzemnění měnírny. Tento detail řešení 
bude upřesněn v dalším stupni PD s možným dopadem do konstrukčního řešení vnitřní části 
stavby administrativní budovy. Doposud v praxi nebyly praktikovány návrhy společných 
zemnících soustav měnírna – navazující stavby, i když takové klady jsou v praxi provozovány. 
Příkladem je například měnírna Klárov v Praze (nyní stavba v rekonstrukci, měnírna Politických 
vězňů v Praze a v současné připravovaná vozovna Hloubětín v Praze se rovněž potýká se 
shodným problémem vlivem systému napájení teplem – shodný problém jako vozovna 
Slovany).                      
 
Zemnící soustavy všech budov areálu jsou navrženy jako základové zemniče s využitím spodní 
stavby budova a doplněním do systému mřížové soustavy strojenými zemniči založenými 
v podkladních betonech nebo s využitím výztuže základových desek. Uzemnění bude vybaveno 
pasivní ochranou před účinky bludných proudů. Z uzemnění budou připraveny vývody pro 
jednotlivé technologie v objektu, součástí návrhu budou ekvipotenciální prahy a oddálené 
uzemnění pro zajištění bezpečného dotykového napětí. Ekvipotenciální prahy na straně koleje 
budou nahrazeny asfaltovým povrchem (nevodivým povrchem).  
Neživé části spínací stanice, resp. transformační stanice ČEZ Di jsou přizemněny na uzemnění 
stavby (měnírny), stínění kabelových vedení 22 kV je od uzemnění měnírny odděleno 
průrazkou s opakovatelnou funkcí (TSF 50). 
Pro stanici ČEZ Di je přivedeno napájení z distribuční skříně NN umístěné v blízkosti areálu 
vozovny. Napájení bude využívat ochrany oddělením a uzemnění bude umístěno ve 
vzdálenosti cca 15 m od uzemnění administrativní budovy (měnírny).     
Napájení zařízení PRE Di ve spínací stanici je řešeno odděleným obvodem.   
Zemnící soustavy budou vybaveny vývody a kontrolními body pro měření kvality uzemnění. 
Na zemnících soustavách bude provedeno kontrolní měření vlivu bludných proudů v návaznosti 
na požadavky komplexních měření před zahájením stavby, v průběhu a po dokončení stavby ve 
smyslu ČSN EN 50122-2 a TP 124 MD ČR.  
 
Část -02 Ochrana před účinky bludných proudů  

V plném rozsahu budou pro stavbu areálu uplatněny požadavky definované shora.  
Systém ochranných opatření před účinky bludných proudů je nutno rozdělit na dvě části. První 
část se dotýká ochranných opatření ve stavební části. Pro stavbu budovy budou uplatněna 
primární ochranná opatření společně se sekundární ochranou. Stavba je plošně založena a 
bude vybavena systémem vodotěsných izolací.  
Z hlediska konstrukčních opatření se předpokládá uplatnění systému provaření výztuže. 
Vývody z výztuže budou určeny pro přizemnění technologií i pro kontrolní měření a případně 
pro účely dodatečné ochrany.  
S ohledem na řešení technologií měnírny, velkoodběratelské stanice a vstupní části ČEZ Di  je 
nutno oddělit systémy uzemnění. S ohledem na (zkratový) výkon jednotlivých spotřeb bylo 
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dohodnuto, že prostoru stavby měnírny (pod stavbou měnírny) náleží uzemnění měnírny. 
Uzemnění spotřeby areálu (odběratelské stanice) náleží uzemnění vytvořené základovými 
zemniči pod administrativní budovou mimo prostor měnírny. K celkové kvalitě uzemnění staveb 
přispěje uzemnění haly depa, které na stavbu administrativní budovy navazuje. Uzemnění je 
popsáno ve shora uvedených stavebních objektech.  
Technologie ČEZ Di bude přizemněna ke stavbě s tím, že VN kabelové vedení bude mít stínění 
připojeno k uzemnění stavby administrativní budovy přes průrazku s opakovatelnou funkčností 
TSF 50 (50 kA, 0,1s, 50 V). Průrazka bude umístěna v části ČEZ Di. Ze strany uzemnění ČEZ 
Di (stínění kabelu 22 kV) bude do měřicí skříně BP1 v části měnírny přivedeno kabelové vedení 
pro účely měření rozdílu potenciálu mezi oběma soustavami. Návrh respektuje dovolená 
dotyková napětí při přechodových jevech v jednotlivých technologických celcích stavby. 
Všechny tři zemnící soustavy budou v měnírně přivedeny na svorky ve skříni měření BP1.   
Uvedený návrh předpokládá elektrické izolační oddělení kolejí ve vozovně od systému 
uzemnění stavebních instalací a vedení zpětných trakčních kabelů do uzlu (minus pólu 
měnírny) mimo uzemnění stavby.  
Oddálené uzemnění měnírny bude navrženo s využitím tyčových zemničů v zeleni při vjezdu do 
vozovny, uzemnění bude připojeno kabelem.  
  

Podrobně je systém ochranných opatření popsán níže v rámci SO 27.   
Ve vztahu k založení staveb a jejich ochrany před účinky bludných proudů se požadavky dotýkají 
zejména části energocentra a vazby na administrativní budovu. V části energocentra se 
problematika ochrany stavby před účinky bludných proudů dotýká zejména systému napájení na 
úrovni 22 kV ze strany ČEZ Di, napájecí soustavy měnírny a napájení vlastní spotřeby areálu. 
Významnou částí řešení je návrh zemnících soustav.  
Systém řešení je doložen korozní studií v souladu s ČSN EN 50122-1, kap. 7.  
Pro ochranu staveb před účinky bludných proudů pro stavby areálu budou navržena ochranná 
opatření na úrovni primární a sekundární ochrany, doplněna budou standardní konstrukční 
opatření dle zavedených metodik (TP 124 MD ČR, SR 5/7(S)). Dále se využívají zkušenosti 
s rekonstrukcí a výstavbou tramvajových pěti dep v Praze.  
 
S ohledem na stavební řešení i postup výstavby se stanovují tyto základní požadavky na řešení 
stavby z hlediska ochrany před účinky bludných proudů.  

1. Systém napájení administrativní budovy a měnírny je oddělen na úrovní zemnících soustav a 
opatření ve stavební části stavby.   

2. Společně s řešením dle bodu 1. bude doplněna ochrana před účinky elektormagnetických 
vlivů měnírny pro prostory administrativní budovy nacházející se v blízkosti prostor měnírny. 
Navrhuje se instalovat vnitřní celoplošné stínění na stěnách měnírny a v prostorách hlavních 
napájecích bodů. V případě oddělení obou prostor bude stínění součástí systému oddělení 
vně měnírny.            

3. Uzemnění technologií ČEZ Di bude společné s uzemnění stavby.  
4. Uzemnění kabelových vedení 22 kV ČEZ Di bude odděleno od uzemnění stavby a 

z bezpečnostních důvodů bude propojeno průrazkou s opakovatelnou funkcí TSF 50 (50V, 
50kA, 1s) umístěnou v části ČEZ Di (Pozn.: ČEZ Di v současné době připravuje adekvátní 
úpravu předpisu, postupuje se dle normy PRE Di pro uzemnění).   

5. Pomocné napájení pro stanici ČEZ Di z distribuční soustavy NN bude vedeno ze skříně SR 
v pilíři v blízkosti administrativní budovy s využitím oddělovacího transformátoru a odděleného 
uzemnění ČEZ Di a měnírny. Uzemnění pilíře bude řešeno oddáleným uzemněním ve 
vzdálenosti 15 m od stavby budovy (měnírny). Distribuční napájení bude využívat ochrany 
oddělením.   

6. Pro technologii měnírny je navrženo oddělené uzemnění od uzemnění pro část administrativní 
budovy a haly depa s doplněním oddálené zemnící soustavy.   

7. Oddálené (pomocné) uzemnění pro napěťovou ochranu bude respektovat požadavky normy a 
bude umístěno mimo trakční koleje.  
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8. Koleje ve vozovně budou elektricky izolačně uloženy od stavby vozovny.  
9. Ve vozovně bude vytvořeno uzemnění ze základových zemničů stavby a bude součástí 

uzemnění „vlastní spotřeby“.  
10. Navrhuje se posílení zpětné trakční cesty doplněním odsávacích kabelů v místě vstupu kolejí 

do areálu a před vstupem každé koleje do vozovny. Předpokládá se jeden kabel na dvě koleje 
11. Z hlediska instalací se přednostně postupuje ČSN EN 50122-1 a 50122-2. Postup dle ČSN 

332000-4-41 není vyloučen při dodržení shora uvedeného postupu. 
12. Koleje v areálu vozovny budou elektricky izolačně uloženy i mimo halu (Vossloh Datwyler 

apod.)              
 
Pro stavbu se stanovují požadavky na měření vlivu bludných proudů v průběhu a po dokončení 
stavby včetně požadavku na kontrolní měření a vizuální prohlídky.   
V rámci této PD je podrobně specifikováno měření vlivu bludných proudů a zahrnovat požadavky 
TP 124 MD ČR, resp. MP-DEM (2009) a SR5/7(S), resp. SR-DEM (2010,  v návrhu) a ČSN EN  
50122-2 a ČSN EN 50162.  
 
V rámci tohoto objektu se dále stanovují požadavky na ochranná opatření pro jednotlivé profese 
včetně návrhu měřicích bodů pro liniová zařízení (voda, plyn STL) nacházející se v bezprostřední 
blízkosti vozovny.       
 
      Vypracoval: Ing. Bohumil Kučera, Ing. Václav Misárek 
    
 
 

SO VST 10-08 Měření a regulace 
SO ODT 10-08 Měření a regulace 
SO OUT 10-08 Měření a regulace 
SO PAB 10-08 Měření a regulace 
 

Předpokládá se řízení technologií jako jsou VZT jednotky, rozvodů tepla apod.. 
Technologie jsou umístěny ve strojovnách a na střeše. Napájeny jsou ze silnoproudu a ovládány 
z rozvaděčů MaR . 
Zařízení  ASŘTP je koncipováno jako bezobslužné s občasnou kontrolou. 
V přihlédnutí k rozsahu řízené technologie je navrhnuto použití systému PLC podcentrál, který 
umožňuje řízení technologií na kvalitativně vysoké úrovni, za předpokladu optimálního využití 
energií. 
Regulace bude vytvořena na úrovni autonomně pracujících podcentrál připojených na datovou 
síť budovy. 
Veškeré informace o řízené technologii budou přenášeny do dispečinkového pracoviště ASŘ, 
dodávaného v rámci MaR administrativní budovy. Zde bude HMI stanice s vizualizačním SW, 
který poskytuje veškeré informace o řízené technologii. Všechny analogové a důležité binární 
údaje budou uloženy v historické databázi, kde budou uchovány pro možnost pozdějšího 
vyhodnocení udržení parametrů. Mimo to zde bude alarmová databáze, která obsluhu informuje 
o všech aktuálních i již potvrzených alarmech systému. 
V dispečinku budou barevně v grafické podobě zobrazena schémata řízené technologie, se 
zobrazením všech hodnot stavů a měření technologie a umožněno ovládání a parametrizování 
systému.  
Pro komunikaci se systémem v místě budou na dveřích rozvaděče MaR umístěny kontrolky. Při 
provozu svítí a při poruše bliká. Podrobné informace budou dostupné z dispečinkového rozhraní 
v podobě web-serverové aplikace.  Veškerá technologická schémata a jejich údaje o řízené 
technologii budou v podobě web-serverového připojení po wi-fi dostupné u rozvaděčů, v místě 
řízené technologie. Zde může uživatel s notebokem , nebo tabletem servisovat technologii 
v místě. V případě požadavku investora lze doplnit rozvaděče o lokální servisní řádkové 
terminály. 
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Ovládání ventilátorů, čerpadel  atd., je prováděno ze silnoproudu přes podcentrály řídící 
podcentrály. Od všech motorů těchto zařízení jsou do podcentrály přivedeny signály o chodu, 
poruše a přepnutí do stavu automat. 
Pro napájení rozvaděčů je použito napětí 230V~ / 50Hz ze sítě TN-S. 
Přívod zajišťuje dodavatel silnoproudu. Zařízení  SŘTP je koncipováno jako bezobslužné 
s občasnou kontrolou. 

 Vypracoval:  Jansta Roman 
 
SO VST 10-09 EPS 
SO ODT 10-09 EPS 
SO OUT 10-09 EPS 
SO PAB 10-09 EPS 
 
EPS je podle ČSN 342710 soubor přístrojů a zařízení, sloužící ke včasnému zjištění 
vznikajícího požáru, jehož instalace má především preventivní charakter. Ve smyslu „Zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky“ podléhá zařízení EPS, jako vyhrazený 
druh zařízení požární ochrany, „certifikaci“. Navrhovaný systém EPS (Schrack Seconet) je dle 
tohoto zákona řádně certifikován pro provoz v ČR. 
    EPS musí umožňovat jednoznačnou identifikaci místa vzniku požáru a být schopen 
automaticky ovládat případná navazující požárně-technická zařízení (dále jen PTZ),   
   Rozsah jednotlivých požadavků na ovládání a přenos je popsán v projektu PBŘ. 
 

V současné době není v areálu vozovny a ostatních objektů instalovaná elektrická požární 
signalizace. 

V prostorách vozovny Slovany je navržen jednotný systém EPS, který zahrnuje následující 
objekty: 

- SOD I – objekty vrchní stavby (VST) 
- SOD II – objekty odstavu tramvají (ODT) 
- SOD III – objekt provozně administrativní budovy (PAB) 
- SOD IV – objekty oprav a údržby tramvají 

Pro všechny objekty vozovny je navržen systém, který v sobě zahrnuje jednu požární 
ústřednu a dva informační panely.   

    Z důvodu maximální spolehlivosti systému bude systémové propojení hlásičů provedeno jako 
kruhové.   

Vypracoval: Ota Tesař 
 

SO VST 10-10 EZS 
SO ODT 10-10 EZS 
SO OUT 10-10 EZS  
SO PAB 10-10 EZS 
SO VST 10-10 EZS 
SO OUT 10-10 EZS  
SO PAB 10-10 EZS 

V rámci SO 10-10 EZS resp. PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) bude 
řešeno zabezpečení vybraných objektů, resp. prostor v těchto objektech.  

Administrativní objekt – PAB bude v rámci SO PAB chráněn plášťovou ochranou v 1. NP ve 2. 
třídě zabezpečení. V ostatních podlažích PAB jsou pak vytipovány prostory, které budou 
prostorově střeženy. 
Dále pak budou v rámci SO VST a SO OUT střeženy vytipované prostory – místnosti 
v uvedených objektech. 
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Zařízení EZS je realizováno pomocí čidel PIR/D, magnetických dveřních a okenních kontaktů a 
detektorů tříštění skla (vrátnice). Jsou osazena tísňová tlačítka v recepci, vrátnici a na WC 
invalidů v PBA. Tyto prvky jsou zapojeny do linky systému prostřednictvím tzv. koncentrátorů – 
linkových modulů. Ovládání systému bude z klávesnice. Bude instalována programová 
nadstavba systémů EZS – PZTS a EKV, do které je možné též začlenit i systém EPS. 
Pracoviště této nadstavby bude instalováno do vrátnice areálu a do recepce v objektu PBA. 
 
Ústředna PZTS bude instalovaná v serverovně administrativní místnosti objektu PAB ve 3. NP, 
bude zapojena jako 100% redundantní. Ústředna bude telefonním volačem připojena do PCO 
provozovaným firmou SBS IVA.  

 
Součástí systému PZTS (EZS) bude i přístupový systém EKV. 
 
Zabezpečení perimetru oplocení areálu vozovny bylo zrušeno z důvodu provozu areálu 

vozovny dle současných interních předpisů DPMP, kde není regulován pohyb zaměstnanců i 
jiných osob v areálu. Není tedy možné jednoznačně určit, zda při detekované osobě v prostoru 
oplocení jde o vniknutí nebo legální - povolený přístup. Střežení pouze části celého perimetru by 
pak přineslo vysoké procento planých poplachů bez další záruky  detekce vniknutí přes 
nestřeženou část perimetru areálu (vjezdy, plastový plot). Zabezpečení – resp. sledování 
prostoru areálu vozovny bude tak možné kamerovým systémem, který může být doplněn 
vyhodnocovacím SW. 

 
EKV (ACS) – přístupový systém 
Přístupový systém je určen pro dohled a kontrolu přístupu osob do areálu vozovny a 

vybraných prostor (místností, objektů) ve vozovně. Je navržen ve všech provozně důležitých 
místnostech a přístupech k nim. Jde o sdělovací místnosti, měnírny a distribuční transformovny, 
přístupy do areálu atd. Přístupová místa osazená systémem EKV budou monitorována kamerami 
systému CCTV. Přístupovým systémem bude možné ovládat zařízení PZTS  - odstřežit/zastřežit 
vybrané prostory. Systém musí komunikovat s kartami DESFire. 

 
Napájení 
Napájení zařízení PZTS a EKV je řešeno v části  10-04 Silnoproudé rozvody resp. 10-05 

Osvětlení. Zařízení PZTS (EKV) je dle ČSN vybaveno vlastním zálohovaným napájecím zdrojem.  
 

 
Vypracoval: Zvědělík,Koutník 

 
 

Vypracoval: Zdeněk Zvědělík 
 

SO VST 10-11 Mobiliář, vybavení nábytkem  
SO OUT 10-11 Mobiliář, vybavení nábytkem  
SO PAB 10-11 Mobiliář, vybavení nábytkem  
 
V rámci prvního vybavení stavby se jedná o nábytek, hasicí přístroje a další předměty.  

  Vypracoval: Ing. Jan Kočí 
 

SO ODT 10-12 ZOTK 
SO OUT 10-12 ZOTK 
 

Zadání a stanovení systému ZOKT navazuje na koncepci požadavků pro požárně bezpečnostní 
řešení stavby (PBŘ) stanovené ve zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení 
stavby z hlediska požadavků požární bezpečnosti a požárně bezpečnostní zařízení zpracované 
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projektantem PBŘ, Jiřím Jasným a respektuje požadavky ČSN 730802 příloha H, zásady pro 
navrhování požárního odvětrání stavebních objektů. 

 Hlavním cílem instalace ZOKT je odvod kouře a tepla mimo odvětrávaný prostor. Zabrání se 
nahromadění těchto látek v odvětrávaném prostoru. Tím se podstatně sníží panika unikajících osob, 
mohou se při evakuaci lépe orientovat a výrazně se zkrátí doba jejich evakuace. Současně se také 
usnadní průběh cíleného hasičského zásahu. Fyzikálně přispívá činnost zařízení k oddálení rozvoje 
požáru a jeho destruktivních účinků na objekt i jeho vybavení. Odvedení kouře a tepla snižuje teploty 
horkých plynů, kterými jsou namáhány stavební konstrukce při požáru pod kritické hodnoty. Zařízení 
odvodu kouře a tepla redukuje teploty v menších výškách tím, že způsobuje přisávání studeného 
vzduchu k ložisku ohně. To pomáhá snižovat riziko šíření ohně sáláním na materiály s nižší zápalnou 
hodnotou a také udržuje chladný vzduch pro týmy hasičů a zachraňující se osoby. Snižuje škody 
vzniklé vodou při hašení, protože hasiči mohou dobře lokalizovat ohnisko požáru a nasměrovat 
proudnice přesněji a tudíž s větším efektem.  

V případě změn projektu ve stavebním řešení nebo změn účelu jednotlivých prostor objektu je 
povinností generálního projektanta provést její přehodnocení formou změny nebo doplňku požárně 
bezpečnostního řešení ZOKT stavby provedeným autorem tohoto požárně bezpečnostního řešení 
ZOKT s povinností odsouhlasení příslušného HZS. V opačném případě odpovědný projektant 
projektového řešení dotčené části požární bezpečnosti stavby ZOKT neodpovídá za provedené 
změny a vyhodnocení je neplatné v plném rozsahu.  

Prostory nových objektů budou vybaveny zařízením pro odvod kouře a tepla (ZOKT). Prostor 
musí být vzhledem ke své velikosti rozdělen do samostatných kouřových sekcí. Jednotlivé sekce 
budou odděleny pomocí kouřově zástěn. Zástěny budou realizované od stropu nebo vazníků. 
Kouřové zástěny budou v pevném provedení vyrobené z materiálu splňujícím požadavky EN 12101-1 
a ČSN 730810.  

V prostoru jednotlivých kouřových sekcí nebude instalovaná EPS. Jednotlivé kouřové sekce 
budou vybaveny samostatným ovládáním. Tzn., že se kouřové klapky budou otevírat buď ručně, tj. 
samostatným tlačítkem v dané kouřové sekci. Tlačítko bude umístěné na ovládacím panelu. Nebo 
budou spuštěny automaticky, roztavením tavné/teplotní pojistky umístěné v každé kouřové klapce, 
v rámci jedné kouřové sekce. Klapky v ostatních sekcích zůstanou zavřené. Kouřové sekce budou 
odvětrány přirozeně.   

Klapky ZOKT budou osazeny do střešních světlíků.   
Klapky ZOKT budou napojené na ovládací panel Cu potrubím (8 mm). Cu potrubí zvedené od 

klapek do interiéru a potom vedené v prostoru haly. Klapky ZOKT budou sloužit i pro denní větrání. 
Proto budou napojené na ovládací panel dvojitým potrubím. Pro správnou funkci systému ZOKT musí 
být zajištěny přívodní otvory vzduchu dostatečné plochy tak, aby nebyla ovlivněna evakuace osob 
těmito otvory v případě činnosti systému ZOKT, maximální povolená rychlost proudění vzduchu je 5 
m/s. Pro přívod vzduchu budou využívána vstupní vrata nebo dveře do exteriéru. Řízené otevření 
přívodních otvorů bude zajištěno od systému EPS v době aktivace systému ZOKT. Dané přívody se 
naopak budou otvírat vždy současně s klapkami kterékoliv kouřové sekce při vyhlášení poplachu od 
EPS. 

 ZOKT budou také sloužit i k dennímu větrání. Pro tento bude potřebné v úrovni světlíku osadit 
dešťové a větrné čidlo. Systém požárního větrání je nadřazen režimu denního větrání, tzn., dojde-li k 
vyhlášení požáru v době deště či větru, jsou zařízení automaticky bez ohledu na režim denního 
větrání automaticky otevřeny.  

Vypracoval: Ing. Jozef Svoboda  
 
 
 
 

3) Objekty tramvajové trati a pozemních komunikací 
 
SO VST 13 Komunikace a chodníky 
 
Vymezení rozsahu SO, stávající stav 
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Předmětem SO VST 13 je návrh komunikací a zpevněných ploch v rámci areálu vozovny. 
Stávající areál vozovny Slovany sestává z vnějšího kolejiště vozovny a halového komplexu 
sloužícímu pro odstav a údržbu tramvají. Vjezd pro kolejová vozidla i automobilovou dopravu je 
situován v JV rohu areálu, při křižovatce ul. Slovanská alej a Francouzská. 
Kolejiště vozovny má v celém rozsahu asfaltový kryt pojížděný automobilovou dopravou. 
Podélné sklony všech kolejí jsou v zásadě minimální, výšky kolejí se pohybují v rozmezí cca. 
342,40 – 342,70 m Bpv. 
Navržený stav 
Dispoziční uspořádání 
Dispoziční uspořádání ploch je dáno uspořádáním kolejiště a hal vozovny a provozními 
požadavky areálu. Předpokládané rozdělení funkčního využití ploch na plochy skladové a 
plochy komunikací je patrné ze situačních příloh. Vymezení koridorů pro automobilovou 
dopravu a pěší bude provedeno vodorovným značením. 
Kapacity ploch určených pro odstav služebních motorových vozidel a skladových ploch jsou 
dány provozními požadavky PMDP. 
Rozhraním mezi objekty SO VST 13 a SO SLA 13 je hranice pozemku PMDP. Rozhraní mezi 
objekty komunikací (VST 13) a tramvajové tratě (ODT 11) v areálu vozovny je uvažováno 
v místě hranice desky PJD tramvajové tratě. 
Veškeré plochy vozovek a manipulačních ploch ve vozovně jsou navrženy s asfaltovým krytem. 
 
Výškové řešení 
Výškové řešení komunikací a manipulačních ploch v rámci SO VST 13 je definováno převážně 
výškovým řešením kolejiště vozovny a požadavky na odvodnění. Celý areál vozovny se 
v navrženém stavu mírně svažuje směrem k SZ. Příčné sklony ploch jsou navrženy v hodnotě 
do cca 2,5%. Podélné profily kolejí jsou řešeny v rámci SO ODT 11. 
 
Konstrukce zpevněných ploch 
V areálu vozovny jsou navrženy dva typy konstrukce zpevněných ploch s asfaltovým krytem. 
Asfaltový kryt tram. tratě je řešen v rámci SO ODT 11. 
 
 
asfaltový kryt – standardní konstrukce (TDZ IV) 
Konstrukce je navržena ve střední a zadní části vozovny, kde se předpokládá nižší intenzita 
pohybu vozidel než v přední části před garážemi VST. 

D1-N-6-IV-PIII: 

 
asfaltový kryt – zátěžová konstrukce (TDZ III) 
Konstrukce je navržena v přední části vozovny při vjezdu, výjezdu a před garážemi VST. 
D1-N-6-III-PIII – upravená 

asf. beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40 mm ČSN EN 13108-1 
spojovací postřik PS 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
asf. beton pro podkladní vrstvy ACP16+ 70 mm ČSN EN 13108-1 
infiltrační postřik PIA 0,6 kg/m2 ČSN 73 6129 
směs stmelená cementem SC C8/10 130 mm ČSN EN 14227-1 

ČSN 73 6124-1 
štěrkodrť ŠD A min. 200 mm 

Edef2,min=80 MPa 
ČSN 73 6126-1 
ČSN EN 13285 

zhutněná zemní pláň  Edef2,min=45 MPa ČSN 72 1006 
ČSN 73 6190 

konstrukce celkem  min. 440 mm  

asf. beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40 mm ČSN EN 13108-1 
spojovací postřik PS 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
asf. beton pro ložní vrstvy ACL16+ 60 mm ČSN EN 13108-1 
spojovací postřik PS 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129 
asf. beton pro podkladní vrstvy ACP16+ 50 mm ČSN EN 13108-1 
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Obrubníky 
Obrubníky ve jsou v rámci SO VST 13 navrženy betonové silniční 150 x 300 mm, případně 
silniční zkosené 300 x 195mm. Všechny obruby budou kladeny do betonového lože C 20/25 
XF3 s boční opěrkou. 
 
Geotechnický průzkum a podloží 
V PD je zohledněno doporučení geotechnického průzkumu a je navržena výměna podloží do 
hloubky min. 0,50m pod úroveň pláně za vhodnou kamenito-štěrkovitou sypaninu fr. 0-200mm, 
naváženou a hutněnou ve dvou vrstvách. Rozhodujícím ukazatelem pro výměnu podloží bude 
dosažení požadovaného modulu přetvárnosti pláně Edef2,min=45 MPa. V případě, že bude této 
hodnoty na pláni dosaženo, lze po posouzení geotechnikem stavby a dohodě mezi 
zhotovitelem a investorem od výměny podloží upustit. S výměnou podloží je v rámci SO VST 13 
uvažováno pod manipulačními plochami a kolejištěm v celém areálu vozovny, vyjma ploch pod 
objekty hal a ostatními pozemními objekty, kde se předpokládá úprava podloží vhodným 
materiálem v rámci příslušných SO pozemních staveb. 
 
Odvodnění 
Povrchová voda bude odvedena podélnými a příčnými sklony do uličních vpustí a poté 
přípojkami do kanalizace. Uliční vpusti jsou navrženy prefabrikované s kalovou prohlubní, 
integrovanými pachovými uzávěry (sifony) a kalovým košem. Mříže a rámy vpustí budou 
z tvárné litiny (mříže mohou být alternativně v kompozitním provedení) s pantem proti odcizení, 
tř. zatížení D400. V areálu je navrženo celkem 30 vpustí (vč. vpustí štěrbinového žlabu). 
Před objektem garáží VST je pro zachycení srážkové vody navržen liniový odvodňovací 
štěrbinový žlab s integrovaným spádem dna 0,5% a třemi vpustmi. Žlab je navržen v provedení 
s přerušovanou štěrbinou, musí vyhovovat pro tř. zatížení D400 a příčné pojíždění nákladními 
vozidly. 
Přípojky vpustí jsou řešeny v rámci SO VST 15. 
Zemní pláň bude odvodněna podélnými trativody DN160 (DN150), v převážné části 
zhotovenými v rámci SO ODT 11, případně samostatně v rámci SO VST 13. Drenáže budou 
napojeny vývrtem do bahníků či tělesa UV.  

 
Dopravní značení 

 
Svislé dopravní značení 
Případné osazení svislého dopravního značení bude upřesněno v dalších stupních 
dokumentace dle provozních požadavků PMDP. Značení bude provedeno dle ČSN EN 12 899-
1 z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem s retro reflexní fólií v základním rozměru. 
Vodorovné dopravní značení 
Vodorovné dopravní značení musí být provedeno jednotným způsobem s plynulým napojením 
na VDZ navazujících staveb. Materiál musí být schválen MD k užití na pozemních 
komunikacích v ČR. Vodorovné dopravní značení musí splňovat požadavky ČSN EN 1436. 
Vodorovné dopravní značení bude v případě nových asfaltových povrchů provedeno ve dvou 
etapách. V první etapě se na nový asfaltový koberec položí kompletní VDZ pouze 
jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu, 

infiltrační postřik PIA 0,6 kg/m2 ČSN 73 6129 
směs stmelená cementem SC C8/10 150 mm ČSN EN 14227-1 

ČSN 73 6124-1 
štěrkodrť ŠD A min. 250 mm 

Edef2,min=80 MPa 
ČSN 73 6126-1 
ČSN EN 13285 

zhutněná zemní pláň  Edef2,min=45 MPa ČSN 72 1006 
ČSN 73 6190 

konstrukce celkem  min. 550 mm  
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vyprchání těkavých látek), příp. po uplynutí zimního období, se provede druhá etapa, kdy se 
značení provede z dvousložkových plastů.  
Detaily návrhu vodorovného značení budou upřesněny v dalších stupních PD dle provozních 
požadavků PMDP (tzn. např. vyznačení a oddělení skladových ploch, upřesnění vyznačení 
parkovacích stání atd.) 

 
 
 

SO ODT 11 Tramvajová trať 
 
Vymezení rozsahu SO, stávající stav 
Předmětem SO ODT 11 je kolejiště uvnitř areálu vozovny Slovany, vyjma kolejí v halách 
údržby, které jsou řešeny v rámci samostatného SO OUT 11. Rozhraní mezi jednotlivými SO 
tram. tratě je dáno následovně: 
SO SLA 11 – SO ODT 11: hranice pozemku PMDP 
SO ODT 11 – SO OUT 11: hranice objektu haly údržby a oprav 
Stávající areál vozovny Slovany sestává z vnějšího kolejiště vozovny a halového komplexu 
sloužícímu pro odstav a údržbu tramvají. Vjezd pro kolejová vozidla i automobilovou dopravu je 
situován v JV rohu areálu, při křižovatce ul. Slovanská alej a Francouzská. 
Halový komplex je situován uprostřed areálu vozovny Slovany. Sestává (postupně směrem od 
jihu) z haly KP a DO (průjezdné koleje č. 26 a 27), dvoulodní haly oprav („stará hala“, 
neprůjezdné koleje č. 1 – 10) a dvoulodní remizovací haly („nová hala“, průjezdné koleje č. 11-
20). Na sever od remizovací haly se pak nacházejí koleje č. 21 – 25 sloužící k odstavu a 
manipulaci tramvají. 
Tramvajový svršek vnějšího kolejiště je tvořen žlábkovými kolejnicemi s předpokládaným 
upevněním na dřevěné či betonové pražce uložené do štěrkového lože, s asfaltovým krytem 
pojížděným automobilovou dopravou. Vnitřní koleje v halách vozovny jsou pak uloženy na 
ocelové či betonové podpěry. 
Podélné sklony všech kolejí jsou v zásadě minimální, výšky kolejí se pohybují v rozmezí cca. 
342,40 – 342,70 m Bpv.¨ 

 
Navržený stav 
Dispoziční uspořádání, směrové řešení 
Dispoziční uspořádání je dáno požadavky na kapacitu odstavů dle Zadávací dokumentace. 
Dále pak zásadními změnami prostorového a provozního uspořádání vyplývajícími z přesunutí 
vjezdu a výjezdu do areálu vozovny. 
V novém stavu je navržen nový vjezd i výjezd z vozovny při jižní hranici areálu směrem k 
administrativním budovám ve Slovanské aleji. Technologický tok vozidel ve vozovně je 
uvažován v zásadě jednosměrný, všechny výměny vnitřního kolejiště jsou však navržený jako 
rozjezdové pro umožnění příležitostného pojíždění v protisměru. Otáčení vozidel je umožněno 
smyčkou mezi kolejemi 1 a 1a. Vjezd do vozovny se nachází v JV rohu areálu (vjezdová kolej 1 
a 2), výjezd pak v JZ rohu (výjezdová kolej 1 a 2). Výjezdová kolej 3 v JV rohu je navržena 
převážně z důvodu uvažované etapizace pro umožnění výjezdu tramvají z vozovny během 
výstavby a pro případné mimořádnosti na výjezdové harfě. 
Haly údržby jsou umístěny na kolejích č. 2-7 (uvnitř hal jsou tyto koleje předmětem 
samostatného SO OUT 11). Následuje hala s remizovacími kolejemi č. 8-20. Na koleji č. 21 je 
uvažováno s umístěním historických a pracovních vozů (7 x sólo pozice, kolej bude od 
remizovacích kolejí oddělena např. pletivem či prvky z tahokovu). Koleje č. 22-25 jsou 
uvažovány pro dlouhodobější odstav (např. vozidla čekající na opravu atd.) a jsou kryty pouze 
přístřeškem. Následuje objízdná kolej č. 26 a druhá kolej pro nakládku kolejových vozidel (kolej 
č. 27, primárně je však uvažováno s nakládáním vozidel na koleji č. 1a). Kromě kolejí č. 22 a 23 
jsou všechny odstavné koleje průjezdné. 
 

¨ 
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Celková kapacita odstavných stání: 

 
Minimální osová vzdálenost v odstavných kolejích je 4,20m. Mezi kolejemi č. 8, 9 a 10 je osová 
vzdálenost zvětšena pro umožnění provozu mobilního lakovacího zařízení. V kolejích údržby je 
osová vzdálenost kolejí dána umístěním příslušných technologií a vybavení údržby (min. 6,0m). 
Všechny směrové oblouky kolejiště vozovny jsou navrženy jako kružnicové bez přechodnic 
s minimálním poloměrem R = 20m. Všechny koleje vozovny jsou navrženy bez převýšení 
(vyjma převýšení vyrovnávaného v rámci napojení kolejových konstrukcí jednotlivých kolejí). 
Nový vjezd i výjezd vozovny budou řízeny SSZ (SO SLA 25/2, SO SLA 25/3). 
Výměny jsou navrženy jako blokové s vyměnitelnými jazyky. Poloměry výměn jsou navrženy 
převážně v hodnotě R = 20m, případně R = 50m. Z důvodu stísněných prostorových poměrů je 
celá výjezdová harfa remizovací haly navržena z výměn jednojazykových o poloměru R = 20m. 
 
Výškové řešení 
Výškové řešení vychází ze stávající výškové konfigurace pozemku a požadavků ČSN 73 6412 
na koleje ve vozovnách. 
Koleje uvažované pro odstav vozidel (koleje č. 8–21 v remizovací hale, koleje č. 22-25 pod 
přístřeškem, koleje č. 1, 1a a 26 v části rovnoběžné s podélným rastrem vozovny) jsou 
navrženy ve spádech 0,25%. Koleje č. 2–7 v halách údržby jsou navrženy jako vodorovné na 
kótě 342,70 (s lomem sklonu na hranici objektu haly a následným spádem směrem od objektu. 
Ostatní koleje či části kolejí ve vozovně jsou navrženy s podélnými sklony do cca 2%. Minimální 
poloměr výškového zakružovacího oblouku je R = 400m, obvykle R = 500m. 
Konstrukce koleje 
Konstrukce koleje bude tvořena žlábkovými kolejnicemi NT1 s pružným upevněním na 
podkladní betonovou desku (pevná jízdní dráha – PJD). Konkrétní systém PJD a upevnění 
bude vybrán v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, příslušné detaily budou navrženy 
ve výrobní dokumentaci zhotovitele stavby odsouhlasené investorem. Dimenze a skladba prvků 
vyobrazené ve vzorových řezech vycházejí z parametrů obvyklých konstrukčních systémů PJD. 
Vnější kolejiště vozovny bude provedeno s asfaltovým krytem v návaznosti na konstrukci 
okolních manipulačních ploch v rámci SO VST 13. 
V remizovací hale je součástí SO ODT 11 pouze systém upevnění koleje, kolejnice a 
odvodnění kolejnicových žlábků. Podkladní betonová deska a konstrukce podlahy je řešena 
v rámci SO ODT 03. 
Odvodnění 
Odvodnění kolejnicových žlábků a rozchodu je realizováno kolejovými odvodňovači. Navrženy 
jsou skříňové odvodňovače do rozchodu, v kolejišti je navrženo celkem 70 ks odvodňovačů. 
Odvodňovače jsou tvořeny ocelovým svařencem s odnímatelným víkem a budou opatřeny 
elastickým izolačním povlakem pro zamezení šíření bludných proudů. Odvodněny budou také 
všechny skříně výměn. 
V rámci odvodnění vnitřních ploch remizovací haly jsou navrženy dvě příčné linie odvodňovačů 
(v údolnicích nivelety kolejí). Vzhledem ke značné délce svodů od odvodňovačů do bahníků je 
na začátku svodu vždy osazena plastová revizní šachta DN400 (celkem 9 ks). 
Z kolejových odvodňovačů a skříní výměn je voda svedena svislým svodem DN100 a dále 
plastovým potrubím DN200 do bahníků a odtud přípojkami do kanalizace. Poklopy bahníků 
musí vyhovovat třídě zatížení min. D400. Přípojky bahníků do kanalizace jsou řešeny v rámci 
SO ODT 15. V rámci SO ODT 11 je navrženo celkem 36 bahníků. 

kryté odstavy – remizovací hala 52x souprava 33m (kol. č. 8-20) + 7 x sólo (kol. č. 21) 

kryté odstavy – přístřešek 12x souprava 33m (kol. č. 22-25) 

kryté odstavy – haly údržby 15x souprava 33m (kol. č. 2-7) 

venkovní odstavy min. 11x souprava 33m 

celkem min. 90x souprava 33m 
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Odvodnění pláně tělesa tramvajové tratě je navrženo podélnými trativody DN160 (DN150) 
umístěnými podél kolejí. Trativody budou zaústěny vývrtem do bahníků. 
Geotechnický průzkum a podloží 
V PD je zohledněno doporučení geotechnického průzkumu a je navržena výměna podloží do 
hloubky min. 0,50m pod úroveň pláně za vhodnou kamenito-štěrkovitou sypaninu fr. 0-200mm, 
naváženou a hutněnou ve dvou vrstvách. Rozhodujícím ukazatelem pro výměnu podloží bude 
dosažení požadovaného modulu přetvárnosti pláně Edef2,min=45 MPa. V případě, že bude této 
hodnoty na pláni dosaženo, lze po posouzení geotechnikem stavby a dohodě mezi 
zhotovitelem a investorem od výměny podloží upustit. S výměnou podloží je v rámci SO ODT 
11 uvažováno pod manipulačními plochami a kolejištěm v celém areálu vozovny, vyjma ploch 
pod objekty hal a ostatními pozemními objekty, kde se předpokládá úprava podloží vhodným 
materiálem v rámci příslušných SO pozemních staveb. 
Kolejové dilatace 
V kolejích před a za halami údržby, kde bude kolej upevněna na ocelových stojkách (tzn. koleje 
č. 3–6, viz. SO OUT 11), budou osazeny kolejnicové dilatace.  Předpokládá se osazení malých 
kolejových dilatací se skříňkou a odvodněním. Celkem bude osazeno 8 ks dilatačních zařízení, 
detaily budou upřesněny v realizační dokumentaci zhotovitele stavby dle zvoleného 
konstrukčního řešení a dodavatele kolejnicových dilatací. 
 
SO ODT 12 Mazací zařízení 
Pro mazání kolejnic v obloucích o malých poloměrech jsou v rámci SO ODT12 navrženy 
celkem 3 ks automatických mazacích zařízení koleje umístěné u vjezdu a výjezdu z vozovny. 
Jejich rozmístění je patrné ze situačních výkresů SO ODT 11. Umístění mazníků bude 
upřesněno po výběru konkrétního dodavatele mazacího zařízení. Mazací zařízení musí 
splňovat požadavky uvedené v Plzeňském standardu komunikací. Napájení mazníků se 
předpokládá z trolejového vedení. 

 
SO PAB 14 Parkoviště OA pro zaměstnance a chodníky 
 
Vymezení rozsahu SO, stávající stav 
Navržené parkoviště pro zaměstnance se nachází v místě současného vjezdu do areálu 
vozovny Slovany při křižovatce Slovanská x Francouzská a při západní hraně areálu vozovny. 
Přímo navazuje na navržené úpravy komunikací v rámci SO SLA 13 a objekty nové provozně 
administrativní budovy a haly odstavů tramvají. 
Navržený stav 
Dispoziční uspořádání 
Dispoziční uspořádání vychází z platných ČSN a dalších předpisů. Parkoviště před 
administrativní budovou („přední parkoviště“) má kapacitu 36 parkovacích stání (z toho 3 
bezbariérová), menší parkoviště při stěně haly odstavů („zadní parkoviště“) pak 11 parkovacích 
stání a přímo navazuje na komunikace a manipulační plochy v prostoru za vozovnou. Rozměry 
parkovacích stání vycházejí z ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 
Kapacita parkovišť je převzata z PD DUR a byla vypočítána dle ČSN 73 6110: 

• administrativní budova 
- kancelářská plocha admin. budovy 1442 m2 
- administrativa s malou návštěvností dle tab. 34 ČSN 73 6110 -> 1 stání/35m2 kancelářské 

plochy 
- automobilizace 480 vozidel/1000 obyv. (statistika SVSMP 2015) -> zaokrouhleno na 500 -> 

součinitel automobilizace ka = 1,0 
- stavba v zastavěném území mimo centrum města, dobrá úroveň obsluhy hromadnou dopravou, 

koeficient kp=0,6 

N = O0 x ka + P0 x ka x kp = 1442/35 x 1,0 x 0,6 = 24,7 -> 25 parkovacích stání 
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• dílny a zbytek vozovny 
- počet zaměstnanců 144 
- výrobní podnik, sklad dle tab. 34 ČSN 73 6110 -> 1 stání/4 zaměstance 
- ka = 1,0 
- kp=0,6 

N = O0 x ka + P0 x ka x kp = 144/4 x 1,0 x 0,6 = 21,6 -> 22 parkovacích stání 
Celková navržená kapacita parkoviště (47 parkovacích stání) vyhovuje. V souladu s §4 vyhl. 
398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
jsou z tohoto celkového počtu 3 místa navržena jako vyhrazená pro vozidla přepravující osoby 
těžce pohybově postižené (na předním parkovišti, jedno samostatné a jedno dvojité). 
Návrh parkovacích ploch je dále v souladu s Generelem dopravy v klidu města Plzně – jeden 
strom na pět parkovacích míst. 
Přístup na obě parkoviště bude regulován pomocí závory a přístupového kamerového systému 
(řeší PS PAB 51). 
 
Výškové řešení 
Výškové řešení vychází z návaznosti na ostatní stavební objekty, zejména objekty provozně 
administrativní budovy, remizovací haly a navazující komunikace v rámci SO SLA 13. 
Příčné a podélné spády na předním parkovišti jsou navrženy do cca. 2,5%. Na zadním 
parkovišti je pak spád ve směru stěny haly odstavů cca 4%, kolmo na ni pak cca 2%. 

 
Konstrukce vozovek a zpevněných ploch 
zadní parkoviště 
Konstrukce vozovek je navržena s asfaltovým krytem dle TP 170 pro NÚP D1 a TDZ IV 
v souladu se standardní konstrukcí manipulačních ploch vozovny (SO VST 13) a obytné zóny 
(SO SLA 13): 

D1-N-6-IV-PIII 

 
přední parkoviště 
Konstrukce vozovek je navržena s asfaltovým krytem dle TP 170 pro NÚP D1 a TDZ VI: 
D1-N-6-VI-PIII 

 

asf. beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40 mm ČSN EN 13108-1 
spojovací postřik PS 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
asf. beton pro ložní vrstvy ACL16+ 70 mm ČSN EN 13108-1 
infiltrační postřik PIA 0,6 kg/m2 ČSN 73 6129 
směs stmelená cementem SC C8/10 130 mm ČSN EN 14227-1 

ČSN 73 6124-1 
štěrkodrť ŠD A min. 200 mm 

Edef2,min=80 MPa 
ČSN 73 6126-1 
ČSN EN 13285 

zhutněná zemní pláň  Edef2,min=45 MPa ČSN 72 1006 
ČSN 73 6190 

konstrukce celkem  min. 440 mm  

asf. beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40 mm ČSN EN 13108-1 
spojovací postřik PS 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
asf. beton pro ložní vrstvy ACL16+ 50 mm ČSN EN 13108-1 
infiltrační postřik PIA 0,6 kg/m2 ČSN 73 6129 
směs stmelená cementem SC C8/10 120 mm ČSN EN 14227-1 

ČSN 73 6124-1 
štěrkodrť ŠD A min. 150 mm 

Edef2,min=50 MPa 
ČSN 73 6126-1 
ČSN EN 13285 

zhutněná zemní pláň  Edef2,min=30 MPa ČSN 72 1006 
ČSN 73 6190 

konstrukce celkem  min. 360 mm  
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chodníky – betonová dlažba 
Chodníky jsou navrženy z betonové dlažby dle TP 170: 
D2-D-1-CH-PIII 

 
Obrubníky 
Obrubníky parkovišť jsou navrženy betonové silniční 150 x 300 mm. 
Obrubníky lemující chodníky jsou navrženy betonové 80 x 250 mm, úzký zelený pás podél 
provozně administrativní budovy je ohraničen ocelovou samofixační obrubou. 
Všechny betonové obruby budou kladeny do betonového lože C 20/25 XF3 s boční opěrkou. 
Odvodnění 
Povrchová voda bude odvedena podélnými a příčnými sklony do uličních vpustí a poté 
přípojkami do kanalizace. Uliční vpusti jsou navrženy prefabrikované s kalovou prohlubní, 
integrovanými pachovými uzávěry (sifony) a kalovým košem. Mříže a rámy vpustí budou 
z tvárné litiny (mříže mohou být alternativně v kompozitním provedení) s pantem proti odcizení, 
tř. zatížení D400. 
Zemní pláň bude odvodněna podélnými trativody DN160 (DN150), které budou připojeny 
vývrtem do tělesa UV. 
Přípojky uličních vpustí jsou řešeny v rámci SO PAB 15. 
Dopravní značení 
Svislé dopravní značení 
Osazení svislého dopravního značení bude upřesněno v dalších stupních dokumentace dle 
provozních požadavků PMDP. Značení bude provedeno dle ČSN EN 12 899-1 z 
pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem s retro reflexní fólií v základním rozměru. 
Vodorovné dopravní značení 
Vodorovné dopravní značení musí být provedeno jednotným způsobem s plynulým napojením 
na VDZ navazujících staveb. Materiál musí být schválen MD k užití na pozemních 
komunikacích v ČR. Vodorovné dopravní značení musí splňovat požadavky ČSN EN 1436. 
Vodorovné dopravní značení bude v případě nových asfaltových povrchů provedeno ve dvou 
etapách. V první etapě se na nový asfaltový koberec položí kompletní VDZ pouze 
jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu, 
vyprchání těkavých látek), příp. po uplynutí zimního období, se provede druhá etapa, kdy se 
značení provede z dvousložkových plastů.  

 
 

SO OUT 11 Tramvajová trať 
 
Vymezení rozsahu SO 
Předmětem SO jsou koleje v halách údržby a oprav tramvají, tzn. koleje č. 2 – 7 v délce haly 
údržby a kolej pro manipulaci a nakládání podvozků navazující na kol. č. 4. Rozhraním mezi SO 
OUT 11 a SO ODT 11 je dáno hranou půdorysu haly údržby. 
 
Navržený stav 
Dispoziční uspořádání a směrové řešení 
Dispoziční uspořádání je dáno celkovým prostorovým a provozním uspořádáním řešeným 
v rámci ostatních SO. Všechny koleje v rozsahu SO OUT 11 jsou navrženy v přímé bez 
převýšení. Osové vzdálenosti kolejí jsou dány umístěním příslušných technologií a vybavení 
údržby (min. 6,0m). 

betonová dlažba DL60 60 mm ČSN 73 6131 
lože drť 4-8 L 30 mm ČSN 73 6131 
štěrkodrť ŠD A min. 150 mm 

Edef2,min=50 MPa 
ČSN 73 6126-1 
ČSN EN 13285 

zhutněná zemní pláň  Edef2,min=30 MPa ČSN 72 1006 
ČSN 73 6190 

konstrukce celkem  min. 240 mm  
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Výškové řešení 
Všechny koleje v rámci SO OUT 11 jsou navrženy vodorovné na kótě 342,70m Bpv. V kolejích 
č. 2-7 jsou na hranici objektu haly umístěny lomy sklonu se zakružovacími oblouky R = 400m či 
R = 500m do navazujících částí kolejí spádovaných směrem od haly. 
 
Konstrukce koleje 
V rámci SO jsou navrženy 3 typy upevnění koleje, ve všech případech s použitím žlábkové 
kolejnice NT1: 
kolej mimo prohlížecí kanály 
Předpokládá se použití shodného systému pružného upevnění koleje na podkladní betonovou 
desku jako v rámci remizovací haly SO ODT 11 (pevná jízdní dráha – PJD). Konkrétní systém 
PJD a upevnění bude vybrán v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, příslušné detaily 
budou navrženy ve výrobní dokumentaci zhotovitele stavby odsouhlasené investorem. Dimenze 
a skladba prvků vyobrazené ve vzorových řezech vycházejí z parametrů obvyklých 
konstrukčních systémů PJD. 
Dimenze podkladní betonové desky a konstrukce podlahy je součástí SO OUT 02 a není 
v rámci SO OUT 11 řešena. 
kolej prohlížecího kanálu bez snížené okolní podlahy 
Předpokládá se využití obdobného systému jako u rekonstruovaných kolejí č. 15 a 16 ve 
stávající remizovací hale. Jedná se o systém pružného upevnění kolejnic s plastovými 
podkladnicemi osazenými během betonáže prohlížecího kanálu (tzn. v zásadě „top-down“ 
konstrukce PJD). Alternativně lze navrhnout jiný vyhovující systém upevnění, vycházející např. 
ze systému upevnění použitého v rámci ostatních SO. Detaily budou upřesněny ve výrobní 
dokumentaci zhotovitele stavby odsouhlasené investorem. 
Dimenze betonových prvků a vyztužení konstrukce prohlížecího kanálu je součástí SO OUT 02 
a není v rámci SO OUT 11 řešena. 
kolej prohlížecího kanálu se sníženou okolní podlahou 
Podlaha prohlížecího kanálu v prostoru rozchodu je snížena do úrovně -1,50m, podlahy vně 
koleje pak do úrovně -0,80m. Kolej bude osazena na ocelové stojky ukotvené do betonové 
konstrukce prohlížecího kanálu. Předpokládá se využití upevnění kolejnic pomocí pružné 
svěrky na atypickou podkladnici dílensky přivařenou na ocelovou stojku, alternativně využití 
modifikovaného systému upevnění navrženého v rámci ostatních SO tramvajové tratě v areálu 
vozovny. 
Ačkoliv se předpokládá, že izolace proti účinkům bludných proudů bude navržena i na styku 
ocelová stojka – konstrukce beton. kanálu, je nutné zajistit izolaci i na styku kolejnice – svěrka a 
kolejnice – podkladnice (izolační podložky či svěrky s izolačním povlakem). 
Vzhledem k tomu, že podkladnice s ocelovou stojkou budou tvořit jeden celek a předpokládá 
se, že budou osazovány a kotveny až po zhotovení betonových konstrukcí, je nutné během 
jejich osazení zajistit prostorovou polohu a rozchod koleje montážním přípravkem příčně 
spojujícím obě stojky s podkladnicí, alternativně navrhnout vhodnou možnost výškové i příčné 
rektifikace polohy ocelových stojek pro dosažení požadované GPK. Detaily upevnění a postupu 
montáže budou upřesněny ve výrobní dokumentaci zhotovitele stavby odsouhlasené 
investorem. 
Dimenze betonových a ocelových prvků a vyztužení konstrukce prohlížecího kanálu je součástí 
SO OUT 02 a není v rámci SO OUT 11 řešena. Statické posouzení kolejnice jakožto podélného 
nosníku je řešeno v rámci příslušných SO ocelových konstrukcí. 
 
Odvodnění 
V rámci SO OUT 11 není navrženo odvodnění koleje. 
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SO SLA 11 Tramvajová trať 
 

Vymezení rozsahu SO, stávající stav 
Předmětem SO jsou úpravy tramvajové tratě ve Slovanské aleji související se změnou 
prostorového a provozního uspořádání kolejiště vozovny. Rozhraní mezi objekty SO SLA 11 
(tramvajová trať ve Slovanské aleji) a SO ODT 11 (kolejiště vozovny) je dáno hranicí pozemku 
PMDP. Rozhraní mezi objektem tramvajové tratě SO SLA 11 a objektem komunikací SO SLA 
13 je uvažováno v místě hranice desky PJD. 
Ve stávajícím stavu se vjezd do vozovny Slovany pro kolejová vozidla nachází v JZ rohu areálu 
při křižovatce Slovanská alej x Francouzská, vjezd tvoří jedno z ramen této křižovatky. 
Směrem od nám. M. Horákové je trať přivedena na samostatném tramvajovém tělese, před 
křižovatkou s Francouzskou je z koleje vedoucí na SV provedeno odbočení do třetí koleje 
pokračující Slovanskou Alejí směr Koterovská. Z dostupných archivních informací je patrné, že 
kolejový svršek je tvořen žlábkovými kolejnicemi uloženými na betonových pražcích s pružným 
upevněním. Před křižovatkou Slovanská x Francouzská a v kolejových konstrukcích je 
proveden přechod na svršek tvořený kolejnicemi na dřevěných pražcích. Trať na samostatném 
tělese má zatravněný kryt. 
Ve směru od Koterovské je trať přivedena ve středu komunikace. Trať má svršek s asfaltovým 
krytem a vzhledem k množství parkujících vozidel po stranách komunikace je trať pojížděna i 
automobilovou dopravou. Z dostupných informací plyne, že trať od Koterovské má svršek 
tvořen žlábkovými kolejnicemi s upevněním na podkladní betonovou desku (pevná jízdní dráha) 
s asfaltovým krytem, s přechodem na trať na dřevěných pražcích před křižovatkou Slovanská x 
Francouzská. 
Osové vzdálenosti kolejí jsou ve stávajícím stavu: 
- 3,29m v trati od M. Horákové 

- cca 3,00 – 3,06 m v trati od Koterovské. V obloucích vedoucích do vozovny nejsou dodrženy 
požadavky ČSN 28 0318 z hlediska obrysů vozidel a je zde zakázáno potkávání vozidel 

Podélné spády na trati jsou v zásadě minimální, do cca 0,5 – 0,8 %. 
 
Navržený stav 
Dispoziční uspořádání a směrové řešení 
Dispoziční uspořádání a směrové řešení navrženého stavu vyplývá zejména z přesunu polohy 
vjezdu a výjezdu vozovny Slovany na jižní hranu areálu směrem k administrativním budovám 
ve Slovanské aleji. Dalším určujícím prvkem jsou požadavky na úpravy okolních ploch 
komunikací – viz. SO SLA 13. 
Směrem od M. Horákové je zrušena odbočka do třetí koleje včetně výhybky, prostor bude po 
odstranění kolejové konstrukce zatravněn a výhybka nahrazena kolejí na beton. pražcích. Trať 
pokračuje pravostranným oblouky 1R1 = 53m a 2R1 = 50m s klotoidickými přechodnicemi do 
mezipřímé, ve které se nachází nově navržená zastávka Slovanská alej s délkou nástupní 
hrany 33m (řešeno v rámci SO SLA 13). Ve směru Koterovská je zastávka sdílena s autobusy 
MHD, osová vzdálenost kolejí v zastávce je navržena 3,50m. 
Za zastávkou se trať stáčí levostrannými oblouky 1R2 = 50m a 2R2=53m s klotoidickými 
přechodnicemi do přímé, ve které se nachází nový vjezd a výjezd vozovny Slovany. V souladu 
s PD DUR a požadavky UKR MP je tramvajová trať v tomto úseku řešena jako segregovaná 
(vyjma umožnění pojíždění MHD bus ve směru Koterovská), po obou stranách tramvajového 
pásu jsou navrženy samostatné jízdní pruhy pro automobilovou dopravu. Navržená osová 
vzdálenost kolejí 3,60m je dána rozšířením obrysů vozidel ve vjezdových a výjezdových 
obloucích vozovny. Odbočení je provedeno výměnami R = 50m s navazujícími oblouky o 
minimálním poloměru 21,75m. U křižovatky Slovanská alej x Skladová navržené úpravy končí 
napojením trati protisměrnými oblouky R = 250m do stávající polohy kolejí s osovou vzdálenosti 
cca 3,06m. 
Odbočení v nově navrženém vjezdu a výjezdu z vozovny je navrženo z blokových výměn 
s vyměnitelnými jazyky o poloměru R = 50m s délkou výměny v přímém směru 4,660m. 
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Celková délka navržených úprav tratě ve Slovanské aleji je cca. 420m. 
Nový vjezd i výjezd vozovny budou řízeny SSZ (SO SLA 25/2, SO SLA 25/3). V křižovatce 
Slovanská alej x Francouzská bude provedena příprava na případné budoucí osazení SSZ 
v rámci SO SLA 25/1. 
 
Výškové řešení 
Výškové řešení vychází ze stávajícího stavu a je dáno mimo jiné požadavky na odvodnění 
přilehlých zpevněných ploch. Podélné sklony jsou v zásadě minimální se sklony do cca 0,9%, 
minimální poloměr výškového zakružovacího oblouku je 542m. Vzhledem k faktu, že podélný 
sklon koleje v zásadě definuje i podélný sklon přilehlých jízdních pruhů, je v rámci návrhu snaha 
dodržet minimální podélný spád nivelety 0,5%. 
 
Konstrukce koleje 
V koleji na samostatném tramvajovém tělese (ZÚ – začátek zpevněných ploch u křižovatky 
Slovanská x Francouzská) je navržena konstrukce koleje vycházející ze stávajícího stavu. 
Kolejový svršek bude tvořen žlábkovými kolejnicemi NT1 s bokovnicemi a pružným 
bezpodkladnicovým upevněním na betonové pražce, předpokládá se využití pražců 
vyzískaných z rušené koleje. Pražce budou uloženy do štěrkového lože. Kryt tratě bude 
zatravněný, na separační geotextilii v úrovni horní hrany pražců bude položena vrstva 
humusovité zeminy do úrovně cca TK – 50mm (celková tl. cca 140mm) a provedeno 
zatravnění. 
Mimo výše uvedený úsek bude konstrukce koleje tvořena žlábkovými kolejnicemi NT1 
s pružným upevněním na podkladní betonovou desku (pevná jízdní dráha – PJD). Konkrétní 
systém PJD a upevnění bude vybrán v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, příslušné 
detaily budou navrženy ve výrobní dokumentaci zhotovitele stavby odsouhlasené investorem. 
Dimenze a skladba prvků vyobrazené ve vzorových řezech vycházejí z parametrů obvyklých 
konstrukčních systémů PJD. Trať bude provedena s asfaltovým krytem v návaznosti na 
konstrukce okolních komunikací v rámci SO SLA 13. 
 
Odvodnění tramvajové tratě 
Odvodnění kolejnicových žlábků, rozchodu a mezirozchodu je realizováno kolejovými 
odvodňovači. Navrženy jsou odvodňovače skříňkové (pouze žlábky kolejnic), skříňové do 
rozchodu, mezirozchodu i boční. Odvodňovače jsou tvořeny ocelovým svařencem 
s odnímatelným víkem a budou opatřeny elastickým izolačním povlakem pro zamezení šíření 
bludných proudů. Odvodněny budou také všechny skříně výměn. 
Z kolejových odvodňovačů a skříní výměn je voda svedena svislým svodem DN100 a dále 
plastovým potrubím DN200 do bahníků a odtud přípojkami do kanalizace. Poklopy bahníků 
musí vyhovovat třídě zatížení min. D400. Přípojky bahníků do kanalizace jsou řešeny v rámci 
SO SLA 15. 
Odvodnění pláně tělesa tramvajové tratě je navrženo podélnými trativody DN160 (DN150) 
umístěnými mezi oběma kolejemi. Trativody budou zaústěny vývrtem do bahníků, vzhledem 
k minimálním podélným spádům budou podbetonovány (C8/10 tl. 50mm) pro zajištění 
minimálního podélného spádu 0,5%. 

 
 
 
SO SLA 12 Mazací zařízení 

Pro mazání kolejnic v obloucích o malých poloměrech je v rámci SO SLA12 navrženo celkem 5 
automatických mazacích zařízení koleje. Jejich rozmístění je patrné ze situačních výkresů SO 
SLA 11. Umístění mazníků bude upřesněno po výběru konkrétního dodavatele mazacího 
zařízení. Mazací zařízení musí splňovat požadavky uvedené v Plzeňském standardu 
komunikací. Napájení mazníků se předpokládá z trolejového vedení. 
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SO SLA 13 Komunikace a chodníky 
 

Vymezení rozsahu SO, stávající stav 
Předmětem SO SLA 13 jsou úpravy komunikací vně vozovny ve Slovanské aleji. Rozhraní mezi 
objektem komunikací SO SLA 13 a objektem tramvajové tratě ve Slovanské aleji (SO SLA 11) 
je uvažováno v místě hranice desky PJD tramvajové tratě. 
Ve stávajícím stavu je vjezd do vozovny Slovany umístěn v křižovatce Slovanská alej x 
Francouzská a tvoří tak další rameno této křižovatky. Zároveň je odsud napojena i komunikace 
do vnitrobloku Francouzská x Brojova a k areálu ČEZ. Vzhledem ke značnému rozsahu ploch 
křižovatky, absenci dostatečně přehledného dopravního značení, parkujícím vozidlům a 
pohybům tramvají do vozovny je křižovatka nepřehledná a v zásadě nebezpečná. 
V přímém úseku Slovanské aleje podél jižní hrany areálu vozovny jsou pak vozovky podél kolejí 
poměrně široké (obruby cca 5,5m od osy přilehlé koleje), šířkové poměry tak v zásadě 
umožňují provoz tramvají na samostatném páse se souběžnými jízdními pruhy pro automobily 
podél kolejí. Vzhledem k živelnému nelegálnímu parkování při okrajích komunikace v obou 
směrech, odporujícímu pravidlům silničního provozu (zák. 361/2000 §27 odst. 2), však 
automobilová doprava využívá zejména tramvajové těleso.  
Pozn.: ve směru Koterovská před křižovatkou s ul. Skladová se z hlediska zák. 361/2000 
nachází cca 9 legálních parkovacích stání před budovou č. orient. 28, kde jsou stávající 
vozovky rozšířeny. 
Z hlediska koncepce města a územního plánu je Slovanská alej zařazena jako sběrná 
komunikace a součást městského okruhu.  
Z hlediska intenzit dopravy dosahují v předmětném úseku Slovanské aleje intenzity hodnot cca 
2700 voz/24h (z toho 11% TNV + bus) ve směru M. Horákové a 4200 voz/24h (z toho 9% TNV 
+ bus) ve směru Koterovská. Tyto intenzity vycházejí ze zveřejněných údajů SVSMP pro rok 
2016. 
V místě nově navrženého výjezdu z vozovny se v současnosti nachází autobusová zastávka 
Vozovna Slovany. 
 
Navržený stav 
Dispoziční uspořádání a směrové řešení 
Navržené dispoziční řešení vychází zejména z nového uspořádání tramvajové tratě (vjezdu a 
výjezdu vozovny). 
V křižovatce Slovanské alej x Francouzská je zrušeno rameno křižovatky vedoucí v současnosti 
do vozovny. Vjezd do vnitrobloku Francouzská x Brojova a k areálu ČEZ bude ponechán 
vytvořením nové obslužné komunikace v režimu obytné zóny. Tato komunikace bude zároveň 
sloužit pro připojení obou parkovišť navržených v rámci SO PAB 14. V koordinaci s projektem 
úpravy vnitrobloku Francouzská x Brojova je navrženo i nové propojení do vnitrobloku při 
vjezdu do areálu ČEZ. V obytné zóně je také vytvořeno celkem 12 parkovacích stání. Plochy 
křižovatky Francouzská x Slovanská jsou výrazně redukovány pro zvýšení přehlednosti a 
bezpečnosti provozu, v křižovatce bude provedena příprava na případné budoucí osazení SSZ 
v rámci SO SLA 25/1. 
Za křižovatkou Slovanská alej x Francouzská se nachází nově navržená tramvajová zastávka 
„Slovanská alej“, ve směru Koterovská sdružená se zastávkou bus. Nástupiště při tramvajové 
trati jsou navržena jako ostrovní š. 3,0 a 3,13 m, s délkou nástupní hrany 33 m. Výška nástupní 
hrany je pak navržena v hodnotě 20 cm nad TK. Jízdní pruhy jsou vedeny podél nástupišť a 
jsou navrženy v šířce min. 3,50 m. Ve směru nám. M. Horákové je pak vedle jízdního pruhu 
umístěna ještě samostatná zastávka BUS s délkou nástupní hrany 19 m a výškou 18 cm. Na 
západním konci tramvajových zastávek se nachází nově navržený přechod pro chodce, obruby 
na východním konci budou taktéž sníženy do úrovně vozovky pro umožnění přejíždění cyklistů. 
V následujícím přímém úseku Slovanské aleje podél jižní hrany areálu vozovny je pak příčné 
uspořádání komunikace navrženo s ohledem na požadavky zřízení samostatného 
tramvajového pásu a samostatných pruhů pro automobily podél TT. Tento požadavek vzešel z 
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jednání na UKR MP dne 2.5.2018 a odpovídá koncepčním dokumentům města, zejména s 
ohledem zatřídění Slovanské aleje jakožto části městského okruhu. Na severní straně ulice je 
vytvořeno celkem 16 parkovacích míst v parkovacích zálivech. Nový vjezd a výjezd vozovny 
bude zabezpečen SSZ – viz SO SLA 25/2 a 25/3. Vjezdy do areálů na jižní straně Slovanské 
jsou řešeny jako sjezd mimo PK přes sníženou obrubu. Za křižovatkou s ul. Skladová úpravy 
končí, je zde vytvořeno nové místo pro přecházení přes ul. Skladová. 
Návrh parkovacích stání v rámci SO SLA 13 je v souladu s Generelem dopravy v klidu města 
Plzně (jeden strom na pět parkovacích míst). 
 
Výškové řešení 
Výškové řešení úprav v ul. Slovanská alej je dáno výškovým řešením přilehlých kolejí. Podélné 
sklony jsou v zásadě minimální (do cca 0,8%), nivelety kolejí v převážné části úseku dodržují 
minimální podélný spád 0,5%. Výškové řešení nové obslužné komunikace z křižovatky 
Slovanská alej x Francouzská k areálu ČEZ („Obytná zóna“) a vjezdům na parkoviště navržená 
v rámci SO PAB 14 v zásadě respektuje stávající stav, na začátku úseku je koordinováno 
s projektem úpravy vnitrobloku Brojova a plánovanými úpravami v rámci areálu ČEZ. 
 
 
Konstrukce vozovek 
Slovanská alej – vozovky podél kolejí TT 
Konstrukce vozovek je navržena s asfaltovým krytem dle TP 170 pro NÚP D1 a TDZ III: 
D1-N-6-III-PIII 

 
Slovanská alej – jízdní pruh podél zastávky bus 
S ohledem na navrženou cementobetonovou konstrukci přilehlého autobusového zálivu je 
navržena upravená konstrukce vozovky pro NÚP D1 a TDZ III. 
D1-N-6-III-PIII – upravená 

asf. beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40 mm ČSN EN 
13108-1 

spojovací postřik PS 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
asf. beton pro ložní vrstvy ACL16+ 60 mm ČSN EN 

13108-1 
spojovací postřik PS 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129 
asf. beton pro podkladní vrstvy ACP16+ 50 mm ČSN EN 

13108-1 
infiltrační postřik PIA 0,6 kg/m2 ČSN 73 6129 
směs stmelená cementem SC 

C8/10 
130 mm ČSN EN 

14227-1 
ČSN 73 6124-
1 

štěrkodrť ŠD A min. 220 mm 
Edef2,min=80 
MPa 

ČSN 73 6126-
1 
ČSN EN 
13285 

zhutněná zemní pláň  Edef2,min=45 
MPa 

ČSN 72 1006 
ČSN 73 6190 

konstrukce celkem  min. 500 mm  

asf. beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40 mm ČSN EN 
13108-1 

spojovací postřik PS 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
asf. beton pro ložní vrstvy ACL16+ 60 mm ČSN EN 

13108-1 
spojovací postřik PS 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129 
asf. beton pro podkladní vrstvy ACP16+ 50 mm ČSN EN 

13108-1 
spojovací postřik PS 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129 
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Slovanská alej – autobusový záliv 
Dle Plzeňského standardu komunikací je autobusový záliv ve směru nám. M. Horákové navržen 
s cementobetonovým krytem s konstrukcí dle TP 170 upravenou pro <50 zastavení denně. 

 
 
Slovanská alej – parkovací zálivy 
Parkovací zálivy ve Slovanské aleji podél jižní strany areálu vozovny jsou navrženy ze žulové 
dlažby v souladu s parkovacími zálivy v navazujícím úseku Slovanské směrem k nám. M. 
Horákové a s ul. Francouzská pro NÚP D1 a TDZ VI dle TP 170. 
D1-D-1-VI-PIII 

 
 
 
 

asf. beton pro podkladní vrstvy ACP22+ 70 mm ČSN EN 
13108-1 

infiltrační postřik PIA 0,6 kg/m2 ČSN 73 6129 
směs stmelená cementem SC 

C8/10 
150 mm ČSN EN 

14227-1 
ČSN 73 6124-
1 

štěrkodrť ŠD A min. 250 mm 
Edef2,min=80 
MPa 

ČSN 73 6126-
1 
ČSN EN 
13285 

zhutněná zemní pláň  Edef2,min=45 
MPa 

ČSN 72 1006 
ČSN 73 6190 

konstrukce celkem  min. 620 mm  

cementobeton. deska CB II 220 mm ČSN EN 13249 
ČSN 73 6123-1 

geotextilie 500 g/m2   ČSN 13249 
směs stmelená cementem SC 

C8/10 
150 mm ČSN EN 

14227-1 
ČSN 73 6124-1 

štěrkodrť ŠD A min. 250 mm 
Edef2,min=90 
MPa 

ČSN 73 6126-1 
ČSN EN 13285 

zhutněná zemní pláň  Edef2,min=45 
MPa 

ČSN 72 1006 
ČSN 73 6190 

konstrukce celkem  min. 620 mm  

dlažba žulová střední, kroužková DL100 100 mm ČSN 73 6131 
lože drť 4-8 L 40 mm ČSN 73 6131 
směs stmelená cementem SC 

C8/10 
120 mm ČSN EN 

14227-1 
ČSN 73 6124-1 

štěrkodrť ŠD A min. 150 mm 
Edef2,min=80 
MPa 

ČSN 73 6126-1 
ČSN EN 13285 

zhutněná zemní pláň  Edef2,min=45 
MPa 

ČSN 72 1006 
ČSN 73 6190 

konstrukce celkem  min. 410 mm  
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obytná zóna – komunikace k areálu ČEZ a parkovištím 
Komunikace slouží pro přístup do areálu ČEZ a vnitrobloku Brojova. Dále jako zadní výjezd pro 
automobily (vč. nákladních) z areálu vozovny Slovany a pro přístup na parkoviště navržená 
v rámci SO PAB 14. Konstrukce vozovky je v souladu s konstrukcí zadního parkoviště PAB 14 
a manipulačními plochami v zadní části vozovny Slovany navržena dle TP 170 pro NÚP D1 a 
TDZ IV. 
D1-N-6-IV-PIII 

 
 
 
obytná zóna – parkovací stání 

Parkovací stání jsou navržena z betonové dlažby dle TP 170 pro NÚP D2 a TDZ VI: 
D2-D-1-VI-PIII 

 
chodníky – betonová dlažba 
Chodníky a zastávky z betonové dlažby jsou navrženy dle TP 170: 
D2-D-1-CH-PIII 

 
chodníky – asfaltový kryt 
Stezky pro pěší a cyklisty, případně samostatné cyklistické pásy jsou navrženy s asfaltovým 
krytem dle TP 170: 
D2-N-3-CH-PIII 

asf. beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40 mm ČSN EN 
13108-1 

spojovací postřik PS 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
asf. beton pro ložní vrstvy ACL16+ 70 mm ČSN EN 

13108-1 
infiltrační postřik PIA 0,6 kg/m2 ČSN 73 6129 
směs stmelená cementem SC 

C8/10 
130 mm ČSN EN 

14227-1 
ČSN 73 6124-
1 

štěrkodrť ŠD A min. 200 mm 
Edef2,min=80 
MPa 

ČSN 73 6126-
1 
ČSN EN 
13285 

zhutněná zemní pláň  Edef2,min=45 
MPa 

ČSN 72 1006 
ČSN 73 6190 

konstrukce celkem  min. 440 mm  

betonová dlažba DL80 80 mm ČSN 73 6131 
lože drť 4-8 L 40 mm ČSN 73 6131 
štěrkodrť ŠD A min. 250 mm 

Edef2,min=70 
MPa 

ČSN 73 6126-1 
ČSN EN 13285 

zhutněná zemní pláň  Edef2,min=30 
MPa 

ČSN 72 1006 
ČSN 73 6190 

konstrukce celkem  min. 370 mm  

betonová dlažba DL60 60 mm ČSN 73 6131 
lože drť 4-8 L 30 mm ČSN 73 6131 
štěrkodrť ŠD A min. 150 mm 

Edef2,min=50 
MPa 

ČSN 73 6126-1 
ČSN EN 13285 

zhutněná zemní pláň  Edef2,min=30 
MPa 

ČSN 72 1006 
ČSN 73 6190 

konstrukce celkem  min. 240 mm  

asf. beton pro obrusné vrstvy ACO8 40 mm ČSN EN 
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Obrubníky 
Obrubníky ve Slovanské aleji a v upravovaných částech ul. Francouzská a Skladová jsou 
navrženy žulové 250 x 200 mm, resp. 200 x 250 mm (nástupní hrany zastávek). Předpokládá 
se částečné využití žulových obrub vyzískaných v rámci demolic stávajících ploch vozovek, o 
konkrétních podmínkách užití výzisku bude rozhodnuto správcem komunikace na místě. 
Obrubníky v obytné zóně jsou navrženy betonové silniční 150 x 300 mm. 
Obrubníky lemující chodníky a cyklistické pásy jsou navrženy betonové 80 x 250 mm. 
Všechny obruby budou kladeny do betonového lože C 20/25 XF3 s boční opěrkou. 
 
Odvodnění 
Povrchová voda bude v souladu se stávajícím stavem odvedena podélnými a příčnými sklony 
do uličních vpustí a poté přípojkami do kanalizace. Uliční vpusti jsou navrženy prefabrikované 
s kalovou prohlubní, integrovanými pachovými uzávěry (sifony) a kalovým košem. Mříže a rámy 
vpustí budou z tvárné litiny (mříže mohou být alternativně v kompozitním provedení) s pantem 
proti odcizení, tř. zatížení D400. 
Zemní pláň bude odvodněna podélnými trativody DN160 (DN150), které budou připojeny 
vývrtem do tělesa UV. Vzhledem k minimálním podélným sklonu komunikací budou trativody 
podbetonovány podkladním betonem C8/10 tl. 50 mm. 
Přípojky uličních vpustí jsou řešeny v rámci SO SLA 15. 
 
Dopravní značení 
Návrh dopravního značení byl zpracován v souladu s platnými předpisy, zejména: 
• zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
• vyhláška č.294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
• technické podmínky TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" 
• technické podmínky TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 
komunikacích“ 
Svislé dopravní značení 
Svislé dopravní značení bude provedeno dle ČSN EN 12 899-1 z pozinkovaného plechu s 
dvojitým ohybem s retro reflexní fólií. Svislé dopravní značky, včetně jejich nosných konstrukcí, 
musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních 
komunikacích v ČR. 
Svislé dopravní značení bude standardně provedeno v základním rozměru. Pouze svislé 
značení při stezce pro chodce a cyklisty (C8a/b, C9a/b, C10a/b) je doporučeno realizovat ve 
zmenšené velikosti (prům. 500 mm). 
 
Vodorovné dopravní značení 
Vodorovné dopravní značení musí být provedeno jednotným způsobem s plynulým napojením 
na VDZ navazujících staveb a stávajícího stavu. Materiál musí být schválen MD k užití na 
pozemních komunikacích v ČR. Vodorovné dopravní značení musí splňovat požadavky ČSN 
EN 1436. 
Vodorovné dopravní značení bude v případě nových asfaltových povrchů provedeno ve dvou 
etapách. V první etapě se na nový asfaltový koberec položí kompletní VDZ pouze 

CH 13108-1 
spojovací postřik (alternativně ACL16+) PS 0,2 kg/m2 ČSN 73 6129 
recyklovaný materiál R-mat 60 mm ČSN EN 

13108-8 
štěrkodrť ŠD A min. 150 mm 

Edef2,min=50 
MPa 

ČSN 73 6126-1 
ČSN EN 13285 

zhutněná zemní pláň  Edef2,min=30 
MPa 

ČSN 72 1006 
ČSN 73 6190 

konstrukce celkem  min. 250 mm  



 Souhrnná technická zpráva

 

Název akce: „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ – DPS str. 72/117 

Vypracoval: Ing. Jan Kočí a kolektiv Identifikační číslo dokumentu: 19 7246 006 02 01 00 001 Změna: 00 

 

jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu, 
vyprchání těkavých látek), příp. po uplynutí zimního období, se provede druhá etapa, kdy se 
značení provede z dvousložkových plastů. V případě aplikace na stávající asfaltové povrchy 
bude VDZ provedeno z dvousložkových plastů ihned. 

 
 

Vypracoval: Ing. Ondřej Mareš 
 
 
 

SO VST 15 Odvodněni tramvajové trati a komunikací 
SO ODT 15 Odvodněni tramvajové trati a komunikací 
SO PAB 15 Odvodněni tramvajové trati a komunikací 
SO SLA 15 Odvodněni tramvajové trati a komunikací 

Odvodnění výhybek, kolejiště a komunikací bude napojeno do městské sítě. Odvodnění ploch 
parkovišť nákladních automobilů bude svedeno do odlučovačů ropných látek a po vyčištění 
napojeno do městské sítě.  
 

Ing. Lenka Janoutová 
 
 
4) Trubní sítě 
 
SO VST 16/1 Vodovod areálový 
Vodovodní rozvody v areálu budou navrženy nové v délce 320 m na hlavní rozvod a 55 m na 
přípojky. Dimenze a trasy vodovodů jsou přizpůsobeny požadavkům na odběry vody včetně 
požární.  
Technologická voda 
Mycí rám bude potřebovat vodu pro doplňování vody v systému. Pro mytí vozů bude navržen 
mycí rám s recirkulací 80 % a čistírna odpadních vod s kapacitou podle požadavků PMDP. 
Mycí rám je určen pro tramvaje max. délky 33 m (v režimu přejezdového mytí). Doba závisí na 
typu vozu a druhu mytí a trvá 5 až 15 min. 
Pro mytí a doplňování čistících vozů bude přivedena přípojka ukončená bajonetovým uzávěrem 
pro naplnění vozů vodou.  
 
SO VST 16/2 Vodovod – přípojka areálu DN150 
SO PAB 16 Vodovod – přípojka areálu DN 80 
Vodovodní přípojky DN 80 a DN 150 budou realizovány ve shodné původní trase, vodoměrná 
šachta na přípojce DN 150 bude osazena sdruženým vodoměrem pro měření malých odběrů 
nových objektů vozovny a pro požární rozvody. Vodovodní přípojka DN 80 bude určena pro 
zásobování vodou nové administrativní budovy. Na přípojce DN 80 bude osazena nová 
vodoměrná šachta a bude osazena sdruženým vodoměrem pro měření malých odběrů 
administrativní budovy a pro požární rozvody. 
 
SO SLA 16 Vodovod – přeložka řadu DN 250 
Z důvodu nového stavebního řešení Slovanské aleje dojde k přeložení stávajícího vodovodního 
řadu DN 250 v ulici Slovanská alej do nové polohy ve vozovce cca 2,2 m od osy koleje. 
Přeložka DN 250 začíná v křižovatce ulic Slovanská alej a Skladová a na stávající vodovodní 
řad se napojuje v zelené ploše naproti nové zastávce BUS v místě ukončení projektované 
přeložky vodovodu V1. Součástí je i přepojení obou přípojek vozovny na nový řad. 
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SO VST 17/1 Kanalizace areálová 
SO ODT 17/1 Kanalizace areálová 
Vozovna bude odkanalizována 4 kanalizačními přípojkami DN 300 a novými areálovými 
kanalizacemi DN 200 - 300 s napojením 2 typových OLK. Jedna kanalizační přípojka DN 300 je 
určena pro PAB.  Do kanalizací jsou napojeny přípojky bahníků, uličních vpustí a objektů. 
Potrubí kanalizací je navrženo kameninové, šachty budou skružové betonové 
s prefabrikovanými dny a poklopy pro těžký provoz. Areálové kanalizace budou napojeny do 4 
nových revizních šachet u hranic areálu vozovny.  
Splaškové a dešťové vody  
V areálu bude navržena kanalizační síť pro napojení čistých dešťových vod, splaškových vod a 
vyčištěných odpadních vod. 
Srážková voda ze střech bude zachycována v akumulační nádrži o objemu 100 m3 a využita 
pro mytí tramvají a zálivku zeleně. 
Na části střech vozovny je navržena ozeleněná střecha a extenzivní vegetací pro snížení 
odtoku srážkových vod.  
Kontaminované dešťové vody  
Odvodnění výhybek a kolejiště bude napojeno do městské sítě. Odvodnění ploch parkovišť 
nákladních automobilů bude svedeno do odlučovačů ropných látek a po vyčištění napojeno do 
městské sítě.  
Vody z mycí linky a interiérů  
Pro mytí tramvají bude navržen mycí rám s navazující čistírnou odpadních vod. Vody odtékající 
z myčky jsou předčištěny v sedimentačních jímkách a dočištěny na ČOV.  
Spotřeba na umytí jednoho vozu je různá podle druhu mycího rámu a výrobce. Odhad spotřeby 
vody na 1 vůz je 1200 l s tím, že 80 % vody recirkuluje. Denní potřeba doplňkové vody je 240 
l/vůz. Ve špičce se předpokládá denní kapacita myčky 40 vozů.  
Úložiště kontejnerů a tekutých odpadů (SO VST 07) 
Úložiště zajištěno proti průniku vody do spodních vod a kanalizací. Tekuté odpady budou 
uloženy v bezodtokých jímkách a ekologicky likvidovány. 
 
SO VST 17/2 Kanalizace – 4. kanalizační přípojka DN 300 
SO ODT 17/2 Kanalizace – 2. a 3. kanalizační přípojka DN 300 
SO PAB 17 Kanalizace - 1. kanalizační přípojka DN 300 
VST: Jižní část bude odkanalizována 4. kanalizační přípojkou DN 300 v délce 11,2 m do 
kanalizační stoky DN 350, která pokračuje dále jako kanalizace 950/600 v ulici Slovanská Alej.  
ODT: Severozápadní část areálu bude napojena do stávající šachty přípojkou DN 300 v délce 2 
m do kanalizace vedoucí do Brojovy ulice.  
ODT: Východní část bude odkanalizována novou 3. kanalizační přípojkou DN 300 v délce 33 m 
do nové šachty přeloženého sběrače 1200/800, který vede od Skladové ulice (pro napojení se 
využije prostor mezi dvěma objekty).  
SLA: Západní část bude odkanalizována novou 1. kanalizační přípojkou DN 300 – 
administrativní budova bude napojena do sběrače 900/650 ve Slovanské Aleji stávající 
přípojkou DN 300 s přeloženou částí v celkové délce 35 m. 
Na všech přípojkách jsou navržené nové vstupní revizní šachty, betonové prefabrikované. Do 
každé nové revizní šachty budou napojeny areálové kanalizace DN 200 až DN 300.  
Odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizační sítě musí splňovat limity kanalizačního řádu 
města Plzně. 

Ing. Lenka Janoutová 
 

 
SO SLA 18 Plynovod 
 
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí tramvajového depa Slovany se předpokládá přeložka 
stávajících plynovodů v části komunikace Slovanská Alej. Jedná se o stávající STL plynovod 
PE 225 a NTL plynovod DN 300. Celková délka každé z přeložek je cca 90 m. Krytí přeložek 
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plynovodů bude min. 1200 mm. Plynovody budou kladeny do pískového lože tl. min. 100 mm a 
následně proveden obsyp v tl. min. 200mm. Ve výšce cca 200 a 400 mm na povrchem potrubí, 
bude uložená výstražná žlutá perforovaná folie. Součástí pokládky plynovodů bude i 
signalizační vodič, umístěný na vrchu potrubí. V místě propoje na stávající ocelový plynovod 
bude signalizační vodič vyveden do úrovně terénu a ukončen v poklopu-plyn.   Odstavené 
potrubí bude vyjmuto ze země a provedena ekologická likvidace (ocel, plast).  Přeložky budou 
provedeny z PE potrubí, SDR 17,6.  Montáž přeložek plynovodů musí být prováděna v souladu 
s požadavky TPG 702 01 a podmínek provozovatele plynovodu. Montážní práce smí provádět 
výhradně organizace certifikované dle TPG 923 01. Kvalifikace musí odpovídat typu PZ 
dle certifikačního rozsahu (plast, dimenze) a prováděné činnosti. Přeložený plynovod musí být 
předán k provozování s čistým a suchým vnitřním povrchem.  Čištění a případné sušení 
plynovodu provede vybraný zhotovitel stavby. Čištění plynovodu se provádí postupy uvedenými 
v TPG 702 11. Před uvedením přeložek plynovodů musí být provedeny tlakové zkoušky. Po 
kladně ukončených TZ a splnění všech právních záležitostí budou provedeny propoje na 
stávající zařízení. Propoje budou provedeny bezodstávkovou technologií, pomocí balonování 
dle TPG 702 06. 
Provádění zemních prací definuje TPG 702 01, ČSN EN 1610, ČSN 133050 a Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. Vlastní výkopové práce budou realizovány v režimu výše uvedené stavby. Před 
zahájením prací budou vytýčeny veškeré podzemní sítě a zařízení. Budou provedeny ručně 
kopané sondy pro stanovení jejich přesného uložení (směr a hloubka). 
V místě plánovaného nového vjezdu do tramvajového depa, budou v dalším stupni projektové 
dokumentace provedeny ručně kopané sondy pro zjištění hloubky uložení stávajících 
plynovodů. V případě nevyhovujícího krytí bude navrženo jejich zahloubení.   
 

Ing. Miloslav Ryba 
 
 
 
SO PAB 19 Horkovod 
SO OUT 19 Horkovod 
SO SLA 19 Horkovod 
 
Napojovací bod pro areál vozovny na stávající systém CZT byl stanoven po dohodě 
s vlastníkem a provozovatelem sítě – Plzeňskou teplárenskou a.s. 
Horkovodní přípojka pro areál vozovny bude vyhrdlena v místě stávající šachty Š5 
horkovodního řadu Francouzská – Šeříková, který je v klasickém provedení v dimenzi DN 200. 
Stávající šachta Š5 bude odstraněna a nově bude vybudována na stejném místě šachta 
odbočná.  
Dimenze horkovodní přípojky pro areál vozovny byla stanovená DN 80 na základě 
požadovaného příkonu pro výměníkovou stanici v areálu – 805 kW. 
Tato stanice bude zajišťovat vytápění objektů, provoz VZT a přípravu TV.  
V odbočné šachtě budou osazeny uzávěry areálové přípojky a případné odvzdušnění. Trasa 
mezi odbočnou šachtou a navrhovanou šachtou ŠA bude provedena z předizolovaného potrubí 
2 x DN 80/160 pro přímé uložení do země.  
Délka potrubní trasy v předizolovaném provedení je 54,5 m. Na potrubí bude před vstupem do 
navrhované šachty ŠA navržen pevný bod a v šachtě ŠA bude proveden přechod 
z předizolovaného potrubí na klasické potrubí ČSN DN 80, které bude vedené v průchozím 
topném kanálu s vnitřními rozměry 1,2 x 1,8 m. Šachta ŠA před administrativní budovou bude 
sloužit pro vstup osob, pro přívod vzduchu provozního větrání a ve stropní desce bude rovněž 
osazen montážní poklop pro údržbu a opravy horkovodu. V podlaze šachty ŠA je navržená 
jímka o rozměrech 1,0 x 1,0 x 0,8 m.  
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Prostup předizolovaného horkovodního potrubí obvodovou stěnou šachty ŠA bude proveden 
jádrovými vrty o průměru 200 mm a následně bude osazeno těsnění (např. SUMO HSD) 
s těsnící šířkou 40 mm pro tlakovou vodu.  
V celé délce trasy horkovodu bude souběžně s potrubím položen 2x kabel pro přenos dat 
(datové propojení sítě PT a.s.) typ TCEKFY 3P.1OD. Prostupy kabelů stěnami průchozích 
kanálů jsou vždy řešeny ocelovou chráničkou. Po osazení kabelů bude prostup dotěsněn proti 
tlakové vodě.  
 
První část průchozího kanálu délky 18,5 m bude vedená prostorem suterénu budoucí provozně 
administrativní budovy (PAB). V tomto úseku je navržen odbočující topný kanál světlosti 
900/500 mm, kterým bude přivedena horkovodní přípojka pro výměníkovou stanici v suterénu 
PAB. 
 
 Druhá část přímé trasy horkovodu v průchozím kanálu v délce 41,8 m je vedená pod kolejištěm 
do lomového bodu L1TK. Za lícem PAB klesne průchozí kanál z úrovně podlahy PAB 
v podélném profilu o 1,06 m vzhledem k možnému křížení s navrhovanými sítěmi.  
 Za lomem L1TK je trasa průchozího kanálu vedená v délce 10,2 m k hale vozovny. Potrubí 
bude  zavedeno do prostoru výměníkové stanice prostupy stěnou (jádrovými vrty). 
Na průchozím kanálu je 3,0 m před lomem L1TK navržena  šachta ŠM s montážním poklopem 
velikosti 0,8 x 1,2 m nad uličkou a vypouštěcí jímkou o rozměrech 1,0 x 1,0 x 0,6 m.    
Pro vstup osob do šachet průchozího kanálů budou navrženy kolmé ocelové žebříky.  
 Dno kanálu bude navrženo v příčném směru ve spádu, uprostřed bude zřízen žlábek šíře 150 
mm, kterým budou případné úkapy nebo průsaky odváděny do jímek v obou šachtách.      
Horkovodní potrubí v klasickém provedení bude v průchozím kanále uloženo  nad sebou na 
podpůrných ocelových konstrukcích, bude opatřeno tepelnou izolací a ochranným pláštěm.   
Únikové poklopy budou zevnitř otevíratelné bez použití nástroje silou menší než 250 N. 
Otevřená poloha bude zajištěna proti uzavření. Únikové i montážní poklopy budou 
uzamykatelné. 
Třída zatížení pro poklop šachty ŠM je D 400. 
         
Popis potrubního systému :   
Podzemní část nových horkovodních rozvodů, kromě navrženého průchozího  kanálu, bude 
provedena v technologií předizolovaného potrubního systému  pro bezkanálové ukládání do 
země. Potrubí je vybaveno kontrolním systémem pro včasnou signalizaci možné závady. 
 

Ing.Petr Šmíd 
 
 
5) Elektro a sdělovací objekty 

 
SO ODT 20/1 Trolejové vedení-Dvůr, vjezd a výjezd 
 
Tento SO řeší nový definitivní stav trolejového vedení v prostoru dvora a na vjezdové a 
výjezdové harfě vozovny Slovany. 
 
HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE společné pro SO ODT 20/1 a 20/2 
 

Trolejové vedení 
Proudová soustava    660 V(D.C.) s mínusovým pólem v koleji   
Provozní napětí     600 V 
Výška troleje v místě závěsu nad TK  4,3 - 5,5 m 
Krajní případy teplotní    od -25°C do + 40°C  
Izolace proti zemi     dvojitá 
Přípustné tahové namáhání       qw=98MPa 
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 (odpovídá  max. 10N/mm2 průřezu 
  trolejového drátu  dle ČSN EN 50 119 ed2.) 
Trolejový drát kompenzovaný – objízdná stopa 
 nekompenzovaný – odstav 
 Cu-ETP/EN 1652/ o průřezu A= 120 mm2        
Závěs troleje      prostý, pružný :  pevný závěs 
        

 DELTA závěs 
 boční držák 
 dvojitý boční držák 
Stožáry       ocelové‚ trubkové (nové) 
Ochrana proti atm. přepětí    svodičem přepětí PSP 1/10/III  
Ochrana před NDN     dvojitou izolací, ukolejněním 
 s rychlýmvypnutím dle ČSN 33 3516 a polohou 
Nosná síť lano Fe 25mm2 (nerez),  
 lano Fe 35mm2 (nerez), 
 sklolaminátový výložník 
 parafil 13mm 
Vnější vlivy     AA2+AA5,AB8,AD2 (ČSN 33 2000-3) 
Prostor      zvlášť nebezpečný (ČSN 33 2000-4-41) 
 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Trolejové vedení a nosné sítě 

Nové trolejové vedení je tvořeno prostým trolejovým drátem Cu o průřezu 120mm2, který je 
zavěšen na nosné síti. Nosnou síť tvoří prosté převěsy, řetězovky a ramena upevněné na 
trakční stožáry a konstrukci budov pomocí kotevních závěsů. 
Před vjezdem do nových hal kontrolních oprav a denního ošetření bude použita příhradový 
konstrukce pro přechod prostého trolejového vedení na pevnou trolej (řeší SO OUT 20.1 
Trolejové vedení - Hala kontrolních oprav a SO OUT 20.2 Trolejové vedení - Hala denního 
ošetření). 
Převěsy a řetězovky budou tvořeny s nekorodujících prvků, tak aby byla zaručena jejich dlouhá 
životnost. Ramena budou ze sklolaminátu, který je běžně využíván pro tuto konstrukci. 
Výška trolejového vedení v prostoru kolejí č. 1 a č. 1a bude min. 5.5m nad temenem kolejnice 
(TK). Před halami a přístřeškem pak ve výšce min. 4.4m nad TK. 

 
Trakční stožáry a kotevní závěsy 

V prostoru dvora, na vjezdové a výjezdové harfě bude provedeno celkem 74ks nových 
trakčních stožárů. Nové stožáry budou ocelové, trubkové, stupňovité, typu D (trakční) a Do 
(trakční, kombinované s osvětlením) o délkách 8.5-11m nad TK a minimálním tahovým 
namáháním 25kN (a více) ve vrcholu. 
Kotevní závěsy na budovách budou přizpůsobeny jednotlivým konstrukcím a budou je tvořit oka 
se závitovými tyčemi nebo kardany určené pro montáž na zeď. 

 
Trolejové závěsy 

Trolejové závěsy budou typu delta, boční držáky jednoduché a dvojité, pevné závěsy 
standardně využívané. Speciální a atypické trolejové závěsy budou řešeny v dalším stupni 
dokumentace. 
 

Napájení a dělení   
Napájení bude tvořeno 4mi napájecími body s pracovním označením NB 2.1 na stožáru č. 102, 
NB 2.2 na stožáru č. 98 pro výjezdovou harfu, NB 3.1 na stožáru č. 56 a NB 3.2 na stožáru 
č.73.  
Úsek vjezdové a výjezdové harfy bude oddělen úsekovými děliči před a za jednotlivými halami.  
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Na koleji č.1, č. 1a a objízdné č. 26 jsou umístěné úsekové děliče pro oddělení napájení přední 
a zadní harfy. V případě poruchy je možné vjezdovou a výjezdovou harfu mezi sebou propojit 
pomocí trakčního odpojovače, umístěného na stožáru č. 29. 
Úsek vjezdové a výjezdové harfy bude oddělen od napájení trati Slovanské aleje s možností 
propojení v případě poruchy pomocí propojovacího odpojovače na stožáru č.31. 
Úsekové dělení na stožáru č. 18 bude permanentně sepnuté, pouze v případě 
nakládky/vykládky tramvajových vozů na kolej č. 1a bude rozpojeno. 

 
Zemní práce 

Základové patky pro stožáry jsou navrženy jako hranolové, betonové s uvažovaným rozměrem 
1.8x1.8x2.0m. V místech, kde nebude možné umístit základy ve standardním založení 0.2m 
pod terénem, budou základy provedeny s ocelovou trubkou DN530/8 příslušné délky, kde 
základová patka bude umístěna pod úroveň stávajících sítí a trubka uložena min. 1.5m 
v základové patce. Ocelová trubka DN600/8 bude opatřena otvorem pro potažení kabelu VO.  
V základových patkách pro kombinovaný stožár s VO budou vloženy 2 chráničky HDPE 
∅50mm pro kabel VO. V základových patkách pro napájecí body (NB) bude vloženo 2 ks 
korugovaných chrániček HDPE ∅75mm pro napájecí kabely a ukolejnění. 
Detailnější určení způsobu uložení základových patek bude součástí dalšího stupňě 
dokumentace. 
Betonáž základu je možno provést pomocí betonové trubky min. ∅500mm nebo pomocí 
konického jádra. Základy jsou navrženy na únosnost 15N/cm2 a je nutno je odlévat kontinuálně 
bez pracovní spáry přímo do výkopu.  
Ochrana stávajících inž. sítí bude provedena dle podmínek jednotlivých správců sítí. 
 
 
SO ODT 20/2 Trolejové vedení-Hala odstavu a přístřešek 
 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Trolejové vedení a nosné sítě 

Nové trolejové vedení v halách odstavu a přístřešku je tvořeno prostým trolejovým drátem Cu o 
průřezu 120mm2, který je zavěšen na nosné síti a konstrukcích objektů. Nosnou síť tvoří prosté 
převěsy a kotevní závěsy. 
Převěsy budou tvořeny s nekorodujících prvků, tak aby byla zaručena jejich dlouhá životnost. 
Ramena budou ze sklolaminátu, který je běžně využíván pro tuto konstrukci. 
V prostoru hal a přístřešku bude trolejové vedení ve výšce min. 4.4m nad TK. 

 
Kotevní závěsy 

Kotevní závěsy na budovách budou přizpůsobeny jednotlivým konstrukcím a budou je tvořit oka 
se závitovými tyčemi nebo kardany určené pro montáž na zeď. 

 
Trolejové závěsy 

Trolejové závěsy budou typu delta, boční držáky jednoduché a dvojité, pevné závěsy 
standardně využívané. Speciální a atypické trolejové závěsy budou řešeny v dalším stupni 
dokumentace. 

 
Napájení a dělení   

Napájení hal bude provedeno z nové měnírny MR 4 3mi samostatnými kabely. Odpojení 
napájecích kabelů bude prováděno samostatně z měnírny pomocí rychloodpojovače. 
Napájení v hale bude tvořeno 3mi napájecími body s pracovním označením NB 6-NB8 
v jednotlivých halách ovládaných pomocí motorových pohonů umístěných na konstrukci 
budovy. 
Po odpojení trolejového vedení od napájení dojde k zobrazení stavu pomocí signalizace 
beznapěťového stavu přes rozvaděč SBS.  
Jednotlivé haly jsou odděleny pomocí sekčního dělení od zbytku vozovny. 
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SO ODT 20/3 Kabelové vedení 

Tento SO řeší nový definitivní stav kabelového vedení vedeného v prostoru vozovny Slovany.  

HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 
Kabelové vedení 

Rozvodná soustava  2 - DC 660 V/IT 
Typ projektovaných kabelů AHKCY 1 x 500 mm2  
 CYKY-O 37x1.5mm2 
Typ kabelových spojek RAYCHEM IJPC 03/1*500mm2  
 Spojky pro kabel 1.5mm2 
Typ kabelové koncovky  RAYCHEM POLT 12E/1X0, 240-500 mm2 
Minimální krytí kabelu v chodníku 0.5m 
Minimální krytí kabelu ve volném terénu 0.35m – 0.7m (dle konkrétní situace) 
Minimální krytí kabelu ve vozovce 1.0m 
Ochrana před NDN  neživ. částí  dvojitou izolací 
   živ. částí  polohou 
Prostor zvlášť nebezpečný (ČSN 33 2000-4-41)   
Vnější vlivy AA2+AA7,AB8,AD3 (ČSN 33 2000-3) 
Mech. ochrana kabelu  bet. desky, cihly, obetonované PVC chráničky,  
 Multikanál 9W-NH/CZ (s retandatem hořlavosti)
 polohou 

 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Napájení a dělení   
Napájení tramvajové tratě je rozděleno ze současného 1 úseku na 8 úseků. 
 

Úsek č.1 – Slovanská alej  
 NB 1.1 na stožáru č. 5 (řeší samostatný SO SLA 20/2 Kabelové vedení) 
 NB 1.2 na stožáru č. 37 
 
Úsek č.2 – Dvůr a výjezd ve vozovně Slovany 

NB 2.1 na stožáru č. 102 
NB 2.2 na stožáru č. 98 

 
 
Úsek č.3 – Vjezd do vozovny Slovany 

NB 3.1 na stožáru č. 56 
NB 3.2 na stožáru č. 73 

 
Úsek č.4 – Hala kontrolních prohlídek 

NB 4 (rozvaděč R4) 
 
Úsek č.5 – Hala denního ošetření 
 NB 5 (rozvaděč R5) 
 
Úsek č.6,7 a 8 – Haly odstavů tramvají 
 NB 6 (MP na zdi) 
 NB 7 (MP na zdi) 
 NB 8 (MP na zdi) 

 
Jednotlivé úseky jsou odděleny sekčními děliči. 
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Na koleji č.1, č. 1a a objízdné č. 26 jsou umístěné úsekové děliče pro oddělení napájení přední a 
zadní harfy. V případě poruchy je možné vjezdovou a výjezdovou harfu mezi sebou propojit pomocí 
trakčního odpojovače, umístěného na stožáru č. 29. 

Úsek vjezdové a výjezdové harfy bude oddělen od napájení trati Slovanské aleje s možností 
propojení v případě poruchy pomocí propojovacího odpojovače na stožáru č.31. 

Úsekové dělení na stožáru č. 18 bude permanentně sepnuté, pouze v případě nakládky/vykládky 
tramvajových vozů na kolej č. 1a bude rozpojeno. 

 
 
Zpětné vedení 
V prostoru vozovny budou nově provedeny zpětné skříně s odsávacími kabely YY 240 

připojenými ke kolejnici. Jedná se o skříně ZR2 a ZR3 odkud budou přivedeny po 2ks kabelů AHKCY 
1x500/35 zpět do MR 4. 

 
Kabelové vedení 
Nové kabelové vedení v prostoru vozovny bude vedeno od nové měnírny MR4 v multikanálech 

(SO ODT 20/4 Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení). 
Kabelové vedení bude provedeno kabely AHKCY 1x500/35. 
V místě vjezdu a výjezdu z hal budou v novém kolejišti provedeny příčné propoje kabelem YY 

240. 
Souběžně s novým kabelovým vedením pro úsek vozovny Slovany a Slovanské aleje musí být 

provedena i náhrada stávajících kabelových tras vedoucích mimo tuto oblast. 
 
Celkem bude v rámci tohoto SO řešeno 24ks nových kabelů. 
 
Pro nové napájení vozovny a Slovanské aleje: 
 

10ks – AHKCY 1x500/35 (+ pól TRAM): 
• 1ks pro novy napájecí bod NB 1.2. na stožáru č. 37 na Slovanské aleji 
• 2ks pro nové napájecí body výjezdu z vozovny NB 2.1 na stožáru č. 102  

a NB 2.2 na stožáru č. 98 
• 2ks pro nová napájecí body vjezdu do vozovny NB 3.1 na stožáru č.56  

a NB 3.2 na stožáru č.73 
• 1ks pro nové napájení haly kontrolních prohlídek 
• 1ks pro nové napájení haly denního ošetření 
• 3ks pro napájení hal odstavu a přístřešků   

 
4ks – AHKCY 1x500/35 (- pól TRAM): 
• 2ks pro novou zpětnou skříň ZR2 na výjezdu z vozovny 
• 2ks pro novou zpětnou skříň ZR3 na vjezdu do vozovny 
 
Pro stávající úseky z MR, které budou naspojkovány za vjezdem do vozovny Slovany: 
    
3ks – AHKCY 1x500/35 (+ pól TRAM): 
• 1ks pro napájecí bod NB 019A na stožáru č. 50/19 na Koterovské ul. 
• 1ks pro napájecí bod NB 019BA na stožáru č. 33/19 na Koterovské ul 
• 1ks pro napájecí bod NB 019BC na stožáru č. 7B/19 u smyčky Světovar 
 
3ks – AHKCY 1x500/35 (- pól TRAM): 
• 2ks pro zpětnou skříň ZR 019 na Koterovké ul. 
• 1ks pro zpětnou skříň ZR 019.1 u křižovatky Koterovská x Slovanská alej 
 
2ks – AHKCY 1x500/35 (+ pól TBUS): 
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• 1ks pro napájecí bod NB 059A na stožáru č. 64/59 v ul. Sušická 
• 1ks pro napájecí bod NB 059B na stožáru č. 45/59 v ul. Sušická 
 
 2ks – AHKCY 1x500/35 (- pól TBUS): 
• 1ks pro napájecí bod NB 059A na stožáru č. 64/59 v ul. Sušická 
• 1ks pro napájecí bod NB 059B na stožáru č. 45/59 v ul. Sušická 

 
 
 
Zemní práce 
Kabelová bude uložena v multikanálech, které řeší samostatný SO ODT 20/4 Stavební 

připravenost pro napájecí a zpětné vedení. 
 

SO ODT 20/4 Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení 
Tento SO řeší stavební připravenost pro pokládku kabelových tras samostatného SO ODT 20/3 

Kabelové vedení v prostoru dvora a na vjezdové a výjezdové harfě vozovny Slovany.  
 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
V celém areálu nově budované vozovny Slovany budou pro napájecí a zpětné vedení z nově 

budované měnírny MR4 zřízeny nové kabelové trasy. 
Vzhledem k velkému počtu kabelů a efektivním úpravám v rámci údržby jsou navrženy v celé 

trase multikanály s protahovacími šachtami. 
Tento SO řeší přípravu pro kabelové trasy vedoucí od MR 4 směrem na východ. 
Směrem od nové měnírny MR4 je vyveden 3x multikanál o 9ti otvorech, tak aby byla zajištěna i 

případná rezerva pro rozšíření napájení v budoucím stavu. 
V celé trase multikanálu se nacházejí protahovací šachty ve vzdálenostech od 30-60m. V místě, 

kde bude velké množství kabelových tras jsou navrženy betonové protahovací šachty o rozměrech 
2.5x2.5x2.1m  
a 3.0x3.0x2.1m, v místech kde je méně kabelových tras, pak plastové o rozměrech 1.22x1.22x1m a 
0.915x1.22x1m. 

Šachty budou opatřeny víky. V místech pojížděných ploch budou víka litinová D400, určená pro 
pojíždění dopravou se zatižitelností 40t. V místech chodíků a nepojížděných ploch pak D125, určená 
pro zatižitelnost do 1.25t.   

 
Zemní práce 
Multikanál bude uložen s min. krytím 0.5m pod úrovní nového terénu. V místě přechodu pod 

novým kolejištěm níže. 
Ochrana stávajících inž. sítí bude provedena dle podmínek jednotlivých správců sítí. 
 

SO ODT 20/5 Stavební připravenost pro vlakovou cestu 
Tento SO řeší stavební připravenost pro pokládku kabelových tras samostatného PS PAB 53 

Systém automatického řízení vlakové cesty ve vozovně Slovany.  
 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
V celém areálu nově budované vozovny Slovany budou pro systém automatického řízení vlakové 

cesty nově zřízen multikanál s protahovacími šachtami. 
Tento SO řeší přípravu pro kabelové trasy vedoucí technické místnosti v provozně-administrativní 

budově do jednotlivých částí areálu. 
Směrem od provozně-administrativní budovy je vyveden 1x multikanál o 9ti otvorech s 

protahovacími šachtami o rozměrech 715x715 a 715x1020mm. 
Šachty budou opatřeny víky. V místech pojížděných ploch budou víka litinová D400, určená pro 

pojíždění dopravou se zatižitelností 40t. V místech chodíků a nepojížděných ploch pak D125, určená 
pro zatižitelnost do 1.25t. 
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Ze šachet budou vyvedeny chráničky k jednotlivým zařízením, která budou napojena na systém 
automatického řízení vlakové cesty.  

 
Zemní práce 
Multikanál bude uložen s min. krytím 0.5m pod úrovní nového terénu. V místě přechodu pod 

novým kolejištěm níže. 
Ochrana stávajících inž. sítí bude provedena dle podmínek jednotlivých správců sítí. 
 

SO ODT 20/6 Ohřev výměn 
Tento SO řeší nový ohřev výměn na rozjezdových a sjezdových výhybkách.  
 
HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 
Kabelové vedení 

proudová soustava 660 V DC 

jmenovité napětí 600 V DC 

pracovní proud max. 20 A 

pomocné řídící napětí 24 V DC 

teplota okolí -25 °C až + 40 °C (AA3 – AA6 dle ČSN) 

nadmořská výška do 2000 m n. m. (AC 1) 

ostatní vlivy AH 1, AK 1, AL 1, AM 1, AN 1 

krytí IP 43, plastový rozvaděč tř. II 

ochrana před NDN neživých částí dvojitou izolací, ukolejněním s rychlým vypnutím 

ochrana před NDN živých částí izolací, krytem, polohou 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Tento SO řeší rozmístění rozvaděčů pro vytápění výměn v areálu vozovny Slovany. 
Rozvaděče RT1-RT9 budou umístěny společně s rozvaděči pro systém automatického stavění 

vlakové cesty. 
Ke každé kolejové výměny, která bude mimo temperované části vozovny budou instalovány 

topné tyče v délce 2200mm s výkonem 600W na 600VDC, kdy každá topná tyč je monitorována 
kontrolou proudu a má samostatné jištění pojistkou 

Bude proveden svod napájení pro jednotlivé rozvaděče z troleje kabelem CGAU 1x6mm2 
(+600VDC). Kabely v kolejišti jsou vedeny v korugovaných plastových chráničkách DN 50 mm2. 

Kabely elektrického ohřevu povedou z rozvaděčů zemí v multikanálu SO ODT 20/5 Stavební 
připravenost pro vlakovou cestu. Kabely jsou v zemi vedeny v hloubce 0,6 m v plastových 
chráničkách DN 50 mm (DN 100 mm). 

 
Zemní práce 
Kabely v kolejišti jsou vedeny v korugovaných plastových chráničkách DN 50 mm. 
Kabely elektrického ohřevu povedou z rozvaděčů zemí v multikanálu SO ODT 20/5 Stavební 

připravenost pro vlakovou cestu. Kabely jsou v zemi vedeny v hloubce 0,6 m v plastových 
chráničkách DN 50 mm (DN 100 mm). 

 
Ochrana stávajících inž. sítí bude provedena dle podmínek jednotlivých správců sítí. 
 

SO OUT 20/1 Trolejové vedení - Hala kontrolních prohlídek 
 

Tento SO řeší nový definitivní stav trolejového vedení v prostoru haly kontrolních prohlídek. 
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HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 
Trolejové vedení 

Proudová soustava    660 V(D.C.) s mínusovým pólem v koleji   
Provozní napětí     600 V 
Výška troleje v místě závěsu nad TK  4,4 m 
Krajní případy teplotní    od -25°C do + 40°C  
Izolace proti zemi     dvojitá 
Přípustné tahové namáhání       qw=98MPa 
 (odpovídá  max. 10N/mm2 průřezu 
  trolejového drátu  dle ČSN EN 50 119 ed2.) 
Trolejový drát nekompenzovaný – odstav 
 Cu-ETP/EN 1652/ o průřezu A= 120 mm2        
Závěs troleje      prostý, pružný :  
 pevný závěs 
 DELTA závěs 
 boční držák 
 dvojitý boční držák 
Stožáry       ocelové‚ trubkové (nové) 
Ochrana proti atm. přepětí    svodičem přepětí PSP 1/10/III  
Ochrana před NDN     dvojitou izolací, ukolejněním 
 s rychlýmvypnutím dle ČSN 33 3516 a polohou 
Nosná síť lano Fe 25mm2 (nerez),  
 lano Fe 35mm2 (nerez), 
 sklolaminátový výložník 
 parafil 13mm 
Vnější vlivy     AA2+AA5,AB8,AD2 (ČSN 33 2000-3) 
Prostor      zvlášť nebezpečný (ČSN 33 2000-4-41) 
Trolejové vedení a nosné sítě 
Nové trolejové vedení v hale kontrolních prohlídek je tvořeno prostým trolejovým drátem Cu  

o průřezu 120mm2 umístěným v profilu pevné troleje. Pevná trolej bude zavěšena na ocelových 
ramenech v celém prostoru haly na nosné síti a konstrukci. V prostoru haly bude trolejové vedení 
nenapínané.  

Ocelová ramena budou umožňovat pohyb pro vymístění trolejového drátu mimo pracoviště 
údržby. Pohyb ramen bude zajištěn pomocí motorových pohonů umístěných na krajních ramenech po 
odpojení od napájení. 

V prostoru doplňování písku je navržena pevná trolej bez stranového odklápění. 
V hale kontrolních prohlídek bude trolejové vedení ve výšce min. 4.4m nad TK. 
 
Trolejové závěsy 
Trolejové závěsy budou speciální pro pevnou trolej ve dvojité izolaci. 
 
Napájení a dělení   
Napájení haly bude provedeno z nové měnírny MR 4 jedním samostatným kabelem. Odpojení 

napájecího kabelu bude prováděno samostatně z měnírny pomocí rychloodpojovače. 
Napájení v hale bude tvořeno 6ti samostatnými odpojovači s motorovým pohony umístěnými na 

zdi, které budou připojeny na napájecí rozvaděč R4. 
Jednotlivá stanoviště jsou mezi sebou oddělena sekčními děliči. 
Po odpojení jednotlivého stanoviště od napájení, dojde k posunu pevné troleje do krajní polohy 

(mimo pracoviště – lávku/hydraulický zvedák) a pomocí rozvaděčů blokování (ORB) a signalizaci 
beznapěťového stavu (SBS) dojde k zobrazení, že je trolejové vedení bez napětí a odemknutí zámku 
k přístupu na lávku údržby. 

Hala je oddělena pomocí sekčního dělení od zbytku vozovny. 
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SO OUT 20/2 Trolejové vedení - Hala denního ošetření 
 

Tento SO řeší nový definitivní stav trolejového vedení v prostoru haly denního ošetření. 

HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 
Trolejové vedení 

Proudová soustava    660 V(D.C.) s mínusovým pólem v koleji   
Provozní napětí     600 V 
Výška troleje v místě závěsu nad TK  4,4 m 
Krajní případy teplotní    od -25°C do + 40°C  
Izolace proti zemi     dvojitá 
Přípustné tahové namáhání       qw=98MPa 
 (odpovídá  max. 10N/mm2 průřezu 
  trolejového drátu  dle ČSN EN 50 119 ed2.) 
Trolejový drát nekompenzovaný – odstav 
 Cu-ETP/EN 1652/ o průřezu A= 120 mm2        
Závěs troleje      prostý, pružný :  pevný závěs 
        

 DELTA závěs 
 boční držák 
 dvojitý boční držák 
Stožáry       ocelové‚ trubkové (nové) 
Ochrana proti atm. přepětí    svodičem přepětí PSP 1/10/III  
Ochrana před NDN     dvojitou izolací, ukolejněním 
 s rychlýmvypnutím dle ČSN 33 3516 a polohou 
Nosná síť lano Fe 25mm2 (nerez),  
 lano Fe 35mm2 (nerez), 
 sklolaminátový výložník 
 parafil 13mm 
Vnější vlivy     AA2+AA5,AB8,AD2 (ČSN 33 2000-3) 
Prostor      zvlášť nebezpečný (ČSN 33 2000-4-41) 
 
 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Trolejové vedení a nosné sítě 
Nové trolejové vedení v hale denního ošetření je tvořeno prostým trolejovým drátem Cu  

o průřezu 120mm2 umístěným v profilu pevné troleje nad pracovišti lávek. V prostoru myčky je 
navržena průchozí trolej.  

Pevná trolej bude zavěšena na ocelových ramenech v celém prostoru haly na nosné síti a 
konstrukci. V prostoru haly bude trolejové vedení nenapínané.  

Ocelová ramena budou umožňovat pohyb pro vymístění trolejového drátu mimo pracoviště 
údržby. Pohyb ramen bude zajištěn pomocí motorových pohonů umístěných na krajních ramenech po 
odpojení od napájení. 

V hale denního ošetření bude trolejové vedení ve výšce min. 4.4m nad TK. 
 
Trolejové závěsy 
Trolejové závěsy budou delta, pevné a speciální pro pevnou trolej ve dvojité izolaci. 
 
Napájení a dělení   
Napájení haly bude provedeno z nové měnírny MR 4 jedním samostatným kabelem. Odpojení 

napájecího kabelu bude prováděno samostatně z měnírny pomocí rychloodpojovače. 
Napájení v hale bude tvořeno 9ti samostatnými odpojovači s motorovým pohony umístěnými na 

zdi, které budou připojeny na napájecí rozvaděč R5. 
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Po odpojení jednotlivého stanoviště od napájení, dojde k posunu pevné troleje do krajní polohy 
(mimo pracoviště – lávku/hydraulický zvedák) a pomocí rozvaděčů blokování (ORB) a signalizaci 
beznapěťového stavu (SBS) dojde k zobrazení, že je trolejové vedení bez napětí a odemknutí zámku 
k přístupu na lávku údržby.  

Hala je oddělena pomocí sekčního dělení od zbytku vozovny. 
Ing. Miroslav Hudec 

 
SO SLA 22 Přeložky kabelů slaboproud  
 
Přeložky kabelů CETIN: 
Všechny trasy, které se nacházejí v záboru stavby, budou sloučené do jedné. 
Kabely budou přerušeny a spojkovány na stávající síť na hranicích stavby. 
Nepřerušené a nové vedení bude v celé své délce v hranicích stavby uloženo do dělených 
chrániček, které budou pod rekonstruovanou částí komunikace následně obetonovány. 
V případě nutnosti stranové přeložky bez přerušení, nebo přeložky s přerušením kabeláže bude 
přesné technické řešení konzultováno s příslušným technikem / správcem vlastníka dotčené 
inženýrské sítě. 
 
Přeložky sdělovacích kabelů T-MOBILE: 
V případě přerušení stávající inženýrské sítě, popř. spojkování na stávající síť bude na 
hranicích stavby. 
Nové vedení bude v celé své délce na území stavby uloženo do dělených chrániček, které 
budou pod rekonstruovanou částí komunikace následně obetonovány. 
V případě nutnosti stranové přeložky bez přerušení, nebo přeložky s přerušením kabeláže bude 
přesné technické řešení konzultováno s příslušným technikem / správcem vlastníka dotčené 
inženýrské sítě. 
 
Přeložky sdělovacích kabelů Telco: 
V případě přerušení stávající inženýrské sítě, popř. spojkování na stávající síť bude na 
hranicích stavby. 
Nové vedení bude v celé své délce na území stavby uloženo do dělených chrániček, které 
budou pod rekonstruovanou částí komunikace následně obetonovány. 
V případě nutnosti stranové přeložky bez přerušení, nebo přeložky s přerušením kabeláže bude 
přesné technické řešení konzultováno s příslušným technikem / správcem vlastníka dotčené 
inženýrské sítě. 

 
Přeložky sdělovacích kabelů MP: 
V případě přerušení stávající inženýrské sítě, popř. spojkování na stávající síť bude na 
hranicích stavby. 
Nové vedení bude v celé své délce na území stavby uloženo do dělených chrániček, které 
budou pod rekonstruovanou částí komunikace následně obetonovány. 
V případě nutnosti stranové přeložky bez přerušení, nebo přeložky s přerušením kabeláže bude 
přesné technické řešení konzultováno s příslušným technikem / správcem vlastníka dotčené 
inženýrské sítě. 
 

Ing. Kristina Volfová 
 

SO SLA 25 SSZ 
 

S rekonstrukcí vozovny Slovany vznikají dvě nové SSZ sloužící pro vjezd a výjezd do vozovny. 
Pro řízení SSZ pro vjezd do vozovny (K531) bude použita nejnovější verze řadiče. SSZ bude 

v základním stavu vypnuto a bude se spouštět pouze TRAM s požadavkem na vjezd či výjezd 
z vozovny, případně zásobujícími (nákladními) vozidly zajíždějícími z kolejí vlevo do vozovny. 
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Signalizace vozidel bude zajištěna tříkomorovými návěstidly. Pro vozidla jedoucí k ulici Koterovská je 
z důvodu bezpečnosti (objíždění nelegálně parkujících vozidel) navrženo SDZ s blikačem, 
upozorňujícím na výjezd TRAM (blikač bude v provozu pouze v případě nároku TRAM na výjezd). 
Chodecký přechod přes vjezd do vozovny bude umístěn lehce šikmo vzhledem k nemožnosti 
umístění chodeckých stožárů v ose přechodu (přítomnost množství trubních sítí). 

 
Pro výjezd z vozovny je navrženo SSZ K532. Bude použita nejnovější verze řadiče. 
Signalizace vozidel bude zajištěna tříkomorovými návěstidly. Kromě toho je při výjezdu TRAM 

z vozovny ve směru ke Koterovské ulici pro vozidla na ulici Slovanská alej ve stejném směru 
navrženo SDZ s blikačem, upozorňujícím na výjezd TRAM (z důvodu možného objíždění nelegálně 
parkujících vozidel). Stožáry na chodeckém přechodu jsou vzhledem k nové přeložce plynu vyoseny 
vůči přechodu blíže do křižovatky. Tramvajové návěstidlo pro výjezd z vozovny je umístěno na 
samostatném převěsu nad stopčárou. 

Pro nárokování výjezdu automobilů z vozovny bude z důvodu zamezení chybovosti (možná 
manipulace přes případné detekční smyčky) použito detekční tlačítko. 

 
Nároky TRAM na obou SSZ budou realizovány systémem VETRA. 
Obě SSZ budou připojena na optickou síť města.  
 
Na křižovatce Slovanská alej a Francouzská třída budou pouze založeny chráničky, pro budoucí 

možné osazení SSZ.   
.  

 Ing. Tomáš Kučera 
 

SO ODT 26 Areálové osvětlení 
SO PAB 26 Areálové osvětlení 
 
Základní technické údaje 

Proudová soustava, napětí: 
 3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S 
Dodávka elektrické energie (dle ČSN 34 1610): 
 3. stupeň (při výpadku sítě nebude dodávka zajištěna zvláštními opatřeními) 
Ochrana proti zkratu a přetížení: 
 jisticími přístroji v rozvaděči RAO 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím (dle ČSN 332000-4-41 ed.3): 
 normální: automatickým odpojením od zdroje, dvojitá nebo zesílená izolace 
 doplněná: ochranným pospojováním 
Druh prostředí (dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3): 
 venkovní prostory: prostředí nebezpečné 

• AA7, AB8, AD1-2, AE1, AF1, AK1, AL1, AN1, AQ1, AS2, BA1, BC2 
 dle protokolu o prostředí (viz samostatná příloha) 

Energetická bilance: Pi/Ps = 3,0 kW 
 

Provedení areálového osvětlení 
Nové osvětlení bude provedeno svítidly s LED zdroji na požadovanou Em=10lx, 

rovnoměrnost 0,25. Svítidla budou osazena na vybraných trakčních stožárech a obvodových 
stěnách provozně-administrativního objektu, popř. na novém stožáru (parkoviště před areálem). 

Obecně bude na stožárech osazovací výška svítidel 10,0 m, přičemž u trakčních stožárů 
budou svítidla osazena na nástavcích 1,5 m vysokých. 

Napájení, spínání areálového osvětlení 
Dodávka elektrické energie bude zajištěna z areálového rozvodu NN, prostřednictvím 

rozvodny vlastní spotřeby areálu (viz SOD III Provozně-administrativní budova). 
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Napájení AO bude zajištěno prostřednictvím stykačových vývodů z rozvaděče areálového 
osvětlení RAO osazeného v rozvodně NN objektu PAB, napájecí přívod se předpokládá 3×63 A, 
vývod bude v rozvaděči RH1 podružně měřen. 

Spínání bude provedeno pomocí dálkového spínání v kombinaci se soumrakový spínačem 
(umístěn na střeše provozně-administrativním objektu, mimo dosah osvětlovacích soustav), 
s možností ručního ovládáním. 

Svítidla 
Plochy areálu budou osvětleny pomocí LED svítidel, osazených na trakčních stožárech 

(uvnitř areálu), popř. na novém stožáru (parkoviště před areálem). Nová svítidla musí splňovat 
požadavky na design, světelně-technické parametry (světelný výkon, příkon, optickou účinnost, 
…), chlazení a další materiálové požadavky dle zadání investora. Svítidlo musí být originálně 
zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED.  

Základní požadované parametry svítidel pro AO: 

 hlavní konstrukční materiál svítidla: hliník (popř. jeho slitiny) 
 mechanická odolnost svítidla: min. IK09 
 světelný zdroj: LED čipy renomovaných výrobců, parametry ověřené dle ČSN EN 13032-4 
 optická účinnost: min. 90% 
 měrný výkon svítidla: min. 110 lm/W 
 index podání barev (Ra): min. 70 
 náhradní teplota chromatičnosti (Tcp): 4000 K 
 ekonomická životnost (hod): 75 000 provozních hodin 
 pokles světelného toku v čase (LxBx): L80B50 po 75 000 hod 
 účiník: 0,95 nebo lepší 
 třída ochrany: II 
 stupeň krytí: min. IP65 
Vlastnosti svítidla musí být doloženy certifikovanou zkušebnou, a to certifikátem ENEC. 

Konkrétní typ svítidla podléhá schválení investorem. 
Konkrétní parametry použitých svítidel viz světelně technický výpočet (samostatná příloha 

PD). 

Stožár AO 
Na nové pozici (parkoviště před areálem) bude osazen stožár AO vč. elektrovýzbroje. 

Základní specifikace: 

 ocelové trubkové, 
 bezpaticové, 
 vetknuté, 
 oboustranně žárově zinkované (vč. případných výložníků), 
 s ochranným nátěrem vetknuté části. 
V místě stožáru bude vytvořen nový pouzdrový betonový základ: do základu bude osazena 

PVC trubka s průměrem ∅ 300mm, do které bude stožár osazen a vyklínován do svislé polohy. 
Po vyplnění pouzdra pískem budou klíny odstraněny a pouzdro bude uzavřeno betonovou 
hlavicí. 

Kabelové rozvody 
Světelné body AO budou nově napojeny kabelem CYKY 5×16 z rozvaděče RAO. Ve volném 

terénu bude krytí kabelu 70 cm (nebude použito chrániček pro snížení krytí kabelů), pod 
vozovkou budou kabely protaženy chráničkami ∅110, krytí kabelů 100 cm. 

Kabel bude uložen v pískovém loži zasypán zeminou. Ve výšce 25 cm nad kabelem bude 
uložena červená výstražná folie. Na dno kabelové rýhy bude spolu s kabelem uložen 
uzemňovací drát FeZn ∅10 pro uzemnění stožárů a ochranného vodiče. Kabely ke stožárům 
budou uloženy v základu a do vzdálenosti cca 0,5m od základu do chrániček ∅ 40/32. Chráničky 
budou vybaveny protahovacím drátem. Konce všech trubek budou utěsněny proti vnikání vody a 
nečistot. 
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Při křížení kabelů s jinými podzemními inženýrskými sítěmi bude každý kabel vždy chráněn 
chráničkou s minimálním přesahem 1 m na obě strany od místa křížení. V případě vzájemného 
křížení s trasou jiného kabelového vedení bude takto ochráněno i křížené vedení. 

 
 

Ing. Radek Procházka 
SO SLA 26 Veřejné osvětlení 
 
Účelem tohoto stavebního objektu je rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) v ulici Slovanská 
alej od křižovatky s ulici Francouzská třída do křižovatky s ulici Skladová, při realizaci obnovy 
Vozovny Slovany a stavebních a dopravních úprav v dotčené části Plzně. 
Stavba veřejného osvětlení v dané lokalitě je obnovou stávající soustavy veřejného osvětlení 
s doplněním stožárů dle platných norem a předpisů. 
 V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení v dotčené oblasti budou demontovány stávající 
stožáry. 
Po rekonstrukci bude nové osvětlení osazeno, co nejvíce na trakční stožáry tramvajové trati 
(RTT). V rámci obnovy veřejné soustavy veřejného osvětlení dojde k maximálnímu využití 
trakčních stožárů, tedy ke sloučení trakčních stožárů a stožárů veřejného osvětlení, v místech, 
kde je to technicky možné a proveditelné, tedy v místech, kde se nenachází dle platné situace 
napájecí body (NB) trakčního vedení anebo úsekové děliče (ÚD) trakčního vedení. 
Trakční stožáry, které budou využity i pro veřejné osvětlení musí být vybaveny ve spodní části 
dříku nad zemí opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a elektropříslušenství. Ve 
spodní části dříku dále musejí být otvory pro průchod kabelů. Trakční stožáry budou muset být 
osazeny nástavcem na celkovou výšku stožáru 10 m a výložníkem pro svítidlo veřejného 
osvětlení. 
Pokud správce veřejného osvětlení neurčí jinak. 
Nové kabelové vedení VO bude řešeno jako zokruhované vedení. Velkou výhodou tohoto 
rozvodu elektrické energie je možnost odpojení porouchaného, popř. upravovaného úseku bez 
přerušení dodávky elektrické energie k dalším provozovaným úsekům bez dalších složitých 
úprav celé sítě. Zokruhování sítě je bude provedeno pomocí pojistkových stávajících, popř. 
nových pojistkových skříní. Pojistkové skříně budou voleny dle standardu a požadavků správce 
veřejného osvětlení. 
Nová trasa podzemního vedení VO bude kopírovat stávající trasu nadzemního vedení, včetně 
napojení do ZM.  
Ukončení obnovy veřejného osvětlení bude napojením nových kabelových vedení na stávající 
rozvod veřejného osvětlení v nejbližším místě stávajícího stožáru, popř. napájecího bodu, tak 
aby byla zajištěna funkčnost celé soustavy veřejného osvětlení. 
Na severní straně stavby stávající síť VO bude stranově přeložena. 
Nové vedení VO bude v hranicích stavby v celé své délce v chráničkách. 

 
Ing. Kristina Volfová 

 
 
SO VST 27 Bludné proudy, opatření a měření 
SO ODT 27 Bludné proudy, opatření a měření 
SO PAB 27 Bludné proudy, opatření a měření 
SO OUT 27 Bludné proudy, opatření a měření 
SO SLA 27 Bludné proudy, opatření a měření 

 
Tramvajová trať elektrizovaná stejnosměrnou proudovou trakční soustavou 600 V DC je 
zdrojem bludných proudů ve smyslu ČSN 03 8372, ČSN EN 50122-2  a dalších. Ve smyslu 
uvedených i dalších norem (např. ČSN 03 8374) je nutno navrhovat trakční soustavu tak, aby 
byl únik bludných proudů, resp. zpětných trakčních proudů minimalizován.  
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Ochranná opatření se navrhují ve dvou úrovních. První úroveň je zajištění eliminace úniku 
bludných proudů z koleje z cílem zajištění požadované životnosti koleje, tj. návrh ochranných 
opatření na úrovni zdroje bludných proudů. Druhou úrovní je návrh ochranných opatření pro 
zařízení a stavby nacházející se v blízkosti zdroje bludných proudů.  
Pro návrh ochranných opatření je výchozím podkladem základní korozní průzkum. Základní 
korozí průzkum je výchozím podkladem pro stanovení stupně korozní agresivity liniových 
zařízení (ČSN 03 8370, 72) a stupně ochranných opatření pro železobetonové konstrukce 
(ČSN 50162, TP 124 MD ČR, 2009, SR 5/7(S) 1997 (vč. revize v návrhu 2010-2019). Zároveň 
je základní korozní průzkum výchozím podkladem pro vyhodnocení vlivů a změny vlivů před 
rekonstrukcí a po rekonstrukci stavby (ČSN EN 50122-2, TKP 25A, SŽDC).                         
 
V rozsahu stávajícího areálu byl zpracován základní korozní průzkum (zak.č.17-B-143, JEKU 
s.r.o., 12.2017) jako výchozí podklad ve smyslu ČSN EN 50122-2, ČSN 03 8372 a ČSN EN 
50162, resp. TP 124 MD ČR pro návrh ochranných opatření před účinky bludných proudů.  
 
Výsledky základního korozního průzkumu jsou uvedeny v citované příloze a shora.  
Pro stavbu depa Slovany se stanovuje stupeň ochranných opatření č.4 dle TP 124. 
Požadavky na ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, které vznikají při provozu 
trakčních sítí elektrizovaných stejnosměrnou proudovou trakční soustavou, definuje ČSN EN 
50122-2, ed. 2. Tato norma platí pro všechny kovové pevné instalace, které jsou součástí 
trakční sítě a pro další kovové konstrukce umístěné v zemi, jimiž mohou protékat bludné proudy 
vytvářené při provozu dráhy. Norma platí pro železnice i pro tramvaje. 
Koncepční řešení bylo podrobeno analýze společně s provozovatelem (investorem) a byla 
dohodnuta změna systému ochranných opatření v souladu se zavedeným provozem 
elektrizované trakční soustavy tramvajové trati. Systém ochranných opatření zahrnuje tato 
koncepční řešení:  

A. Na straně zdroje bludných proudů: 
- Důsledné oddělení napájecích soustav měnírny, distribuční soustavy PRE Di a vlastní 

spotřeby areálu a systému pospojení neživých částí v transformačních stanicích 
umístěných v měnírně.    

- Řešení zemnících soustav s variantou společné zemnící soustavy měnírny a 
administrativní budovy, tj. spojení zemnící soustavy měnírny a stavebních instalací.   

- S ohledem na historický vývoj stavby rozsah rekonstrukce a omezený prostor zástavby se 
jako nouzové řešení akceptuje umístění spínací stanice a distribuční transformační stanice 
do prostor měnírny – společného energocentra umístěného do spodní stavby 
administrativní budovy.  

- V areálu vozovny je navrženo elektricky izolační uložení kolejnic 
- V budoucí vozovně bude zachová systém elektrického izolačního oddělení kolejnic od 

stavby vozovny 
- Před vozovnou je navržen posílený systém zpětných trakčních kabelů; zpětné trakční 

kabely budou s posíleným průřezem propojovat všechny kolejnice před vstupem do 
vozovny a budou zakončeny ve skříni zpětných trakčních kabelů vozovny před měnírnou   

- Systém uzemnění a pospojení ve vozovně bude proveden dle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 
33 2000-5-54 s respektováním ustanovení EN 50122-1 a -2 o kombinaci obou základních 
bezpečnostních norem.  

- Na základě Korozní studie (JEKU s.r.o.) je provedeno vyhodnocení ochranných opatření 
s kontrolou výpočtem unikajících bludných proudů s tím, že v souladu s ustanovením odst. 
9 ČSN EN 50122-2 se nenavrhuje oddělené napájení pro budovu vozovny od napájení 
volné trati v areálu a mimo areál.  

- V prostoru, kde by docházelo ke kombinaci napájecích soustav jsou navrženy elektrické 
instalace s oddělením (ČSN 33 2000-4-41); pro zajištění bezpečného dotykového napětí 
se mezi neživými částmi různých soustav doplňují průrazky s opakovatelnou funkcí TSF 
50 (50 V, 1s, 50 kA). 
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- Kolejnice v trati mimo vozovnu a v areálu vozovny a vozovně zůstávají svařené.  
- Připouští se lokální pracovní uzemnění při práci na soupravě v hale (ČSN EN 50162 a 

ČSN EN 50122-2 – nadřazení bezpečnosti nad ochranou před korozí).  
- Pokud zasahují neživé části ve vozovně či opravnách do POTV bude v hale doplněno 

ukolejnění neživých částí opakovatelnou průrazkou ve smyslu ČSN EN 50122-1.  
- Odpojovače ve vozovně budou uloženy na konstrukci haly elektricky izolačně a propojeny 

s kolejnicí kabelem odděleně od stavby.    
 

B. Na straně ostatních staveb areálu vozovny (spotřebiče z hlediska průtoku bludných proudů) 
- Železobetonové konstrukce jsou vybaveny pasivními ochrannými opatřeními ve smyslu 

ČSN EN 50162, ČSN EN 03 8374 a TP 124 MD ČR (2009) a SR 5/7(S) (1997, resp. 
revize 2019). Jsou uplatněna pasivní opatření na úrovni primární ochrany, ve vybraných 
případech sekundární ochrany a dále konstrukčních opatření. Konstrukční opatření 
zahrnují požadavky na systém provaření výztuže v kombinaci s návrhem zemnících 
soustav, izolační prvky pro oddělení částí konstrukcí a návrh nedestruktivní diagnostiky a 
trvalých rozvodů pro sledování korozních procesů a vlivů bludných proudů.     

- Pro zemnící soustavy jsou navrženy základné zemniče vybavené pasivními ochrannými 
zejména uložením zemničů v betonových konstrukcích (výztuže v základových deskách, 
patkách a pilotách apod.). 

- Pro zemnící soustavu ČEZ Di je stanoven požadavek oddáleného uzemnění ve 
vzdálenosti větší 15 m od koleje a dalších uzemnění budov vozovny. 

- Pro potrubní systémy v areálu jsou definovány požadavky na pasivní ochranná opatření 
typu nekovových potrubí a odolných systému izolací.  
 

C. Kontrolní mechanismy                     
- Pro stavbu je definován v rámci uvedených staveních objektů a konstrukčních opatření 

systém nedestruktivní diagnostiky zahrnující sledování výskytu korozních procesů, 
hloubky průniku agresivních látek, korozní rychlosti a rezistivity betonů. Dále je navržen 
systém trvalých rozvodů umožňující sledovat potenciálové poměry v konstrukcích a koleji.  

- Je navržen systém měření vlivu bludných proudů v průběhu stavby a po dokončení stavby, 
jehož cílem je kontrola realizace pasivních ochranných opatření v průběhu stavby a vývoj 
vlivů bludných proudů s průběhem výstavby. Systém měření vlivu bludných proudů je 
zakončen měřením vlivu bludných proudů po dokončení stavby jedna v souladu s TP 124, 
resp. SR 5/7(S) a MP-DEM včetně vypracování závěrečné zprávy DEMZ a jednak 
měřením v širších souvislostech na cizích zařízeních v souladu s ČSN EN 50122-2 a 
TKP25A SŽDC s cílem ověření změn vlivů bludných proudů na tato zařízení po uvedení 
rekonstruované trati a vozovny do provozu (mj. jiné i z důvodu právní jistoty ve smyslu 
ČSN 03 8374).                

Vypracoval:  Ing. Bohumil Kučera 
 

SO SLA 29 kamerový systém 
Součástí rekonstrukce Slovanské aleje (SLA) je i dodávka kamerového systému. Kamerový 

systém se skládá z otočných kamer instalovaných na sloupech VO/trakce. Celkem se 
předpokládá instalace 3ks otočných kamer a 1ks pevné kamery. Umístění otočných kamer dle 
požadavku SVSMP. Otočné kamery snímají prostor vjezdu/výjezdu z vozovny a ulici 
Slovanskou a křižovatku Slovanská alej–Francouzská. Pevná kamera je navržena pro 
monitorování prostoru veřejného parkoviště.   
 

Připojení kamer bude optickým 4 vl. kabelem do sítě SITMP. Připojení kamer bude do racku 
RD-01v PAB ve 3.NP. U kamery instalován vždy na sloup rozvaděč, ve kterém bude optický 
kabel ukončen v aktivním prvku (mediakonvertoru). Napájení rozvaděče kamery 230V/16A ze 
zálohovaného zdroje UPS. 

 



 Souhrnná technická zpráva

 

Název akce: „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ – DPS str. 90/117 

Vypracoval: Ing. Jan Kočí a kolektiv Identifikační číslo dokumentu: 19 7246 006 02 01 00 001 Změna: 00 

 

Budou použity pevné FullHD IP kamery s poměrem stran 16:9 s varifokálním objektivem, s 
automatickým přepínáním den – noc, vč. infra přísvit. Kamery budou kompatibilní se stávajícím 
systémem řídícím systémem BVMS. 

 
Úložná doba záznamů na diskovém poli bude 30 dnů. Součástí dokumentace bude i rozšíření 
centrálního úložiště na centrále SITMP. Obraz z kamer bude možné sledovat na dispečinku 
PMDP, na pracovišti ostrahy, u dispečerů a na vybrané služebně MP. 

 
Zdeněk Zvědělík 

 
 

6) Objekty úpravy území 
 
Hlavním cílem projektu je vytvořit ucelenou sadovnickou koncepci řešeného prostoru vozovny, 
přilehlého parkoviště a přímo navazující Slovanské aleje. 
 
SO VST 28 Sadové úpravy 
SO ODT 28 Sadové úpravy 
SO PAB 28 Sadové úpravy 
SO OUT 28 Sadové úpravy 
SO SLA 28 Sadové úpravy 
 

  
Řešení náplně, provozu a kompozice ploch zeleně v rámci vozovny 
 
Na řešeném území se nachází jeden strom - topol černý (Populus nigra).  
Návrh sadových úprav je v rámci vozovny velmi omezený, jelikož na plochy zeleně zde zbylo jen 
minimum místa, vzhledem k rozsahu budov a zpevněných ploch, které jsou k provozu vozovny 
potřebné. Malé množství zeleně je kompenzované návrhem extenzivních zelených střech na 
budovách v rámci vozovny.  
Zelená střecha má mnoho výhod, mezi které patří např. prodloužení životnosti střešního pláště, 
jelikož chrání střechu před mechanickým poškozením, UV zářením a vysokými teplotami, dále 
spoří energie, může snížit spotřebu energie na vytápění až o 25 % a na klimatizaci až o 75 %. 
Další výhodou je tlumení městského hluku, omezení efektu městských tepelných ostrovů, jelikož 
snižuje teplotu vzduchu v přehřátých městech, tradiční střecha může mít teplotu až o 40 °C vyšší 
než střecha zelená. Další výhodou je, že dokáže zadržovat vodu z přívalových dešťů. Další 
výhodou je, že zelená střecha snižuje množství CO2, 1 m2 zelené střechy dokáže pohltit až 5 kg 
CO2 ročně. Další výhodou je čištění ovzduší, 1 m2 zelené střechy zachytí až 0,2 kg prachových 
částic ze vzduchu ročně a poslední neméně důležitou výhodou je zlepšení psychiky lidí, kteří 
bydlí v okolních bytových domech, budou se dívat na zeleň a ne na holou konstrukci střechy. Na 
ozelenění extenzivní zelené střechy bude použita směs nejméně 6 druhů rozchodníků. U 
extenzivních střech se nepočítá s automatickou umělou závlahou. 
V areálu jsou navrženy dva stromy javor babyka (Acer campestre 'Elegant'), dosahující výšky 6 – 
12 m a šířky 3 – 4 m, pod stromy je navržena keřová podsadba ze stálezelenéo zimolezu 
kloboukatého (Lonicera pileata) a růžově kvetoucí mochny křovité (Potentilla fruticosa 'Lovely 
Pink'). Podél dvou budov jsou navrženy popínavé rostliny, u první budovy, kde je navržena hrubá 
betonová fasáda, je navržena kombinace stálezeleného břečťanu s panašovaným listem (Hedera 
helix 'Goldheart'), který snáší slunné stanoviště a opadavého přísavníku trojhrotého 
(Parthenocissus tricuspidata), který na podzim krásně červeně zbarvuje. Druhý objekt je 
administrativní budova, která má ze západní a jižní strany navrženou konstrukci pro popívané 
rostliny. Jedná se konstrukci z kovových lanek upevněnou do fasády. Zde je navržena 
polostálezelená až stálezelená popínavá rostlina zimolez Henryův (Lonicera henryi). V záhonech 
pro popínavé rostliny, které budou mít min. šířku 0,4 m je počítáno s rozvodem kapkové 
automatické závlahy. Poslední zeleň v rámci areálu vozovny je osázený pruh zeleně podél části 
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jižního oplocení, jedná se o nízké keře do 1 m výšky, např. ořechokřídlec clandonský 
(Caryopteris x clandonensis 'Ferndown'), zimolez kloboukatý (Lonicera pileata), tavolník japonský 
(Spiraea japonica 'Shirobana'), mochna křovitá (Potentilla fruticosa 'Klondike') a středně velké 
keře do 2 m výšky, např. dřišťál Thunbergův (Berberis thunbergii 'Atropurpurea') a tavolník 
popelavý (Spiraea x cinerea 'Grefsheim'). 
Součástí projektu je i zeleň mimo areál vozovny, jedná se o plochy zeleně v rámci parkoviště 
západně před areálem vozovny a plochy zeleně Slovanské aleje. V rámci parkoviště jsou 
vymezené ostrůvky pro zeleň, ve kterých jsou vysazeny stromy s podsadbou keřů, jedná se o 
javor babyku (Acer campestre 'Elegant'), dosahující výšky 6 – 12 m a šířky 3 – 4 m, pod stromy 
je navržena keřová podsadba ze stálezeleného zimolezu kloboukatého (Lonicera pileata) 
v kombinaci s tavolníky japonskými (Spiraea japonica 'Golden Princess', Spiraea japonica 'Little 
Princess'), s tavolníkem nipponským (Spiraea nipponica 'Halward's Silver') a mochnou křovitou 
(Potentilla fruticosa 'Klondike', Potentilla fruticosa 'Lovely Pink'). Ve středovém ostrůvku pro zeleň 
není možné vysadit strom, jelikož je zde stožár veřejného osvětlení, jsou zde tedy vysazeny 
pouze nízké keře. Na parkoviště navazuje velká trávníková plocha, ve které je vysazen jeden 
větší solitérní strom javor klen (Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'), dorůstá výšky 20 – 25 m, 
šířky 12 – 18 m, ze spodní strany má list fialovočervenou barvu a stromořadí podél chodníku 
z okrasné třešně (Prunus serrulata 'Sunset Boulevard'), která dosahuje výšky 6 – 8 m a šířky 4 - 
6 m, kvete narůžovělými bílými květy, neplodí a zbarvuje na podzim žlutou, oranžovou i červenou 
barvou. Směrem od křižovatky k administrativní budově je navrženo stromořadí z jilmu (Ulmus 
'Lobel'), dorůstá výšky 12 – 15 m a šířky 4 – 6 m s podsadbou nízkých keřů, ze stálezeleného 
zimolezu kloboukatého (Lonicera pileata) v kombinaci s tavolníky japonskými (Spiraea japonica 
'Golden Princess', Spiraea japonica 'Little Princess') a mochnou křovitou (Potentilla fruticosa 
'Manchu'). Stromy jsou vysazeny do ostrůvků a jeden ostrůvek je bez stromu, jelikož se v něm 
nachází stožár veřejného osvětlení. Podél zastávky autobusu je navržena trávníková plocha se 
stromořadím z okrasné třešně (Prunus 'Accolade'), která dorůstá výšky 4 - 8 m a šířky 5 – 7 m, 
květy velké poloplné růžové, neplodí. Za zastávkou autobusu jsou vysazeny keře mochny křovité 
(Potentilla fruticosa 'Lovely Pink'). Mezi administrativní budovou a cyklistickým chodníkem se 
nachází trávníková plocha před budovou a na druhé straně mezi cyklistickým chodníkem a silnicí 
je navržena keřová výsadba z nízkých keřů jako jsou např. tavolník japonský (Spiraea japonica 
'Golden Princess'), tavolník nipponský (Spiraea nipponica 'Halward's Silver'), mochny křovité 
(Potentilla fruticosa 'Klondike', Potentilla fruticosa 'Manchu') a stálezelený zimolez kloboukatý 
(Lonicera pileata). Samotná Slovanská alej je tvořena lípou zelenou (Tilia x euchlora), tento 
kultivar je volen vzhledem k jeho lepší odolnosti v uličním stromořadí, dorůstá výšky 15 - 25 m a 
šířky 10 – 15 m. Je pravděpodobné, že tyto stromy této velikosti nedorostou, jelikož mají 
omezený kořenící prostor. Stromy mají podsadbu ze zimolezu lesklého (Lonicera nitida 'Elegant') 
a v dalších plochách jsou navrženy opět ze stálezeleného zimolezu kloboukatého (Lonicera 
pileata). V dalších zelených pruzích, kde není možné vysadit stromy, je navržena keřová výsadba 
z nízkých keřů např. tavolníky japonské (Spiraea japonica 'Golden Princess', Spiraea japonica 
'Little Princess'), tavolník nipponský (Spiraea nipponica 'Halward's Silver') a mochny křovité 
(Potentilla fruticosa 'Klondike', Potentilla fruticosa 'Manchu').    
 

Terénní a sadové úpravy 
 

Mezi prvořadé podmínky úspěšné realizace patří připravené půdní prostředí, kvalitní rostlinný 
materiál, pečlivá výsadba se zálivkou, zabezpečení výsadeb proti poškození a především 
pravidelná a odborná následná péče 
 

Vypracoval:  Ing. Evelína Ziková 
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7) Provozní soubory 
 
 
Popis provozních souborů 

 
PS VST 51 Strojní zařízení 
Demontáže 
Stávající strojní zařízení bude před demolicí stávajících objektů demontováno, zařízení, která 
budou použita v nové stavbě, budou repasována a zpět namontována do nové stavby 
 
Nové objekty 
Nové objekty budou vybaveny strojním zařízením pro provádění údržby horního vedení a vrchní 
stavby. Jedná se o běžné strojní zařízení, jako jsou vrtačky, brusky, soustruh, portálový jeřáb 
apod.  
 
Na vjezdu do areálu bude umístěna automatická závora délky 9m. Na výjezdu z areálu budou 
umístěny dvě závory délky 9m. 
 
PS ODT 51 Strojní zařízení 
Demontáže 
Stávající strojní zařízení bude před demolicí stávajících objektů demontováno, zařízení, která 
budou použita v nové stavbě, budou repasována a zpět namontována do nové stavby 
 
Nové objekty 
V prostoru kolejí 9 a 10 bude umístěna mobilní lakovací kabina pro drobné lakýrnické práce se 
samostatným odsávacím zařízením. 
 
PS PAB 51 Strojní zařízení 
Demontáže 
Stávající strojní zařízení bude před demolicí stávajících objektů demontováno, zařízení, která 
budou použita v nové stavbě, budou repasována a zpět namontována do nové stavby 
 
Nové objekty 
V rámci stavebně-architektonického řešení je objekt provozně členěn na dvě části (provozně-
administrativní část + dílenská část). V každé části je navržena komunikační vertikála se 
schodištěm a výtah. Z hlediska typu výtahové technologie je v projektu navrženo standardní 
zařízení – elektrické výtahy lanové (trakční) s nosností od cca 800 do 1000 kg v provedení bez 
strojovny (stroj v horní části šachty – výtah nevyžaduje samostatnou strojovnu). Žádný výtah 
nebude dle koncepce PBŘ stavby v evakuačním provedení. 
 
Základní technické parametry navrženého zařízení 
 
výtah V1 (provozně-administrativní část objektu) 
výtah bude obsluhovat 3 podlaží budovy - 1.NP /2.NP / 3.NP (nebude mít stanici v 1. PP) 
nosnost   ~1000 kg / 13 osob (teor. počet osob dle nosnosti)  
kabina  ~1100 x 2100 mm (základní půdorys), resp. altern. půdorys  
/navrženo je neprůchozí uspořádání nástupišť – kabina bude neprůchozí/ 
rychlost  standardní - 1,0 m/s (pohon s frekvenčním řízením pro 
plynulý rozjezd a automatické dorovnávání polohy ve stanici) 
počet stanic  3 / počet nástupišť 3 (neprůchozí kabina) 
zdvih    9000 mm 
dveře   min. 900 / 2100 mm – automatické (šachetní/kabinové) 
pohon   elektrický výtah lanový (trakční) v provedení bez strojovny 
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výtah V2 (dílenská část objektu) 
nosnost   ~800 kg / 10 osob (teoretický počet osob dle nosnosti)  
výtah bude obsluhovat 3 podlaží budovy - 1.NP /2.NP / 3.NP 
kabina  ~1400 x 1400 mm (půdorys)  
/navrženo je průchozí uspořádání nástupišť – kabina bude průchozí/ 
rychlost  standardní - 1,0 m/s (pohon s frekvenčním řízením pro 
plynulý rozjezd a automatické dorovnávání polohy ve stanici) 
počet stanic  3 / počet nástupišť 3 (průchozí kabina) 
zdvih    9000 mm 
dveře   min. 900 / 2100 mm – automatické (šachetní/kabinové) 
pohon   elektrický výtah lanový (trakční) v provedení bez strojovny 
 
Standard (základní materiálový a technický standard) 

• technologie s nízkou spotřebou el. energie (LED osvětlení, autom. přechod do stend-by 
režimu s nízkou spotřebou) - bezp. zařízení pro automatický dojezd do nejbližší stanice 
při výpadku napájení z běžné sítě - nouzové vyprošťovací zařízení s automatickým 
dojezdem do nejbližší stanice = při výpadku napájení výtah dojede v nouzovém režimu 
do nejbližší stanice a otevře dveře směrem do komunikační vertikály 

• pohon elektrický výtah lanový (trakční) v provedení bez strojovny, z hlediska dodávky a 
uvedení do provozu bude výtah komplexně odpovídat požadavkům souvisejících 
českých technických norem (ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-50, ČSN EN 81-28, ČSN EN 
81-73, ČSN EN 81-58), souvisejícím zákonům a vyhláškám, vč. komplexního provedení 
dle vyhl. č. 398/2009 Sb. 

• nouzová signalizace / kabina bude vybavena obousměrným komunikačním zařízením 
pro nouzové volání na nepřetržitou vyprošťovací službu servisní organizace nebo 
nepřetržitou službu správy budovy 

• přetížení – výtahy budou vybaveny signalizací přetížení kabiny 
• výtahy zajistí přístup do všech podlaží objektu (s výjimkou technického podlaží 1. PP) a 

budou tak zajišťovat bezbariérový přístup osob do všech podlaží objektu (provedení 
bude plně dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a související technické normy) 

• provedení kabiny v provozně-administrativní části bude z hlediska designu středního až 
vyššího standardu, bude se jednat o osobní výtah 

• kabina – nerez / dveře – nerez (prosklené) / podlaha - dlažba / zrcadlo / větrání kabiny - 
nucené 

• provedení kabiny v dílenské části bude z hlediska designu osobo-nákladní (výtah třídy 
II, určený pro přepravu osob i nákladu) 

• kabina – nerez / dveře – nerez (plné) / podlaha - zátěžové lino / větrání kabiny - 
přirozené. 

 
Vjezdové závory na parkoviště 

Na vjezdu a výjezdu z obou parkovišť u PAB budou umístěny automatické závory délky 3m. 
Součástí závor bude i systém automatického rozpoznávání RZ vozidel. 

 

 
 
PS OUT 51 Strojní zařízení 
Demontáže 
Stávající strojní zařízení bude před demolicí stávajících objektů demontováno, zařízení, která 
budou použita v nové stavbě, budou repasována a zpět namontována do nové stavby 
 
Nové objekty 
Nové objekty budou vybaveny strojním zařízením pro provádění údržby tramvají a vrchní 
stavby. Jedná se o běžné strojní zařízení, jako jsou vrtačky, brusky, soustruh, točna podvozků, 



 Souhrnná technická zpráva

 

Název akce: „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ – DPS str. 94/117 

Vypracoval: Ing. Jan Kočí a kolektiv Identifikační číslo dokumentu: 19 7246 006 02 01 00 001 Změna: 00 

 

zvedáky tramvají apod. Během údržby tramvají bude prováděno svařování na jednom stanovišti 
v intenzitě nahodilé cca do 500h/rok. 
Myčka tramvají na koleji 7 bude navrženo podle potřeb PMDP, např. portálové, kartáčové mytí 
v kombinaci s vysokotlakým mytím a s následným čištěním odpadních vod a jejich recirkulaci. 
Pro mytí tramvají bude třeba kartáčová portálová myčka, sedimentační jímka o objemu 20 m3, 
čistírna odpadních vod flotační s výkonem 5 m3 čištěné vody za hodinu, plastová nadzemní 
nádrž a automatická tlaková stanice pro dopravu vyčištění vody ze zásobní nádrže do mycího 
portálu a kalová jímka o objemu 6 m3 na vyprodukované kaly flotační čistírnou. 
Čistírna a ATS je umístěna v hale mytí. Vody z mytí budou svedeny do jímek v podlaze a z 
poslední jímky přečerpány na ČOV. 
Kaly ze sedimentačních jímek se budou ekologicky likvidovat. 
V objektu bude rozveden stlačený vzduch, který bude dodávat šroubový kompresor umístěný 
kompresorovně ve vestavku v 2.np. 
Na pracovištích údržby bude proveden rozvod průmyslového vysavače pro čištění tramvají. 
  
Plnění pískem do tramvají bude probíhat uvnitř haly DO, speciálním plnicím zařízením 
s pistolemi. Silo s upraveným pískem pro tramvaje je umístěnou před halou DO. 

 
Vypracoval: Ing. Jan Kočí, Ing. Martin Duran 

PS PAB 52 Měnírna - technologie 
 
Předmětem této části dokumentace je návrh technologického zařízení nové měnírny pro 
napájení tramvají a trolejbusů umístěné v areálu vozovny Slovany v Plzni. 

Úvod 
Tato část dokumentace řeší provozní soubor PS PAB 52 (Měnírna) a navazuje na připravovaný 
záměr přestavby areálu vozovny Slovany a obsahuje návrh technického řešení náhrady 
stávající technologie trakční měnírny (M4 Slovany) pro tramvaje a trolejbusy umístěné v areálu 
vozovny Slovany v Plzni za novou technologii, která bude umístěna v novém stavebně 
upraveném prostoru. Pro zajištění nepřerušeného provozu tramvají a trolejbusů napájených 
elektrickou energií z této měnírny po dobu přestavby areálu vozovny Slovany je navržen takový 
stavební program, který tuto potřebu zajistí tak, že po přechodnou dobu budou v provozu 
stávající i nová technologie této měnírny. Nejprve bude stavebně připraven prostor pro novou 
technologii (umístění nové měnírny je navrženo vedle stávající měnírny). Pak bude do stavebně 
připraveného prostoru namontována nová technologie měnírny, budou provedeny nezbytné 
zkoušky, revize a prohlídky této nové technologie a poté bude zahájeno postupné přepojování 
vnějších kabelových napojení ze stávající měnírny na novou měnírnu. 

Stávající stav 
Stávající technologie měnírny (M4 Slovany) sestává z několika technologických celků - napájecí 
část VN 22 kV, transformátory VN/NN, usměrňovače, rozváděč pro rozvod trakčního napětí DC 
660 V, rozváděč vlastní spotřeby měnírny a dispečerská řídicí technika. 
Rozváděč 22 kV, provedení kobkové, je členěný na dvě části - vstupní část, která je ve 
vlastnictví a správě společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a odběratelská část, která je ve vlastnictví 
a správě společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.. 
Transformátor vlastní spotřeby (pro celou vozovnu včetně měnírny) – 2500 kVA, 22/0,4 V 
Usměrňovačové jednotky – 3 ks (trakční transformátor 1650 kVA, 22/0,52 V, diodový 6-pulz. 
usměrňovač DC 660 V, 2250 A, výsuvný) 
Stejnosměrný napáječový rozváděč +660 V, 4000/2000 A – 17 x výsuvné napáječe (9x tramvaj, 
8x trolejbus) 2x spojka 
Rozváděč zpětných kabelů – 660 V, 4000 A, 3x přívodní pole, 3x tramvaj, 2x trolejbus, 2x 
spojka 
Rozváděč vlastní spotřeby – 4 pole (AC 400 V, DC 24 V) 
Rozváděče pro automatické řízení technologie měnírny 

Navržené nové řešení 



 Souhrnná technická zpráva

 

Název akce: „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ – DPS str. 95/117 

Vypracoval: Ing. Jan Kočí a kolektiv Identifikační číslo dokumentu: 19 7246 006 02 01 00 001 Změna: 00 

 

Oproti stávajícímu stavu dojde k navýšení výkonu měnírny z důvodu plánovaného zvýšení 
provozu tramvají ve vozovně. V návaznosti na předpokládané navýšení provozu tramvají bude 
také navýšen počet napáječů pro tramvaje. Z důvodu možného rozvoje trolejbusové trakce na 
Slovanech bude navýšen i počet napáječů pro trolejbusy. 
Pro umožnění budoucí změny napětí trakční napájecí soustavy z původní hodnoty DC 600 V na 
jednotnou hodnotu DC 750 V, budou použity trakční transformátory s převodem 22/0,65 kV s 
odbočkou na sekundární straně 0,52 kV a stejnosměrné rozvody budou navrženy na jmenovité 
napětí soustavy DC 750 V (rezp. jmenovité napětí měnírny DC 825 V). 
Z důvodu požadavku předpisů a norem energetiky na kvalitu napájecí sítě bude nově navrženo 
12-pulzní usměrnění. 
Dispoziční uspořádání nové rozvodny VN je navrženo tak, aby vstupní část rozváděče 22 kV ve 
správě ČEZ Distribuce byla v samostatné místnosti se vstupem z venkovního prostoru. 
Stejnosměrný rozváděč pro napájení trakce je navržen tak, aby pokud možno jednotlivá 
navazující pole byla uspořádána v jedné řadě vedle sebe. Celkově bude stejnosměrný 
rozváděč situován do dvou řad umístěných přibližně uprostřed místnosti nové měnírny. Nutné 
propoje přípojnic mezi oběma řadami budou řešeny pomocí propojovacích kabelových polí. V 
místech, kde nosné sloupy zasahují půdorysně do řady polí, jsou navržena atypická 
propojovací pole pouze pro vedení přípojnic. 
Jednotlivá stanoviště transformátorů jsou oddělena od prostoru měnírny i navzájem pomocí 
pletivových zábran. 
Nově jsou navrženy dva samostatné distribuční transformátory pro napájení areálu vozovny a 
jeden transformátor vlastní spotřeby pro napájení vlastní spotřeby měnírny. 
Součástí řešené části je též kabeláž mezi jednotlivými komponentami technologie nové měnírny 
a také vystrojení kabelového prostoru pod měnírnou nosnými kabelovými konstrukcemi. 
Ochrana před bleskem, uzemnění a ochrana před účinky bludných proudů je řešena v rámci 
samostatného navazujícího stavebního objektu SO PAB 10-06. 
Hlavní uzemnění měnírny je společné pro část VN i NN s předepsanou hodnotou max. 2 Ω. 
Zemnicí síť tohoto uzemnění je umístěna přímo pod kabelovým prostorem měnírny. 
Pomocné uzemnění měnírny pro zemní ochranu je navrženo jako oddálené s předepsanou 
hodnotou max. 10 Ω. Zemnič pomocného uzemnění je vzdálen minimálně 15 m od hlavního 
uzemnění měnírny a propojení tohoto zemniče se zemní ochranou je elektricky izolované od 
země. 
 

 Vypracoval: Ing. Václav Misárek 
 
 
 

PS PAB 53 Systém automatického stavění vlakové cesty 
 
Tento PS řeší systém RSD (Řídící Systém Depa), který byl navržen s cílem nabídnout plně 
automatický provoz depa s integrací do vybraných informačních systémů pro snadný a efektivní 
provoz depa. 

 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Systém signalizace a zabezpečení sleduje a automaticky řídí pohyb tramvají v celém depu i 
před ním na ulici. Zajišťuje, že se všechny výhybky bezpečně přestaví do požadované polohy. 
Pohyby tramvají jsou podmíněny tabulkou kolizních a nekolizních tras v jednotlivých uzlech, tak 
aby nedošlo ke srážce dvou, nebo více tramvají. K tomu systém používá dopravní návěstidla a 
informační itinerářové maticové lampy a maticové lampy s funkcí stop/go, elektrické přestavníky 
jsou blokovány proti náhodnému podhození kolejovými obvody. 
Pohyb tramvají před depem i v depu je řízen plně automaticky, včetně stavění vlakových cest 
podle předem připravených plánů. Řízení může ale také převzít dispečer prostřednictvím 
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dispečerského počítače. Provoz pak řídí a všechna zařízení ovládá pomocí myši a klávesnice 
dispečerského počítače. 
Tramvaje jsou při svém pohybu v depu sledovány transceivery VET (přijímač/vysílač), 
komunikačního systému VETRA, jehož vozidlová část je již nainstalována na tramvajích a 
používána pro stavění elektrických výhybek po celém městě. Zemní transceiver ve vozovně 
identifikuje číslo transceiveru namontovaného na tramvaji, které se shoduje s inventárním 
číslem tramvaje. Na obrazovkách dispečerského počítače se potom přímo zobrazují tramvaje 
se svými inventárními čísly, tak jak se pohybují ve smyčce. Dalšími prvky, které umožňují 
upřesnit pohyb tramvají ve smyčce, jsou kolejové obvody TC, jejichž základní úlohou je ale 
zabezpečení elektricky ovládaných výhybek a detekování tramvaje v uzlu. 

 
Přehled základních funkcí systému 
Rozdělení depa na jednotlivé zóny 

• Depo bude rozděleno na 11 samostatných funkčních uzlů 
• Řídící rozvaděč signalizace a zabezpečení může obsluhovat více zón (Pro 11 zón je 

stanoveno 9 řídících rozvaděčů) 
Zabezpečení uzlu  
• Na každém vjezdu/výjezdu z uzlu/do uzlu bude instalován kolejový obvod, tak aby bylo možné 

obsazovat/uvolňovat zónu v momentě kdy tramvaj zasahuje do průjezdného profilu jiné 
tramvaji. Tím se zamezí zbytečným komplikacím, které by mohly nastat, pokud by tramvaj 
nedokončila správně průjezd zónou a zablokovala by tím další průjezdy. Díky tomuto opatření 
se může dispečer plně spolehnout na automatický režim dispečerského systému.  

• Každá výhybka bude mít před i za instalovaný kolejový obvod, který zajistí HW i SW blokování 
proti nežádoucímu podhození výhybky pod tramvají 

• Vjezd do uzlu bude řízen dopravní tramvajovou návěstí 
Vizualizace a řízení provozu tramvají v depu 
• Aktuální poloha tramvají s jejich inventárními čísly se zobrazuje na monitorech dispečerského 

počítače. 
• Server bude umístěn v zázemí administrativní budovy depa. 
• Dispečerský počítač bude umístěn v místnosti dispečerského pracoviště 
• Vlakové trasy se automaticky nastavují na základě předem připravených itinerářů 
• Dispečer má možnost přepnout z automatického režimu do režimu manuál a nastavovat trasy 

skrz jednotlivé uzly ručně za pomoci klávesnice a myši 
• Systém zobrazuje informace o vyhřívání výhybek 
• Veškerá data z provozu jsou ukládána do databáze pro jejich pozdější využití. 
• Program vizualizace depa umožňuje zpětné přehrání celé situace (pohybu vozidel a stavu 

všech zařízení) v požadovaném časovém úseku. 
• Údaje z databáze jsou poskytovány pro zpracování statistických údajů o průjezdu tramvají i 

funkce zařízení, např. počet výjezdu konkrétní tramvaje nebo počet přestavění konkrétní 
výhybky ve zvoleném období apod. 

 
Řídící rozvaděče 

Depo bude rozděleno na 11 samostatných funkčních uzlů. Každý uzel ovládá příslušný řídící 
rozvaděč. V režimu DEGR je řídící rozvaděč schopen pracovat jako samostatný systém a 
bezpečně plnit svou funkci v rámci své zóny. U větších zón lze řízení zóny distribuovat do více 
skříní instalovaných přímo vedle sebe. 
Rozvaděče zón v depu jsou napájeny 230V AC a jsou připojeny opticky (kruhové zapojení) k 
depotovému serveru. Všechny tyto zóny jsou řízeny DOCC. 

 
Rozvaděče topení 

Každý topný systém poskytuje vyhrazené ovládání pro svou vlastní zónu. Ovládání vytápění je 
řízeno PLC automatem zóny. 
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Seznam použitých prvků 

 
Seznam všech použitých prvků které jsou nedílnou součástí RSD systému  

• Kolejové obvody (TC) 
• Vetra antény (VET) 
• Matrix Stop/Go signály (MSG) 
• Matrix Informační panely (MIB) 
• Stop/Go návěstidla 
• Yard Control Panels (YCP) 
• Elektricky ovládané přestavníky (PME) 
• Mechanické přestavníky (PMM) 
• Řídící rozvaděče vlakové cesty 
• Řídící rozvaděče topení 
• Server 
• Rozvaděče signalizace beznapěťových stavů jednotlivých parkovacích kolejí v hale i v 

přístřešku 
• Rozvaděče pro částečné vyhodnocování obsazenosti jednotlivých parkovacích kolejí 
• Podružné rozvaděče pro předávání povelů k otevírání vrat 

 
 

Vypracoval: Ing. Miroslav Hudec 
 
 
 
 

PS PAB 54 Dispečerská řídící technika 
 
Tento provozní soubor řeší skříň dálkového ovládání v měnírně ve vozovně Slovany (DŘT), 
vazbu na řízení technologie měnírny, zajištění přenosu dat do centrálního dispečinku a 
nezbytné úpravy technologie v centrálním dispečinku 
Pro přenášení dat na centrální energetický dispečink (dále jen EDT) je instalován ve skříni DŘT 
modul dálkového ovládání, který je spojen sériovou linkou s centrální jednotkou distribuovaného 
řídicího systému, který řídí po sběrnici celou technologii. Datová komunikace z měnírny na 
dispečink bude řešena přes asynchronní modem, převodník ethernet / RS232 a telefonní síť O2 
se záložní cestou rádiovým přenosem. 
Součástí tohoto provozního souboru je HW i SW výbava dálkového ovládání měnírny včetně 
připojení na řídicí systém měnírny a nutných úprav na EDT (HW i SW) zahrnujících i úpravy 
vizuálního tabla APEL. Provozní soubor začíná komunikačním kabelem mezi centrální 
jednotkou a modulem dálkového ovládání. 
Části dodávky v měnírně jsou tyto: 

- Skříň DŘT 
- PLC Tecomat pro styk s technologií měnírny (PLC Tecomat, TC401, TXN06131) 
- Modem pro galvanická vedení (asynchronní modem MD-12C) 
- Připojení PLC na počítač distribuovaného řízení měnírny 
- Propojení PLC s modemem 
- Propojení modemu se sdělovacím kabelem 
- Softwarové vybavení podružné stanice 
Části dodávky na EDT Hydro jsou tyto: 

- Modem pro galvanická vedení 
- komunikační karty pro napojení galvanických linek na servery EDT 
- instalace kabelu od kabelových uzávěrů do skříně modemů 
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- software řízení měnírny 
- úprava software serverů EDT 
- úprava obslužného software pro tablo APEL 

Vypracoval: Ing. Václav Misárek 
 

 

f) návrh požadavků na postupné provádění stavby a na postupné uvádění stavby do 
provozu (užívání) a předpokládané lhůty výstavby, 

 
Záměr bude realizován uvnitř stávajícího oploceného areálu vozovny Slovany a ve Slovanské 
aleji mezi křižovatkami s ulicí Francouzskou a Skladovou.  
 
V rámci projektu „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ je řešeno: 
 
Vybudování nových staveb 

- SO VST 01 Budovy drážní cesty 
- SO VST 05 Budovy vrátnice 
- SO VST 06 Oplocení areálu a vjezdové brány 
- SO VST 07 Drobné stavby a zařízení 
- SO ODT 03 Remizovací haly 
- SO PAB 04 Provozně-administrativní budova 
- SO OUT 02 Haly údržby a oprav 
- SO SLA 08 Mobiliář 

 
           
 

Ostatní: 
 
- rekonstrukce komunikace Slovanská alej mezi křižovatkami s ulicí Francouzskou a Skladovou 
- bourání, úprava a výstavba oplocení v návaznosti na potřeby nové výstavby a stavebně 

technického stavu  
- úprava skladovacích ploch v areálu 
- úprava areálových komunikací 
- úprava tramvajové trati v areálu vozovny 
- úprava trolejového vedení 
- přeložky, přípojky kanalizační, včetně vsakovacích galerií, akumulační a retenční nádrže, 
čistírny odpadních vod a OLK. 

- přeložky, přípojky vodovodní 
- přeložky, přípojky slaboproudých rozvodů 
- přeložky, přípojky silnoproudých rozvodů a osvětlení 
- úprava horkovodu 
- instalace výměníkových stanic tepla 

 
 
 

  Přesný postup stavebních prací si určí vybraný zhotovitel stavby. Je však nutné, aby 
byly zachovány některé podmínky: 

• Během stavebních prací bude areál vozovny v omezeném provozu.  

• Bude zachováno vypravování tramvajových vozů z vozovny 
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Předpokládané termíny výstavby: 
Předpokládá se, že stavba bude rozdělena do etap a její výstavba bude probíhat postuně po 
jednotlivých etapách. 

Popis výstavby vozovny Slovany je uveden v souhrnné technické zprávě celkový popis stavby, 
případně u každého zpracovatele daného SO. 

Předpokládaná doba zahájení stavby      cca II.Q 2020 
(po výběru generálního dodavatele stavby) 

Předpokládané ukončení stavby:      cca IV. Q 2022 

Celková doba výstavby:       cca 30 měsíců 

Zde uvedené termíny jsou pouze orientační a mohou se měnit. Časový průběh výstavby bude 
podřízen požadavkům a možnostem investora. 

 

Harmonogram 

  Součástí této dokumentace je i přiložený rámcový podrobný řádkový harmonogram 
posloupnosti stavebních prací zpracovaný v příloze č. 002 v části F. ZOV. Činnosti ve lhůtovém 
vyjádření mají časovou jednotku jeden kalendářní den v sedmidenním pracovním týdnu 
s pracovní dobou ve dvou směnách. 
 
 Vypracoval: Ing. Petr Ocásek 

 
 
 
 
 

g) požadavky stavby na zdroje (elektrická energie, voda, plyn - bilance spotřeby energií, 
podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického 
maxima), 

 
Bilance spotřeby energií: 
Energetická bilance: 
Viz. příloha této souhrnné technické zprávy. 
 

VOZOVNA SLOVANY - areál (celek) 

ENERGETICKÁ BILANCE 
8.4.2019 

  
  

 

Instalovaný 

příkon 

Koeficient 

soudobosti 

Soudobý 

příkon 

 Pi (kW) β (-) Ps (kW) 

SO I 01 - Budovy drážní cesty 139 0,52 72 

SO II 03 - Remizovací haly 237 0,53 124 

SO III 04 - Provozně-administrativní 

budova 
442 0,60 267 

SO IV 02 - Haly údržby a oprav 389 0,51 200 

SO ODT 26 - Areálové osvětlení 3 1,00 3 

Ostatní (vrátnice, drobné stavby a zařízení) 25 0,40 10 

Celkem (instalovaný příkon, kW) 1 234   677 
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Meziskupinová soudobost β:   0,75   

Maximální soudobý příkon Ps (kW)     508 

Odebraná energie (MWh/rok)     760 

Výpočtový proud Ip (A)     771 

Poměrné zatížení trafa 1000kVA (%)     55 

 
 
Distribuční transformátory v nové měnírně – 22/0,4 kV, 2x 1000 kVA 
Tyto distribuční transformátory slouží pro zásobování areálu vozovny, neslouží pro zásobování 
měnírny ani okolní zástavby. 
 
Nároky na elektrickou energii areálu: 
 

• trakční elektrická energii: 
Trakční zatížení se v této stavbě nemění a zůstává okolo 2 794 MWh ročně, pro 
napájení okolní tratě. Toto množství se výrazněji měnit nebude – závisí hlavně na 
dopravním plánu a počasí, do budoucna se předpokládá se mírný nárůst – např z 
důvodů zavádění klimatizací do vozů). 

 
• netrakční elektrická energie: 

Netrakční odběr areálu vozovny odpovídá výše uvedené tabulce a bude 760 MWh 
ročně. 

 
 
 
 Vypracoval: Ing. Radek Procházka, Ing. Václav Misárek 
 
 
 
Voda, kanalizace: 
Spotřeba vody 
Výpočet potřeby vody: 9548 m3/rok 
Množství splaškových vod: 9548 m3/rok 
 
Množství dešťových vod: 
Plocha areálu je cca 3,6 ha. Odtok dešťových vod  je 3,6x205x0,85= 627,3 l/s z celého areálu. 
Srážková voda ze střech hal bude retenována a podle potřeby využita na závlahu zelených 
ploch a mytí tramvajových souprav. Na části střech vozovny je navržena ozeleněná střecha a 
extenzivní vegetací pro snížení odtoku srážkových vod.  
Odtok do městské kanalizační sítě je čtyřmi kanalizačními řádky – přípojkami profilů DN 200-
300. 
 
 Vypracoval: Ing. Lenka Janoutová, Ing. Martina Nýčová 
 
 

 
 
Vytápění, VZT a centrální ohřev teplé vody: 
 
SOD I Objekty Vrchní stavby (VST)   –  132,6 MWh/rok = 477,4 GJ  
SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT)  –  54 558,7 kWh/rok = 196,4 GJ 
SOD III Provozně-administrativní budova (PAB) – 563,2 MWh/rok = 2020, GJ 
SOD IV Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)  – 576,6 MWh/rok = 2075,6 GJ  
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Chlazení: 
 
SOD I Objekty Vrchní stavby (VST)   –  12,8 MWh/rok = 45,9 GJ 
SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT)  –  bez nároku na chlazení 
SOD III Provozně-administrativní budova (PAB) – 214,1 MWh/rok = 770,7 GJ  
SOD IV Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)  – 144,5 MWh/rok = 520,3 GJ 

 
 

 
 Vypracoval: Bc. Kostínková, Ing. Pasáček, Ing. Zdeněk 

 

h) odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci (nároky na vodní hospodářství, 
vypouštění odpadních vod, včetně souhlasů, ochranná pásma - pásmo hygienické 
ochrany, povolené kvalitativní a kvantitativní ukazatelé odpadních vod, provozní 
a havarijní řády, řešení napojení stavby na stávající sítě technického vybavení), 

 
Nově je odvodnění celého areálu řešeno v souladu s Hospodařením se srážkovými vodami. 
Veškerá voda ze střech nových objektů buď akumulována a použita pro myčku tramvají a pro 
zálivku zeleně, případně odváděna do kanalizace. V případě ostatních ploch je zbavena 
hrubých nečistot a odvedena do veřejné kanalizace. Speciálním případem je plocha parkování 
nákladních vozů, kde je voda nejdříve vedena přes kalojem a odlučovač lehkých kapalin, dále 
pak do kanalizace.  
Splaškové vody, stejně jako vody z bahníků, jsou v areálu vedeny jednotné veřejné kanalizace. 
 

 Vypracoval: Ing. Lenka Janoutová 
 

i) napojení na dopravní systém (počty stání, dopravní trasy a dopravní frekvence), 
Areál vozovny Slovany je do Slovanské aleje napojen dvěma vjezdy. V běžném provozu budou 
tramvaje vjíždět do vozovny jihovýchodním vjezdem a vyjíždět jihozápadním vjezdem. Tyto 
vjezdy jsou společné i pro automobily. 
 
Pro automobily je možné použít i nový vjezd přímo do křižovatky Francouzská Slovanská alej. 
 

 Vypracoval: Ing. Jan Kočí 
 

j) rozsah náhradní výsadby a ozelenění, 
Za pokácení 1ks topolu černého vlašského na pozemku p.č. 3958/1 byla stanovena náhradní 
výsadba 2 ks okrasných dřevin (vel. kmínku 10/12 cm) viz návrh sadových úprav této PD. 

 

k) bezpečnost práce (zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků, způsob omezení 
rizikových vlivů, bezpečnostní pásma a únikové cesty, ochrana pracovníků a pracovního 
prostředí před účinky škodlivin, skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi), 
Dispoziční řešení celého bloku respektuje požadavky bezpečného provozu. Prostory mají 
navržené osvětlení dle platných norem a rovněž tak v souladu s normami bude zajištěna jeho 
údržba a čištění. 
Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být provedena revize elektrického 
zařízení a vyhotovena revizní zpráva. 
Dále budou dodržovány normy, bezpečnostní a hygienické předpisy obecně platné v 
příslušných oborech činnosti, zejména pak pro manipulaci s těžkými břemeny, obsluhu 
zdvíhacích zařízení.  
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Při práci budou pracovníci používat příslušné ochranné prostředky a pomůcky. Pracovníci 
budou řádně a prokazatelně vyškoleni a poučeni o bezpečnostních předpisech pro příslušnou 
činnost a tato školení periodicky opakována.  
Při veškerých pracích při montáži a provozu musí být dodržována ustanovení příslušných 
vyhlášek, předpisů a norem, týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Přitom 
je nutno zejména dodržet: 
- veškerá zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce (vyhrazená 

zařízení musí být odborně prověřena, vyzkoušena a musí být od nich vyhotovena revizní 
zpráva) 

- pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště a pracovních medií předepsanými 
pracovními a ochrannými prostředky. 

 
Při provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k 
zajištění BOZP, které se týkají projektovaného zařízení. 
- Zákoník práce 262/2006 Sb., (ve znění pozdějších předpisů) 
- Zákon č.585/2006 Sb. - ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci- ve znění 

pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády 201/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence a hlášení 

pracovních úrazů 
- Nařízení vlády 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
- Vyhláška ČÚBP, ČBÚ 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice – ve znění 

pozdějších předpisů 
- Vyhláška MMR 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu - ve 

znění pozdějších předpisů. Výčet předpisů BOZP pro projektované zařízení není taxativní – 
jedná se o hlavní předpisy BOZP dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam doplní o další 
související předpisy, vyhlášky a nařízení BOZP pro konkrétní činnosti dodavatel a 
provozovatel zařízení. 

- Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
znění pozdějších předpisů, včetně navazujících předpisů, 

- Nařízení vlády 378/2001 Sb.  o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, 
zařízení a nářadí 

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

- Nařízení vlády 201/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence a hlášení 
pracovních úrazů  

- Nařízení vlády 217/2016 Sb O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- Vyhláška 394/2006, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 

postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací. 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
- Stavební zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů a zákonů, 
- Vyhláška ČÚBP 48/1982 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení – ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška ČÚBP, ČBÚ 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice – ve znění 

pozdějších předpisů 
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích včetně souvisejících norem, 
- Vyhláška 100/95 Sb. vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 

určených technických zařízení a jejich konkretizace -– ve znění pozdějších předpisů 
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 - vnitropodnikové předpisy PMDP a.s. 
 
- ČSN 07 8304 - Tlakové nádoby na plyny 
- ČSN 69 0010-5.2 
- Vyhláška č.18/1979 Sb., o určení vyhrazených tlakových zařízení a podmínkách jejich 

bezpečnosti 
- zákon č.22/1997 o technických požadavcích na výrobky vč. doplňujících předpisů, 
- Předpisy k zajištění BOP provozovatele. 

 
Zaměstnanci se musí řídit interními předpisy PMDP a.s.  

l) posouzení stavby z hlediska technických požadavků na užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové 
řešení stavby, 
Je řešeno pouze pro SOD III Provozně-administrativní budova (PAB), který splňuje požadavky 
dle vyhlášky č. 268/2009 Sb o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění 
pozdějších předpisů, dále je v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 
U zbývajících objektů s ohledem na provozní využití nejsou tyto navrhovány jako bezbariérové 
ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 

 Vypracoval: Ing. Petr Pavlík 
 

m) uvedou se podmiňující, vyvolané a jiné související investice a předpoklady resp. nároky 
na jejich zabezpečení, 
 
Související investice: 
- Smyčka Košutka 
 
Podmiňující investice: 
 - Rekonstrukce Slovanské aleje viz SOD V Objekty rekonstrukce Slovanské aleje 

 

n) uvedou se statické výpočty prokazující, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní 
působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek poškození (zřícení) stavby 
nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření. 
 
Objekty jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání  nemělo 
za následek poškození (zřícení) celé stavby nebo její části či větší stupeň nepřípustného 
přetvoření. 
Ocelové a železobetonové konstrukce objektů jsou navrženy a posouzeny dle platných ČSN 
norem a vyhoví na uvažované stálé, užitné, klimatické a technologické zatížení.  
 
Detailní výpočty jsou uvedeny u každého objektu v samostatné příloze. 
 

 Vypracoval: Ing. Klimt, Ing. Musil, Jan Tomšů, MSc CEng  

B.5 Údaje o splnění stanovených podmínek 
a) podmínky rozhodnutí o umístění stavby, 

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní vydal územní rozhodnutí o umístění stavby 
s názvem:  
„Rekonstrukce vozovny Slovany – Plzeň, Slovanská alej 35“ 
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Č.j.: MMP/374598/19 ze dne 25.11.2019 
Nabylo právní moci 28.12.2019 

 
Plnění jednotlivých podmínek: 
Záměr bude realizován na pozemcích viz. A-Průvodní zpráva 
 
Jednotlivé podmínky jsou respektovány. 
  
Požadavky vlastníků a správců inženýrských sítí a stanoviska dotčených orgánů jsou 
respektovány.  

 
Požadavky týkající se realizace jsou zapracovány v části ZOV.  
 

b) podmínky posuzování vlivů na životní prostředí, 
Vyjádření k záměru „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ dle zákona č. 
100/2001Sb. 
č.j.: PK-ŽP/1771/18, sp. zn.: ZN/372/ŽP/18, ze dne 23.1.2018 
 
Záměr „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ nepodléhá posuzování podle 
zákona. 

 

c) dodržení kapacitních a dalších stanovených údajů a zdůvodnění případných navržených 
změn oproti předcházejícímu stupni dokumentace. 
 

• trakční elektrická energii: 
Trakční zatížení se v této stavbě nemění a zůstává okolo 2 794 MWh ročně, pro 
napájení okolní tratě. Toto množství se výrazněji měnit nebude – závisí hlavně na 
dopravním plánu a počasí, do budoucna se předpokládá se mírný nárůst – např z 
důvodů zavádění klimatizací do vozů). 

 
• netrakční elektrická energie: 

Netrakční odběr areálu vozovny odpovídá výše uvedené tabulce a bude 760 MWh 
ročně. 

 
     Vypracoval:  Ing. Václav Misárek, Ing. Radek Procházka,  

 
Vytápění, VZT a centrální ohřev teplé vody: 
 
SOD I Objekty Vrchní stavby (VST)   –  132,6 MWh/rok = 477,4 GJ  
SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT)  –  54 558,7 kWh/rok = 196,4 GJ 
SOD III Provozně-administrativní budova (PAB) – 563,2 MWh/rok = 2020, GJ 
SOD IV Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)  – 576,6 MWh/rok = 2075,6 GJ  
 
Chlazení: 
 
SOD I Objekty Vrchní stavby (VST)   –  12,8 MWh/rok = 45,9 GJ 
SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT)  –  bez nároku na chlazení 
SOD III Provozně-administrativní budova (PAB) – 214,1 MWh/rok = 770,7 GJ  
SOD IV Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)  – 144,5 MWh/rok = 520,3 GJ 
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 Vypracoval: Bc. Kostínková, Ing. Pasáček, Ing. Zdeněk 
     

 
 
Kapacitní údaje 
 
Vozovna Slovany stávající stav nový stav 
   
Celková plocha dotčených pozemků 41 243 m2 55 600 m2 (vč. úprav Slovanské aleje) 
Plocha oplocené části areálu 40 500 m2 37 900 m2 
Zastavěná plocha (budovy) 9 943 m2 20 263 m2 
   
Kapacita vozovny:   
Remizovací haly 17 pozic 15m 52 pozic 33m + 7 pozic 15m 
Kryté odstavy 0 12 pozic 33m 
Hala DO 6 pozic 15m 6 pozic 33m 
Hala oprav (KP+soustruh) 43 pozic 15m 6 pozic 33m 
Hala mytí 0 3 pozice 33m 
Venkovní stání 116,5 pozic 15m 11 pozic 33m 
   
Parkoviště osobních vozů v areálu 21 stání 58 stání 
Parkoviště služebních vozů (nad 3,5t) 13 stání + 16 krytých 16 stání + 16 krytých 
   
Komunikace a manipulační plochy 22894 m2 13845 m2 
Skladové a odstavné plochy 4746 m2 5564 m2 
Zelené plochy v areálu 1738 m2 611 m2 + 4 733 m2 zelených střech 
   
   
 
 
 
 

d) Splnění požadavků vlastníků a správců inženýrských sítí a stanovisek dotčených 
orgánů. 
Jsou zapracovány a budou dále zohledňovány ve vazbě na projektovou přípravu a realizaci.  

B.6 Příprava pro výstavbu 
a) uvolnění staveniště (pozemků i objektů), 

Před začátkem samotné stavby je třeba uvolnit plochy pro přípravné objekty staveniště, které 
jsou součástí SO XXX00-01. 
 

b) využití stávajících nebo budovaných objektů, 
Během jednotlivých etap se počítá se s využitím prostor v stávajícím objektu výpravny pro 
dočasné umístění provozů PMDP během výstavby. 

   
 

c) dočasné využití stávajících objektů po dobu výstavby, 
 

Využití stávajících nebo nově budovaných objektů pro stavbu 
Stávající budovy pro potřeby stavby zde nejsou uvažovány. Zázemí stavby bude zřízeno na 
pozemku Vozovny Slovany, kde bude zřízen stavební dvůr. Jiné prostory budov nebudou 
stavbou využívány. 

Využití stávajících budov pro potřeby zaměstnanců vozovny Slovany 
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Počítá se s využitím pronajatých prostor v stávajícím objektu p. č. 3134/71 v Areálu Světovar 
pro dočasné umístění provozů PMDP během výstavby. 

  Vypracoval: Ing. Jan Kočí, Ing. Petr Ocásek 
 

d) způsob provedení demolic a místa skládek, 
Dopravní trasy 
Materiál z demolic, nový stavební a montážní materiál (lokality mimo Plzeň) 

 
Ze stavby: 
staveniště Slovanská alej -> Koterovská -> U Seřadiště -> silnice I/20 -> Dálnice D5 

 
Na stavbu: 
Dálnice D5 -> silnice I/20-> U Seřadiště -> Koterovská -> Slovanská alej -> staveniště vozovna 
Slovany 
 

Betonárka např. Beton Union Plzeň s.r.o. – Plzeň - Černice 
 
Ze stavby: 
staveniště Slovanská alej -> Koterovská -> U Seřadiště -> silnice I/20 -> Dálnice D5 -> 
Nepomucká -> V Hliníku -> betonárka 
 
Na stavbu: 
betonárka -> V Hliníku -> Nepomucká -> Dálnice D5 -> silnice I/20-> U Seřadiště -> Koterovská 
-> Slovanská alej -> staveniště vozovna Slovany 

e) likvidace porostů (přesázení, kácení, zužitkování), 
Navrženo kácení 1ks topolu černého vlašského na pozemku p.č. 3958/1. 

 

f) likvidace škodlivých odpadů (řešit podle druhu odpadu), 
Veškeré odpady, které budou stavbou vyprodukovány, vzniknou v průběhu realizace 

stavby a při demolicích. Odpady vzniklé při stavbě se budou na jednotlivých místech stavby 
třídit a odvážet na investorem určené skládky a místa. Mimo běžných zásad ochrany životního 
prostředí je nutno zejména zajistit správné nakládání s odpady podle příslušných zákonů a 
vyhlášek. Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné řídit se zákonem č.185/01 Sb. o 
odpadech v platném znění, a dále následnými vyhláškami MŽP č.93/2016 Sb., kterou se 
stanoví katalog odpadů a další seznamy odpadů (Katalog odpadů), č.383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, č.384/01 Sb., o nakládání s PCB a č.94/2016 Sb., o 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Podrobný postup s nakládání s odpady řeší část 
E. Demolice. 

 Podle tohoto seznamu je původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce 
omezovat a vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s 
odpady nakládat tak, aby nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních 
předpisů (zákon č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), zákon č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon). Ve smyslu zákona č.185/01 Sb. o odpadech v platném znění stavba 
nevyvolává negativní vliv na životní prostředí. 

 Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. Ke 
kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, 
pokud jejich další využití na stavbě není možné. 

 

g) zabezpečení ochranných pásem, chráněných objektů i porostů po dobu výstavby, 
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- zabezpečení vstupu na staveniště v době provádění prací proti vniknutí nepovolaných osob. 
Stavební zábor v uliční úrovni bude mít vstupy přes uzamykatelná vrata nebo hlídaný vstup. 

- doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele s 
cílem zamezit ohrožení chodců a veřejné dopravy 

- staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby 
se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Rovněž nesmí dojít k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, včetně osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší, vod a k omezování 
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. 

- stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru 
staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby 

- veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště smí vybraný 
dodavatel při současném zachování jejich užívání veřejností (chodníky, pochody apod.), 
včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného 
užívání bezpečně chránit a udržovat. 

- veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště smí vybraný zhotovitel použít jen 
ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí 
být uvedeny do předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 

 
Ochrana stávající zeleně/kácení 
Při provádění prací bude dodržována ve vztahu ke vzrostlé zeleni ČSN DIN 18 915 Práce s 

půdou, ČS DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 
Technicko-biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče 
o rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech. 

Dřeviny v dosahu stavební činnosti je nutné ochránit v souladu s ČSN 83 9061 Technologie 
stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích.  

 
Pro inženýrské sítě platí následující ochranná pásma: 
Vodovodní řady 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu (ve znění pozdějších předpisů) - §23 odst. 3 
Dimenze OP poznámka - na každou stranu 
do ø 500 mm vč. 1,5 m od vnějšího líce stěny 
nad ø 500 mm 2,5 m  potrubí 
 
Kanalizační stoky 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu (ve znění pozdějších předpisů) - §23 odst. 3 
Dimenze OP poznámka - na každou stranu 
Do ø 500 mm vč. 1,5 m od vnějšího líce stěny 
Nad ø 500 mm 2,5 m  potrubí 
Nadzemní elektrické vedení nad 1kV do 35 kV včetně 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §46 odst. 3 písmeno a) 
Typ vodiče OP poznámka – svislé roviny 
Bez izolace 7 m od krajního vodiče 
S izolací základní 2 m 
Závěsné kabelové vedení 1 m 
 
Nadzemní elektrické vedení nad 35 kV do 100 kV včetně 
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Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §46 odst. 3 písmeno b), f) 
Typ vodiče OP poznámka – svislé roviny 
Bez izolace 12 m od krajního vodiče 
S izolací základní 5 m 
Závěsné kabelové vedení 2 m 
 
Nadzemní elektrické vedení nad 110 kV do 220 kV včetně 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §46 odst. 3 písmeno c) – vzdálenost 15 m. 
 
Nadzemní elektrické vedení nad 220 kV do 400 kV včetně 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §46 odst. 3 písmeno d) – vzdálenost 20 m. 
 
Nadzemní elektrické vedení nad 400 kV včetně 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §46 odst. 3 písmeno e) – vzdálenost 30 m. 
 
Zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
- §46 odst. 3 písmeno g) – vzdálenost 1 m. 
 
Podzemní elektrické vedení 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
- §46 odst. 5 
 
Napětí OP poznámka 
Do 110 kV 1 m po obou stranách krajního kabelu 
Nad 110 kV 3 m  po obou stranách krajního kabelu 
 
Transformátor 1-52 kV na nízké napětí 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
- §46 odst. 6 
Typ OP pozn. - svislé roviny 
Stožárový  7 m  písm. b) 
Zděný 2 m písm. c) 
 
Plynovod 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
- §68 odst. 3 písmeno a), b)  
Typ OP pozn. - svislé roviny 
STL, NTL a přípojky 1 m na obě strany od půdorysu 
U ostatních plynovodů  
a technologických objektů 4 m na obě strany od půdorysu 
 
 
Ochranná pásma zařízení na výrobu nebo rozvod tepelné energie 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
- §87 odst. 2 
Druh zařízení OP pozn. - svislé roviny 
Výroba nebo rozvod tepla 2,5 m od půdorysu 
Výměníková stanice 2,5 m od půdorysu 
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Ochranné pásmo RRS 
Stávající zařízení je chráněno ochranným pásmem. Ochranné pásmo se zřizuje dle zákona  
č. 127/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
 
Trolejové vedení 
Práce pod trolejovým vedením tramvajových tratí se řídí ČSN 34 3112, zejména kapitolou 5 – 
Činnost v blízkosti trakčního vedení. 

Je třeba upozornit zejména na to, že jde o práce v blízkosti trolejového vedení pod napětím. 
 

h) přeložky podzemních a nadzemních vedení, dopravních tras, vodních toků, 
Jednotlivé přeložky inženýrských sítí včetně jejich provádění jsou popsány v kapitolách 
týkajících se jednotlivých SO. 

 

i) omezující nebo bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby 
(odstřel objektu či horniny), 
netýká se tohoto projektu 
 

j) výluka dopravy a jiná dopravní omezení (železniční, silniční apod.), 
Během stavby budou zaváděna dopravní omezení ve veřejné dopravě. 
Uvnitř areálu vozovny je třeba dbát na zachování průjezdnosti kolejí v provozované části 
vozovny. 

 

k) omezení v dodávce energií. 
El. energie 
Po dobu demolic a výstavby se předpokládají krátkodobá přerušení v dodávce el. energie,  
 
Zásobování vodou 
Krátkodobě budou přerušeny dodávky vody z důvodů přepojení areálového vodovodu na novou 
přípojku.  
 
  
Zásobování teplem 
Během stavby bude omezena dodávka tepelné energie do všech objektů připojených na 
areálový rozvod otopné vody. Část objektů („Stará vozovna“, Hala DO/KP) bude v během 
stavby připojena na provizorní zdroj tepla v podobě mobilní kotelny na LTO, ostatní objekty 
nebudou teplem zásobovány. 
 
     Vypracoval: Ing. Petr Ocásek 
 

B.7 Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí (bytů a nebytových 
prostor) 
S výkupem pozemků se neuvažuje.  
 
 
      Vypracoval: Jindřich Zelenka 

B.8 Výjimky z předpisů 
- ČSN 28 0318  Průjezdné průřezy tramvajových tratí, čl. 5.6.12  
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o nedodržení požadované vzdálenosti osy koleje od líce vrat v halách. 
 
Souhlas s odchylným řešením odsouhlasen PMDP a DÚ. 

 
    Vypracoval: Ing. Jan Kočí, Ing. Ondřej Mareš 

B.9 Provozní a dopravní technologie 
Tramvajový provoz.  
Stávající jihozápadní vjezd do areálu bude zrušen. Nově bude areál vozovny kolejově napojen 
do Slovanské aleje dvěma vjezdy. V běžném provozu budou tramvaje vjíždět do vozovny 
jihovýchodním vjezdem a vyjíždět jihozápadním vjezdem.   
 
V místě stávající haly DO a KP a haly neprůjezdné vozovny bude vybudována nová hala oprav 
a údržby. V této hale je v jižní části kolej s podúrovňovým soustruhem. Následuje průjezdné 
pracoviště KP a MO se čtyřmi stáními. Tři stání jsou vybaveny středním prohlížecím kanálem 
hloubky -1,5m a sníženou boční podlahu -0,8m se schodištěm a rampou na úroveň +/- 0. Jedno 
stání je vybaveno sloupovými zvedáky a točnou pro výměnu podvozků.  K této hale přiléhá 
dvoupodlažní vestavek. V přízemí budou umístěny dílny a sklady, v patře sociální a 
kancelářské místnosti. V suterénu bude umístěna výměníková stanice. Z druhé strany vestavku 
je umístěno průjezdné pracoviště DO se šesti stáními. Všechna stání jsou vybaveny středním 
prohlížecím kanálem hloubky -1,5m a sníženou boční podlahu -0,8m se schodištěm a rampou 
na úroveň +/- 0. a kontrolní lávkou. Bude zde rozvod centrálního průmyslového vysavače a 
rozvod doplňování písku z centrálního sila umístěného v hale. V severní části haly je situována 
průjezdná myčka tramvají. Na koleji před mycím rámem je pracoviště měření profilů kol. Za 
mycím rámem je jedno stanoviště pro ruční mytí. Součástí myčky bude i technologická ČOV s 
recirkulací a možností využití dešťových vod ze střech v areálu. 
Na tuto halu oprav a údržby navazují průjezdné remizovací haly. První dvě z nich jsou 
pětikolejné.Na ně navazuje třetí remizovací hala, která je čtyřkolejná. Kolej 21 je od zbytku haly 
oddělena plotem a jsou zde umístěna stání historických a pracovních tramvají. Část těchto 
stání bude možné využít pro havarované vozy po nehodě.  
Z důvodu omezení hluku bude výjezdová harfa remizovacích hal zakryta halou. Tato hala 
navazuje na remizovací haly a tvoří s nimi jeden celek. 
V prostoru kolejí 9 a 10 bude umístěna mobilní lakovací kabina pro drobné lakýrnické práce. 
Projektovaná maximální lakovaná plocha bude odpovídat spotřebě organických rozpouštědel 
300 kg/rok. 
Kapacita remizovacích hal je 52 tramvají 33m a 7 tramvají 15m. 
Severně od remizovacích hal je přístřešek krytých odstavů. Půjde o čtyři koleje, z nichž koleje 
22 a 23 jsou neprůjezdné, a koleje 24 a 25 průjezdné. Kryté odstavy budou sloužit především 
pro dlouhodobě odstavené vozy. Kapacita krytých odstavů je 12 tramvají 33m.    
Severně od krytých odstavů je objízdná kolej vozovny 26. Do této koleje je zapojena kolej 27 
bez troleje.  
Průjezd tramvají areálem umožnuje také objízdná kolej 1 na jeho jižní straně, která propojuje 
nové vjezdy.  Tato kolej bude sloužit i pro nastavování brzd tramvají. Do této objízdné koleje je 
zapojena kolej 1a která bude sloužit pro nakládku tramvajových vozů na trailer a pro obracení 
vozů.  
Otáčení vozů ve vozovně je umožněno smyčkou z koleje soustruhu na kolej 1a. 
 
Středisko Drážní cesta (DC) 
V areálu vozovny Slovany zůstává celé středisko DC upravené a doplněné o nové objekty a 
úpravy ploch. Nároky na kancelářské, sociální, dílenské, skladovací a garážovací prostory, 
odstavné a úložné plochy odpovídají potřebě PMDP vyjádřené v podkladech k projektové 
dokumentaci. 
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Stávající prostory DC jsou zdemolovány a nahrazeny novými objekty. Jedná se o garáže pro 8 
nákladních vozů HV a 8 nákladních vozů. Dále jde o skladovou a dílenskou halu s sociálním a 
administrativním zázemím přiléhající k novým garážím. Dílna bude vybavena mostovým 
jeřábem nosnosti 3t. Další dílna byla začleněna do přízemí nové provozně-administrativní 
budovy. Potřebné kancelářské prostory budou umístěny v nové provozně-administrativní 
budově. 

Pro pracovní kolejová vozidla je vyčleněno stání pro dva vozy (2x 15m) na koleji 21 
v remizovací hale. 

V severovýchodní části areálu je nově zřízeno odpadové hospodářství, včetně stání na 
vypouštění a likvidace tekutých kalů ze samosběrných vozů. 

Pro skladové plochy pro DC jsou nově vyčleněny tyto místa: 

- plocha poblíž garáží nákladních vozů pro odstav stavební mechanizace 

- plocha u skladové haly s ohýbačkou kolejnic (pozice 23) 

- plocha v severní čísti areálu s kusou kolejí 27.  

Celková výměra ploch je více než 2900 m2 

Provoz silničních vozidel v areálu je usměrněn podél areálu tak, aby nedocházelo ke kolizím 
vozidel s tramvajemi. 

 
Středisko Veřejného osvětlení a SSZ 
V areálu vozovny je nově umístěno středisko VO a SSZ. Dílna a sklad budou umístěny 
v přízemí a v 1.patře nové provozně-administrativní budovy. Administrativní zázemí bude ve 
vyšších patrech téže budovy. 

 
Provozně-administrativní budova 
Nová trojpodlažní budova bude umístěna na místě stávajícího tramvajového vjezdu a budovy 
výpravny s měnírnou. Jedním z důvodů pro stavbu byla i nutnost odstínit hlukově areál vozovny 
směrem k nejbližším obytným domům. V přízemí budovy bude vstupní část s vrátnicí, prostory 
výpravny, měnírna s hlavní rozvodnou areálu a dále dílenská část s prostory dílen středisek DC 
a  SSZ+VO. Dílny budou umístěny i v druhém patře. V prvním a druhém patře budou společné 
administrativní prostory pro všechny provozy v areálu vozovny.  

V budově budou umístěny dva osobní výtahy sloužící pro přístup do dílenských a archivních 
prostor v 1. až 3. np 

 
  Vypracoval: Ing. Jan Kočí 

B.10 Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí ani na jeho změnu. 

 
 

Dle vyjádření KÚ Plzeňského kraje OŽP č.j.: PK-ŽP/1771/18, ze dne 23.1.2018 
 
Záměr „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská 35“ nebude posuzován podle zákona 
č.100/2001 Sb. 

 

B.11 Projektová dokumentace staveb z hlediska zapracování všech 
nezbytných požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
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odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany, hygieny 
a obrany státu, odolnost a zabezpečení před vlivy trakčních 
a energetických vedení (ve smyslu § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., 
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších 
předpisů). 

 
B.11.1 Bezpečnost a ochrana zdraví a hygiena práce 

 
Během výstavby musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším 
dodržováním právních a ostatních předpisů v této oblasti. 
Způsob zajištění bezpečnosti při práci pro výstavbu i budoucí provoz musí být stanoven v 
dokumentacích staveb. Technická dokumentace pro výrobu, přestavbu, montáž, provoz, údržbu 
a opravy strojů a technických zařízení, jakož i technické dokumentace technologií musí 
obsahovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce včetně zásad kontrol, zkoušek a revizí. 
 

Při výstavbě a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a 
normy ČSN k zajištění BOZP, které se týkají projektovaného stavebního objektu. 
 

a) Předpisy a normy 
Při montáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy 
ČSN k zajištění BOZP, které se týkají projektovaného stavebního objektu. 

 
- Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce 

- Zákon č.585/2006 Sb. - ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci - ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády 201/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence a hlášení 
pracovních úrazů  

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

- Vyhláška ČÚBP, ČBÚ 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice – ve znění 
pozdějších předpisů 

- Zákon 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška MMR 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu - ve znění 
pozdějších předpisů. Výčet předpisů BOZP pro projektované zařízení není taxativní – jedná se 
o hlavní předpisy BOZP dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam doplní o další související 
předpisy, vyhlášky a nařízení BOZP pro konkrétní činnosti dodavatel a provozovatel zařízení. 

- Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
znění pozdějších předpisů, včetně navazujících předpisů,  

- Nařízení vlády 378/2001 Sb.  o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, 
zařízení a nářadí 

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
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- Nařízení vlády 201/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence a hlášení 
pracovních úrazů  

- Nařízení vlády 272/2011 Sb O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- Vyhláška 394/2006, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací. 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

- Stavební zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonů, 

- Vyhláška ČÚBP 48/1982 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení – ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška ČÚBP, ČBÚ 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice – ve znění 
pozdějších předpisů 

 
• Předpisy k zajištění BOZP dodavatele 
• Předpisy k zajištění BOP provozovatele 
 

Dále musí být dodrženy zákony a vyhlášky uvedené v technických zprávách jednotlivých částí 
dokumentace. 
 

b) BOZP při výstavbě: 
Při výstavbě musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou 
organizací, jedná se zejména o: 

• používání vhodných montážních prostředků  
• používání ochranných pracovních prostředků a vybavení 
• montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, vyklizeno a 

připraveno k montáži 
• v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže 
• Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky 

k zajištění bezpečnosti práce. 
• Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po 

dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.   
 

Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak 
během stavby, tak i po dokončení.  
 

Technologický postup musí stanovit  
a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, 
b) pracovní postup pro danou pracovní činnost, 
c) použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek 
 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti 
práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se 
zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. 
Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při všech 
úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb., a navazujícími nařízeními vlády, především ve vytvoření správných 
podmínek pro dodržení příslušných předpisů, na staveništi i při ochraně veřejnosti. Zejména se 
jedná o dodržení požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky 
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a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy. Musí provést opatření vedoucí k předcházení 
ohrožení života a zdraví. Ve znění pozdějších předpisů 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen"koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 
koordinaci a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě 
díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou (§ 14,odst.1.zákona č.309/2006). 
Ve znění pozdějších předpisů 
Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení je třeba plnit podmínky správce a dbát 
na zvýšenou opatrnost pracovníků. Zákres inženýrských sítí je nutno pokládat za orientační a 
technický dozor investora musí zajistit před zahájením stavby vytýčení inženýrských 
sítí. Během stavby je nutné vytýčení chránit před poškozením. Projekt je řešen tak, aby byly 
dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak během stavby, tak i po 
dokončení. 
 
Za BOZP odpovídají vedoucí pracovníci na všech stupních řízení (Zákoník práce). 
Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak 
během stavby, tak i po dokončení.  

B.11.2 Dopad na stávající části ochranného systému metra  
V rámci této stavby není dotčen stávající ochranný systém metra. 

 
B.11.3 Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany 

 
Blíže popsáno viz samostatná část dokumentace B. 3 Požárně bezpečnostní řešení. 
 

     Vypracoval: Jiří Jasný 
 

B.11.4 odolnost a zabezpečení před vlivy trakčních a energetických vedení (ve 
smyslu § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., 

 
Všechny nezbytné požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou podrobně uvedeny 
v samostatné části dokumentace – Zásady organizace výstavby.   
Všechny nezbytné požadavky na zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany jsou 
podrobně uvedeny v samostatné části dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení. 
Blíže viz. samostatná část PBŘ –  část B.2. 

   Vypracoval: Ing. Hudec, J. Jasný 

B.12 Energetické výpočty 
Délka napájecího úseku a umístění zpětných odsávacích bodů jsou v souladu s ČSN 37 6754. 
Rovněž maximální délka kolejnicového vedení, připojeného na zpětné kabely, vyhovuje. 
Blíže viz. energetický výpočet viz část B.4. 

 Vypracoval: Ing. Václav Misárek, Ing. Daniel Beránek, Ing. Hudec 

B.13 Protikorozní ochrana 
Z hlediska ochrany stavby před účinky bludných proudů je protikorozní ochrana řešena 
v částech projektu SO VST10-07, SO ODT10-07, SO PAB 10-07, SO OUT10-07. 
Dále je protikorozní ochrana řešena v jednotlivých objektech dotýkajících se výstavby kovových 
konstrukcí nad a pod terénem.  

Vypracoval: Ing. B. Kučera 
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B.14 Graf dynamického průběhu rychlostí (platí pouze pro celostátní 
a regionální dráhy) 
Není předmětem tohoto projektu. 

B.15 Dopravní opatření 
Během prací na rekonstrukci Slovanské aleje se provedou nezbytná dopravní opatření. Blíže 
viz část B.5 
 
Návrh dopravních opatření po dobu realizace stavby bude projednán s příslušnými úřady. 

 
 Vypracoval: Ing. Viktor Vaidiš 

B.16 Trvalé a dočasné zábory pozemků ze zemědělského půdního fondu 
a pozemky určené pro plnění funkcí lesa 
Záměr nezasahuje do žádného ochranného pásma lesa a zemědělského půdního fondu. 
Trvalé ani dočasné zábory nejsou. 

 

B.17 Úspora energie a ochrana tepla 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
Řešené budovy jsou hodnoceny dle požadavků zákona 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky 
78/2013 Sb. v platném znění. Budovy jsou koncipovány jako budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie. Průkazy energetické náročnosti budov a energetické posudky budou zpracovány v 
rámci čistopisu projektové dokumentace. 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
Celková energetická spotřeby jednotlivých staveb budou zpracovány v rámci čistopisu 
projektové dokumentace. 

    Vypracoval: Ing. Jakub Huml 

B.18 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Na základě radonového indexu pozemku bude v dalším stupni projektu navrženo odpovídající 
protiradonové opatření.  
Pozemky pro akci: Rekonstrukce vozovny Slovany, Plzeň – jsou z hlediska rizika 
vnikání radonu z podloží do budov pozemky se středním radonovým indexem.  
 

 Vypracoval: Ing. F Vychytil 

b) ochrana před bludnými proudy, 
Je komplexně popsaná v části B2.6 SO VST 27, SO ODT 27,  SO PAB 27 SO OUT 27 Bludné 
proudy, opatření a měření a v kapitolách jednotlivých objektů v části B2.6. 
Návrh ochranných opatření bude na základě tohoto objektu dále v dalších stupních projektové 
přípravy řešen jednak komplexně pro celou stavbu a pak pro jednotlivé stavební objekty.  
Budou zpracovány samostatné přílohy ke stavebním částem jednotlivých objektů.  

 Vypracoval: Ing. Bohumil Kučera 

c) ochrana před seizmicitou, 
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Dle mapy seizmických oblastí (přírodní seizmicita) se území staveniště nachází v oblasti velmi 
malé seizmicity, kdy není třeba dodržovat ustanovení normy ČSN EN 1998-1. 

Vypracoval: Ing. Jan Kočí 
 

d) ochrana před hlukem, 
ze stavební činnosti: 
 
Pro omezení vlivů hluku ze stavební činnosti na obyvatele žijící v okolí vozovny jsou navržena 
následující opatření: 

 
-  obyvatelé budou v předstihu seznámeni s termíny a délkou jednotlivých etap výstavby. 

Na vnějším ohrazení stavby bude uveden kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci 
občané sdělit své připomínky na postupy provádění stavby (zejména porušování kázně, 
provádění hlučných operací o víkendech, svátcích, brzkých ranních a pozdních večerních 
hodinách apod.). Náprava bude zjednána ihned nebo v nejblíže možném termínu 
bez zbytečného prodlení  

-  během hlučných operací budou zajištěny dostatečně dlouhé přestávky tak, aby 
obyvatelé okolních budov měli možnost větrání obytných místností 

-  budou používány stroje v dobrém technickém stavu 
-  stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností budou umístěny do krytých přístřešků. 

  Vypracoval: Ing. Petr Ocásek 

e) protipovodňová opatření, 
Nejsou navržena. Stavba se nenachází v povodňové oblasti. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
Nejsou navržena. Stavba se nenachází v poddolované oblasti. 

  Vypracoval: Ing. Jan Kočí 

B.19 Ochrana obyvatelstva 
Nepředpokládá se využití stavby na civilní ochranu. 
Dopady do stávajících krytů civilní ochrany nejsou. 
Z hlediska zájmů civilní ochrany nejsou nárokována žádná opatření. 
 
V oblasti dotčené stavbou se nenachází žádná stavba civilní ochrany podle § 7 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, evidovaná podle § 15 odst. 2 písm. g) téhož zákona. 
 
Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci 
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými směsmi a o změně zákona č. 63/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií). Není tak nutné řešit ochranu 
obyvatelstva před vlivy nebezpečných látek a plánovat opatření k zabezpečení ochrany jeho 
života, zdraví a majetku. 
 

B.20 Bezbariérové užívání 
a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením, 
c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením, 
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d) seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobku pro tyto osoby, včetně 
řešení užívání informačních systémů. 

 

Je řešeno pouze pro SOD III Provozně-administrativní budova (PAB), který splňuje požadavky 
dle vyhlášky č. 268/2009 Sb o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění 
pozdějších předpisů, dále je v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 
U zbývajících objektů s ohledem na provozní využití nejsou tyto navrhovány jako bezbariérové 
ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 

 Vypracoval: Ing. Petr Pavlík 

B.21 Přílohy 

B.21.1 Energetická bilance objektů 


