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TECHNICKÁ ZPRÁVA  

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název akce : Rekonstrukce vozovny Slovany Plze ň, Slovanská alej 35  
  
Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby (DPS) sloužící pro Zadávací           

dokumentaci 
Umístění stavby: Plzeň 
Katastrální území: Plzeň 
Zhotovitel : Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“  
 
 Zastoupená Společníkem 1 
 METROPROJEKT Praha a.s ., 
 I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
 IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 
 a Společníkem 2 
 Mott MacDonald CZ, s.r.o . 
 Národní 984/15, 110 00 Praha 1 
 IČ: 48588733,    DIČ: CZ48588733 
 
Investor: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí 
 IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683  
Objednatel:  Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí 
 IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683  
 
Inž. činnost: METROPROJEKT Praha a.s., nám.I.P.Pavlova 1786/2, Praha 2 
Provozovatel:  Plzeňské městské dopravní podniky, a.s 
 
Smlouva o dílo:  7246 
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Zhotovení dokumentace: listopad 2019 
 

2 NÁZEV 
 

2.1 Identifika ční údaje stavebního objektu 
B.3 Provozn ě technologické řešení 

 

2.2 Popis a základní údaje 
Záměr rekonstrukce vozovny Slovany v Plzni viz situace příloha 1. Rekonstrukce se bude 

týkat celého areálu vozovny a přilehlé části ulice Slovanská alej.  

3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- technická specifikace objednatele 
- zadávací podmínky SOD 
- Koncept technického řešení, Metroprojekt Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.   
- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. + 
Mott MacDonald CZ, s.r.o.   
- dispozice investora 
- geodetické podklady  - zaměření z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o. 
- katastrální mapa 
- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu 
- Ekologický audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017 
- Stavebně technický průzkum výskytu azbestových materiálů v objektech vozovny Slovany, 

vypracoval Removal s.r.o.,  Petr Balvín, v 03/2018 
 
Podklady objednatele: 
- dostupné archivní materiály  

 
Základní právní p ředpisy a technické normy:  

- zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů 
- vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah ve znění 

pozdějších předpisů 
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
- zákon č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 
- vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.  
- vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění 

pozdějších předpisů 
- zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – zákona 

134/2016 Sb.  
- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, ve znění nařízení č. 312/2005 Sb. 
- vyhl. 100/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení) - ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

- nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení 
nízkého napětí  

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky 
č. 268/2011 Sb. 

- ČSN 28 0318  Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na 
tramvajových dráhách. 

- ČSN 34 3112 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů 
- dále bude upřesněno v dalších stupních dokumentace 
 
 

4 PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ AREÁLU 
 
 

4.1 Stávající stav  
   

Předmětné území se nachází v jihovýchodní části města Plzeň, v městské části Plzeň 2 – 
Slovany. Zájmové území je vymezeno z jižní strany ulicí Slovanská alej, z východní strany 
průmyslovým areálem bývalého pivovaru Světovar a ze severu a západu objekty komerčních 
staveb a bytovými domy. 

 
Hlavní vjezd do areálu je ze západu ze Slovanské aleje. V současnosti vozovna slouží pro 

remízování, opravu a údržbu tramvají a tramvajových tratí. 
 

 
Halový komplex: 

Halový komplex je situován uprostřed areálu vozovny Slovany. Na severozápadní straně 
komplexu je dvoulodní remizovací hala, kde se rovněž provádí úklid tramvají. V jihovýchodní 
části haly jsou pracovní jámy, ve zbytku haly prohlížecí kanály. V jihovýchodní části haly je 
stanoviště pro MO a BO, případně KP. Na koleji před stanovištěm jsou instalovány stojanové 
zvedáky tramvají a v kolejišti je točna s napojením na sousední zámečnickou dílnu. Mezi 
kolejemi č. 11 a 12 a mezi 13 a 14 jsou kontrolní lávky. Hala je průjezdná, vjezd je ze 
severovýchodní strany, příjezd vozidel je z vrátnice v ul. Francouzské objízdnou kolejí a přes 
severovýchodní kolejovou harfu k jednotlivým stanovištím v hale. Výjezd z haly je jihozápadním 
směrem přes kolejovou harfu na této straně a vrátnicí opět do ul. Francouzské. Na 
severozápadní straně haly je přístavek, v jeho jihozápadní části jsou dílny VV vybavené 
potřebným strojním zařízení (vrtačky, brusky) pro údržbu a oprav)' armatur a zařízení VV. Ve 
středu přístavku je údržba AKU-baterií a ve zbývajících prostorách jsou šatny, umývárny a WC 
pracovníků. 

Na jihovýchodní části halového komplexu je dvoulodní hala oprav. V jihovýchodní lodi haly 
oprav jsou prováděny VP a opravy tramvají. V severozápadní lodi haly oprav jsou prováděny 
pravidelné prohlídky a údržba tramvají, včetně obrábění profilu tramvajových kol na 
podúrovňových strojích (podúrovňové soustružnické centrum), zčásti je loď využívána pro 
remizování tramvají. Hala je neprůjezdná, vjezd i výjezd je na jihozápadní straně haly vrátnicí v 
ul. Francouzské přes kolejovou harfu na jednotlivá stanoviště v hale. Na jihovýchodní straně 
haly je přístavek s plynovou kotelnou, s kovárnou a ve zbylých prostorách šatny, umývárny a 
WC pracovníků. 

Na severozápadní straně haly je přístavek propojený s halou, která je kolmo přistavena na 
severovýchodní straně haly oprav. V tomto přístavku haly jsou umístěny pískovna, olejárna 
zázemí řidičů tramvají, elektrodílna, sklady a zámečnická dílna. V hale přistavené na 
severovýchodní straně haly oprav je další část zámečnické dílny, sklad materiálu a sklad olejů a 
kanceláře, dílna VS vybavená pracovní jámou, sloupovými zvedáky vozidel, mostovým jeřábem 
a dále strojním zařízením. Součástí dílny jsou skladové prostory. Vjezd a výjezd do dílny VS je 
z jihovýchodního průčelí haly. 
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Hala údržby KP a DO: 
Hala údržby KP a DO tramvají je situována na jihovýchodní straně halového komplexu. KP a 

DO se provádí na dvou průjezdných kolejích. Vjezd do haly je přes kolejovou harfu za vrátnicí 
na jihozápadní straně areálu vozovny, výjezd je na severovýchodní straně haly. V hale je 2x3 
stání pro sólo tramvaje. Na stáních jsou koleje uloženy na sloupcích, mezi kolejemi jsou 
pochozí plošiny se schody do snížené úrovně pod T.K. Ve vybavení haly je strojní zařízení 
potřebné pro provádění KP a DO. 

V současné době údržbu a opravy tramvají pro PMDP zajišťuje externí firma (Bammer Trade, 
s.r.o.) na základě smlouvy (outsourcing), která bude trvat ještě 26 let. Údržba a opravy tramvají 
probíhají ve stávajících prostorech vozovny Slovany, případně ve vozovně Karlov. 
 
Ostatní objekty: 

Za vjezdovou a výjezdovou vrátnicí z ul. Francouzské na jihozápadní straně areálu je 
výpravna tramvají s měnírnou a vedle objekt kanceláří. Tyto objekty prošly v nedávné době 
rekonstrukcí či opravami. Před kolejovou harfou na jihozápadní straně areálu vozovny je 
skladovací plocha. Na severovýchodní straně areálu před halou oprav je skladovací plocha HV 
a VS, včetně ohýbačky kolejí. Při hranici na severozápadní straně areálu vozovny jsou garáže 
vozidel HV a VS a před nimi sklad VS. Další volná skladovací plocha je na sever od tohoto 
skladu. Mezi halovým komplexem a skladem VS jsou objízdné a manipulační koleje. 

 

4.2 Výstavba nové vozovny 
 

4.2.1 Tramvajový provoz  
 

Stávající jihozápadní vjezd do areálu bude zrušen. Nově bude areál vozovny kolejově napojen 
do Slovanské aleje dvěma vjezdy. V běžném provozu budou tramvaje vjíždět do vozovny 
jihovýchodním vjezdem a vyjíždět jihozápadním vjezdem.   
 
Průjezd tramvají areálem umožnuje také objízdná kolej 1 na jeho jižní straně, která propojuje 
nové vjezdy.  Tato kolej bude sloužit i pro nastavování brzd tramvají. Do této objízdné koleje je 
zapojena kolej 1a která bude sloužit pro nakládku tramvajových vozů na trailer a pro obracení 
vozů.  
Otáčení vozů ve vozovně je umožněno smyčkou z koleje soustruhu na kolej 1a. 
 
Nový halový komplex vozovny tvoří remizovací haly SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) a 
navazují na haly SOD IV Objekty oprav a údržby tramvají (OUT). Výpravna včetně zázemí pro 
řidiče je spolu s měnírnou umístěna v SOD III Provozně administrativní budově (PAB)  
 

4.2.2 Středisko Drážní cesta (DC) 
V areálu vozovny Slovany zůstává celé středisko DC upravené a doplněné o nové objekty a 
úpravy ploch. Středisko využívá nové prostory v halovém komplexu SOD I Objekty Vrchní 
stavby (VST).  
 

 
4.2.3 Středisko Ve řejného osv ětlení a SSZ 

V areálu vozovny je nově umístěno středisko VO a SSZ. Dílna a sklady budou umístěny 
v přízemí a v 1.patře nové provozně-administrativní budovy (SOD III PAB). Administrativní 
zázemí bude ve vyšších patrech téže budovy. 
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4.2.4 Provozn ě-administrativní budova 

Nová trojpodlažní budova SOD III PAB bude umístěna na místě stávajícího tramvajového 
vjezdu a budovy výpravny s měnírnou. Jedním z důvodů pro stavbu byla i nutnost odstínit 
hlukově areál vozovny směrem k nejbližším obytným domům. V přízemí budovy bude vstupní 
část s vrátnicí, prostory výpravny, měnírna s hlavní rozvodnou areálu a dále dílenská část 
s prostory dílen středisek DC a  SSZ+VO. Dílny elektroniky budou umístěny i v druhém patře. 
V prvním a druhém patře budou společné administrativní prostory pro všechny provozy v areálu 
vozovny.  

V budově budou umístěny dva osobní výtahy sloužící pro přístup do kancelářských, dílenských 
a archivních prostor v 1. až 3. np 

 
 

5 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
 

5.1 Tramvajový provoz 
 

5.1.1 SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT)  
 
Objekty odstavu tramvají tvoří průjezdné remizovací haly. První dvě z nich jsou pětikolejné. Na 
ně navazuje třetí remizovací hala, která je čtyřkolejná. Kolej 21 je od zbytku haly oddělena 
plotem a jsou zde umístěna stání historických a pracovních tramvají. Část těchto stání bude 
možné využít pro havarované vozy po nehodě. Podlaha ve všech halách odstavu je v úrovni 
kolejí.  
Z důvodu omezení hluku bude výjezdová harfa remizovacích hal zakryta halou. Tato hala 
navazuje na remizovací haly a tvoří s nimi jeden celek. 
V prostoru kolejí 9 a 10 bude umístěna mobilní lakovací kabina pro drobné lakýrnické práce. 
Projektovaná maximální lakovaná plocha bude odpovídat spotřebě organických rozpouštědel 
300 kg/rok. V halách je proveden rozvod stlačeného vzduchu a rozmístěny zásuvkové skříně. 
Kapacita remizovacích hal je 52 tramvají 33m a 7 tramvají 15m. 
 
Severně od remizovacích hal je přístřešek krytých odstavů. Půjde o čtyři koleje, z nichž koleje 
22 a 23 jsou neprůjezdné, a koleje 24 a 25 průjezdné. Kryté odstavy budou sloužit především 
pro dlouhodobě odstavené vozy. Kapacita krytých odstavů je 12 tramvají 33m.    
 
 

5.1.2 SOD IV Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)  
 
Bude vybudována nová hala oprav a údržby se šesti průjezdnými kolejemi umístěnými ve 
čtyřech lodích. V této hale je v jižní lodi kolej č.2 s podúrovňovým soustruhem. 
V další lodi je na kolejích 3 a 4 umístěno průjezdné pracoviště KP a MO se čtyřmi stanovišti. 
 
Uspořádání stanovišť je následující: 
Tři stanoviště jsou vybaveny středním prohlížecím kanálem hloubky -1,5m a sníženou boční 
podlahu -0,8m se schodištěm a rampou na úroveň +/- 0 a montážní lávkou. Jedno stanoviště 
(na koleji 3) je vybaveno sloupovými zvedáky a točnou pro výměnu podvozků. Pro přístup pod 
vůz je v celé části stanoviště provedena snížená podlaha -1,5m. U tohoto stanoviště je 
provedena stavební příprava na vyvazování tramvajových vozů délky 42m. 
 
K pracovišti KP a MO v této lodi přiléhá dvoupodlažní vestavek. V přízemí budou umístěny dílny 
a sklady, v patře sociální a kancelářské místnosti. V suterénu bude umístěna výměníková 
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stanice. Z druhé strany vestavku je v další lodi na kolejích 5 a 6 umístěno průjezdné pracoviště 
DO se šesti stanovišti. 
 
Uspořádání stanovišť je následující: 
 Na kolejích 5 a 6 je umístěno pět stanovišť DO. Všechna stanoviště jsou vybaveny středním 
prohlížecím kanálem hloubky -1,5m sníženou boční podlahu -0,8m se schodištěm a rampou na 
úroveň +/- 0. a kontrolní lávkou. Bude zde rozvod centrálního průmyslového vysavače a 
stlačeného vzduchu. Stanoviště doplňování písku je umístěno na koleji 6 pří výjezdu z haly a je 
vybaveno pískovým hospodářstvím s centrálním silem umístěným v hale. 
 V severní části haly je v jednokolejné lodi situována průjezdná myčka tramvají. Na koleji před 
mycím rámem je pracoviště měření profilů kol. Za mycím rámem je jedno stanoviště pro ruční 
mytí. Součástí myčky bude i technologická ČOV s recirkulací a možností využití dešťových vod 
ze střech v areálu. 
 
Montážní lávka 
Lávka bude sloužit k provádění údržby a výměny elektrických agregátů umístěných na střeše 
tramvaje. Pochozí úroveň lávky bude na úrovni střechy tramvaje. Ocelová lávka bude 
instalována podélně po obou stranách tramvaje. Pro manipulaci s demontovanými agregáty na 
pochozí úrovni lávky bude instalován lehký podvěsný mostový jeřáb s elektrickým 
kladkostrojem nosnosti 1000 kg, s elektrickým pojezdem po kolejnicové drážce.  

Stanovišt ě zvedáků 
V zadní části haly na klleji 3 bude umístěno stanoviště zvedáků pro vyvazování podvozků a 
provádění další údržby pod tramvají. Stanoviště bude vybaveno sníženou podlahou v úrovni -
1,5 v celé šířce a délce stanoviště. Přepokládá se instalace soupravy 12 sloupových 
elektrických zvedáků, každý o nosnosti 10 t tak, aby umožňovaly zvednutí kompletní tramvajové 
soupravy 33m, s možností variabilního rozmístění pro zvedání krátkých i dlouhých tramvají 
všech typů. Zvedáky budou podélně posuvné po kolejnicích, podpěry zvedáků jsou 
zasouvatelné tak, aby umožňovaly najetí a vyjetí tramvaje do prostoru zvedáků. Ovládání 
zvedáků je z ovládacího pultu umístěného vedle koleje. Délka stanoviště bude, po doplnění 
strojního vybavení a drobných stavebních úpravách, umožňovat vyvazování tramvajových vozů 
délky 42m. 
 
Dílenské a skladové zázemí  

Ve vestavku jsou umístěny dílna podvozků, zámečnická dílna, elektro dílny. Dále sklady 
náhradních dílů, olejů barev a ostatního potřebného vybavení. 
 
Technologické zázemí. 
 Ve vestavku jsou umístěny podružné rozvaděče silnoproudu a slaboproudu. V 2.np je 
umístěna kompresorovna.    

Sociální zázemí pro pracovníky a kancelá ře  
Sociální zázemí pracovníků a kanceláře budou umístěno v 2. np vestavku ve střední části haly.  

 
 
Myčka a ČOV  
Bude osazena nová myčka, vč. technologické ČOV  
 
Vstupní údaje k mycí lince 

- předpoklad denního mytí – 80 tramvajových vozů ekvivalentu T3 (15 m délka) 
- tramvajové vozy délek 15 až 31 m (článková souprava), šířka 2,5m, výšky 3,5m 
- mytí spřažených dvou-vozových souprav i článkových 
- manuální provoz tramvají včetně průjezdu myčkou 
- mytí se zdviženým pantografem 
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- včetně technologie recirkulační ČOV 
- včetně rámu na osušení tramvaje při výjezdu z haly myčky 
- s možností využití recyklované vody a srážkové vody pro oplach tramvají. 

 
Pískové hospodá řství 
Na koleji č. 5 bude umístěno plnění pískem speciálním plnicím zařízením s pistolemi. Tlakový 
zásobník (silo) o obsahu 18,5 m3 bude umístěn v hale zastřešení harfy a bude plněn 
upraveným pískem pro tramvaje.  
Zbrojení tramvají pískem se předpokládá provádět tlakovým systémem a to na stanovišti v hale 
DO.  
 
 

 

5.2 Provoz st řediska Drážní cesta 
 

5.2.1 Nové objekty (SO VST 01 Budovy drážní cesty)  
Pro provoz Vrchní stavby (VS) a Horního vedení (HV) bude sloužit nový objekt umístěný jižně 
od haly soustruhu. Jedná se o objekt garáží pro 16 nákladních vozidel a přilehlou dílenskou 
halu se sociálním a administrativním zázemím ve dvoupodlažní vestavbě. Dílny a sklady budou 
vybaveny strojním zařízením včetně mostového jeřábu nosnosti 3t.   
 
Pro pracovní kolejová vozidla je vyčleněno stání pro dva vozy (2x 15m) na koleji 21 
v remizovací hale. 
 

5.2.2 Vrátnice (SO VST 05)  
 
Pro kontrolu pohybu osob a vozidel bude u vjezdu do areálu umístěna nová vrátnice. Jde o 
přízemní objekt s místností pro vrátného a sociálním zázemím. 
 
 

5.2.3 Drobné stavby a za řízení (SO VST 07)  
 
Odpadové hospodá řství 
V severovýchodní části areálu je nově zřízeno odpadové hospodářství v podobě krytého stání 
kontejnerů. Vedle něj je umístěno stání na vypouštění a likvidace tekutých kalů ze 
samosběrných vozů včetně kalové jímky. 

Ohýbačka kolejnic 
Stávající ohýbačka bude přemístěna do nového přístřešku v severovýchodní části areálu. 
 
Skladové plochy 
Pro skladové plochy DC jsou nově vyčleněny tyto místa: 

- plocha poblíž garáží nákladních vozů pro odstav stavební mechanizace 

- plocha u skladové haly s ohýbačkou kolejnic (pozice 23) 

- plocha v severní čísti areálu s kusou kolejí 27.  

Celková výměra ploch je více než 2900 m2 

Provoz silničních vozidel v areálu je usměrněn podél areálu tak, aby nedocházelo ke kolizím 
vozidel s tramvajemi. 
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5.3 Provoz st řediska Ve řejného osv ětlení a SSZ 
V areálu vozovny je nově umístěno středisko VO a SSZ. Dílna a sklad budou umístěny 
v přízemí a v 1.patře nové provozně-administrativní budovy (SO PAB 03). Administrativní 
zázemí bude ve vyšších patrech téže budovy. 

 
5.4 Provozn ě-administrativní budova 

Nová trojpodlažní budova bude umístěna na místě stávajícího tramvajového vjezdu a budovy 
výpravny s měnírnou. Jedním z důvodů pro stavbu byla i nutnost odstínit hlukově areál vozovny 
směrem k nejbližším obytným domům. V přízemí budovy bude vstupní část s vrátnicí, prostory 
výpravny, měnírna s hlavní rozvodnou areálu a dále dílenská část s prostory dílen středisek DC 
a  SSZ+VO. Dílny elektroniky budou umístěny i v druhém patře. V prvním a druhém patře 
budou společné administrativní prostory pro všechny provozy v areálu vozovny.  

V budově budou umístěny dva osobní výtahy sloužící pro přístup do kancelářských, dílenských 
a archivních prostor v 1. až 3. np 

 

6 POČTY PRACOVNÍKŮ VE VOZOVNĚ 
 

číslo SO název stavebního objektu Počty pracovník ů 
celkem 

VST 01 Budovy drážní cesty 65 

OUT 02 Haly údržby a oprav 65 

ODT 03 Remizovací haly 10 

PAB 04 Provozně-administrativní budova 82+nárazově 72 

VST 05 Vrátnice 3 

VST 07 Drobné stavby a zařízení 2 

 

7 PŘÍLOHY 
1. Situace areálu vozovny – nový stav 
2. SO PAB 04 Provozně-administrativní budova - 1.pp - 1.np 
3. SO PAB 04 Provozně-administrativní budova - 2.np  
4. SO PAB 04 Provozně-administrativní budova - 3.np 
5. SO VST 01 Budovy drážní cesty - 1.np 
6. SO VST 01 Budovy drážní cesty - 2.np 
7. SO ODT 03 Remizovací haly - 1.np 
8. SO OUT 02 Haly údržby a oprav - celková situace 
9. SO OUT 02 Haly údržby a oprav - 1.np 
10. SO OUT 02 Haly údržby a oprav - 1.pp a 2.np 
11.  Stavební program 

 
 


