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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje o stavbě 
Název akce :  Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35  

Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby (DPS) sloužící pro Zadávací           
dokumentaci 

Umístění stavby: Plzeň 

Katastrální území: Plzeň 

Zhotovitel :  Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“ 

   Zastoupená Společníkem 1 

   METROPROJEKT Praha a.s., 

   I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 

   IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 

   a Společníkem 2 

   Mott MacDonald CZ, s.r.o. 

   Národní 984/15, 110 00 Praha 1 

   IČ: 48588733,    DIČ: CZ48588733 

Investor:  Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

   Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí 

   IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683  

Objednatel:   Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

   Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí 

   IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683  

Inž. činnost:  METROPROJEKT Praha a.s., nám.I.P.Pavlova 1786/2, Praha 2 

Provozovatel:   Plzeňské městské dopravní podniky, a.s 

Smlouva o dílo:  7246 

Zhotovení dokumentace:  listopad 2019 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Jan Kočí 

Dílčí část dokumentace:   D. Technologická část - provozní soubory 

D.2 PS PAB 52 Měnírna 

Zpracovatel části dokumentace: Ing. Václav Misárek 

2. PŘEDMĚT                        
Předmětem této části dokumentace je návrh technologického zařízení nové měnírny pro napájení 
tramvají a trolejbusů umístěné v areálu vozovny Slovany v Plzni. 
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3. PODKLADY 
• Dokumentace skutečného provedení technologie stávající měnírny 

• Návrh stavebního řešení prostoru nové měnírny 

• Situace stavby, stávající a nové povrchy, stávající a nové inženýrské sítě 

• Požárně bezpečnostní řešení 

• Energetický výpočet 

• Závěry z výrobních výborů a dalších porad s objednatelem 

• Příslušné předpisy a normy 

4. NAVAZUJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY 
SO PAB 04 Provozně-administrativní budova 

SO PAB 10-02 VZT, chlazení 

SO PAB 10-03 Silnoproudé rozvody 

SO PAB 10-04 Osvětlení 

SO PAB 10-05 Slaboproudé rozvody 

SO PAB 10-06 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů 

SO PAB 10-07 Měření a regulace 

SO PAB 10-08 EPS 

SO PAB 10-09 EZS 

SO PAB 20 Trolejové vedení a dráhové kabely 

SO PAB 27 Bludné proudy, opatření a měření 

PS PAB 54 Dispečerská řídící technika 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

5.1 Úvod 
Tato část dokumentace řeší provozní soubor PS PAB 52 (Měnírna) a navazuje na připravovaný 
záměr přestavby areálu vozovny Slovany a obsahuje návrh technického řešení náhrady stávající 
technologie trakční měnírny (M4 Slovany) pro tramvaje a trolejbusy umístěné v areálu vozovny 
Slovany v Plzni za novou technologii, která bude umístěna v novém stavebně upraveném prostoru. 
Pro zajištění nepřerušeného provozu tramvají a trolejbusů napájených elektrickou energií z této 
měnírny po dobu přestavby areálu vozovny Slovany je navržen takový stavební program, který tuto 
potřebu zajistí tak, že po přechodnou dobu budou v provozu stávající i nová technologie této měnírny. 
Nejprve bude stavebně připraven prostor pro novou technologii (umístění nové měnírny je navrženo 
vedle stávající měnírny). Pak bude do stavebně připraveného prostoru namontována nová 
technologie měnírny, budou provedeny nezbytné zkoušky, revize a prohlídky této nové technologie a 
poté bude zahájeno postupné přepojování vnějších kabelových napojení ze stávající měnírny na 
novou měnírnu. Následně bude technologie stávající měnírny demontována a ekologicky 
zlikvidována. 
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5.2 Stávající stav 
Stávající technologie měnírny (M4 Slovany) sestává z několika technologických celků - napájecí část 
VN 22 kV, transformátory VN/NN, usměrňovače, rozváděč pro rozvod trakčního napětí DC 660 V, 
rozváděč vlastní spotřeby měnírny a dispečerská řídicí technika. 

Rozváděč 22 kV, provedení kobkové, je členěný na dvě části - vstupní část, která je ve vlastnictví a 
správě společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a odběratelská část, která je ve vlastnictví a správě 
společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.. 

Transformátor vlastní spotřeby (pro celou vozovnu včetně měnírny) – 2500 kVA, 22/0,4 V 

Usměrňovačové jednotky – 3 ks (trakční transformátor 1650 kVA, 22/0,52 V, diodový 6-pulz. 
usměrňovač DC 660 V, 2250 A, výsuvný) 

Stejnosměrný napáječový rozváděč +660 V, 4000/2000 A – 17 x výsuvné napáječe (9x tramvaj, 8x 
trolejbus) 2x spojka 

Rozváděč zpětných kabelů – 660 V, 4000 A, 3x přívodní pole, 3x tramvaj, 2x trolejbus, 2x spojka 

Rozváděč vlastní spotřeby – 4 pole (AC 400 V, DC 24 V) 

Rozváděče pro automatické řízení technologie měnírny 

5.3 Navržené nové řešení 
Oproti stávajícímu stavu dojde k navýšení výkonu měnírny z důvodu plánovaného zvýšení provozu 
tramvají ve vozovně. V návaznosti na předpokládané navýšení provozu tramvají bude také navýšen 
počet napáječů pro tramvaje. Z důvodu možného rozvoje trolejbusové trakce na Slovanech bude 
navýšen i počet napáječů pro trolejbusy. 

Pro umožnění budoucí změny napětí trakční napájecí soustavy z původní hodnoty DC 600 V na 
jednotnou hodnotu DC 750 V, budou použity trakční transformátory s převodem 22/0,65 kV s 
odbočkou na sekundární straně 0,52 kV a stejnosměrné rozvody budou navrženy na jmenovité napětí 
soustavy DC 750 V (rezp. jmenovité napětí měnírny DC 825 V). 

Z důvodu požadavku předpisů a norem energetiky na kvalitu napájecí sítě bude nově navrženo 12-
pulzní usměrnění. 

Dispoziční uspořádání nové rozvodny VN je navrženo tak, aby vstupní část rozváděče 22 kV ve 
správě ČEZ Distribuce byla v samostatné místnosti se vstupem z venkovního prostoru. 

Stejnosměrný rozváděč pro napájení trakce je navržen tak, aby pokud možno jednotlivá navazující 
pole byla uspořádána v jedné řadě vedle sebe. Celkově bude stejnosměrný rozváděč situován do 
dvou řad umístěných přibližně uprostřed místnosti nové měnírny. Nutné propoje přípojnic mezi oběma 
řadami budou řešeny pomocí propojovacích kabelových polí. V místech, kde nosné sloupy zasahují 
půdorysně do řady polí, jsou navržena atypická propojovací pole pouze pro vedení přípojnic. 

Jednotlivá stanoviště transformátorů jsou oddělena od prostoru měnírny i navzájem pomocí 
pletivových zábran. 

Nově jsou navrženy dva samostatné distribuční transformátory pro napájení areálu vozovny a jeden 
transformátor vlastní spotřeby pro napájení vlastní spotřeby měnírny. 

Součástí řešené části je též kabeláž mezi jednotlivými komponentami technologie nové měnírny a 
také vystrojení kabelového prostoru pod měnírnou nosnými kabelovými konstrukcemi. 

Hlavní uzemnění nové měnírny je navrženo jako oddálené a je situováno do prostoru parkoviště ve 
vzdálenosti více než 15 m od uzemnění budovy a také od nejbližší koleje více než 15 m. 

Pomocný zemnič pro zemní ochranu je umístěn do prostoru zeleně s odstupem od hlavního 
uzemnění měnírny i od uzemnění budovy a také od nejbližší koleje více než 15 m. 
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Obě venkovní uzemnění měnírny (hlavní a pomocné) jsou řešeny v samostatné navazující části 
dokumentace (Uzemnění, ochrana před bleskem, ochrana před účinky bludných proudů). 

5.4 Stručný popis návrhu řešení 
Návrh vychází z řešení u obdobných realizovaných staveb a z aktuálních požadavků zadavatele. 
Technologické vybavení nové měnírny sestává z části VN, trakční části a vlastní spotřeby. Část VN 
představuje odběratelskou část rozváděče 22 kV, dále kabelové vedení k primárním stranám 
transformátorů a vlastní transformátory VN/NN. Trakční část představuje usměrňovače, napáječový 
rozváděč a rozváděč zpětných kabelů. Vlastní spotřeba představuje rozváděče pomocných energií a 
rozváděče pro řízení technologie měnírny a další zařízení. 

5.5 Dispoziční a stavební řešení nové měnírny 
Umístění nové měnírny bylo navrženo do samostatného prostoru v prvním nadzemním podlaží nové 
provozně-administrativní budově. 

5.6 Celkový systém napájení nové měnírny 
Technologická část měnírny bude napájena ze stávající kabelové smyčky VN 22 kV ČEZ Distribuce 
umístěné v budově nové měnírny. Jako záložní napájení bude sloužit přípojka NN z distribuční sítě 
ČEZ Distribuce. Trakční část měnírny bude napájena ze tří transformátorů 2000 kVA a napáječového 
rozváděče. Vlastní spotřeba měnírny bude napájena z hlavního 100 kVA a pomocného 20 kVA 
transformátoru. 

5.6.1 Energetická bilance nové měnírny 

• Instalovaný výkon:   6120 kVA 

• Rezervovaný příkon:   2200 kW  

• Roční spotřeba elektrické energie: 5800 MWh 

5.6.2 Energetická bilance vozovny mimo technologii měnírny 

• Instalovaný výkon:   2000 kVA 

• Rezervovaný příkon:   1300 kW  

• Roční spotřeba elektrické energie: 3400 MWh 

5.6.3 Stupeň dodávky elektrické energie 

Dodávka el. energie je zajištěna zčásti ve stupni 1 (ovládání) a zčásti ve stupni 2 (silová část) dle 
ČSN 34 1610, změna Z1. 

5.6.4 Napěťové soustavy 

• 3 AC 50 Hz 22 kV / IT 

• 3 AC 50 Hz 650/520 V / IT 

• 3 PEN AC 50 Hz 400 V / TN-C-S 

• 3 NPE AC 50 Hz 400 V / TN-S 

• 1 NPE AC 50 Hz 230 V / TN-S 

• 2 DC 750/600 V DC / IT 

• 2 DC 24 V DC / TN-S 

• 2 DC 24 V DC / IT 
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5.6.5 Předpokládané rozhodující vnější vlivy v dotčených místnostech 

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, PNE 33 0000-2  

 

5.6.6 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Základní norma 

ČSN EN 61 140 ed. 3 

Speciální normy 

ČSN 37 6750 (měnírna - střídavá část – čl.55, stejnosměrná část – čl.57) 

ČSN 33 3516 (trakční vedení) 

ČSN EN 50 122-1 ed. 2 

ČSN EN 61936-1, ČSN EN 50 522 (vysokonapěťová část) 

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (nízkonapěťová část) 

PNE 33 0000-1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové 
soustavě 

5.6.7 Ochrana v napěťových soustavách VN  

dle ČSN EN 61936-1 

SOUSTAVA OCHRANA PŘED PŘÍMÝM 
DOTYKEM 

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
V PŘÍPADĚ DOTYKU OSOB 
S NEŽIVÝMI ČÁSTMI 

3 AC 50 Hz 22 kV / IT dle kap. 8.2.2.2 přepážkou, 
zábranou, polohou 

dle kap. 8.3 (a dále dle kap. 
10, zejména 10.2.2) 
v návaznosti na ČSN EN 
61140 - čl. 5.2.4 – samočinné 
(automatické odpojení od 
zdroje) 

5.6.8 Ochrana v napěťových soustavách trakce  

Rozvody v měnírně dle ČSN 37 6750 

SOUSTAVA OCHRANA ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘI PORUŠE 

3 AC 50 Hz 650/520 V / IT 

2 DC 750/600 V DC / IT 

základní izolace živých částí 

(čl.A1) 

přepážky nebo kryty 

(čl.A2) 

Uzemnění s hlídáním 
dotykového napětí 

(čl.57) 

 

Trakční vedení ve venkovním prostoru dle ČSN 33 3516 

č. m. název místnosti hlavní vlivy prostor

ROZVODNA VN AB5, BA4, BC3 nebezpečný
STANOVIŠTĚ TRONSFORMÁTORŮ AB5, BA4, BC3 nebezpečný
HLANÍ PROSTOR MĚNÍRNY AB4, BA5, BC3 nebezpečný
ROZVODNA NN AB5, BA4, BC3 nebezpečný
VELÍN AB5, BA4, BC3 nebezpečný
KABELOVÝ PROSTOR AB5, BA4, BC3 nebezpečný
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SOUSTAVA OCHRANA ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘI PORUŠE 

2 DC 750/600 V DC / IT polohou 

(čl.3.3) 

 

Dvojitá izolace 

(čl.3.6.2) 

 

5.6.9 Ochrana v napěťových soustavách NN a MN  

dle ČSN 332000-4-41 ed. 2 

SOUSTAVA OCHRANA ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘI PORUŠE 

3 PEN AC 50 Hz 400 V / TN-C-S 

3 NPE AC 50 Hz 400 V / TN-S 

1 NPE AC 50 Hz 230 V / TN-S 

základní izolace živých částí 

(čl.A1) 

přepážky nebo kryty 

(čl.A2) 

automatické odpojení od zdroje 

(čl.411.4) 

doplňující ochranné 
pospojování 

(čl.415.2) 

2 DC 24 V DC / TN-S  

2 DC 24 V / IT 

(čl.411.7.2 – FELV) 

základní izolace živých částí 

(čl.A1) 

přepážky nebo kryty 

(čl.A2) 

(čl.411.7.3 – FELV) 

vstupní (primární) obvod je 
chráněn automatickým 
odpojením od zdroje 

(čl.411.4) 

doplňující ochranné 
pospojování 

(čl.415.2) 

5.7 Vnitřní uspořádání měnírny 
5.7.1 Místnost rozváděčů VN 

Rozváděč VN 22 kV je členěn na část provozovatele distribuční soustavy (ČEZ Distribuce) se 
samostatným vstupem z venkovního prostoru a část odběratele (Plzeňské městské dopravní 
podniky), která je dále členěna na část pro napájení měnírny a část pro napájení vozovny. 

5.7.2 Stanoviště transformátorů 

Trakční transformátory (T51, T52, T53), transformátor vlastní spotřeby (T10) i transformátory pro 
napájení vozovny (T11, T12) budou umístěny ve stanovištích, které budou navzájem i od přístupové 
chodby odděleny pletivovou zábranou. Vstup do jednotlivých stanovišť je navržen pomocí dveří 
v pletivové zábraně. Zavážení transformátorů je navrženo z venkovního prostoru hlavním prostorem 
měnírny. 

5.7.3 Hlavní prostor měnírny 

V hlavním prostoru měnírny je navržen napaječový rozváděč pro napájení trakce RUV, rozváděč 
zpětných kabelů RUZ, rozváděč pro řízení technologie měnírny DX1, rozváděče vlastní spotřeby 
RT20, RVS1, RU1.1, RU1.2, skříň dispečerské řídicí techniky, skříň informačního systému a optický 
rozváděč. 

5.7.4 Velín 

Velín pro obsluhu měnírny je umístěn vedle hlavního prostoru měnírny. Ve velínu bude osazeno 
rozměrné okno pro přímou vizuální kontrolu technologie. 



 TECHNICKÁ ZPRÁVA

 

Název akce: „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ – DSP – D.2 - PS PAB 52 Měnírna str. 9/13 

Vypracoval: Ing. Václav Misárek Identifikační číslo dokumentu: 19 7246 006 04 02 00 001 Změna:  

 

5.7.5 Kabelový prostor 

Kabelový prostor je navržen půdorysně pod celým prostorem pro umístění technologie. 

5.8 Elektroinstalace 
Elektroinstalace ve všech prostorech nové měnírny bude řešena v rámci samostatného navazujícího 
stavebního objektu SO PAB 10-04 Osvětlení. Napájení elektroinstalace je navrženo z rozváděčů 
RVS1 a RU1.1, resp. RU1.2. 

5.9 Ochrana před bleskem, uzemnění měnírny a ochrana před negativními 
účinky bludných proudů 

Ochrana před bleskem, uzemnění a ochrana před účinky bludných proudů je řešena v rámci 
samostatného navazujícího stavebního objektu SO PAB 10-06. 

Hlavní uzemnění měnírny je společné pro část VN i NN s předepsanou hodnotou max. 2 Ω. Zemnicí 
síť tohoto uzemnění je umístěna přímo pod kabelovým prostorem měnírny. 

Pomocné uzemnění měnírny pro zemní ochranu je navrženo jako oddálené s předepsanou hodnotou 
max. 10 Ω. Zemnič pomocného uzemnění je vzdálen minimálně 15 m od hlavního uzemnění měnírny 
a propojení tohoto zemniče se zemní ochranou je elektricky izolované od země. 

Distribuční část trafostanici pro napájení areálu vozovny má též samostatné oddálené uzemnění. 

Kovový plášť přívodního kabelu 22 kV bude přizemněn též na samostatné oddálené uzemnění. 

V kabelovém prostoru měnírny budou všechny izolované přívody výše uvedených oddálených 
uzemnění zakončeny na samostatných izolovaných přípojnicích, které budou přes opakovatelné 
průrazky propojeny s hlavní přípojnicí ochranného uzemnění, na kterou bude hlavní uzemnění 
měnírny připojeno přímo bez průrazky. 

5.10 Obchodní měření spotřeby elektrické energie 
Obchodní měření spotřeby elektrické energie je navrženo v souladu s příslušnými směrnicemi 
provozovatele distribuční soustavy (Připojovací podmínky pro umístění měřicích zařízení v odběrných 
a předávacích místech napojených ze sítí VV, VVN a Připojovací podmínky pro osazení měřicích 
zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí). Celkové napájení 
vozovny i měnírny je řešeno pomocí jednoho společného rozváděče 22 kV v rozvodně 22 kV 
odběratele. 

5.10.1 Měření celkové společné spotřeby el. energie vozovny i měnírny 

Měření celkové společné spotřeby elektrické energie pro vozovnu i měnírnu bude navrženo v prvním 
poli měření (ve směru toku energie) rozváděče 22 kV odběratele pomocí níže uvedených měřicích 
transformátorů proudu a napětí: 

2xMTP (fáze L1, L3), 150/5 A, 10 VA, tř.0,5S FS5, úř. ověř. 

3xMTN (fáze L1, L2, L3), 22kV/odm3 // 100V/odm3 // 100V/3, 10 VA, tř.0,5, úř. ověř. 

Měřicí souprava bude umístěna v univerzální skříni měření schváleného typu (označení RE1), která 
bude vestavěna do venkovní zdi budovy měnírny vedle vstupu do rozvodny VN, část ČEZ Distribuce. 
Dálkový odečet spotřeby elektrické energie pro dodavatele elektrické energie bude řešen pomocí 
pevné telefonní linky. 

5.10.2 Měření spotřeby el. energie hlavního napájení měnírny 

Měření spotřeby elektrické energie hlavního napájení měnírny bude navrženo ve druhém poli měření 
(ve směru toku energie) rozváděče 22 kV odběratele pomocí níže uvedených měřicích transformátorů 
proudu a napětí: 
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2xMTP (fáze L1, L3), 100/5 A, 10 VA, tř.0,5S FS5, úř. ověř. 

3xMTN (fáze L1, L2, L3), 22kV/odm3 // 100V/odm3 // 100V/3, 10 VA, tř.0,5, úř. ověř. 

Měřicí souprava bude umístěna v univerzální skříni měření schváleného typu (označení RE2), která 
bude vestavěna do venkovní zdi budovy měnírny vedle vstupu do rozvodny VN, část ČEZ Distribuce. 
Dálkový odečet spotřeby elektrické energie pro dodavatele elektrické energie bude řešen pomocí 
pevné telefonní linky. 

5.10.3 Měření spotřeby el. energie záložního napájení měnírny 

Měření spotřeby záložního napájení měnírny je navrženo jako přímé měření v síti NN v nástěnné 
skříni měření (označení RE3) umístěné ve zde vlevo od hlavního vjezdu do areálu vozovny nad 
přípojkovou pojistkovou skříní. 

Jistič před elektroměrem 50 A / 3 / B. 

Poznámka: 

Vyšší hodnota jističe je navržena kvůli možným proudovým rázům při zapínání oddělovacího 
transformátoru T20, S=20 kVA. V primárním obvodu transformátoru T20 bude navrženo zařízení pro 
omezení velikosti zapínacího proudového rázu – odpory, kondenzátory, atd. 

6. PŘEDPISY A NORMY 
6.1.1 Obecné předpisy 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.  

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění. 

ČSN EN 61936 Elektrické instalace nad AC 1 kV (soubor norem) 

ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC 1 kV 

ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí (soubor norem) 

6.1.2 Drážní předpisy 

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění. 

Vyhláška MD 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technická řád drah, v platném znění. 

Vyhláška MD č. 100/95 Sb., stanovení podmínek pro provoz konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizaci, v platném znění. 

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění. 

ČSN 34 1500 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Předpisy pro elektrická trakční zařízení 

ČSN EN 50163 Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav 

ČSN EN 50122 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, uzemňování a 
zpětný proud (soubor norem) 

6.1.3 Speciální předpisy 

ČSN 37 6750 Trakční měnírny pro tramvajové a trolejbusové dráhy 
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7. PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY 

7.1 Předpisy a normy 
Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní 
předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají projektované stavby nebo 
zařízení. Elektrické instalace jsou z hlediska požární ochrany provedeny v souladu se 
souborem  norem ČSN 33 2000-5-52 a vyhl. č. 177/1995. Jednotlivé pracovní činnosti jsou 
prováděné v souladu se zákoníkem práce /2001-Hlava 5. Výčet předpisů pro projektovanou stavbu či 
zařízení není taxativní - jedná se o hlavní předpisy PO dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam 
doplní o další související předpisy, vyhlášky a nařízení PO pro konkrétní činnosti zhotovitel 
a provozovatel stavby nebo zařízení.  

7.2 Požární ochrana (PO) za provozu, užívání 
Všichni uživatelé daného objektu musí svoje chování podřídit ustanovením zákona O požární 
ochraně č. 237/ 2000 Sb., ustanovením zákoníku práce /2001-Hlava 5 a předpisům PO 
provozovatele. 

Provozovatel stavby, zařízení vypracuje Předpisy požární ochrany pro danou stavbu nebo zařízení. 

7.3 Upozornění na možná ohrožení 
Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním nebezpečím bude 
ustanovena požární hlídka dle § 13 Zákona o požární ochraně (č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) a § 16 vyhl. č. 21 Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného 
zákona. V okolí nesmí být hořlavé materiály - ty nezbytně nutné, které nelze z provozních důvodů 
odstranit, budou chráněny nehořlavou tkaninou nebo ochlazovány vodou. 

Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny nebo jinými nebezpečnými látkami je nutné 
zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení (případně 
samovznícení), výbuchu nebo k nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a nebyli ohroženy na zdraví 
a životě osoby v těchto prostorách se nacházející. 

7.4 Požárně bezpečnostní řešení stavby 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v samostatné části dokumentace. V rámci návrhu 
PBŘ je stanoveno, že objekt měnírny tvoří jeden požární úsek. 

8. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

8.1 Všeobecně 
Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní 
předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají 
projektované stavby nebo zařízení, Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy ze dne 30.5.2016 a další 
příslušné předpisy. 

8.2 Předpisy a normy 
Projekt je zpracován dle následujících právních předpisů a předpisů souvisejících: 

Zákoník práce v platném znění 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se stanoví další podmínky ochrany zdraví při práci 
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Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

ČSN EN50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

Nařízení vlády č.201/2010 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů  

Vyhláška č.100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Vyhláška ČUBP a ČBÚ č.50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. 98/1982 
Sb. 

BOZP dodavatele 

BOZP provozovatele 

8.3 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci při montáži 
Projekt je zpracován v souladu s obecnými předpisy o bezpečnosti práce, na které se odvolává, a s 
kmenovou normou (nebo normami) dotčeného oboru činnosti. 

Pro montáž musí být zpracována technologie postupu montáže, kterou zpracuje prováděcí 
organizace. Tato technologie musí obsahovat a respektovat všechny platné bezpečnostní předpisy 
pro daný obor činnosti. 

V prostorách, kde jsou umístěny rozváděče a el. zařízení, musí být veškerá zařízení a provedení 
montáže řešena tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana zdraví, jak při montáži v 
normálních režimech, tak při běžné údržbě a revizích. 

Při montážích je třeba používat všechny předepsané ochranné pomůcky, dodržovat bezpečnostní 
předpisy ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.  

Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce seznámeni prokazatelně, alespoň v 
rozsahu potřebném pro prováděné práce. 

8.4 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci při provozu 
Obsluhu a údržbu smí provádět pouze osoba splňující podmínky vyhl. č.100/1995 Sb. (příp.č. 50/78). 

Před rozváděči je nutno dodržovat předepsaný volný prostor 1 m po cele délce rozváděče. V tomto 
prostoru je zakázáno skladovat a odkládat jakékoliv předměty. 

Do prostorů, kde jsou umístěny rozváděče, může mít přístup pouze k tomu určený obsluhující 
personál a dále jen k tomu oprávněné osoby. 

Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce seznámeni prokazatelně, alespoň v 
rozsahu potřebném pro provádění práce. 

V těchto prostorách musí být udržován předepsaný pořádek a čistota. 

Musí být prováděny pravidelné prohlídky, údržba a revize el. zařízení. 

Provozovatel zařízení vypracuje místní bezpečnostní předpisy pro užívání souborů silnoproudých 
elektrických zařízení.  

9. REVIZE, ZKOUŠKY 

9.1 Úvod 
Po provedení montážních prací budou provedeny předepsané zkoušky a výchozí revize. Při 
provádění revizí je třeba dodržet ustanovení příslušných předpisů a norem.  Způsob provedení 
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komplexních zkoušek a dobu jejich trvání určí zhotovitel stavby na základě dohody s budoucím 
správcem zařízení. Podmínkou pro komplexní vyzkoušení je dokončení všech příslušných 
navazujících částí uvedených v tomto projektu. Před závěrečnou komplexní zkouškou 
technologického vybavení budou provedeny individuální a komplexní zkoušky dle níže uvedeného: 

9.2 Individuální zkoušky 
Individuální zkoušky jsou zkoušky výrobků smontovaných na stavbě nebo dodávky pouze 
montážních prací a provádí se jimi vyzkoušení stroje nebo zařízení (kterou tvoří část technologického 
zařízení v provozním souboru) v rozsahu nutném pro prověření základních funkcí výrobku (stroje 
nebo zařízení) a řádného provedení montáže, zpravidla bez provozního zatížení. 

Součástí dodávek technologického vybavení jsou i montážní práce, vyzkoušení a uvedení do 
provozu. Montážní práce jsou ukončeny individuálními zkouškami, které prokazují funkčnost 
jednotlivých zařízení. Po dokončení montážních prací se provádí nastavení měřicích obvodů a revizní 
zprávy pro jednotlivá zařízení a funkční celky. O nastavení se vypracuje protokol, který zhotovitel 
předá objednateli jako součást průvodní dokumentace technologického vybavení. 

Protokol o provedení individuálních zkoušek a nastavení měřicích obvodů a revizní zprávy 
elektrozařízení je nutno předložit objednateli před zahájením komplexní zkoušky. 

9.3 Komplexní zkoušky 
Komplexní zkoušky jsou zkoušky technologického vybavení, tvořícího samostatný funkční celek, jimiž 
zhotovitel prokazuje, že dodávka je kvalitní a že je schopna zkušebního provozu. Komplexními 
zkouškami se prokazují vlastnosti dodávky – její kvalita jako celku, tj. správnost řešení v 
dokumentaci, funkci strojů, zařízení a systémů ve vzájemných vazbách, včetně provedení montáže. 

Musí být zpracován a následně objednateli předložen k odsouhlasení harmonogram zkoušek a 
program komplexních zkoušek, který musí obsahovat jejich rozsah, náplň a podmínky, za kterých je 
možné komplexní zkoušky provádět. 

Komplexní zkoušky se provádějí pro celé technologické vybavení, mohou se provádět po funkčních 
celcích. Komplexní zkoušky vyšších celků musí být provedeny až po dokončení komplexních zkoušek 
nižších celků. O zahájení, průběhu, přerušení a ukončení komplexních zkoušek se sepisuje protokol. 
Komplexní vyzkoušení musí prokázat bezporuchový provoz všech zařízení společně alespoň po 
dobu stanovenou v odsouhlaseném programu (např. 72 hodin) a to i v případě, že se prováděly dílčí 
komplexní zkoušky pro jednotlivé funkční celky. 

Zhotovitel odsouhlasí s objednatelem (správcem) stavby čas a místo konání komplexních zkoušek 
nejméně 48 hodin předem. Jestliže se objednatel (správce) stavby nedostaví, může zhotovitel 
provést zkoušku, jakoby tam objednatel (správce) stavby byl. Ke komplexním zkouškám může 
objednatel (správce) stavby přizvat rovněž autorský dozor projektanta. 

Před zahájením předávacího řízení musí být úspěšně ukončeny komplexní zkoušky. 

9.4 Prohlídka a zkouška a vydání průkazu způsobilosti UTZ 
Před zahájením zkušebního provozu musí být provedena prohlídka a zkouška oprávněnou 
právnickou osobou a vydán průkaz způsobilosti UTZ. 
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