

Smlouva o dílo č. 20-007

Na zhotovení dokumentace

„STPÚ – dokončení SOKP (68 km) regionální alternativy – aktualizace 2020“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

I.

SMLUVNÍ STRANY

městská část Praha–Dolní Chabry

IČO: 00231274
DIČ: CZ00231274
se sídlem: Hrušovanské nám. 253/5, Praha – Dolní Chabry, PSČ 184 00
zastoupena: Kateřinou Šilhovou Šafránkovou, starostkou městské části
číslo účtu: 2000704349/0800
vedený u: Česká spořitelna a.s.,

dále jen „objednatel“

a

1) NÝDRLE – projektová kancelář s.r.o.,

IČO: 28474961
DIČ: CZ28474961
se sídlem: Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha 8, PSČ 182 00
zastoupena: Ing. Zbyňkem Nýdrle, jednatelem společnosti
číslo účtu: 43-3415530277/0100
vedený u: Komerční banky a.s.

2) Ing. Milan Strnad, za věci technické,

IČO: 16513819
se sídlem: Keltská 109, Dolní Břežany – Lhota, PSČ 252041
číslo účtu: 269640190/0300
vedený u: ČSOB – Praha 1, Na Poříčí 24.

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitelé se zavazují vypracovat pro objednatele dokumentaci – „STPÚ – dokončení SOKP (68 km) regionální alternativy – aktualizace 2020“, obsahující průvodní a technickou zprávu, přehlednou situaci, přehledné podélné řezy, orientační propočet a harmonogram realizace stavby. Součástí bude i směrový a výškový výpočet trasy, který bude k dispozici u zpracovatele.
- 2.2. Dokumentace bude předána v šesti tiskových vyhotoveních a v digitální formě PDF.
- 2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotovitelům za provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.
- 2.4. Zhotovitelé prohlašují, že jsou výlučným vlastníkem majetkových autorských práv ke studii proveditelnosti Regionální varianty pro zadavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR v roce 2015, jejíž úprava, změna a aktualizace je předmětem této smlouvy a jsou proto oprávněni dílo dle této smlouvy vytvořit a poskytnout k němu objednateli práva ve sjednaném rozsahu.

III. CENA

- 3.1. Cena za řádné a včasné provedení díla podle článku II. byla stanovena dohodou účastníků této smlouvy a činí **499 000 Kč** (slovy: čtyři sta devadesát devět tisíc korun českých). Tato cena je konečná.

Celková cena za dílo bude uhrazena na účet zhotovitelů uvedených v záhlaví této smlouvy, z čehož:

- 1) 250 000,-Kč bude uhrazeno na účet firmy Nýdrle-projektová kancelář, spol. s r.o. a částka je částkou včetně DPH.
- 2) 249 000,-Kč bude uhrazeno na účet Ing. Milana Strnada, který není plátcem DPH.

IV. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitelé se zavazují vyhotovit dokumentaci specifikovanou v článku II. **do 30. 9. 2020.**
- 4.2. Místem plnění, tj. místem předání dokončeného díla, je sídlo objednatele.

V. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 5.1. Vlastnictví díla přechází ze zhotovitelů na objednatele jeho zaplacením.

VII. ZÁRUKA NA JAKOST

- 7.1. Zhotovitelé poskytují na dílo záruku v trvání jednoho roku.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 8.1. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu za dílo do 30 ti dní od jejího doručení, s ohledem na finanční příspěvky na cenu díla od jiných obcí a městských částí, pak nejpozději **do 30. 11. 2020.**

IX. POKUTY

9.1. Prodlení zhotovitelů s časem předání je stanovena pokuta 0,5% z celkové ceny a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 10% z ceny.

9.2. V případě, že nedojde k výběru celé částky do 31. 11. 2020, zavazují se objednatel a zhotovitelé uzavřít dodatek k této smlouvě.

X. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

10.1. Tuto smlouvu lze změnit, nebo zrušit pouze smluvním, písemným ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.

10.2. Tato smlouva nabývá platnosti jejím uzavřením a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o registru smluv"). Objednatel bezprostředně po uveřejnění smlouvy v registru smluv oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

10.3. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry ze dne 9. 9. 2020, číslo usnesení 114/2019 a rozhodnutí Rady městské části Praha-Dolní Chabry ze dne 15. 9. 2020 číslo usnesení 519/2019

10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva exempláře.

10.5. Tato smlouva nahrazuje smlouvu o dílo uzavřenou mezi stranami dne 4. 2. 2020 a uveřejněnou v registru smluv dne 5. 2. 2020.

V Praze dne 18. 9. 2020



Městská část Praha-Dolní Chabry
Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka městské části



V Liberci dne 17. 9. 2020



Nýdrle – projektová kancelář s. r. o.
Ing. Zbyněk Nýdrle



Ing. Milan Strnad, autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby.

Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o.
NAD OKROUHLIKEM 2365/17
182 00 Praha 8
DIČ CZ28474961
www.nydrle-projekt.cz
Telefon 466 150 161, 466 150 579
NÝDRLE
projektová kancelář
1