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SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ - OPŽP 
Název veřejné zakázky: Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v

CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

dle ustanovení § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ Smlouva “)

I.
Smluvní strany

v
1. Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený JUDr. Pavlem Krpatou, správním ředitelem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100 
a dále číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „Lesy ČR'') na straně jedné 

a

2. FLORSTYL s.r.o.
se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice 
IČO: 607 31 346 
DIČ: CZ60731346
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17463 
zastoupená Ing. Alešem Galářem, jednatelem 
bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 272699038/0300

(dále jako „>Smluvní partner“) na straně druhé

(Lesy ČR a Smluvní partner též spoleěně jako „smluvní stran/‘ a každý jednotlivě jako „smluvní 
strana“)

II.
Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Jarní zalesnění44 je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního roku a při



zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným reprodukčním 
materiálem do 30. června kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací 
list jinak.

„Kořenový náběh“ je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Občanský zákoník44 je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Podzimní zalesnění44 je zalesňování prováděné krytokořenným reprodukčním 
materiálem od 1. září do 31. října kalendářního roku do nezamrzlé 
půdy, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Projekt OPŽP44 je dokument vyhotovený za účelem přidělení dotačního titulu 
v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále také jen 
„OPŽP"), který specifikuje rozsah a požadavky na výkon 
pěstebních činností v jednotlivých porostech, to vše po dobu jeho 
platnosti; Projekt OPŽP byl významným podkladem pro zadávací 
řízení na Veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena Smlouva 
(byl přílohou Zadávací dokumentace), resp. byl základním 
podkladem pro vyhotovení Rozpočtu (ocenění jednotlivých 
pěstebních činností a stanovení nabídkové ceny). Projekt OPŽP je 
současně závazným podkladem pro plnění této Smlouvy.

„Veřejná zakázka44 je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Obnova 
poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v 
CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické 
Pomoraví“ evidenční číslo VZ 099/2020/066.

„Zadávací dokumentace44 je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list44 je formou pokynu Lesů ČR k provedení pěstebních činností, který 
je určen Smluvnímu partnerovi; slouží zejména k upřesnění 
Projektu OPŽP. Vzor Zadávacího listuje Přílohou ě. Z1 Smlouvy.

„Zákon o lesích44 je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o obchodu 
s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin44 je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního 

materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých 
kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně 
některých souvisejících zákonů, (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin) ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
rpeer je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných 
zakázek44 je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů.



„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVEN

III.
Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se zavazuje ve prospěch Lesů ČR, za podmínek uvedených ve Smlouvě, po dobu 
její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět pěstební činnosti v porostech specifikovaných 
Projektem OPŽP, nacházejících se v územní působnosti LS Buchlovice, adresa: náměstí Svobody 
289, 68708 Buchlovice a LS Luhačovice, adresa: Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice a to 
v rozsahu a za podmínek stanovených Projektem OPŽP, Smlouvou a dále v rozsahu a za podmínek 
blíže specifikovaných v Zadávacích listech. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby pěstebních činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích podmínkách 
k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, zejména s ohledem na nepředvídatelnost 
všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné zakázky nebo v době uzavření Smlouvy. 
K překročení (navýšení) sjednaného rozsahu služeb a dodávek (tj. objemu pěstebních činností) 
poskytovaných Smluvním partnerem může dojít výhradně za podmínek ujednaných v odst. 8 
tohoto článku Smlouvy.

3. Služby pěstebních ěinností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem 
poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle 
kapitoly Zadávací listy (čl. VII. a násl. Smlouvy), tj. Smluvní partner je oprávněn zahájit provádění 
pěstebních činností až po předání Zadávacích listů; při provádění těchto činností postupuje 
v souladu se zadávacími listy.

4. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, výchovou a 
ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního 
materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností); jedná se zejména o 
následující činnosti:
a) výřez nehroubí a dočištění ploch
b) celoplošná příprava půdy frézováním do hloubky 20 cm
c) oplocení a oprava oplocení
d) zalesnění (výsadba) a vylepšování
e) ochrana proti buřeni - ožínání celoplošně
f) ochrana proti hlodavcům.

5. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny v Projektu OPŽP, 
jakož i ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou 
budou vždy upřesňovány prostřednictvím Zadávacích listů. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Projekt OPŽP; 2/ Zadávací list (s 
výjimkou Zadávacích listů, u kterých je v Projektu OPŽP výslovně uvedeno, že jej mohou měnit; 
v takovém případě mají přednost tyto Zadávací listy před Projektem OPŽP); 3/ Příloha ě. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin a Podrobné podmínky provádění 
pěstebních činností.

6. Smluvní partner prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu Smlouvy, resp. cena za 
jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) Evropskou unií - Evropským fondem pro 
regionální rozvoj z Operačního programu Životní prostředí na období 2014-2020, prioritní osa 
4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.1. — Zajistit příznivý stav předmětu ochrany 
národně významných chráněných území, přičemž nabídková cena uvedená v nabídce Smluvního 
partnera na Veřejnou zakázku představuje celkové náklady na realizaci Projektu OPŽP. Smluvní



partner je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných ěi smluvních, 
může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí 
finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu Smlouvy Lesům ČR, případně k uložení 
povinnosti Lesům ČR již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit 
poskytovateli dotace sankci.

7. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně Smluvního partnera Lesy ČR neobdržely 
uvedenou finanční podporu (dotaci), či ji obdržely pouze zčásti či by ji byly nuceny vrátit, byť 
z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností Smluvního partnera ujednaných 
Smlouvou), zavazuje se Smluvní partner uhradit Lesům ČR vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit 
Lesům ČR finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory či její části, popř. 
odpovídající vrácené finanční podpoře či její části, v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu 
k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči Lesům ČR. Povinnost 
Smluvního partnera k úhradě (a příp. náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či 
odnětí finanční podpory z důvodů nepřevzetí prací od Smluvního partnera dle čl. V. Smlouvy.

8. Smluvní strany sjednávají, že vznikne-li v průběhu plnění Smlouvy potřeba provedení víceprací 
(pěstebních činností) nad rámec stanovený v Projektu OPZP, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi provedení takovýchto víceprací za položkové ceny uvedené v Rozpočtu 
pěstebních činností (příloha č. P4 Smlouvy) předloženém Smluvním partnerem v jeho nabídce na 
Veřejnou zakázku, a to v souladu s ustanovením § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek. 
Smluvní strany berou na vědomí, že vícepráce budou čerpány výhradně v případě požadavku Lesů 
ČR na provedení víceprací (pěstebních činností) nad rámec stanovený v Projektu OPZP, který 
bude schválen poskytovatelem dotace, přičemž na poskytnutí odpovídajících víceprací Smluvnímu 
partnerovi nevzniká bez tohoto výslovného požadavku Lesů ČR nárok.

PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

IV.
Základní zásady

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, vlastním 
jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku škod a chránit 
oprávněné zájmy Lesů ČR.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou k řádnému plnění 
jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem plnění Smlouvy zejména 
umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, knimž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace o vlastnictví pozemků, které budou 
činností Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků 
pozemků, mají-li je Lesy ČR k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání 
lesních cest a lesních svážnic, k nimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na svou vlastní 
odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si 
na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o 
tom bezodkladně informovat Lesy ČR. Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS (viz ěl. III. odst. 1. 
Smlouvy) předat Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro území, na němž se nachází porosty 
specifikované v Projektu OPŽP:

a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;



c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, 
ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); tyto porosty nebo 
jejich části jsou vyznačeny v Projektu OPŽP, popř. je vyznačí Lesy ČR v Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy ČR 
zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat 
Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn 
dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností stanovených Projektem OPŽP a 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Zadávacích listech (vzor obsahu Zadávacího listu 
tvoří Přílohu č. Z1 - Vzor Zadávacího listu) vyhotovených Lesy ČR v návaznosti na Projekt OPŽP. 
Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah plnění (objem pěstebních činností) nepřekročí objemy 
stanovené Projektem OPŽP, s výjimkou ustanovení čl. III. odst. 8 Smlouvy. V případě 
podmíněných pěstebních činností označených takto Projektem OPŽP či Smlouvou jsou Lesy ČR 
oprávněny, nikoliv však povinny jejich provedení po Smluvním partnerovi požadovat, a to 
s ohledem na přírodní podmínky a jiné rozhodné okolnosti.

7. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen písemně 
upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů (i pokynů učiněných prostřednictvím 
Zadávacího listu), včetně nevhodnosti Projektu OPŽP, k provádění pěstebních činností zadaných 
Lesy ČR. Pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního 
partnera nezmění předmětný příkaz (pokyn), má se za to, že trvají na provádění činností podle 
původně zadaných příkazů (pokynů). Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od 
Smlouvy odstoupit.

8. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon pěstebních a ostatních činností (včetně 
kvality použitého sadebního materiálu) prováděných Smluvním partnerem na základě Smlouvy 
nebo v souvislosti s jejím plněním. Lesy ČR jsou rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi 
požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele dotace poskytl součinnost potřebnou 
k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména účetních dokumentů Smluvního partnera 
týkajících se Projektu OPŽP, a to v souladu s § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. O 
konkrétních požadovaných formách součinnosti jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR (popř. 
poskytovatel dotace). Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

poskytnout Lesům ČR (popř. poskytovateli dotace) veškerou součinnost nutnou 
k realizaci práva Lesů ČR (popř. poskytovateli dotace) na provádění kontroly, včetně 
případného zastavení prací;
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR (popř. poskytovateli dotace) na jejich výzvu veškeré 
údaje, podklady a evidence, popř. jiné dokumenty, které se vztahují k předmětu kontroly 
a které jsou nezbytné k jejímu řádnému provedení, a to včetně účetních dokladů, a to 
v rozsahu nezbytně nutném pro ověření kontrolovaných operací.

Smluvní partner prohlašuje, že výše uvedená součinnost při provádění kontroly se vztahuje i na 
jeho případné dodavatele.
Zjistí-li Lesy ČR (i prostřednictvím poskytovatele dotace), že Smluvní partner provádí pěstební 
činnosti v rozporu se Smlouvou, jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé 
vady. Jestliže Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto 
účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž 
náhradu nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě rovněž oprávněny od Smlouvy 
odstoupit (s případným dopadem dle čl. III. odst. 7 Smlouvy).

9. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění pěstebních Činností, jestliže jejich další 
výkon ohrožuje nebo by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy



Lesů ČR nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, nebo 
oprávnění Lesů ČR užívat získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními 
předpisy nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou nebo Projektem OPŽP. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění pěstebních činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém případě 
povinen provádění pěstebních činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; 
v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

10. Smluvní partner je povinen při provádění pěstebních činností zajistit dodržování zásad bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy ě. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření 
k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví osob pohybujících se v porostech vymezených 
Projektem OPŽP a jejich okolí, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. 
zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, opatří 
výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán44, „Zákaz vstupu44 apod.

11. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy bezplatně používat 
k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit. V případě, že Smluvní partner způsobí na 
LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování 
LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu 
pěstebních činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami 
ujednáno jinak.

12. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů nebo 
Kořenových náběhů, je Smluvní partner povinen na svůj náklad provést jejich řádné ošetření, a to 
nejpozději do konce směny, během níž k poškození došlo.

13. Jestliže při j akékoli činnosti Smluvního partnera doj de k poškození oplocenky, j e Smluvní partner 
povinen na svůj náklad provést do konce pracovní doby její provizorní opravu zabraňující vstupu 
zvěře a do okamžiku ukončení činností na pracovišti její definitivní opravu.

14. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit 
přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob 
pověřených Smluvním partnerem, a to jak v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv 
na požádání Lesů ČR. Tyto osoby musí být schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce.

15. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést posouzení 
požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, a to účinností a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím 
a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného 
zákona, u objektů s vysokým požárním nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního 
nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně 
dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, v písemné 
formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat organizační a technická 
opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku 
požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární 
předpisy u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, 
kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

V.
Základní zásady provádění pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, Projektem OPŽP a
Zadávacími listy. Pokud je v Projektu OPŽP nebo Zadávacím listu stanoven konkrétní termín pro



provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti provést v termínu 
stanoveném v Projektu OPŽP nebo Zadávacím listu.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání písemných 
soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to v členění podle jednotlivých porostů, a jejich 
následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner 
za tímto účelem povinen vždy jednou týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis 
provedených pěstebních činností za příslušný kalendářní týden.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností podle 
předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních písemných soupisů 
provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, a to vždy nejpozději do 3 
pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR 
provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud 
uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí 
škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního partnera 
na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky (vad) v provedených činnostech nebo v soupisech 
pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností 
přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady 
odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených 
pěstebních činností.

5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem osobou 
k tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu pěstebních činností osobou k tomu Lesy 
ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace44 nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný objem nahradit 
v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak.

7. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu s Projektem 
OPŽP.

8. Smluvní partner je při provádění pěstebních činností oprávněn použít pouze přípravky povolené 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) ě. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, 
či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis provede či nahradí. Smluvní 
partner je v této souvislosti zejména povinen:

a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) ě. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh 
a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii záznamů o přípravcích na 
ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR 
do druhého pracovního dne od jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro skupiny 
organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška č. 327/2012 Sb., o 
ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků 
na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky 
vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní 
přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
pěstební činnosti prostřednictvím Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner



předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 
Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně pro 
nakládání s přípravky.

VI.
Ceny za provádění pěstebních činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) rozpočtu, který 
tvoří Přílohu ě. P4 - Rozpočet.

2. Ceny za provádění pěstebních činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto cenám bude 
připočítána DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za pěstební činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, 
budou platné po celou dobu trvání Smlouvy, jsou maximální a nepřekročitelné.

4. Služby pěstebních činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den dílčího 
plnění.

ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZL

VII.
Zadávací listy

1. Plnění Smluvního partnera dle Projektu OPŽP bude konkretizováno Zadávacími listy. Lesy ČR 
jsou oprávněny měnit Projekt OPŽP prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů 
ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího 
listu podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
předaný jeho doručením podle ěl. XII. Smlouvy.

2. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně provádět změny Projektu OPŽP v nezbytně nutném rozsahu 
a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:

a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), nepředvídatelných, 
byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými a abiotickými činiteli ve 
smyslu ustanovení § 32 Zákona o lesích, odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků 
lesního hospodaření, vydání soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo 
změny dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného 
území přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů na území, na němž je Projekt OPŽP 
realizován, resp. v porostech vymezených Projektem OPŽP,

c) dojde-li ke změně Projektu OPŽP odsouhlasené poskytovatelem dotace.

platební podmínky a nekieui: dispozice s pohledávkám

VIII.
Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění pěstebních činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi na základě řádných 
daňových dokladů - faktur (dále jen ,,faktura“).



2. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem 
založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; faktura musí být doručena 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

3. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 30 dní od data uskutečnění zdanitelného 
plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění pěstebních činností, je řádně vystavena, zejména 
pokud:

a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených zadaný kalendářní měsíc, který byl 
vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR akceptován ve 
smyslu čl. V. Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů;
c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) obsahuje název projektu a číslo Projektu OPŽP, které upřesní Lesy ČR při akceptaci prvního 

soupisu pěstebních činností;
e) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena, oprávněna 
fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení s uvedením chybných či chybějících 
náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla 
faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a 
to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

6. Cena za pěstební činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR akceptovaného plnění. Smluvní partner je 
oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za pěstební činnosti podle Smlouvy provedené 
v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou. Smluvní partner je povinen 
řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který následuje 
po měsíci, ve kterém byly provedeny pěstební činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. 
Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat pěstební činnosti, které jsou předmětem reklamace 
(námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po 
úplném vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za pěstební činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto 
pěstební činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány pěstební činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace (námitek).

7. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta 
splatnosti faktury.

8. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. Rovněž 
všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, a to bezhotovostním 
převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

9. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto 
písemně informovat kupujícího.

10. Bude-li prodávající ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 
smyslu § 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Prodávající obdrží 
pouze cenu předmětu koupě bez DPH.

IX.
Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany nejsou oprávněny:



a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní stranou 
na základě Smlouvy; nebo

b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na základě 
Smlouvy; nebo

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně v osobě věřitele, 

kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na základě Smlouvy, 
s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 
společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po ukoněení trvání 
této Smlouvy. Jakékoli právní jednání učiněné kteroukoli ze smluvních stran v rozporu s tímto 
omezením bude považováno za příčící se dobrým mravům.

2. Smluvní partner není oprávněna započíst jakékoliv pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy 
proti pohledávkám Lesů ČR.

3. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenění 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno soudní rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních 
stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí o úpadku splatné veškeré pohledávky vzniklé na 
základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž 
majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENí

X.
Odpovědnost za škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením povinností 
stanovených Smlouvou.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:

a) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, 
případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené činností Smluvního partnera v 
rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení požární 
ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady požární ochrany;

c) škody (újmy) vzniklé Lesům ČR nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) 
z Operačního programu Životní prostředí na období 2014-2020, prioritní osa 4 - Ochrana a 
péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.1. — Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 
významných chráněných území, či uložením sankcí Lesům ČR ze strany poskytovatele 
dotace z důvodů spočívajících na straně Smluvního partnera, a to i pro případ, že Lesy ČR 
odstoupí od Smlouvy dle čl. XIII. Smlouvy.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 věta 
druhá Občanského zákoníku.

4. Odpovědnost za vady provedených pěstebních činností se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo na bezplatné 
odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, mají Lesy ČR právo, na 
základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera, na odstranění vady vlastními zaměstnanci 
či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje takto vyúčtované 
náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností dle porostních skupin 
v dále uvedeném rozsahu:



a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, dobytkem, 
zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad nezapříčinil Smluvní 
partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvaj ící do konce měsíce května následuj ícího kalendářního 

roku;

b) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, pokud 
v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou.;

c) záruka za aplikaci pesticidů trvající do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo do konce doby výrobcem 
garantované účinnosti použitého přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované 
účinnosti delší.

Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto 
odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů 
vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou ě. 139/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn 
na zalesňování nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na 
zalesňované ploše. Pokud úhyn na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé 
dřeviny zvlášť na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. 
Překroěí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner nejpozději při akceptaci 
výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na nekvalitně provedené práce či nekvalitní 
sadební materiál, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, 
nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do 
konce smluvního vztahu založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním 
partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního 
zalesňování a ceny za náhradní zalesňování, vše dle Přílohy ě. P4 - Rozpočet. Obdobně jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných k provedení náhradního zalesňování a ceny za náhradní zalesňování, vše dle Přílohy 
ě. P4 - Rozpočet v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního vztahu 
založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto článku Smlouvy.

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či práva na 
zaplacení smluvní pokuty.

XI.
Smluvní sankce

1. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním pěstební 
činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností podle 
Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. z ceny podle 
Přílohy ě. P4 - Rozpočet za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní 
měsíc prodlení s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa 
v Jarním zalesnění i Podzimním zalesnění, není-li v konkrétním případě Smlouvou 
stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle Smlouvy 
o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 % z finančního objemu



části plnění, tj. ze součtu ceny sazenic a ceny za náhradní zalesňování, vše dle Přílohy č. P4 
- Rozpočet, o kterou byl skutečně realizovaný plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90 
% plošného rozsahu dle Projektu OPZP (případně upraveného Zadávacími listy). Pro výpočet 
smluvní pokuty dle předchozí věty se použije průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 10 % z 
finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny sazenic a ceny za náhradní 
zalesňování, vše dle Přílohy č. P4 - Rozpočet, o kterou byl skutečně realizovaný plošný 
rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle Projektu OPZP (případně 
upraveného Zadávacími listy). Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) za užívání LDS v rozporu s právními předpisy (zejména v rozporu s vyhláškou č. 341/2014 
Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), ve výši 15.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení;

e) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí při 
provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

f) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře s rizikem 
vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení termínu 
dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto případech neuplatňuje;

2. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním pěstební činnosti 
zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění 

pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených činností, 
tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Rozpočet, minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů po písemné 
výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních činností či akceptaci 
výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

3. Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní strany splnit 
závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, oprávnění smluvní strany od 
Smlouvy odstoupit.

XII.
Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých právních 
vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, a to včetně změn 
údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. učiněné 
podle Smlouvy (dále také jen ,,Podání“) se považují za doručené druhé smluvní straně, pokud jsou 
prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, a to:

a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená doporučeným dopisem 
odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou ve Smlouvě se považují za doručená 3.



pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na 
to, zda smluvní strana Podání převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání 
provedených elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli jako 
nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se doručuje, či pro 
jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí převzetí se Podání bude považovat 
za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:

ve věcech obchodních a technických:

jméno a příjmení: 
funkce: vedoucí divize Lesy
adresa: Panská 25, 68604 Kunovice
e-mail: z
tel.: 6

5. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní obchodní a 
technická jednání) jsou:

jméno a příjmení: I
funkce: specialista ochrany přírody
adresa: Březnická 5659, 760 01 Zlín
e-mail: 
tel.: 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je úěinná až 
okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany odpovídají za funkčnost 
uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XIII.
Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 9. 2023.

2. Smlouva zaniká:

a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
c) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
d) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
e) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů uvedených 
ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních předpisech. Smluvní strana 
zamýšlející od Smlouvy odstoupit vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v určené, 
přiměřené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je 
smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů;



b) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči Lesům ČR 
vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

c) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu jednoho 
kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací projektovaného pro takové 
kalendářní čtvrtletí Projektem OPZP (případně upraveným Zadávacími listy);

d) Smluvní partner je v prodlení s prováděním pěstebních činností po dobu delší než 30 dnů, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je toto 
prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou 
nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského 
zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky způsobující nemožnost plnění 
Smluvním partnerem, se nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení 
s prováděním pěstebních činností;

e) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle článku IV. odst. 9 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění pěstebních činností;

f) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního zalesnění nebo 
samostatně Podzimního zalesnění podle Projektu OPZP (případně upraveného Zadávacími 
listy) o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

g) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin podle 
Přílohy ě. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin nebo zásady 
chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 8 Smlouvy a vzniklý stav nenapraví ani 
v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně 
(tj. více jak dvakrát);

h) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. IV. odst. 8 
Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem pěstebních činností;

i) Lesy ČR neobdrží na realizaci předmětu Smlouvy dotaci (či její část) z Operačního programu 
Životní prostředí na období 2014-2020. V takovém případě postupují v souladu s odst. 6 a 7 
tohoto článku Smlouvy.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona ě. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenění zákon), ve znění pozdějších předpisů;
b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu partnerovi 

vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby j ej ího trvání j e Smluvní partner povinen předložit 
Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou zprávu, ze které bude vyplývat 
průběh a stav realizace Projektu OPŽP a ve které budou zejména podrobně specifikovány práce, 
které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po 
zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do 
výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté 
v rámci plnění Smlouvy.

7. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky podle 
Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé v důsledku 
provedení pěstebních činností dle Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky 
vzniklé na základě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen pěstebních činností určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od 
Smlouvy ěi jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si 
poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy.



XIV.
Criminal Compliance doložka

(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání)
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy jednaly 

a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění 
Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle zákona ě. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně 
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu 
a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

XV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem na realizaci 
Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci 
Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, podílejí a bez ohledu na to, zda budou pěstební činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho poddodavatelem.

2. Smluvní partner prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 1 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, 
že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva 
pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera 
v plné výši 1 mil. Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 1 mil. Kč pro jednu škodní 
událost.

3. Smluvní partner prohlašuje, že má licenci dle ustanovení § 20 odst. 1 zákona o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin nebo tuto licencí má třetí osoba, jejímž prostřednictvím 
bude uvádět reprodukční materiál do oběhu.

4. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu včetně 
veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, 
resp. Zákonem o registru smluv.

5. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak 
Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlédnout i k 
obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství.

6. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti s plněním 
Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

7. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a zákona ě. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud

http://www.lesycr.cz


v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů 
ČR v době uzavření Smlouvy.

8. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní strany berou 
na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek stanovených právními 
předpisy o zadávání veřejných zakázek.

9. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany převést na třetí osobu.

10. Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní partner jeden 
stejnopis.

11. Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil se všemi skutečnostmi nezbytnými pro řádné provádění 
pěstebních činností, že se před podpisem Smlouvy dostatečně seznámil s Projektem OPŽP, 
neshledal v něm žádných rozporů ěi nedostatků pro řádné provádění pěstebních činností, což níže 
stvrzuje svým podpisem.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jí i všem jejím 
jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím obsahem, 
který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha ě. PÍ - Projekt OPŽP

■ Příloha c. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

* Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností

■ Příloha ě. P4 — Rozpočet pěstebních činností (položkový);

■ Příloha ě. Z1 - Vzor Zadávacího listu;

■ Příloha ě. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost Příloha ě. PÍ - 
Projekt OPŽP.

V Hradci Králové dne ^ ^ ‘M’ 2020

Lesy Česke republiky, s.p. 
JUDr. Pavel Krpata 
správní ředitel

V Kunovicích dne

FLORSTYL s.r.o
Ing. Aleš Galář 
jednatel



PŘÍLOHA Č. PÍ PROJEKT OPŽP
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Obnova poškozených porosíů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoravl

A 3. Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace :

LHProjekta.s., Brno, Čichnova č.p.386/17, 624 00 Brno 

Vedoucí projektant:  

Vyhotovil projektant:

Kancelář: Kroftova 45, 616 00 Brno

IČ: 25300806 DIČ: CZ 25300806

Telí fax: (00420)541 219 027 

e-mail: lhpro@lhproiekt.cz:

Projektové oprávnění: autorizace ČKAIT - 1003730 - 

- autorizovaný inženýr oboru IL00 - realizace pro plnění funkce lesa 

Rozsah oboru pro autorizované inženýry (IL00):

Lesní komunikace a lesní doprava, hrazení bystřin a strží, odvodnění lesa a malé nádrže 

v lesích (vyhl. MZe č. 433/2001 Sb.).

- Autorizovaný technik oboru TV003 - realizace vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 

specializace realizace meíiorační a sanační

Rozsah specializace realizace meíiorační a sanační pro autorizované techniky (TV03):

Soubor činností, staveb a zařízení zajišťujících zlepšení přírodních podmínek a využívání půdy 

úpravou vodních poměrů v půdě. Realizace k zavlažování a odvodňování pozemků, úpravy 

malých vodních toků a malých vodních nádrží, lesotechnické meliorace, hrazení bystřin a 

pozemkové úpravy, včetně polních a lesních cest, realizace sanační a realizace pro nakládání 

s odpady.

Způsob provedení realizace: dodavatelsky vybraným dodavatelem

B - Průvodní zpráva
B 1. Charakteristika území a pozemku realizace

Území realizace celého projektu je v majetku České republiky, správou majetku je pověřen státní podnik 
LČR, s.p. Pozemky jsou vedeny v evidenci LS Strážnice. Jde o plochy po nahodilé těžbě smrku ztepilého, 
napadeného lýkožroutem smrkovým a severským, borovice lesní, poškozené suchem a jasanu ztepilého, 
poškozeného houbou chalara fraxinea.

Území je tvořeno plošinou, nížinou Dolnomoravského úvalu. Nadmořská výška je cca 180 - 250 m.n.m. 

Území, které je předmětem zájmu v místě realizace, je pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Stav řešeného území před zahájením realizace projektu byl zachycen ve fotodokumentaci 
(viz. Kap. G. - Fotodokumentace).
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Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené dráhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoravi

B 1. al Poloha v obci

Území realizace je v extravilánu daných obcí obklopeno lesy.

B 1. bl Údaje o územně plánovací dokumentaci

Navrhovaná úprava je v soulajdu s využitím území -je lesním pozemkem a lesním pozemkem zůstává, není 
v rozporu s veřejnými zájmy. Žádný prvek úpravy není navrhován v rozporu se zájmy ochrany přírody.

B 1. cl Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

Dle územních plánů daných obcí je lokalita:

- Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

-CHKO

- Územní Natura 2000 - ptačí oblast

Podle zákona £.183/ 2006 Sb., § 18, odst. 5 v nezastavěném území lze v souladu sjeho charakterem 
umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pro lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, 
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a dále taková technická opatření a stavby, které 
zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu.

B 1, dl Soubory lesntvpů qeobiocénů (STG)
Obnovované plochy se nacházejí na souboru lesních typů (SLT) 1L. „1" je první lesní vegetační stupeň - 
dubový, edafická kategorie „L" - luh. SLT 1L - JILMOVÝ LUH. SLT 1L odpovídá soubor typů geobiocénů 
(STG) 1BC5. To je první lesní vegetační stupeň, trofická řada BC - polobohaté dusíkem, hydrická řada 5 - 
mokré. Dále 3H = 3.1.v.s. dubobukový, edafická kategorie hlinitá. Odpovídá STG 3B3.

č.plochy JPRL výměra p.č. kú kod kú název LI STG
1 334A5 0,43 2259/1 699233 Mor.Písek 1L5 1BC5
2 334A5 0,44 2259/1 699233 Mor.Písek 1L5 1BC5
3 335A5 0,85 2259/1 699233 Mor.Písek 1L5 1BC5
4 338B7 1,18 662/1 780723 Veseií nad Moravou 1L5 1BC5
5 339B9 1,31 1350 780804 Zarazíce 1L5 1BC5
6 340C4 1,72 2114 784206 Vnorovy 115 1BC5
7 341B7 0,96 2114 784206 Vnorovy 115 1BC5
8 341B4 0,38 2114 784206 Vnorovy 115 1BC5
9 341A5 1,00 2107 784206 Vnorovy 111 1BC5
10 287D3 0,31 5491/1 617270 Bzenec 1P0 2A4
11 287D3 0,41 5493 617270 Bzenec ISO 1B3
12 346D6 0,41 6895 756652 Strážnice na Moravě 115 1BC5
13 345B7 2,44 6893 756652 Strážnice na Moravě 115 1BC5
14 343C11 0,99 6992/1 756652 Strážnice na Moravě 115 1BC5
15 347D7 1,44 6895 756652 Strážnice na Moravě 115 1BC5
16 347D7 1,48 6895 756652 Strážnice na Moravě 115 1BC5
17 347D7 1,24 6895 756652 Strážnice na Moravě 115 1BC5
18 237E5a 1,23 3392 740381 Rohatec 115 1BC5

mailto:lhpro@lhproiekt.cz
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Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoravi

Salix caprea L. vrba jíva 

Viburnum iantana L. kalina tušalaj

B1.e) Přírodní lesní oblast

Území realizace náleží dle vylišení přírodních lesních oblastí ve vyhlášce č.298 /2018 Sb. 

do PLO 35 - Jihomoravské úvaly a PLO 38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy.

B 1. f) Dotčené pozemky

Upravované území tvoří následující parcely KN:

č.plochy JPRL výměra p.č. kú kod kú název
1 334A5 0,43 2259/1 699233 Mor.Písek
2 334A5 0,44 2259/1 699233 Mor.Písek
3 335A5 0,85 2259/1 699233 Mor.Písek
4 338B7 1,18 662/1 780723 Veselí nad Moravou
5 339B9 1,31 1350 780804 Zarazíce
6 340C4 1,72 2114 784206 Vnorovy
7 341B7 0,96 2114 784206 Vnorovy
8 341B4 0,38 2114 784206 Vnorovy
9 341A5 1,00 2107 784206 Vnorovy
10 287D3 0,31 5491/1 617270 Bzenec
11 287D3 0,41 5493 617270 Bzenec
12 346D6 0,41 6895 756652 Strážnice na Moravě
13 345 B7 2,44 6893 756652 Strážnice na Moravě
14 343C11 0,99 6992/1 756652 Strážnice na Moravě
15 347D7 1,44 6895 756652 Strážnice na Moravě
16 347 D7 1,48 6895 756652 Strážnice na Moravě
17 347D7 1,24 6895 756652 Strážnice na Moravě
18 237E5a 1,23 3392 740381 Rohatec
19 350B7 0,45 2133/4 719773 Petrov u Hodonína
20 349H3a,3/l 1,54 2127 719773 Petrov u Hodonína
21 411C4 0,19 2894/1 771988 Tvarožná Lhota
22 415C11 2,22 3250/1 737461 Radějov u Strážnice
23 423 D13/1 0,75 3223/5 737461 Radějov u Strážnice

23,37

g

Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoravi

B 2. Základní charakteristika projektu

B 2. a) Účel užívání - cíl projektu

Zalesnění ředin, vzniklých nahodilou těžbou smrku ztepilého a borovice lesní /sucho, kůrovec/, jasanu 
ztepilého /chalara/. Plochy v CHKO a ptačí oblasti na 23 místech o celkové ploše cca 23,37ha. Zalesnění 
původní dřevinnou skladbou s převahou DB, přimíšené dřeviny DBZ, BK, LP, HB, OSK, BR a JD, oplocení 
výsadeb a následná pětiletá péče (vyžínání, dosadba v předpokládaném objemu 20% z prvního zalesnění). 
Zalesnění je modifikováno dle toho, zda se jedná o luh, nebo plochu mimo luh. Před zalesněním příprava 
ploch s odstraněním náletu.

B 3. Orientační údaje projektu

B 3. a) Základní údaje o rozloze a nákladech na realizaci

Plocha realizace je 23,37 ha.

Základní parametry projektu - náklady dle jednotlivých prvků :

č.plochy JPRL výměra náklady
1 334A5 0,43

2 334A5 0,44

3 335A5 0,85

4 338B7 1,18
5 339B9 1,31

6 340C4 1,72

7 341B7 0,96

8 341B4 0,38

9 341A5 1,00
10 287D3 0,31

11 287D3 0,41

12 346D6 0,41

13 345 B7 2,44

14 343C11 0,99

15 347D7 1,44

16 347D7 1,48

17 347D7 1,24

18 237E5a 1,23

19 350B7 0,45

20 349H3a,3/l 1,54

21 411C4 0,19

22 415C11 2,22

10
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Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skiadby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

Zalesněním holin zvýšit protierozní funkci, pomocí výsadby 8 původních druhů stromů namísto současných 0 
-1 stromů zvětšit biodiverzitu. Realizací se zlepší prostorová, druhová a věková struktura, zlepší a vytvoří se 
přírodní podmínky v biotopech. Navrhovaná úprava je řešena ve sledované lokalitě v souladu s plány péče a 
soubory doporučených opatření a v intencích obecných požadavků orgánů ochrany přírody.

Cle) Návrh opatření

Na navržených plochách provést dočištění plochy. Následovat bude oplocení. Plochy jsou pod silným tlakem 
zvěře, proto bude oplocení provedeno pletivem s oky 5x5cm. Následuje výsadba v počtech řádků dle šířky 
plochy. U prostokořenné sadby v luhu 1,4 x 0,7m. To je cca 10000 sazenic/ha. Bude se vylepšovat lípou 
maiolistou, břízou bělokorou a jeřábem oskeruše. Obnovované plochy se nacházejí na souboru lesních typů 
(SLT) 1L. „1“ je první lesní vegetační stupeň - dubový, edafická kategorie „L“ - luh.

SLT 1L odpovídá soubor typů geobiocénů (STG) 1BC4. To je první lesní vegetační stupeň, trofická řada BC- 
polobohaíé dusíkem, hydrická řada 4 - zamokřené.

Plochy 10, 11, 21-23 jsou mimo luh na 1 PO, 1S0 a hlavně na 3H3. 3H = 3. I.v.s. dubobukový, edafická 
kategorie hlinitá. Odpovídá STG 3B3. Na ploše 10 a 11 provést přípravu půdy. Přípravu půdy je nutné 
provést mimo 1.4.-31.7., území leží v ptačí oblasti natura 2000. Obvyklý spon u obalované sadby mimo luh 
1,4 x 0,57m. To je cca 8000 sazenic/ha.

Po vyhodnocení původní druhové skiadby na těchto STG je stanoveno následují druhové složení výsadby; 
Luh - prostokořenné sazenice 10 000 ks/ha
Dub letní 26-35cm 30
Dub letní 36-50cm 30
Dub zimní 26-35cm ío
Buk lesní 26-35cm 10
Lípa malolistá 26-35cm 10
Habr obecný 26-35cm 5
Jeřáb oskeruše 26-35cm 5
Vrba bílá 26-35cm* 0
Topol Černý 26~35cm * 0
Celkem 100

* pouze na plochách 18 a 20
Vylepšeno bude lípou maiolistou 10%, další rok jeřábem oskeruše 10%. Konečné zastoupení všech druhů 
bude ovlivněno úhynem 1.zalesnění dle druhů.

Mimo luh - obalované sazenice QP - 8 000 ks/ha
Dub letní 26-35cm 50
Dub zimní 26-35cm 10
Buk lesní 26-35cm 10
Lípa malolistá 26-35cm 10
Habr obecný 26-35cm 5
Jedle bělokorá 26-35cm 5
Bříza bělokorá 26-35cm 5
Jeřáb oskeruše 26-35cm 5
Celkem 100

Vylepšeno bude břízou bělokorou 10%, další rok jeřábem oskeruše 10%. Konečné zastoupení všech druhů 
bude ovlivněno úhynem 1.zalesnění dle druhů.
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Přimíšené druhy je třeba vysazovat v jednotlivém smíšení.

C 1. d) Postup na jednotlivých plochách

č.plochy JPRL výměra p.č. kú kod kú název LT STG ORP dálka
oplocení

1 334A5 0,43 2259/1 699233 Mor.Písek 1L5 1BC5
Veselí

nad
Moravou

285

Plocha v luhu. Výsadba prostokořenné sadby ve sponu 1,4 x 0,7m. To je cca 10000 sazenic/ha. Plocha 
vznikla nahodilou těžbou jasanu úzkolistého, napadeného chalarou.

č.plochy JPRL výměr
a p.č. kú kod kú název LT STG ORP délka

oplocení

2 334A5 0,44 2259/1 699233 Mor.Písek 1L5 1BC5 Veselí nad
Moravou 275

Plocha v luhu. Výsadba prostokořenné sadby ve sponu 1,4 x 0,7m. To je cca 10000 sazenic/ha. Plocha 
vznikla nahodilou těžbou jasanu úzkolistého, napadeného chalarou.

č.plochy JPRL výměr
a p.č. kú kod kú název LT STG ORP délka

oplocení

3 335A5 0,85 2259/1 699233 Mor.Písek 1L5 1BC5 Veselí nad
Moravou 400

Plocha v luhu. Výsadba prostokořenné sadby ve sponu 1,4 x 0,7m. To je cca 10000 sazenic/ha. Plocha 
vznikla nahodilou těžbou jasanu úzkolistého, napadeného chalarou.

č.plochy JPRL výměr
a

p.č. kú kod kú název LT STG ORP délka
oplocení

4 338B7 1,18 662/1 780723 Veselí nad
Moravou 1L5 1BC5 Veselí nad

Moravou 610

Plocha v luhu. Výsadba prostokořenné sadby ve sponu 1,4 x0,7m. To je cca 10000 sazenic/ha. Plocha 
vznikla nahodilou těžbou jasanu úzkolistého, napadeného chalarou.Uprostřed délky plochy bude ponechán 
3m široký pruh - průchod - mimo oplocení. Bude sloužit zpřístupnění krajiny lidem a zvěři a k rozčlenění 
oplocené plochy. Průchod je v mapě vyznačen přerušovanou čarou.

výměrJPRL p.č. kú koda kú název LT ORP délka
oplocení

14



Plocha v luhu. V
ýsadba prostokorenné sadby ve sponu 1,4 x 0,7m

. To je cca 10000 sazenic/ha. Plocha 
vznikla nahodilou těžbou olše lepkavé a jasanu úzkolistého, napadeného chalarou
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Obnova poškozených poroslů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

č.plochy JPRL výměr
a

p.č. kú kod kú název LT STG ORP délka
oplocení

15 347D7 1,44 6895 756652
Strážnice na

Moravě 1L5 1BC5 Veselí nad
Moravou 670

Plocha v luhu. Výsadba prostokořenné sadby ve sponu 1,4 x 0,7m. To je cca 10000 sazenic/ha. Plocha 
vznikla nahodilou těžbou jasanu úzkoiistého, napadeného chalarou. Uprostřed délky plochy bude ponechán 
3m široký pruh - průchod - mimo oplocení. Bude sloužit zpřístupnění krajiny lidem a zvěři a k rozčlenění 
oplocené plochy. Průchod je v mapě vyznačen přerušovanou čarou.

č.plochy JPRL výměr
a

p.č. kú kod kú název LT STG ORP délka
oplocení

16 347D7 1,48 6895 756652 Strážnice na 
Moravě 1L5 1BC5 Veselí nad

Moravou 680

Plocha v luhu. Výsadba prostokořenné sadby ve sponu 1,4 x 0,7m. To je cca 10000 sazenic/ha. Plocha 
vznikla nahodilou těžbou jasanu úzkoiistého, napadeného chalarou. Uprostřed délky plochy bude ponechán 
3m široký pruh - průchod - mimo oplocení. Bude sloužit zpřístupnění krajiny lidem a zvěři a k rozčlenění 
oplocené plochy. Průchod je v mapě vyznačen přerušovanou čarou.

č.plochy JPRL výměr
a

p.č. kú kod kú název LT STG ORP délka
oplocení

17 347D7 1,24 6895 756652 Strážnice na
Moravě 1L5 1BC5 Veselí nad

Moravou
635

Plocha v luhu. Výsadba prostokořenné sadby ve sponu 1,4 x 0,7m. To je cca 10000 sazenic/ha. Plocha 
vznikla nahodilou těžbou jasanu úzkoiistého, napadeného chalarou. Uprostřed délky plochy bude ponechán 
3m široký pruh - průchod - mimo oplocení. Bude sloužit zpřístupnění krajiny lidem a zvěři a k rozčlenění 
oplocené plochy. Průchod je v mapě vyznačen přerušovanou čarou.

č.plochy JPRL výměr
a p.č. kú kod kú název LT STG ORP délka

oplocení

18 237E5a 1,23 3392 740381 Rohatec 1L5 1BC5 Hodonín 685

Plocha v luhu. Výsadba prostokořenné sadby ve sponu 1,4 x 0,7m. To je cca 10000 sazenic/ha. Plocha 
vznikla nahodilou těžbou jasanu úzkoiistého, napadeného chalarou. Na ploše 0,23 ha v části od vody bude 
vysázen měkký luh - vrba bílá a topol černý. Uprostřed délky plochy bude ponechán 3m široký pruh - 
průchod - mimo oplocení. Bude sloužit zpřístupnění krajiny lidem a zvěři a k rozčlenění oplocené plochy. 
Průchod je v mapě vyznačen přerušovanou čarou.

č.plochy JPRL
výměr

a p.č. kú kod kú název LT STG ORP
délka

oplocení

19 350B7 0,45 2133/4 719773 Petrov u Hodonína 1L5 1BC5 Hodonín 250
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Plocha v luhu. Výsadba prostokořenné sadby ve sponu 1,4 x 0,7m. To je cca 10000 sazenic/ha. Plocha 
vznikla nahodilou těžbou jasanu úzkoiistého, napadeného chalarou.

č.plochy JPRL výměr
a p.č. kú kod kú název LT STG ORP délka

oplocení
20 349H3a,3/l 1,54 2127 719773 Petrov u Hodonína 1L5 1BC5 Hodonín 820

Plocha v luhu. Výsadba prostokořenné sadby ve sponu 1,4 x 0,7m. To je cca 10000 sazenic/ha. Plocha 
vznikla nahodilou těžbou jasanu úzkoiistého, napadeného chalarou. Na ploše 0,23 ha v části od vody bude 
vysázen měkký luh - vrba bílá a topol černý. Uprostřed délky plochy bude ponechán 3m široký pruh - 
průchod - mimo oplocení. Bude sloužit zpřístupnění krajiny lidem a zvěři a k rozčlenění oplocené plochy. 
Průchod je v mapě vyznačen přerušovanou čarou.

č.plochy JPRL výměr
a

p.č. kú kod kú název LT STG ORP délka
oplocení

21 411C4 0,19 2894/1 771988 Tvarožná Lhota 3H3 3B3 Veselí nad
Moravou 165

Plocha mimo !uh. Obvyklý spon u obalované sadby mimo luh 1,4 x 0,57m. To je cca 8000 sazenic/ha. 
Plocha vznikla nahodilou těžbou smrku ztepilého, napadeného kůrovcem.

č.plochy JPRL výměr
a p.č. kú kod kú název LT STG ORP délka

oplocení

22 415C11 2,22 3250/1 737461 Radějov u Strážnice 3H3 3B3 Veselí nad
Moravou 965

Plocha mimo luh. Obvyklý spon u obalované sadby mimo luh 1,4 x 0,57m. To je cca 8000 sazenic/ha. 
Plocha vznikla nahodilou těžbou smrku ztepilého, napadeného kůrovcem. Uprostřed délky plochy bude 
ponechán 3m široký pruh - průchod - mimo oplocení. Bude sloužit zpřístupnění krajiny lidem a zvěři a 
k rozčlenění oplocené plochy. Průchod je v mapě vyznačen přerušovanou čarou.

č.plochy JPRL výměr
a

p.č. kú kod kú název LT STG ORP délka
oplocení

23 423D13/1 0,75 3223/5 737461 Radějov u Strážnice 3H4 3B3
Veselí nad
Moravou 475

Plocha mimo luh. Obvyklý spon u obalované sadby mimo luh 1,4 x 0,57m. To je cca 8000 sazenic/ha. 
Plocha vznikla nahodilou těžbou smrku ztepilého, napadeného kůrovcem.

C 2. Stanovení podmínek pro přípravu realizace

Přehled použitých informačních zdrojů

Přírodní lesní oblasti ČSR, Plíva, Žlábek, 1986

18



pg
- to <

Q_ CD 
CD 3

CD 03 
Cl Z3 © řT

3 CD
& 5-O
g-^

o

í°
CD

O. 3

<’ V, 9-.

II?Q. —' 3 CD ^ <

Sš g
£ *■ 3? CD —'
o sr f8 a Q.
b|?
£3<
3

3‘ cd<

D
fi)
3
©>
©
D
č/T
Q)ř+
<‘
f<

o CD< CD
CD n 3 3 £D ©5" "w p

Q. §■

TD m
8 3CD o
3 a

O Q.

iš
CD ©

_ ID'32 O"
O o
CD C
3 *U
© C 
^ “0 
CD T]

Ss-i cr 
cd o

c N "0

1 2
■o O
C 3-

2 3r »
c_ n’ 
W 03 O On cd

O

■0
O
N<&)a
0)
<
7T}<
2
fi)

< -v
CL O

1 CT1 m«

tSs
Se

^ 3
O c.
m<‘
—i z

O
jo
cr
”0
O
N<fi>
a
OJ
<
*■<
3
&>
fl)
CO
S33
3
03
O
©
03
7Šfij,
O©

ON 
o 32
3 qj
CT O
3 © < < S »
I CD-

7T D3
CD' cd 
-D ^
3 o
° s
03 N
< 3.

w

o

3»<

O
z
o<

03N

0< 03 
2- 7C
O S-
CD- N
3 fť
03 Q3 

TJ 13
*< ais
© TD 

■a 03 
o 3

< •a

03 3
V) 03
CD — 
W < 
03 ca ro 2 
3
If
• • "O
fO o 
cn w 
O Z!< 
O CD

73 O 
O N 
zs cd 
£ 3
CD 3 
O
'-nl

< 2
03 CO

3£

SZ ~
!g
g'9

T3 ©

S °CQ Q.
S ©!

o^5 c_g- o g -O 5:
3 © ©' 3 o
5 ©. c° < O

03 c£ 
N -»
© CL 
3 03‘ CD< 2 
CL < 
CD< Z3

CL
g" 2. CD- o 
*3

CT o'
£2: £N
CD =. 
cn o 

?r 
- o

CO fxj 03iu — 
C Q.

N< S

v£<

< 2.CD ' 
?r .p.

I
co

Q. O fD “T ČD'

o<
73

o
7J

><
o
73

o<
73

© <
.w CO

O
i 3
ž*v <

o

3
fi)

5‘
fi),

7T

3
O

<
O
-t
3
Ď),

O
D

< T3 “0^ 
CD< C« —1
cs as ^

■ ® C CD O;

N 73
® S

3 2
<9. o.£. 3

-o Cj 0) o čí' 2 o < Ô 3
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Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Btié Karpaty a PO Bzenecká Doubrava — Strážnické Pomoravi

D - Biologické posouzení

Posouzení vlivu záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody

1. PODKLADY

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 114/1992Sb., 
v platném znění
LHProjekt, a.s., 2019: Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby 
v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoravi, projektová dokumentace 
08/2019
Výsledky vlastních terénních šetření autora

Předmět posouzení: „Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO 
Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoravi."

Účel akce: Zalesnění ploch po nahodilé těžbě smrku ztepilého, borovice lesní a jasanu ztepilého,
zvýšení biodiverzity použitím 8 původních druhů dřevin.

Charakter akce: Dočištění ploch, výsadba porostů, zajištění porostů a péče o ně.

Legislativní situace: Uvažovaný záměr zasahuje na území CHKO Bílé Karpaty a soustavy Natura 2000 - 
ptačí oblasti Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoravi.

2 POPIS A VYHODNOCENÍ BIOLOGICKÝCH PRVKŮ KRAJINY

2.1 Všeobecná část

Poloha
Všechny plochy jsou ve správě LČR, s.p. Většina se nachází v oblasti severozápadně od Strážnice v luhu, 
několik v Bílých Karpatech jihovýchodně od Radějova. Plochy jsou na katastrálních územích Moravský Písek, 
Veselí nad Moravou, Zarazíce, Vnorovy, Bzenec, Strážnice na Moravě, Rohatec, Petrov u Hodonína, 
Tvarožná Lhota a Radějov u Strážnice. Nadmořská výška 180 - 220 m.n.m.

Ekotop

Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoravi

Lesní pozemky.

Fytogeografické členění

Podle regionálně fytogeografického členěni (Skalický 1988) je hodnocené území součásti oblasti 
Panonského termofytika, většina hodnocených úseků se nachází ve fytogeografickém okresu 18b - 
Oolnomoravský úval.

Biotop, fytocenóza

Plochy patři většinou do souborů typů geobiocénů 1BC5 - půdy polobohaté dusíkem, mokré, dle lesnické 
typologie do souboru lesních typů SLT 1L - jilmový luh, plochy 21-23 patří do STG 3B3, dle lesnické 
typologie do souboru lesních typů 3H3.

Lokalizace a rozsah řešených ploch je zřejmý z přehledové mapy, která je součásti projektové dokumentace.

2.2 Metodika

2.2.1 Botanika

Všechny stanovené plochy jsou buď lesní plochy po nahodilé těžbě bez rostlinného porostu 
/jehličnaté 3H/, nebo lesní piochy po nahodilé těžbě v luhu s typickým iužním bylinným pokryvem.

Kapraď osténkatá - Dryopterís carthusiana 

Netýkavka nedůtklivá - Impatiens noli-tangere 

Netýkavka malokvětá - Impatiens parviflora 

Kopřiva dvoudomá - Urtica dioica 

Ostřice ostrá - Carex acutiformis 

Ostřice vyvýšená - Carex elata 

Ostřice prodloužená - Carex elongata 

Ostřice pobřežní - Carex ríparía 

Třtina šedá - Calamagrostis canescens 

Třtina křovištní - Calamagrostis epigeios 

Svízel bahenní - Galium palustre 

Okřehek malý - Lemna minor 

Mochna bahenní - Potentilla palustris 

Ostružiník křovitý - Rubus fruticosus

2.2.2 Zoologie

Při průzkumu jednotlivých lokalit byli obratlovci sledováni metodou liniového transektu, 
procházejícího zájmovou plochou. Ptáci byli pozorováni vizuálně a akusticky a byli determinováni bez 
odchytu. Savci byli sledováni jednak prostřednictvím pobytových značek a jednak vizuálně přímým
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Výsadbu porostů, která bude uskutečňována standardními lesnickými metodami, by bylo vhodné 
doplnit ponecháním jedinců původních dřevin, zejména dubů, což navrhovaný projekt zajišťuje ponecháním 
výstavků bez zásahu.

Pro bezobratlé živočichy, zejména hmyz, mají plochy, zejména ve svém současném stavu, pouze 
malý význam.

3. CHARAKTERISTIKA ZAMÝŠLENÉHO ZÁSAHU

Plochy jsou pod silným tlakem zvěře. Bude použito zahradnické pletivo s oky 5 x 5 cm o výšce 160cm se 
zapravením do půdy do hloubky 10 cm. Pole široká 3m budou mít u země zpevňovací ráhno. Následuje 
výsadba v počtech řádků dle šířky plochy. Výsadba bude provedena do jamek 25 x 25 cm motykou. Spon 1,4 
x 0,57m. To je cca 8000 sazenic/ha. U prostokořenné sadby 1,4 x 0,7m. To je cca 10000 sazenic/ha. 
Rozestup řad bude dle prostorových podmínek upraven.
Oplocení bude nutné vždy před zimním obdobím opravit. Dochází ke škodám protržení pletiva černou zvěří a 
ke krádežím sloupků i pletiva.

Většinou se obnovované plochy nacházejí na souboru lesních typů (SLT) 1L. „1“ je první lesní vegetační 
stupeň - dubový, edafická kategorie „L“ - luh.

SLT 1L odpovídá soubor typů geobiocénů (STG) 1BC5. To je první lesní vegetační stupeň, trofická řada BC - 
polobohaté dusíkem, hydrická řada 5 - mokré.

Plochy 21-23 patří do STG 3B3, dle lesnické typologie do souboru lesních typů 3H3.

Po vyhodnocení původní druhové skladby na těchto STG je stanoveno následující druhové složení výsadby:

Luh - prostokořenné sazenice 10 000 ks/ha
Dub letní 26-35cm 30
Dub letní 36-50cm 30
Dub zimní 26-35cm io
Buk lesní 26-35cm 10
Lípa malolistá 26-35cm io
Habr obecný 26-35cm 5
Jeřáb oskeruše 26-35cm 5
Vrba bílá 26-35cm* 0
Topol černý 26-35cm * 0
Celkem 100

* pouze na plochách 18 a 20

Vylepšeno bude lípou malolistou 10%, další rok jeřábem oskeruše 10%. Konečné zastoupení všech druhů 
bude ovlivněno úhynem 1.zalesnění dle druhů.

Mimo luh - obalované sazenice QP - 8 000 ks/ha
Dub letní 26-35cm 50
Dub zimní 26-35cm 10
Buk lesní 26-35cm 10
Lípa malolistá 26-35cm 10
Habr obecný 26-35cm 5
Jedle bělokorá 26-35cm 5

25
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Bříza bělokorá 26-35cm 5
Jeřáb oskeruše 26-35cm 5
Celkem 100

Vylepšeno bude břízou bělokorou 10%, další rok jeřábem oskeruše 10%. Konečné zastoupení všech druhů 
bude ovlivněno úhynem 1 .zalesnění dle druhů.

Přimíšené druhy je třeba vysazovat v jednotlivém smíšení.

Na některých plochách je druhové složení výsadby upraveno.

Záměr je podrobně specifikován v projektové dokumentaci LHProjekt, a.s.

4. Dotčené zájmy ochrany přírody

Z hlediska zákonem chráněných zájmů ochrany přírody může být zamýšlený záměr posuzována jako 
zásah do:

významného krajinného prvku les
biotopů a populací rostlin a živočichů
biotopů a populací zvláště chráněných druhů živočichů

4.1. Předpokládané přímé vlivy na biocenózy

4.1.1. Vliv na významný krajinný prvek les

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby 
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které 
by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho 
ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu 
ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur 
pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. (§ 4, odst. 2, zák. č. 
114/1992 Sb.)

Realizace záměru podstatně zvýší druhovou divenzitu jak rostlin, tak živočichů. Bude dosaženo 
požadovaných funkcí lesa.

Z výše uvedených důvodů konstatuji, že ekologicko-stabilizační funkce VKP les nebudou 
realizací záměru negativně ovlivněny.
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Obnova poškozených porosiú a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

Doubrava - Strážnické Pomoraví11 není ve významném konfliktu se 

zákonem chráněnými zájmy ochrany přírody z hlediska ochranných režimů:

- významného krajinného prvku les

- biotopů a populací rostlin a živočichů

- biotopů a populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

Ke zmírnění negativních účinků záměru doporučuji realizovat návrh 

opatření k omezení negativních účinků.
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E.2 Mapa se stavem KN
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E.3 Mapa hospodářských opatření s ortofotomapou

32



Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoravi

F - Dokladová část

F.1 Zápis z výrobního výboru

Dne 16.7.2019 se na LS Strážnice konal výrobní výbor k zahájení prací na projektu „Obnova poškozených porostů a 
podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické 
Pomoraví“. Výboru se zúčastnili:

Zástupce zadavatele projektu: LČR s.p., KŘ Zlín, specialista ochrany přírody:
Ing. Martin Hromádka

Zástupce vlastníka pozemků (ČR), pověřený správou: LČR, s.p., LS Strážnice:
zástupce lesního správce: Ing. Tomáš Crhonek
revírníci revíru Strážnice a Luh: Michal Procházka, Ing. PetrZemčík

Zástupce zpracovatele: Ing. Zdena Musilová

Zjednání vyplynuly tyto závěiy:

1. Cílem zadavatele je podat žádost o dotaci do 15.10.2019.
2. Jsou zpracována nová pravidla pro dotace a nový ceník prací. Tímto je nutné se řídit při zpracování projektu.
3. Projekt bude v souladu se souborem doporučených opatření pro EVL, PO.
4. Projekt bude obsahovat biologické posouzení.
5. Tabulky s výčtem prací a s rozpočty budou rozděleny dle jednotlivých ploch.
6. Bude vyhotoven také slepý rozpočet.
7. Jednotlivé plochy budou respektovat hranice psk.
8. Jedná se o plochy s holinou po kůrovci /Radějov, Pískovna/, plochy s chřadnoucím JS a plochy po uschlé BO.
9. Kalkulace sazenic bude uvedena s počtem i s plochou.
10. Budou použity sazenice DB, DBZ, BK, LP, HB, OSK, BR, JD - obalované sazenice pěstované na vzduchovém 

polštáři QP výšky 26 - 35cin, na lužní části sazenice prostokořenné, u DB výška 26-35 cm v rozsahu 50% a 
výška 36-50 cm v rozsahu 50%.

11. Ochrana proti hlodavcům bude projektována Ixdle potřeby,
12. Ožínání bude projektováno 3x ročně - celoplošně.
13. Chemická ochrana proti buřeni nebude použita.
14. Oplocenlcy budou zhotoveny z hustšího pletiva velikost ok 5x5 cm (nikoli lesnického) a budou zapraveny do 

půdy. Oplocenky budou mít doplněna spodní ráhna.
15. Budou projektovány opravy oplocenek ve výši 15% pořizovací ceny.
16. V každé oplocence budou naproti sobě přelízky se zábradlím.
17. Brány v oplocenkách nebudou, v rozích budou ploty rozebíratelné.
18. Plochy nepřekročí velikost lha. Pokud by k tomu mělo dojít, bude ponechána proluka široká 3m.
19. Plochy budou číslovány - a to každá samostatně.
20. Realizace projektu proběhne v období 1.3. l.rok realizace (2020 - 30.9. 4.rok realizace 2023).
21. V případě potřeby (počasí, sadební materiál) bude jarní zalesnění odloženo na podzim.
22. Bude plánováno vylepšení 2. a 3. rok po výsadbě v rozsahu celkem 20%
23. Fotodokumentace bude provedena ve vegetačním období.
24. Rozpočty budou provedeny v samostatných xls tabulkách. Vytištěn v textové části bude pouze sumář.
25. V rozpočtu, členěném dle let nebudou uváděny konkrétní letopočty, ale l.rok, 2.rok....atd.

Skončeno, přečteno, podepsáno. 

Dne 16.7.2019
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Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skiadby v CHKO Bilé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

H - Výkaz výměr a položkový rozpočet
H.1 Sumář položkového rozpočtu

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 ™ • ' - —-------------

1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištění ploch ha 23,37
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm’ ha 0,72

3 348 348951249
Oplocení kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm 
do půdy včetně spodních rahen km 14,01

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1 .zalesnění motvkou do kopaných íamek 25x25cm kus 225940
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 72898
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 57090
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 22134
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 22134
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 22134

10 026 026524289 Habrobecný 26-35 cm prostokořenný kus 11067
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 1264
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 1552
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 11067
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 2100
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 2500
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 23,37
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x1 ha 70,11
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,56

Rok 2
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdv kus 22594
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 19490 i
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 3104
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 70,11
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,56

Rok 3
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené oůdv kus 22594
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 22594 .
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 70,11
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,56

Rok 4
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 46,74
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,42

Celkem
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba:Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt: Plocha_23 Neluh Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
Část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p, 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1

0,00

Rok 1 celkem 0,00
1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištění ploch ha 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00

3 348 348951249
Oploceni kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1,zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 6000 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 3000 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 600 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 600 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 600 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 300 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 300 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 300 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 300 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 0,75 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 2,25 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0190 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0.00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 600 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 600 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 2,25 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0190 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 600 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 600 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 2,25 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0190 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 1,50 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0143 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 7200



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba:Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt Plocha 22 Neluh Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1

^.
Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubi a dočištění ploch ha 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00

3 348 348951249
Oplocení kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1 .zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 17760 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 8880 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 1776 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 1776 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 1776 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 888 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 888 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 888 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 888 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 2,22 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 6,66 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0442 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0.00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 1776 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 1776 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 6,66 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0442 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 1776 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 1776 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 6,66 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0442 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 4,44 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0332 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 21312



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba:Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt: PÍocha._2Í Neluh Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
Část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 R 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištění ploch ha 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha

n_______
o,oo| 0,00 0,00

3 348 348951249
Oploceni kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1.zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 1520 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 760 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 152 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 152 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 152 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 76 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 76 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 76 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 76 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 0,19 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožfnání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 0,57 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0066 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0,00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 152 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 152 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožfnání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 0,57 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0066 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 152 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 152 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 0,57 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0066 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 0,38 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0050 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 1824



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt Plocha_11 Neluh _ Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis IVU
Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubi a dočištění ploch ha I 0,41 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,41 0,00 0,00

3 348 348951249
Oplocení kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen

km. hěMlÉžé
0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1.zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 3280 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 1804 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 328 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 328 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 328 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 164 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 164 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 164 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 0,41 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 1,23 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0129 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0,00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 328 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 328 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 1,23 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0129 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 328 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 328 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 1,23 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0129 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 0,82 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0097 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 3936



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba:Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt: Plocha .10 Neluh | Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
Část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištění ploch ha 0,31 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,31 0,00 0,00

3 348 348951249
Oplocení kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1.zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 2480 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 1364 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 248 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 248 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 248 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 124 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 124 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 124 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 0,31 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 0,93 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0108 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0.00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 248 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 248 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 0,93 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0108 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 248 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 248 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 0,93 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0108 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 0,62 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0081 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 2976



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
StavbarObnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt Plocha_20 luh_____ j Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
Část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis IVIJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubi a dočištění ploch ha 1,54 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00 0,00

3 348 348951249
Oplocení kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1.zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 15400 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 3930 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 3930 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 1310 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 1310 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 1310 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 655 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 655 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 1100 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 1200 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 1,54 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 4,62 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0387 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0.00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 1540 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 1540 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 4,62 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0387 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 1540 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 1540 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 4,62 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0387 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 3,08 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0290 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 18480



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba:Obnova poškozených porostu a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoravf
Objekt Plocha_19 luh Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištění ploch ha 0,45 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00 0,00

3 348 348951249
Oploceni kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1.zalesnění motykou do kopaných iamek 25x25cm kus 4500 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 1350 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 1350 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 450 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 450 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 450 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 225 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 225 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 0,45 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 1,35 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0100 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0.00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 450 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 450 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 1,35 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0100 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 450 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 450 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 1,35 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0100 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 0,90 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0075 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 5400



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba:Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt Plocha_18 luh Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
Část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištění ploch ha 1,23 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00 0,00

3 348 348951249
Oploceni kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1.zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 12300 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 3000 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 3000 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 1000 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 1000 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 1000 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 500 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 500 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 1000 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 1300 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 1,23 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 3,69 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0378 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0.00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 1230 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 1230 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 3,69 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0378 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 1230 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 1230 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 3,69 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0378 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 2,46 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0284 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 14760



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba:Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoravf
Objekt Plocha_17 luh , Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
Část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištění ploch ha 1,24 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00 0,00

3 348 348951249
Oploceni kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1.zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 12400 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 3720 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 3720 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 1240 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 1240 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 1240 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 620 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 620 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 1,24 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 3,72 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0322 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0.00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 1240 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 1240 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 3,72 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0322 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 1240 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 1240 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 3,72 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0322 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 2,48 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0242 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 14880



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt Plocha_16 luh 1 Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
vaši: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubi a dočištění ploch ha 1,48 0,00 0,00 __________ 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00 0,00

3 348 348951249
Oplocení kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1.zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 14800 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 4440 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 4440 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 1480 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 1480 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 1480 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 740 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 740 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 1,48 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 4,44 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0334 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0,00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 1480 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 1480 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 4,44 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0334 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 1480 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 1480 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 4,44 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0334 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 2,96 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0251 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 17760



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt: Plocha_Í5 luh j Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištění ploch ha 1,44 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00 0,00

3 348 348951249
Oploceni kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1.zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 14400 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letni 26-35 cm prostokořenný kus 4320 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 4320 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 1440 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 1440 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 1440 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 720 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 720 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 1,44 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 4,32 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0330 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0,00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 1440 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 1440 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 4,32 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0330 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 1440 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 1440 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 4,32 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0330 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 2,88 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0247 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 17280



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba:Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt Plocha_14 luh___  Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištění ploch ha 0,99 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00 0,00

3 348 348951249
Oploceni kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km m 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1.zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 9900 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 2970 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 2970 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 990 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 990 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 990 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 495 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 495 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 0,99 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 2,97 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0218 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0.00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 990 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 990 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 2,97 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0218 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 990 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 990 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 2,97 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0218 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 1,98 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0163 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 11880



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
StavbaiObnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt Plocha ,13 luh Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
Část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištěni ploch ha 2,44 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00 0,00

3 348 348951249
Oploceni kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1.zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 24400 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 7320 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 7320 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 2440 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 2440 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 2440 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 1220 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 1220 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 2,44 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 7,32 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0518 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0.00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené pudy kus 2440 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 2440 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 7,32 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0518 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 2440 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 2440 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 7,32 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0518 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 4,88 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0389 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenio 29280



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba:Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt. PJpcha_12 luh ] Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
waoC Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištění ploch ha 0,41 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00 0,00

3 348 348951249
Oplocení kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1.zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 4100 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 1230 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 1230 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 410 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 410 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 410 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 205 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 205 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 0,41 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 1,23 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0111 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0,00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 410 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 410 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 1,23 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0111 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 410 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 410 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 1,23 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0111 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 0,82 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0083 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 4920



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba:Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt: Plocha_9 luh______ ■ Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
Část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištění ploch ha 1,00 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00 0,00

3 348 348951249
Oplocení kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km

i
0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1.zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 10000 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letni 26-35 cm prostokořenný kus 3000 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 3000 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 1000 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 1000 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 1000 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 500 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 500 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 1,00 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 3,00 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0248 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0.00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 1000 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 1000 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 3,00 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0248 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 1000 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 1000 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 3,00 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0248 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 2,00 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0186 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznateiný náklad

kontrola počtu sazenic 12000



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt Plocha_8 luh______ Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
Část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čiohnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištění ploch ha 0,38 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00 0,00

3 348 348951249
Oplocení kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km

3800
0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1 .zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 1140 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 1140 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 380 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 380 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 380 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 190 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 190 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 0,38 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 1,14 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0098 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0,00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 380 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 380 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 1,14 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0098 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 380 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 380 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 1,14 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0098 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 0,76 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0074 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 4560



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba:Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt: Ptocha_7 luh j Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
Část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0.00

1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištění ploch ha 0,96 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00 0,00

3 348 348951249
Oplocení kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km Zl 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1.zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 9600 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 2880 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 2880 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 960 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 960 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 960 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 480 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 480 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 0,96 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 2,88 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0198 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0.00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 960 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 960 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 2,88 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0198 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 960 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 960 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 2,88 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0198 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 1,92 0,00 o.ool 0,00

28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0149 0,00 0,00] 0,00
Celkem 0,00

0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 11520



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba:Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt: Plocha_6 luh______ | Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
oast: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čiohnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištěni ploch ha 1,72 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava pudy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00 0,00

3 348 348951249
Oploceni kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1.zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 17200 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 5160 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 5160 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 1720 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 1720 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 1720 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 860 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 860 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 1,72 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 5,16 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0426 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0.00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 1720 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 1720 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 5,16 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0426 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 1720 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 1720 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 5,16 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0426 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 3,44 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0320 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 20640



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt: Plocha_5 luh Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištění ploch ha 1,31 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00 0,00

3 348 348951249
Oplocení kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1.zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 13100 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 3930 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 3930 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 1310 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 1310 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 1310 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 655 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 655 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 1,31 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 3,93 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0323 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0,00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2( 10%) do nepřipravené půdy kus 1310 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 1310 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 3,93 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0323 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 1310 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 1310 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 3,93 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0323 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 2,62 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0242 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 15720



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba:Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt. Plocha .4 luh______  Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištěni ploch ha 1,18 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00 0,00

3 348 348951249
Úplocení kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km ______M 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1.zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 11800 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 3540 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 3540 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 1180 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 1180 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 1180 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 590 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 590 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 1,18 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 3,54 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0294 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0.00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 1180 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 1180 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 3,54 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0294 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 1180 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 1180 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 3,54 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0294 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 2,36 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0221 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 14160



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
StavbarObnova poškozených porostů a podpora jejích přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt: Plocha_3 luh______ j Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68
Část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištění ploch ha 0,85 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00 0,00

3 348 348951249
Oplocení kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin - 1.zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 8500 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 2550 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 2550 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 850 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 850 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 850 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 425 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 425 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 0,85 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 2,55 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0160 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0,00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 850 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 850 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 2,55 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0160 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 850 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 850 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 2,55 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0160 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 1,70 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0120 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 10200



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt Plocha_2 luh Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištění ploch ha 0,44 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00 0,00

3 348 348951249
Oplocení kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1,zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 4400 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 1320 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 1320 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 440 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 440 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 440 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 220 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 220 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 0,44 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 1,32 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0110 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0.00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 440 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 440 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 1,32 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0110 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 440 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 440 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 1,32 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0110 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 0,88 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0083 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 5280



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba:Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt Plocha 1 luh______  Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
Část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok 1 Rok 1 celkem 0,00

1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištění ploch ha 0,43 0,00 0,00 0,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,00 0,00 0,00

3 348 348951249
Oplocení kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km 0,00 0,00 0,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1,zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 4300 0,00 0,00 0,00
5 026 026524285 Dub letní 26-35 cm prostokořenný kus 1290 0,00 0,00 0,00
6 026 026524286 Dub letni 36-50 cm prostokořenný kus 1290 0,00 0,00 0,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 430 0,00 0,00 0,00
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 430 0,00 0,00 0,00
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 430 0,00 0,00 0,00

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 215 0,00 0,00 0,00
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 215 0,00 0,00 0,00
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 0 0,00 0,00 0,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 0,43 0,00 0,00 0,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 1,29 0,00 0,00 0,00
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,0114 0,00 0,00 0,00

Rok 2 Rok 2 celkem 0,00
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesnění rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 430 0,00 0,00 0,00
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 430 0,00 0,00 0,00
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 0 0,00 0,00 0,00
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 1,29 0,00 0,00 0,00
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,0114 0,00 0,00 0,00

Rok 3 Rok 3 celkem 0,00
23 183 183101430 2, Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 430 0,00 0,00 0,00
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 430 0,00 0,00 0,00
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 1,29 0,00 0,00 0,00
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,0114 0,00 0,00 0,00

Rok 4 Rok 4 celkem 0,00
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 0,86 0,00 0,00 0,00
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,0086 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00
0,00

neuznatelný náklad

kontrola počtu sazenic 5160





Příloha projektové dokumentace

Nový časový harmonogram prací nahrazující harmonogram uvedený v bodě B 3. c) Projektu. 

Lhůty realizace.

Lhůta realizace je v délce 37 měsíců

zahájení 1.9.2020 
doba ukončení 30.9.2023

Časový harmonogram prací

časové vymezení činnost

IX. - X. 2020 1) Výřez nehroubí a dočištění ploch

IX.-X. 2020 2) Celoplošná příprava půdy na ploše 10 a 11

IX. -XI. 2020 3) Oplocení

IX.-XI. 2020 4) Výsadba, ochrana proti hlodavcům

IX. (X). 2020 5), 6) a 7) Ožínání celoplošné

IX.-XII. 2020 8) Oprava oplocení

III.-IV. 2021 9) 1.Doplnění ztrát zalesnění

V. 2021 10) 1. Ožínání celoplošné

VII. 2021 11) 2. Ožínání celoplošné

IX. 2021 12) 3. Ožínání celoplošné

XI. 2021 13) 2.Doplnění ztrát zalesnění

I. -XII. 2021 14) Oprava oplocení

III. - IV. 2022 15) 2.Doplnění ztrát zalesnění

V.2022 16) 1. Ožínání celoplošné

VII. 2022 17) 2. Ožínání celoplošné

IX. 2022 18) 3. Ožínání celoplošné

I.-XII. 2022 19) Oprava oplocení

V. 2023 20) 1. Ožínání celoplošné

VII. 2023 21) 2. Ožínání celoplošné

I. - IX. 2023 22) Oprava oplocení





PŘÍLOHA Č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání s
reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného k umělé 
obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen 
„reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 
Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic 
lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů 
a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona o rostlinolékařské 
péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 
Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve 
znění pozdějších předpisů, musí být opatřen rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským 
pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě 
náhradního rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem/Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií 
předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhlášky 
č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí (Průvodní list a průvodní 
štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním partnerem z různých 
oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy bezodkladně po 
dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto doklady předat 
Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis použití 
reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, porostních skupin, druhu 
zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č. uznané jednotky, redukované 
plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny individuálně 
s ředitelstvím Lesů ČR.





Revír č. Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 

původu

Dřevina Evidenční č.
uznané
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - OPŽPní, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V — množený vegetativně, G — množený generativně (v 
případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)





PŘÍLOHA Č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. V případě 

rozporu ustanovení této přílohy s Projektem OPŽP má přednost Projekt OPŽP.
II. Smluvním partnerem v rozpočtu uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech 
výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních 
materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že 
materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava 
do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro 
provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

i) Obnova lesa sadbou:
1) jarní

prostokořenná

krytokořenná
2) podzimní

prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 

30. 6.

od 1. 9. 
od 1. 7.

do 15.11. 
do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, zejména 
pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

1) ochrana kultur proti zvěři 30.11.
2) oplocování kultur nejpozději ke dni předání zalesněné

plochy, není-li do doby výstavby oplocení 
ochrana proti zvěři předem dohodnuta 
jinak

3) ožínání 30.9.
VI. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné

části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných 
evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky 
stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, 
objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (porost
nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo Zadávacího listu) 
nebo podle vyznačení v porostu.





B. Podrobné podmínky provádění wkonů pěstebních činností

I. Vyklizováníploch po těžbě
1) Úklidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden 

buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem 
(výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu klestu určuje 
Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, 
stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených cílových 
dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na velikost 
do 2 m délky.

U.Příprava půdy pro obnovu lesa

1) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu na 
projektované ploše.

Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty nehroubí po celé ploše, 
její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm, odstranění a 
zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po 
ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů 
cílových dřevin.

Ul.Ohnova lesa (zalesňování)

1) Cena dodávaného sadebního materiálu není součástí ceny prací, je uvedena samostatně.
2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 

odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí 
být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. 
jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na 
zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - Zásady 
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova 
lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový 
systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 35 x 35 cm 
v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před 
výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. 
však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo 
k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém 
slunci či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve 
školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.

7) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.





8) Sml uvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

Sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném 
v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, 
prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě 
prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed 
jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním trochu organické 
hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a 
jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. 
Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a 
výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo Projektu uvedeno jinak, míní se 
jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min, však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - v případě doplňování uhynulých 
sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

IV. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek
1) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
2) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, která 

mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

2) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky (sloupy + 
vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole oplocenky.

M.Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně 
realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana
Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše 
do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k 
poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní 
buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v 
kořenovém krčku.

Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - Po celé zadané ploše nesmí zůstat neožnutá buřeň.

VI. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí odpovídat 
podmínkám a účelu aplikace.





Přilnl/u ě. P4 ke Smlouvě o prováděni pěstebních činnosti

PŘÍLOHA Č. P4 ROZPOČET (POLOŽKOVÝ)





ROZPOČET S VÝKAZEM YYMER
StavbaiObnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Objekt' Celkem Objednatel: LČR, s.p., Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68
Část: Zhotovitel: LHProjekt a.s., Brno, Čichnova č.p. 386, 624 00
JKSO: Datum: 31.8.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Materiál Práce Cena celkem Podmíněná

položka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rok 1 (2020) Rok 1 celkem 6801010,50
1 183 183408117 Výřez nehroubí a dočištění ploch ha 23.3/' 6500,00 0,00 151905,00 151905,00
2 183 183408121 Příprava půdy celoplošná frézováním do hloubky 20cm* ha 0,72 35000,00 0,00 25200,00 25200,00

3 348 348951249
Oplocení kultur pozinkovaným pletivem s oky 5x5cm do výšky 1,6 m se zapuštěním 10cm
do půdy včetně spodních rahen km 14,01 150000,00 0,00 2101650,00 2101650,00

4 183 183101419 Výsadba lesních dřevin -1 .zalesnění motykou do kopaných jamek 25x25cm kus 225940 9,70 0,00 2191618,00 2191618,00
5 026 026524285 Dub letni 26-35 cm prostokořenný kus 72: 5,90 430098,20 0,00 430098,20
6 026 026524286 Dub letní 36-50 cm prostokořenný kus 57i " 405339,00 0,00 405339,00
7 026 026524287 Dub zimní 26-35 cm prostokořenný kus 22 6,90 2724,60 0,00 152724.60
8 026 026524283 Buk lesní 26-35 cm prostokořenný kus 2 2134 7,40 3791,60 0,00 163791,60
9 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 22134 8.10 9285,40 0,00 179285,40

10 026 026524289 Habr obecný 26-35 cm prostokořenný kus 11 8.2 0 0749,40 0,00 90749,40
11 026 026524271 Jedle bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 1264 11,20 14156,80 0,00 14156,80
12 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 1 10,30 15985,60 0,00 15985,60
13 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 11 ■■ ' 83002,50 0,00 83002.50
14 026 026524414 Vrba bílá 26-35cm prostokořenná kus 2100 13,30 27930,00 0,00 27930,00
15 026 026524413 Topol černý 26-35cm prostokořenný kus 2 15,00 37500,00 0,00 37500,00
16 184 184802129 Ochrana proti hlodavcům - instalace staniček včetně materiálu ha 23.3 7 1000,00 0,00 23370,00 23370,00
17 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 1 (3x) ha 70,11 10000,00 0,00 701100,00 701100,00 podmíněná
18 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 1 km 0,56 10000,00 0,00 5604,40 5604,40 podmíněná

Rok 2 (2021) Rok 2 celkem 1085713.40
19 183 183101430 1. Doplnění ztrát zalesněni rok 2(10%) do nepřipravené půdy kus 22594 8,00 0,00 180752,00 180752,00 podmíněná
20 026 026524291 Lípa malolistá 26-35 cm prostokořenná kus 19 m 8,50 165665,00 0,00 165665,00 podmíněná
20 026 026524409 Bříza bělokorá 26-35 cm prostokořenná kus 3104 10,50 32592,00 0,00 32592,00 podmíněná
21 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 2 (3x) ha 70,11 10000,00 0,00 701100,00 701100,00 podmíněná
22 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 2 km 0,56 10000,00 0,00 5604,40 5604,40 podmíněná

Rok 3 (2022) Rok 3 celkem 1208428,40
23 183 183101430 2. Doplnění ztrát zalesnění rok 3(10%) do nepřipravené půdy kus 22594 8,00 0,00 180752,00 180752,00 podmíněná
24 026 026524411 Jeřáb oskeruše 26-35 cm prostokořenný kus 22594 8,00 180752,00 0,00 180752,00 podmíněná
25 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 3 (3x) ha 70,11 12000,00 0,00 841320,00 841320,00 podmíněná
26 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 3 km 0,56 10000,00 0,00 5604,40 5604,40 podmíněná

Rok 4 (2023) Rok 4 celkem 565083,30
27 184 184807694 Ožínání sazenic celoplošné rok 4 (2x) ha 46,74 12000,00 0,00 560880,00 560880,00 podmíněná
28 348 348951248 Oprava oplocení -práce s materiálem - před zimním obdobím rok 4 km 0,42 10000,00 0,00 4203,30 4203,30 podmíněná

NC Celkem 9660235,60





PŘÍLOHA Č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
\drc>;: Sl’:

IČO:
PSČ: ^ DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval





Příloha č. '/J ke Smlouvě o nrovái/ěni něslehnieh činnosti

PŘÍLOHA Č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro území specifikované Projektem OPZP č......................
1. Na území specifikovaném Projektem OPŽP se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo
-hasiče 150
- lékařskou záchrannou službu 155
-policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): ...................................

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně

závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně
životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých
zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního 

úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení § 2 nařízení vlády 
č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších 
předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů 
ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců,
c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila 

žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných 

pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou 
v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci 
obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí 
a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či 
dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných 
pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či 
závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu 
do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou 
z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.



PŘEDÁNO: 21
ZREVIDOVÁNO:

-09- 2020




