
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

Číslo smlouvy Objednatele: 03PU-002411 
Číslo smlouvy Zhotovitele: RS/2020/03 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

Název veřejné zakázky: „D46 v km 4,2 - 7,1 - Diagnostika obou směrů čtyřpruhové komunikace44

Uzavřené na základě Rámcové dohody: „Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“, č. 01ST-000574uzavřená 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen  „Objednatel”)

2. CONSULTEST s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen  „Zhotovitel“) na straně druhé.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

Veveří 95, 602 00 Brno
25346784
CZ25346784
KS v Brně, oddíl C, vložka 27619 
Společnost s ručením omezeným

Článek I.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících prací (dále jen  ,,plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

provedení diagnostického průzkumu vozovky dálnice D46 v km 4,2 -  7,1 a následné vyhodnocení 
provedených prací vč. variantního návrhu způsobu technologie oprav.

Rozsah činností je  dán obsahem Rámcové dohody na diagnostiku vozovek, číslo 01ST-000574 uzavřenou 
dne 16. 12. 2019 (dále jen  „Rámcová dohoda“)

2. Zhotovitel je  při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami tvořícími přílohu č. 8 
Rámcové dohody č. 01ST-000574.



3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na 
diagnostiku vozovek, číslo 01ST-000574 uzavřenou dne 16.12.2019 (dále jen  „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění v následující výši:

Celková cena prací v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena prací v Kě 

věetně DPH

789 120 Kě 165 715,20 Kě 954 835,20 Kě

(dále jen  „Cena prací“).

2. Podrobná specifikace Ceny prací tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Cena prací byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu prací pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu prací v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sj ednávaj í dobu plnění následuj ícím způsobem: 

předání staveniště Zhotoviteli: při zahájení prací, 

zahájení prací: na základě výzvy Objednatele k zahájení plnění, 

dokončení prací: do 1 měsíce od zahájení prací, 

lhůta pro předám a převzetí díla: do 1 měsíce od zahájení prací.

lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla:do 1 měsíce od 
zahájení prací.

předání staveniště Objednateli: do 1 měsíce od zahájení prací.

smluvní strany sjednávají místo plnění takto: dálnice D46 (Pustiměř -  Drysice), km 4,2 -  7,1

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne 
odevzdám a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou
pro realizaci d íla :------. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je
dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které je  dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na 
vlastní náklady a riziko.



4. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Zásady kontroly Zhotovitelem 
prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším 
postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předám a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

Místem předám a převzetí písemných výstupů ie Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 
602 00 Brno.

6. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje 
Rámcová dohoda.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené 
v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: závěrečné vyhodnocení 
provedených prací, vč. variantního návrhu způsobu a technologie oprav, vyhotoveno ve dvou paré v tištěné 
podobě a lx  v elektronické podobě, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu nejpozději do 1 měsíce od 
zahájení prací.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je  Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V  případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je  povinen na 
tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) 
s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, je jíž  vzor je  uveden v příloze Rámcové dohody. 
Smlouvu dle předcházející věty je  dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když je j k tomu 
Objednatel vyzve.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: 
adresa: 
k rukám

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
odbor: Závod Brno
e-mail: 
k rukám:

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěra pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy 
a je jích  jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registra smluv.

2 . Tuto Smlouvu je  možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4 . Přílohu této Smlouvy tvoří:

Závod Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno



1. Oceněný soupis prací (výkaz výměr)

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží je jich  elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SM LOUVY K  NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPO JILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH  DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně
podepsal

Datum: 
2020.09.21 
08:53:26 +02'00'



Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek, (01ST-000574), příloha č. 1 Prováděcí smlouvy

Soupis prací
Dílčí veřejná zakázka:

DGN RD ŘSD D46 km 4,2-7,1

úsek
cena bez DPH v 

Kč
cena DPH v Kč

Cena celkem vč. 
DPH 
v Kč

D46 km 4,2-7,1
Cena celkem 789  120,00 165 715,20 954  835,20

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*) 789 120,00 Kč (bez DPH)

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou.



Diagnostika vozovky
Akce: D46_Pustiměř - Drysice
Úsek: od km 4,2 do km 7,1, oba směry čtyřpuhové komunikace
Délka: celková délka 5 800 m

cementobetoný kryt 0 m
asfaltový kryt 5 800 m

ž lu t ě  - W D lň u ie  u c h a z e č
Položka Činnost MJ Četnost Cena /  IVU Počet IVU Cena (bez DPH)

1 Provozní způsobilost

1.2 Provozní způsobilost netuhá vozovka - vyhodnocení proměnných parametrů
1.2.1 Vyhodnocení podélných nerovností ČSN 73 6175- mezinárodní index IRI pruho km rychlý / pomalý jízdní pruh
1.2.2 Vyhodnocení příčných nerovností dle ČSN 73 6175 - hloubka vyjetých kolejí R, hloubka vody W dle ČSN EN 13 036-8 pruho km rychlý / pomalý jízdní pruh
1.2.3 Vyhodnocení makrotextury dle ČSN 73 6177 - MPD pruho km rychlý / pomalý jízdní pruh

2 Pasport poruch
2.2 Sběr poruch pro netuhá vozovka

2.2.1
v každém jízdním pruhu včetně

zpevněné krajnice

3 Georadarové měření vozovky v trase
3.2 Georadarové měření netuhé vozovky

3.2.1 Stanovení celkové tl. asfaltových hutněných vrstev - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu km jízdní pruh

3.2.2 Stanovení tl. stmelených podkladních vrstev - včetně vyhodnocení a vystavení protokolu, nájezd je součástí pol. č. 3.2.1 1* km jízdní pruh

4 Stanovení únosnosti a vyhodnocení modulů pružnosti vrstev

4.1 Stanovení únosnosti /  vyhodnocení modulů pružnosti netuhých vozovek v  souladu sTP  87 bod po 25 m / pomalý jízdní pruh 15)

4.2 Stanovení únosnosti podkladních vrstev netuhých vozovek /vyhodnocení modulů pružnosti v  souladu s TP 87 bod po 25 m / pomalý jízdní pruh 15)

4.3 Stanovení únosnosti zemní pláně /  vyhodnocení modulů pružnosti v  souladu s TP 87 bod po 25 m / pomalý jízdní pruh 15)

5 Vyhodnocení stavu vozovky

5.2 Vyhodnocení stavu netuhé vozovky v souladu s TP 87, klasifikace stavu vozovky kpl jednotlivé homogenní úseky

6 Zjištění skladby konstrukce vozovek
6.1 Zjištění skladbv konstrukce netuhvch vozovek 2*

6.1.1
Jádrové vrty pr. 150 mm (včetně zapravení) - odběr vzorků dle ISO 22 475, fotodokumentace s měřítkem a popis vývrtu s 
uvedením provozního sta niče ní vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) 3>

ks po 250 m

6.1.2 Stanovení tloušťky vrstev konstrukce vozovky (u asfaltových vrstev postupovat dle ČSN EN 12697-36, kap. 4.1) ks každý vývrt

6.1.3 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - sta nove ní vlastností zpětně vyextrahovaného pojivá (penetrace, bod měknutí K K ) d le  
ČSN EN 12697-3, 4, ČSN EN 1426, ČSN EN 1427

ks
jedna zkouška z obrusné vrstvy, 

1 zkouška ze dvou vývrtů 17)

6.1.4 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - sta noven ídukti lity /vratné duktility 4) dle ČSN EN 12697-3,4, ČSN 65 7061, ČSN EN ks
jedna zkouška z obrusné vrstvy,

13398 1 zkouška ze dvou vývrtů 17*

6.1.5 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení obsahu pojivá a zrnitosti směsi kameniva dle ČSN EN 12697-1, 2 ks
z každé vrstvy 1 zkouška ze 

dvou vývrtů 17*

6.1.6 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení zhutnění a mezerovitosti dle ČSN 73 6161, kap. 7.2 a ČSN EN 12697-5,6 a 8 ks
z každé vrstvy 1 zkouška ze 

dvou vývrtů 17>



6.1.7 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení spojení vrstev podle Leutnera * 1 2 3 4 5) na vývrtech pr. 150 mm dle ČSN 73 6160, kap. 
7.3

ks každý vývrt, každé spojení

6.1.8 Laboratorní rozbor hydraulicky stmelené podkladní vrstvy - stanovení objemové hmotnosti dle ČSN EN 12390-7 ks každý vývrt
6.1.9 Laboratorní rozbor hydra uličky stmelené pod klad ní vrstvy - stanovení pevnosti v  tlaku dle ČSN EN 12390-3 ks každý vývrt

každá nestmelená vrstva v
6.1.10 Laboratornírozborhydraulickynestmelenépodkladní vrstvy (ČS N E N 13285) - sta n ove n í vl h kosti 6) * ks každém druhém vývrtu - po

500 m

6.1.11
Laboratorní rozbor hydraulicky nestmelené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) - zrnitost a obsah jemných částic dle ČSN EN 933-1, 
ekvivalent písku dle ČSN EN 933-8 + A I

ks
každá nestmelená vrstva v 

každém druhém vývrtu - po 
500 m 171

6.1.12 #  kpl
četnost vzorků a pravidla pro 
vytváření souhrnného vzorku 

dle Vyhlášky

7 Zjištění parametrů nestmelených vrstev, aktivní zóny a zemní pláně z kopaných a vrtaných sond 8) 9

7.1
Kopané sondy příslušného rozměru (včetně zasypání, zhutnění a příslušné úpravy povrchu) - odběr vzorků dle ČSN EN ISO 22 
475, s uvedením sta ničení, jízdního pruhu, polohy v  jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.)

ks po 500m

7.1.1 Stanovení míry zhutnění - nestmelené pod klad ní vrstvy (ČSN EN 13285) dle ČSN 721006 10) 11 12 13 14 15 ks
každá nestmelená vrstva v 

každé kopané sondě

7.1.2 Stanovení přirozené vlhkosti - nestmelené pod klad ní vrstvy (ČSN EN 13285) dle ČSN EN 1097-5 ks
každá nestmelená vrstva v 

každé kopané sondě
7.1.3 Laboratorní stanovení indexových vlastnosti zemin na pláni (AZ) dle ČSN 73 6133 13* ks 1 zkouška ze dvou sond 17®

7.2
Jádrové vrty pr. 150 mm do hloubky min. 1,5 m vč. za pravení - odběr vzorků dle ČSN EN ISO 22 475, s uvedením provozního 
sta ničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) 111

ks po 500m

7.2.1 Laboratorní stanovení namrzavosti zemin na pláni (AZ) dle ČSN 73 6133 12*13* ks 1 zkouška ze dvou sond 17®
7.2.2 Stanovení typu podloží (Pl, PII, P lil)13' ks v každé druhé sondě
7.2.3 Stanovení kalifornského poměru únosnosti - CBR dle ČSN EN 13286-47 13* ks 1 zkouška ze dvou sond 17®

Technická pomoc objednateli - zajištění vstupů na pozemky, účastna kontrolních dnech stavby, doplnění diagnostikcých prací 
dle potřeb projektanta, odborné konzultace

Definování vlastností materiálů jednotlivých stávajících konstrukčních vrstev, stanovení příčin poruch a variantní 
DOPORUČUJÍCÍ návrh způsobu a technologie opravy jednotlivých homogenních úseků__________________________

Celková cena (bez DPH) 789 120,00

DPH (21%)
Cena celkem (vč. DPH)

Pozn,: Náklady na dopravu a náhradu za jízdní dobu jsou součástí jednotkových cen, tj, zhotovitel je povinnen tyto náklady do jednotkových cen zahrnout 
Pozn,: Poloha provedených kopaných sond a jádrových vývrtů musí být poskytovatelem přesně určena (např. geodeticky zaměřena).

Vysvětlivky
1) Položka je aktuální v  případě, že pod ce mento beto novým krytem je nestmelená pod klad ní vrstva.
2) Poloha vrtaných/kopaných sond uvedená v  této příloze "Rozpis ceny služeb" (tj. četnost po x  metrech) je pouze orientační a po dohodě smluvních stran je možné ji změnit (celkový počet sond nesmí výrazně překročit 
počet uvedený v  Příloze č. 2). Poskytovatel nejprve provede činnosti 1-5 na základě těchto dat může navrhnout zahuštění průzkumných prací. Zahájení realizace vrtaných/kopaných sond je možné až po prokazatelném 
projednání závěrů fáze 1-5 se zástupcem objednatele ve věcech technických.
3) Hloubku vrtů /  kopaných sond je nutné přizpůsobit výsledkům získaným z položek 1-5.
4) Parametr bude zjišťován pouze v  případě aplikace regenračního nástřiku.

6) Přirozená vlhkost bude stanovena ze vzorku odebraného z kopané sondy, položka 7.1.
7) Para metr spoje ní vrstvy cementobetonového krytu a stmelené pod klad ní vrstvy bude stanoven v  případě, kdy podkladní vrstva bude v  konstrukci vozovky ponechána. Hodnota spojení je podstatná,
pro volbu vhodné technologie šetrného bourání.
8) Rozmístění sond pro prověření stavu zemní pláně /  aktivní zóny musí být voleno s ohledem na výsledky první fáze diagnostiky - položky 1-5.
9) Rozměr sondy bude volen dle způsobu prověření míry hutnění - přímé /  nepřímé metody dle dle 721006 s respektováním zrnitostní frakce dané podklad ní vrstvy a tím i plynoucí omezení na jednotlivé metody kontroly 
míry hutnění.
10) Možno volit přímé i nepřímé metody míry hutnění dle normy 721006, viz. bod 9.
11) Vrty budou navázány na položky 6.1.1 a 6.1.2, resp, dojde k prodloužení těchto vrtů na úroveň zemní pláně (cca každý druhý vrt), četnost musí být zvolena tak, aby materiálu pro stanovení parametrů bylo v  souladu s 
normou.
12) Namrzavost zemin bude stanovena dle ČSN 73 6133 přílohy A  pro zeminy neupravené. Pro zeminy upravené a aj. v  souladu s požadavky normy ČSN 721191.
13) Položky budou čerpány v  případě detekovaných poruch vycházejících z nevyhovujících parametrů zemin v  aktivní zóně /  pláni.
14) Prověření parametrů bude doplněno dle stavu vozovky a rozsahu plánované opravy.
15) Vzdálenost 25m určuje maximální četnost. Při stanovení rozmístění bodů je nutno respektovat TP 87, ods. 5.1.1.2 a přihlédnout ke stavu vozovky a je jí plánované opravě.



16) Ukáže-li se v  průběhu měření, že nelze spolehlivě odlišit vrstvu cementobetonového krytu od stmelené vrstvy pod ním (např. vysoká pevnost vrstvy SC), pak změřit pouze celkovou tl. obou vrstev. Vyhodnotí se jako 
lokalita se spojením C B Ks SC.

17) Potřebné minimální množství vzorku k provedení zkoušek lze zajistit např. provedením všech vývrtů (po 250 m) do potřebné hloubky (v případě stejného materiáu) a vytvoření vzorku ze dvou sond.

Způsob zadávání:
a) Zadávání DGN vozovek z RS se provádí vždy minimálně ve dvou krocích.

d) V  druhém koleje realizována druhá část podrobného DGN průzkumu vozovky podrobně specifikována v  ta bulce v  bodech 6 a 7 v  rozsahu plynoucí z boduc).
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