

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_01_03
Stavba: HK hlavní nádraží

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 9.1.2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Václav Holan, Severní 770, 500 03 Hradec Králové

IČ: 66272475
DIČ: CZ6911143063

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH 53 911,69

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	

Cena s DPH v CZK 1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HK hlavní nádraží

Objekt:

Suterén VB HK - Suterén VB HK - stavební úpravy

Místo:

Hradec Králové

Datum:

09.01.2017

Zadavatel:

Uchazeč: Václav Holan, Severní 770, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

734 - Ústřední vytápění - armatury

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích