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TSKRP005KSVH 
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník") 

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5900/057 
číslo smlouvy zhotovitele: 

I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel: Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s. 
Řásnovka 770/8, 11 O 00 Praha 1 - Staré Město 
IČO: 03447286 
DIČ: CZ03447286 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 
20059 
Bankovní spojení: PPF banka a.s. 
č. ú.: 20231 00003/6000 
zastoupená : Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou 

představenstva 
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.O., místopředsedou představenstva 
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva 
Ing. Mart inem Pípou, členem představenstva 

Při podpisu smlouvy a veškerých jejich dodatků jsou oprávněni zastupovat příkazce dva členové 
představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou 
představenstva. Při podpisu této smlouvy do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele 
v souladu s Mati cí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, 
ředitel investičního úseku. 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku 
Petr Kalous - vedoucí oddělení přípravy a realizace investi c 
Ing. Zuzana Hro nová - technik oddělení přípravy a realizace investic 

Zhotovitel: Pražské služby, a.s. 
Pod Šancemi 444/1; 180 77 Praha 9 

IČO: 60194120 
DIČ: CZ60194120 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. 
B 2432 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. ú.: 7607091/0100 
zastoupena: Pavlem Peškem, vedoucím odboru obchodu, na základě 

plné moci 
Osoby zmocněné k jednání: 

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Křížek, key account manager 
- ve věcech technických: František Voldřich, vedoucí střediska VOZ 

- hlavní stavbyvedoucí: František Voldřich, vedoucí střediska VOZ 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u 
které změna nastala, info rmovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
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škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k 
tomu bude poškozenou stranou vyzvána. 

11 . 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je: ,, Rek. ul.  Husitské , Praha 3, č. akce 999336" úprava dopravního 
značení nad rámec SOD se zhotovitelem stavby dle nového stanovení vydaného MHMP v roce 
2020. 
Dílo je vymezeno následovně: 

Předmětem plnění je úprava dopravního značení komunikace Husitská na Praze 3. 
Jedná se o realizaci defi nitivního dopravního značení v souladu se stanovením spis.zn. S­ 
MHMP 2319368/2019PKD ze dne 14.1.2020. 

(dále jen „dílo"). 

2. Místo realizace díla: Praha 3, komunikace Husitská. 

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a ve stanovené době předat objednateli díl o v rozsahu a 
za podmínek dohodnutých v této smlouvě, k jejímuž uzavření je objednatel oprávněn na 
základě smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností, která byla dne 12. 1. 
2017 s účinností ke dni 1. 4. 2017 uzavřena mezi Objednatelem a hlavním městem Prahou 
(pro účely této Smlouvy též jako „HLMP"), když na základě této smlouvy Objednatel pro hl.  m. 
Prahu zajišťuje řádnou a odbornou správu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména 
pozemních komunikac í, jehož vlastníkem je HLMP (pro účely této Smlouvy též jako „Smlouva 
HLMP"). 

4. Objednatel se zavazuje, že dokončené díl o převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou 
cenu. 

5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, 
předanou projektovou dokumentac í, případně ohlášením stavby v souladu se stavebním 
zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejíc ími.  

1 11 . 
Doba plnění díla 

1. Termín zahájení díla: po zveřejnění smlouvy v registru smluv, nestanoví-li objednatel pozdější 
termín, dle vydání DIR . 

2. Termín dokončení: 14 dnů od zahájení 

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodlení objednatele s předáním místa realizace díla se 
termíny dokončení o toto prodlení prodlouží.  
Zápisem potvrzeným zástupcem objednatele a zhotovitele je možné učinit přerušení 
stavebních prac í. O toto přerušení se prodlužuje lhůta výstavby bez nutnosti změny smluvního 
vztahu. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele do 5-ti pracovních dnů stavební práce 
obnovit. 
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3. Zhotovitel je povinen řádně a efektivně využívat možnou pracovní dobu, s ohledem na platné 
zákony a předpisy, zejména pak týkající se BOZP, hygienických předpisů, apod. 

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo 
provedeno dle vydaného Dl R . 

IV. 
Cena díla 

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl.  li . této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako 
nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením 
díla. 

2. Celkem cena za dílo bez DPH: 

DPH: 

Cena celkem včetně DPH: 

489 863,00 Kč 

102 871,23 Kč 

592 734,23 Kč 

Cena je blíže specifi kována v příloze smlouvy Položkový rozpočet.  

3. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran fo rmou dodatku k této smlouvě 

4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností  ve smyslu ust.  § 2620 odst.  2 občanského 
zákoníku. 

v. 
Platební podmínky 

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl.  IV. Právo fakturovat 
vznikne zhotoviteli po provedení prac í a po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za 
podmínek stanovených v tomto článku níže. 2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu 
vystavenou na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prac í, přičemž 
faktura bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh 
k němu. Na předávac ím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den 
předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a 
přebírají c ího. 

2. Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové 
doklady nebudou mít odpovídajíc í náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě 
splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a 
lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena. 

3. V průběhu prováděných prac í budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prac í" 
a „Předávac í protokoly dílčího zdanitelného plnění", které budou předloženy objednateli ke 
kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení. 

4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí  faktury 
objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímac ího řízení 
doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. 

5. Zhotovitel předloží jako doklad pro fakturaci dodac í listy nově dodaného a zabudovaného 
materiálu. 

6. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury. 

7. Zhotovitel je povinen s poslední fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HIM, která je 
nedílnou přílohou této smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze položky týkající se dané 
stavby v Kč s DPH. 
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VI.  
Podmínky provedení díla 

1. Objednatel umožní zhotoviteli pro vádět dílo nejpozději ke dni zahájení díla dle Smlouvy. Zápis 
o předání staveniště bude pro veden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD") nebo bude 
nedílnou součástí SD jako jeho příloha. 

2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následující ch případech: 
a) dojde-li během pro vádění díla ke změně zásadního ro zsahu díla a druhu prací  na základě 

ž ádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě 
b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, 

které brání řádnému pro vádění díla 
c) při zastavení prací  státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není 

odpovědnost na straně zhotovitele) 
d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo pro vádění díla, seznámil se s místními podmínkami a 
místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není 
oprávněn pro dloužit dobu pro vádění díla či pož adovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu 
smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související  s místem pro vádění díla, které provádění díla 
jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté 
překážky týkající  se místa, kde má být dílo pro vedeno, znemožňující  pro vést dílo dohodnutým 
způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborn é péče, oznámí to bez 
zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla 
může jeho provádění přerušit. 

VII.  
Kontrola prací 

1. Objednatel je oprávněn pro vádět průběžnou kontro lu prací  svými pracovníky, resp. osobou 
zmocněnou. 

2. Na stavbě bude objednatele zastupovat technický dozor stavebníka (TOS). 

VII I.  
Převzetí díla 

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a 
převzetí dokončeného nejméně 1 týden předem. Přejí mací  řízení se uskuteční v místě 
pro vádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací  řízení v této lhůtě zahájit. 

2. O přejímací m řízení se vyhotoví zápis, který  podepíší zástupci obou smluvních stran. Dro bné 
vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či 
esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by 
objednatel mohl převzetí díla odmítnout. 

3. V případě zjištění vad při přejímací m řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí 
díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. 
Při přejímací m řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl.  VIII.  
odst. 1 - 2 smlouvy 

IX. 
Záruční doba 

1. Záruční doba díla je dohodnuta na 36 měsíců. 
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla 
v případě převzetí díla po částech. 

- 4 - 



2. Záruční doba materiálů nebo výro bků, které se stanou součástí díla, u nichž výro bce, ČSN či 
právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem 
uplynutí takto stanovené doby životnosti.  

3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na 
adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro  daný konkrétní 
případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení. 

X. 
Smluvní pokuty 

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty: 
1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s pro vedením díla, a to ve výši 0,5 % ze 

sjednané celkové ceny díla za každý započatý den pro dlení, 
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně (mj. jde i o neefektivní 

využívání možné pracovní doby při pro vádění díla) v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 
% ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do 
řádného stavu, 

3. smluvní pokuta za pro dlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve 
lhůtě sjednané pro  odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou 
vadu a každý započatý den prodlení, 

4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené 
v čl.  IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši O, 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu 
a každý den pro dlení, 

5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou fa ktury nebo její části v dohodnutých 
termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den pro dlení, 

6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele pro vést dílo řádně v souladu s relevantními 
právními předpisy, technickými normami nebo ro zhodnutími orgánů státní správy či 
samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení 
povinnosti, 

7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele 
způsobem stanoveným v čl.  XI.  odst. 8 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla 
za každý jednotlivý případ, 

8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní 
pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění 
jakékoliv jiné smluvní pokuty). 
Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu 
vzniklé škody v plné výši.  
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní 
straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu 
s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají  právo 
objednatele pro vést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky 
nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku. 

XI.  
Ostatní ujednání 
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1. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborn é péče tak, aby 
nedošlo k: 

a) porušení obecně závazných předpisů, 
b) porušení smluvních podmínek, 
c) porušení příkazů daných objednatelem, 
d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či 

majetku třetí ch osob. 
e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném 

znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, v platném znění. 

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností  zhotovitele, nese tento zhotovitel 
plnou odpovědnost.  Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zpro stit, pokud 
jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti 
s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem 
pro kazatelně upozorn il a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozorn ění trv al.  

2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku 
smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Smluvní strany si sjednávají  
možnost odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu§ 2001 a násl.  občanského 
zákoníku, a to z důvodu, zjistí -li objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude schopen plnit 
své fi nanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy na základě 
jemu dostupných info rmací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl.  Objednatel 
uhradí zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy zhotovitelem provedena 
do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky 
budou vyžadovat (poža davek příslušného silničního správního úřadu, PČR atd.). Zhotovitel bere 
toto ujednání na vědomí, neboť je sro zuměn s tí m, že s ohledem na charakter díla je nezbytné 
respektovat dopravní a jiné podmínky. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje objednatele, že dílo 
lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje k pro vedení případných víceprací  požadovaných vůči zhotoviteli 
objednatelem, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy 
fo rmou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a 
odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací  v SD nebudou tyto práce 
objednatelem zaplaceny. 

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (W) a 
z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) 
budou předloženy bez podro bného vyčíslení TOS, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit 
řediteli investičního úseku objednatele. 

6. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel 
zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tí m spojené. 

7. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při pro vádění díla objednateli nebo třetím osobám. 

8. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 o/o objemu prací 
z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli 
neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele. 

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při pro vádění díla podmínky veškerých vyjádření orgánů státní 
správy a dotčených subjektů. 

1 O. Při reali zaci díla budou strany akceptovat podmínky pro vádění díla dle závazných ro zhodnutí  
orgánů státní správy. 

11. Zhotovitel zajistí  DIR, dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv 
sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si 

- 6 - 



zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí  pro jednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému 
dokončení práce. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle TP TSK. 

XII.  
Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trv ání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na 
základě takové pojistné smlouvy činil pro  jednu škodnou událost minimálně 1 000 000,- Kč. Tento 
limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv. 

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trv ání této smlouvy na žádost objednatele 
uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení 
pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), pro kazují cí existenci pojištění v rozsahu 
požadovaném v předchozím odstavci.  

XIII . 
Závěrečná ujednání 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném ro zsahu seznámil s povahou a 
předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odborn ými znalostmi, které jsou k provedení 
předmětu díla nezbytné. Zhotovitel pro hlašuje, že se před podpisem smlouvy podro bně seznámil 
se všemi dokumenty tvořícími její  přílohy. Kontro lou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv 
nesrovnalosti, které by mu bránily pro vést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a 
předání objednateli.  Současně zhotovitel pro hlašuje, že správně vyhodnotil  a ocenil veškeré 
práce trv alého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v 
předané projektové dokumentaci.  Pro hlašuje také, že do ceny díla jsou zahrn uty též veškeré 
práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborn é způsobilosti předpokládat.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve 
spolupráci s objednatelem platební kalendář. 

3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze fo rmou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

5. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení 
obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tí m, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou 
komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. 

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem její ho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv. 
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9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a
transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a
veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami
Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP"), které jsou uveřejněny na webových
stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání
smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme
opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání,
tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č.
418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- Položkový rozpočet
- Plná moc k podpisu smlouvy - Pavel Pešek

V Praze dne 2 t Ol 1010

Z

Ing.
ředit

na zá

Pavel Pešek
vedoucí odboru obchodu

na základě plné moci
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