

Obnova povrchu antukového hřiště

Příloha smlouvy o dílo

Stavba:

FC Hlučín

Objekt: Antukové hřiště

Místo: Hlučín

Datum: 08/2020

Zadavatel: Město Hlučín

Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem bez DPH							259 998,00
Náklady soupisu celkem s DPH 21 %							314 597,58
D	5		Komunikace				259 998,00
1	K	508999101 SPC	Příplatek za antukový povrch hřiště s finální tl. antuky 20 mm	m2	720,000	330,00	237 600,00
			" - Finální vrstva antuky - tl. 10 mm - 792,0m2 " - změna na tl. finální vrstvy 20 mm = příplatek za 10 mm				
2	K	564421111R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 8 cm, frakce 0-63, spádová vrstva 0,5 %, tl. 4-12 cm	m2	211,300	106,00	22 398,00