Eviden¢ni €islo: 0903/15/2020

SMLOUVA O DILO é&. 683/2020/0SM

o dodavce projektovych praci na akci

,,Obnova kanalizace v ul. Smetackova ve Slaném®.
uzaviena podle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb. (ob&ansky zakonik)

I. Smluvni strany

OBJEDNATEL: Mésto Slany

Sidlo: Velvarska 136, 274 53 Slany

Zastoupeny: Mgr. Martinem Hrabankem, starostou mésta
ICO: 002 34 877

DIC: CZ00234877

Bankovni spojeni: I s

Cislo Gctu: I

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Bl B B Vcdouci odboru spravy majetku, tel: |
e-mail: |

B B  cferent Useku investc a oprav, tel: Il HH B
e-mail: [

dale jen ,objednatel”

ZHOTOVITEL.: MILOTA Kladno, spol. s r.o.

Sidlo: Hutska 1557, 272 01 Kladno

Zastoupeny: I | okuristou spolecnosti
ICO: 475 50 961

DIC: CZ47550961

Bankovni spojeni: I e

Cislo t¢tu: ]

telefon: I

e-mail I

dale jen ,zhotovitel”

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Zze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Il. Vychozi podklady a udaje
2.1 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 7. 9. 2020, jejiz
podminky byly zapracovany do této smlouvy.
2.2 Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: Obnova kanalizace v ul. Smetackova ve Slaném
2.2.2 Misto stavby: Slany, ul. Smetackova, p.¢. 1799/10, 1799/11, 2025/3 v k.u.Slany
(vlastnik mésto Slany)
2.2.3 Stavebnik: Mésto Slany
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lll. Predmét plnéni

Pfedmétem pInéni je zpracovani projektové dokumentace pro vybér zhotovitele a realizaci

stavby: ,,Obnova kanalizace v ul. Smetackova ve Slaném*® v rozsahu dle ¢lanku V. této

smlouvy a to vcetné zajisténi inzenyrské Cinnosti, pfipadné dalSich podkladd, které jsou

nezbytné pro zdarné zpracovani a predani dila (napf. zaméreni, statika, prlizkumy).

Dokumentace bude feSit obnovu stavajici kanaliza¢ni stoky v délce cca 600 m v profilu DN

300, vedené v ¢asti zastavby bytovych domu v ulici Smetackova ve Slaném a bude zahrnovat

zejmeéna:

a) Obnovu kanaliza¢ni stoky ve stavajici trase, v&. reviznich Sachet;

b) Obnovu stavajicich kanaliza¢nich pfipojek, ktera bude provedena v délce od zausténi do
stoky az k jednotlivym pfipojkovym reviznim Sachtam, umisténych pred bloky bytovych
domd, v€. obnovy téchto reviznich Sachet;

c) Obnovu povrchu;
d) Pripadné stavbou vyvolané kaceni dfevin v€. nahradni vysadby;

IV. Obecné podminky predmétu plnéni
Pro stavbu musi byt navrzeny a pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, které splni
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi
a zivotniho prostiedi, bezpe€nost pfi udrzovani a uzivani stavby vcetné bezbariérového
uzivani stavby, ochranu proti hluku a na Usporu energie a ochranu tepla. Tyto pozadavky musi
stavba splfiovat pfi bézné udrzbé a plsobeni bézné predvidatelnych vliva po celou dobu své
existence.
Projektant po posouzeni stavajiciho stavu navrhne realizaci dila, popfipadé pouzité materialy
s ohledem na maximalni usporu finan¢nich prostfedkl objednatele. Pfipadné Uspory projedna
s objednatelem nebo navrhne v ramci variantniho feSeni dokumentace a rovnéz navrhované
feSeni projedna se zastupci objednatele v rozpracovanosti.
Navrzené feSeni stavby bude v rozpracovanosti nejpozdéji v terminu stanoveném v &l. VI.,
bodé 6.1.1 konzultovano s objednatelem, o Eemz se pofidi oboustranné potvrzeny zapis. Na
tomto jednani je zhotovitel povinen informovat objednatele o veSkerych zménach, a to
i nepatrnych, které v ramci zpracovani projektové dokumentace navrhuje oproti pivodnimu
stavu, nebo které vyplynuli z umisténi stavajicich inZenyrskych siti (napf. pfelozky). Zhotovitel
s objednatelem prokazatelné dojedna konkrétni termin a ¢as konani projednani navrzeného
feSeni a to minimalné 7 pracovnich dni pfed jeho uskute&nénim.
Zhotovitel je povinen navrhnout feSeni stavby tak, aby projektovana stavba byla umisténa
predev§im na pozemcich ve vlastnictvi objednatele. Pokud nebude technicky mozné umistit
projektovanou stavbu pouze na pozemky ve vlastnictvi objednatele, je zhotovitel opravnén
navrhnout projektovanou stavbu i na pozemky jinych vlastnikd, a to za predpokladu, ze jiz pfi
projednani navrzeného feSeni stavby dle odst. 4.3 této smlouvy doloZi zhotovitel objednatel
souhlas vlastnika dot€éeného pozemku s umisténim stavby na jeho pozemku véetné potvrzené
situace.

V. Rozsah predmétu plnéni
Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu nutném pro vybér zhotovitele a realizaci
stavby. Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhlaskou €. 499/2006 Sb.,
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o dokumentaci staveb v platném znéni. Projektova dokumentace bude pfedana v fazeni a

¢lenéni na predepsané Casti a jejich jednotlivé body, které budou oznaceny a zpracovany

v souladu s touto vyhlaSkou. Rozsah projektové dokumentace, pfedevS§im struktura soupisu

praci, polozky soupisu praci a jejich obsah, vykaz vymér, vymezeni vedlejSich a ostatnich

nakladui, cenova soustava aj. budou rovnéz zpracovany vsouladu s vyhlaskou
€. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace

a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vgkazem vymér.

Projektova dokumentace zpracovana dle €l. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy

bude objednateli pfedana v terminu dle ¢l. VI. a to ve 4 vyhotovenich v tisténé formé

a v 1 vyhotoveni v elektronické verzi na nosici ve formatu pdf a dwg bude déle obsahovat:

- ocenény a potvrzeny vykaz vymér v 1 vyhotoveni a v 1 vyhotoveni v elektronické verzi na
nosici ve formatu xls a pdf,

- neocenény vykaz vymér v 1 vyhotovenich v tisténé formé a v 1 vyhotoveni v elektronické
verzi ve formatu xlIs a pdf,

- vyjadreni ¢i stanoviska, vSech stavbou dotéenych organizaci, organa statni spravy, spravcu
siti, souhlasy vlastnikd pozemk( dotéenych stavbou apod. v€. souhlasného vyjadreni
provozovatele kanalizace Slavos Slany s.r.o., stim, Ze tato budou do projektové
dokumentace zapracovdna a budou zaclenéna do dokladové ¢&asti kazdého pare
dokumentace. V 1 vyhotoveni budou pfedana v elektronické verzi ve formatu pdf,

- soucasti technické zpravy bude projektantem vyplnény dotaznik BOZP, jehoz navrh byl
pfedan zhotoviteli objednatelem soucasné s akceptovanou smlouvou o dilo, vyplnény
dotaznik BOZP bude slouZit objednateli jako podklad pro pInéni povinnosti pro négj
vyplyvajicich ze zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP v platném znéni
a zhotovitel jej predlozi objednateli v den projednavani navrzeného feSeni stavby
v rozpracovanosti, v pfipadé, Zze vznikne pozadavek na zpracovani pfipravného planu BOZP,
objednatel zajisti zpracovatele tohoto planu a zhotovitel mu poskytne potfebnou soucinnost.

Kazdé pare projektové dokumentace Clenéné na Casti dle odst. 5.1. tohoto &lanku bude
opatfené razitkem autorizované osoby v pfislusném oboru v souladu s §13, odst. 3 zdkona
¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technikd &innych ve vystavbé v platném znéni. Autorizovanou
osobou zhotovitele je | B B B B 1o obor stavby
vodniho hospodarstvi.

Na vyzadani objednatele zhotovitel doda dalSi wvytisky projektové dokumentace

v pozadovaném poctu za cenu nakladd reprodukénich praci.

VI. Termin plnéni
Dil¢i terminy plnéni pfedmétu dila byly ujednany takto:
6.1.1 smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel v souladu s €l. IV., odst. 4.3 projedn& navrzené
feSeni stavby s objednatelem nejpozdéji do 30. 9. 2020.

6.1.2 smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel pfeda kompletni projektovou dokumentaci
v rozsahu dle této smlouvy a dle €l. V., odst. 5.1 az 5.3 nejpozdéji do 30. 11. 2020.
Pfedmét pInéni je spinény fadnym vypracovanim a odevzdanim kompletnich ¢asti projektové
dokumentace objednateli. Odevzdanim kompletnich dil€ich ¢asti projektové dokumentace se
rozumi jeji osobni odevzdani zastupci objednatele opravnénému kjednani ve vécech
technickych, ktery zkontroluje jeji obsahovou spravnost a vystavi protokol o prevzeti
projektové dokumentace, jenz obé& smluvni strany potvrdi svym podpisem. Objednatel mize
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pfevzit i neuplnou projektovou dokumentaci, které chybi néktera soucast vymezena
v €l. V odst. 5.2 . Tuto skute€¢nost smluvni strany zaznamenaji do protokolu o prevzeti.
O prevzeti zbyvajicich Casti projektové dokumentace bude vyhotoven novy protokol.
Objednatel neni povinen nekompletni projektovou dokumentaci prevzit. Odmitnuti pfevzeti
nekompletni projektové dokumentace nema vliv na termin pInéni, za splnéni je povazovano
az odevzdani vSech soucésti dila.

Mistem pro predani plnéni a jeho jednotlivych &asti je sidlo objednatele. Odevzdani
kompletnich ¢asti projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovni dny
objednatele.

VIl. Cena za dilo
Cena za zhotoveni pfedmétu plnéni dle této smlouvy je cenou smluvni, sjednanou dohodou
obou smluvnich stran ve smyslu nabidky zhotovitele ze dne 7. 9. 2020 a to ve vysi:

Cena celkem bez DPH: 235 000,- K¢
DPH v zakonné vysi: 49 350,- K&
Cena dila celkem: 284 350,- K&

Slovy: dvé sté osmdesat Ctyfi tisic tfi sta padesat korun ¢eskych

Smluvni strany se dohodly, Ze finan¢ni zaloha nebude poskytnuta.

Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvni cenu do 30 kalendarnich dnd po obdrzeni
faktur. Za uhradu ceny za zhotoveni pfedmétu pInéni se povazuje termin odepsani penéznich
prostfedkl z Uc¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

VIIl. Ostatni ujednani
Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na zakladé zadani
objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, ze vykona pro objednatele veSkeré <c¢innosti v rozsahu
a obsahu dle této smlouvy jakoz i dal$i ¢innosti s pfedmétem smlouvy souvisejici.
Autorsky dozor bude vykonavan v souladu s § 152, odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o0 tzemnim
planovani a stavebnim fadu.
Zhotovitel bude pfi zabezpec€ovani €innosti dle pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou péci.
Svoji ¢innost bude zhotovitel uskutecriovat v souladu se zajmy objednatele a podle pokynu,
zapist a dohod opravnénych zastupcu smluvnich stran jakoz i v souladu s vyjadfenimi
a rozhodnutimi dotéenych organu a organizaci a dalSich u¢astnikl fizeni, jejichz stanoviska
a pozadavky zahrne do kompletni projektové dokumentace.
Objednatel se zavazuje, Ze kompletni projektovou dokumentaci v ¢lenéni dle &l. VI. odst. 6.1
prevezme a zaplati za jeji zhotoveni cenu v €l. VII. odst. 7.1.
V pfipadé, Ze dojde ke zruSeni nebo odstoupeni od této smlouvy z duvodu vyvolanych stranou
objednatele, bude zhotovitel za rozpracované prace ke dni odstoupeni nebo zruseni smlouvy
fakturovat objednateli pfedem dohodnutou ¢astku v rozsahu provedenych praci k tomuto dni
po oboustranné dohodé.
V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonceného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pInéni respektive
proplaceni faktury do doby sankéniho vyporadani pohledavky.
Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy objednateli vznikne narok na zaplaceni
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smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankéni pohledavky dle ¢l. VIII.,
bodu 8.7 bude prislusna ¢astka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapoc&teni maze byt
objednatelem provedeno z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery
vznikl zhotoviteli va¢i objednateli.

V pfipadé nesplnéni terminu ze strany zhotovitele vyplyvajicich z €l. VI., odst. 6.1 této smlouvy
se smluvni strany dohodly na smluvni pokuté ve vysi 500,- K€ za kazdy den prodleni a to za
kazdé dilci plnéni samostatné. Timto ujednanim vSak neni dotéeno pravo objednatele na
nahradu Skody.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou jakékoliv fadné vystavené faktury, muze zhotovitel
pozadovat po objednateli uhrazeni zakonného droku z prodleni dle § 1970 ob&anského
zakoniku. Toto ustanoveni se vSak nevztahuje na proplaceni takovych faktur, u kterych bude
z davodud uvedenych v €l. VIII., bodu 8.7 pozastaveno penézni pInéni resp. jejich proplaceni.
Kone¢nou fakturu &i faktury za dil&i plnéni je zhotovitel povinen pfedat objednateli az po
odsouhlaseni projektové dokumentace a to nejpozdéji do 7 dnu ode dne jejiho odsouhlaseni
dle ¢l. VI., odst. 6.2. Faktury musi byt doru¢eny na adresu sidla objednatele &i je Ize, za
podminky opatfeni zaru¢enym elektronickym podpisem, zaslat na elektronickou adresu
objednatele |G

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k dilu i k jeho €astem,
tj. k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvé. Objednatel je opravnén dilo uzivat,
pofizovat jeho kopie, provadét jeho zmeény, Upravy a doplfiky a to pro jakékoliv Ucely, zejména
pak k zadani nasledné vefejné zakazky na realizaci pfedmétu dila. Objednatel je opravnén
dilo poskytovat tfetim osobam i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel neni povinen licenci
vyuzit. Objednatel muze licenci podle této smlouvy postoupit tfetim osobam, a to kdykoli bez
souhlasu zhotovitele. Cena za licenci k dilu je souc€asti ceny dila v odst. 7.1 této smlouvy.

IX. Odpovédnost za vady
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité odpovidajici u€elu smlouvy, platnych pravnich
pfedpisum.
Zhotovitel odpovida za vady pfedané dokumentace, za jednoznacnost, efektivnost a realnost
navrzeného technického feSeni a jeho soulad s podminkami této smlouvy, obecné zadvaznymi
predpisy, CSN, EN a ostatnimi normami pro pFipravu a realizaci pfedmétné stavby.
Pfipadnou reklamaci vady pIlnéni pfedmétu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned
poté, co se o ni dozvédél, a to pisemnou formou s uvedenim pozZadovaného terminu
odstranéni reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v pozadovaném terminu
odstranit. Pokud tak neucini je objednavateli povinen uhradit smluvni pokutu ve vysSi
500,- K& za kazdy den prodleni.
Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny dle obsahu a rozsahu této
smlouvy a Ze bude mit vlastnosti ujednané v této smlouve.
Zhotovitel odpovida za veskeré skody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.
Skrytou vadou dila se rozumi nesrovnalost mezi vykazem vymér (rozpoctem) a projektovou
dokumentaci, vada vznikl4 i pfi realizaci stavby aZz do doby dokon&eni stavby a tim pfedvedeni
jeji zpUsobilosti slouzit svému Ucelu a vada vznikla pfi zaruéni dobé dokonéené stavby a to
zejména pfi reklamovanych zavadach zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokaze, ze
dilo bylo provedeno dle projektové dokumentace.
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladl prevzatych od
objednatele a ani pfi vynaloZzeni veSkeré odborné péfe nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pfipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.
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X. Zmény zavazku
Strany se dohodly, ze zmény ve vychozich podkladech a dohodnutych podminkach nebo nové
pozadavky objednatele budou vzdy feSeny pisemnym dodatkem k této smlouvé.

Xl. VSeobecna ustanoveni
Pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazkovy vztah se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zdkona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni a obvyklymi obchodnimi zvyklostmi.
Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni a objednatel tfi vyhotoveni.
Zhotovitel prohlasSuje, Ze je seznamen se skutec¢nosti, ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno uverejhovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni (dale jen ,zékon
o0 registru smluv.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je sezndmen se skute€nosti, ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se k jeho pusobnosti podle
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni (déle jen ,zakon
o svobodném pristupu k informacim.
Smluvni strany dale prohlasuji, Ze pokud nékteré skutecnosti uvedené v této smlouvé povazuji
za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle zédkona o registru smluv Ci
zpristupnéni dle zakona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily je pisemné druhé smluvni
strané pfed podpisem této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji, ze pro pfipad, Ze tato smlouva podléh& uverejnéni v registru smluv
dle zakona o registru smluv, odesle tuto smlouvu spravci registru smluv k uvefejnéni mésto
Slany, a to bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnu od uzavieni této smlouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zdkona
o registru smluv, nabyva tato smlouva Uucinnosti nejdfive dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den uc€innosti.
Smluvni strany timto prohlasuji, ze s osobnimi Gdaji, které ziskaji na zakladé této Smilouvy,
budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu
téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané& osobnich udaja)
a dal§imi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich udaju.

11.9 Tato Smlouva je uzavirana v souladu se smérnici Rady mésta Slany €. 2/2019 o zadavani

vefejnych zakazek, ktera byla schvalena Radou mésta Slany dne 11. 9. 2019 pod usnesenim
¢. 15/22/2019/RM.
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PLNA MOC:

Objednatel Mésto Slany udéluje touto smlouvou zhotoviteli MILOTA Kladno, spol. s r.o., Hut'ska
1557, 272 01 Kladno, ICO: 47550961 plnou moc k zastupovani objednatele ve véech vécech
tykajicich se pfedmétu pInéni dle této smlouvy na akci ,,Obnova kanalizace v ul. Smetackova ve
Slaném*. Zhotovitel tuto plnou moc pfijima. PlnA moc se nevztahuje na uzavirani zavazka &i
povinnosti, ze kterych by objednateli vznikl jakykoliv finanéni nebo hmotny zavazek.

Na dikaz toho pfipojuji podpisy svych opravnénych zastupcu.

V Kladné dne: ................... Ve Slanémdne: ...................

za zhotovitele za objednatele
] Mgr. Martin Hrabanek

prokurista MILOTA Kladno, spol. s r.o. starosta mésta

Rozsah obnovy:

Zpracoval: . 'cferent Useku vystavby a udrzby, odboru spravy majetku
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