

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MJ/2020/00135
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030001529
Registr smluv: ANO



KUJIP01GMC8D

8205/20

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2020/00135**

mezi

CETIN a.s.

a

Kraj Vysočina

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MJ/2020/00135
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030001529
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená na základě pověření Josefem Slovákem, manažerem, Výstavba pevné
přístupové sítě

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

Kraj Vysočina

Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu smlouvy
pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního
hospodářství

Zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hylíš – člen rady
kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

Zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 4200134239/6800

IČO: 70890749

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako
„**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Město Žďár spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK
ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Etapu Překládky je jakákoliv část Překládky v CTN označená za etapu, vymezená v CTN a co do rozsahu určená položkami v CTN; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Provizorní překládka je část Překládky v CTN označená za provizorní překládku, co do rozsahu určená položkami v CTN; Provizorní překládka je dočasná změna trasy SEK, která bude nahrazena definitivní změnou trasy SEK; Provizorní překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním – Etapou Překládky;

Definitivní překládka je část Překládky v CTN označená za definitivní překládku, co do rozsahu určená položkami v CTN, je definitivní změnou trasy SEK, a nahrazuje Provizorní překládku; Definitivní překládku nelze začít realizovat dříve, než je dokončena realizace Provizorní překládky; Definitivní překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním – Etapou Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 20.4.2020 vydané pod čj. 607287/20, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC II/353 Žďár n.S., ul. Jihlavská SO441**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené

s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li Smlouvu výslovně sjednáno jinak.
- 3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
- (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,
- (vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 Společnost CETIN se zavazuje
- (a) před realizací Překládky:
 - (i) zajistit zpracování CTN;
 - (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
 - (b) po realizaci Překládky:
 - (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
 - (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;

- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);
- (iii) učinit Kvalifikovanou výzvu jak k realizaci Provizorní překládky, tak i k realizaci Definitivní překládky, pro každou z nich samostatně.

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) a (iii) Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona o vyvlastnění.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinností dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.

- 4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **530.384,- Kč** (slovy: pět set třicet tisíc tři sta osmdesát čtyři korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech překládky stanovených ve Specifikaci nákladů Překládky dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy. Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit na základě dodatku k této smlouvě, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít před provedením prací nebo vznikem nákladů souvisejících s překládkou SEK a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jeho uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku v uvedené lhůtě nedoručí, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázancí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu;
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými;
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty;
- (f) náklady na identifikaci parcel;
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky;

- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění;
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky;
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky;
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu;
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za CTN Překládky ve výši **10.750,- Kč** (slovy: deset tisíc sedm set padesát korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,
- (b) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz ,tel.: 238 462 454

ve věcech technických: Petr Bílek
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě
e-mail: petr.bilek@cetin.cz, tel.: 606 758 332

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Hylíš
funkce: člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
e-mail: hylis.j@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 135

ve věcech technických: Ing. Daniel Blaha
funkce: úředník ODSH
e-mail: blaha.d@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 441

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 nebo 9.3 nebo 9.4 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Pokud Kvalifikovaná výzva pro Definitivní překládku nebude doručena společnosti CETIN nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne ukončení realizace Provizorní překládky dle odst. 4.7 Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.4 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.

- 9.5 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 nebo 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro Provizorní překládku musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva pro Provizorní překládku učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
 - (c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje,

že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad nájevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

CETIN:

Stavebník:

V Praze dne 15. 9. 2020

V Jihlavě dne 22. 09. 2020



CETIN a.s.
Josef Slovák
manažer, Výstavba pevné přístupové sítě
na základě pověření



Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

212


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

TECHNICKÁ ZPRÁVA CTN

VPIC II_353 Žďár n.S., ul. Jihlavská SO441

CTN řeší situaci vyvolanou stavbou **II/353 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - UL. JIHLAVSKÁ, PD.**
Jedná se o rekonstrukci dvou mostů na silnici II/353 ul. Jihlavská, Žďár nad Sázavou.

Přes mosty ev.č.353-018 a 353-019 vedou stávající sdělovací kabely CETIN typu DCKQYPY 37DM 0.9, TCEKE 35XN 0.8, TCEKE 20XN 0.8, TCEKE 25XN 0.4 a prázdná trubka HDPEØ40mm barvy bílá. Kabely jsou uloženy v chráničkách v římse mostu. Na obou stranách mostu pak kabely přechází volně do chodníku a poté do volného terénu. V chodníku jsou uloženy s krytím 0.4m, ve volném terénu s krytím 0.6m, kabely jsou uloženy v pískovém loži a jsou kryty výstražnou fólií a mechanickou ochranou. Všechny kabely jsou v provozu, ke střetu dojde pouze s metalickými kabely a prázdnou trubkou HDPE, ke střetu s optickou sítí nedochází. Nadzemní kabely se v řešeném prostoru nenachází.

Akce řeší přeložku kabelů na obou mostech ve dvou etapách.

V 1.etapě bude provedena provizorní přeložka.

V případě mostu ev.č.353-018 budou kabely přeloženy na provizorní konstrukci na stávající římsu mostu (tento most nebude během rekonstrukce demolován). Na kabelových nosičích na konstrukci budou kabely vedeny v chráničkách, které budou pevně kotveny k nosičům. Kabely budou vedeny v plastové chráničce 2xPE110mm s UV odolností. Pro přeložku budou použity nové kabely typu TCEPKPFLE 2x 35XN 0.8, 25XN 0.8, 25XN 0.4 a 1x HDPEØ40mm oranžová/BB. Na začátku a na konci přeložky budou v místě napojení na stávající kabely instalovány zemní smršťovací spojky XAGA. Na konci přeložky bude spojka instalována v místě stávající spojky. Na trubce HDPE budou instalovány spojky PLASSON SPP40.

V případě mostu ev.č.353-019 budou kabely přeloženy na kabelové nosiče na provizorní konstrukci, která bude umístěna na lávku pro pěší z vnitřní strany, lávka pro pěší se nachází hned vedle mostu (tento most bude během rekonstrukce demolován). Na kabelových nosičích budou kabely vedeny v chráničkách, které budou pevně kotveny k nosičům. Kabely budou vedeny v plastových chráničkách 2xPE110mm s UV odolností. Pro přeložku budou použity nové kabely typu TCEPKPFLE 2x 35XN 0.8, 25XN 0.8, 25XN 0.4 a 1x HDPEØ40mm oranžová/BB. Na začátku a na konci přeložky budou v místě napojení na stávající kabely instalovány zemní smršťovací spojky XAGA. Na začátku i na konci přeložky bude spojka instalována v místě stávajících spojek. Na trubce HDPE budou instalovány spojky PLASSON SPP40.

Ve 2.etapě bude provedena definitivní přeložka.

V případě mostu ev.č.353-018 budou kabely přeloženy do předem připravených chrániček 3xpr.110mm zabudovaných v římse mostu. Pro přeložku budou použity nové kabely typu TCEPKPFLE 2x 35XN 0.8, 25XN 0.8, 25XN 0.4 a 1x HDPEØ40mm oranžová/BB. Na začátku a na konci přeložky budou v místě napojení na stávající kabely instalovány zemní smršťovací spojky XAGA ve stejných místech jako u provizorní přeložky.

V případě mostu ev.č.353-019 budou kabely přeloženy do předem připravených chrániček 3xpr.110mm zabudovaných v římse mostu. Pro přeložku budou použity nové kabely typu TCEPKPFLE 2x 35XN 0.8, 25XN 0.8, 25XN 0.4 a 1x HDPEØ40mm oranžová/BB. Na začátku a na konci přeložky budou v místě napojení na stávající kabely instalovány zemní smršťovací spojky XAGA ve stejných místech jako u provizorní přeložky.

Připravení chrániček pro provizorní i finální překládku není součástí tohoto CTN a musí být řešeno v rámci rekonstrukce mostu.

Na akci nebude zpracován realizační stupeň PD, bude využit situační plán stavby.

ÚR zajistí stavebník.

VBř 3x

6416/45 - České dráhy, a.s.,

6465, 6958, 6957, 6956 - Město Žďár nad Sázavou

6955/1 - Kraj Vysočina



0,0

MOST ex. c. 353-018

MOST ev.č. 353-019

LEGENDA:

SEDOVLČATI VEDENÍ NADEZNI
SEDOVLČATI VEDENÍ PODZEMNI
ELEKTRO VEDENÍ VZV
ELEKTRO VEDENÍ V PODZEMNI
ELEKTRO VEDENÍ NA NEZAMÉNEN
ELEKTRO VEDENÍ NI
FLYNODVÍŽKOTAK
FLYNODVÍŽKOTAK
VODOVOD
KANALIZACE PROJEKTOVANIA
KANALIZACE JEDNOTNA
KANALIZACE NEZAMÉNEN
OCHRANIE PASMO
PROTIKORUPČIE OCHRANIE
SYSTÉMOVÉ STAVBA
STAVBY BETONOVÁ PRILÁŽKA
TRVALÝ ZABOR
DOČASNÝ ZABOR
NOVÝ VODOVOD
VODOVODNE DOPRAVY ZVIEREN
VÝTVOR BETONOVÁ PRILÁŽKA
STAVBY ÚLČNÝ PRÚST - KOPUL
KOPUL - NA ZACHOVANÍ STAV
NAPRÁV

LEGENDA:

- ASFALTOVÁ VOZOVKA I.
- ASFALTOVÁ VOZOVKA II.
- MOSTNÍ OBJEKT
- RELIÉFNI DLAŽBA
- ASFALTOVÉ VRSTVY NÁPOJENÍ VOZOVKY
- ZEMNÍ PRÁCE - ÚPRAVA ZEMNÍHO TĚLESA
- PĚŠÍ KOMUNIKACE

SO 101	SILNÍ/353, UL. JIHLAVSKÁ
SO 201	MOST EV.Č.353-018
SO 202	MOST EV.Č.353-019
SO 351	PŘELOŽKA VODOVODU

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PŘEVZEL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

SO 441

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B p.v.

NÁZEV AKCE: II/353 ŽDĀR NAD SÁZAVOU - UL. JIHLAVSKÁ, PD

STUPEŇ:	DUR+DSP+PDPS	ZAK. ČÍSLO:	190199
---------	--------------	-------------	--------

VEDOUcí PROJEKTANT - HIP ING. MARTIN STANĚK

KRAJ, MěÚ, ObÚ	KRAJ VYSOČINA, ŽOAR NAD SÁZAVOU
OBJEDNATEL, INVESTOR*	KRAJ VYSOČINA

PODZHOVOVITEL:

VEDOUCI PROJEKTANT	ING. TICHÝ ONDŘEJ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. TICHÝ ONDŘEJ
VYPRACOVAL	ING. TICHÝ ONDŘEJ
KONTROLOVAL	ING. TICHÝ ONDŘEJ
KRAJ, MĚÚ OBČ	KRAJ VYSOČINA, ŽOÁR NAD SÁZAVOU
ORIGINÁLŮ PŘÍKAZU	KRAJ VYSOČINA


ondřej tichý s.r.o.
 zapsaný v obchodním rejstříku
 Městský úřad Klatovy
 IČO: 252 28 566
 DIČ CZ0025228566
www.projektovatel.cz

OBJEDNATEL, INVESTOR	KRAJ VYSOČINA
NÁZEV AKCE:	II/353 ŽDĚR NAD SÁZAVOU - UL. JIHLAVSKÁ, PD

NÁZEV OBJEKTU: **PŘELOŽKA KABELŮ CETIN**

NÁZEV VÝKRESU:

SITUACE

Ondřej Tichý, ing.
architektonická kancelář se stavebním
projektováním občanských a průmysl.
investičních objektů (řadit)
602 00-Brno - Starovo
tel +420 77 906 300
Hrančický nábřeží 18
www.konstrukce.cz

DATUM	3/2020
FORMÁT	4x A4
MĚŘÍTKO	1:500
STUPĚŇ	DUR+OSP+PDPS
ZAK. ČÍSLO	190189
C. SOUPRAVY	C. VÝKRESU
	02

Specifikace nákladů_ provizorní překládka_ VPIC II_353 Žďár n.S.,ul.Jihlavská SO441

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2020.08

Položková 2020.08

Název stavby: **VPIC II_353 Žďár n.S.,ul.Jihlavská SO441 - provizorní překl.**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	37 123,96 Kč
MONTÁŽ	81 018,69 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	5 691,27 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	110 027,01 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkázová	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 233 860,93 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		100.00 m	1 898,00 Kč
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm		44.00 m	3 450,48 Kč
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70		44.00 m	24 318,36 Kč
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm		44.00 m	6 955,96 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		44.00 m	501,16 Kč
MONTÁŽ				
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek		528.00 m	26 716,80 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čt	4.00 ks		657,64 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čt	260.00 ks		9 867,00 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	480.00 ks		12 144,00 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	6200.00 JV		6 200,00 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	8.00 ks		14 164,96 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	8.00 ks		9 611,84 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks		98,16 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	127.00 m		1 558,29 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ		3.00 ks	5 691,27 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	44.00 m	187,44 Kč
300108 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	132.00 m	6 708,24 Kč
300129 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8	132.00 m	22 199,76 Kč
300276 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 35x4x0,8	264.00 m	60 395,28 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	96.00 ks	2 133,12 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	4.00 ks	1 676,40 Kč
312881 S		Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	4.00 ks	2 911,00 Kč
320294 S		Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	8.00 ks	6 453,44 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	2.00 ks	282,62 Kč
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	127.00 m	3 140,71 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	100.00 m	3 939,00 Kč

VPIC II_353 Žďár n.S.,ul.Jihlavská SO441 - specifikace nákladů 2. etapa definitivní překládka

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2020.08

Název stavby: **VPIC II_353 Žďár n.S.,ul.Jihlavská SO441 - definitivní překl.**

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	35 225,96 Kč
MONTÁŽ	89 074,83 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	12 900,67 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	40 896,10 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	107 675,44 Kč

Celkové náklady: 285 773,00 Kč

Seznam položek			
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE			
955550	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	44.00 m	3 450,48 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	44.00 m	24 318,36 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	44.00 m	6 955,96 Kč
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	44.00 m	501,16 Kč
MONTÁŽ			
955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	528.00 m	26 716,80 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	657,64 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	260.00 ks	9 867,00 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	480.00 ks	12 144,00 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	6200.88 JV	6 200,88 Kč
955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	8.00 ks	14 164,96 Kč
955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	8.00 ks	9 611,84 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks	98,16 Kč
952602	Montáž trubky úložné	126.00 m	1 546,02 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	5 335,72 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 564,78 Kč
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	100.00 m	2 277,00 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pev.č.	1.00 ks	5 058,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady za VBŘ - odhadované	25000.00 JV	25 000,00 Kč
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	6 829,50 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	9 066,60 Kč

Limitka materiálu			
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	44.00 ks	1 612,16 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	44.00 m	187,44 Kč
300108	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	132.00 m	6 708,24 Kč
300129	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8	132.00 m	22 199,76 Kč
300276	Kabel plastový TCEPKPFLE 35x4x0,8	264.00 m	60 395,28 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	96.00 ks	2 133,12 Kč
312845	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	4.00 ks	1 676,40 Kč
312881	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	4.00 ks	2 911,00 Kč
320294	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	8.00 ks	6 453,44 Kč
303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	2.00 ks	282,62 Kč
300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	126.00 m	3 115,98 Kč

VPIC II_353 Žďár n.S.,ul.Jihlavská SO441 - specifikace nákladů

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2020.08

Název stavby: **VPIC II_353 Žďár n.S.,ul.Jihlavská SO441**

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	10 750,14 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	72 349,92 Kč
MONTÁŽ	170 093,45 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	12 900,67 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	5 691,27 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	40 896,10 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	217 702,45 Kč

Celkové náklady: 530 384,00 Kč

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	10 750,14 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	100.00 m	1 898,00 Kč
955550	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	88.00 m	6 900,96 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	88.00 m	48 636,72 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	88.00 m	13 911,92 Kč
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	88.00 m	1 002,32 Kč
MONTÁŽ			
955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	1056.00 m	53 433,60 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	8.00 ks	1 315,28 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	520.00 ks	19 734,00 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	960.00 ks	24 288,00 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	12400.81 JV	12 400,81 Kč
955282	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	16.00 ks	28 329,92 Kč
955281	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	16.00 ks	19 223,68 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	196,32 Kč
952602	Montáž trubky úložné	253.00 m	3 104,31 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	5 335,72 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 564,78 Kč
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	100.00 m	2 277,00 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pev.č.	1.00 ks	5 058,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	5 691,27 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady za VBŘ - odhadované	25000.00 JV	25 000,00 Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	6 829,50 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	9 066,60 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	44.00 ks	1 612,16 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	88.00 m	374,88 Kč
300108	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	264.00 m	13 416,48 Kč
300129	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8	264.00 m	44 399,52 Kč
300276	Kabel plastový TCEPKPFLE 35x4x0,8	528.00 m	120 790,56 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	192.00 ks	4 266,24 Kč
312845	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	8.00 ks	3 352,80 Kč
312881	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	8.00 ks	5 822,00 Kč
320294	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	16.00 ks	12 906,88 Kč
303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks	565,24 Kč
300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	253.00 m	6 256,69 Kč
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	100.00 m	3 939,00 Kč