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Plzeňské městské 
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Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
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Vedoucí útvaru: c Podpis:

Ing. Jan Vodička /^-
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Název přílohy:

SOUPIS PRACÍ
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Počet A A ~ - A .
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 812 66 75 CC-CZ: 12421
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020
CZ-CPV: 45234112-4 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

7246
Rekonstrukce Vozovny Slovany

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,00 0,0015,00%

0,00CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7246

Stavba:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum:

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

PRO

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

0,000,00

0,000,00Strojní zařízení

17. 3. 2020

společnost "MP + MMD - 
Vozovna Slovany"
METROPROJEKT Praha 
a.s.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

0,00 0,00
0,000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

F Zásady organizace výstavby

D Technologická část - provozní soubory

PS VST 51 Strojní zařízení

Strojní zařízeníPS ODT 51

PS PAB 51

Rekonstrukce Vozovny Slovany

PopisKód

Souhrnná částB
B.5 Dopravní opatření během stavby

C.4 Výkopy - HTÚ

Strojní zařízeníPS OUT 51

PS PAB 52 Měnírna

PS PAB 53 Systém automatického stavění vlak. cesty

PS PAB 54 Dispečerská řídící technika

E - SOD I Objekty Vrchní stavby (VST)

0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

Demolice

Budovy drážní cesty - Stavebně-architektonické 
řešení
Budovy drážní cesty - Stavebně-konstrukční řešení - 
ocel

VST - SO 00-00

VST - SO 01/1

VST - SO 01/2
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TypCena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]PopisKód

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

Budovy drážní cesty - Stavebně-konstrukční řešení - 
beton

Budova vrátnice - Stavebně-architektonické řešení

Budova vrátnice - Stavebně-konstrukční řešení - ocel

Oplocení areálu a vjezdové brány

Drobné stavby a zařízení - Odpadové hospodářství

Drobné stavby a zařízení - Ohýbačka

Drobné stavby a zařízení - Kalová bezodtoková jímka

ZTI

VZT, chlazení

Vytápění

Silnoproudé rozvody, Osvětlení

Slaboproudé rozvody

Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných 
proudů + Bludné proudy, opatření a měření

Měření a regulace

EPS

EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací 
signalizace

EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

Komunikace a chodníky - Etapa 1+2

VST - SO 01/3

VST - SO 05/1

VST - SO 05/2

VST - SO 06

VST - SO 07-1

VST - SO 07-2

VST - SO 07-3

VST - SO 10-01

VST - SO 10-02

VST - SO 10-03

VST - SO 10-04,05

VST - SO 10-06

VST - SO 10-07, 27

VST - SO 10-08

VST - SO 10-09

VST - SO 10-10/1

VST - SO 10-10/2

VST - SO 13/1-2
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TypCena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]PopisKód

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

Odvodnění tramvajové trati a komunikací

Vodovod areálový

Vodovod - přípojka areálu DN 150

Kanalizace areálová

Kanalizace - 4. kan přípojka areálu DN 300

Sadové úpravy

Objekty odstavu tramvají (ODT)

Demolice

Remizovací haly - Stavebně-architektonické řešení

Remizovací haly - Stavebně-konstrukční řešení - ocel

Remizovací haly - Stavebně-konstrukční řešení - 
beton

ZTI

VZT, chlazení

Vytápění

Silnoproudé rozvody, Osvětlení

Slaboproudé rozvody

Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných 
proudů + Bludné proudy, opatření a měření

Měření a regulace

EPS

VST - SO 15

VST - SO 16/1

VST - SO 16/2

VST - SO 17/1

VST - SO 17/2

VST - SO 28

E - SOD II

ODT - SO 00-00

ODT - SO 03/1

ODT - SO 03/2

ODT - SO 03/3

ODT - SO 10-01

ODT - SO 10-02

ODT - SO 10-03

ODT - SO 10-04,05

ODT - SO 10-06

ODT - SO 10/07, 27

ODT - SO 10-08

ODT - SO 10-09
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TypCena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]PopisKód

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

ZOTK

Tramvajová trať - Etapa 1+2

Tramvajová trať - Provizorní koleje a odstavné 
kolejiště

Mazací zařízení

Odvodnění tramvajové trati a komunikací

Kanalizace areálová

Kanalizace - 2. a 3. kan. přípojka areálu DN 300

Trolejové vedení-Dvůr, vjezd a výjezd

Trolejové vedení-Hala odstavu a přístřešek

Kabelové vedení

Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení

Stavební připravenost pro vlakovou cestu

Ohřev výměn

Areálové osvětlení

Provozně-administrativní budova (PAB)

Demolice

Provozně-administrativní budova - Stavebně-
architektonické řešení
Provozně-administrativní budova - Stavebně-
konstrukční řešení

ZTI

VZT, chlazení

ODT - SO 10-10

ODT - SO 10-12

ODT - SO 11/1-2

ODT - SO 11/3

ODT - SO 12

ODT - SO 15

ODT - SO 17/1

ODT - SO 17/2

ODT - SO 20/1

ODT - SO 20/2

ODT - SO 20/3

ODT - SO 20/4

ODT - SO 20/5

ODT - SO 20/6

ODT - SO 26

E - SOD III

PAB - SO 00-00

PAB - SO 04/1

PAB - SO 04/2

PAB - SO 10-01

PAB - SO 10-02
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TypCena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]PopisKód

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

Vytápění

Silnoproudé rozvody, Osvětlení

Slaboproudé rozvody

Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných 
proudů + Bludné proudy, opatření a měření

Měření a regulace

EPS

PAB - SO 10-03/2

PAB - SO 10-04,05

PAB - SO 10-06

PAB - SO 10-07, 27

PAB - SO 10-08

PAB - SO 10-09

EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací 
signalizace

EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

Parkoviště OA pro zaměstnance a chodníky

PAB - SO 10-10/1

PAB - SO 10-10/2

PAB - SO 14

Odvodnění tramvajové trati a komunikací

Vodovod

Kanalizace

Sadové úpravy

Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

Demolice

Haly údržby a oprav - Stavebně-architektonické řešení

Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení - 
ocel
Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení - 
beton

ZTI

PAB - SO 15

PAB - SO 16

PAB - SO 17

PAB - SO 28

E - SOD IV

OUT - SO 00-00

OUT - SO 02/1

OUT - SO 02/2

OUT - SO 02/3

OUT - SO 10-01
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TypCena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]PopisKód

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

VZT, chlazení

Vytápění

Silnoproudé rozvody, Osvětlení

Slaboproudé rozvody

Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných 
proudů + Bludné proudy, opatření a měření

Měření a regulace

EPS

EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací 
signalizace

EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

ZOTK

Tramvajová trať

Trolejové vedení - Hala kontrolních prohlídek

Trolejové vedení - Hala denního ošetření

Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

Mobiliář

Tramvajová trať

Mazací zařízení

Komunikace a chodníky

Odvodnění tramvajové trati a komunikací

OUT - SO 10-02

OUT - SO 10-03/2

OUT - SO 10-04,05

OUT - SO 10-06

OUT - SO 10-07, 27

OUT - SO 10-08

OUT - SO 10-09

OUT - SO 10-10/1

OUT - SO 10-10/2

OUT - SO 10-12

OUT - SO 11

OUT - SO 20/1

OUT - SO 20/2

E - SOD V

SLA - SO 08

SLA - SO 11

SLA - SO 12

SLA - SO 13

SLA - SO 15

Strana 7 z 1164



TypCena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]PopisKód

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

VON

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

Vodovod - přeložky řadů DN 250

Plyn

Trolejové vedení

Kabelové vedení

Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení

Stavební připravenost pro vlakovou cestu

Přeložky kabelů slaboproud - Telco

Přeložky kabelů slaboproud - MP

SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej

SSZ - výjezd z areálu vozovny

SSZ - vjezd do areálu vozovny

Veřejné osvětlení

Sadové úpravy

Sadové úpravy - Úprava stávajícího závlahového 
systému

Kamerový systém

Vedlejší a ostatní náklady

SLA - SO 16

SLA - SO 18

SLA - SO 20/1

SLA - SO 20/2

SLA - SO 20/3

SLA - SO 20/4

SLA - SO 22/3

SLA - SO 22/4

SLA - SO 25/1

SLA - SO 25/2

SLA - SO 25/3

SLA - SO 26

SLA - SO 28/1

SLA - SO 28/2

SLA - SO 29

VON
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

B - Souhrnná část

B.5 - Dopravní opatření během stavby

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

B - Souhrnná část

B.5 - Dopravní opatření během stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 
 jakýmkoliv materiálem,

 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 
 nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 
 ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

 souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV "dle PD DIO: úprava obrub ve Slovanské aleji pro odbočení BUS" 2*20,0 40,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00
2 K 57001R Dočasná vozovka - zřízení, konstrukce dle požadavku PD DIO m2 2 310,000 0,00

VV "dle situace DIO" 2310,0 2 310,000

3 K 57002R Dočasná vozovka - odstranění vč. odvozu a likvidace odpadu, vč. obnovy povrchu m2 2 310,000 0,00
VV "dle situace DIO" 2310,0 2 310,000

4 K 57011R Zřízení dočasného přejezdu v místě parkoviště, vč. odstranění kus 2,000 0,00
VV "dle PD DIO: etapa 1.2.1 + 1.2.2" 1+1 2,000

5 K 57021R Přesun zastávek dočasný kpl 2,000 0,00
VV "dle situace DIO, zastávka Vozovna Slovany oba směry" 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
6 K 9113813R Montáž a demontáž dočasných betonových svodidel m 250,000 0,00

B.5 - Dopravní opatření během stavby

Rekonstrukce Vozovny Slovany

B - Souhrnná část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny obsahují náklady na:

 a) osazení zábrany na konstrukci vozovky nebo chodníku,
 b) směrové a výškové vyrovnání dílců.

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje montáž a demontáž dočasných betonových svodidel vč. nákladů na pronájem po celou dobu osazení. Položka obsahuje 
dopravu na stavbu a ze stavby s uložením do skladu.

VV "dle situace DIO" 250,0 250,000

7 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 352,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV "dle PD DIO: značky standartního formátu a desky Z"
VV "objízdná trasa pro 1. a 2. etapu" 53 53,000
VV "etapa 1.1" 10 10,000
VV "etapa 1.2.1" 28 28,000
VV "etapa 1.2.2" 31 31,000
VV "etapa 1.3" 56+56 112,000
VV "etapa 2.1" 28 28,000
VV "etapa 2.2" 35 35,000
VV "etapa 2.3" 17+20 37,000
VV "etapa 5.1" 18 18,000
VV Součet 352,000

8 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 12-1111

kus 26 070,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV "dle PD DIO: značky standartního formátu a desky Z; * počet dní"
VV "objízdná trasa pro 1. a 2. etapu" 53*330 17 490,000
VV "etapa 1.1" 10*60 600,000
VV "etapa 1.2.1" 28*20 560,000
VV "etapa 1.2.2" 31*20 620,000
VV "etapa 1.3" (56+56)*20 2 240,000
VV "etapa 2.1" 28*60 1 680,000
VV "etapa 2.2" 35*30 1 050,000
VV "etapa 2.3" (17+20)*30 1 110,000
VV "etapa 5.1" 18*40 720,000
VV Součet 26 070,000

9 K 913321116
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným 
světlem 5 desek

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV "dle PD DIO"
VV "etapa 1.2.1" 2 2,000
VV "etapa 1.2.2" 2 2,000
VV "etapa 1.3" 2+2 4,000
VV Součet 8,000

10 K 913321216
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1116

kus 244,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV "dle PD DIO; * počet dní"
VV "etapa 1.2.1" 2*20 40,000
VV "etapa 1.2.2" 2*22 44,000
VV "etapa 1.3" (2+2)*40 160,000
VV Součet 244,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 913911112
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/55 
Ah

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného akumulátoru a zásobníku.

VV "k sestavě směrových desek se světly (1 ks/sestava)" 8 8,000

12 K 913911121
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a 
řídící jednotku plastového

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného akumulátoru a zásobníku.

VV "k sestavě směrových desek se světly (1 ks/sestava)" 8 8,000

13 K 913911212
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další 
den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1112

kus 244,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného akumulátoru a zásobníku.

VV "k sestavě směrových desek se světly (1 ks/sestavaden)" 244 244,000

14 K 913911221
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další 
den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1121

kus 244,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného akumulátoru a zásobníku.

VV "k sestavě směrových desek se světly (1 ks/sestavaden)" 244 244,000

15 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene.

 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení:
 a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

 b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry.
3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

 kostek.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "dle PD DIO: úprava obrub ve Slovanské aleji pro odbočení BUS" 2*20,0 40,000

16 K 979024443
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu 

 bez pojiva.
2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

VV "dle PD DIO: úprava obrub ve Slovanské aleji pro odbočení BUS" 2*20,0 40,000

17 K R91392001 Dočasné vodorovné dopravní značení samolepící žlutou páskou, vč. odstranění m 400,000 0,00
VV "viz situace DIO" 400,0 400,000

18 K R91392101 Dočasné omezení platnosti dopravního značení přeškrtnutím - přelepením oranžovou páskou, vč. odstranění m 200,000 0,00
VV "viz situace DIO" 200,0 200,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 48588733
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. DIČ: CZ 48588733

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

B - Souhrnná část

C.4 - Výkopy - HTÚ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

B - Souhrnná část

C.4 - Výkopy - HTÚ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131201204
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 
000 m3

m3 10 280,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV "model HTÚ"
VV "pro komunikace" 11500 11 500,000
VV "pro ostatní objekty" 14200 14 200,000
VV Součet 25 700,000
VV "poznámka: tř. 3 - 40%, tř. 4 60%"
VV 25700*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 10 280,000

2 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 5 140,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV "model HTÚ"
VV "pro komunikace" 11500 11 500,000
VV "pro ostatní objekty" 14200 14 200,000
VV Součet 25 700,000
VV "poznámka: tř. 3 - 40%, tř. 4 60%; příplatek k 50% pol."
VV 25700*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 5 140,000

3 K 131301204
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 
000 m3

m3 15 420,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

C.4 - Výkopy - HTÚ

Rekonstrukce Vozovny Slovany

B - Souhrnná část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV "model HTÚ"
VV "pro komunikace" 11500 11 500,000
VV "pro ostatní objekty" 14200 14 200,000
VV Součet 25 700,000
VV "poznámka: tř. 3 - 40%, tř. 4 60%"
VV 25700*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 15 420,000

4 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

m3 7 710,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV "model HTÚ"
VV "pro komunikace" 11500 11 500,000
VV "pro ostatní objekty" 14200 14 200,000
VV Součet 25 700,000
VV "poznámka: tř. 3 - 40%, tř. 4 60%; příplatek k 50% pol."
VV 25700*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 7 710,000

5 K 153191901R Zřízení pažení stavebních jam - provedení dle navržené technologie dodavatele m2 1 003,000 0,00
VV "SOD I - VST:"
VV "retence" 5,0*60,0 300,000
VV "lapoly" 2*4,0*21,0 168,000
VV Mezisoučet 468,000
VV "SOD III - PAB:"
VV "343-342" 2,0*8,0 16,000
VV "343-338" 5,0*17,0 85,000
VV "343-341" 2,0*10,0 20,000
VV "343-338" 5,0*20,0 100,000
VV "343-341" 2,0*35,0 70,000
VV "343-338" 5,0*8,0 40,000
VV Mezisoučet 331,000
VV "SOD IV - OUT:"
VV "343-340,5" 2,5*24,0 60,000
VV "343-340" 3,0*48,0 144,000
VV Mezisoučet 204,000
VV Součet 1 003,000

6 K 153191911R Odstranění pažení stavebních jam - provedení dle navržené technologie dodavatele m2 1 003,000 0,00

7 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 11 720,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV zásyp*2 11 720,000

8 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 19 840,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "přebytečná zemina na skládku: výkop - zásyp" 25700-5860 19 840,000

9 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 119 040,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 19840*6 'Přepočtené koeficientem množství 119 040,000

10 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 5 860,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV zásyp 5 860,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5 860,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV zásyp 5 860,000

12 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 19 840,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV "dle pol. 162701105" 19840 19 840,000

13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 5 860,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 
železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

 náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

 prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

 přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

 rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 
 vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zásyp "model HTÚ" 5860 5 860,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

B - Souhrnná část

F - Zásady organizace výstavby

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

B - Souhrnná část

F - Zásady organizace výstavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
1 K 9000100R Dočasný objekt pro BT Vozovna Slovany - kompletní zřízení včetně dopravy, založení a napojení na sítě kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Sestava obsahuje: objekt GD (1x kontejner garáž desty), objekt KO (2x kontejner skladový pro odpady a rezervu), objekt SB (2x kontejner 
skladový pro sklad barev a dílů na lakování), objekt OL (2x kontejner typový skladový pro olejárnu), objekt KS (2x montovaná hala s kanceláří 
pro konsingenční sklad), objekt KS (1x montovaná hala pro sklad rozměrných dílů), objekt SP (1x montovaná hala pro sklad písku).

VV "dle PD ZOV" 1 1,000

2 K 9000110R Dočasný objekt pro BT Vozovna Slovany - kompletní měsíční náklady na pronájem haly a provozní náklady měsíc 10,000 0,00
VV "od. 1.7.20 do 25.4.21" 6+4 10,000

3 K 9000190R Dočasný objekt pro BT Vozovna Slovany - kompletní demontáž včetně dopravy a demolice základů kpl 1,000 0,00
VV "dle PD ZOV" 1 1,000

4 K 9000200R
Dočasný objekt pro ED - dvoupodlažní sestava kontejnerů - kompletní zřízení vč. podkladní desky z panelů a 
napojení na sítě

kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Sestava obsahuje typové kontejnery: kontejner kancelářský - ředitel (2438x6058mm) 2x, kontejner sanitární - muži (2438x6058mm) 1x, 
kontejner sanitární - ženy (2438x6058mm) 1x, kontejner zasedací místnost (2438x6058mm) 2x, kontejner odborová organizace 
(2438x6058mm) 2x, kontejner výpravna (2438x6058mm) 1x, ochoz (2000x4891mm) 4x, schodiště 1x. Kontejnerová sestava je založena na 
vyrovnaných panelových deskách. Tyto desky roznesou zatížený mobilních kontejnerů. Objekt je napojen na staveništní rozvod elektrické 
energie a vody. Splaškové vody budou odvedeny do stávající kanalizace v areálu vozovny Slovany.

VV "viz př. Objekt ED" 1 1,000

5 K 9000210R
Dočasný objekt pro ED - dvoupodlažní sestava kontejnerů - náklady na měsíční pronájem a provozní náklady 
dočasného objektu

měsíc 12,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace dočasného objektu viz položka zřízení.
VV "od. 19.5.21 do 13.4.22" 8+4 12,000

6 K 9000290R
Dočasný objekt pro ED - dvoupodlažní sestava kontejnerů - kompletní odstranění vč. podkladní desky z 
panelů a odpojení od sítí

kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace dočasného objektu viz položka zřízení.
VV "viz př. Objekt ED" 1 1,000

7 K 9000300R Hala pro provizorní odstav historických tramvají - kompletní zřízení včetně dopravy kpl 1,000 0,00
VV "dle PD ZOV" 1 1,000

F - Zásady organizace výstavby

Rekonstrukce Vozovny Slovany

B - Souhrnná část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 9000310R
Hala pro provizorní odstav historických tramvají - kompletní měsíční náklady na pronájem haly a provozní 
náklady

měsíc 27,000 0,00

VV "od 25.6.20 do 25.8.22" 7+12+8 27,000

9 K 9000390R Hala pro provizorní odstav historických tramvají - kompletní demontáž včetně dopravy kpl 1,000 0,00
VV "dle PD ZOV" 1 1,000

10 K 97310011 Pronájem zařízení (bez paliva) pro provizorní vytápění objektu "Denního ošetření a kontrolních prohlídek" měsíc 8,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Navržené topidlo 1 x CLK120 (110 kW). Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního zařízení, demontáž a odvoz zařízení, servis po dobu 
pronájmu. Cena za jeden měsíc pronájmu bez paliva, které je vykázáno zvlášť.

VV "délka topného období 233 dní, tzn. 8 měsíců" 8 8,000

11 K 97310021 Pronájem zařízení (bez paliva) pro provizorní vytápění objektu "Remízovací halu" měsíc 8,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Navržené topidlo 4 x CLK120 (4 x 110 kW). Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního zařízení, demontáž a odvoz zařízení, servis po 
dobu pronájmu. Cena za jeden měsíc pronájmu bez paliva, které je vykázáno zvlášť.

VV "délka topného období 233 dní, tzn. 8 měsíců" 8 8,000

12 K 97310091 Topný olej nebo motorová nafta pro provizorní vytápění litr 133 464,000 0,00
VV "Maximální spotřeba: Denní ošetření" 24642 + "Remízovací hala" 108822 133 464,000

13 K 97310101 Úpravy stávajících rozvodů ZTI v provizorních prostorech BTAS - přesun a přepojení stávajících boilerů kpl 1,000 0,00

14 K 97310102
Úpravy stávajících rozvodů vytápění v provizorních prostorech BTAS - přesun a přepojení stávajících 
přímotopů a el. teplovzdušných jednotek

kpl 1,000 0,00

15 K 97310103 Stavební úpravy v provizorních prostorech BTAS - nové dveře mezi halou a dílnou BTAS kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

D - Technologická část - provozní soubory

PS VST 51 - Strojní zařízení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

SZ - Strojní zařízení 0,00

    SZ-1-JE - Jeřáb 0,00

    SZ-2-DS - Strojní vybavení dílen a skladů 0,00

    SZ-3-VZ - Vjezdové závory 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

D - Technologická část - provozní soubory

PS VST 51 - Strojní zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D SZ Strojní zařízení 0,00

D SZ-1-JE Jeřáb 0,00

1 K VST51JE1R
Jednonosníkový mostový jeřáb s elektrickým kladkostrojem, rozpětí jeřábu 15 m, nosnost 3 t, výška zdvihu 6 
m, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD

kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 001-003 (TZ, Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

D SZ-2-DS Strojní vybavení dílen a skladů 0,00
2 K SZ51D01R Sloupová vrtačka, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 2,000 0,00

VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 2 2,000

3 K SZ51D02R Stojanová bruska včetně elektrického odsavače, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 2,000 0,00
VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 2 2,000

4 K SZ51D03R Pásová pila, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

5 K SZ51D04R
Repase stávajícího soustruhu - demontáž, repase a montáž vč. dopravy dle technické specifikace obsažené v 
PD

kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

6 K SZ51D05R Stolní bruska na soustružnické nože, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

7 K SZ51D06R
Kovářská výheň s přívodním ventilátorem a odvodní digestoří, dodávka a montáž dle technické specifikace 
obsažené v PD

kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

8 K SZ51D07R Kovářská kovadlina včetně podstavce, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

9 K SZ51D08R
Ocelová nádoba na kalení včetně vypouštěcího ventilu, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené 
v PD

kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

10 K SZ51D09R Profesionální svěrák s čelistmi 200 mm, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

11 K SZ51D10R Pneumatický buchar, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

PS VST 51 - Strojní zařízení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

D - Technologická část - provozní soubory

Strana 27 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K SZ51D11R
Profesionální montovaný dílenský stůl délky 1500 mm se skříňkou a trnoží s pracovní deskou ocelovou, 
dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD

kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

13 K SZ51D12R
Profesionální stůl pro svařování drobných svařenců včetně odsávací a filtrační jednotky, dodávka a montáž 
dle technické specifikace obsažené v PD

kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

14 K SZ51D13R Ruční pákové nůžky, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

15 K SZ51D14R Mobilní pístový kompresor, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

16 K SZ51D15R
Litinová plotna s podstavec - rýsovací deska 1,0x2,0 m dle ČSN 25 5527, dodávka a montáž dle technické 
specifikace obsažené v PD

kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

17 K SZ51D16R
Profesionální montovaný dílenský stůl délky 1500 mm se skříňkou a trnoží s pracovní deskou dřevěnou, 
dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD

kus 19,000 0,00

VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 19 19,000

18 K SZ51D17R Průmyslová otočná židle s polohováním sedadla, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 20,000 0,00
VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 20 20,000

19 K SZ51D18R Profesionální svěrák s čelistmi 150 mm, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 19,000 0,00
VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 19 19,000

20 K SZ51D19R Skříň kovová policová dílenská uzamykatelná, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 2,000 0,00
VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 2 2,000

21 K SZ51D20R
Elektrická zakružovačka s pracovní délkou do 1,5 m, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v 
PD

kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

22 K SZ51D21R
Ruční ohýbačka plechu s pracovní délkou do 1,5 m, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v 
PD

kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

23 K SZ51D22R
Regál paletový pro skladovou část, dodávka a montáž vč. kotvení a štítkování dle technické specifikace 
obsažené v PD

kus 24,000 0,00

VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 24 24,000

24 K SZ51D23R
Regál policový pro skladovou část, dodávka a montáž vč. kotvení a štítkování dle technické specifikace 
obsažené v PD

kus 17,000 0,00

VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 17 17,000

25 K SZ51D24R
Dělící stěna výšky 2,0 m ze svařovaných plotových dílců a nosných sloupků pro oddělení skladu s doukřídlou 
bránou š. 2,0 m, dodávka a montáž vč. kotvení a povrchové úpravy dle technické specifikace obsažené v PD

m 14,300 0,00

VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, půdorys)" 14,3 14,300

26 K SZ51D25R Elektrický zakladačový vozík nosnosti 1200 kg, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 (Technická specifikace)" 1 1,000

D SZ-3-VZ Vjezdové závory 0,00

27 K VST51VZ1R
Automatická závora pro intenzivní provoz s délkou ramene 9 m, kompletní dodávka a montáž montáž dle 
technické specifikace obsažené v PD vč. dopravy a zaškolení obsluhy

kus 3,000 0,00

VV "dle př.č. 001+002, 004 (TZ, Technická specifikace, Závory)" 3 3,000

D OST Ostatní 0,00
28 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

D - Technologická část - provozní soubory

PS ODT 51 - Strojní zařízení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

SZ - Strojní zařízení 0,00

    SZ-1-RSV - Rozvod stlačeného vzduchu 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

D - Technologická část - provozní soubory

PS ODT 51 - Strojní zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D SZ Strojní zařízení 0,00

D SZ-1-RSV Rozvod stlačeného vzduchu 0,00
1 K ODT51002R Potrubí PA Ø40x32,6 mm (1 1/4", tr. 40x3,7), dodávka a montáž vč. potrubního příslušenství a závěsů m 126,000 0,00

VV "dle př.č. 002 (TS): odměřeno z CADu - př.č. 003 (Půdorys 1.NP): okruhy v hale" 126,0 126,000

2 K ODT51003R Potrubí PA Ø32x26,2mm (1 ", tr. 32x2,9), dodávka a montáž vč. potrubního příslušenství a závěsů m 502,000 0,00
VV "dle př.č. 002 (TS): odměřeno z CADu - př.č. 003 (Půdorys 1.NP): okruhy v hale" 502,0 502,000

3 K ODT51004R
Potrubí PA Ø28x24 mm (1", tr. 22x2,0), dodávka a montáž vč. potrubního příslušenství (odbočky a lokální 
trasy až na spotřební místa - redukce pro napojení ukončovací krabice / navazuje kulový kohout a ukončovací 
krabice s rychlospojkami a příslušenstvím)

m 70,000 0,00

VV "dle př.č. 002 (TS): odměřeno z CADu - př.č. 003 (Půdorys 1.NP)" 70,0 70,000

4 K ODT51005R Uzavírací kulový kohout pro potrubí Ø40x32,6 mm, dodávka a montáž kus 2,000 0,00
VV "dle př.č. 002 (TS): odečteno z CADu - př.č. 003 (Půdorys 1.NP): okruhy v hale" 2 2,000

5 K ODT51006R Uzavírací kulový kohout pro potrubí Ø32x26,2mm, dodávka a montáž kus 8,000 0,00
VV "dle př.č. 002 (TS): odečteno z CADu - př.č. 003 (Půdorys 1.NP)" 8 8,000

6 K ODT51008R Ukončovací krabice, dodávka a montáž vč. příslušenství - podrobná technická specifikace dle PD kus 20,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis položky viz PD - př.č. 002 "Technická specifikace"
VV "dle př.č. 002 (TS): odečteno z CADu - př.č. 003 (Půdorys 1.NP)" 20 20,000

7 K ODT51009R Pracovní lešení do výšky cca 3 m, dodávka a montáž lešení, vč. demontáže, manipulace a dopravy kpl 1,000 0,00
VV "pro montáže rozvodů stlačeného vzduchu" 1 1,000

8 K ODT51010R Zkouška těsnosti (tlaková zkouška dle ČSN EN 13 480-5) potrubí a komplexní uvedení do provozu. m 698,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, obstarávání atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. 
Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s 
celkovým vyhodnocením celého díla. / Komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného 
předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byly předem 
úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. 
Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, ve kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla.

VV "dle délky potrubí" 126+502+70 698,000

9 K ODT51012R Průzkum a příprava pro rozvod stlačeného vzduchu hod 8,000 0,00

PS ODT 51 - Strojní zařízení

Rekonstrukce Vozovny Slovany
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Zaměření stávajícího stavu nebo ověření nového stavu jako podklad pro vypracování dílenské výrobní dokumentace, vč. příslušenství služby 
(doprava, atd.).

VV "dle PD - př.č. 002 (TS)" 8 8,000

10 K ODT51013R Vypracování dílenské výrobní dokumentace pro rozvod stlačeného vzduchu hod 40,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Vypracování dílenské výrobní dokumentace v českém jazyce, koordinace. Počet paré - 6 x / PD v digitální formě na CD - 2 ks (otevřené 
formáty - doc, xls, dwg, atp.) + komplet PD v PDF. Koordinace se stavbou a ostatními dotčenými profesemi, vč. koordinátora BOZP.

VV "dle PD - př.č. 002 (TS)" 40 40,000

11 K ODT51014R Školení obsluhy a údržby pro rozvod stlačeného vzduchu hod 8,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předaná zařízení obsluhovat a provozovat – uživatelé. Zaškolení pracovníků údržby, kteří budou 
zajišťovat údržbu a preventivní prohlídky systému. Školení bude v českém jazyce.

VV "dle PD - př.č. 002 (TS)" 8 8,000

D OST Ostatní 0,00
12 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

D - Technologická část - provozní soubory

PS PAB 51 - Strojní zařízení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

SZ - Strojní zařízení 0,00

    SZ-1-V1 - Výtah V1 (administrativní část objektu) 0,00

    SZ-2-V2 - Výtah V2 (dílenská část objektu) 0,00

    SZ-3-DS - Strojní vybavení dílen a skladů 0,00

    SZ-4-VZ - Vjezdové závory 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

D - Technologická část - provozní soubory

PS PAB 51 - Strojní zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D SZ Strojní zařízení 0,00

D SZ-1-V1 Výtah V1 (administrativní část objektu) 0,00

1 K PAB51V11R
Výtah V1 - osobní výtah určený pro dopravu osob, dodávka výtahu, vč. kompletní technologické 
elektroinstalace, dopravy na místo instalace a montáže s komplexním uvedením do provozu se základními 
parametry dle technické specifikace - projektový díl D.1.3 PS PAB 51 strojní zařízení

kus 1,000 0,00

VV "dle PD - př.č. 010+011" 1 1,000

2 K PAB51V12R Přípravné práce hod 120,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Průzkum a příprava, geodetické zaměření současného stavu / resp. reálného nového, výchozího stavu - jako podklad pro vypracování výrobní 
(dílenské) dokumentace. Koordinace se stavbou a profesemi TZB. Dílenská (výrobní) dokumentace (v jazyce českém, otevřené a uzavřené 
formáty - dwg, doc, xls, pdf), tištěná i elektronická forma / počet paré 6.

VV "dle PD - př.č. 010+011" 120 120,000

3 K PAB51V13R Komplexní zkoušky zařízení hod 30,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Zahrnuje dílčí a komplexní přezkoušení zařízení, vč. protokolů o dílčích zkouškách a celkové zkoušce s návaznostmi na ostatní profese. 
Individuální a komplexní zkoušky. Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, obstarávání atestů a revizí za účelem prokázání 
kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán 
závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. Komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a 
parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů (vč. 
EPS), které byly předem úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. Provádění a výsledek zkoušek bude 
zachycován v zápisech. Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, ve kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita 
zkoušeného díla.

VV "dle PD - př.č. 010+011" 30 30,000

4 K PAB51V14R Zaškolení pracovníků pro provoz a údržbu zařízení hod 16,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Zahrnuje školení v českém jazyce. Samostatně pro provoz a samostatně pro údržbu. Zaškolení pracovníků, kteří budou předaná zařízení 
obsluhovat a provozovat. Zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídky systému. Školení bude v českém 
jazyce, budou dodány tištěné návody k obsluze a údržbě, včetně provozního řádu (provoz, mimořádné události).

VV "dle PD - př.č. 010+011" 16 16,000

D SZ-2-V2 Výtah V2 (dílenská část objektu) 0,00

5 K PAB51V21R
Výtah V2 - osobní výtah určený pro dopravu osob s možností občasné přepravy nákladu, dodávka výtahu, vč. 
kompletní technologické elektroinstalace, dopravy na místo instalace a montáže s komplexním uvedením do 
provozu se základními parametry dle technické specifikace - projektový díl D.1.3 PS PAB 51 strojní zařízení

kus 1,000 0,00

VV "dle PD - př.č. 010+012" 1 1,000

PS PAB 51 - Strojní zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K PAB51V22R Přípravné práce hod 120,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Průzkum a příprava, geodetické zaměření současného stavu / resp. reálného nového, výchozího stavu - jako podklad pro vypracování výrobní 
(dílenské) dokumentace. Koordinace se stavbou a profesemi TZB. Dílenská (výrobní) dokumentace (v jazyce českém, otevřené a uzavřené 
formáty - dwg, doc, xls, pdf), tištěná i elektronická forma / počet paré 6.

VV "dle PD - př.č. 010+012" 120 120,000

7 K PAB51V23R Komplexní zkoušky zařízení hod 30,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Zahrnuje dílčí a komplexní přezkoušení zařízení, vč. protokolů o dílčích zkouškách a celkové zkoušce s návaznostmi na ostatní profese. 
Individuální a komplexní zkoušky. Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, obstarávání atestů a revizí za účelem prokázání 
kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán 
závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. Komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a 
parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů (vč. 
EPS), které byly předem úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. Provádění a výsledek zkoušek bude 
zachycován v zápisech. Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, ve kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita 
zkoušeného díla.

VV "dle PD - př.č. 010+012" 30 30,000

8 K PAB51V24R Zaškolení pracovníků pro provoz a údržbu zařízení hod 16,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Zahrnuje školení v českém jazyce. Samostatně pro provoz a samostatně pro údržbu. Zaškolení pracovníků, kteří budou předaná zařízení 
obsluhovat a provozovat. Zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídky systému. Školení bude v českém 
jazyce, budou dodány tištěné návody k obsluze a údržbě, včetně provozního řádu (provoz, mimořádné události).

VV "dle PD - př.č. 010+012" 16 16,000

D SZ-3-DS Strojní vybavení dílen a skladů 0,00

9 K PAB51DS1R
Kovový regál policový 1000 x 400 x3000 mm pro skladovou část, dodávka a montáž dle technické specifikace 
obsažené v PD

kus 59,000 0,00

VV "dle PD - př.č. 002 (TS) a 003 (Půdorys 1. NP)" 59 59,000

10 K PAB51DS2R
Profesionální montovaný dílenský stůl 1500 mm (vpravo skříňka, vlevo pevné nohy, trnož), dodávka a montáž 
dle technické specifikace obsažené v PD

kus 5,000 0,00

VV "dle PD - př.č. 002 (TS) a 003 (Půdorys 1. NP)" 5 5,000

11 K PAB51DS3R Profesionální svěrák s čelistmi 150 mm, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 5,000 0,00
VV "dle PD - př.č. 002 (TS) a 003 (Půdorys 1. NP)" 5 5,000

12 K PAB51DS4R
Profesionální svařovaný dílenský stůl 1600 mm s antistatickou pracovní ESD deskou, dodávka a montáž dle 
technické specifikace obsažené v PD

kus 6,000 0,00

VV "dle PD - př.č. 002 (TS) a 004 (Půdorys 2. NP)" 6 6,000

13 K PAB51DS5R Průmyslová židle otočná s polohováním sedadla, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 14,000 0,00
VV "dle PD - př.č. 002 (TS) a 003+004 (Půdorys 1+2. NP)" 7+7 14,000

14 K PAB51DS6R
Kancelářský stůl s rozměry minimálně 1400 x 750 mm s mobilním uzamykatelným 4-zásuvkovým 
kontejnerem, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD

kus 3,000 0,00

VV "dle PD - př.č. 002 (TS) a 003+004 (Půdorys 1+2. NP)" 2+1 3,000

15 K PAB51DS7R
Elektronické plošné odsávací zařízení pro aplikace pájení pro dvě pracoviště, dodávka a montáž dle 
technické specifikace obsažené v PD

kus 3,000 0,00

VV "dle PD - př.č. 002 (TS) a 004 (Půdorys 2. NP)" 3 3,000

16 K PAB51DS8R
Skříň kovová policová dílenská o rozměrech 950 x 600 x 1950 mm, dodávka a montáž dle technické 
specifikace obsažené v PD

kus 26,000 0,00

VV "dle PD - př.č. 002 (TS) a 003+004 (Půdorys 1+2. NP)" 10+16 26,000

D SZ-4-VZ Vjezdové závory 0,00

17 K PAB51VZ1R
Automatická závora pro intenzivní provoz s délkou břevna 3 m, systémem automatické detekce RZ vč. 
softwaru, fotobuňky, čtečky karet, řídící jednotky, ovládání z recepce, kompletní dodávka a montáž vč. 
dopravy a zaškolení obsluhy

kus 4,000 0,00

VV "dle PD - př.č. 002 (TS) a 006 (Závory)" 4 4,000

D OST Ostatní 0,00
18 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

D - Technologická část - provozní soubory

PS OUT 51 - Strojní zařízení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

SZ - Strojní zařízení 0,00

    SZ-1-J - Jeřáb 0,00

    SZ-2-KSV - Kompresorovna a rozvod stlačeného vzduchu 0,00

    SZ-3-SCV - Systém centrálního vysavače 0,00

    SZ-4-TP - Točna podvozků 0,00

    SZ-5-SMK - Stanice měření profilu tramvajových kol 0,00

    SZ-6-PH - Pískové hospodářství 0,00

    SZ-7-MR - Mycí rám pro tramvaje 0,00

    SZ-8-ČOV - ČOV pro mycí rám 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

D - Technologická část - provozní soubory

PS OUT 51 - Strojní zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D SZ Strojní zařízení 0,00

D SZ-1-J Jeřáb 0,00

1 K OUT51J01R
Jednonosníkový mostový jeřáb s elektrickým kladkostrojem, rozpětí jeřábu 3,7 m, nosnost 1 t, výška zdvihu 
6,5 m, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD

kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 001-003 (TZ, Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

D SZ-2-KSV Kompresorovna a rozvod stlačeného vzduchu 0,00

2 K OUT51R01R
Profesionální kompaktní stacionární kompresorová stanice se šroubovým kompresorem na tlak do 10 bar, 
dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis položky viz PD - př.č. 002 "Technická specifikace"
VV "dle př.č. 002+004 (Technická specifikace, Půdorys 2.NP)" 1 1,000

3 K OUT51R02R
Filtrační jednotka pro dočištění na finální kvalitu s automatickým odpouštěním kondenzátu s plovákovým 
venitilem, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD

kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis položky viz PD - př.č. 002 "Technická specifikace"
VV "dle př.č. 002+004 (Technická specifikace, Půdorys 2.NP)" 1 1,000

4 K OUT51R03R
Separátor olej-voda s odpouštěním kondenzátu do kanalizace, dodávka a montáž dle technické specifikace 
obsažené v PD

kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis položky viz PD - př.č. 002 "Technická specifikace"
VV "dle př.č. 002+004 (Technická specifikace, Půdorys 2.NP)" 1 1,000

5 K OUT51R04R Svislý vzdušník o objemu 2 m3, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kpl 2,000 0,00
VV "dle př.č. 002+004 (Technická specifikace, Půdorys 2.NP)" 2 2,000

6 K OUT51R05R Potrubí PE Ø63x51,4 mm (2 ", tr. 63x5,8), dodávka a montáž vč. potrubního příslušenství a závěsů m 15,000 0,00

VV
"dle př.č. 002 (TS): odměřeno z CADu - př.č. 004+005 (Půdorysy 2.+1.NP): napojení kompresorovny na okruh a hlavní 
okruh" 15,0

15,000

7 K OUT51R06R Potrubí PA Ø50x40,8 mm (1 1/2", tr. 50x4,6), dodávka a montáž vč. potrubního příslušenství a závěsů m 580,000 0,00
VV "dle př.č. 002 (TS): odměřeno z CADu - př.č. 005 (Půdorys 1.NP): okruhy v hale" 580,0 580,000

8 K OUT51R07R Potrubí PA Ø40x32,6 mm (1 1/4", tr. 40x3,7), dodávka a montáž vč. potrubního příslušenství a závěsů m 328,000 0,00
VV "dle př.č. 002 (TS): odměřeno z CADu - př.č. 005 (Půdorys 1.NP): okruhy v montážních jámách" 328,0 328,000

9 K OUT51R08R Potrubí PA Ø32x26,2mm (1 ", tr. 32x2,9), dodávka a montáž vč. potrubního příslušenství a závěsů m 111,000 0,00

PS OUT 51 - Strojní zařízení

Rekonstrukce Vozovny Slovany
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle př.č. 002 (TS): odměřeno z CADu - př.č. 005 (Půdorys 1.NP): okruhy v hale" 111,0 111,000

10 K OUT51R09R
Potrubí PA Ø28x24 mm (1", tr. 22x2,0), dodávka a montáž vč. potrubního příslušenství (odbočky a lokální 
trasy až na spotřební místa - redukce pro napojení ukončovací krabice / navazuje kulový kohout a ukončovací 
krabice s rychlospojkami a příslušenstvím)

m 220,000 0,00

VV "dle př.č. 002 (TS): odměřeno z CADu - př.č. 005 (Půdorys 1.NP)" 220,0 220,000

11 K OUT51R20R Chránička pr. 160 mm pro vedení potrubí stlačeného vzduchu, dodávka a montáž m 38,000 0,00
VV "dle př.č. 002 (TS): odměřeno z CADu - př.č. 005 (Půdorys 1.NP)" 38,0 38,000

12 K OUT51R41R Uzavírací kulový kohout pro potrubí Ø63x51,4 mm, dodávka a montáž kus 3,000 0,00
VV "dle př.č. 002 (TS): odečteno z CADu - př.č. 004+005 (Půdorys 2.+1.NP): přívod" 3 3,000

13 K OUT51R42R Uzavírací kulový kohout pro potrubí Ø50x40,8 mm, dodávka a montáž kus 13,000 0,00
VV "dle př.č. 002 (TS): odečteno z CADu - př.č. 005 (Půdorys 1.NP): hlavní okruh" 13 13,000

14 K OUT51R43R Uzavírací kulový kohout pro potrubí Ø40x32,6 mm, dodávka a montáž kus 16,000 0,00
VV "dle př.č. 002 (TS): odečteno z CADu - př.č. 005 (Půdorys 1.NP): hlavní okruh" 16 16,000

15 K OUT51R44R Uzavírací kulový kohout pro potrubí Ø32x26,2mm, dodávka a montáž kus 4,000 0,00
VV "dle př.č. 002 (TS): odečteno z CADu - př.č. 005 (Půdorys 1.NP)" 4 4,000

16 K OUT51R45R Ukončovací krabice, dodávka a montáž vč. příslušenství - podrobná technická specifikace dle PD kus 97,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis položky viz PD - př.č. 002 "Technická specifikace"
VV "dle př.č. 002 (TS): odečteno z CADu - př.č. 005 (Půdorys 1.NP)" 97 97,000

17 K OUT51R80R Pracovní lešení do výšky cca 4 m, dodávka a montáž lešení, vč. demontáže, manipulace a dopravy kpl 1,000 0,00
VV "pro montáže rozvodů stlačeného vzduchu" 1 1,000

18 K OUT51R90R Zkouška těsnosti (tlaková zkouška dle ČSN EN 13 480-5) potrubí a komplexní uvedení do provozu m 1 254,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, obstarávání atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. 
Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s 
celkovým vyhodnocením celého díla. / Komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného 
předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byly předem 
úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. 
Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, ve kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla.

VV "dle délky potrubí" 15+580+328+111+220 1 254,000

19 K OUT51R91R Průzkum a příprava pro kompresorovnu a rozvod stlačeného vzduchu hod 8,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Zaměření stávajícího stavu nebo ověření nového stavu jako podklad pro vypracování dílenské výrobní dokumentace, vč. příslušenství služby 
(doprava, atd.).

VV "dle PD - př.č. 002 (Technická specifikace)" 8 8,000

20 K OUT51R92R Vypracování dílenské výrobní dokumentace pro kompresorovnu a rozvod stlačeného vzduchu hod 40,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Vypracování dílenské výrobní dokumentace v českém jazyce, koordinace. Počet paré - 6 x / PD v digitální formě na CD - 2 ks (otevřené 
formáty - doc, xls, dwg, atp.) + komplet PD v PDF. Koordinace se stavbou a ostatními dotčenými profesemi, vč. koordinátora BOZP.

VV "dle PD - př.č. 002 (Technická specifikace)" 40 40,000

21 K OUT51R93R Školení obsluhy a údržby pro kompresorovnu a rozvod stlačeného vzduchu hod 8,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předaná zařízení obsluhovat a provozovat – uživatelé. Zaškolení pracovníků údržby, kteří budou 
zajišťovat údržbu a preventivní prohlídky systému. Školení bude v českém jazyce.

VV "dle PD - př.č. 002 (Technická specifikace)" 8 8,000

D SZ-3-SCV Systém centrálního vysavače 0,00
22 K OUT51V21R Sací agregát v nástěnném provedení, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 8,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis položky viz PD - př.č. 002 "Technická specifikace"
VV "dle př.č. 002 (TS): odměřeno z CADu - př.č. 003 (Půdorys 1.NP)" 8 8,000

23 K OUT51V22R
Vysávací sada s hadicí délky 9 m a průměru 35 mm, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v 
PD

kus 8,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis položky viz PD - př.č. 002 "Technická specifikace"
VV "dle př.č. 002 (TS): odměřeno z CADu - př.č. 003 (Půdorys 1.NP)" 8 8,000

24 K OUT51V23R
Trubka ze speciálního antistatického potrubí pro podtlakové systémy, průměr 2" (50,8 mm) s tloušťkou stěny 
2 mm, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD

m 515,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku a montáž trubky 2" ze speciálního antistatického potrubí pro podtlakové systémy (průměr 50,8 mm, tloušťka stěny 
2 mm), armatury (ostrá kolena, kolena 45°, oblouky 90°, spojky), a ostatní montážní materiál (kovové objímky, spojky, závěsy, kotvící prvky, 

 lepidlo).

VV "dle př.č. 002 (TS): odměřeno z CADu - př.č. 005 (Půdorys 1.NP)" 515,0 515,000

25 K OUT51V24R
Výfuková trubka DN 150 ukončená na střeše krytkou, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené 
v PD

m 42,500 0,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku a montáž výfukové trubky DN 150 s ukončením na střeše krytkou (krytka výfuku centrálního vysavače na střeše / 
nerezové provedení klapky), armatury (redukce DN50/DN150, kolena) a ostatní montážní materiál (kovové objímky, spojky, závěsy, kotvící 

 prvky).

VV "dle př.č. 002 (TS): odměřeno z CADu - př.č. 005 (Půdorys 1.NP)" 42,5 42,500

26 K OUT51V25R Zásuvková krabice, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 48,000 0,00
VV "dle př.č. 002 (TS): odečteno z CADu - př.č. 005 (Půdorys 1.NP)" 48 48,000

27 K OUT51V26R Zásuvková krabice podlahová, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 48,000 0,00
VV "dle př.č. 002 (TS): odečteno z CADu - př.č. 005 (Půdorys 1.NP)" 48 48,000

28 K OUT51V27R Hadicový vstup s vrchní zásuvkou kovovou, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 96,000 0,00
VV "dle př.č. 002 (TS): odečteno z CADu - př.č. 005 (Půdorys 1.NP)" 96 96,000

29 K OUT51V28R
Systémový ovládací kabel, dodávka a montáž (připáskování na potrubí) dle technické specifikace obsažené v 
PD

m 515,000 0,00

VV "dle př.č. 002 (TS): odměřeno z CADu - př.č. 005 (Půdorys 1.NP)" 515,0 515,000

30 K OUT51V29R
Komplexní zprovoznění systému, provedení podtlakové kontroly a zpracování revize včetně vyhotovení 
průvodní technické dokumentace

kpl 8,000 0,00

VV "pro každou vysávací sadu zvlášť" 8 8,000

31 K OUT51V31R Průzkum a příprava pro systém centrálního vysavače hod 16,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Zaměření stávajícího stavu nebo ověření nového stavu jako podklad pro vypracování dílenské výrobní dokumentace, vč. příslušenství služby 
(doprava, atd.).

VV "dle PD - př.č. 002 (Technická specifikace)" 16 16,000

32 K OUT51V32R Vypracování dílenské výrobní dokumentace pro systém centrálního vysavače hod 48,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Vypracování dílenské výrobní dokumentace v českém jazyce, koordinace. Počet paré - 6 x / PD v digitální formě na CD - 2 ks (otevřené 
formáty - doc, xls, dwg, atp.) + komplet PD v PDF. Koordinace se stavbou a ostatními dotčenými profesemi, vč. koordinátora BOZP.

VV "dle PD - př.č. 002 (Technická specifikace)" 48 48,000

33 K OUT51V33R Školení obsluhy a údržby pro systém centrálního vysavače hod 4,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předaná zařízení obsluhovat a provozovat – uživatelé. Zaškolení pracovníků údržby, kteří budou 
zajišťovat údržbu a preventivní prohlídky systému. Školení bude v českém jazyce.

VV "dle PD - př.č. 002 (Technická specifikace)" 4 4,000

D SZ-4-TP Točna podvozků 0,00
34 K OUT51T34R Točna podvozků, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 2,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka a montáž, revizní zkoušky, komplexní zprovoznění, průvodní technická dokumentace (provozní návod v češtině, kniha revizí a 

 kontrol, prohlášení výrobce o shodě, elektrovýkres), zaškolení obsluhy, doprava, ekologická likvidace odpadu.

VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, Půdorys 1.NP)" 2 2,000

D SZ-5-SMK Stanice měření profilu tramvajových kol 0,00

35 K OUT51M35R
Automatická měřící stanice profilu tramvajových kol, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v 
PD

kus 1,000 0,00
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P

 Poznámka k položce:
Dodávka a montáž, revizní zkoušky, komplexní zprovoznění, průvodní technická dokumentace (provozní návod v češtině, kniha revizí a 

 kontrol, prohlášení výrobce o shodě, elektrovýkres), zaškolení obsluhy, doprava, ekologická likvidace odpadu.

VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, Půdorys 1.NP)" 1 1,000

D SZ-6-PH Pískové hospodářství 0,00

36 K OUT51P36R
Sytém pro doplňování písku do tramvají pomocí stlačeného vzduchu se zásobníkem písku o obsahu 18,5 m3, 
dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis položky viz PD - př.č. 002 "Technická specifikace"
VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, Půdorys 1.NP)" 1 1,000

D SZ-7-MR Mycí rám pro tramvaje 0,00

37 K OUT51M37R
Polostabilní mycí rám pro kartáčové portálové mytí kolejových vozidel všech typů tramvají provozovaných 
PMDP, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis položky viz PD - př.č. 002 "Technická specifikace"
VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, Půdorys 1.NP)" 1 1,000

D SZ-8-ČOV ČOV pro mycí rám 0,00

38 K OUT51C38R
Typová chemická čistírna o výkonu 6m3/h (dodaná jako součást mycí linky) se zásobní nádrží na vyčištěnou 
vodu a automatickou tlakovou stanicí, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD

kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje: propojovací potrubí mezi sedimantační jímkou a čistírnou, propojovací potrubí mezi čistírnou a zásobní nádrží mycího 
rámu, zástěnu na oddělení technologie ČOV od haly mytí, montáž, revizní zkoušky, komplexní zprovoznění, průvodní technickou dokumentaci 
(provozní návod v češtině, knihu revizí a kontrol, prohlášení výrobce o shodě, elektrovýkres), zaškolení obsluhy, dopravu, ekologickou 

 likvidaci odpadu.
 Celkový elektrický příkon: 4kW/400V, krytí IP55.

VV "dle př.č. 002+003 (Technická specifikace, Půdorys 1.NP)" 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
39 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

D - Technologická část - provozní soubory

PS PAB 52 - Měnírna

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    M-001 - Technologie 0,00

    M-002 - Zemní práce 0,00

    M-009 - Ostatní práce, demontáže 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

D - Technologická část - provozní soubory

PS PAB 52 - Měnírna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D M-001 Technologie 0,00
1 K PAB52101R Rozváděč 22 kV – část DP - pro napájení vozovny, R22.1 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001-003, 005" 1 1,000

2 K PAB52102R Rozváděč 22 kV – část DP - pro napájení měnírny, R22.2 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001-003, 005" 1 1,000

3 K PAB52103R Trakční transformátor, T51, T52, T53 kus 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001-005" 3 3,000

4 K PAB52104R Distribuční transformátor, T11, T12 kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001-005" 2 2,000

5 K PAB52105R Transformátor vlastní spotřeby, T10 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001-005" 1 1,000

6 K PAB52106R Usměrňovač, GU1, GU2, GU3 kus 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 005" 3 3,000

7 K PAB52107R Vývodní napáječové pole pro napájení tramvajové trati, RUV.T1-T15 kus 15,000 0,00

PS PAB 52 - Měnírna

Rekonstrukce Vozovny Slovany

D - Technologická část - provozní soubory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 005" 15 15,000

8 K PAB52108R Vývodní napáječové pole pro napájení trolejbusové trati, RUV.B1-B10 kus 10,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 005" 10 10,000

9 K PAB52109R Skříň podélného dělení (+ 750 V), RUV.S1, RUV.S2 kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 005" 2 2,000

10 K PAB52110R Rozváděč zpětných kabelů (- 750 V) – přívodní pole, RUZ.GU1, RUZ.GU2, RUZ.GU3 kus 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 005" 3 3,000

11 K PAB52111R Rozváděč zpětných kabelů (- 750 V) – vývodní pole, RUZ.T1, RUZ.T2, RUZ.T3 kus 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 005" 3 3,000

12 K PAB52112R Rozváděč zpětných kabelů (- 750 V) – vývodní pole, RUZ.T4, RUZ.T5 kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 005" 2 2,000

13 K PAB52113R Rozváděč zpětných kabelů (- 750 V) – vývodní pole, RUZ.B1, RUZ.B2, RUZ.B3 kus 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 005" 3 3,000

14 K PAB52114R Rozváděč zpětných kabelů (- 750 V) – podélná spojka, RUZ.S1, RUZ.S2 kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 005" 2 2,000

15 K PAB52115R Mezipole (+750 V), SP1-SP5 kus 5,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 005" 5 5,000

16 K PAB52116R Mezipole (-750 V), SP11-SP14 kus 4,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 005" 4 4,000

17 K PAB52117R Rozváděč oddělovacího transformátoru, RT20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 005" 1 1,000

18 K PAB52118R Izolační oddělovací transformátor, T20 kus 1,000 0,00
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P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 005" 1 1,000

19 K PAB52119R Rozváděč střídavé vlastní spotřeby, RVS1 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 005" 1 1,000

20 K PAB52120R Rozváděč stejnosměrné vlastní spotřeby - baterie, RU1.1 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 005" 1 1,000

21 K PAB52121R Rozváděč stejnosměrné vlastní spotřeby – vývodní pole, RU1.2 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 005" 1 1,000

22 K PAB52122R Skříň ochran a průmyslový počítač PC pro řízení technologického zařízení, DX1 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 005" 1 1,000

23 K PAB52123R Skříň ovládání rozvodny 22 kV, DP1 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 005" 1 1,000

24 K PAB52124R Rozvodnice měření odběru elektrické energie VN, RE1, RE2 kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 005" 2 2,000

25 K PAB52125R Rozvodnice měření odběru elektrické energie NN, RE3 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 009" 1 1,000

26 K PAB52126R Kabel 22-AXEKVCEY, 1x120/16 m 51,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001-003, 006, 010, 011" 51,0 51,000

27 K PAB52127R Kabel 22-CXEKCY, 1x70/16 m 651,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001-003, 006, 010, 011" 651,0 651,000

28 K PAB52128R Kabel 22-CXEKCY, 1x35/16 m 63,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001-003, 006, 010, 011" 63,0 63,000

29 K PAB52129R Kabel 3-AHKCY, 1-500/35 m 924,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 006, 010, 011" 924,0 924,000

30 K PAB52130R Kabel 3-CHBU, 1x35 m 188,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 006, 010, 011" 188,0 188,000

31 K PAB52131R Kabel 1-CHBU, 1x240 m 1 020,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 006, 010, 011" 1020,0 1 020,000

32 K PAB52132R Kabel 1-CYKY-J, 4x50 m 27,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 006, 010, 011" 27,0 27,000

33 K PAB52133R Kabel CYKY-J, 5x10 m 15,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 006, 010, 011" 15,0 15,000

34 K PAB52134R Kabel CYKY-O, 4x10 m 52,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 006, 010, 011" 52,0 52,000

35 K PAB52135R Kabel CYKY-O, 3x6 m 21,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 006, 010, 011" 21,0 21,000

36 K PAB52136R Kabel CYKY-J, 3x4 m 34,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 006, 010, 011" 34,0 34,000

37 K PAB52137R Kabel CYKY(O) 2x4 /m, č/ m 70,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 006, 010, 011" 70,0 70,000

38 K PAB52138R Kabel CYKY(O) 2x4 /m, h/ m 70,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 006, 010, 011" 70,0 70,000

39 K PAB52139R Kabel CYKY(O) 2x4 /m, š/ m 70,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 006, 010, 011" 70,0 70,000

40 K PAB52140R Kabel CYKY(O) 3x2,5 /č, h, š/ m 70,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 006, 010, 011" 70,0 70,000

41 K PAB52141R Kabel CYKY-J, 5x2,5 m 1 022,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 006, 010, 011" 1022,0 1 022,000

42 K PAB52142R Kabel CYKY-J, 3x2,5 m 50,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 006, 010, 011" 50,0 50,000

43 K PAB52143R Kabel CYKY-O, 3x2,5 m 2 253,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 006, 010, 011" 2253,0 2 253,000

44 K PAB52144R Kabel CYKY-O, 12x1,5 m 294,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 006, 010, 011" 294,0 294,000

45 K PAB52145R Kabel CYKY-O, 7x1,5 m 268,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 006, 010, 011" 268,0 268,000

46 K PAB52146R Kabel CYKY-O, 3x1,5 m 280,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 006, 010, 011" 280,0 280,000

47 K PAB52147R Kabel CAT7 m 132,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 004, 006, 010, 011" 132,0 132,000

48 K PAB52148R
Kabelová lávka metalizovaná vč. stojin (závěsů), výložníků, roštů, odbočovacích dílů, upevňovacího materiálu 
a třmenových příchytek

m 1 392,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
manipulace, uskladnění a montáže zde uvedené.

VV "dle příloh č. 001, 002, 006-008" 1392,0 1 392,000

D M-002 Zemní práce 0,00
49 K PAB52201R Zemní práce pro kabelové vedení záložního přívodu m 34,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje kompletní provedení zemních prací - výkopy, 
urovnání dna, lože, obsypy a zásypy vč. dodávky materiálu atd. Položka obsahuje veškerou manipulaci se zeminou - nakládání, přesuny, 

 odvozy vč. uložení zeminy na skládku a poplatku za likvidaci (skládkovné).
Měrná jednotka 1 m = 1 délkový metr kabelového vedení v zemi.

VV "dle př.č. 001, 002, 004, 009, 011" 34,0 34,000

D M-009 Ostatní práce, demontáže 0,00
50 K PAB52901R Zkoušky (individuální a komplexní), měření, revize, prohlídky, vydání průkaz způsobilosti UTZ kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 001 "Technická zpráva" - kapitola 9 "REVIZE, ZKOUŠKY" a přílohy č. 002 "Technická 
specifikace". Položka obsahuje kompletní provedení požadovaných zkoušek a revizí včetně vyhotovení zpráv a protokolů.

VV "dle př.č. 001+002 (TZ, Technická specifikace)" 1 1,000

51 K PAB52902R Kompletní osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro měnírnu kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu (ochranných 
prostředků, pracovních pomůcek atd.) včetně dopravy a montáže zde uvedené.

VV "dle př.č. 001+002 (TZ, Technická specifikace)" 1 1,000

52 K PAB52903R Demontáž a ekologická likvidace technologie stávající měnírny kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré demontáže včetně odvozu a 
ekologické likvidace odpadu.

VV "dle př.č. 001+002 (TZ, Technická specifikace)" 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
53 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45312338
Elektroline a.s. DIČ: CZ 45312338

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

D - Technologická část - provozní soubory

PS PAB 53 - Systém automatického stavění vlak. cesty

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže a dodávka  technologických zařízení pro řízení vlakovou cestu 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

D - Technologická část - provozní soubory

PS PAB 53 - Systém automatického stavění vlak. cesty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže a dodávka  technologických zařízení pro řízení vlakovou cestu 0,00
1 M 220960182R

Řídící rozvaděče RS, RC, RK, RL pro zóny 1-10; včetně SW a rozhraní s ostaním systémem (RS; RC; RK; 
RL)

kpl 1,000 0,00

2 K 210801311.1R Kabelové rozvody (materiál+ montáž) kpl 1,000 0,00
VV "Napájecí kabely, ovládací kabely, datové kabely, uložení do multikanálu dle následujícího výpisu:"
VV "kabel ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Black 0,6/1kV 2X0,75mm2" 860,0 860,000
VV "kabel ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Black 0,6/1kV 4G1mm2" 2796,0 2 796,000
VV "kabel ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Black 0,6/1kV 7G1mm2" 9794,4 9 794,400
VV "kabel ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Black 0,6/1kV 3 G 2,5mm2" 5785,2 5 785,200
VV "kabel ÖLFLEX ROBUST 215 C 12 G 1" 3615,6 3 615,600
VV "kabel ÖLFLEX ROBUST 215 C 18 G 1" 108,0 108,000
VV "kabel UNITRONIC Li2YCYv(TP) 2x2x0,5" 5316,0 5 316,000
VV "kabel UNITRONIC Li2YCYv(TP) 4x2x0,5" 14482,8 14 482,800
VV "kabel CGAU 2/3,6 kV 6mm2" 108,0 108,000
VV "kabel 1-CGAYm 1x6mm2" 400,0 400,000
VV "kabel Mini Breakout, 50/125um, 4 vl., LSOH (OKAKDPJ/A-VQ(BN)H4G5N )" 2500,0 2 500,000
VV "kabel CYKY 5x6" 20,0 20,000
VV "kabel CYKY 3x6" 1850,0 1 850,000
VV "kabel CYKY 3x4" 180,0 180,000
VV "kabel CYKY 3x10" 340,0 340,000
VV "kabel CYKY 3x16" 290,0 290,000
VV "kabel CYKY 4x25" 1055,0 1 055,000
VV Mezisoučet (délka kabelů v metrech) 49 501,000
VV "výměra komplet" 1 1,000

3 M 2209601.1R Zemní VETRA transceivery (TR) kus 85,000 0,00

4 M 2209601.2R Set pro kolejový obvod T TC včetně revizních kolejových skříněk kus 75,000 0,00

5 M 2209601.3R Set pro kolejový obvod R TC včetně revizních kolejových skříněk kus 58,000 0,00

6 M 2209601.4R Set pro kolejový obvod R TC včetně revizních kolejových skříněk kus 52,800 0,00
VV 48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 52,800

7 M 220960071.1R Světelná signalizace-Kuličkové návěstidlo atyp  F0, F1, P40 (SG) kus 71,000 0,00

8 M 220960071.2R Maticová Lampa (MIB) kus 10,000 0,00

PS PAB 53 - Systém automatického stavění vlak. cesty

Rekonstrukce Vozovny Slovany

D - Technologická část - provozní soubory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 M 220960071.5R Výstražná Lampa"POZOR TRAM" pro  umístění v budově, včetně kabeláže kus 1,000 0,00

10 M 220960071.3R Výhybková lampa pro traťové přestavníky (PPI) kus 5,000 0,00

11 M 220960071.4R Číselný ukazatel parkovací koleje nad vraty (NR) kus 32,000 0,00

12 M 2209604.1R Server dispečerského systému včetně pracovní stanice dipečera a tabletů kus 1,000 0,00

13 M 2209604.2R DOCC   Vizualizační SW kus 1,000 0,00

14 M 2209604.3R DMS Systém řízení depa kus 1,000 0,00

15 M R00601
Kamerový systém - server, instalace, sw pro vyhodnocení obrazu, podružné komunikační rozvaděče a 
kamery + inetgrace se systémem DOCC

kpl 1,000 0,00

16 M R00610 Ovládací panely pro údržbu (ROU) kus 1,000 0,00

17 M R00611 Informační panel řidičů (DR VIS) kus 1,000 0,00

18 M R00617 Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem kus 50,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

50% bez napínáku

19 M R256545 Objímka - páskovaný kardan kus 50,000 0,00

20 M R271235 Lano nerez 35mm2 m 550,000 0,00

21 K 2209604.4R Instalační práce - instalace traťových zařízení, protažení kabelů příslušným kabelovodem a jeho zapojení kpl 1,000 0,00

22 K 22099001R Montáž nosné sítě TV m 550,000 0,00

23 M 341Rnn1R Rozvaděč napájení RNN (obsahuje odpojovač 40A 10x jištění s chráničem- 1f 16A) kus 1,000 0,00

24 K 210810141R Svod napájeni 600V DC z troleje kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje: kabel CGAUm 6mm2-10m, po převěsu, vč. ukončení svodič přepětí PSP I/10/III chránička UV stabilní pojistková skříňka s 
jištěním OPT1x20A kontrolní skříňka uzemnění Kabel ukolejnění YY1x50.

25 M 341420001R Svod napájeni 600V DC z troleje kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Položka obsahuje:

 - kabel CHBU 50mm2 10 m, po převěsu, vč. ukončení
 - svodič přepětí PSP I/10/III

 - chránička UV stabilní 70 mm
 - pojistková skříňka + pojistkový odpojovač OPT 22 s pojistkou PT 22, 20 A

 - kontrolní skříňka uzemnění
- kabel ukolejnění YY1x50

26 K 21000991R Projektový management, systémový ingeneering kpl 1,000 0,00

27 K 21000993R Oživení, zprovoznění a zaškolení hod 200,000 0,00

28 K 220890403
Vyhotovení protokolu UTZ včetně funkční zkoušky, posouzení a vyhodnocení podkladů, vypracování 
protokolu, evidence protokolu pro SZZ nad 25 výhybkových jednotek

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

29 K 044002000 Revize kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D OST Ostatní 0,00
30 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

D - Technologická část - provozní soubory

PS PAB 54 - Dispečerská řídící technika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    M-001 - Technologie 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

D - Technologická část - provozní soubory

PS PAB 54 - Dispečerská řídící technika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D M-001 Technologie 0,00
1 K PAB54001R Dodávky a práce v měnírně ve vozovně Slovany kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle př.č. 001-003 (TZ, Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

2 K PAB54002R Dodávky a práce na EDT Hydro kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle př.č. 001-003 (TZ, Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

3 K PAB54003R Kabely a ostatní montážní práce kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 002 "Technická specifikace": položka obsahuje veškeré dodávky materiálu včetně dopravy a 
montáže zde uvedené.

VV "dle př.č. 001-003 (TZ, Technická specifikace, půdorys)" 1 1,000

4 K PAB54004R Zkoušky (individuální a komplexní), měření, revize, prohlídky, vydání průkaz způsobilosti UTZ kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace položky dle přílohy PD č. 001 "Technická zpráva" - kapitola 9 "REVIZE, ZKOUŠKY" a přílohy č. 002 "Technická 
specifikace". Položka obsahuje kompletní provedení požadovaných zkoušek a revizí včetně vyhotovení zpráv a protokolů.

VV "dle př.č. 001+002 (TZ, Technická specifikace)" 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
5 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

PS PAB 54 - Dispečerská řídící technika

Rekonstrukce Vozovny Slovany

D - Technologická část - provozní soubory
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 60486708
HABENA, spol. s r.o. DIČ: CZ 60486708

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 00-00 - Demolice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
HABENA, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 00-00 - Demolice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
HABENA, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
1 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 228,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "07 - garáže, odměřeno elektronicky z půdroysu, řezů a pohledů: základy" 228,0 228,000

2 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 315,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "02 - hala DO, základy" 315,0 315,000

3 K 981131412
Demolice hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby postupným rozebíráním z cihel, tvárnic 
nebo kamene na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %

m3 5 761,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.

 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových zdí a nosných sloupů, stropních a střešních konstrukcí. Od celkového 
objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Objem stropních a střešních konstrukcí se započítává ve 

 skutečných objemech konstrukcí včetně případných usazenin a nánosů.
4. Ceny nelze použít pro vestavby a přístavby charakteru budov (sociální zařízení, šatny apod.), jejichž demolice se oceňují cenami souboru 
cen 981 01- . . Demolice budov. Obvodová zeď haly se vždy započítává do objemu konstrukcí haly, k objemu haly se vždy započítává do 

 objemu konstrukcí haly, k objemu konstrukcí vestavby nebo přístavby se nepřipočítává.
5. Demolice základů provozních souborů, podlah apod. konstrukcí, se oceňují samostatně cenami souboru cen 981 51- . 1 Demolice 

 konstrukcí objektů.
 6. Pro volbu ceny je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.

VV "02 - hala DO, odměřeno elektronicky z půdroysu a řezů" 690,0*8,35 5 761,500

4 K 981131413
Demolice hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby postupným rozebíráním z cihel, tvárnic 
nebo kamene na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %

m3 3 523,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VST - SO 00-00 - Demolice

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.

 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových zdí a nosných sloupů, stropních a střešních konstrukcí. Od celkového 
objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Objem stropních a střešních konstrukcí se započítává ve 

 skutečných objemech konstrukcí včetně případných usazenin a nánosů.
4. Ceny nelze použít pro vestavby a přístavby charakteru budov (sociální zařízení, šatny apod.), jejichž demolice se oceňují cenami souboru 
cen 981 01- . . Demolice budov. Obvodová zeď haly se vždy započítává do objemu konstrukcí haly, k objemu haly se vždy započítává do 

 objemu konstrukcí haly, k objemu konstrukcí vestavby nebo přístavby se nepřipočítává.
5. Demolice základů provozních souborů, podlah apod. konstrukcí, se oceňují samostatně cenami souboru cen 981 51- . 1 Demolice 

 konstrukcí objektů.
 6. Pro volbu ceny je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.

VV "07 - garáže" 549*5,8+87*3,9 3 523,500

5 K 9890R-02
Příplatek za demontáž konstrukčních prvků s obsahem azbestu pro objekt 02 - "hala DO", včetně provedení 
ochranných opatření pro demontáž, včetně vzorkování

kpl 1,000 0,00

VV
"dle stavebně-technického průzkumu: těsnící provazce VZT, střešní krytina pultové střechy s podezřením na výskyt 
oxidovaných pásů s výskytem azbestu"

VV "komplet" 1 1,000

6 K 9890R-07
Příplatek za demontáž konstrukčních prvků s obsahem azbestu pro objekt 07 - "garáže", včetně provedení 
ochranných opatření pro demontáž, včetně vzorkování

kpl 1,000 0,00

VV
"dle stavebně-technického průzkumu: střešní krytina pultové střechy s podezřením na výskyt oxidovaných pásů s výskytem 
azbestu"

VV "komplet" 1 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00
7 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 2 599,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

VV "02 - hala DO: dle jednotlivých položek skládkovného" 756,0+828,0+2,0+4,5+7,0+15,2 "železný odpad (pouze odvoz)" +6,6 1 619,300

VV
"07 - garáže: dle jednotlivých položek skládkovného" 548,0+288,0+0,3+38,0+5,0+88,0+11,0 "železný odpad (pouze odvoz)" 
+2,2

980,500

VV Součet 2 599,800

8 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km

t 38 997,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

VV 2599,8*15 'Přepočtené koeficientem množství 38 997,000

9 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101

t 548,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "07 - garáže" 548,0 548,000

10 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 756,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "02 - hala DO" 756,0 756,000

11 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 102

t 1 116,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "02 - hala DO" 828,0 828,000
VV "07 - garáže" 288,0 288,000
VV Součet 1 116,000

12 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 202

t 2,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "02 - hala DO" 2,0 2,000
VV "07 - garáže" 0,3 0,300
VV Součet 2,300

13 K 997013807
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 103

t 38,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "07 - garáže" 38,0 38,000

14 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 201

t 4,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "02 - hala DO" 4,5 4,500

15 K 997013821
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest 
zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605

t 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "03 - hala DO: těsnící provazce VZT, v případě výskytu oxidovaných pásu s obsahem azbestových vláken" 7,0 7,000
VV "07 - garáže: v případě výskytu oxidovaných pásu s obsahem azbestových vláken" 5,0 5,000
VV Součet 12,000

16 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 88,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "07 - garáže" 88,0 88,000

17 K 997223845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 26,200 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "02 - hala DO" 15,2 15,200
VV "07 - garáže" 11,0 11,000
VV Součet 26,200

D OST Ostatní 0,00
18 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28393627
APS PROJEKT PRAHA s.r.o DIČ: CZ 28393627

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 01/1 - Budovy drážní cesty - Stavebně-architektonické řešení

Vyplň údaj

Strana 64 z 1164



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    777 - Podlahy lité 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 01/1 - Budovy drážní cesty - Stavebně-architektonické řešení

Strana 65 z 1164



    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

OST - Ostatní 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 4 4,000
VV "2.NP
VV 6 6,000
VV Součet 10,000

2 K 317142428
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VST - SO 01/1 - Budovy drážní cesty - Stavebně-architektonické řešení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 7 7,000
VV "2.NP
VV 7 7,000
VV Součet 14,000

4 K 317142448
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 342125512 Montáž dílců příčkových ze železobetonu s nesvařovanými spoji, hmotnosti přes 1,5 do 3 t kus 51,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "150mm
VV (5+2+1+16+2) 26,000
VV "240mm
VV (10+12+3) 25,000
VV Součet 51,000

6 M 25232101X prefa podezdívka pro fasádní panel tl 150mm m2 31,766 0,00
VV (4,1*5+6,5*2+0,455+0,4*16+2)*0,75 31,766

7 M 25232102X prefa podezdívka pro fasádní panel tl 240mm m2 86,348 0,00
VV (4,1*10+6*12+5,335*3-4,1*2-5,675)*0,75 86,348

8 K 342151111 Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m m2 306,634 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami 

 katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "150mm
VV 72,335*5,305-(4,1*4,25)*16 104,937
VV 13,52*5,305 71,724
VV 24,5*5,305 129,973
VV Součet 306,634

9 M 25122301X fasádní izolační panel horizontální poloha 150mm m2 306,634 0,00

10 K 342151112
Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 
m

m2 909,703 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami 

 katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "předpokládané množství
VV "240mm
VV 84,3*7,175+16,78*7,175+30,565*7,175-(4,1*4,25)*2 909,703
VV Součet 909,703

11 M 52122320X fasádní izolační panel horizontální poloha 240mm m2 909,703 0,00

12 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 115,986 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (3,6+3,05+1,75+3,05*2+0,9)*3,24 49,896
VV -(0,8*2,1)*5 -8,400
VV -(0,9*2,1) -1,890
VV "2.NP
VV (1,75+4,4+1,1*4+4,4+1,15+1,8+0,9+1,75*3)*3,595 86,460
VV -(0,8*2,1)*6 -10,080
VV Součet 115,986

13 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 716,714 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "garáž
VV 13*4,91*3 191,490
VV "1.NP
VV (11,845+6,3+3,75+3,75*3+3,85+5,85+1,5+11,85+5,795+4,1*2+16,15)*3,24 279,742
VV -(0,9*2,1)*6 -11,340
VV -(1,8*2,1) -3,780
VV "2.NP
VV (16,15*2+4,2+4,1+5,8+6,7+10,3+1,5+3,995)*3,595 247,678
VV -(0,9*2,1)*7 -13,230
VV (3,87+0,15+3,775+0,15+3,995)*3,595 42,924
VV -(3,75*1,5+3,725*1,5+3,705*1,5) -16,770
VV Součet 716,714

14 K 389842101
Komín jednoprůduchový nerezový s izolovanými nerezovými vložkami s nehořlavou izolační rohoží tloušťky 
25 mm komínové těleso výšky 3 m komín včetně založení na podlaze, světlý průměr vložky 15 cm

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Výška komínového tělesa se měří od založení komínu až po krycí hlavu.

 2. V cenách jsou započteny náklady na:
 a) nerezové komínové vložky včetně tepelné izolace,

 b) úchytný materiál (šrouby, matice, podložky).
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) chemické kotvy; tyto se ocení cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, tohoto katalogu,
b) předběžné úpravy ve stávajícím zdivu, např. vysekání nebo vyvrtání otvorů, vysekání kapes; tyto se ocení cenami katalogu 801-3 Budovy 

 a haly-bourání konstrukcí,
c) pracovní lešení; tyto náklady se ocení cenami katalogu 800-3 Lešení, pokud není uplatněn příplatek za montážní plošinu, položka 389 84 -

 1199

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X11
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 389842201
Komín jednoprůduchový nerezový s izolovanými nerezovými vložkami s nehořlavou izolační rohoží tloušťky 
25 mm komínové těleso výšky 3 m Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komínového tělesa 
přes 3 m bez uchycení ke stěně komínu nebo svislého kouřovodu, světlý průměr vložky 15 cm

m 5,680 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Výška komínového tělesa se měří od založení komínu až po krycí hlavu.

 2. V cenách jsou započteny náklady na:
 a) nerezové komínové vložky včetně tepelné izolace,

 b) úchytný materiál (šrouby, matice, podložky).
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) chemické kotvy; tyto se ocení cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, tohoto katalogu,
b) předběžné úpravy ve stávajícím zdivu, např. vysekání nebo vyvrtání otvorů, vysekání kapes; tyto se ocení cenami katalogu 801-3 Budovy 

 a haly-bourání konstrukcí,
c) pracovní lešení; tyto náklady se ocení cenami katalogu 800-3 Lešení, pokud není uplatněn příplatek za montážní plošinu, položka 389 84 -

 1199

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X11
VV 8,68-3 5,680

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
16 K 444171111

Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 
6 m

m2 1 308,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami 

 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.

17 M 15485121X plech trapézový 40/182/1064 Pz tl 1mm m2 253,920 0,00
VV "DVZ - SO_VST_01_2_007_Výkaz oceli - výpočet mimo OK"
VV 220,8 220,800
VV 220,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 253,920

18 M 15484352XA plech trapézový 85/280 Pz tl 1,00mm m2 1 250,855 0,00
VV "DVZ - SO_ODT_03_2_007_Výkaz oceli - výpočet mimo OK"
VV 1087,7 1 087,700
VV 1087,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 250,855

19 K 444171112
Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy 
přes 6 do 12 m

m2 666,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami 

 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.

20 M 15484352XB plech trapézový 85/280 Pz tl 1,00mm m2 766,015 0,00
VV "DVZ - SO_ODT_03_2_007_Výkaz oceli - výpočet mimo OK"
VV 666,1 666,100
VV 666,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 766,015

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

21 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stěn

m2 1 054,227 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (11,845+6,3+3,75+3,75*3+3,85+5,85+1,5+11,85+5,795+4,1*2+16,15)*3,24*2 559,483
VV -(0,9*2,1)*6*2 -22,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(1,8*2,1) -3,780
VV "2.NP
VV (16,15*2+4,2+4,1+5,8+6,7+10,3+1,5+3,995)*3,595*2 495,355
VV -(0,9*2,1)*7*2 -26,460
VV (3,87+0,15+3,775+0,15+3,995)*3,595*2 85,849
VV -(3,75*1,5+3,725*1,5+3,705*1,5)*2 -33,540
VV Součet 1 054,227

22 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 1 054,227 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (11,845+6,3+3,75+3,75*3+3,85+5,85+1,5+11,85+5,795+4,1*2+16,15)*3,24*2 559,483
VV -(0,9*2,1)*6*2 -22,680
VV -(1,8*2,1) -3,780
VV "2.NP
VV (16,15*2+4,2+4,1+5,8+6,7+10,3+1,5+3,995)*3,595*2 495,355
VV -(0,9*2,1)*7*2 -26,460
VV (3,87+0,15+3,775+0,15+3,995)*3,595*2 85,849
VV -(3,75*1,5+3,725*1,5+3,705*1,5)*2 -33,540
VV Omítky Mezisoučet 1 054,227
VV Součet 1 054,227

23 K 612521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti

m2 111,085 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV "schodiště
VV (5,944+5,85+4,25)*3,24 51,983
VV "2.NP
VV (5,85+5,295*2)*3,595 59,102
VV Pohle_beton Mezisoučet 111,085
VV Součet 111,085

24 K 622221141
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

m2 103,779 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.
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VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP a 2.NP
VV 13,365*7,765 103,779

25 M 63151535 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,041 tl 200mm m2 105,855 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 103,779*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 105,855

26 K 622221151
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 200 mm

m2 20,461 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP a 2.NP
VV 2,635*7,765 20,461

27 M 63151544 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,041 tl 280mm m2 20,870 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 20,461*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,870

28 K 631311225 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 m3 132,921 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 
 železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

 oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

 spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P4, P6, P6a, P7
VV (10,16+52,47+23,74+192,57+196,33+237,92+235,72+235,74+239,21+5,4)*0,093 132,921

29 K 631319202
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 
kg/m3

m3 132,921 0,00 CS ÚRS 2019 02

Strana 72 z 1164
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VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P4, P6, P6a, P7
VV (10,16+52,47+23,74+192,57+196,33+237,92+235,72+235,74+239,21+5,4)*0,093 132,921

30 K 631341124 Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 80 do 120 mm tř. LC 20/22 m3 32,010 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro podkladní, výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P8, P9, P10, P11, P12
VV 12,1*16,3*0,1623 32,010

31 K 631361821 Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P8, P9, P10, P11, P12
VV 0,7996 0,800

32 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,845 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P8, P9, P10, P11, P12
VV 2,8454 2,845

33 K 63139001R Spřahovací trny d 16/100 mm, dodávka a montáž včetně navaření kus 484,000 0,00
VV "dle př.č. 007 - Výkaz oceli: stropnice + průvlak" 264+220 484,000

34 K 632455551 Potěr perlitocementový 400 kg cementu/m3, tl. přes 40 do 50 mm m2 518,060 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro perlitocementový potěr na mazaninách nebo betonových podkladech.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehlazení povrchu potěru ocelovým hladítkem.

VV "P2 a P2a
VV 23,96 23,960
VV "P1, P4
VV 4,74+21,28+24,47+4,29 54,780
VV "P8, P9, P10
VV 180,29 180,290
VV Součet 259,030
VV 259,03*2 'Přepočtené koeficientem množství 518,060

35 K 634911112
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 
hloubky přes 10 do 20 mm

m 714,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.
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VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "smršťovací spáry
VV "P4, P6, P6a, P7
VV (10,16+52,47+23,74+192,57+196,33+237,92+235,72+235,74+239,21+5,4)/36 39,702
VV Součet 39,702
VV 39,7*6*3 714,600
VV Součet 714,600

36 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se 
provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se 

 osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.
2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 

 Zasklívání.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.

 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.

 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.
7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se 

 oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_021_tabulka dveří a vrat
VV "předpokládané množství
VV "700
VV 11 11,000
VV "800
VV 9 9,000
VV Součet 20,000

37 M 55331382 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 700 kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 11 11,000

38 M 55331384 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 800 kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 9 9,000

39 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se 
provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se 

 osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.
2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 

 Zasklívání.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.

 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.

 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.
7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se 

 oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_021_tabulka dveří a vrat
VV "předpokládané množství
VV "1700
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VV 2 2,000
VV Součet 2,000

40 M 55331393X zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 dvoukřídlá 1700 kus 2,000 0,00
VV 2 2,000

41 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. 

 zabetonováním, včetně bednění.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.

 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.
 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.
 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.

 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_021_tabulka dveří a vrat
VV "předpokládané množství
VV "800
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

42 M 61182261X zárubeň ocelová protipožární pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm kus 6,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

43 K 941321112
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 330,545 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.
 4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m.

 5. Ceny položek -1121, -1122 a -1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV ((109,045+13,52)+8*0,9)*7,675 995,946
VV 13,12*0,9*4,91*4 231,909
VV 16,3*0,9*7 102,690
VV Součet 1 330,545

44 K 941321211
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 239 498,190 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.
 4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m.

 5. Ceny položek -1121, -1122 a -1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV ((109,045+13,52)+8*0,9)*7,675*30*6 179 270,348
VV 13,12*0,9*4,91*4*30*6 41 743,642
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VV 16,3*0,9*7*30*6 18 484,200
VV Součet 239 498,190

45 K 941321812
Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 330,545 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Demontáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.

 2. Ceny položek -1811, -1812 a -1813 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m.
 3. Ceny položek -1821, -1822 a -1823 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV ((109,045+13,52)+8*0,9)*7,675 995,946
VV 13,12*0,9*4,91*4 231,909
VV 16,3*0,9*7 102,690
VV Součet 1 330,545

46 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 1 803,377 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV 72,335*13,52+36,69*16,78 1 593,627
VV 12,5*16,78 209,750
VV Součet 1 803,377

47 K 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží

m2 1 803,377 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

 plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
 schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

 ploch a zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV 72,335*13,52+36,69*16,78 1 593,627
VV 12,5*16,78 209,750
VV Součet 1 803,377

48 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 
 motorových zařízení, ventilátorů apod.

 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
 4. Ceny platí za každé zalití.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X01
VV 19 19,000
VV Součet 19,000

49 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 19 19,000

50 K 953943212 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 
 motorových zařízení, ventilátorů apod.

 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
 4. Ceny platí za každé zalití.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X
VV 2 2,000

51 M 44983130 skříň nástěnného hydrantu C52 50x57 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

52 K 953946122
Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 
do 2,5 t

t 1,230 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž 

 ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_023_tabulka zám.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "Z11
VV 0,7742+0,4562 1,230

53 M 44134102X
ocelové dvouramenné pravotočivé schodiště, pozink, nátěr RAL 7043, s  mezipodestéou stupně a podesta z 
vaniček, spojovací mat

kg 1 230,400 0,00

VV "Z11
VV 774,2+456,2 1 230,400

54 K 983102210X
Montáž a dodávka světelného nápisu na fasádu, 2,2x0,3m, LED posvícení, venkovní provedení, výška písma 
200mm, hliník lakovaný, mléčné plexisklo, včetně nosného systému

kus 1,000 0,00

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X12
VV 1 1,000
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D 998 Přesun hmot 0,00

55 K 998021021
Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

t 639,274 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun hmot cenami 998 01-8001 až -8011 

 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy.

56 K 998021024
Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

t 639,274 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun hmot cenami 998 01-8001 až -8011 

 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy.

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
57 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 1 593,627 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "základová deska KT4 a KT5
VV (72,335*13,52) 977,969
VV (36,69*16,78) 615,658
VV Součet 1 593,627

58 M 11163150.A lak penetrační asfaltový t 0,478 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1593,627*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,478

59 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 1 734,952 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "základová deska KT4 a KT5
VV (72,335+1)*(13,52+1) 1 064,824
VV (36,69+1)*(16,78+1) 670,128
VV Součet 1 734,952

60 M 62855001.A
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 995,195 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1734,952*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 995,195

61 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 995,195 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1734,952*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 995,195

62 K 711741567 Provedení detailů pásy přitavením dilatačních spár-uzávěr zesílením rš 1000 mm NAIP, vodorovných V m 197,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "základová deska KT4 a KT5
VV (14,01+84,74)*2 197,500
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63 M 62855001.B
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 217,250 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 197,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 217,250

64 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 5,459 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

65 K 998711193
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 5,459 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 712 Povlakové krytiny 0,00

66 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 1 588,761 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 

 m2.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_004_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S1, S2
VV 16,64*36,69+72,355*13,52 1 588,761

67 M 11163150.B lak penetrační asfaltový t 0,477 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1588,761*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,477

68 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 1 588,761 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 

 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_004_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S1, S2
VV 16,64*36,69+72,355*13,52 1 588,761

69 M 28329233 fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací m2 1 827,075 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1588,761*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 827,075

70 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 1 588,761 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 

 m2.
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VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_004_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S1, S2
VV 16,64*36,69+72,355*13,52 1 588,761

71 M 28343012 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 1 827,075 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1588,761*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 827,075

72 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 1 588,761 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_004_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S1, S2
VV 16,64*36,69+72,355*13,52 1 588,761

73 M 69311035 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m m2 1 827,075 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1588,761*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 827,075

74 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození 
hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°

m2 1 588,761 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít jen v případě, jsou-li ochranné vrstvy kladeny ve zvláštním pracovním kroku, nelze je použít např. v případech, kdy použité 
hydroizolační fólie splňují požadavky odolnosti proti prorůstání kořenů nebo kdy použité hydroakumulační rohože plní současně ochrannou 

 funkci apod.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_004_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S1, S2
VV 16,64*36,69+72,355*13,52 1 588,761

75 M 69334100 rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm m2 1 827,075 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1588,761*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 827,075

76 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon 
střechy do 5°

m2 1 588,761 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_004_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S1, S2
VV 16,64*36,69+72,355*13,52 1 588,761

77 M 69334321
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 
výškou nopů 25mm

m2 1 747,637 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1588,761*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 747,637

78 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 1 588,761 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenu lze použít jen v případě, je-li filtrační vrstva kladena ve zvláštním pracovním kroku, tzn. není-li součástí vyrobených drenážních vrstev.
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VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_004_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S1, S2
VV 16,64*36,69+72,355*13,52 1 588,761

79 M 69334310 geotextilie filtrační vegetačních střech do 110g/m2 m2 1 747,637 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1588,761*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 747,637

80 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 1 588,761 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_004_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S1, S2
VV 16,64*36,69+72,355*13,52 1 588,761

81 M 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 206,539 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1588,761*0,13 'Přepočtené koeficientem množství 206,539

82 K 712771521 Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° m2 1 588,761 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_004_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S1, S2
VV 16,64*36,69+72,355*13,52 1 588,761

83 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 1 588,761 0,00 CS ÚRS 2019 02

84 K 712771601
Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení 
na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm

m3 92,344 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_004_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S1, S2
VV (36,69+12,9*8)*0,35 48,962
VV (11,29*2+1,8*2)*2*0,2 10,472
VV (7,175*4)*0,2 5,740
VV 4,05*4*0,55 8,910
VV 8,3*4*0,55 18,260
VV Mezisoučet 92,344

85 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 28,719 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 92,344*0,311 'Přepočtené koeficientem množství 28,719

86 K 712998202X
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového 
přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 150

kus 9,000 0,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírkem nebo s jinými přitěžujícím souvrstvím.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_004_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S1, S2
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VV 9 9,000

87 M 28342773X přepad bezpečnostní atikový DN 150 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P kus 9,000 0,00

88 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 213,262 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

89 K 998712193
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 213,262 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné 0,00

90 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 1 688,290 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 podlahy.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "XPS 160
VV "1.NP
VV "P2 a P2a
VV 23,96 23,960
VV Mezisoučet 23,960
VV "XPS 140
VV "1.NP
VV "P4, P6, P6a, P7
VV 10,16+52,47+23,74+192,57+196,33+237,92+235,72+235,74+239,21+5,4 1 429,260
VV Mezisoučet 1 429,260
VV "EPS 150 - 160mm
VV "1.NP
VV "P1, P4
VV 4,74+21,28+24,47+4,29 54,780
VV Mezisoučet 54,780
VV "kročejová izolace 20mm
VV "2.NP
VV "P8, P9, P10
VV 180,29 180,290
VV Mezisoučet 180,290
VV Součet 1 688,290

91 M 28375991 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 160mm m2 55,876 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "1.NP
VV "P1, P4
VV 4,74+21,28+24,47+4,29 54,780

Strana 82 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 54,78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 55,876

92 M 28376460 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 160mm m2 24,439 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "1.NP
VV "P2 a P2a
VV 23,96 23,960
VV 23,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,439

93 M 28376459 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 140mm m2 1 457,845 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "1.NP
VV "P4, P6, P6a, P7
VV 10,16+52,47+23,74+192,57+196,33+237,92+235,72+235,74+239,21+5,4 1 429,260
VV 1429,26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 457,845

94 M 63153801 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 20mm m2 183,896 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "kročejová izolace 20mm
VV "2.NP
VV "P8, P9, P10
VV 180,29 180,290
VV 180,29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 183,896

95 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě

m2 115,780 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, 

 desky apod.).
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 

 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP sklad dílna výplň ocel příčky
VV 16,54*7 115,780

96 M 63150986 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25 kg/m3 600x2500 tl.100mm m2 121,569 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 115,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 121,569

97 M 63150983 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25 kg/m3 600x5000 tl.50mm m2 121,569 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 115,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 121,569

98 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 610,522 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

 vyspádované plochy střechy.
 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.

 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

 souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S2
VV 16,64*36,69 610,522

99 M 63151651 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva kolmé vlákno 50kPa λ=0,041 tl 180mm m2 622,732 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 610,522*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 622,732
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100 M 63151498 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 60mm m2 622,732 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 610,522*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 622,732

101 K 713141153
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně třívrstvá

m2 978,240 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

 vyspádované plochy střechy.
 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.

 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

 souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S1
VV 72,355*13,52 978,240

102 M 63151470 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 1 976,045 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 978,24*2,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 976,045

103 M 63151504 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 997,805 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 978,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 997,805

104 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 1 688,290 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "XPS 160
VV "1.NP
VV "P2 a P2a
VV 23,96 23,960
VV Mezisoučet 23,960
VV "XPS 140
VV "1.NP
VV "P4, P6, P6a, P7
VV 10,16+52,47+23,74+192,57+196,33+237,92+235,72+235,74+239,21+5,4 1 429,260
VV Mezisoučet 1 429,260
VV "EPS 150 - 160mm
VV "1.NP
VV "P1, P4
VV 4,74+21,28+24,47+4,29 54,780
VV Mezisoučet 54,780
VV "kročejová izolace 20mm
VV "2.NP
VV "P8, P9, P10
VV 180,29 180,290
VV Mezisoučet 180,290
VV Součet 1 688,290

105 M 28323058 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1,5mm m2 1 847,816 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1679,83236282354*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 847,816

106 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 86,245 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

107 K 998713193
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 86,245 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00
108 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X05
VV 2 2,000
VV "X10
VV 5 5,000
VV Součet 7,000

109 M 55347201X dvířka vanová nerezová 200x300mm, s požární odolností kus 2,000 0,00

110 M 55347201 dvířka vanová nerezová 200x300mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 5 5,000

111 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,008 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

112 K 998725193
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,008 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

113 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm

m2 1 535,065 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.

Strana 85 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S2
VV 16,3*36,15 589,245
VV "S1
VV 72,2*13,1 945,820
VV Součet 1 535,065

114 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 24,239 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

115 K 763131491
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm

m2 5,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.

 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

 množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
 specifikaci.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 5,4 5,400

116 K 763411211
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek s HPL-
laminátem tl. 19,6 mm

m2 1,013 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez 

 výškově stavitelných nožek a dveří.
 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X04
VV (0,45*0,75)*3 1,013

117 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,109 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

118 K 998763392
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,109 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

119 K 764241344
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu nároží nevětraného s použitím 
nárožního plechu rš 330 mm

m 81,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech 

 z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_024_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "K08, K09, K10
VV 19,2+58,8+3,8 81,800

120 K 764241346
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu nároží nevětraného s použitím 
nárožního plechu rš 500 mm

m 84,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech 

 z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_024_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "K07
VV 84 84,000

121 K 764243342
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střešní dilatace vícedílná rš 1000 
mm

m 97,940 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech 

 z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_024_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV 13,52+109,045-24,625 97,940

122 K 764244407
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky 
kotvené rš 670 mm

m 228,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B
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VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_024_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "K11
VV 228 228,000

123 K 764245446
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu Příplatek k cenám 
za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_024_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV 22 22,000

124 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,904 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

125 K 998764193
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 1,904 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

126 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

 seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

 cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_021_tabulka dveří a vrat
VV "předpokládané množství
VV "700
VV 11 11,000
VV "800
VV 9 9,000
VV Součet 20,000

127 M 61160158 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní provedení 700x1970mm kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 11 11,000

128 M 61160188 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní provedení 800x1970mm kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 9 9,000
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129 K 766660012
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

 seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

 cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_021_tabulka dveří a vrat
VV "předpokládané množství
VV "1700
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

130 M 61161740X dveře vnitřní hladké dýhované plné 2křídlé 1700x1970mm kus 2,000 0,00
VV 2 2,000

131 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

 seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

 cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_021_tabulka dveří a vrat
VV "předpokládané množství
VV "800
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

132 M 61165616 dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 800x1970mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 6 6,000

133 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 2600 mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 
 spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X18
VV 1 1,000
VV "X19
VV 1 1,000
VV "X20
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VV 1 1,000
VV Součet 3,000

134 M 61144400 parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm m 11,180 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3,705+3,725+3,75 11,180

135 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,547 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

136 K 998766193
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,547 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
137 K 767131111 Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním m2 115,780 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1111 až –1113 nejsou započteny náklady na:

a) montáž dokončení okování dveří a oken; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 61- . . Montáž oken jednoduchých, 767 62- . . 
 Montáž oken zdvojených a 767 64- . . Montáž dveří,

b) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž lišt a 
 okopových plechů,

 c) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken,
 d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém,

e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně. Množství 
 se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olištovávaného prvku.

2. V cenách 767 13-1111 a -1112 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 
 Spojení dveří a stěn.

 3. Cenami -7601 až -7613 lze oceňovat také zhotovení otvorů v opláštění a v podhledech.
 4. V cenách -5221 až -5322 není započtena montáž vložené lišty; tyto práce se oceňují 767 58-3354 Montáž vložené lišty.

 5. V cenách není započtena montáž dveřního a nadedveřního panelu; tyto práce se oceňují cenami -6131 až -6135.
 6. Množství obkladů pilířů a sloupů se určí v m2 z rozměrů plochy obkladů podle projektu,

 7. Ceny jsou určené pro stěny a příčky s jakoukoli povrchovou úpravou.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP dílny
VV 16,54*7 115,780

138 M 42251201X plech AL pohledový, nosná kce roštu, spoj mat m2 115,780 0,00

139 K 767151230 Montáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky přes 3 do 4 m celoprosklený m2 61,290 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_022_tabulka prosklených stěn
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
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VV 3,705*3+3,75*3+3,48*3 32,805
VV "2.NP
VV 1,7*3+7,795*3 28,485
VV Součet 61,290

140 M 41021321X
skleněná rámová příčka, rozměry dle specifikace včetně dveří, rám hliníkový 40x80mm, přiznaný po celém 
obvodu, sklo dvojité bezpečnostní, fóliový polep stěny v=2,1m, Rw 42dB, dále dle specifikací viz TABULKA 
PROSKLENÝCH STĚN

m2 61,290 0,00

141 K 767220120
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 
do 25 kg

m 26,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami 

 souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,
 b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,

 c) montáž výplně tvarovaným plechem.
 3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_023_tabulka zám.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "Z07
VV 26,9 26,900
VV Součet 26,900

142 M 47520111X
nerez zábradlí mezipodest a ramen, sloupek 44,5/44,5, kotevní pásovina, Kotevní plech, madlo, výplň 
nerezová síť oka 60/40, lanka 1,5mm

m 26,900 0,00

143 K 767311360 Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných (housenkových) se zasklením, rozpětí 6000 mm m 50,480 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.

 2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_020_tabulka oken a světlíků
VV "předpokládané množství
VV 4*7,175 28,700
VV 4*5,445 21,780
VV Součet 50,480

144 M 51238901X světlík neotvíravý trojúhelníkový, 3D stanový světlík kus 4,000 0,00
VV 4 4,000

145 M 51238902X plochý hliníkový světlík izolační trojsklo 5,445x1,8m kus 4,000 0,00
VV 4 4,000

146 K 767330124 Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 550 do 800 mm m 4,560 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže nejsou započteny náklady na:

 a) zřízení prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami, fasádou, podlahou
 b) opracování prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami, fasádou, podlahou

2. V případě dodatečné montáže je třeba samostatně ocenit rozebrání krytiny cenami katalogu 800-765 Konstrukce pokrývačské, 800-764 
 Konstrukce klempířské, 800-712 Povlakové krytiny, 801-3 Budovy a haly - bourání konstsrukcí.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_020_tabulka oken a světlíků
VV "předpokládané množství
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VV 0,76*6 4,560

147 M 55381345X světlovod pro plochou střechu s křišťálovou kopulí, stropním difuzérem, tubus dl 1250mm D 750mm kus 6,000 0,00
VV 6 6,000

148 K 767416114
Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí 
sestavenou na místě ze stavebních prvků s průhlednými výplňovými panely výšky budovy přes 12 do 24 m

m2 80,949 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
 b) montáž a dodávku podkladních vrstev a konstrukcí.

 2. Množství měrných jednotek se určí v m2 z rozměru plochy fasády podle projektu.
 3. V cenách -6311 až -6315 jsou započteny bodové terče pro uchycení skel.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV (6*6,8+5,6*5*1,85+15,58*1,85)/3*2 80,949
VV Součet 80,949

149 M 41131011X
lehký obvodový plášť se zasklením průhledným trojsklem do hliníkového roštu, sloupko-příčkový fasádní 
systém v provedení plně strukturálním reference WICONA WICTEC 50SG

m2 80,949 0,00

150 K 767416124
Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí 
sestavenou na místě ze stavebních prvků s neprůhlednými výplňovými panely, předem sestavenými výšky 
budovy přes 12 do 24 m

m2 40,474 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
 b) montáž a dodávku podkladních vrstev a konstrukcí.

 2. Množství měrných jednotek se určí v m2 z rozměru plochy fasády podle projektu.
 3. V cenách -6311 až -6315 jsou započteny bodové terče pro uchycení skel.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV (6*6,8+5,6*5*1,85+15,58*1,85)/3 40,474
VV Součet 40,474

151 M 41131021X
lehký obvodový plášť se zasklením vnější sklo a vnitřní systémová deska do hliníkového roštu, sloupko-
příčkový fasádní systém v provedení plně strukturálním reference WICONA WICTEC 50SG

m2 40,474 0,00

152 K 767421241 Montáž fasádních kovových obkladů hladkých do zdiva, výšky do 10 m m2 450,934 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) úpravu lamel po délce a šikmé krácení; tyto práce se oceňují cenou 767 58-5114 úprava lamel pro nepravoúhlý obklad,
 b) zhotovení otvorů v plechu opláštění; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu,
 c) opláštění stěn a příček lamelami; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13- . . Montáž stěn a příček z plechu.

 2. Množství opláštění se měří v m2 z rozměru plochy opláštění podle projektu.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP garáže, dělící příčky a vestavek
VV 13,12*3*2*4,91+13,12*4,91 450,934

153 M 42130221X plech Al pohledový dle specifikace m2 450,934 0,00

154 K 767422101 Montáž fasádních kovových obkladů kovová fasáda rošt opláštění m2 450,934 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) úpravu lamel po délce a šikmé krácení; tyto práce se oceňují cenou 767 58-5114 úprava lamel pro nepravoúhlý obklad,
 b) zhotovení otvorů v plechu opláštění; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu,
 c) opláštění stěn a příček lamelami; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13- . . Montáž stěn a příček z plechu.

 2. Množství opláštění se měří v m2 z rozměru plochy opláštění podle projektu.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP garáže, dělící příčky a vestavěk
VV 13,12*3*2*4,91+13,12*4,91 450,934

155 M 42130222X konstrukce rouštu včetně spoj mat m2 450,934 0,00

156 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 4,790 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - 

 škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.
 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X03
VV 4,79 4,790

157 M 69752002 rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm m2 4,790 0,00 CS ÚRS 2019 02

158 K 767584522 Montáž kovových podhledů kazetových, na nosný rošt do betonové konstrukce, z kazet vel. 600 x 600 mm m2 269,190 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -5114 a -5115 se oceňuje jen úprava lamel a kazet na obvodu ploch projektovaných kosoúhlých nebo zakřivených konstrukcí.

2. Cenami -5101 až -5103 nelze oceňovat pomocné konstrukce z profilů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 99- Montáž ostatních 
 atypických zámečnických konstrukcí.

3. V cenách -3341 až -4703 není započtena montáž doplňků podhledů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 58-51 Montáž doplňků 
 podhledů pomocných konstrukcí.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "Bez povrchové úpravy
VV "PD2
VV "1.NP
VV 23,96+10,16+4,74+24,47+4,29 67,620
VV "2.NP
VV 20,25+13,34+6,11+10,71+22,36+15,28+15,28+24,31+26,35+3,7 157,690
VV Mezisoučet 225,310
VV "PD2
VV "s povrchovou úpravou do vlhka
VV "1.NP
VV 21,28 21,280
VV "2.NP
VV 22,6 22,600
VV Mezisoučet 43,880
VV Součet 269,190

159 M 59031220X hliníkové kazety 600/600mm, skrytá hliníková závěsná konstrukce, spojovací mat m2 225,310 0,00
VV "Bez povrchové úpravy
VV "1.NP
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VV 23,96+10,16+4,74+24,47+4,29 67,620
VV "2.NP
VV 20,25+13,34+6,11+10,71+22,36+15,28+15,28+24,31+26,35+3,7 157,690
VV Mezisoučet 225,310

160 M 59031230X
hliníkové kazety 600/600mm s úpravou do prostor se zvýšenou vlhkostí, skrytá hliníková závěsná konstrukce, 
spojovací mat

m2 43,880 0,00

VV "s povrchovou úpravou do vlhka
VV "1.NP
VV 21,28 21,280
VV "2.NP
VV 22,6 22,600
VV Mezisoučet 43,880

161 K 767620118
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, 
plochy přes 2,5 m2

m2 16,770 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

 vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.
 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.

3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 
 Montáž okování pákového uzávěru.

 4. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:
a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně 

 po jejich osazení,
 b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry,

 c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_020_tabulka oken a světlíků
VV "předpokládané množství
VV "O201 - O203
VV 3,75*1,5+3,725*1,5+3,705*1,5 16,770

162 M 55341004 okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m m2 16,770 0,00 CS ÚRS 2019 02

163 K 767652240 Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové konstrukce, plochy přes 13 m2 kus 34,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud.
 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním.

 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových.
4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 

 Montáž stavěče křídel.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_020_tabulka oken a světlíků
VV "předpokládané množství
VV "DF 101-116
VV 16 16,000
VV "DF 101-118
VV 18 18,000
VV Součet 34,000

164 M 45578101X
dvoukřídlá motorická skládací vrata se vstupními dveřmi, rám ocelový pozink, křídla hliník, sendvičová  
konstrukce

kus 34,000 0,00

165 K 767812612 Montáž markýz fasádních, šířky přes 2 000 do 3 500 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny souboru cen 767 81-2 . jsou určeny k montáži markýz s ručním pohonem na jakoukoliv konstrukci.
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VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X14
VV 1 1,000

166 M 54934121X
markýza skleněná komplet samonosné sklo 1,0x2,3m včetně nerez kování, táhla s kotevními plotnami, 
nerezový svod 

kus 1,000 0,00

167 K 767832112 Montáž venkovních požárních žebříků na ocelovou konstrukci bez suchovodu m 6,870 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_023_tabulka zám.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "Z15
VV 6,87 6,870

168 M 44983047
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 6,1-
8,5m

m 6,870 0,00 CS ÚRS 2019 02

169 K 767834112
Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného 
svařováním

m 4,125 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_023_tabulka zám.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "Z15
VV 4,125 4,125

170 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 16,148 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_020_tabulka oken a světlíků
VV "předpokládané množství
VV "Z06
VV 1,1*7,34*2 16,148
VV Součet 16,148

171 M 13010432X úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm, pozink t 0,016 0,00
VV "Z06
VV 1,1*7,34*2*0,001 0,016

172 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "výlez na střechu X06
VV 20 20,000
VV "skládací žebřík X06
VV 10 10,000
VV Součet 30,000
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173 M 4325161X poklop výlezu na střechu izolované víko min 110mm, požární, termoizolační, 700x1200, pozink kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

174 M 43251602X půdní schody včetně obvodového rámu, 700x1200x3500 kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

175 K 767996101X Montáž a dodávka L profilu kačírkové lišty perforovaná, antracit, včetně spojovacích profilů m 389,300 0,00

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X13
VV 389,3 389,300

176 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 62,817 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

177 K 998767193
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 62,817 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00
178 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 122,490 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P2 
VV 23,96-4,79 19,170
VV "P1, P4
VV 4,74+21,28+4,29 30,310
VV "P8, P9
VV 180,29-22,36-15,28*2-24,31-26,35-3,7 73,010
VV Součet 122,490

179 K 771574153
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 
ks/m2

m2 122,490 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
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VV "předpokládané množství
VV "P2 
VV 23,96-4,79 19,170
VV "P1, P4
VV 4,74+21,28+4,29 30,310
VV "P8, P9
VV 180,29-22,36-15,28*2-24,31-26,35-3,7 73,010
VV Dlažba_ker Mezisoučet 122,490
VV Součet 122,490

180 M 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 140,864 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 122,49*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 140,864

181 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 122,490 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.

 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.
 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV Dlažba_ker 122,490

182 K 771591192 Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za parketový vzor dlažby m2 122,490 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.
 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV Dlažba_ker 122,490
VV Součet 122,490

183 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 91,196 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.

 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.
 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (3,05*8+0,9*3+1+1,76*4+1,76*4+1,2+1,4*2) 46,180
VV -(0,8*2,1)*10 -16,800
VV -(0,9*2,1)*2 -3,780
VV "2.NP
VV (2,4*2+1,9*2+1,75*2+1,1+1,2+1*2+1,15*2+1*3+1,8*3+1,25+0,95+1+0,9+0,95*3*2+1,25*2+1,75*8) 53,400
VV -(0,8*2,1)*6 -10,080
VV -(0,9*2,1)*2 -3,780
VV Součet 65,140
VV 65,14*1,4 'Přepočtené koeficientem množství 91,196
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184 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 122,490 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV Dlažba_ker 122,490
VV Součet 122,490

185 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 5,434 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

186 K 998771193
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 5,434 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776 Podlahy povlakové 0,00
187 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 131,750 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P4
VV 24,47 24,470
VV "P10
VV 22,36+15,28*2+24,31+26,35+3,7 107,280
VV Součet 131,750

188 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 131,750 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P4
VV 24,47 24,470
VV "P10
VV 22,36+15,28*2+24,31+26,35+3,7 107,280
VV Součet 131,750

189 M 28411080
vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, 
hořlavost Bfl S1, útlum 20dB

m2 144,925 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 131,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 144,925

190 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,304 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

191 K 998776193
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,304 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 777 Podlahy lité 0,00
192 K 777131109 Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů m2 1 429,260 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P7
VV 5,4 5,400
VV "P6, P6a
VV 10,16+52,47+23,74+192,57+196,33+237,92+235,72+235,74+239,21 1 423,860
VV Součet 1 429,260

193 K 777511125 Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm m2 1 423,860 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P6, P6a
VV 10,16+52,47+23,74+192,57+196,33+237,92+235,72+235,74+239,21 1 423,860

194 K 777511131 Krycí stěrka antistatická epoxidová mechanicky a chemicky odolná m2 5,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P7
VV 5,4 5,400
VV Součet 5,400

195 K 777611131 Krycí nátěr podlahy antistatický epoxidový m2 5,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh.

 2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P7
VV 5,4 5,400
VV Součet 5,400

196 K 777611141 Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový m2 948,590 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh.

 2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P6, P6a
VV 237,92+235,72+235,74+239,21 948,590

197 K 998777103
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 11,091 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

198 K 998777193
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 11,091 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00
199 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 214,510 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.
 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.

3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 
 katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (3,05*8+0,9*3+1+1,76*4+1,76*4+1,2+1,4*2)*2,5 115,450
VV -(0,8*2,1)*10 -16,800
VV -(0,9*2,1)*2 -3,780
VV "2.NP
VV (2,4*2+1,9*2+1,75*2+1,1+1,2+1*2+1,15*2+1*3+1,8*3+1,25+0,95+1+0,9+0,95*3*2+1,25*2+1,75*8)*2,5 133,500
VV -(0,8*2,1)*6 -10,080
VV -(0,9*2,1)*2 -3,780
VV Obklad_keram Součet 214,510

200 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 214,510 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.

 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

 specifikaci.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV Obklad_keram 214,510

201 K 781474153
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
přes 2 do 4 ks/m2

m2 214,510 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV Obklad_keram 214,510

202 M 59761002 obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 m2 246,687 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 214,51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 246,687

203 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 195,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 30*2,5 75,000
VV "2.NP
VV 48*2,5 120,000
VV Součet 195,000

204 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 7,311 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

205 K 998781193
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 7,311 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
206 K 783401313 Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým m2 265,827 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_024_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství

Strana 101 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "K08, K09, K10
VV (19,2+58,8+3,8)*0,33 26,994
VV "K07
VV 84*0,5 42,000
VV (13,52+109,045-24,625)*0,45 44,073
VV "K11
VV 228*0,67 152,760
VV Součet 265,827

207 K 783434201 Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 265,827 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_024_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "K08, K09, K10
VV (19,2+58,8+3,8)*0,33 26,994
VV "K07
VV 84*0,5 42,000
VV (13,52+109,045-24,625)*0,45 44,073
VV "K11
VV 228*0,67 152,760
VV Součet 265,827

208 K 783437101 Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 265,827 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_VST_01_1_024_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "K08, K09, K10
VV (19,2+58,8+3,8)*0,33 26,994
VV "K07
VV 84*0,5 42,000
VV (13,52+109,045-24,625)*0,45 44,073
VV "K11
VV 228*0,67 152,760
VV Součet 265,827

209 K 783823131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 
a 2 akrylátový

m2 95,510 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (5,945*2+3,6+1,3*3)*2 38,780
VV -(0,9*2)*5 -9,000
VV "2.NP
VV (5,295*2+5,85+2,18+7,845+1,7+4,65*2+1,3*2)*2 80,130
VV -(0,9*2)*8 -14,400
VV Součet 95,510

210 K 783827421
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový

m2 95,510 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (5,945*2+3,6+1,3*3)*2 38,780
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VV -(0,9*2)*5 -9,000
VV "2.NP
VV (5,295*2+5,85+2,18+7,845+1,7+4,65*2+1,3*2)*2 80,130
VV -(0,9*2)*8 -14,400
VV Součet 95,510

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00
211 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 734,032 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV Omítky 1 054,227
VV -Pohle_beton -111,085
VV -Obklad_keram -214,510
VV 5,4 5,400
VV Součet 734,032

212 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 734,032 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, 
SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B

VV "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV Omítky 1 054,227
VV -Pohle_beton -111,085
VV -Obklad_keram -214,510
VV 5,4 5,400
VV Součet 734,032

D OST Ostatní 0,00
213 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 01/2 - Budovy drážní cesty - Stavebně-konstrukční řešení - ocel

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 01/2 - Budovy drážní cesty - Stavebně-konstrukční řešení - ocel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
1 K 33717112R Ocelová konstrukce haly, dodávka a montáž dle PD t 99,582 0,00

P

 Poznámka k položce:
Podrobná specifikace a výpis jednotlivých prvků dle přílohy č. 007 - "Výkaz oceli". Hmotnost zahrnuje svary, styky a drobný nespecifikovaný 
materiál přímo nevykázaný (pomoncné prvky pro kotvení stěnových panelů, pláště, trap.plechu apod.), různé výměny a prvky o jejichž 
nutnosti bude rozhodnuto v rámci VD, až do výše přídavku. Nezahrnuje případné výrobní a montážní pomůcky a případný prořez. Dodávka 
včetně spojovacího materiálu, kotvení, pomocných prvků a příslušensví. Součástí dodávky je i zaměření stávající konstrukce. Položka 
obsahuje kompletní montáž konstrukce dle PD, včetně spojů (výplň, těsnění a tmelení spar a spojů), svarů, zřízení  montážních a dilatačních 
spojů a spar (včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření), podlití sloupů a provedení chemických kotev (včetně zřízení 
kotevních otvorů a jejich výplně) či jiné druhy ocelového kotvení. Položka obsahuje zhotovení dílenské dokumentace, včetně technologického 
předpisu spojování, dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, montážní prostředky, lešení a zednické 
výpomoci.

VV "dle př.č. 007 - Výkaz oceli" 99581,984/1000 99,582

2 K 3379001R Ochranný nátěrový systém ocelové konstrukce stanovený dle PD m2 2 444,410 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje provedení ochranného nátěrového systému dle požadavků stanovených v PD včetně dodávky materiálu a všech 
potřebných činností pro provedení systému (přípravy podkladu atd.).

VV "dle př.č. 007 - Výkaz oceli" 2444,41 2 444,410

D OST Ostatní 0,00
3 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

VST - SO 01/2 - Budovy drážní cesty - Stavebně-konstrukční řešení - ocel

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28393627
APS PROJEKT PRAHA s.r.o DIČ: CZ 28393627

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 01/3 - Budovy drážní cesty - Stavebně-konstrukční řešení - beton

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 01/3 - Budovy drážní cesty - Stavebně-konstrukční řešení - beton
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Zakládání 0,00
1 K 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 495,762 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 
 Zvláštní zakládání objektů.

VV
"DVZ - 19-7246-006-05-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-05-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-05-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "deska tl 200mm 
VV ((13,52+0,3)*((24,265+0,3)+48,07))*0,25 250,954
VV "deska tl 150mm
VV ((16,76+0,3)*(36,69+0,3))*0,25 157,762
VV "DVZ - 19-7246-006-05-03-03-004 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-05-03-03-(005 - 009) - VYZTUZ PATKY 
VV "typ 1
VV ((1,25+0,4)*(1,25+0,4)*0,25)*40 27,225
VV "typ 2
VV ((1,75+0,4)*(1,75+0,4)*0,25)*5 5,778
VV "typ 3
VV ((2+0,4)*(2+0,4)*0,25)*10 14,400
VV "typ 4
VV ((2,25+0,4)*(2,25+0,4)*0,25)*13 22,823
VV "typ 5
VV ((2,5+0,4)*(2,5+0,4)*0,25)*8 16,820
VV Součet 495,762

2 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 173,684 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VST - SO 01/3 - Budovy drážní cesty - Stavebně-konstrukční řešení - beton

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"DVZ - 19-7246-006-05-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-05-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-05-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "deska tl 200mm 
VV ((13,52+0,1)*((24,265+0,1)+48,07))*0,1 98,656
VV "deska tl 150mm
VV ((16,76+0,1)*(36,69+0,1))*0,1 62,028
VV "DVZ - 19-7246-006-05-03-03-004 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-05-03-03-(005 - 009) - VYZTUZ PATKY 
VV "typ 1
VV ((1,25+0,1)*(1,25+0,1)*0,05)*40 3,645
VV "typ 2
VV ((1,75+0,1)*(1,75+0,1)*0,05)*5 0,856
VV "typ 3
VV ((2+0,1)*(2+0,1)*0,05)*10 2,205
VV "typ 4
VV ((2,25+0,1)*(2,25+0,1)*0,05)*13 3,590
VV "typ 5
VV ((2,5+0,1)*(2,5+0,1)*0,05)*8 2,704
VV Součet 173,684

3 K 273322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 287,833 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 
 cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - 19-7246-006-05-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-05-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-05-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "tl 200mm 
VV (13,52*(24,265+48,07))*0,2 195,594
VV "tl 150mm
VV (16,76*36,69)*0,15 92,239
VV Součet 287,833

4 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 48,349 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-05-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-05-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-05-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "tl 200mm 
VV (2*(24,265+48,07))*0,2 28,934
VV 13,52*0,2 2,704
VV 13,52*0,2 2,704
VV "tl 150mm
VV (2*36,69)*0,15 11,007
VV (16,76-13,52)*0,15 0,486
VV 16,76*0,15 2,514
VV Součet 48,349

5 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 48,349 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-05-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-05-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-05-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "tl 200mm 
VV (2*(24,265+48,07))*0,2 28,934
VV 13,52*0,2 2,704
VV 13,52*0,2 2,704
VV "tl 150mm
VV (2*36,69)*0,15 11,007
VV (16,76-13,52)*0,15 0,486
VV 16,76*0,15 2,514
VV Součet 48,349

6 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,820 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV
"DVZ - 19-7246-006-05-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-05-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-05-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-05-03-03-004 - TYPICKE DETAILY
VV 1,82 1,820

7 K 275322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 231,126 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 
 cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - 19-7246-006-05-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-05-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-05-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-05-03-03-004 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-05-03-03-(005 - 009) - VYZTUZ PATKY 
VV "typ 1
VV (1,25*1,25*0,8)*40 50,000
VV "typ 2
VV (1,75*1,75*1)*5 15,313
VV "typ 3
VV (2*2*1)*10 40,000
VV "typ 4
VV (2,25*2,25*1)*13 65,813
VV "typ 5
VV (2,5*2,5*1,2)*8 60,000
VV Součet 231,126

8 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 488,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-05-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-05-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-05-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-05-03-03-004 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-05-03-03-(005 - 009) - VYZTUZ PATKY 
VV "typ 1
VV ((1,25+1,25)*2*0,8)*40 160,000
VV "typ 2
VV ((1,75+1,75)*2*1)*5 35,000
VV "typ 3
VV ((2+2)*2*1)*10 80,000
VV "typ 4
VV ((2,25+2,25)*2*1)*13 117,000
VV "typ 5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((2,5+2,5)*2*1,2)*8 96,000
VV Součet 488,000

9 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 488,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-05-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-05-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-05-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-05-03-03-004 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-05-03-03-(005 - 009) - VYZTUZ PATKY 
VV "typ 1
VV ((1,25+1,25)*2*0,8)*40 160,000
VV "typ 2
VV ((1,75+1,75)*2*1)*5 35,000
VV "typ 3
VV ((2+2)*2*1)*10 80,000
VV "typ 4
VV ((2,25+2,25)*2*1)*13 117,000
VV "typ 5
VV ((2,5+2,5)*2*1,2)*8 96,000
VV Součet 488,000

10 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 25,769 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV
"DVZ - 19-7246-006-05-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-05-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-05-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-05-03-03-004 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-05-03-03-(005 - 009) - VYZTUZ PATKY 
VV "typ 1
VV 6,644 6,644
VV "typ 2
VV 2,162 2,162
VV "typ 3
VV 3,938 3,938
VV "typ 4
VV 6,249 6,249
VV "typ 5
VV 6,776 6,776
VV Součet 25,769

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

11 K 631319202
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 
kg/m3

m3 287,833 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 19-7246-006-05-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-05-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-05-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "tl 200mm 
VV (13,52*(24,265+48,07))*0,2 195,594
VV "tl 150mm
VV (16,76*36,69)*0,15 92,239
VV Součet 287,833

12 K 634662113 Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 15 do 20 mm m 13,520 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou.

 2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.

VV
"DVZ - 19-7246-006-05-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-05-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-05-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "tl 200mm 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 13,52 13,520
VV Součet 13,520

13 K 634911112
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 
hloubky přes 10 do 20 mm

m 846,964 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV
"DVZ - 19-7246-006-05-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-05-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-05-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "tl 200mm 
VV 13,52/6 2,253
VV (24,265+48,07)/6 12,056
VV "sloupy" (1*4)*54 216,000
VV "tl 150mm
VV 16,76/6 2,793
VV 36,69/6 6,115
VV "sloupy" (1*4)*25 100,000
VV Součet 339,217
VV "tl 200mm 
VV (13,52/6)*(24,265+48,07) 162,995
VV ((24,265+48,07)/6)*13,52 162,995
VV "sloupy" (1*4)*54 216,000
VV "tl 150mm
VV (16,76/6)*36,69 102,487
VV (36,69/6)*16,76 102,487
VV "sloupy" (1*4)*25 100,000
VV Součet 846,964

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

14 K 953312122
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 
jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

m2 13,520 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 19-7246-006-05-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-05-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-05-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "tl 200mm 
VV 13,52 13,520

D 998 Přesun hmot 0,00

15 K 998021021
Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

t 1 813,471 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun hmot cenami 998 01-8001 až -8011 

 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy.

16 K 998021024
Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

t 1 813,471 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun hmot cenami 998 01-8001 až -8011 

 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy.

D OST Ostatní 0,00
17 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28393627
APS PROJEKT PRAHA s.r.o DIČ: CZ 28393627

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 05/1 - Budova vrátnice - Stavebně-architektonické řešení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 05/1 - Budova vrátnice - Stavebně-architektonické řešení
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OST - Ostatní 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Zakládání 0,00
1 K 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 3,333 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 
 Zvláštní zakládání objektů.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "předpokládané množství
VV 2,47*5,36*0,2 2,648
VV (PI*2,335*2,335)/5*0,2 0,685
VV Součet 3,333

2 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 2,296 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 
 cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "předpokládané množství
VV 6,16*3,072*0,1 1,892
VV (PI*2,535*2,535)/5*0,1 0,404
VV Bet_podkldes Součet 2,296

3 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,549 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VST - SO 05/1 - Budova vrátnice - Stavebně-architektonické řešení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "předpokládané množství
VV (6,16+3,072*2)*0,1 1,230
VV PI*5,07/5*0,1 0,319
VV Součet 1,549

4 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,549 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "předpokládané množství
VV (6,16+3,072*2)*0,1 1,230
VV PI*5,07/5*0,1 0,319
VV Součet 1,549

5 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,176 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "předpokládané množství
VV 6,16*3,072*0,007667 0,145
VV (PI*2,535*2,535)/5*0,007667 0,031
VV Součet 0,176

6 K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 3,284 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "předpokládané množství
VV 6,16*0,4*0,53 1,306
VV (3,072*0,4)*2*0,53 1,303
VV PI*5,07/5*0,4*0,53 0,675
VV Součet 3,284

7 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 11,980 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "předpokládané množství
VV 6,16*0,53 3,265
VV 5,36*0,53 2,841
VV 3,072*0,53*2 3,256
VV 2,47*0,53*2 2,618
VV Součet 11,980

8 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 11,980 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "předpokládané množství
VV 6,16*0,53 3,265
VV 5,36*0,53 2,841
VV 3,072*0,53*2 3,256
VV 2,47*0,53*2 2,618
VV Součet 11,980

9 K 274352241 Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m zřízení m2 3,243 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "předpokládané množství
VV PI*5,07/5*0,53 1,688
VV PI*4,67/5*0,53 1,555
VV Součet 3,243

10 K 274352242 Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m odstranění m2 3,243 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "předpokládané množství
VV PI*5,07/5*0,53 1,688
VV PI*4,67/5*0,53 1,555
VV Součet 3,243

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

11 K 311113152
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 
přes 150 do 200 mm

m2 6,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu

 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž 

 nadzákladových zdí.
 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
VV "základový sokl pro sendvičový plášť
VV 6,16*0,39 2,402
VV 3,072*2*0,39 2,396
VV PI*5,07/5*0,39 1,242
VV Součet 6,040

12 K 342151112
Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 
m

m2 68,470 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami 

 katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

Strana 119 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "DVZ - VST_05_vrátnice_022_Tab_ZÁM_191210
VV "předpokládané množství
VV "Z02 240mm
VV 68,47*1 68,470
VV Součet 68,470

13 M 52122321X fasádní izolační panel horizontální poloha 240mm m2 68,470 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
14 K 444171111

Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 
6 m

m2 25,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami 

 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
VV "výpis materiálu, strop
VV 25,0 25,000
VV Součet 25,000

15 M 15485121X plech trapézový 40/182/1064 Pz tl 1mm m2 28,750 0,00
VV 25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 28,750

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
16 K 631311126 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 m3 2,746 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 
 železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

 oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

 spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
VV "výpis materiálu, strop
VV 5,72*4*0,12 2,746

17 K 632455551 Potěr perlitocementový 400 kg cementu/m3, tl. přes 40 do 50 mm m2 17,670 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro perlitocementový potěr na mazaninách nebo betonových podkladech.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehlazení povrchu potěru ocelovým hladítkem.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
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VV "P1
VV 17,67 17,670
VV Součet 17,670

18 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se 
provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se 

 osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.
2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 

 Zasklívání.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.

 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.

 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.
7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se 

 oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
VV "700
VV 1 1,000
VV "800
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

19 M 55331301 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 levá/pravá 700 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

20 M 55331303 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 levá/pravá 800 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
21 K 936174311 Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na upevňovací materiál.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání stojanu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "DVZ - VST_05_vrátnice_024_Tab_OSTAT_191130
VV "předpokládané množství
VV "X02
VV 3 3,000

22 M 74910156X stojan na kola na 3 kola jednostranný, kov pozink tvar P kus 3,000 0,00
VV 3 3,000

23 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 60,320 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
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VV ((6,2+3,5)+8*0,6)*4,16 60,320

24 K 941311211
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 1 809,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
VV ((6,2+3,5)+8*0,6)*4,16*30*1 1 809,600

25 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 60,320 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Demontáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
VV ((6,2+3,5)+8*0,6)*4,16 60,320

26 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 17,670 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
VV 17,67 17,670
VV Součet 17,670

27 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží přes 4 m

m2 17,670 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

 plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
 schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

 ploch a zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
VV 17,67 17,670
VV Součet 17,670
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28 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 
 motorových zařízení, ventilátorů apod.

 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
 4. Ceny platí za každé zalití.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "DVZ - VST_05_vrátnice_024_Tab_OSTAT_191130
VV "předpokládané množství
VV "X03
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

30 K 983102212X
Montáž a dodávka světelného nápisu na fasádu, 2,5x0,3m, LED posvícení, venkovní provedení, výška písma 
200mm, hliník lakovaný, mléčné plexisklo, včetně nosného systému

kus 1,000 0,00

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "DVZ - VST_05_vrátnice_024_Tab_OSTAT_191130
VV "předpokládané množství
VV "X01
VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 0,00

31 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 34,158 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

32 K 998011014
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 34,158 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
33 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 22,962 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
VV "základová deska KT1
VV 6,16*3,072 18,924
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VV (PI*2,535*2,535)/5 4,038
VV Součet 22,962

34 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 22,962*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

35 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 6,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
VV "základová deska KT1
VV 6,16*0,39 2,402
VV 3,072*2*0,39 2,396
VV PI*5,07/5*0,39 1,242
VV Součet 6,040

36 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 6,04*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

37 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 22,962 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
VV "základová deska KT1 
VV 6,16*3,072 18,924
VV (PI*2,535*2,535)/5 4,038
VV Součet 22,962

38 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 26,406 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 22,962*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 26,406

39 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 26,406 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 22,962*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 26,406

40 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 6,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
VV "základová deska KT1
VV 6,16*0,39 2,402
VV 3,072*2*0,39 2,396
VV PI*5,07/5*0,39 1,242
VV Součet 6,040

41 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 7,248 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 6,04*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 7,248

42 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 7,248 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 6,04*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 7,248
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43 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,088 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

44 K 998711193
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,088 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 712 Povlakové krytiny 0,00

45 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 28,450 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 

 m2.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
VV "S1
VV 5,78*2,728 15,768
VV (PI*2,535*2,535)/5 4,038
VV "svisle atika
VV 5,78*0,61 3,526
VV (2,728*0,61)*2 3,328
VV PI*4,67/5*0,61 1,790
VV Součet 28,450

46 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 28,45*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,009

47 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 28,450 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 

 m2.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
VV "S1
VV 5,78*2,728 15,768
VV (PI*2,535*2,535)/5 4,038
VV "svisle atika
VV 5,78*0,61 3,526
VV (2,728*0,61)*2 3,328
VV PI*4,67/5*0,61 1,790
VV Součet 28,450
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48 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 32,718 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 28,45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 32,718

49 K 712363612
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového 
plechu nebo do dřeva krajní pole

m2 22,640 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.

 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
VV "S1
VV 5,78*2,728 15,768
VV (PI*2,535*2,535)/5 4,038
VV "svisle atika
VV 5,78*0,2 1,156
VV (2,728*0,2)*2 1,091
VV PI*4,67/5*0,2 0,587
VV Součet 22,640

50 M 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá m2 26,036 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 22,64*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 26,036

51 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 22,640 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
VV "S1
VV 5,78*2,728 15,768
VV (PI*2,535*2,535)/5 4,038
VV "svisle atika
VV 5,78*0,2 1,156
VV (2,728*0,2)*2 1,091
VV PI*4,67/5*0,2 0,587
VV Součet 22,640

52 M 69311033 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m m2 26,036 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 22,64*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 26,036

53 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,144 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

54 K 998712193
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,144 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné 0,00

55 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 17,670 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 podlahy.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
VV "P1
VV 17,67 17,670
VV Součet 17,670

56 M 28375992 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 180mm m2 18,023 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 17,67*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,023

57 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 13,276 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, 

 desky apod.).
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 

 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
VV "sokl pod sendvičovým pláštěm
VV (5,72+2,743*2)*0,5 5,603
VV (PI*5,07)/5*0,5 1,593
VV (6,2+3,102*2)*0,39 4,838
VV (PI*5,07)/5*0,39 1,242
VV Součet 13,276

58 M 28376441 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm m2 13,940 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 13,276*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,940

59 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 19,194 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

 vyspádované plochy střechy.
 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.

 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

 souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130
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VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "DVZ - VST_05_vrátnice_004_střecha_191130
VV "předpokládané množství
VV "S1
VV 5,78*2,728 15,768
VV (PI*2,335*2,335)/5 3,426
VV Součet 19,194

60 M 28375915 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 120mm m2 38,772 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 19,194*2,02 'Přepočtené koeficientem množství 38,772

61 K 713141331 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna m2 19,194 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

 vyspádované plochy střechy.
 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.

 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

 souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "DVZ - VST_05_vrátnice_004_střecha_191130
VV "předpokládané množství
VV "S1
VV 5,78*2,728 15,768
VV (PI*2,335*2,335)/5 3,426
VV Součet 19,194

62 M 28375993 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 200mm m2 19,578 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 19,194*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,578

63 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 17,670 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210, VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210
VV "předpokládané množství
VV "P1
VV 17,67 17,670
VV Součet 17,670

64 M 28323056 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm m2 19,437 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 17,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,437

65 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,491 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

66 K 998713193
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,491 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

67 K 763111314
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB

m2 13,742 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

 jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW 

 a 0,8 m profilu UW.
 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV (2,61+1,4+1,4)*3,2 17,312
VV -(0,8*2,1) -1,680
VV -(0,9*2,1) -1,890
VV Součet 13,742

68 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 13,742 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

 jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW 

 a 0,8 m profilu UW.
 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV (2,61+1,4+1,4)*3,2 17,312
VV -(0,8*2,1) -1,680
VV -(0,9*2,1) -1,890
VV Součet 13,742

69 K 763111718
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava 
styku příčky a podhledu separační páskou se silikonem

m 10,890 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

 jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW 

 a 0,8 m profilu UW.
 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV (2,61+1,5+1,4*3+1,3+1,28) 10,890

70 K 763121411
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 33,797 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
 a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,

 b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
 desek.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV (5,72+2,743*2)*3,1 34,739
VV (PI*4,67)/5*3,1 9,096
VV -(1*2,1) -2,100
VV -(0,9*1,47)*6 -7,938
VV Součet 33,797

71 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 33,797 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
 a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,

 b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
 desek.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV (5,72+2,743*2)*3,1 34,739
VV (PI*4,67)/5*3,1 9,096
VV -(1*2,1) -2,100
VV -(0,9*1,47)*6 -7,938

Strana 130 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 33,797

72 K 763121715
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou se silikonem

m 14,140 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
 a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,

 b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
 desek.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV (5,72+2,743*2) 11,206
VV (PI*4,67)/5 2,934
VV Součet 14,140

73 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 17,670 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.

 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

 množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
 specifikaci.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV "PD1
VV 17,67 17,670
VV Součet 17,670

74 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
napojení na obvodové konstrukce profilem

m 14,140 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.

 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

 množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
 specifikaci.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV "PD1
VV (5,72+2,743*2) 11,206
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VV (PI*4,67)/5 2,934
VV Součet 14,140

75 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 36,786 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.

 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

 množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
 specifikaci.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV "PD1
VV 17,67 17,670
VV 5,72*2,743 15,690
VV (PI*2,335*2,335)/5 3,426
VV Součet 36,786

76 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 0,974 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

77 K 998763392
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,974 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

78 K 764244305
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky 
kotvené rš 400 mm

m 16,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "DVZ - VST_05_vrátnice_023_Tab_KLEMP_191130
VV "předpokládané množství
VV "K05
VV 16,9 16,900

79 K 764244306
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky 
kotvené rš 500 mm

m 21,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
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VV "DVZ - VST_05_vrátnice_023_Tab_KLEMP_191130
VV "předpokládané množství
VV "K01, K02
VV 15+6,5 21,500

80 K 764245307
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně 
lepené rš 670 mm

m 19,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "DVZ - VST_05_vrátnice_023_Tab_KLEMP_191130
VV "předpokládané množství
VV "K03
VV 19,5 19,500

81 K 764248361
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu oblých nebo ze 
segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm

m2 17,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "DVZ - VST_05_vrátnice_023_Tab_KLEMP_191130
VV "předpokládané množství
VV "K04
VV 17,7 17,700

82 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,311 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

83 K 998764193
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,311 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

84 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

 seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

 cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
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VV "DVZ - VST_05_vrátnice_021_Tab_DVEŘÍ_191130
VV "předpokládané množství
VV "700
VV 1 1,000
VV "800
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

85 M 61160158 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní provedení 700x1970mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

86 M 61160188 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní provedení 800x1970mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

87 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,032 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

88 K 998766193
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,032 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
89 K 767426201 Montáž kovových fasádních slunolamů horizontálních m2 3,165 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "DVZ - VST_05_vrátnice_022_Tab_ZÁM_191210
VV "předpokládané množství
VV "Z03
VV 1,055*0,5*6 3,165

90 M 52856201X atypická konstrukce slunolamu, lankové závěsy, pásovina hliník, spojovací mat nerez kg 132,180 0,00
VV 132,18 132,180

91 K 767620112
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do 
celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 0,6 do 1,5 m2

m2 5,292 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

 vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.
 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.

3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 
 Montáž okování pákového uzávěru.

 4. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:
a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně 

 po jejich osazení,
 b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry,

 c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
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VV "DVZ - VST_05_vrátnice_020_Tab_OKEN_191130
VV "předpokládané množství
VV "O3
VV 0,9*1,47*4 5,292

92 M 55341003 okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m m2 5,292 0,00 CS ÚRS 2019 02

93 K 767620122
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do 
celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 0,6 do 1,5 m2

m2 2,646 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

 vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.
 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.

3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 
 Montáž okování pákového uzávěru.

 4. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:
a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně 

 po jejich osazení,
 b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry,

 c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "DVZ - VST_05_vrátnice_020_Tab_OKEN_191130
VV "předpokládané množství
VV "O1, O2
VV 0,9*1,47*2 2,646

94 M 55341011 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m m2 2,646 0,00 CS ÚRS 2019 02

95 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž 

 stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,
 b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.

 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů.
4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, 

 stěn, oken).
 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "DVZ - VST_05_vrátnice_020_Tab_OKEN_191130
VV "předpokládané množství
VV "O4
VV 1 1,000

96 M 55341246X dveře Al vchodové jednokřídlové do š 1100mm kus 1,000 0,00

97 K 767893115
Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň 
skleněná rovných šířky do 1,50 m

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -3111 až -3192 jsou učeny pro konstrukce bez vnější izolace.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "DVZ - VST_05_vrátnice_022_Tab_ZÁM_191210
VV "předpokládané množství
VV "Z04
VV 1 1,000
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98 M 54934223X
atypická stříška nad vstupem, samonosné bezpečnostní sklo 1,0x0,5m včetně nerez kování, táhla s 
kotevními plotnami 

kus 1,000 0,00

99 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 929,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "DVZ - VST_05_vrátnice_022_Tab_ZÁM_191210
VV "předpokládané množství
VV "Z01
VV 929,9 929,900

100 M 59801552X atypická konstrukce opláštění, jekl 80x80x4, nátěr RAL 7043 kg 929,900 0,00

101 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,443 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

102 K 998767193
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 1,443 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00
103 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 17,670 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV "P1
VV 17,67 17,670
VV Součet 17,670

104 K 771574153
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 
ks/m2

m2 17,670 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV "P1
VV 17,67 17,670
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VV Dlažba_ker Mezisoučet 17,670
VV Součet 17,670

105 M 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 20,321 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 17,67*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,321

106 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 17,670 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.

 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.
 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV "P1
VV 17,67 17,670
VV Součet 17,670

107 K 771591192 Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za parketový vzor dlažby m2 17,670 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.
 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV "P1
VV 17,67 17,670
VV Součet 17,670

108 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 7,504 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.

 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.
 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV "P1
VV 1,28*2+1,4*2 5,360
VV Součet 5,360
VV 5,36*1,4 'Přepočtené koeficientem množství 7,504

109 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 17,670 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV "P1
VV 17,67 17,670
VV Součet 17,670

110 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,782 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

111 K 998771193
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,782 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00
112 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 14,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.
 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.

3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 
 katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV (1,28*2+1,4*2)*3 16,080
VV -(0,8*2,1) -1,680
VV Obklad_keram Součet 14,400

113 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 14,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.

 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

 specifikaci.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV Obklad_keram 14,400

114 K 781474153
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
přes 2 do 4 ks/m2

m2 14,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV Obklad_keram 14,400

115 M 59761002 obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 m2 16,560 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 14,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 16,560

116 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV 4*3 12,000
VV Součet 12,000

117 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,490 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

118 K 998781193
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,490 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
119 K 783401313 Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým m2 46,910 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "DVZ - VST_05_vrátnice_023_Tab_KLEMP_191130
VV "předpokládané množství
VV "K05
VV 16,9*0,4 6,760
VV "K01, K02
VV (15+6,5)*0,5 10,750
VV "K03
VV 19,5*0,6 11,700
VV "K04
VV 17,7 17,700
VV Součet 46,910

120 K 783434201 Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 46,910 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "DVZ - VST_05_vrátnice_023_Tab_KLEMP_191130
VV "předpokládané množství
VV "K05
VV 16,9*0,4 6,760
VV "K01, K02
VV (15+6,5)*0,5 10,750
VV "K03
VV 19,5*0,6 11,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "K04
VV 17,7 17,700
VV Součet 46,910

121 K 783437101 Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 46,910 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "DVZ - VST_05_vrátnice_023_Tab_KLEMP_191130
VV "předpokládané množství
VV "K05
VV 16,9*0,4 6,760
VV "K01, K02
VV (15+6,5)*0,5 10,750
VV "K03
VV 19,5*0,6 11,700
VV "K04
VV 17,7 17,700
VV Součet 46,910

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00
122 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 66,913 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV (5,72+2,743*2)*3 33,618
VV (PI*4,67)/5*3 8,803
VV -(1*2,1) -2,100
VV -(0,9*1,47)*6 -7,938
VV (2,61+1,5+1,4+1,3)*3 20,430
VV -(0,8*2,1) -1,680
VV -(0,9*2,1) -1,890
VV "strop
VV 17,67 17,670
VV Součet 66,913

123 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 66,913 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, 
VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130

VV "DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210
VV "předpokládané množství
VV (5,72+2,743*2)*3 33,618
VV (PI*4,67)/5*3 8,803
VV -(1*2,1) -2,100
VV -(0,9*1,47)*6 -7,938
VV (2,61+1,5+1,4+1,3)*3 20,430
VV -(0,8*2,1) -1,680
VV -(0,9*2,1) -1,890
VV 17,67 17,670
VV Součet 66,913

D OST Ostatní 0,00
124 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 05/2 - Budova vrátnice - Stavebně-konstrukční řešení - ocel

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 05/2 - Budova vrátnice - Stavebně-konstrukční řešení - ocel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
1 K 33717112R Ocelová konstrukce haly, dodávka a montáž dle PD t 2,190 0,00

P

 Poznámka k položce:
Podrobná specifikace a výpis jednotlivých prvků dle přílohy č. 007 - "Výkaz oceli". Hmotnost zahrnuje svary, styky a drobný nespecifikovaný 
materiál přímo nevykázaný (pomoncné prvky pro kotvení stěnových panelů, pláště, trap.plechu apod.), různé výměny a prvky o jejichž 
nutnosti bude rozhodnuto v rámci VD, až do výše přídavku. Nezahrnuje případné výrobní a montážní pomůcky a případný prořez. Dodávka 
včetně spojovacího materiálu, kotvení, pomocných prvků a příslušensví. Součástí dodávky je i zaměření stávající konstrukce. Položka 
obsahuje kompletní montáž konstrukce dle PD, včetně spojů (výplň, těsnění a tmelení spar a spojů), svarů, zřízení  montážních a dilatačních 
spojů a spar (včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření), podlití sloupů a provedení chemických kotev (včetně zřízení 
kotevních otvorů a jejich výplně) či jiné druhy ocelového kotvení. Položka obsahuje zhotovení dílenské dokumentace, včetně technologického 
předpisu spojování, dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, montážní prostředky, lešení a zednické 
výpomoci.

VV "dle Výkazu oceli" 2189,874/1000 2,190

2 K 3379001R Ochranný nátěrový systém ocelové konstrukce stanovený dle PD m2 48,350 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje provedení ochranného nátěrového systému dle požadavků stanovených v PD včetně dodávky materiálu a všech 
potřebných činností pro provedení systému (přípravy podkladu atd.).

VV "dle Výkazu oceli" 48,35 48,350

D OST Ostatní 0,00
3 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

VST - SO 05/2 - Budova vrátnice - Stavebně-konstrukční řešení - ocel

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

Strana 143 z 1164



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28393627
APS PROJEKT PRAHA s.r.o DIČ: CZ 28393627

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 06 - Oplocení areálu a vjezdové brány

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 06 - Oplocení areálu a vjezdové brány
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132201102
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 přes 100 m3

m3 227,030 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, 
VST_06_oplocení_003_pohledy_191130

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, 
VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130

VV "předpokládané množství
VV "úsek 18 - 49
VV 326*0,4*1 130,400
VV "úsek betonový plot pohledový
VV 64*0,5*1 32,000
VV 15*0,65*1 9,750
VV "úsek s čirou výplní
VV 104*0,5*1 52,000
VV "posuvná samonosná brána na pohon
VV 6*0,6*0,8 2,880
VV Hl_rýhP Součet 227,030

2 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 113,515 0,00 CS ÚRS 2019 02

VST - SO 06 - Oplocení areálu a vjezdové brány

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV Hl_rýhP*0,5 113,515

3 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 
hornině tř. 3 do 100 m3

m3 3,576 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) svislé přemístění výkopku,

 b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.
 c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.
 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:

a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 
 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,

 b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů.
5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné 
přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . 

 . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, 
VST_06_oplocení_003_pohledy_191130

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, 
VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130

VV "předpokládané množství
VV "úsek 16 - 18
VV 0,25*0,25*0,8*48 2,400
VV "brána dvoukřídlá
VV 0,6*0,6*0,8*2 0,576
VV "demontovatelné pole
VV 0,5*0,5*0,8*3 0,600
VV Hl_patek Součet 3,576

4 K 133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 3,135 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) svislé přemístění výkopku,

 b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.
 c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.
 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:

a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 
 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,

 b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů.
5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné 
přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . 

 . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, 
VST_06_oplocení_003_pohledy_191130

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, 
VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130

VV "předpokládané množství
VV "úsek 16 - 18
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VV 0,25*0,25*0,8*48 2,400
VV "brána dvoukřídlá
VV 0,6*0,6*0,5*2 0,360
VV "demontovatelné pole
VV 0,5*0,5*0,5*3 0,375
VV Součet 3,135

5 K 162301101X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii zhotovitele

m3 230,606 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Hl_patek+Hl_rýhP 230,606
VV Součet 230,606

6 K 162701105X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 230,606 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Skládka 230,606

7 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 230,606 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV Hl_patek+Hl_rýhP 230,606

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 230,606 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV Hl_patek+Hl_rýhP 230,606

9 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 368,970 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV Hl_patek+Hl_rýhP 230,606
VV Skládka Součet 230,606
VV 230,606*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 368,970

10 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 232,220 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

 jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 
 komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, 
VST_06_oplocení_003_pohledy_191130

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, 
VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130

VV "předpokládané množství
VV "úsek 18 - 49
VV 326*0,4 130,400
VV "úsek betonový plot pohledový
VV 64*0,5 32,000
VV 15*0,65 9,750
VV "úsek s čirou výplní
VV 104*0,5 52,000
VV "posuvná samonosná brána na pohon
VV 6*0,6 3,600
VV "úsek 16 - 18
VV 0,25*0,25*48 3,000
VV "brána dvoukřídlá
VV 0,6*0,6*2 0,720
VV "demontovatelné pole
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VV 0,5*0,5*3 0,750
VV Součet 232,220

D 2 Zakládání 0,00
11 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 109,735 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, 
VST_06_oplocení_003_pohledy_191130

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, 
VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130

VV "předpokládané množství
VV "úsek 18 - 49
VV 326*0,4*0,8 104,320
VV "posuvná samonosná brána na pohon
VV 6*0,6*0,8 2,880
VV "úsek 16 - 18
VV 0,25*0,25*0,6*48 1,800
VV "brána dvoukřídlá
VV 0,6*0,6*0,5*2 0,360
VV "demontovatelné pole
VV 0,5*0,5*0,5*3 0,375
VV Součet 109,735

12 K 274321311 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 75,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 
 cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, 
VST_06_oplocení_003_pohledy_191130

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, 
VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130

VV "předpokládané množství
VV "úsek betonový plot pohledový
VV 64*0,5*0,8 25,600
VV 15*0,65*0,8 7,800
VV "úsek s čirou výplní
VV 104*0,5*0,8 41,600
VV Bet_ZBpas Součet 75,000

13 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 7,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, 
VST_06_oplocení_003_pohledy_191130

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, 
VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130

VV "předpokládané množství
VV Bet_ZBpas*0,1 7,500
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

14 K 311321814
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 
25/30

m3 97,713 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.

 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:
 - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,

 - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek,
 b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.

4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 
 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, 
VST_06_oplocení_003_pohledy_191130

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, 
VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130

VV "předpokládané množství
VV "úsek 18 - 49
VV 326*0,25*0,45 36,675
VV "úsek betonový plot pohledový
VV 64*0,25*2,2 35,200
VV 15*0,25*2,2 8,250
VV 0,4*0,2*15 1,200
VV 15*0,15*0,7/2 0,788
VV "úsek s čirou výplní
VV 104*0,25*0,6 15,600
VV Součet 97,713

15 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 774,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

 zapažených jamách a rýhách.
 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 
 sklepy, apod.)

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 
 individuálně.

 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, 
VST_06_oplocení_003_pohledy_191130

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, 
VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130

VV "předpokládané množství
VV "úsek 18 - 49
VV 326*2*0,45 293,400
VV "úsek betonový plot pohledový
VV 64*2*2,2 281,600
VV 15*2*2,2 66,000
VV (0,7/2-0,2)*15 2,250
VV 15*0,9/2 6,750
VV "úsek s čirou výplní
VV 104*2*0,6 124,800
VV Bed_pohled Součet 774,800

16 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 774,800 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

 zapažených jamách a rýhách.
 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 
 sklepy, apod.)

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 
 individuálně.

 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV Bed_pohled 774,800

17 K 311351911 Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 774,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

 zapažených jamách a rýhách.
 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 
 sklepy, apod.)

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 
 individuálně.

 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV Bed_pohled 774,800

18 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 7,897 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, 
VST_06_oplocení_003_pohledy_191130

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, 
VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130

VV "předpokládané množství
VV "úsek 18 - 49
VV 326*0,25*0,45*0,08 2,934
VV "úsek betonový plot pohledový
VV 64*0,25*2,2*0,08 2,816
VV 15*0,25*2,2*0,08 0,660
VV 0,4*0,2*15*0,12 0,144
VV 15*0,15*0,7/2*0,12 0,095
VV "úsek s čirou výplní
VV 104*0,25*0,6*0,08 1,248
VV Součet 7,897

19 K 338171121
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím 
cementovou maltou do vynechaných otvorů

kus 48,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

 b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

 4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
 5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
 6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, 
VST_06_oplocení_003_pohledy_191130

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, 
VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130

VV "předpokládané množství
VV "úsek 16 - 18
VV 48 48,000

20 M 55342152
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a 
komaxit

kus 48,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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21 K 338171125
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m ukotvením k 
pevnému podkladu

kus 131,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

 b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

 4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
 5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
 6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, 
VST_06_oplocení_003_pohledy_191130

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, 
VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130

VV "předpokládané množství
VV "úsek 18 - 49
VV 131 131,000

22 M 55342158
plotový sloupek s patkou pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava 
Pz a komaxit

kus 131,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

23 K 348101260 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 10 do 15 m2 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento 

 materiál je součásti výrobní režie.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, 
VST_06_oplocení_003_pohledy_191130

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, 
VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130

VV "předpokládané množství
VV "Z07
VV 2 2,000

24 M 44678901X ocelová otevíravá brána s průjezdným otvorem 7,3m s nátěrem kg 622,230 0,00
VV 622,23 622,230

25 K 348171146
Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 
do 2,0 m

m 449,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, 
VST_06_oplocení_003_pohledy_191130

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, 
VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130

VV "předpokládané množství
VV "úsek 18 - 49
VV "Z01
VV 326 326,000
VV "Z02
VV 123 123,000
VV Součet 449,000

26 M 55342422
plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním 
drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit

kus 134,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 134 134,000

27 M 55342421
plotový panel svařovaný v 1,0-1,5mm š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním 
drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit

kus 49,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 49 49,000

28 K 348172118 Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 15 m2 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -2911 je započteno i náklady na programování pohonu.

2. Ceny neobsahují vybetonování základu pro ukotvení brány o šířce 60 cm a délce1/3 brány; tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy 
 a haly - zděné a monolitické.

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, 
VST_06_oplocení_003_pohledy_191130

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, 
VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130

VV "předpokládané množství
VV "Z05, Z06
VV 2 2,000

29 M 45679011X ocelová posuvná brána do otvoru 15m, s nátěrem kg 1 475,000 0,00
VV 1475 1 475,000

30 M 4578901X ocelová posuvná brána po kolejnici do otvoru 14,5m, s nátěrem kg 1 010,000 0,00
VV 1010 1 010,000

31 K 348172911 Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -2911 je započteno i náklady na programování pohonu.

2. Ceny neobsahují vybetonování základu pro ukotvení brány o šířce 60 cm a délce1/3 brány; tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy 
 a haly - zděné a monolitické.

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, 
VST_06_oplocení_003_pohledy_191130

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, 
VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130

VV "předpokládané množství
VV "Z05
VV 1 1,000

32 M 5678010X ele pohon pro samonosnou bránu kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

33 K 918243174
Panely protihlukových stěn plastové z recyklovaného plastu - plné oboustranně pohltivé šířky do 4 m, výšky 
přes 1,5 do 2,5 m

m2 166,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, 
VST_06_oplocení_003_pohledy_191130

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, 
VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130

VV "předpokládané množství
VV "Z03
VV 166,4 166,400

D 998 Přesun hmot 0,00

34 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 699,324 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových

35 K 998232121
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 699,324 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
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36 K 711112053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 
krystalickou hydroizolací

m2 774,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, 
VST_06_oplocení_003_pohledy_191130

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, 
VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130

VV "předpokládané množství
VV "úsek 18 - 49
VV 326*2*0,45 293,400
VV "úsek betonový plot pohledový
VV 64*2*2,2 281,600
VV 15*2*2,2 66,000
VV (0,7/2-0,2)*15 2,250
VV 15*0,9/2 6,750
VV "úsek s čirou výplní
VV 104*2*0,6 124,800
VV Součet 774,800

37 M 24551050 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby kg 1 278,420 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 774,8*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 1 278,420

38 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,278 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

39 K 998711193
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 1,278 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
40 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 3 981,880 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, 
VST_06_oplocení_003_pohledy_191130

VV
"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, 
VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130

VV "předpokládané množství
VV "Z04
VV 421,88 421,880
VV "Z03
VV 3560 3 560,000
VV Součet 3 981,880

41 M 53366012X ocelové sloupky HEA 140 včetně kotevních L profilů pro upevnění pole z plexiskla, nátěr RAL 7043 kg 3 560,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3560 3 560,000

42 M 51278011X ocelový plotový díl demontovatelný 4x2m, s nátěrem RAL 7043 kg 421,880 0,00

43 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 4,181 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

44 K 998767193
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 4,181 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D OST Ostatní 0,00
45 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28393627
APS PROJEKT PRAHA s.r.o DIČ: CZ 28393627

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 07-1 - Drobné stavby a zařízení - Odpadové hospodářství

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 07-1 - Drobné stavby a zařízení - Odpadové hospodářství
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132201102
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 přes 100 m3

m3 22,617 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV 7,8*0,5*2,97 11,583
VV 1,72*0,5*2,97 2,554
VV 1,22*0,5*1,63 0,994
VV 14,17*0,5*0,33 2,338
VV 7,8*0,5*0,33*4 5,148
VV Hl_rýhP Součet 22,617

2 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 11,309 0,00 CS ÚRS 2019 02

VST - SO 07-1 - Drobné stavby a zařízení - Odpadové hospodářství

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV Hl_rýhP*0,5 11,309

3 K 162301101X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii zhotovitele

m3 22,617 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Hl_rýhP 22,617
VV Součet 22,617

4 K 162701105X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 22,617 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Skládka 22,617

5 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 22,617 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV Hl_rýhP 22,617

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 22,617 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV Hl_rýhP 22,617

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 36,187 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV Hl_rýhP 22,617
VV Skládka Součet 22,617
VV 22,617*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 36,187

8 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 28,055 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

 jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 
 komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV 7,8*0,5 3,900
VV 1,72*0,5 0,860
VV 1,22*0,5 0,610
VV 14,17*0,5 7,085
VV 7,8*0,5*4 15,600
VV Součet 28,055

D 2 Zakládání 0,00
9 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 13,359 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV 7,8*0,5*2,64 10,296
VV 1,72*0,5*2,64 2,270
VV 1,22*0,5*1,3 0,793
VV Součet 13,359

10 K 274322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 16,830 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 
 cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV 17,1*0,5*0,6 5,130
VV 7,8*0,5*0,6*5 11,700
VV Součet 16,830

11 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 57,660 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV 17,1*0,6 10,260
VV 7,8*0,6*8 37,440
VV 8,3*0,6*2 9,960
VV Součet 57,660

12 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 57,660 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
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VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV 17,1*0,6 10,260
VV 7,8*0,6*8 37,440
VV 8,3*0,6*2 9,960
VV Součet 57,660

13 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,683 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV 17,1*0,5*0,6*0,1 0,513
VV 7,8*0,5*0,6*5*0,1 1,170
VV Součet 1,683

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

14 K 311113152
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 
přes 150 do 200 mm

m2 185,316 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu

 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž 

 nadzákladových zdí.
 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV 16,8*3,27 54,936
VV 7,95*3,28*5 130,380
VV Součet 185,316

15 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 3,707 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV 16,8*3,27*0,2*0,1 1,099
VV 7,95*3,28*5*0,2*0,1 2,608
VV Součet 3,707
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D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

16 K 411121125
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm

kus 27,167 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky.

 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů.
 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV 8,15/1,2*4 27,167

17 M 59346862 panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, 8 + 2 m 112,742 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 8,15/1,2*4*4,15 112,742

18 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 2,645 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV 16,8*0,2*0,16 0,538
VV 7,95*0,2*(0,37+0,16)/2*5 2,107
VV Součet 2,645

19 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 23,862 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV 16,8*0,16 2,688
VV 7,95*(0,37+0,16)/2*8 16,854
VV 8,15*(0,37+0,16)/2*2 4,320
VV Součet 23,862

20 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 23,862 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV 16,8*0,16 2,688
VV 7,95*(0,37+0,16)/2*8 16,854
VV 8,15*(0,37+0,16)/2*2 4,320
VV Součet 23,862

21 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,265 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV 16,8*0,2*0,16*0,1 0,054
VV 7,95*0,2*(0,37+0,16)/2*5*0,1 0,211
VV Součet 0,265

22 K 441171111
Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 
m

t 1,971 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV "Z01
VV 0,5139+0,1128+1,3442 1,971

23 M 34589011X ocelová konstrukce střechy včetně konstrukce atiky a oplechování, atypická konstrukce, nátěr RAL 7043 kg 2 167,990 0,00
VV 513,9+112,8+1344,2 1 970,900
VV 1970,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 167,990

24 K 444171111
Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 
6 m

m2 131,970 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami 

 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV "Z01
VV 16,6*7,95 131,970
VV Součet 131,970

25 M 15484140 plech trapézový 55/235 940 Pz tl 0,70mm m2 151,766 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 131,97*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 151,766

D 998 Přesun hmot 0,00

26 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 221,763 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

27 K 998011014
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 221,763 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

28 K 711112053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 
krystalickou hydroizolací

m2 367,875 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV 16,8*3,27 54,936
VV 7,95*3,27*8 207,972
VV 3,95*3,27*4 51,666
VV 8,15*3,27*2 53,301
VV Součet 367,875

29 M 24551050 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby kg 606,994 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 367,875*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 606,994

30 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,607 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

31 K 998711193
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,607 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

32 K 764214607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 670 mm

m 33,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "K01
VV 33 33,000

33 K 764215645
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k 
cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV "K01
VV 2 2,000

34 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 16,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV "K02
VV 16,6 16,600

35 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV "K02
VV 2 2,000

36 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
100 mm

m 6,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV "K02
VV 3,1*2 6,200

37 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,235 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

38 K 998764193
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,235 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

39 K 767415112
Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy do 6 m, uchyceným 
šroubováním

m2 23,832 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.

 2. Množství montáže vnějšího obkladu stěn se určí v m2 z rozměru plochy stěny podle projektu.
 3. V cenách -5111 až -5132 nejsou započteny:

 a) náklady na vyplnění C-kazet tepelnou izolací; tyto se oceňují cenami 713 13-3111 až -3326 z katalogu 800-713 Izolace tepelné.
b) náklady na montáž nosného prvku kazetové stěny z tenkostěnného profilu tvaru C skládaného lehkého obvodového pláště; tyto se oceňují 

 cenami 767 41-1212 až -3325 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 
odpady_103_základy_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 
odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130

VV
"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 
odpady_121_TABULKY KLEMP_191130

VV "předpokládané množství
VV "Z01
VV 16,8*0,72 12,096
VV 8,15*0,72*2 11,736
VV Součet 23,832

40 M 15485143 profil trapézový 8/97/1164 PE tl.plechu 0,5 mm m2 25,024 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 23,832*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,024

41 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,126 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

42 K 998767193
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,126 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D OST Ostatní 0,00
43 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28393627
APS PROJEKT PRAHA s.r.o DIČ: CZ 28393627

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 07-2 - Drobné stavby a zařízení - Ohýbačka

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 07-2 - Drobné stavby a zařízení - Ohýbačka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 2,268 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV 3,9*0,4*0,45*2 1,404
VV 1,2*0,4*0,45*4 0,864
VV Hl_rýhP Součet 2,268

2 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 2,268 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VST - SO 07-2 - Drobné stavby a zařízení - Ohýbačka

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Hl_rýhP 2,268

3 K 162301101X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii zhotovitele

m3 2,268 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Hl_rýhP 2,268
VV Součet 2,268

4 K 162701105X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 2,268 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Skládka 2,268

5 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 2,268 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV Hl_rýhP 2,268

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,268 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV Hl_rýhP 2,268

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 3,629 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV Hl_rýhP 2,268
VV Skládka Součet 2,268
VV 2,268*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 3,629

8 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

 jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 
 komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV 3,9*0,4*2 3,120
VV 1,2*0,4*4 1,920
VV Součet 5,040

D 2 Zakládání 0,00
9 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 2,772 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
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VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV 3,9*0,4*0,55*2 1,716
VV 1,2*0,4*0,55*4 1,056
VV Součet 2,772

10 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 5,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV 3,9*0,2*2 1,560
VV 4,7*0,2*2 1,880
VV 1,2*0,2*4 0,960
VV 0,8*0,2*4 0,640
VV Součet 5,040

11 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 5,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV 3,9*0,2*2 1,560
VV 4,7*0,2*2 1,880
VV 1,2*0,2*4 0,960
VV 0,8*0,2*4 0,640
VV Součet 5,040

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

12 K 311113152
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 
přes 150 do 200 mm

m2 6,560 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu

 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž 

 nadzákladových zdí.
 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130
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VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV 4,16*0,5*2 4,160
VV 1,2*0,5*4 2,400
VV Součet 6,560

13 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,131 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV 4,16*0,5*2*0,2*0,1 0,083
VV 1,2*0,5*4*0,2*0,1 0,048
VV Součet 0,131

14 K 337173110 Montáž ocelové konstrukce skeletu budov počtu podlaží 1 a 2 t 2,186 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž sloupů, průvlaků, zavětrování, apod. .

15 M 56790102X
podružná nosná ocelová konstrukce, paždíky, vaznice, sloupky okno a dveře, nátěr RAL 7043, pomocný a 
montážní mat

kg 773,468 0,00

16 M 56790101X
hlavní ocelová konstrukce, hlavní sloupy, patní plechy,  hlavní nosník, střešní nosník, chemické kotvy, nátěr 
RAL 7043

kg 1 412,407 0,00

VV 1412,407 1 412,407

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
17 K 444171111

Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 
6 m

m2 18,490 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami 

 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "výpis materiálu, střecha
VV "Z01
VV 4,3*4,3 18,490
VV Součet 18,490

18 M 15485121X plech trapézový 40/182/1064 Pz tl 1mm m2 21,264 0,00
VV 4,3*4,3 18,490
VV 18,49*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 21,264

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

19 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 49,770 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.
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VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV ((4,71+4,71)+8*0,6)*3,5 49,770

20 K 941311211
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 1 493,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV ((4,71+4,71)+8*0,6)*3,5*30*1 1 493,100

21 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 49,770 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Demontáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV ((4,71+4,71)+8*0,6)*3,5 49,770

22 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 17,640 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV 4,2*4,2 17,640
VV Součet 17,640

23 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží přes 4 m

m2 17,640 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

 plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
 schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

 ploch a zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV 4,2*4,2 17,640
VV Součet 17,640

24 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 
 motorových zařízení, ventilátorů apod.

 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
 4. Ceny platí za každé zalití.

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "X01
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 0,00

26 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 11,720 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

27 K 998011014
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 11,720 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

28 K 711112053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 
krystalickou hydroizolací

m2 12,720 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV 4,16*0,5*2 4,160
VV 4,56*0,5*2 4,560
VV 1,2*0,5*4 2,400
VV 0,8*0,5*4 1,600
VV Součet 12,720

29 M 24551050 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby kg 20,988 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 12,72*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 20,988

30 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,021 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

31 K 998711193
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,021 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

32 K 764214607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 670 mm

m 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
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VV "K02
VV 14 14,000

33 K 764215645
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k 
cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "K02
VV 2 2,000

34 K 764218605
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů 
mechanicky kotvené rš 400 mm

m 18,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "K01
VV 18 18,000

35 K 764218645
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů 
Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "K01
VV 4+2+2 8,000

36 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 4,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "K03
VV 4,5 4,500

37 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130
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VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "K03
VV 1 1,000

38 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
100 mm

m 2,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "K03
VV 2,8 2,800

39 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,159 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

40 K 998764193
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,159 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

41 K 767415112
Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy do 6 m, uchyceným 
šroubováním

m2 51,650 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.

 2. Množství montáže vnějšího obkladu stěn se určí v m2 z rozměru plochy stěny podle projektu.
 3. V cenách -5111 až -5132 nejsou započteny:

 a) náklady na vyplnění C-kazet tepelnou izolací; tyto se oceňují cenami 713 13-3111 až -3326 z katalogu 800-713 Izolace tepelné.
b) náklady na montáž nosného prvku kazetové stěny z tenkostěnného profilu tvaru C skládaného lehkého obvodového pláště; tyto se oceňují 

 cenami 767 41-1212 až -3325 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "Z01
VV 4,7*3,35*4 62,980
VV -1,2*1,2 -1,440
VV -(2,15*2,3)*2 -9,890
VV Součet 51,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 M 15485143X profil trapézový 8/97/1164 PE tl.plechu 0,5 mm m2 54,233 0,00
VV 51,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 54,233

43 K 767610112
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do 
celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 0,6 do 1,5 m2

m2 1,440 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

 vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.
 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž částí z hliníkových a jiných slitin,

 b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken,
 c) montáž oboustranných krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně.

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 
ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 
ohýbačka_220_Tab oken_191130

VV
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "O1
VV 1,2*1,2 1,440

44 M 55341003 okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m m2 1,440 0,00 CS ÚRS 2019 02

45 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,312 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

46 K 998767193
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,312 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D OST Ostatní 0,00
47 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28393627
APS PROJEKT PRAHA s.r.o DIČ: CZ 28393627

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 07-3 - Drobné stavby a zařízení - Kalová bezodtoková jímka

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 07-3 - Drobné stavby a zařízení - Kalová bezodtoková jímka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 
100 do 1 000 m3

m3 265,392 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-
technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

 zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;
 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV 7,35*10,975*3,29 265,392
VV Hl_jam Mezisoučet 265,392

2 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

m3 132,696 0,00 CS ÚRS 2019 02

VST - SO 07-3 - Drobné stavby a zařízení - Kalová bezodtoková jímka

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-
technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

 zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;
 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV Hl_jam*0,5 132,696

3 K 162301101X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii zhotovitele

m3 265,392 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Hl_jam 265,392
VV Součet 265,392

4 K 162701105X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 265,392 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Skládka 265,392

5 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 265,392 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV Hl_jam 265,392
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6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 265,392 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV Hl_jam 265,392

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 424,627 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV Hl_jam 265,392
VV Skládka Součet 265,392
VV 265,392*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 424,627

8 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 49,864 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

 jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 
 komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV 5,42*9,2 49,864
VV Součet 49,864

D 2 Zakládání 0,00
9 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 9,720 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 
 Zvláštní zakládání objektů.

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130
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VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV 5,4*9*0,2 9,720

10 K 273322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 13,913 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 
 cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "dska pod prefa
VV 5,4*9*0,25 12,150
VV "deska na prefa
VV (2,9*3,8*0,08)*2 1,763
VV Součet 13,913

11 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 7,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV (5,4+9)*2*0,25 7,200

12 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 7,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV (5,4+9)*2*0,25 7,200

13 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,599 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "dska pod prefa
VV 5,4*9*0,25*0,12 1,458
VV "deska na prefa
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VV (2,9*3,8*0,08)*2*0,08 0,141
VV Součet 1,599

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

14 K 311113152
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 
přes 150 do 200 mm

m2 42,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu

 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž 

 nadzákladových zdí.
 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV 8,2*2 16,400
VV (4,3*2)*3 25,800
VV Součet 42,200

15 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,844 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV 8,2*2*0,2*0,1 0,328
VV (4,3*2)*3*0,2*0,1 0,516
VV Součet 0,844

16 K 388129230
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru U, 
hmotnosti přes 2,5 do 5 t

kus 17,531 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny tohoto souboru cen nelze použít pro montáž dílců kanálů ve štolách, tunelech a podchodech.

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "(1+1+1)*2
VV "celková váha dílů ku 5t
VV (52,076+35,58)/5 17,531

17 M 3122985X Dno výšky 2780 mm PNS 109/380/278/14 K kus 4,000 0,00
VV 4 4,000

18 M 3125235X Dno výšky 2780 mm PNS 210/380/278/14 U kus 2,000 0,00
VV 2 2,000

19 K 388129750
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích 
desek, hmotnosti přes 2,5 do 4 t

kus 5,896 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny tohoto souboru cen nelze použít pro montáž dílců kanálů ve štolách, tunelech a podchodech.

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "(1+1+1)*2
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VV "celková váha dílů ku 5t
VV 29,48/5 5,896

20 M 3125205X Zákrytová deska PN3 160/380/25 ZDP -14 kus 4,000 0,00
VV 4 4,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
21 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 1,638 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "na prefa
VV 8,2*0,32*0,2 0,525
VV (1,4*0,32*0,2)*3 0,269
VV "ukončení zdi
VV 8,2*0,2*0,2 0,328
VV (4,3*0,2*0,2)*3 0,516
VV Součet 1,638

22 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 15,248 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "na prefa
VV 8,2*0,32 2,624
VV 3,8*0,32*2 2,432
VV 1,4*0,32*4 1,792
VV "ukončení zdi
VV 8,2*0,2 1,640
VV 3,8*0,2*2 1,520
VV 4,3*0,2*4 3,440
VV 4,5*0,2*2 1,800
VV Součet 15,248

23 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 15,248 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "na prefa
VV 8,2*0,32 2,624
VV 3,8*0,32*2 2,432
VV 1,4*0,32*4 1,792
VV "ukončení zdi
VV 8,2*0,2 1,640
VV 3,8*0,2*2 1,520
VV 4,3*0,2*4 3,440
VV 4,5*0,2*2 1,800
VV Součet 15,248

24 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,294 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130
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VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "na prefa
VV 8,2*0,32*0,2*0,18 0,094
VV (1,4*0,32*0,2)*3*0,18 0,048
VV "ukončení zdi
VV 8,2*0,2*0,2*0,18 0,059
VV (4,3*0,2*0,2)*3*0,18 0,093
VV Součet 0,294

D 5 Komunikace pozemní 0,00
25 K 581121302 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 120 mm m2 22,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikací.

 2. Ceny nelze použít pro cementobetonové kryty:
 a) komunikací pro pěší, které se oceňují cenami souboru cen 581 11-41 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší,
 b) letištních ploch, které se oceňují cenami souboru cen 581 1 . -61 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) ošetření povrchu krytu vodou,
 b) postřik proti odpařování vody.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která se oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu,
 b) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací,

 c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý asfalt,
 d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-41 Dilatační spáry vkládané,

e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911 11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár 
 v cementobetonovém krytu,

f) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení postřiku povrchu cementobetonového krytu nebo 
 podkladu ochrannou emulzí,

 g) kotvy a kluzné trny spár, které se oceňují cenami souboru cen 911 13-4. Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu.

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "deska na prefa
VV (2,9*3,8)*2 22,040

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
26 K 912111121 Montáž zábrany parkovací tvaru U přichycené šrouby kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) montáž sloupku včetně upevňovacího materiálu,
 b) vykopání jamky a zabetonování u cen -1111, -1112,

 c) upevňovací patky včetně betonu a upevňovacího materiálu u ceny -1112.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zábrany, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "X01
VV 12 12,000

27 M 35679011X parkovací doraz 100x550x150 kaučuk kus 12,000 0,00

28 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 32,680 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV 3,8*4,3*2 32,680

29 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 32,680 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

 plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
 schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

 ploch a zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV 3,8*4,3*2 32,680

D 998 Přesun hmot 0,00

30 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 205,937 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

31 K 998011014
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 205,937 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
32 K 767510111 Montáž kanálových krytů osazení kg 399,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -0191 lze použít i v případech větších rozměrů než je uvedeno v popisu; množství měrných jednotek otvorů větších rozměrů se v 

 tomto případě určuje v kusech jako projektovaný:
 a) obvod dělený 160 mm,
 b) průměr dělený 50 mm.

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "Z01
VV 399 399,000
VV Součet 399,000

33 M 44134105X pororoštová lávka v=30 pozink m2 10,640 0,00
VV "rošty kanálů 
VV 3,8*1,4*2 10,640

34 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 266,540 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, 
VST_07_3 jímka_304_rezy_191130

VV
"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 
jímka_321_TABULKA OSTAT_191130

VV "předpokládané množství
VV "Z01
VV 266,54 266,540
VV Součet 266,540

35 M 48832011X nosná konstrukce pororoštu z válcovaných nosníků, pozink, včetně spoj mat kg 293,194 0,00
VV 266,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 293,194

36 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,624 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

37 K 998767193
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,624 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D OST Ostatní 0,00
38 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-01 - ZTI

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721.1 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    721.2 - Zdravotechnika - podtlakové odvodnění střechy 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-01 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721.1 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
1 K 721001 Potrubí PVC KG DN200 vč. kolen a odboček bm 40,000 0,00

2 K 721002 Potrubí PVC KG DN150 vč. kolen a odboček bm 36,000 0,00

3 K 721003 Potrubí PVC KG DN125 vč. kolen a odboček bm 11,000 0,00

4 K 721004 Potrubí PVC KG DN100 vč. kolen a odboček bm 26,000 0,00

5 K 721005 HT potrubí DN100 vč. kolen a odboček bm 52,000 0,00

6 K 721006 HT potrubí DN70 vč. kolen a odboček bm 28,000 0,00

7 K 721007 HT potrubí DN50 vč.kolen a odboček bm 36,000 0,00

8 K 721008 HT potrubí DN40 vč.kolen a odboček bm 25,000 0,00

9 K 721009 HT potrubí DN32 vč.kolen a odboček bm 15,000 0,00

10 K 721010 Revizní šachta 1200x1000mm vč.poklopu 600x600mm kus 1,000 0,00

11 K 721011 Ventilační hlavice DN100 kus 4,000 0,00

12 K 721012 Podlahová vpusť DN70 - suchá zápach. uzávěrka kus 4,000 0,00

13 K 721013 Podomítkový pračkový sifon DN50 kus 2,000 0,00

14 K 721014 Ocelová chránička DN250 dl.1m kus 1,000 0,00

15 K 721015 Ocelová chránička DN300 dl.1m kus 3,000 0,00

16 K 721016 Izolační souprava proti tlakové vodě DN100-250 kus 8,000 0,00

17 K 721017 Sifon pro odvod kondenzátu DN40 kus 2,000 0,00

18 K 721018 Sifon DN50 kus 2,000 0,00

19 K 721019 Zkoušky těsnosti, revizní zprávy atd. bm 269,000 0,00

D 721.2 Zdravotechnika - podtlakové odvodnění střechy 0,00

20 K 72117404R
Potrubí PEHD d 40 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 6,000 0,00

VST - SO 10-01 - ZTI

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 006 - půdorys střechy)" 6,0 6,000

21 K 72117405R
Potrubí PEHD d 50 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 13,700 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 006 - půdorys střechy)" 13,7 13,700

22 K 72117406R
Potrubí PEHD d 56 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 25,700 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 006 - půdorys střechy)" 25,7 25,700

23 K 72117407R
Potrubí PEHD d 63 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 39,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 006 - půdorys střechy)" 39,0 39,000

24 K 72117408R
Potrubí PEHD d 75 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 9,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 006 - půdorys střechy)" 9,0 9,000

25 K 72117409R
Potrubí PEHD d 90 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 36,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 006 - půdorys střechy)" 36,0 36,000

26 K 72117411R
Potrubí PEHD d 110 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 18,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 006 - půdorys střechy)" 18,0 18,000

27 K 72117413R
Potrubí PEHD d 125 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 18,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 18,0 18,000

28 K 72123310R Střešní vtok QSM 75 260 - fóliový typ, dodávka a montáž kus 10,000 0,00
VV "odečteno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 10 10,000

29 K 72123311R Elektrický ohřev QSM 75, dodávka a montáž kus 10,000 0,00
VV "odečteno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 10 10,000

30 K 72123312R Příruba pro připojení parozábrany DN 75, dodávka a montáž kus 10,000 0,00
VV "odečteno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 10 10,000

31 K 72123313R Plech základní 600x600x1,5, dodávka a montáž kus 10,000 0,00
VV "odečteno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 10 10,000

32 K 72123314R Nástavec střešního vtoku DN 315, dodávka a montáž kus 10,000 0,00
VV "odečteno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 10 10,000

33 K 721290112 Zkouška těsnosti podtlakové kanalizace v objektech vodou do DN 200 m 165,400 0,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "dle délky potrubí" 6,0+13,7+25,7+39,0+9,0+36,0+18,0+18,0 165,400

34 K 713411121
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá

m 165,400 0,00

35 M 6315401R minerální izolace s hliníkovou fólií tl. 20 mm pro kanalizační potrubí do d = 100 mm m 129,400 0,00
VV "dle délky kanalizačního potrubí - odvodnění střechy (díl 721)" 6,0+13,7+25,7+39,0+9,0+36,0 129,400

36 M 6315402R minerální izolace s hliníkovou fólií tl. 20 mm pro kanalizační potrubí do d = 200 mm m 36,000 0,00
VV "dle délky kanalizačního potrubí - odvodnění střechy (díl 721)" 18,0+18,0 36,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00
37 K 722001 Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 20x2,3mm, DN15 bm 57,000 0,00

38 K 722002 Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 25x2,8mm, DN20 bm 137,000 0,00

39 K 722003 Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 32x3,6mm, DN25 bm 50,000 0,00

40 K 722004 Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 40x4,5mm, DN32 bm 24,000 0,00

41 K 722005 Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 50x5,6mm, DN40 bm 31,000 0,00

42 K 722006 Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN16; 63x7,1mm, DN50 bm 30,000 0,00
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43 K 722007 Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 100, PN 16, spoj Victaulic bm 94,000 0,00

44 K 722008 Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 80, PN 16, spoj Victaulic bm 25,000 0,00

45 K 722009 Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 50, PN 16, spoj Victaulic bm 37,000 0,00

46 K 722010 Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 25, PN 16, spoj Victaulic bm 25,000 0,00

47 K 722011 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN15 bm 17,000 0,00

48 K 722012 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN20 bm 70,000 0,00

49 K 722013 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN25 bm 22,000 0,00

50 K 722014 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN32 bm 12,000 0,00

51 K 722015 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN40 bm 15,000 0,00

52 K 722016 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN50 bm 30,000 0,00

53 K 722017 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.20 mm; DN15 bm 40,000 0,00

54 K 722018 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.20 mm; DN20 bm 67,000 0,00

55 K 722019 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.30 mm; DN25 bm 28,000 0,00

56 K 722020 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.30 mm; DN32 bm 12,000 0,00

57 K 722021 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.30 mm; DN40 bm 16,000 0,00

58 K 722022 Ruční šoupě DN 100 (uzavřené víkové);PN 16 kus 2,000 0,00

59 K 722023 Kulový kohout DN50 automatický kus 1,000 0,00

60 K 722024 Kulový kohout DN50 kus 2,000 0,00

61 K 722025 Kulový kohout DN40 kus 2,000 0,00

62 K 722026 Kulový kohout DN32 kus 4,000 0,00

63 K 722027 Kulový kohout DN25 kus 6,000 0,00

64 K 722028 Kulový kohout DN20 kus 18,000 0,00

65 K 722029 Kulový kohout DN15 kus 1,000 0,00

66 K 722030 zpětná klapka DN 100 kus 1,000 0,00

67 K 722031 Vypouštěcí kohout DN15 kus 3,000 0,00

68 K 722032 Rohový ventil DN15 kus 30,000 0,00

69 K 722033 Výtokové ventily DN 20 ( se šroubením pro hadici) kus 2,000 0,00

70 K 722034 Pračkový ventil se ZK20 kus 1,000 0,00

71 K 722035 Podružný vodoměr na studenou vodu DN25 s dálkovým odečtem MBUS kus 1,000 0,00

72 K 722036 Hydrantový systém D25, hadice 30m, vč.uzávěru kus 5,000 0,00

73 K 722037 Automatický filtr se zpětným proplachem pro studenou vodu kus 1,000 0,00

74 K 722038 Cirkulační čerpadlo se spínacími hodinami kus 2,000 0,00

75 K 722039 Chránička DN125, dl.1000mm kus 1,000 0,00

76 K 722040 Izolační souprava proti tlakové vodě DN100 kus 1,000 0,00

77 K 722041 Elektrický zásobník TV 400l, topná vložka 12kW vč. připojovací sady kus 1,000 0,00

78 K 722042 Proplach a dezinfekce vodovodu bm 510,000 0,00

79 K 722043 Tlaková zkouška vodovodu bm 510,000 0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00
80 K 725001 WC závěsné keramické se splachovací technologií pro podomítkovou nádržku kus 7,000 0,00
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P

 Poznámka k položce:
Podrobná specifikace: WC závěsné keramické s inovativní splachovací technologií AQUABLADE®, pro podomítkovou nádržku se 
splachovací kapacitou od 4,5 l; šířka: 360 mm, hloubka: 400 mm, délka: 530 mm; materiál: slinutý keramický střep (VC); barva: bílá; skryté 
upevnění; glazovaný kruh; hluboké splachování.

81 K 725002 Montážní předstěna s nádržkou 4,5l pro závěsné WC do SDK nebo do zdiva kus 7,000 0,00

82 K 725003
WC sedátko s funkcí pomalého sklápění SoftClose; barva: bílá; při zavřeném poklopu není samotné sedátko 
vidět

kus 7,000 0,00

83 K 725004 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy ze stříbrného kovu kus 7,000 0,00

84 K 725005 Pisoár vč.upevňovací sady kus 7,000 0,00

85 K 725006 Automatická splachovací sada k pisoáru (12V/50Hz) kus 7,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace: elektronická automatická splachovací sada se samonasávacím sifonem. Elektronika reaguje a vyhodnocuje chemické 
změny, které se dějí přímo v sifonu.

86 K 725007 Napájecí zdroj 230/12V, 50Hz pro 1-3 pisoáry kus 4,000 0,00

87 K 725008 Montážní předstěna pro pisoáry do SDK nebo do zdiva kus 7,000 0,00

88 K 725009 Umyvadlo obdélníkové š.550x460 mm - vč.kotvících prvků, flexohadiček kus 7,000 0,00

89 K 725010 Montážní předstěna do SDK pro umyvadlo kus 7,000 0,00

90 K 725011 Umyvadlová stojánková baterie páková kus 7,000 0,00

91 K 725012 Umyvadlový sifon designový chromový s odtokovou soupravou kus 7,000 0,00

92 K 725014 Dřezový sifon designový chromový s odtokovou soupravou kus 1,000 0,00

93 K 725015 Dřezová baterie se zvýšeným vývodem kus 1,000 0,00

94 K 725016 Sprchová nástěnná baterie páková s přepínáním kus 5,000 0,00

95 K 725017 Sprchová souprava do sprchového koutu kus 5,000 0,00

96 K 725018 Hlavová sprcha 5,000 0,00

97 K 725019 Sprchová vanička 900x900mm kus 5,000 0,00

98 K 725020 Výlevka vč mřížky ze stříbrného kovu kus 1,000 0,00

99 K 725021 Nástěnná baterie k výlevce kus 1,000 0,00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 0,00
100 K 727901 Požární ucpávky v nenosných konstrukcích kpl 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
101 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-02 - VZT, chlazení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    735-MAT - Dodávka materiálu 0,00

    735-MON - Montáže vzduchotechniky 0,00

    735-OST - Ostatní práce a doplňkové činnosti 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-02 - VZT, chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 735-MAT Dodávka materiálu 0,00
1 M M735001A rekuperační jednotka, Vp = 600 m3/h, Vo = 650 m3/h, dp = 250 Pa, Ne = 2x1 kW, 230V kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

rekuperační jednotka ve složení: filtr, uzavírací komora, protiproudý výměník, teplovodní ohřev Q= 5kW (80/60°C), ventilátor EC motor
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 11.001)" 1,000

2 M M735002A rekuperační jednotka, Vp = 1340 m3/h, Vo = 1840 m3/h, dp = 350 Pa kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
rekuperační jednotka ve složení: ventilátor Ne=0,6kW + 0,8kW, 1x4A, 3x400/50, uzavírací klapka na servo (servopohon MaR), filtrační 
komora F5, rekuperační díl (ZZT účinnost min. 72%), ohřívač Qt=7,5kW, samostatná komora pro MaR armatury, temperována el. topením 
Ne=0,69kW, 230V, podstavec pod jednotku, na sání a výdechu síto proti hmyzu

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 10.001)" 1,000

3 M M735003A rekuperační jednotka, Vp = Vo = 3800 m3/h, dp = 350 Pa kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
rekuperační jednotka ve složení: ventilátor Ne=2,22kW + 1,38kW, 1x4A, 3x400/50, uzavírací klapka na servo (servopohon MaR), filtrační 
komora F5, rekuperační díl (ZZT účinnost min. 72%), ohřívač Qt=25,5kW, chladič: 12,5kW, samostatná komora pro MaR a armatury, 
temperována el. topením Ne=1,23kW, 230V, podstavec pod jednotku, na sání a výdechu síto proti hmyzu

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 18.001)" 1,000

4 M M735004A rekuperační jednotka, Vp = Vo = 5800 m3/h, dp = 350 Pa kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
rekuperační jednotka ve složení: ventilátor Ne=2,21kW + 1,99kW, 1x3,9A, 3x400/50, uzavírací klapka na servo (servopohon MaR), filtrační 
komora F5, rekuperační díl (ZZT účinnost min. 72%), ohřívač Qt=35,4kW, samostatná komora pro MaR a armatury, temperována el. topením 
Ne=1,23kW, 230V, podstavec pod jednotku, na sání a výdechu síto proti hmyzu

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 17.001)" 1,000

5 M M735042A vnitřní chladící jednotka, kazetové provedení, Qch=3,5kW; 230V; odvod kondenzátu kus 4,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 4 "(poz. 26.002-004, 006)" 4,000

6 M M735042B vnitřní chladící jednotka, kazetové provedení, Qch=5,0kW; 230V; odvod kondenzátu kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 26.005)" 1,000

7 M M735051A chladící jednotka nástěnná, Qch=2kW kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 2.002)" 1,000

8 M M735072A
vnější výměníková jednotka, zdroj chladu pro VZT jednotku, Ne=4,6kW; I=6,7A; 400V, m=96kg, ocelová kce 
pro jednotku-DODÁVKA STAVBY, odvod kondenzátu-DODÁVKA ZTI

kus 1,000 0,00

VST - SO 10-02 - VZT, chlazení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 18.002)" 1,000

9 M M735082B vnější výměníková nástěnná jednotka, Ne=2,29kW, 230V, 25A kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 2.001)" 1,000

10 M M735082A
vnější výměníková nástěnná jednotka, venkovní kondenzační jednotka Ne= 3,9kW, I=5,6A, 400V, vč. nosné 
konstrukce

kus 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 26.001)" 1,000

11 M M735162
diagonální ventilátor IP44, ventilátor se stejnosměrným motorem, TD-500/160 ECOWATT, V=100m3/h, 
dp=200Pa, Ne=0,049kW, 0,36A

kus 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 21A.006)" 1,000

12 M M735164 diagonální ventilátor IP44, dvouotáčkový, TD-500/150, V=250m3/h, dp=150Pa, Ne=0,053kW, 0,21A, 230V kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 20A.003)" 1,000

13 M M735170 ventilátor RM 100 ECOWATT, V=80m3/h, Ne=0,061kW, 230V, 0,4A kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 1A.001)" 1,000

14 M M735201A čtyřhranné potrubí skupiny I., trouby rovné z pozinkovaného plechu se stranami do 250 mm m2 68,090 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 10)" 12,92+20,17 33,090
VV "(zař.č. 11)" 9,79+5,05 14,840
VV "(zař.č. 18)" 20,16 20,160
VV Součet 68,090

15 M M735201B tvarovky z pozinkovaného plechu pro čtyřhranné potrubí skupiny I. se stranami do 250 mm m2 6,840 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 10)" 0,62+2,35+0,48+0,16+1,46 5,070
VV "(zař.č. 11)" 0,33+0,13+0,33+0,13 0,920
VV "(zař.č. 18)" 0,10+0,75 0,850
VV Součet 6,840

16 M M735202A čtyřhranné potrubí skupiny I., trouby rovné z pozinkovaného plechu se stranami nad 250 mm m2 816,930 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 10)" 18,17+27,09 45,260
VV "(zař.č. 11)" 11,54+1,74 13,280
VV "(zař.č. 17)" 365,95+282,99 648,940
VV "(zař.č. 18)" 48,58+60,87 109,450
VV Součet 816,930

17 M M735202B tvarovky z pozinkovaného plechu pro čtyřhranné potrubí skupiny I. se stranami nad 250 mm m2 121,010 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 10)" 0,86+2,73+3,78+1,56+7,50 16,430
VV "(zař.č. 11)" 0,62+0,58+0,45+0,62+0,42 2,690
VV "(zař.č. 17)" 2,36+22,93+6,77+2,36+40,35 74,770
VV "(zař.č. 18)" 1,18+0,37+7,30+2,74+1,04+12,56+1,93 27,120
VV Součet 121,010

18 M M735210 flexibilní potrubí průměru 100 mm m 11,410 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 11,41 "(zař.č. 10)" 11,410

19 M M735211 flexibilní potrubí průměru 125 mm m 0,610 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 0,61 "(zař.č. 1)" 0,610

20 M M735212 flexibilní potrubí průměru 160 mm m 10,170 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 10)" 1,65+2,81 4,460
VV "(zař.č. 11)" 3,05+0,68+1,98 5,710
VV Součet 10,170

21 M M735213 flexibilní potrubí průměru 200 mm m 6,780 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 10)" 0,75 0,750
VV "(zař.č. 11)" 1,42+1,05 2,470
VV "(zař.č. 20)" 3,56 3,560
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VV Součet 6,780

22 M M735220A spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 100 mm m 5,610 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 0,46 0,460
VV "(zař.č. 10)" 2,74+2,41 5,150
VV Součet 5,610

23 M M735220B tvarovky pro spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 100 mm m 0,920 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 0,16 0,160
VV "(zař.č. 10)" 0,16+0,60 0,760
VV Součet 0,920

24 M M735221A spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 125 mm m 1,320 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1,32 "(zař.č. 1)" 1,320

25 M M735221B tvarovky pro spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 125 mm m 0,900 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 0,90 "(zař.č. 1)" 0,900

26 M M735222B tvarovky pro spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 150 mm m 1,920 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1,92 "(zař.č. 20)" 1,920

27 M M735223A spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 160 mm m 6,580 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 10)" 1,40 1,400
VV "(zař.č. 11)" 4,37+0,81 5,180
VV Součet 6,580

28 M M735223B tvarovky pro spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 160 mm m 0,500 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 10)" 0,10+0,15 0,250
VV "(zař.č. 11)" 0,15+0,10 0,250
VV Součet 0,500

29 M M735224A spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 200 mm m 11,220 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 10)" 1,80 1,800
VV "(zař.č. 11)" 2,54+3,84 6,380
VV "(zař.č. 20)" 3,04 3,040
VV Součet 11,220

30 M M735224B tvarovky pro spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 200 mm m 0,960 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 11)" 0,31 0,310
VV "(zař.č. 20)" 0,60+0,05 0,650
VV Součet 0,960

31 M M735251 dvojité chladivové potrubí včetně tepelné izolace a ovládacího kabelu m 83,540 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 18)" 13,52 13,520
VV "(zař.č. 26)" 70,02 70,020
VV Součet 83,540

32 M M735252 trubky chlazení m 8,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 8,00 "(zař.č. 2)" 8,000

33 M M735300 tepelná izolace deskou z minerální plesti do plechu tl. 60 mm m2 632,640 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 10)" 10,27+7,25 17,520
VV "(zař.č. 17)" 394,19+126,07 520,260
VV "(zař.č. 18)" 80,23+14,63 94,860
VV Součet 632,640
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34 M M735511 požární klapka se servopohonem, PKTM 200x200, dle TPM 075/09.40 kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 10)" 1 1,000
VV "(zař.č. 21)" 1 1,000
VV Součet 2,000

35 M M735531 požární stěnový uzávěr se servopohonem, FDML 200x300 - .40 kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 10)" 1 1,000
VV "(zař.č. 21)" 1 1,000
VV Součet 2,000

36 M M735560 zpětná klapka, RSK 100 ED pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“, do průměru 100 mm kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 1)" 1,000

37 M M735561 zpětná klapka, RSK 150 ED kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 20)" 1,000

38 M M735562 zpětná klapka, RSK 160 ED kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 21)" 1,000

39 M M735613 krycí mřížka 500x200 kus 4,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 4 "(zař.č. 18)" 4,000

40 M M735643 vyústka jednořadá 525x200 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 5,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 5 "(zař.č. 18)" 5,000

41 M M735644B vyústka jednořadá 625x200 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 3,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 3 "(zař.č. 18)" 3,000

42 M M735645B vyústka jednořadá 720x200 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 20,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 20 "(zař.č. 17)" 20,000

43 M M735654 vyústka dvouřadá 425x75 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 8,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 5+1+1+1 "(zař.č. 18)" 8,000

44 M M735653C2 vyústka dvouřadá 525x200 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 5,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 5 "(zař.č. 18)" 5,000

45 M M735656C vyústka dvouřadá 625x200 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 3,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 3 "(zař.č. 18)" 3,000

46 M M735657C vyústka dvouřadá 720x200 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 20,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 20 "(zař.č. 17)" 20,000

47 M M735661 vyústka VZT 225x100 kus 10,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 4+6 "(zař.č. 10)" 10,000

48 M M735662A vyústka VZT 400x100 kus 8,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 4+4 "(zař.č. 10)" 8,000

49 M M735662B vyústka VZT 400x150 kus 6,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 6 "(zař.č. 10)" 6,000

50 M M735710 talířový ventil průměru 100 mm do podhledu kus 14,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 14 "(zař.č. 10)" 14,000

51 M M735711 talířový ventil průměru 125 mm do podhledu kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 1)" 1,000

52 M M735712 talířový ventil průměru 160 mm do podhledu kus 5,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 5 "(zař.č. 10)" 5,000

53 M M735713 talířový ventil průměru 200 mm do podhledu kus 4,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 4 "(zař.č. 20)" 4,000

54 M M735721 anemostat 300x300, hranatý, napojení zboku, včetně plenum boxu a regulační klapky kus 6,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 3+3 "(zař.č. 11)" 6,000
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55 M M735722 anemostat 400x400, hranatý, napojení zboku, včetně plenum boxu a regulační klapky kus 9,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 10)" 5+1+1 7,000
VV "(zař.č. 11)" 1+1 2,000
VV Součet 9,000

56 M M735732B regulátor průtoku s ručním ovládáním 600x500 kus 4,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1+1+1+1 "(zař.č. 17)" 4,000

57 M M735770 kulisový tlumič hluku kus 3,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 17)" 1+1 2,000
VV "(zař.č. 18)" 1 1,000
VV Součet 3,000

58 M M735771C
kulisový tlumič hluku 600x400mm, délky 2000mm, tlumící kulisy tloušťky 100mm, výšky 400mm, délky 
2000mm, počet 3ks, včetně náběhové a odtokové hrany

kus 4,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 4 "(zař.č. 10)" 4,000

59 M M735772C
kulisový tlumič hluku 800x500mm, délky 2000mm, tlumící kulisy tloušťky 100mm, výšky 500mm, délky 
2000mm, počet 4ks, včetně náběhové a odtokové hrany

kus 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 17)" 1,000

60 M M735774C
kulisový tlumič hluku 1000x500mm, délky 2000mm, tlumící kulisy tloušťky 100mm, výšky 500mm, délky 
2000mm, počet 5ks, včetně náběhové a odtokové hrany

kus 3,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 3 "(zař.č. 18)" 3,000

61 M M735774F
kulisový tlumič hluku 1000x800mm, délky 2000mm, tlumící kulisy tloušťky 100mm, výšky 800mm, délky 
2000mm, počet 5ks, včetně náběhové a odtokové hrany

kus 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 1)" 1,000

D 735-MON Montáže vzduchotechniky 0,00
62 K 735101R Montáž VZT kpl 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 29)" 1,000

63 K 735110R Upevňovací a spojovací materiál kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 29)" 1,000

64 K 735190R Požární ucpávky v nenosných konstrukcích kpl 1,000 0,00

D 735-OST Ostatní práce a doplňkové činnosti 0,00
65 K 735901R Měření hluku od vzduchotechniky kpl 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 29)" 1,000

66 K 735902R Měření průtočných množství kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 29)" 1,000

67 K 735911R Zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 29)" 1,000

68 K 735921R Zkoušky a protokoly kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 29)" 1,000

D OST Ostatní 0,00
69 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-03 - Vytápění

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    731.01 - Rozvody potrubí vč. montáže 0,00

    731.02 - Izolace potrubí 0,00

    731.03 - Nátěry 0,00

    731.04 - Připojovací uzly VZT jednotek 0,00

    731.05 - Armatury 0,00

    731.06 - Otopná tělesa 0,00

    731.09 - Armatury k tělesům 0,00

    731.90 - Vedlejší náklady 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-03 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 731.01 Rozvody potrubí vč. montáže 0,00
1 K 7310101 Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN20, bez odřezků a tvarovek m 40,000 0,00

2 K 7310102 Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN25, bez odřezků a tvarovek m 260,000 0,00

3 K 7310103 Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN40, bez odřezků a tvarovek m 160,000 0,00

4 K 7310104 Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN50, bez odřezků a tvarovek m 250,000 0,00

5 K 7310105 Závěsný systém pro ocelové potrubí kpl 1,000 0,00

6 K 7310106 Potrubí měděné, polotvrdé, spojované měkkým pájením d15x1,0, bez odřezků a tvarovek m 130,000 0,00

7 K 7310107 Potrubí měděné, polotvrdé, spojované měkkým pájením d18x1,0, bez odřezků a tvarovek m 95,000 0,00

8 K 7310108 Potrubí měděné, polotvrdé, spojované měkkým pájením d22x1,0, bez odřezků a tvarovek m 60,000 0,00

9 K 7310109 Potrubí měděné, polotvrdé, spojované měkkým pájením d28x1,5, bez odřezků a tvarovek m 50,000 0,00

10 K 7310110 Příplatek za tvarovky pro měděné a ocelové potrubí kpl 1,000 0,00

11 K 7310111 Elektrický topný kabel na potrubí ve vnějším prostředí m 40,000 0,00

12 K 7310112 Příplatek za zhotovení přípojek z trubek měděných 15x1,0 kus 16,000 0,00

13 K 7310113 Příplatek za zhotovení přípojek z trubek ocelových DN20 kus 4,000 0,00

14 K 7310114 Příplatek za zhotovení přípojek z trubek ocelových DN50 kus 4,000 0,00

15 K 7310115 Tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310 do DN32 m 300,000 0,00

16 K 7310116 Tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310 od DN40 - do DN50 m 410,000 0,00

17 K 7310117 Tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310 do dn35/1,5 (měděné) m 335,000 0,00

18 K 7310118 Montáž potrubí a závěsného systému pro potrubí kpl 1,000 0,00

19 K 7310119 Přesun hmot pro zdroje tepla, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.02 Izolace potrubí 0,00

20 K 7310201
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 30mm, vnitřní d=26,9mm, 
bez odřezků

m 40,000 0,00

VST - SO 10-03 - Vytápění

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 7310202
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 30mm, vnitřní d=33,7mm, 
bez odřezků

m 260,000 0,00

22 K 7310203
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 50mm, vnitřní d=48,3mm, 
bez odřezků

m 160,000 0,00

23 K 7310204
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 50mm, vnitřní d=60,20mm, 
bez odřezků

m 250,000 0,00

24 K 7310205 Pouzdro potrubní izolační, návlekové PE s Al fólií na potrubí - tl. 25mm, vnitřní d=15mm, bez odřezků m 130,000 0,00

25 K 7310206
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 30mm, vnitřní d=18mm, 
bez odřezků

m 95,000 0,00

26 K 7310207
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 40mm, vnitřní d=22mm, 
bez odřezků

m 60,000 0,00

27 K 7310208
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 40mm, vnitřní d=28mm, 
bez odřezků

m 50,000 0,00

28 K 7310209 Izolace veškerých armatur a zařízení, otopné soustavy kpl 1,000 0,00

29 K 7310210 Přesun hmot pro zdroje tepla, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.03 Nátěry 0,00
30 K 7310301 Nátěr syntetický potrubí do DN50 mm Z + 2xVRCH m 1 045,000 0,00

31 K 7310302 Přesun hmot pro nátěry, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.04 Připojovací uzly VZT jednotek 0,00
32 K 7310401 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN20, PN16 kus 6,000 0,00

33 K 7310402 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN40, PN16 kus 6,000 0,00

34 K 7310403 Filtr, 2xvnitřní záv. DN20, PN16, Kvs=7m3/h kus 2,000 0,00

35 K 7310404 Filtr, 2xvnitřní záv. DN40, PN16, Kvs=21m3/h kus 2,000 0,00

36 K 7310405 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN20, PN16, Kvs=7,0m3/h kus 2,000 0,00

37 K 7310406 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN40, PN16, Kvs=25,0m3/h kus 2,000 0,00

38 K 7310407
Tlakově nazávislý vyvažovací a regulační ventil s automatickým omezovačem průtoku, DN15, rozsah prutoku 
92-480l/h, tlakový ztráta 15,0kPa

kus 2,000 0,00

39 K 7310408
Tlakově nazávislý vyvažovací a regulační ventil s automatickým omezovačem průtoku, DN25, rozsah prutoku 
340-1750l/h, tlakový ztráta 23,0kPa

kus 1,000 0,00

40 K 7310409
Tlakově nazávislý vyvažovací a regulační ventil s automatickým omezovačem průtoku, DN32, rozsah prutoku 
720-3600l/h, tlakový ztráta 23,0kPa

kus 1,000 0,00

41 K 7310410 Pohon pro tlakově nezávislé ventily s plynulou regulací 0-10V, napájení 24V, kus 4,000 0,00

42 K 7310411 Ruční vyvažovací ventil DN10, Kvs=1,36m3/h kus 1,000 0,00

43 K 7310412 Ruční vyvažovací ventil DN25, Kvs=8,59m3/h kus 2,000 0,00

44 K 7310413 Ruční vyvažovací ventil DN15, Kvs=2,56m3/h kus 1,000 0,00

45 K 7310414 Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 kus 8,000 0,00

46 K 7310415
Oběhové čerpadlo VZT 18 uzlu s proporcionálním řízením: Mg=1,460 m3/h; δp=7,07 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=18W, 0,18A, 2,2kg

kus 1,000 0,00

47 K 7310416
Oběhové čerpadlo VZT 10 uzlu s proporcionálním řízením: Mg=0,43 m3/h; δp=7,01 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=18W, 0,18A, 2,2kg

kus 1,000 0,00

48 K 7310417
Oběhové čerpadlo VZT 11 uzlu s proporcionálním řízením: Mg=0,29 m3/h; δp=7,7 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=18W, 0,18A, 2,2kg

kus 1,000 0,00

49 K 7310418
Oběhové čerpadlo VZT 17 uzlu s proporcionálním řízením: Mg=2,03 m3/h; δp=10,1 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=18W, 0,18A, 2,2kg

kus 1,000 0,00

50 K 7310419 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 8,000 0,00

51 K 7310420 Montáž připojovacích uzlů kpl 4,000 0,00

52 K 7310421 Přesun hmot pro uzly VZT, výšky do 12m kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 731.05 Armatury 0,00
53 K 7310501 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN50, PN16, Kvs=158,0m3/hod kus 4,000 0,00

54 K 7310502 Kohout kulový s jímkou, 2xvnitřní záv. DN50, PN16, Kvs=158,0m3/hod kus 1,000 0,00

55 K 7310503 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN25, PN16, Kvs=36,3m3/hod kus 6,000 0,00

56 K 7310504 Kohout kulovýs jímkou, 2xvnitřní záv. DN25, PN16, Kvs=36,3m3/hod kus 1,000 0,00

57 K 7310505 Filtr, 2xvnitřní záv. DN50, PN16, Kvs=33m3/h kus 1,000 0,00

58 K 7310506 Filtr, 2xvnitřní záv. DN25, PN16, Kvs=12m3/h kus 1,000 0,00

59 K 7310507 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN50, PN16, Kvs=38,0m3/h kus 1,000 0,00

60 K 7310508 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN25, PN16, Kvs=13,0m3/h kus 1,000 0,00

61 K 7310509 Ruční vyvažovací ventil PN25 DN15, Kvs=2,56m3/h kus 1,000 0,00

62 K 7310510 Ruční vyvažovací ventil PN25 DN40, Kvs=19,3m3/h kus 1,000 0,00

63 K 7310511
3-cestný regulační ventil s pohonem, DN15, Kvs=2,5m3/h; pohon pro 3-cestný regulační ventil s plynulou 
regulací 0-10V, napájení 24V

kus 1,000 0,00

64 K 7310512 Pohon pro 3-cestný regulační ventil s plynulou regulací 0-10V, napájení 24V, kus 1,000 0,00

65 K 7310513
Oběhové čerpadlo VZT-VST s proporcionálním řízením: Mg=4,33 m3/h; δp=55,03 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=158W, 0,18A, 5,27kg

kus 1,000 0,00

66 K 7310514
Oběhové čerpadlo UT-VST s proporcionálním řízením: Mg=0,676 m3/h; δp=37,9 kPa, 1x230V, 50Hz, P=21W, 
0,18A, 2,2kg

kus 1,000 0,00

67 K 7310515 Pryžový kompenzátor PN16 DN25, délka 117 mm kus 2,000 0,00

68 K 7310516 Pryžový kompenzátor PN16 DN50, délka 200 mm kus 2,000 0,00

69 K 7310517 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 8,000 0,00

70 K 7310518
Ultrazvukový kompaktní měřič tepla M-BUS s radiovým odečtem v paśmu 868MHz, 24V + čidlo teploty s 
jímkou do potrubí

kus 2,000 0,00

71 K 7310519 Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 kus 6,000 0,00

72 K 7310520 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm kus 2,000 0,00

73 K 7310521 Termomanometr tlak 0-4 bar, 0-120 °C, zadní připojení kus 2,000 0,00

74 K 7310522 Montáž armatur závitových do DN50 kus 42,000 0,00

75 K 7310523 Přesun hmot pro armatury strojovna, výšky do 6m kpl 1,000 0,00

D 731.06 Otopná tělesa 0,00

76 K 7310601
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 11VKM-060050,RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 2,000 0,00

77 K 7310602
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 11VKM-060050,RAL 7043, vč. upevnění

kus 3,000 0,00

78 K 7310603
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ:11VKM-060060, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 1,000 0,00

79 K 7310604
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 20VKM-060070, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 2,000 0,00

80 K 7310605
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 20VKM-060080, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 1,000 0,00

81 K 7310606
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 20VKM-060090, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 1,000 0,00

82 K 7310607
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 20VKM-060100, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 1,000 0,00

83 K 7310608
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 22VKM-060060, RAL 7043, vč. upevnění

kus 1,000 0,00

84 K 7310609
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 22VKM-060080, RAL 7043, vč. upevnění

kus 1,000 0,00
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85 K 7310610
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 22VKM-060090, RAL 7043, vč. upevnění

kus 1,000 0,00

86 K 7310611
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 22VKM-060110, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 1,000 0,00

87 K 7310612
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 22VKM-060120, RAL 7043, vč. upevnění

kus 1,000 0,00

88 K 7310613 Montáž deskových otopných těles kus 16,000 0,00

89 K 7310614 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.09 Armatury k tělesům 0,00
90 K 7310901 Rohové uzavírací H-šroubení s vypouštěním pro tělesa s integrovanou ventilovou vložkou DN15 kus 16,000 0,00

91 K 7310902 Svěrné šroubení elasticky těsnící, pro měděné trubky kus 16,000 0,00

92 K 7310903 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 - připojení otopných těles kus 16,000 0,00

93 K 7310904 Termostatická hlavice montáž kus 16,000 0,00

94 K 7310905 Termostatická hlavice (podle výběru investora) kus 16,000 0,00

95 K 7310906 Přesun hmot pro armatury, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.90 Vedlejší náklady 0,00
96 K 7319001 Kompenzace délkové roztažnosti potrubí kpl 1,000 0,00

97 K 7319002 Zaregulování připojovacího uzlu pro VZT jednotku vč. protokolů kpl 4,000 0,00

98 K 7319003 Zaregulování soustavy kpl 1,000 0,00

99 K 7319004 Proplach potrubí kpl 1,000 0,00

100 K 7319005 Topná zkouška vč. protokolů hod 72,000 0,00

101 K 7319006 Odvzdušnení soustavy kpl 1,000 0,00

102 K 7319007 Uvedení do provozu, provozní zkoušky vč. protokolů kpl 1,000 0,00

103 K 7319008 Požární ucpávky - nenosné konstrukce kpl 1,000 0,00

104 K 7319009 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku kpl 150,000 0,00

105 K 7319010 Odvoz a likvidace odpadu kpl 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
106 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24293644
ELSOX s.r.o. DIČ: CZ 24293644

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-04,05 - Silnoproudé rozvody, Osvětlení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ELSOX s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Přidružená a stavební výroba 0,00

    741.1 - Rozvaděče 0,00

    741.2 - Kabely 0,00

    741.3 - Kabelové trasy 0,00

    741.4 - Svítidla 0,00

    741.5 - Koncové prvky 0,00

    741.9 - Ostatní materiál a práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-04,05 - Silnoproudé rozvody, Osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ELSOX s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Přidružená a stavební výroba 0,00

D 741.1 Rozvaděče 0,00
1 K 741110R Montáž hlavního rozvaděče včetně propojení kus 1,000 0,00

2 M 741M101 hlavní rozvaděč objektu 1RDh - oceloplechový, přisazený, s dveřmi, IP 55/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 102: 1RDh" 1 1,000

3 K 741120R Montáž podružného rozvaděče pro garáže a dílnu včetně propojení kus 5,000 0,00

4 M 741M102 podružný rozvaděč 1RDg1 (garáže) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 103: 1RDg1" 1 1,000

5 M 741M103 podružný rozvaděč 1RDg2 (garáže) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 104: 1RDg2" 1 1,000

6 M 741M104 podružný rozvaděč 1RDg3 (garáže) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 105: 1RDg3" 1 1,000

7 M 741M105 podružný rozvaděč 1RDg4 (garáže) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 106: 1RDg4" 1 1,000

8 M 741M106 podružný rozvaděč 1RDd1 (dílna) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VST - SO 10-04,05 - Silnoproudé rozvody, Osvětlení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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VV "dle př.č. 107: 1RDd1" 1 1,000

9 K 741130R Montáž podružného rozvaděče pro dílny/sklady včetně propojení kus 1,000 0,00

10 M 741M107 podružný rozvaděč 1RDd2 (dílny/sklady) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 108: 1RDd2" 1 1,000

11 K 741140R Montáž podružného rozvaděče pro WC/šatny včetně propojení kus 2,000 0,00

12 M 741M108 podružný rozvaděč 1RDw (WC/šatny) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 30/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 109: 1RDw" 1 1,000

13 M 741M110 podružný rozvaděč 2RDw (WC/šatny) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 30/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 111: 2RDw" 1 1,000

14 K 741150R Montáž patrového rozvaděče včetně propojení kus 1,000 0,00

15 M 741M109 patrový rozvaděč 2RD - oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi, IP 30/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 110: 2RD" 1 1,000

16 K 741160R Montáž podružného rozvaděče pro vrátnici / ohýbačku včetně propojení kus 2,000 0,00

17 M 741M111 podružný rozvaděč elektroinstalace vrátnice Rvr - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 101 - vrátnice: Rvr" 1 1,000

18 M 741M121 podružný rozvaděč elektroinstalace objektu Rvoh - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 101 - ohýbačka: Rvoh" 1 1,000

D 741.2 Kabely 0,00
19 K 741201R Montáž kabelu AYKY 5x120 m 475,000 0,00

20 M 741M201 kabel AYKY 5x120 m 475,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 475,0 475,000

21 K 741202R Montáž kabelu CYKY 5x70 m 75,000 0,00

22 M 741M202 kabel CYKY 5x70 m 75,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 75,0 75,000

23 K 741203R Montáž kabelu CYKY 5x25 m 30,000 0,00

24 M 741M203 kabel CYKY 5x25 m 30,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 30,0 30,000

25 K 741203RV Montáž kabelu CYKY 5x16 m 460,000 0,00

26 M 741M203V kabel CYKY 5x16 m 460,000 0,00
VV "dle př.č. 003/003: soupis materiálu: vrátnice + ohýbačka" 335,0+125,0 460,000

27 K 741204R Montáž kabelu CYKY 5x10 m 375,000 0,00

28 M 741M204 kabel CYKY 5x10 m 375,000 0,00
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VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 375,0 375,000

29 K 741205R Montáž kabelu CYKY 5x6 m 115,000 0,00

30 M 741M205 kabel CYKY 5x6 m 115,000 0,00
VV "dle př.č. 004/003: soupis materiálu: hala + ohýbačka" 50,0+65,0 115,000

31 K 741206R Montáž kabelu CYKY 5x4 m 45,000 0,00

32 M 741M206 kabel CYKY 5x4 m 45,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 45,0 45,000

33 K 741207R Montáž kabelu CYKY 5x2,5 m 1 150,000 0,00

34 M 741M207 kabel CYKY 5x2,5 m 1 150,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1150,0 1 150,000

35 K 741208R Montáž kabelu CYKY 5x1,5 m 125,000 0,00

36 M 741M208 kabel CYKY 5x1,5 m 125,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 125,0 125,000

37 K 741208RV Montáž kabelu CYKY 3x4 m 25,000 0,00

38 M 741M208V kabel CYKY 3x4 m 25,000 0,00
VV "dle př.č. 003: soupis materiálu: vrátnice" 25,0 25,000

39 K 741209R Montáž kabelu CYKY 3x2,5 m 2 580,000 0,00

40 M 741M209 kabel CYKY 3x2,5 m 2 580,000 0,00
VV "dle př.č. 004/003/003: soupis materiálu: hala + vrátnice + ohýbačka" 2200,0+345,0+35,0 2 580,000

41 K 741210R Montáž kabelu CYKY 3x1,5 m 2 805,000 0,00

42 M 741M210 kabel CYKY 3x1,5 m 2 805,000 0,00
VV "dle př.č. 004/003/003: soupis materiálu: hala + vrátnice + ohýbačka" 2500,0+230,0+75,0 2 805,000

43 K 741211R Montáž kabelu J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 400,000 0,00

44 M 741M211 kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 400,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 400,0 400,000

45 K 741212R Montáž kabelu JYTY 2x1 m 35,000 0,00

46 M 741M212 kabel JYTY 2x1 m 35,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 35,0 35,000

47 K 741212RV Montáž kabelu 1-CXKH-V 2x1,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 1 800,000 0,00

48 M 741M212V kabel 1-CXKH-V 2x1,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 1 800,000 0,00
VV "dle př.č. 003: soupis materiálu: vrátnice" 1800,0 1 800,000

49 K 741213R Montáž kabelu 1-CXKH-V 3x1,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 1 350,000 0,00

50 M 741M213 kabel 1-CXKH-V 3x1,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 1 350,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1350,0 1 350,000

51 K 741213RV Montáž kabelu 1-CXKH-R 5x10, B2ca,s1,d0 m 190,000 0,00

52 M 741M213V kabel 1-CXKH-R 5x10, B2ca,s1,d0 m 190,000 0,00
VV "dle př.č. 003: soupis materiálu: vrátnice" 190,0 190,000

53 K 741214R Montáž vodiče CYA 95 zž m 10,000 0,00

54 M 741M214 vodič CYA 95 zž m 10,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 10,0 10,000

55 K 741215R Montáž vodiče CYA 50 zž m 45,000 0,00

56 M 741M215 vodič CYA 50 zž m 45,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 45,0 45,000

57 K 741216R Montáž vodiče CYA 25 zž m 95,000 0,00
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58 M 741M216 vodič CYA 25 zž m 95,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 95,0 95,000

59 K 741217R Montáž vodiče CYA 16 zž m 110,000 0,00

60 M 741M217 vodič CYA 16 zž m 110,000 0,00
VV "dle př.č. 004/003/003: soupis materiálu: hala + vrátnice + ohýbačka" 80,0+15,0+15,0 110,000

61 K 741218R Montáž vodiče CYA 10 zž m 380,000 0,00

62 M 741M218 vodič CYA 10 zž m 380,000 0,00
VV "dle př.č. 004/003/003: soupis materiálu: hala + vrátnice + ohýbačka" 325,0+5,0+50,0 380,000

63 K 741219R Montáž vodiče CYA 6 zž m 2 235,000 0,00

64 M 741M219 vodič CYA 6 zž m 2 235,000 0,00
VV "dle př.č. 004/003/003: soupis materiálu: hala + vrátnice + ohýbačka" 2150,0+45,0+40,0 2 235,000

65 K 741220R Montáž vodiče CYA 4 zž m 1 620,000 0,00

66 M 741M220 vodič CYA 4 zž m 1 620,000 0,00
VV "dle př.č. 004/003/003: soupis materiálu: hala + vrátnice + ohýbačka" 1490,0+100,0+30,0 1 620,000

67 K 741221R Ukončení veškeré kabeláže, dodávka a montáž kpl 1,000 0,00

68 K 741222R Označení kabelů popisovými štítky, dodávka a montáž kpl 1,000 0,00

D 741.3 Kabelové trasy 0,00
69 K 741301R Oceloplechový kabelový žlab 600x100 m 30,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 30,0 30,000

70 K 741302R Oceloplechový kabelový žlab 300x100 m 120,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 120,0 120,000

71 K 741302RO Oceloplechový kabelový žlab 100x60 m 25,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 003: soupis materiálu: ohýbačka" 25,0 25,000

72 K 741303R Mřížový kabelový žlab 200x60 m 160,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 160,0 160,000

73 K 741304R Mřížový kabelový žlab 100x60 m 250,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004/003: soupis materiálu: hala + vrátnice" 225,0+25,0 250,000

74 K 741305R Mřížový kabelový žlab 50x60 m 90,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 90,0 90,000

75 K 741306R Stoupací kabelový žebřík š. 300 m 10,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, kabelových příchytek a nosného materiálu, stavebních přípomocí a 
drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).
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VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 10,0 10,000

76 K 741307R Kabelový žlab 300x60, funkčnost při požáru min. 60 min m 30,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 30,0 30,000

77 K 741308R Kabelový žlab 100x60, funkčnost při požáru min. 60 min m 200,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 200,0 200,000

78 K 741309R Kabelová příchytka pro svazek pr. 8÷30 mm kus 600,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 600 600,000

79 K 741310R Kabelová příchytka pro svazek pr. 8÷30 mm, funkčnost při požáru min 60 min kus 750,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 750 750,000

80 K 741311R Instalační trubka bezhalogenová pr. 16÷32 mm, pevná m 2 650,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004/003/003: soupis materiálu: hala + vrátnice + ohýbačka" 850,0+150,0+1650,0 2 650,000

81 K 741321R Přílož napájecího kabelu do stávající trasy (žlabu), kompletní dodávka a montáž m 215,000 0,00
VV "dle př.č. 003/003: soupis materiálu: vrátnice + ohýbačka" 150,0+65,0 215,000

82 K 741322R
Kabelová rýha 50/120, vč. kabelového lože, výstražné fólie, záhozu a úpravy terénu, vč. odvozu a likvidace 
přebytečné zeminy

m 165,000 0,00

VV "dle př.č. 003/003: soupis materiálu: vrátnice + ohýbačka" 105,0+60,0 165,000

83 K 741323R Kabelová chránička z PVC pr. 110/94, vč. protahovacího drátu, dodávka a montáž m 365,000 0,00
VV "dle př.č. 003/003: soupis materiálu: vrátnice + ohýbačka" 255,0+110,0 365,000

84 K 741324R
Kabelová komora pro protažení kabeláže, celoplastová, kompletní dodávka vč. nutných zemních prací vč. 
odvozu a likvidace přebytečné zeminy

kus 2,000 0,00

VV "dle př.č. 003/003: soupis materiálu: vrátnice + ohýbačka" 1+1 2,000

85 K 741392R Požární ucpávky v nenosných konstrukcích kpl 1,000 0,00

86 K 741393R Požární nástřik kabelů m2 25,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 25,0 25,000

87 K 741394R Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů kpl 1,000 0,00

88 K 741395R Identifikace kabelových tras kpl 1,000 0,00

D 741.4 Svítidla 0,00
89 K 741410R Montáž přisazeného, závěsného či vestavného LED svítidla kus 236,000 0,00

90 M 741M410 přisazené/závěsné LED svítidlo A1, podrobná technická specifikace dle PD kus 4,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: přisazené/závěsné LED svítidlo, difuzor z PMMA s vnitřní prismatickou strukturou, symetrická vyzařovací charakteristika, světelný 
tok ze svítidla 4000lm, příkon svítidla 28W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80(tq 25°C) 
35000h, tělo svítidla z PC, IP66, elektronický předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 003: soupis materiálu: ohýbačka" 4 4,000

91 M 741M411 přisazené/závěsné LED svítidlo A2, podrobná technická specifikace dle PD kus 128,000 0,00
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P

 Poznámka k položce:
Specifikace: přisazené/závěsné LED svítidlo, difuzor z PMMA s vnitřní prismatickou strukturou, symetrická vyzařovací charakteristika, světelný 
tok ze svítidla 6000lm, příkon svítidla 44W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80(tq 25°C) 
35000h, tělo svítidla z PC, IP66, elektronický předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 128 128,000

92 M 741M412 vestavné LED svítidlo D1, podrobná technická specifikace dle PD kus 16,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: vestavné LED svítidlo, mikroprismatický optický systém pro zamezení oslnění z PMMA, světelný tok ze svítidla 4000lm, příkon 
svítidla 36W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 50000hod, tělo svítidla z 
ocelového plechu, IP40, elektronický předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 16 16,000

93 M 741M413 vestavné LED svítidlo E1, podrobná technická specifikace dle PD kus 30,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace:vestavné LED svítidlo, opálový optický systém, světelný tok ze svítidla 3600lm, příkon svítidla 33W, náhradní teplota 
chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 35000hod, tělo svítidla z ocelového plechu, IP40, elektronický 
předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 30 30,000

94 M 741M414 vestavné LED svítidlo J1, podrobná technická specifikace dle PD kus 16,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: vestavné LED svítidlo, prismatický difuzor, bílý reflektor světelný tok ze svítidla 1500lm, příkon svítidla 16W, náhradní teplota 
chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 35000hod, tělo svítidla z hliníku, IP44, elektronický předřadník. 
Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 16 16,000

95 M 741M415 vestavné LED svítidlo J2, podrobná technická specifikace dle PD kus 9,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: vestavné LED svítidlo, prismatický difuzor, bílý reflektor světelný tok ze svítidla 2000lm, příkon svítidla 24W, náhradní teplota 
chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 35000hod, tělo svítidla z hliníku, IP44, elektronický předřadník. 
Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 9 9,000

96 M 741M416 přisazené LED svítidlo K1, podrobná technická specifikace dle PD kus 13,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: přisazené LED svítidlo, optický systém pro zamezení oslnění,světelný tok ze svítidla 4400lm, příkon svítidla 40W, náhradní 
teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 35000hod, tělo svítidla z hliníku, IP40 (IP20 pro vrátnici), 
elektronický předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004/003: soupis materiálu: hala + vrátnice" 10+3 13,000

97 M 741M417 přisazené/závěsné LED svítidlo M1, podrobná technická specifikace dle PD kus 18,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: přisazené/závěsné LED svítidlo, široká vyzařovací charakteristika,světelný tok ze svítidla 12700lm, příkon svítidla 92W, náhradní 
teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L85 (tq 50°C) 50000hod, tělo svítidla z hliníku, IP65, elektronický 
předřadník DALI. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 18 18,000

98 M 741M418 stropní/nástěnné LED svítidlo B1, podrobná technická specifikace dle PD kus 2,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: stropní/nástěnné LED svítidlo, opálový difuzor z PMMA, světelný tok ze svítidla 3400lm, příkon svítidla 32W, náhradní teplota 
chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 50000hod, tělo svítidla z ocelového plechu, IP50, elektronický 
předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 003: soupis materiálu: vrátnice" 2 2,000

99 K 741420R Montáž nouzového LED svítidla kus 81,000 0,00

100 M 741M428 nouzové LED svítidlo NA, podrobná technická specifikace dle PD kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, IP65. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 2 2,000

101 M 741M429 nouzové LED svítidlo NC, podrobná technická specifikace dle PD kus 29,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, IP65. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 29 29,000
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102 M 741M430 nouzové LED svítidlo NE, podrobná technická specifikace dle PD kus 6,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 6 6,000

103 M 741M431 nouzové LED svítidlo NH, podrobná technická specifikace dle PD kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP20. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

104 M 741M432 nouzové LED svítidlo NI, podrobná technická specifikace dle PD kus 6,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, IP20. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 6 6,000

105 M 741M433 nouzové LED svítidlo NL, podrobná technická specifikace dle PD kus 36,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65 Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 36 36,000

106 M 741M443 nouzové LED svítidlo NeA, podrobná technická specifikace dle PD kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, vlastní nouzový zdroj, symetrická optika, IP65. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů 
a zdrojů.

VV "dle př.č. 003: soupis materiálu: vrátnice" 1 1,000

D 741.5 Koncové prvky 0,00
107 K 741501R Jednopólový vypínač, zapuštěná montáž kus 9,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004/003: soupis materiálu: hala + vrátnice" 7+2 9,000

108 K 741502R Jednopólový vypínač, přisazená montáž, vyšší krytí kus 26,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 26 26,000

109 K 741503R Sériový vypínač, zapuštěná montáž kus 5,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004/003: soupis materiálu: hala + vrátnice" 4+1 5,000

110 K 741504R Sériový vypínač, přisazená montáž, vyšší krytí kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

111 K 741505R Třípólový vypínač 16A, přisazená montáž, vyšší krytí kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

112 K 741506R Schodišťový přepínač, zapuštěná montáž kus 6,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 6 6,000
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113 K 741506RO Schodišťový přepínač, přisazená montáž, vyšší krytí kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 003: soupis materiálu: ohýbačka" 2 2,000

114 K 741507R Dvojitý schodišťový přepínač, přisazená montáž, vyšší krytí kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 2 2,000

115 K 741508R Tlačítkový spínač, zapuštěná montáž kus 7,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004/003: soupis materiálu: hala + vrátnice"  6+1 7,000

116 K 741509R Tlačítkový ovladač, přisazená montáž, vyšší krytí kus 11,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 11 11,000

117 K 741510R Pohybové čidlo PIR, přisazená montáž, úhel pokrytí 120°, poloměr zachycení min. 5 m, vyšší krytí kus 6,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 6 6,000

118 K 741511R Pohybové čidlo PIR, přisazená montáž, úhel pokrytí 360°, poloměr zachycení min. 5 m, vyšší krytí kus 6,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 6 6,000

119 K 741512R Doběhové relé, montáž do krabice pod vypínač kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

120 K 741513R Zásuvka 230V/16A, zapuštěná montáž kus 72,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávka a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004/003: soupis materiálu: hala + vrátnice" 59+13 72,000

121 K 741513RV Zásuvka 230V/16A, montáž do podlahové krabice kus 10,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 003: soupis materiálu: vrátnice" 10 10,000

122 K 741514R Zásuvka 230V/16A, přisazená montáž, vyšší krytí kus 73,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 73 73,000

123 K 741515R Zásuvka 230V/16A s doplňkovým 3. stupněm ochrany proti přepětí, zapuštěná montáž kus 17,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004/003: soupis materiálu: hala + vrátnice" 12+5 17,000

124 K 741515RV Zásuvka 230V/16A s doplňkovým 3. stupněm ochrany proti přepětí, montáž do podlahové krabice kus 2,000 0,00
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P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž a vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 003: soupis materiálu: vrátnice" 2 2,000

125 K 741516R Zásuvka 400V/16A, přisazená montáž, vyšší krytí kus 22,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 22 22,000

126 K 741517R Zásuvková skříň (náplň: 1x zásuvka 400V/16A, 2x zásuvka 230V/16A, odjištěné vývody) kus 10,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004/003: soupis materiálu: hala + ohýbačka" 8+2 10,000

127 K 741518R
Nouzové bezpečnostní tlačítko E-STOP, 1-kanálové (tj. bez redundance, s jedním rozpínacím prvkem ), 
přisazená montáž, vyšší krytí

kus 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 3 3,000

128 K 741528R
Tlačítko pro nouzové vypnutí napájení, červené, nástěnné, kryté sklem (Central/TotalSTOP), přisazená 
montáž

kus 8,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 003: soupis materiálu: vrátnice" 8 8,000

D 741.9 Ostatní materiál a práce 0,00
129 K 741971R Kovové konstrukce všeobecně včetně nátěrů, dodávka a montáž kg 155,000 0,00

VV "dle př.č. 004/003/003: soupis materiálu: hala + vrátnice + ohýbačka" 125,0+15,0+15,0 155,000

130 K 741972R Kompletace, oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00

131 K 741982R Dodavatelská a dílenská dokumentace vč. vnitřního zapojení rozvaděče kpl 1,000 0,00

132 K 741984R Komplexní provozní zkoušky kpl 1,000 0,00

133 K 741985R Výchozí revize elektro kpl 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
134 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742.1.1 - Rozvody strukturované kabeláže: Rack (SK, CCTV) 0,00

    742.1.2 - Rozvody strukturované kabeláže: Aktivní prvky 0,00

    742.1.3 - Rozvody strukturované kabeláže: WiFi 0,00

    742.1.4 - Rozvody strukturované kabeláže: Záložní zdroj 0,00

    742.1.5 - Rozvody strukturované kabeláže: Patch panely, zásuvky 0,00

    742.2 - WiFi VIS/VOS: WiFi AP, antény, propojovací kabely 0,00

    742.3 - CCTV 0,00

    742.4 - Kabeláž 0,00

    742.5 - Kabelové konstrukce, příchytky, sdružené nosiče, mikrotrubičky, chráničky 0,00

    742.6 - Zemní práce 0,00

    742.9 - Ostatní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742.1.1 Rozvody strukturované kabeláže: Rack (SK, CCTV) 0,00
1 K 7421101 19" rozvaděč 45U/1000x800, perforované dveře (80%) kus 1,000 0,00

2 K 7421102 19" nástěnný rozvaděč 21U/600x600 vč. konstrukce pro upevnění kus 2,000 0,00

3 K 7421103 Výsuvná polička 1U/450mm RAL 7032 šedá kus 2,000 0,00

4 K 7421104 Pevná polička 1U/450mm RAL 7032 šedá kus 2,000 0,00

5 K 7421105 Vent.j.spod.(hor.)-4V-220V/150W term.RAL7032 šedá kus 2,000 0,00

6 K 7421106 Podstavec 1000x800 kus 1,000 0,00

7 K 7421107 Filtr do podstavce kus 1,000 0,00

8 K 7421108 DIN lišta kus 2,000 0,00

9 K 7421109 Kabelové řadové svorky na DIN lištu kus 150,000 0,00

10 K 7421110 Panel napájení 230V s přepěť.ochranou - PDU řízené kus 1,000 0,00

11 K 7421111 Venkovní ocelový rozvaděč 400x600mm hl.250mm IP66, dle EN 61439-1, zámek kus 1,000 0,00

12 K 7421112 - zásuvka 230VAC kus 1,000 0,00

13 K 7421113 - optická kazeta pro ukončení 8vl. SM 9/125 kus 2,000 0,00

14 K 7421114 - dat zásuvka cat.6 FTP na DIN kus 4,000 0,00

15 K 7421115 - jistič 4A-char. C kus 2,000 0,00

16 K 7421116 - přepěťová ochrana kus 2,000 0,00

17 K 7421117 - proudový chránič kus 2,000 0,00

D 742.1.2 Rozvody strukturované kabeláže: Aktivní prvky 0,00
18 K 7421201 C9200-48P 48 ports full PoE+ kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně licence Network Essentials + základní doživotní záruka (min. 5 let).

19 K 7421202 C9200-NM-4X (4x 1G/10G network module) kus 1,000 0,00

VST - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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P
 Poznámka k položce:

Včetně licence Network Essentials + základní doživotní záruka (min. 5 let).

20 K 7421204 redundantní zdroj PWR-C5-1KWAC kus 2,000 0,00

21 K 7421205 10Gbps SFP+ SM (PN: SPB-2810WCIS a SPB-2910WCIS) pár 4,000 0,00

22 K 7421206 firewall - konfigurace - IPS, VLAN, routing, VPN hod 24,000 0,00

23 K 7421207 C9200-24P 24 ports full PoE+ kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně licence Network Essentials + základní doživotní záruka (min. 5 let).

24 K 7421208 C9200-NM-4X (4x 1G/10G network module) kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně licence Network Essentials + základní doživotní záruka (min. 5 let).

25 K 7421210 redundantní zdroj PWR-C5-600WAC kus 2,000 0,00

26 K 7421211 10Gbps SFP+ SM (PN: SPB-2810WCIS a SPB-2910WCIS) pár 4,000 0,00

27 K 7421212 SFP modul 1000BASE-LX (PN: SPS-7120WCIS) kus 4,000 0,00

D 742.1.3 Rozvody strukturované kabeláže: WiFi 0,00
28 K 7421301 FAP-221E-E wireless access point, 2.4 GHz, 5 GHz, poE kus 3,000 0,00

29 K 7421302 FC-10-PE221-311-02-60 8x5 FortiCare Contract 5 let kus 3,000 0,00

30 K 7421303 Instalace a konfigurace WiFi, měření hod 16,000 0,00

D 742.1.4 Rozvody strukturované kabeláže: Záložní zdroj 0,00
31 K 7421401 Záložní zdroj - HPE R/T3000 G5 (PN: Q1L87A) s network modulem (PN: Q1C17A) kus 2,000 0,00

32 K 7421402
Záložní zdroj - HPE R1500 Gen5 INTL UPS (PN: Q1L90A), s HPE Single Phase 1Gb UPS Network 
Management Module (PN: Q1C17A )

kus 2,000 0,00

D 742.1.5 Rozvody strukturované kabeláže: Patch panely, zásuvky 0,00

33 K 7421501
19" optický rozvaděč (komplet vč. pigtailů, kazet, ochr. svárů atd.) konektory E2000APC - pro ukončení 12vl. 
9/125 SM

kus 3,000 0,00

34 K 7421502
19" optický rozvaděč (komplet vč. pigtailů, kazet, ochr. svárů atd.) konektory E2000APC - pro ukončení 24vl. 
9/125 SM

kus 1,000 0,00

35 K 7421503 19" patch panel cat.6 UTP 24xRJ45 kus 4,000 0,00

36 K 7421504 boční (svislý) vyvazovací panel kus 2,000 0,00

37 K 7421505 19" 1U vodorovný vyvazovací panel kus 8,000 0,00

38 K 7421506 datová dvouzásuvka cat.6 UTP, 568A+B (keystone) - komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN. kus 30,000 0,00

39 K 7421507 datová zásuvka cat.6 UTP, 568A+B (keystone) - komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN. kus 2,000 0,00

40 K 7421508 modul cat.6 UTP do podlahové krabice kus 8,000 0,00

41 K 7421510 podlahová krabice pro 24 modulů nastavitelná - komplet vč. ráměčku a víka kus 2,000 0,00

D 742.2 WiFi VIS/VOS: WiFi AP, antény, propojovací kabely 0,00
42 K 7422001 AIR-AP2802I-E-K9 - 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Int Ant; 2xGbE E - access point kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně: AIR-AP-T-RAIL-R - Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default); AIR-AP-BRACKET-1 - 802.11n AP Low Profile 
Mounting Bracket (Default); SW2802-CAPWAP-K9 - Cisco Aironet 2800 Series CAPWAP Software Image

43 K 7422005 AIR-ANT2524DW-R= 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant., White, RP-TNC kus 8,000 0,00

44 K 7422006
AIR-ANT2544V4M-R Dual-Band MIMO 4-Element Wall-Mounted Omnidirectional Antenna (všesměrová 
venkovní)

kus 2,000 0,00

45 K 7422007 AIR-CAB005LL-R Cisco nízkoútlumový VF kabel, konektory RP-TNC (M/F, 1.5m) kus 8,000 0,00

46 K 7422008 AIR-ACC245LA-R Cisco nízkoútlumový VF svodič přepětí, konektory RP-TNC kus 8,000 0,00
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47 K 7422009 LIC-CT5508-100A - 100 AP Adder License for the 5508 Controller - licence pro připojení AP ke kontroléru kpl 1,000 0,00

48 K 7422010 spouštěcí bod radio síě CORONIS pro aktivaci (probuzení) WiFi v tramvajových vozidlech kus 2,000 0,00

49 K 7422011 oceloplechový rozvaděče pro AP a spouštěcí bod š300, v.400, hl.200, včetně uzemnění kus 4,000 0,00

D 742.3 CCTV 0,00

50 K 7423001
Nástěnná konzola pro instalaci kamerových systémů na zeď nebo na krabici, součástí dodávky je systém 
Quick-Lock, robustní hliníková konstrukce, vnitřní vedení kabelů, odolnost proti vandalům, prášková barva, 

kus 9,000 0,00

51 K 7423002
Předem smontovaná sada kabelů pro připojení kamerového systému, 1x kabelové těsnění, 1x napájecí / 
uzemňovací kabel, 1x data RJ45, s odpovídající zástrčkou, odolná vůči UV záření, flexibilní, délka 80 cm.

kus 7,000 0,00

52 K 7423003 montážní box s napájecím zdrojem, 48 V DC, 5,4 A, 260 W, IP 66, bílá. kus 7,000 0,00

53 K 7423004 anténní stožár bezpaticový, třístupňový (zvýšená tuhost) pro CCTV v.5m, žárově zinkovaný vč.uzemnění kus 1,000 0,00

D 742.4 Kabeláž 0,00

54 K 7424001
zafukovací optický kabel MICRO s HDPE pláštěm a třídou reakce na oheň Fca 12 vl. SM 9/125 G.657A1 
(G.652D)

m 250,000 0,00

55 K 7424003
venkovní závěsný samonosný kabel 8 vl. SM 9/125 vč. ukončení (provizorní přeložky v rámci etapizace 
výstavby)

m 250,000 0,00

56 K 7424005 nestíněný kabel CAT6 s PVC pláštěm a třidou reakce na oheň Eca m 3 200,000 0,00

57 K 7424007 stíněný venkovní kabel CAT6 s PVC pláštěm a třidou reakce na oheň Eca m 1 200,000 0,00

58 K 7424008 kabel typu CU 3Jx2,5 /napájení kamer/ m 1 500,000 0,00

59 K 7424009 kabel typu CU 2x2,5 m 200,000 0,00

60 K 7424010 vodič CU 16 ZŽ pro pospojování m 100,000 0,00

61 K 7424014 F/O Patch Cord, Duplex E2000APC-LC, SM 9/125 1m kus 8,000 0,00

62 K 7424015 F/O Patch Cord, Duplex E2000APC-LC, SM 9/125 2m kus 8,000 0,00

63 K 7424016 F/O Patch Cord, Duplex E2000APC-LC, SM 9/125 5m kus 8,000 0,00

64 K 7424017 UTP Patch Cord cat.6, 0,5m kus 20,000 0,00

65 K 7424018 UTP Patch Cord cat.6, 1m kus 30,000 0,00

66 K 7424019 UTP Patch Cord cat.6, 2m kus 30,000 0,00

67 K 7424020 UTP Patch Cord cat.6, 3m kus 40,000 0,00

68 K 7424021 UTP Patch Cord cat.6, 5m kus 25,000 0,00

69 K 7424022 UTP Patch Cord cat.6, 7m kus 20,000 0,00

70 K 7424023 UTP Patch Cord cat.6, 10m kus 8,000 0,00

71 K 7424024 UTP Patch Cord cat.6, 15m kus 5,000 0,00

72 K 7424025 Jednostrané měření (OTDR 1310 + 1550nm) optického kabelu s 12-ti lákny pro 2 vlnové délky vlákno 24,000 0,00

73 K 7424026 Komplexní měření (PM+OTDR, 1310+1550nm, vyhodnocení) optického kabelu s 12-ti pro 2 vlnové délky vlákno 24,000 0,00

74 K 7424027 svařování optických vláken kus 48,000 0,00

75 K 7424028 měření UTP/FTP seg. dle EN 50173/ISO11801 vč. protokolu kus 70,000 0,00

D 742.5 Kabelové konstrukce, příchytky, sdružené nosiče, mikrotrubičky, chráničky 0,00
76 K 7425001 drátěný žlab 50/55 pozink vč. přísl. (konzole, závěsy...) m 100,000 0,00

77 K 7425002 drátěný žlab 100/55 pozink vč. přísl. (konzole, závěsy...) m 150,000 0,00

78 K 7425003 drátěný žlab 200/55 pozink vč. přísl. (konzole, závěsy...) m 50,000 0,00

79 K 7425004 drátěný žlab 300/55 pozink vč. přísl. (konzole, závěsy...) m 30,000 0,00

80 K 7425007 perfor. L profil pozink m 200,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

81 K 7425008 vkládací plastová lišta 20x20mm vč. příslušenství m 50,000 0,00

82 K 7425009 skupinový držák kabelů kus 250,000 0,00

83 K 7425010 příchytka kabelů pro 1-2 kabely kus 500,000 0,00

84 K 7425011 el. instalační trubka do prům. 25mm m 300,000 0,00

85 K 7425012 el. instalační trubka do prům. 40mm m 200,000 0,00

86 K 7425013 trubka HDPE prům. 40mm m 50,000 0,00

87 K 7425014 zodolněná mikrotrubička 10/6 m 600,000 0,00

88 K 7425015 spojka mikrotrubičky kus 10,000 0,00

89 K 7425016 koncovka mikrotrubičky 10 mm kus 20,000 0,00

90 K 7425017 kalibrace a tlaková zkoužka mikrotrubičky m 600,000 0,00

91 K 7425018 kalibrace a tlaková zkoužka HDPE m 50,000 0,00

92 K 7425019 drobný montážní materiál systému mikrotrubiček kpl 1,000 0,00

93 K 7425020 drobný montážní materiál systému HDPE kpl 1,000 0,00

D 742.6 Zemní práce 0,00
94 K 7426001 výkop trasy, hl.1,5 x š.0,6m,kabelové pískové lože,fólie,krycí deska,zásyp se zhutněním, obnova povrchu m 80,000 0,00

95 K 7426002 beton B20 m3 3,000 0,00

96 K 7426004 výkop pro základ sloupu ant. stožáru 1mx1m hl.1,5m kus 1,000 0,00

D 742.9 Ostatní 0,00
97 K 7429001 drobný instalační materiál kpl 1,000 0,00

98 K 7429002 upínací pásky - nerez kus 200,000 0,00

99 K 7429003 popisovací kabelový štítek kus 100,000 0,00

100 K 7429004 drobné stavební práce (sekání drážek, prostupů apod.) hod 50,000 0,00

101 K 7429005 vrtání prostupu do prům.25mm délka do 1m kus 100,000 0,00

102 K 7429006 jádrový vrt do prům.100mm délka do 1m kus 5,000 0,00

103 K 7429007 plošina, pojízdné lešení hod 80,000 0,00

104 K 7429008 oživení, nastavení, revize kpl 1,000 0,00

105 K 7429009 dohledání upřesnění kabelových tras při realizaci hod 15,000 0,00

106 K 7429012 plynotěsný protup do objektu prům.100mm kus 2,000 0,00

107 K 7429013 Protipožární těsnění prostupů nenosnými konstrukcemi vč. štítku kpl 1,000 0,00

108 K 7429014
Demontáže stávajících zařízení a rozvodů slaboproudu (položka obsahuje vybourání a odvoz, poplatek za 
likvidaci odpadu)

hod 64,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
109 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25031201
JEKU, s.r.o. DIČ: CZ 25031201

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-07, 27 - Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a 
měření

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: JEKU, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741-1 - Uzemnění 0,00

    741-2 - Hromosvod 0,00

    741-3 - Uzemnění a hromosvod vrátnice 0,00

    741-4 - Uzemnění a hromosvod sklad odpadu 0,00

    741-9 - Ochrana před účinky bludných proudů 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-07, 27 - Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a 
měření
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: JEKU, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741-1 Uzemnění 0,00

1 K 741110
Svar 100 mm jednostranný, provaření výztuže - základová deska, skryté svody ve vybraných sloupech 
(stěnách), provaření po obvodě, přivaření vývodů, příložek atd.

kus 460,000 0,00

VV "dodávka stavby : patky - 10 ks/patka" 10*46 460,000

2 K 741111 Pomocný bodový svar dle TP 124 kus 4 600,000 0,00
VV "dodávka stavby : patky - 100 ks/patka" 100*46 4 600,000

3 K 741112 Příložky ve tvaru "L" kus 368,000 0,00
VV "dodávka stavby : patky - 8 ks/patka" 8*46 368,000

4 K 741113 Vodič FeZn 30x4 mm m 46,000 0,00
VV "dodávka stavby : patky - 1,0 m/patka" 1,0*46 46,000

5 K 741120
Svar 100 mm jednostranný, provaření výztuže - základová deska, skryté svody ve vybraných sloupech 
(stěnách), provaření po obvodě, přivaření vývodů, příložek atd.

kus 3 364,000 0,00

VV "dodávka stavby : deska" 1340+1000+1024 3 364,000

6 K 741121 Pomocný bodový svar dle TP 124 kus 6 560,000 0,00
VV "dodávka stavby : deska" 3280*2 6 560,000

7 K 741122 Příložky ve tvaru "L" kus 1 024,000 0,00
VV "dodávka stavby : deska" 1024 1 024,000

8 K 741123 Vodič FeZn 30x4 mm m 46,000 0,00
VV "dodávka stavby : deska" 46,0 46,000

9 K 741124 CRM vývod dle TP 124 MD ČR, obr.3a kus 10,000 0,00
VV "dodávka stavby : deska" 10 10,000

10 K 741130 FeZn 30x4 mm m 373,000 0,00
VV "dodávka stavby/elektro: podkladní beton - strojený zemnič" 218+105+50 373,000

11 K 741131 Betonové distančníky vlnovky 40mm kus 466,250 0,00
VV "dodávka stavby/elektro: podkladní beton - strojený zemnič" 373,0/0,8 466,250

12 K 741132 Vývody FeZn 30x4 ve smršťovací hadici s lepidlem m 92,000 0,00
VV "dodávka stavby/elektro: podkladní beton - strojený zemnič" 2*46 92,000

13 K 741133 Zakončení vývodů na patě sloupu svarem kus 92,000 0,00

VST - SO 10-07, 27 - Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a 
měření

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dodávka stavby/elektro: podkladní beton - strojený zemnič" 2*46 92,000

14 K 741134 Značení vývodu kus 92,000 0,00
VV "dodávka stavby/elektro: podkladní beton - strojený zemnič" 2*46 92,000

15 K 741190 Měření zemního odporu soustavy kus 1,000 0,00
VV "dodávka elektro" 1 1,000

16 K 741191 Celková výchozí revize uzemění kus 1,000 0,00
VV "dodávka elektro" 1 1,000

D 741-2 Hromosvod 0,00
17 K 741201 Jímač ESE PULSAR 30 včetně nosné tyče 8 m kus 2,000 0,00

VV "dodávka elektro" 2 2,000

18 K 741202 Počítadlo blesků kus 2,000 0,00
VV "dodávka elektro" 2 2,000

19 K 741203 AlMgSi průměr 8 včetně svorek m 50,000 0,00
VV "dodávka elektro" 50,0 50,000

20 K 741204 Hromosvodová podpěrka těžká, beton m 100,000 0,00
VV "dodávka elektro" 100,0 100,000

21 K 741205 Svorka SS, SK, SP kus 100,000 0,00
VV "dodávka elektro" 100 100,000

22 K 741206 Měření kvality svodů (el. odpor do 0,2 ohmů) kus 4,000 0,00
VV "dodávka elektro" 4 4,000

23 K 741207 Stanovisko TIČR kus 1,000 0,00
VV "dodávka elektro" 1 1,000

24 K 741208 Celková výchozí revize hromosvodu kus 1,000 0,00
VV "dodávka elektro" 1 1,000

D 741-3 Uzemnění a hromosvod vrátnice 0,00

25 K 741301
Svar 100 mm jednostranný, provaření výztuže - základová deska, skryté svody ve vybraných sloupech 
(stěnách), provaření po obvodě, přivaření vývodů, příložek atd.

kus 30,000 0,00

VV "dodávka stavby" 30 30,000

26 K 741302 Pomocný bodový svar dle TP 124 kus 400,000 0,00
VV "dodávka stavby" 200+200 400,000

27 K 741303 Příložky ve tvaru "L" kus 20,000 0,00
VV "dodávka stavby" 20 20,000

28 K 741304 Vodič FeZn 30x4 mm ve smšťovací hadici s lepidlem m 8,000 0,00
VV "dodávka stavby" 8,0 8,000

29 K 741305 Zkušební svorka kus 4,000 0,00
VV "dodávka stavby" 4 4,000

30 K 741306 AlMgSi 8 mm, podpěrky do zdi m 60,000 0,00
VV "dodávka stavby" 60,0 60,000

31 K 741307 Svorky Sk, Sp kus 20,000 0,00
VV "dodávka stavby" 20 20,000

32 K 741308 Čísla zkušebních svorek kus 4,000 0,00
VV "dodávka stavby" 4 4,000

33 K 741309 Výchozí revize hromosvodu kus 1,000 0,00
VV "dodávka stavby" 1 1,000

D 741-4 Uzemnění a hromosvod sklad odpadu 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 741401 FeZn 30x4 v podkladním betonu m 60,000 0,00
VV "dodávka elektro" 60,0 60,000

35 K 741402 Betonové distančníky vlnovka 40 mm kus 75,000 0,00
VV "dodávka elektro" 60,0/0,8 75,000

36 K 741403 Vodič FeZn 30x4 mm ve smšťovací hadici s lepidlem m 8,000 0,00
VV "dodávka elektro" 8,0 8,000

37 K 741404 Zkušební svorka kus 4,000 0,00
VV "dodávka elektro" 4 4,000

38 K 741405 AlMgSi 8 mm, podpěrky do zdi m 80,000 0,00
VV "dodávka elektro" 80,0 80,000

39 K 741406 Svorky Sk, Sp kus 20,000 0,00
VV "dodávka elektro" 20 20,000

40 K 741407 Čísla zkušebních svorek kus 4,000 0,00
VV "dodávka elektro" 4 4,000

41 K 741408 Výchozí revize hromosvodu kus 1,000 0,00
VV "dodávka elektro" 1 1,000

D 741-9 Ochrana před účinky bludných proudů 0,00

42 K 75711A
Měření vlivu bludných proudů v průběhu stavby včetně účasti specializovaného pracoviště při demolici 
stávající stavby a protokolu pro přejímku

kpl 1,000 0,00

VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 1 1,000

43 K 75712 měření vlivu bludných proudů po dokončení stavby včetně závěrečné zprávy DEMZ kpl 1,000 0,00
VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 1 1,000

44 K 75711B Měření vlivu bludných proudů dle ČSN EN 50122-2 kpl 1,000 0,00
VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
45 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28509200
AT-SYSTEMS s.r.o. DIČ: CZ 28509200

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-08 - Měření a regulace

Vyplň údaj

Strana 234 z 1164



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
AT-SYSTEMS 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742-30 - Měření a regulace - montáže a práce 0,00

    742-M1 - Přístroje - dodávky 0,00

    742-M2 - Řídící systém - dodávky 0,00

    742-M3 - Rozvaděče - dodávky 0,00

    742-M5 - Kabely a trasy, nosné konstrukce - dodávky 0,00

    742-39 - Měření a regulace - ostatní práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-08 - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
AT-SYSTEMS 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742-30 Měření a regulace - montáže a práce 0,00
1 K 7423001R Přístrojová montáž DDC/PLC - rozvaděče kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

2 K 7423011R Montážní práce elektro části kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

3 K 7423021R Montážní práce nosných konstrukcí kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

4 K 7423041R Aplikační software dispečink - práce kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): pouze připojení a doprogramování (dispečink součástí PAB)" 1 1,000

5 K 7423042R Aplikační software - DDC/PLC stanic kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

6 K 7423043R Aplikační software - M-BUS kus 5,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 5 5,000

7 K 7423091R Požární ucpávky kabelových prostupů nenosnými konstrukcemi kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

D 742-M1 Přístroje - dodávky 0,00

8 M 742M102B
klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem, napájecím napětím 24 V, AC 50/60 Hz; minimální 
přestavná momentová síla 20 Nm; úhel natočení páky 95°; krytí přístroje IP54; příslušenství: spínací kontakty 
koncové polohy

kus 8,000 0,00

VV
"dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - ovládání uzavíracích klapek: 10,11; 10,12; 11,11; 11,12; 17,11; 17,12; 18,11; 
18,12" 8

8,000

9 M 742M106A
klapkový servopohon s ovládáním 0-10 V, napájecím napětím 24 V, AC 50/60 Hz; minimální přestavná 
momentová síla 10 Nm; úhel natočení páky 95°; krytí přístroje IP54

kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - ovládání uzavíracích klapek: 11,13" 1 1,000

10 M 742M111 diferenční manostat nastavitelný 20-300 Pa kus 9,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 10,41; 10,42; 11,41; 11,42; 17,41; 17,42; 18,41; 18,42; 21,42" 9 9,000

11 M 742M112 diferenční manostat nastavitelný 50-500 Pa kus 11,000 0,00

VST - SO 10-08 - Měření a regulace

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 10,21; 10,22; 10,23; 11,21; 11,22; 17,21; 17,22; 17,23; 18,21; 18,22; 18,23" 11 11,000

12 M 742M121A snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky kus 4,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 10,35; 11,35; 17,35; 18,35" 4 4,000

13 M 742M122B snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm kus 12,000 0,00

VV
"dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 10,31; 10,32; 10,34; 11,31; 11,32; 11,34; 17,31; 17,32; 17,34; 18,31; 18,32; 
18,34" 12

12,000

14 M 742M123
snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek Pt1000, měřící rozsah -30 až 60 °C, přesnost měření: 
třída B, krytí IP 65

kus 4,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - měření prostorové teploty: 10,39; 17,39; 18,39; 21,33" 4 4,000

15 M 742M131 protizámrazový termostat kapilárový pro teploty -10 až +12°C, 6m, krytí IP54 kus 4,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 10,51; 11,51; 17,51; 18,51" 4 4,000

16 M 742M141 čidlo diferenčního tlaku v rozashu -1000 až 1000 Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT kus 8,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 10,71; 10,72; 11,71; 11,72; 17,71; 17,72; 18,71; 18,72" 8 8,000

17 M 742M900 montážní materiál pro připevnění a připojení přístrojů kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

D 742-M2 Řídící systém - dodávky 0,00

18 M 742M202
řídící systém dle projektové dokumentace - AO=16, AI=24, DO=20, DI=54, komunikace ethernet, 2x datová 
linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie Wifi routr 
pro servisní připojení + obslužný řádkový terminál

kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-31" 1 1,000

19 M 742M203
řídící systém dle projektové dokumentace - AO=8, AI=10, DO=8, DI=16, komunikace ethernet, datová linka 
rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro 
servisní připojení + obslužný řádkový terminál + komunikace M-BUS

kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-32" 1 1,000

D 742-M3 Rozvaděče - dodávky 0,00
20 M 742M301 oceloplechový rozvaděč 600x1000x200, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku rozvaděče dle technické specifikace uvedené v PD včetně napájení řídícího systému, zásuvky pro servisní účely, 
signálky, akustické signálky, tlačítka kvitace, hlavního vypínače, jištění jednotlivých okruhů, přepěťové ochrany s VF filtrem, Wi-fi routeru atd. 
dle požadavků zvoleného systému.

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-32" 1 1,000

21 M 742M302 oceloplechový rozvaděč 2000x800x400, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku rozvaděče dle technické specifikace uvedené v PD včetně napájení řídícího systému, zásuvky pro servisní účely, 
signálky, akustické signálky, tlačítka kvitace, hlavního vypínače, jištění jednotlivých okruhů, přepěťové ochrany s VF filtrem, Wi-fi routeru atd. 
dle požadavků zvoleného systému.

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-31" 1 1,000

D 742-M5 Kabely a trasy, nosné konstrukce - dodávky 0,00
22 M 742M501 kabel JYTY 2x1 m 1 343,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1343,0 1 343,000

23 M 742M502 kabel JYTY 4x1 m 765,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 765,0 765,000

24 M 742M503 kabel JYTY 7x1 m 466,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 466,0 466,000

25 M 742M508 kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8 m 115,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 115,0 115,000

26 M 742M511 elektroinstalační trubka včetně úchytného materiálu m 270,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 270,0 270,000

27 M 742M512 kabelový žlab [např. MARS] včetně víka a příslušenství pro montáž m 80,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): montáž kabelových rozvodů na střeše" 80,0 80,000

28 M 742M513 drátěný rošt 54/100 mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž m 23,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 23,0 23,000

29 M 742M515 drátěný rošt 54/300 mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž m 5,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 5,0 5,000

30 M 742M591 montážní a upevňovací materiál (krabice, svorky, hmoždinky, vruty, apod.) kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

D 742-39 Měření a regulace - ostatní práce 0,00
31 K 7423901R Předkomplexní zkoušky zařízení kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

32 K 7423902R Komplexní zkoušky kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

33 K 7423903R Revizní činnost a revize elektro kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

34 K 7423961R Zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
35 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-09 - EPS

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742-21 - Montáž EPS 0,00

    742-M1 - Dodávka zařízení EPS 0,00

    742-M2 - Montážní materiál 0,00

    742-M3 - Kabely 0,00

    742-29 - Ostatní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-09 - EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742-21 Montáž EPS 0,00
1 K 7422101R Montáž hlásiče včetně soklu a příslušenství kus 15,000 0,00

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 15 15,000

2 K 7422103R Montáž externího panelu kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

3 K 7422104R Montáž houkačky kus 3,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 3 3,000

4 K 7422105R Montáž tlačítkového hlásiče kus 8,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 8 8,000

5 K 7422108R Programování ústředny kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

6 K 7422112R Montáž kabelu m 500,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 500,0 500,000

7 K 7422113R Realizace přenosu na dispečink kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

8 K 7422114R Zasekání trubky pod omítku m 60,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 60,0 60,000

9 K 7422115R Vyfrézování drážky m 60,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 60,0 60,000

10 K 7422116R Vrtání otvoru do 60 mm kus 20,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 20 20,000

11 K 7422117R Montáž krabice kus 2,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 2 2,000

12 K 7422191R Požární ucpávky prostupů kabelů EPS nenosnými konstrukcemi kpl 1,000 0,00

D 742-M1 Dodávka zařízení EPS 0,00
13 M 34513M externí panel bez tiskárny kus 1,000 0,00

VST - SO 10-09 - EPS

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

14 M 34521M kombinovaný hlásič požáru kus 15,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 15 15,000

15 M 34522M tlačítko adresné červené včetně příslušenství kus 8,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 8 8,000

16 M 34523M patice požárního hlásiče kus 15,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 15 15,000

17 M 34524M adresná houkačka 99 dB/1m včetně příslušenství kus 3,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 3 3,000

18 M 34543M štítek s číslem hlásiče kus 25,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 25 25,000

D 742-M2 Montážní materiál 0,00
19 M 34571M nosná lišta děrovaná z pozinkovaného plechu [např. Niedax] m 250,000 0,00

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 250,0 250,000

20 M 34572M trubka t 21 pod omítku m 60,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 60,0 60,000

21 M 35791M drobný instalační materiál kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

D 742-M3 Kabely 0,00
22 M 34121M kabel 2x0,8 (J-Y(St)Y m 750,000 0,00

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 750,0 750,000

D 742-29 Ostatní 0,00
23 K 7422904R Revize zařízení kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
24 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-10/1 - EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací signalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742-EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace 0,00

    742-KAB - Kabeláž 0,00

    742-MON - Montáže 0,00

    742-OST - Ostatní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-10/1 - EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací signalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742-EZS Elektronická zabezpečovací signalizace 0,00
1 K 742101 Zdroj napájecí 230V/12VDC, zálohovaný včetně AKU 65 Ah kus 3,000 0,00

2 K 742102 PC EZS - stanice obsluhy , 3x monitor LCD 24" pro recepci-vrátnici kpl 1,000 0,00

3 K 742103 UPS zdroj pro PC EZS client kus 1,000 0,00

4 K 742104 SW licence Client SW - rozšíření kpl 1,000 0,00

5 K 742105 Kabel FTP propoj. do 20 m kus 1,000 0,00

6 K 742106 Optický převodník liky 485/SM kus 2,000 0,00

7 K 742107 LCD klávesnice se čtečkou karet kus 2,000 0,00

8 K 742108 Koncentrátor - 16 linkový modul kus 4,000 0,00

9 K 742109 Detektor tříštění skla kus 2,000 0,00

10 K 742110 Duální detektor vč. čočky, držáku kus 16,000 0,00

11 K 742111 Tester detektoru tříštění skla kus 1,000 0,00

12 K 742112 MG kontakt lehký - plast, závrtný montáž, komplet, okna kus 4,000 0,00

13 K 742113 MG kontakt lehký - plast, závrtný montáž, komplet, dveře kus 3,000 0,00

14 K 742114 MG kontakt hliníkový - povrchová montáž, komplet, těžký / vrata kus 42,000 0,00

15 K 742115 Armovaná pancéř. hadice prům 10/7 mm vč. koncovky pro okna, dveře - 1,5 m kus 49,000 0,00

16 K 742116 Tísňový hlásič tlačítkový kus 2,000 0,00

17 K 742117 Propojovací krabice včetně šroub. svorkovnice a el. instal. krabice kus 49,000 0,00

D 742-KAB Kabeláž 0,00
18 K 742201 Kabel D5 typu Cu 5x2x0,5 m 510,000 0,00

19 K 742202 Kabel D3 typu Cu 3x2x0,5 m 740,000 0,00

20 K 742203 Kabel typu FTP Cu drát 2x2x0,8 m 310,000 0,00

VST - SO 10-10/1 - EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací signalizace

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 742204 Kabel typu FTP Cu drát 2x2x0,8 - B2cas1d1 dle V.23/2008Sb m 80,000 0,00

22 K 742205 Kabel typu Cu - O 2x2,5 m 310,000 0,00

23 K 742206 Kabel typu Cu - O 2x2,5 - B2cas1d1 dle V.23/2008Sb m 80,000 0,00

24 K 742207 Cu vodič 16 mm m 4,000 0,00

25 K 742208 Kabel PCklient - kabel, konektory,zásuvka, lišta - 10 m kus 1,000 0,00

D 742-MON Montáže 0,00
26 K 742701 Drobný montážní a instalační materiál kpl 1,000 0,00

27 K 742705 Montáž, oživení a základní nastavení hod 90,000 0,00

28 K 742711A Elektroinstalační trubka pr. 20 mm, montáž pod omítku m 130,000 0,00

29 K 742711B Elektroinstalační trubka pr. 20 mm, montáž na rošt / na zeď, vč. upevnění m 30,000 0,00

30 K 742715 Elektroinstalační trubka ohebná prům. do 20 mm pozinkovaná vč. upevnění m 195,000 0,00

31 K 742717
Elektroinstalační trubka pr. 25 mm, ocelová pozink panc. chránička, montáž na rošt / na zeď, vč. upevnění, 
vč. pospojování, prot. drátu (do CHÚC)

m 30,000 0,00

32 K 742721 Kabelový žlab 50x50 vč. víka, přepážky, příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování m 210,000 0,00

33 K 742723 Kabelová C lišta m 10,000 0,00

34 K 742731 Elektroinstalační krabice včetně víčka kus 30,000 0,00

35 K 742740 Upínací pásky nerezové kus 450,000 0,00

36 K 742761 Požární ucpávky nenosnými konstrukcemi vč. štítků a dokumentace kpl 1,000 0,00

37 K 742912 Stavební - truhlářská úprava dveří a oken pro osazení mg kus 7,000 0,00

38 K 742771 Vrtání prostupu prům. do 30 mm do betonu tl. do 40 cm kus 2,000 0,00

39 K 742773 Průraz prům. do 60 mm zdí tl. do 30 cm kus 2,000 0,00

40 K 742791 Lešení hod 50,000 0,00

D 742-OST Ostatní 0,00
41 K 742901 Revize vč. vypracování revizní zprávy kus 1,000 0,00

42 K 742904 Vypracování dílenské dokumentace kus 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
43 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-10/2 - EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742-EKV - Elektronická kontrola vstupu 0,00

    742-KAB - Kabeláž 0,00

    742-MON - Montáže 0,00

    742-OST - Ostatní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-10/2 - EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742-EKV Elektronická kontrola vstupu 0,00
1 K 742101 Bezkontaktní čtečka 13,56 MHz, rozhraní Wiegand 56b kus 6,000 0,00

2 K 742102 Kontrolér (dveřní jednotka) prooboustranný vstup (2 vstupy) vč. instalační krabice a příslušenství kus 3,000 0,00

3 K 742103 Bezkontaktní karta MIFARE DESFire kus 50,000 0,00

4 K 742104
El. mechanický zámek BT3, SS4=2, dle ČSN EN 1627, ČSN EN 179, ČSN EN 1125, ČSN EN 1634-1 vč. 
tlumivky, připojovacího kabelu, kování, děleného čtyhranu, průchodky dveřmi - např. EL460, EA218, EA280, 
SX43, EA330

kus 3,000 0,00

5 K 742105 Elektrický otvírač s monitorovacím kontaktem vč. čelního plechu kus 3,000 0,00

6 K 742106 Magnetický dveřní kontakt (mikrospínač) kus 4,000 0,00

7 K 742107 Zdroj pro napájení kontrolérů + baterie kus 1,000 0,00

8 K 742108 Zdroj pro el. zámek včetně aku 65 Ah kus 1,000 0,00

9 K 742109 Integrace s EZS - grafická nadstavba hod. 2,000 0,00

10 K 742110 Integrace stávajícího systému EKV hod. 2,000 0,00

D 742-KAB Kabeláž 0,00
11 K 742201 Kabel typu FTP Cu 4x2x0,5 m 200,000 0,00

12 K 742202 Kabel typu Cu 5x2x0,5 - B2cas1d1 dle V.23/2008Sb m 50,000 0,00

13 K 742203 Kabel typu Cu drát 2x2x0,5 m 100,000 0,00

14 K 742204 Kabel typu Cu drát 2x2x0,5 - B2cas1d1 dle V.23/2008Sb m 50,000 0,00

15 K 742205 Kabel typu Cu 3x2,5 m 100,000 0,00

16 K 742206 Kabel typu Cu - 3x2,5 - B2cas1d1 dle V.23/2008Sb m 50,000 0,00

D 742-MON Montáže 0,00
17 K 742701 Ddrobný montážní a instalační materiál kpl 1,000 0,00

18 K 742705 Montáž, oživení a základní nastavení hod 24,000 0,00

VST - SO 10-10/2 - EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 742706 Nastavení - konfigurace systému hod 6,000 0,00

20 K 742707 Rekonfigurace systému po ověření provozu hod 4,000 0,00

21 K 742711A El. instal trubka pr. 20, montáž pod omítku m 50,000 0,00

22 K 742717
El. instal trubka pr. 25, ocelová pozink panc. chránička, montáž na rošt, na zeď, vč. upevnění , vč. 
pospojování, prot. drátu (do CHÚC)

m 50,000 0,00

23 K 742731 El. instal krabice včetně víčka kus 50,000 0,00

24 K 742740 Upínací pásky - nerez kus 300,000 0,00

25 K 742761 Požární ucpávky nenosnými konstrukcemi, vč. štítků a dokumentace kpl 1,000 0,00

26 K 742762 Označení kabelů - kabelové štítky kus 50,000 0,00

27 K 742780 Drobné stavební práce (sekání drážek, prostupů apod.) hod 8,000 0,00

28 K 742781 Stavební - truhlářská úprava dveří a oken pro osazení mg kus 4,000 0,00

29 K 742782 Vrtání prostupu do prům. 30 mm do betonu do 40 cm kus 6,000 0,00

D 742-OST Ostatní 0,00
30 K 742901 Revize vč. vypracování revizní zprávy kus 1,000 0,00

31 K 742902 Komplexní zkoušky hod 5,000 0,00

32 K 742903 Školení obsluhy (8 osob) hod 2,000 0,00

33 K 742904 Vypracování realizační (dílenské) dokumentace kus 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
34 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 48588733
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. DIČ: CZ 48588733

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 13/1-2 - Komunikace a chodníky - Etapa 1+2

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Základy 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Potrubí 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 13/1-2 - Komunikace a chodníky - Etapa 1+2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 K 15130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ 
BETON BEZ DEHTU

T 4 915,350 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV "vybouraný kryt vozovky" 2234,25*2,2 4 915,350

2 K 15140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV

T 1 508,599 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV "panely" 3367,1*0,18*2,3 1 393,979
VV "obrubníky" 154*0,23 35,420
VV "bahníky" 44*1,5 66,000
VV "vpusti" 22*0,6 13,200
VV Součet 1 508,599

3 K 15330 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ T 10 149,156 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV "podklad vozovky" (2979+673,42)*1,8 6 574,356
VV "kamenivo zpev. cem. podkl. vozovky" 1787,4*2,0 3 574,800
VV Součet 10 149,156

D 1 Zemní práce 0,00

VST - SO 13/1-2 - Komunikace a chodníky - Etapa 1+2

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 2 234,250 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "odečteno ze zaměření stávajícího stavu: demolice chodníků + vozovky" 14895*0,15 2 234,250

5 K 113167 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 16KM M3 606,078 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "odečteno ze zaměření stávajícího stavu: panelová vozovka, plocha 3367,1 m2, předpoklad tl. 180 mm" 3367,1*0,18 606,078

6 K 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3 3 652,420 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "odečteno ze zaměření stávajícího stavu: vybourání vozovky s asfalt. krytem + s panely" (14895+3367,1)*0,2 3 652,420

7 K 113347 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 1 787,400 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "odečteno ze zaměření stávajícího stavu: demolice vozovky s asfaltovým krytem" 14895*0,12 1 787,400

8 K 11352A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY M 154,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "odečteno ze zaměření stávajícího stavu " 154,0 154,000

9 K 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 566,720 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

VV "celkem 16 km" 154,0*0,23*16 566,720

10 K 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9 328,450 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem 
zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění  - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení 
v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a 
nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, 
očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV "odměřeno ze situace ODT11 a VST13: komplet za VST 13 a ODT 11:"
VV "celková plocha komunikací a kolejiště v tl. 0,5 m" 19863,9*0,5 9 931,950
VV "odečtení základů TV, kabelovodů, šachet apod." -603,5 -603,500
VV Součet 9 328,450

11 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 12 837,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
VV "odměřeno ze situace ODT11 a VST13: úprava zemní pláně se zhutněním Edef2min = 45MPa"
VV 5490,7+4844,4+2434,7+67,2 12 837,000

D 2 Základy 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 215,050 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů 
(nezapočítávají se do výměry)

VV "opláštění trativodů" 126,5*1,7 215,050

13 K 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 126,500 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp 
trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - 
zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu 
předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle 
VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

VV "odečteno ze situace ODT11 a VST13" 126,5 126,500

D 5 Komunikace 0,00
14 K 561132 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 150MM M2 2 434,700 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu

VV "plocha vozovek mezi deskami PJD" 2434,7 2 434,700

15 K 56135 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 250MM M2 2 434,700 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu

VV "plocha vozovek mezi deskami PJD" 2434,7 2 434,700

16 K 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 10 335,100 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu

VV
"odměřeno ze situace ODT11 a VST1: zátěžová kce vozovky (tl. 130 mm) + standartní kce vozovky (tl. 130 mm)" 
5490,7+4844,4

10 335,100

17 K 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2 773,890 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV "odměřeno ze situace ODT11 a VST13:"
VV "vozovka zátěžové kce, tl. 250-450 mm" 5490,7*0,35 1 921,745
VV "vozovka mezi deskami PJD, tl. 250-450 mm" 2434,7*0,35 852,145
VV Součet 2 773,890

18 K 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 67,200 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV "odměřeno ze situace ODT11 a VST13: podklad dlážděné plochy" 67,2 67,200

19 K 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 4 844,400 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV "odměřeno ze situace ODT11 a VST13: standardní kce vozovky" 4844,4 4 844,400

20 K 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 10 335,100 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

VV "vozovka zátěžová + standartní" 5490,7+4844,4 10 335,100
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21 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 15 825,800 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

VV "vozovka zátěžová (2 vrstvy) + standartní" 2*5490,7+4844,4 15 825,800

22 K 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 434,700 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

VV "plocha vozovek mezi deskami PJD" 2434,7 2 434,700

23 K 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 2 434,700 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka 
geomříže dle předepsaného technologického předpisu

VV "plocha vozovek mezi deskami PJD" 2434,7 2 434,700

24 K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 12 769,800 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "odměřeno ze situace ODT11 a VST13" 5490,7+4844,4+2434,7 12 769,800

25 K 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 5 490,700 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "vozovka zátěžové kce" 5490,7 5 490,700

26 K 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 5 490,700 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "vozovka zátěžové kce" 5490,7 5 490,700

27 K 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 2 434,700 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "plocha vozovek mezi deskami PJD" 2434,7 2 434,700

28 K 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 4 844,400 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "standardní kce vozovky" 4844,4 4 844,400

29 K 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 67,200 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy 
a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje 
postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "odměřeno ze situace ODT11 a VST13: vzor čtverec 20x20" 67,2 67,200
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30 K 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 213,700 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
VV "v místě napojení na podlahy hal (ve vratech)" 213,7 213,700

D 8 Potrubí 0,00
31 K 87434R02 POTRUBÍ Z TRUB PLAST. ODPADNÍCH DN DO 200MM min. SN10 vč. výkopu a záhozu rýhy M 6,860 0,00

P

 Poznámka k položce:
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně 
funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - zkoušky 
vodotěsnosti - výkop rýhy, pa žení, zásyp, odvoz přebytečného výkopku na skládku - lože pod potrubí, obsyp potrubí vč. dodání materiálu

VV "odměřeno ze situace ODT11 a VST13: napojení vpustí liniového odvodnění do bahníků" 6,86 6,860

32 K 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 25,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu 
izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce

VV "dle tabulky vpustí TZ VST13" 25 25,000

33 K 897522 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 150MM KUS 2,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
VV "odměřeno ze situace ODT11 a VST13: odvodnění před objektem PAB" 2 2,000

34 K 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 2,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
VV "odměřeno ze situace ODT11 a VST13: odvodnění před objektem PAB" 2 2,000

35 K 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 3,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
VV "odměřeno ze situace ODT11 a VST13: odvodnění před objektem PAB" 3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
36 K 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových 
bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

VV "demontovatelné zábradlí před východem z PAB" 2,0 2,000

37 K 911CA1R SVODIDLO BETON, VÝŠ 0,5M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 104,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků - osazení svodidla - přechod na jiný typ 
svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu

VV "odměřeno ze situace ODT11 a VST13" 104,0 104,000

38 K 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
VV "odečteno ze situace ODT11 a VST13" 1 1,000

39 K 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
VV "odečteno ze situace ODT11 a VST13" 1 1,000

40 K 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 516,900 0,00 OTSKP-2019
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P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu

VV
"odměřeno ze situace ODT11 a VST13: pouze značení vně budov, značení na podlahách hal je řešeno v rámci příslušných 
SO budov" 516,9

516,900

41 K 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 516,900 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu

VV
"odměřeno ze situace ODT11 a VST13: pouze značení vně budov, značení na podlahách hal je řešeno v rámci příslušných 
SO budov" 516,9

516,900

42 K 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 311,450 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

VV "odměřeno ze situace ODT11 a VST13" 311,45 311,450

43 K 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY M 68,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, 
spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

VV
"odměřeno ze situace ODT11 a VST13: odvodnění před garážemi VST, celková délka linie odvodnění bez vpustí a čistících 
kusů" 73,0-2,0-3,0

68,000

44 K 93552 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 40,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a 
výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy 
a vpustě

VV "odměřeno ze situace ODT11 a VST13: odvodnění před objektem PAB" 40,0 40,000

45 K 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 22,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 
včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

VV "odečteno ze zaměření stávajícího stavu" 22 22,000

46 K 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 44,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 
včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů; nezahrnuje poplatek za skládku, 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden 
v doplňujícím textu k položce)

VV "odečteno ze zaměření stávajícího stavu" 44 44,000

D OST Ostatní 0,00
47 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 15 - Odvodnění tramvajové trati a komunikací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 15 - Odvodnění tramvajové trati a komunikací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 18,360 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

 a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,
b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

 terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

 objem hornin tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

 kovové nástroje nebo nářadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se 
rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce 
postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. 

 se vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
 b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
 oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 
 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního 

 potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): 9 ks" 9*1,0*1,2*1,7 18,360

2 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 159,274 0,00 CS ÚRS 2019 02

VST - SO 15 - Odvodnění tramvajové trati a komunikací

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV výkop "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet hl.*(délky + 1,0 m)*šířky" 398,186 398,186
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 398,186*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 159,274

3 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 79,637 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "50% z hloubení" výkop*0,50 199,093
VV 199,093*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 79,637

4 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 238,912 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet hl.*(délky + 1,0 m)*šířky" výkop 398,186
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 398,186*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 238,912

5 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 119,456 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "50% z hloubení" výkop*0,50 199,093
VV 199,093*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 119,456

6 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 796,372 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

 do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

 hnaného se od plochy pažení odečítají.
 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 
 souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 
 cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 
 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet hl.*(délky + 1,0 m)*2 strany" 398,186*2 796,372

7 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 796,372 0,00 CS ÚRS 2019 02

8 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 219,002 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

 prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "procento je dáno Přílohou č.8, Tabulky II ceníku 800-1" výkop*0,55 219,002

9 K 162301101X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii zhotovitele

m3 270,845 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV zásyp 270,845

10 K 162701105X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 127,341 0,00
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "přebytečná zemina na skáldku: výkop - zásyp" výkop-zásyp 127,341

11 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 270,845 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV zásyp 270,845

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 270,845 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV zásyp 270,845

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 229,214 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV "dle pol. 162701105X" výkop-zásyp 127,341
VV 127,341*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 229,214

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 270,845 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových 
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

 náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

 přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení 

 ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
 objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV zásyp "dle tab. přípojek (př.č. 004): výkop - betony - obsyp - podsyp" výkop-14,149-28,298-70,745-(141,490*0,1) 270,845

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 70,745 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

 nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky*šířky*tl. obsypu" 141,49*1,0*0,5 70,745

16 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 141,490 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 70,745*2 'Přepočtené koeficientem množství 141,490

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

17 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 14,149 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky*šířky*tl. podkladního betonu" 141,49*1,0*0,1 14,149

18 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 
tř. C 12/15

m3 28,298 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky*průřezové plochy" 141,49*0,20 28,298
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D 5 Komunikace pozemní 0,00
19 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 141,490 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky*šířky" 141,49*1,0 141,490

D 8 Trubní vedení 0,00

20 K 831262191
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za práce v 
otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, pro DN od 100 do 300

m 9,330 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

 kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.
2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů
 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet spád. stupňů" 9,33 9,330

21 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 % DN 200

m 150,820 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

 kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.
2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů
 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky+spád. stupňů" 141,49+9,33 150,820

22 M 59710703 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 L2,50m spojovací systém F,C Třida 160 m 153,082 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 150,82*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 153,082

23 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 141,490 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky" 141,49 141,490

24 K 8999001R Přípojení potrubí na řad či do šachty kus 29,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní náklady spojené s připojním potrubí přípojky na řad či do šachty včetěn všech potřebných prací a materiálu. 
Poznámka: připojení na odvodňovací prvek je součástí položky bahníku/vpusti.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): počet přípojek" 29 29,000

D 998 Přesun hmot 0,00

25 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 6,365 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

26 K 998275124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 6,365 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D OST Ostatní 0,00
27 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 16/1 - Vodovod areálový

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 16/1 - Vodovod areálový
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 4,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

 . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "stávající kan křížení před zrušením nebo přepojením
VV 4*1,1 4,400

2 K 119003141 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení m 646,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV (320+320)+(3+3) 646,000

3 K 119003142 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění m 646,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VST - SO 16/1 - Vodovod areálový

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV (320+320)+(3+3) 646,000

4 K 119004111 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení m 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV 6*2 12,000

5 K 119004112 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění m 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV 6*2 12,000

6 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 23,760 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

 a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,
b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

 terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

 objem hornin tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

 kovové nástroje nebo nářadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se 
rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce 
postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. 

 se vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
 b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
 oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 
 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního 

 potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "stávající kan křížení před zrušením nebo přepojením
VV 4*(1,1*1,8*(1,5+1,5)) 23,760
VV Součet 23,760

7 K 130951121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného

m3 2,420 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton 

 obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup.
 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.

 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí
a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy 

 a klenby v suterénu,
 b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně.

4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 
cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "nepředvídatelné kce pod terénem odhad
VV (1,1*1*1,1)*2 2,420

8 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 194,326 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 kolejiště řeší HTU
VV (320-35)*1,1*(1,8-0,75) 329,175
VV 28*1,1*(1,8-0,75) "přípojka hala 32,340
VV 28*1,1*(1,8-0,75) "provizorní propoj ČOV 32,340
VV "odstranění stávajících povrchů v tl. 0,5 komunikace řeší HTU
VV 35*1,1*(1,8-0,5) 50,050
VV 31*1,1*(1,8-0,5) "přípojka vrátnice 44,330
VV "odpočet nepředvídatelné kce pod terénem odhad
VV -(1,1*1*1,1)*2 -2,420
VV Hl_rýh_1 Součet 485,815
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 485,815*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 194,326

9 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 97,163 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV Hl_rýh_1*0,4 194,326
VV 194,326*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 97,163

10 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 291,489 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.
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VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV Hl_rýh_1 485,815
VV 485,815*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 291,489

11 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 145,745 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV Hl_rýh_1*0,6 291,489
VV 291,489*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 145,745

12 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 689,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

 do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

 hnaného se od plochy pažení odečítají.
 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 
 souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 
 cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 
 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV (320-35)*2*(1,8-0,75) 598,500
VV 35*2*(1,8-0,5) 91,000
VV Pažení_rýh Součet 689,500

13 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 689,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Pažení_rýh 689,500

14 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 242,908 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

 prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "procento je dáno Přílohou č.8, Tabulky II ceníku 800-1
VV Hl_rýh_1*0,5 242,908
VV Součet 242,908

15 K 162301101X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii zhotovitele

m3 725,283 0,00
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Zásyp_1 239,468
VV Hl_rýh_1 485,815
VV Součet 725,283

16 K 162701105X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 246,347 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Skládka_1 246,347

17 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 239,468 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV Zásyp_1 239,468

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 239,468 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV Zásyp_1 239,468

19 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 394,155 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV Obsyp_potrubí_1 201,577
VV Lože_SP_1 44,770
VV Skládka_1 Součet 246,347
VV 246,347*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 394,155

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 239,468 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových 
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

 náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

 přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení 

 ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
 objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV Hl_rýh_1 485,815
VV -Obsyp_potrubí_1 -201,577
VV -Lože_SP_1 -44,770
VV Zásyp_1 Součet 239,468

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 193,992 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

 nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "tl. obsypu 0,3m
VV Obsyp_potrubí_1 320*1,1*0,46+(28+28)*1,1*0,46+31*1,1*0,332 201,577
VV "odpočet potrubí 
VV -(PI*0,08*0,08)*320 -6,434
VV -(PI*0,08*0,08)*(28+28) -1,126
VV -(PI*0,016*0,016)*31 -0,025
VV Mezisoučet 193,992
VV Součet 193,992

22 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 387,984 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 193,992*2 'Přepočtené koeficientem množství 387,984

23 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 447,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

Strana 276 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

 jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 
 komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "úprava dna rýhy
VV 320*1,1 352,000
VV (28+28+31)*1,1 95,700
VV Součet 447,700

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
24 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 44,770 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV Lože_SP_1 320*1,1*0,1+(28+28+31)*1,1*0,1 44,770

25 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
12/15

m3 0,882 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "šoupě 0,036m3
VV 6*0,036 0,216
VV "T-kus 0,036m3
VV 6*0,036 0,216
VV "koleno 0,05m3
VV 5*0,05 0,250
VV "hydrant koleno 0,05m3
VV 4*0,05 0,200
VV Součet 0,882

26 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 7,200 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "šoupě 0,4*0,3m*2
VV 6*0,4*0,3*2 1,440
VV "T-kus 0,4*0,3m*2
VV 6*0,4*0,3*2 1,440
VV "koleno 0,4*0,4m*3
VV 5*0,4*0,4*3 2,400
VV "hydrant koleno 0,4*0,4m*3
VV 4*0,4*0,4*3 1,920
VV Součet 7,200

D 8 Trubní vedení 0,00
27 K 850315121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 150 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na 

 potrubí dodatečně.
 2. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) ohlášení uzavíraní vody,
 b) uzavření a otevření šoupat,
 c) vypuštění a napuštění vody,

 d) odvzdušnění potrubí,
 e) strojní nebo ruční výřez potrubí,

 f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "provizorní propojení ČOV
VV 1 1,000

28 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV 4 4,000

29 M 55251810 koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

30 K 857312122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "redukce
VV 2 2,000
VV "Příruba jištěná 
VV 13 13,000
VV Součet 15,000

31 M 55253616 přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 150/80 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 2 2,000

32 M 799415000016 SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192) kus 13,000 0,00
VV 13 13,000

33 K 857314122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "T-kus redukovaný
VV 3 3,000
VV "T-kus
VV 2 2,000
VV Součet 5,000
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34 M 55253527 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3 3,000

35 M 55253530 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16 T-kus DN 150/150 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 2 2,000

36 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 31,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 
 3 %,

 b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "přípojka vrátnice
VV 31 31,000

37 M 28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m m 31,465 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 31*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 31,465

38 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150 m 28,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "předpokládané množství
VV 28 28,000

39 K 871321211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm

m 372,995 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 
 3 %,

 b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV 320 320,000
VV 28+28 56,000
VV "odpočet tvarovek
VV "T-kus
VV -6*0,44 -2,640
VV "redukce
VV -0,2 -0,200
VV "patní koleno
VV -0,165 -0,165
VV Součet 372,995

40 M 28613534 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m m 378,590 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 372,995*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 378,590

41 K 877321101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 160

kus 52,833 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV 320 320,000
VV "odpočet tvarovek
VV "T-kus
VV -6*0,44 -2,640
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VV "redukce
VV -0,2 -0,200
VV "patní koleno
VV -0,165 -0,165
VV Mezisoučet 316,995
VV 316,995/6 52,833

42 M 28615978 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 160mm kus 52,833 0,00 CS ÚRS 2019 02

43 K 877321110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 160

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV 1 1,000

44 M 28614951 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 160mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

45 K 877321112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
90° d 160

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV 4 4,000

46 M 28614939 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 D 160mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

47 K 891181112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "přípojka vrátnice
VV 1 1,000

48 M 42221420 šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN 16 připojovací rozměr 32x1 1/4" kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

49 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV 5 5,000

50 M 950108000003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m) kus 5,000 0,00

51 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

52 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV 4 4,000

53 M 42273593 hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

54 K 891311112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "přípojka ČOV a hala
VV 2 2,000

55 M 950112515004 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,8-2,5 125-150 (1,8-2,5m) kus 2,000 0,00

56 M 42221306 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 150x210mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

57 K 891319111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 150

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "přípojka vrátnice
VV 1 1,000

58 M 42273561 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-1” kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

59 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 124,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "4násobný
VV 31*4 124,000

60 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 31,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:
 a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

 řady,

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV 31 31,000

61 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 376,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:
 a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

 řady,

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV 320+28+28 376,000

62 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 1 504,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "4násobný
VV (320+28+28)*4 1 504,000

63 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:
 a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

 řady,

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV 2 2,000

64 K 89239001X Revize hydrantů kus 4,000 0,00
VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

65 K 89239003X Přírubový spoj s bandáží DN80 kus 18,000 0,00
VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "koleno
VV 2*4 8,000
VV "šoupě
VV 1*4+2*3 10,000
VV Součet 18,000

66 K 89239005X Přírubový spoj s bandáží DN150 kus 16,000 0,00
VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "T-kus
VV 16 16,000

67 K 89910001R
Montáž a dodávka propojení na stávající vodovod PVC DN150, včetně všech nutných tvarovek, armatur, 
přírubových spojů, těsnění a všech nutných činností

soub 1,000 0,00
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VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV 1 1,000

68 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV 7 7,000

69 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

70 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

71 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV 4 4,000

72 M 56230638 deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

73 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

74 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky.

 2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků.
3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky 

 se oceňují ve specifikaci.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "označení hydrant a šoupě
VV 4*2 8,000

75 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 334,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV 320 320,000
VV "vyvedení pod poklop šoupěte
VV (1,5+0,5)*7 14,000
VV Součet 334,000

76 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 407,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV 320+28+28+31 407,000

D 997 Přesun sutě 0,00
77 K 997013501X Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením t 0,140 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

78 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 0,140 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
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D 998 Přesun hmot 0,00

79 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 7,885 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

80 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 7,885 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
81 K 210280223 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku přes 200 do 500 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "revize identifikačního vodiče
VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

82 K 460700011
Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnání povrchu,natření a očíslování značek značkovací tyč 
do betonové patky

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "označení hydrant a šoupě
VV 4 4,000

D OST Ostatní 0,00
83 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 16/2 - Vodovod - přípojka areálu DN 150

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 16/2 - Vodovod - přípojka areálu DN 150
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti 
DN přes 200 do 500 mm

m 2,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

 . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "NTL a STL
VV 2*1,1 2,200

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně 
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 2,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

 . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV 2*1,1 2,200

3 K 119003141 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení m 42,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VST - SO 16/2 - Vodovod - přípojka areálu DN 150

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV (18+18)+(3+3) 42,000

4 K 119003142 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění m 42,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV (18+18)+(3+3) 42,000

5 K 119004111 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV 6 6,000

6 K 119004112 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV 6 6,000

7 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 14,520 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

 a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,
b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

 terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

 objem hornin tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

 kovové nástroje nebo nářadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se 
rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce 
postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. 

 se vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
 b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
 oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 
 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního 

 potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "stávající kan křížení před zrušením nebo přepojením
VV "NTL a STL
VV 2*1,1*1,1*(1,5+1,5) 7,260
VV "NN a sdělovací
VV 2*1,1*1,1*(1,5+1,5) 7,260
VV Součet 14,520

8 K 130951121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného

m3 2,420 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton 

 obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup.
 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.

 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí
a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy 

 a klenby v suterénu,
 b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně.

4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 
cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "nepředvídatelné kce pod terénem odhad
VV (1,1*1*1,1)*2 2,420

9 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

m3 22,118 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "vodoměrná šachta
VV Hl_jam 6*3,6*2,56 55,296
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 55,296*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 22,118

10 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 22,118 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV Hl_jam*0,4 22,118

11 K 131301201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 
m3

m3 33,178 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV Hl_jam 55,296
VV 55,296*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 33,178

12 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

m3 33,178 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV Hl_jam*0,6 33,178

13 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 8,822 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 kolejiště řeší HTU
VV 7*1,1*(1,8-0,75) 8,085
VV "odstranění stávajících povrchů v tl. 0,5 komunikace řeší HTU
VV 9*1,1*(1,8-0,5) 12,870
VV "odstranění stávajících povrchů v tl. 0,2 zelený pás řeší HTU
VV 2*1,1*(1,8-0,2) 3,520
VV "odpočet nepředvídatelné kce pod terénem odhad
VV -(1,1*1*1,1)*2 -2,420
VV Hl_rýh Součet 22,055
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 22,055*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 8,822

14 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 4,411 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV Hl_rýh*0,4 8,822
VV 8,822*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 4,411

15 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 13,233 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV Hl_rýh 22,055
VV 22,055*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 13,233

16 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 6,617 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV Hl_rýh*0,6 13,233
VV 13,233*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 6,617

17 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 44,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

 do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

 hnaného se od plochy pažení odečítají.
 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 
 souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 
 cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 
 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV 7*2*(1,8-0,75) 14,700
VV 9*2*(1,8-0,5) 23,400
VV 2*2*(1,8-0,2) 6,400
VV Pažení_rýh Součet 44,500

18 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 44,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Pažení_rýh 44,500

19 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 77,351 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

 prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "procento je dáno Přílohou č.8, Tabulky II ceníku 800-1
VV Hl_rýh 22,055
VV "procento je dáno Přílohou č.8, Tabulky I ceníku 800-1
VV Hl_jam 55,296
VV Součet 77,351

20 K 162301101X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii zhotovitele

m3 128,336 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Zásyp 50,985
VV Hl_rýh 22,055
VV Hl_jam 55,296
VV Součet 128,336

21 K 162701105X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 26,366 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Skládka 26,366

22 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 50,985 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV Zásyp 50,985

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 50,985 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV Zásyp 50,985

24 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 42,186 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV Obsyp_potrubí 8,910
VV Lože_SP 1,980
VV Podkladní_betVS 1,012
VV "objemu VŠ
VV 4*1,6*2,26 14,464
VV Skládka Součet 26,366
VV 26,366*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 42,186

25 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 50,985 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových 
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

 náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

 přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení 

 ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
 objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV Hl_rýh 22,055
VV -Obsyp_potrubí -8,910
VV -Lože_SP -1,980
VV Hl_jam 55,296
VV -Podkladní_betVS -1,012
VV "odpočet objemu VŠ
VV -4*1,6*2,26 -14,464
VV Zásyp Součet 50,985

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 8,592 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

 nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "tl. obsypu 0,3m
VV Obsyp_potrubí 18*1,1*0,45 8,910
VV "odpočet potrubí 
VV -(PI*0,075*0,075)*18 -0,318
VV Mezisoučet 8,592
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VV Součet 8,592

27 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 17,184 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 8,592*2 'Přepočtené koeficientem množství 17,184

28 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 41,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

 jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 
 komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "úprava dna rýhy
VV 18*1,1 19,800
VV "úprava dna jámy
VV 6*3,6 21,600
VV Součet 41,400

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
29 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 1,980 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV Lože_SP 18*1,1*0,1 1,980

30 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 1,012 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "vodoměrná šachta
VV Podkladní_betVS 4,6*2,2*0,1 1,012

31 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
12/15

m3 0,036 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "šoupě 0,036m3
VV 1*0,036 0,036
VV Součet 0,036

32 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 0,240 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "šoupě 0,4*0,3m*2
VV 1*0,4*0,3*2 0,240
VV Součet 0,240

D 8 Trubní vedení 0,00
33 K 851311131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150 m 18,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
 b) montáž tvarovek,

 c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
 d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se 
 také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV 18 18,000

34 M 55251019 trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200 g/m2+extrudovaný PE dl 6m DN 150 m 18,540 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 18 18,000
VV 18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,540

35 K 851321211
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s těsnícím nebo zámkovým spojem 
vnějšího průměru DE 160

m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
 b) montáž tvarovek,

 c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
 d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se 
 také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV 18/6 3,000
VV "termosmrštitelná manžeta
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

36 M 55251491 manžeta ochranná elastomerová pro trouby vodovodní hrdlové povrchová ochrana Zn+PE DN 150 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3 3,000

37 M 55251462 kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 150 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3 3,000

38 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR
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VV "vodoměrná sestava
VV "FF DN50
VV 2 2,000
VV "FF DN80
VV 2 2,000
VV "koleno DN80
VV 2 2,000
VV "redukce DN80/50
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

39 M 55253216 trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/40 DN 50 dl 250mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

40 M 55253214 trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/40 DN 50 dl 150mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

41 M 55254026 koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN 10/40 DN 80 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 2 2,000

42 M 55259811 přechod přírubový (FFR) tvárná litina DN 80/50 L200mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 2 2,000

43 M 55253236 trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/16 DN 80 dl 250mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

44 M 55253239 trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/16 DN 80 dl 400mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

45 K 857244122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 1 1,000

46 M 55253508 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

47 K 857312122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV "EU
VV 1 1,000
VV "Příruba jištěná 
VV 1 1,000
VV "redukce
VV 2 2,000
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VV Součet 4,000

48 M 55253895 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus DN 150 L135mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

49 M 55253616 přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 150/80 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 2 2,000

50 M 799415000016 SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192) kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

51 K 857314122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "T-kus redukovaný 150/50
VV 2 2,000
VV "T-kus 150/80
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

52 M 55253525 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/50 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 2 2,000

53 M 55253527 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

54 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150 m 18,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "předpokládané množství
VV 18 18,000

55 K 871321211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm

m 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 
 3 %,

 b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 M 28613534 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m m 1,015 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

57 K 877321101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 160

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 1 1,000

58 M 28653139 nákružek lemový PE 100 SDR 11 160mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

59 M 160XXXXX EKOPLASTIK - VOLNÁ PŘÍRUBA D 160 (K LEMOVÉMU NÁKRUŽKU) kus 1,000 0,00

60 K 877321112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
90° d 160

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 1 1,000

61 M 28614939 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 D 160mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

62 K 891211222
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 
50

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 3 3,000

63 M 42221301 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 50x150mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

64 M 42210100 kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

65 K 891216331 Montáž vodovodních armatur na potrubí vtokových košů v objektech DN 50 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 1 1,000

66 M 42265770 filtr s vypouštěcí přírubou DN 50x230mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

67 K 891241222
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 
80

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 2 2,000

68 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

69 M 42210101 kolo ruční pro DN 65-80, D 175mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

70 K 891244121
Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek 
DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 1 1,000

71 M 42273522 kompenzátor ucpávkový přírubový M 10 010 616 DN 80 střední dl 180mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

72 K 891246331 Montáž vodovodních armatur na potrubí vtokových košů v objektech DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 1 1,000

73 M 42265776 filtr s vypouštěcí přírubou DN 80x310mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

74 K 891311112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV 1 1,000

75 M 950112515004 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,8-2,5 125-150 (1,8-2,5m) kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

76 M 42221306.A šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 150x210mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

77 K 891311222
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 
150

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

78 M 55128056 klapka zpětná samočinná přírubová PN 16 T 100°C DN 150 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

79 M 42221306.B šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 150x210mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

80 M 42210102 kolo ruční pro DN 100-150 D 300mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

81 K 891314121
Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek 
DN 150

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 1 1,000

82 M 42273525 kompenzátor ucpávkový přírubový M 10 010 616 DN 150 střední dl 210mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

83 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 21,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:
 a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

 řady,

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV 18+3,1 21,100

84 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 84,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "4násobný
VV (18+3,1)*4 84,400

85 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:
 a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

 řady,
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VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV 2 2,000

86 K 89239002X Přírubový spoj s bandáží DN50 kus 8,000 0,00

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 8 8,000

87 K 89239003X Přírubový spoj s bandáží DN80 kus 21,000 0,00

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 21 21,000
VV Součet 21,000

88 K 89239005X Přírubový spoj s bandáží DN150 kus 10,000 0,00

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 10 10,000

89 K 893210011R
Montáž a dodávka plastové vodoměrné šachty, obetonování stěn a beton stropu včetně armatury, vystrojení 
nerez žebříkem, spádové betony, podpěrná kce vodoměrné soustavy, vodotěsný poklop 600x600, včetně 
všech souvisejících prací

kus 1,000 0,00

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV 1 1,000

90 K 893210022R Montáž a dodávka odvodnění VŠ, napojení na kan. řad, včetně zemních prací kus 1,000 0,00

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV 1 1,000

91 K 893210033R Montáž vodoměru provozovatelem, montážní materiál, těsnění a všechny ostatní související činnosti kus 2,000 0,00

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV 2 2,000

92 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV 1 1,000

93 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

94 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

95 K 899711111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na dřevěné konstrukci kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky.

 2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků.
3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky 

 se oceňují ve specifikaci.

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV 1 1,000

96 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV 18 18,000
VV "vyvedení pod poklop šoupěte
VV (1,5+0,5)*1 2,000
VV Součet 20,000

97 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 18,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV 18 18,000

D 997 Přesun sutě 0,00
98 K 997013501X Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením t 0,090 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

99 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 0,090 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 0,00

100 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 2,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

101 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 2,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
102 K 210280223 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku přes 200 do 500 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_
Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

VV "revize identifikačního vodiče
VV 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
103 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 17/1 - Kanalizace areálová

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 17/1 - Kanalizace areálová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 400,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 
 cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,
 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 

 na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

 a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828,
 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 
 přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "předpoklad čerpání vody
VV 30*8 240,000
VV "předpoklad převádění vod ze stávající kan
VV 20*8 160,000
VV Součet 400,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 50,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VST - SO 17/1 - Kanalizace areálová

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

 pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve 

 kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

 pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 
 Převedení vody potrubím.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "předpoklad čerpání vody
VV 30 30,000
VV "předpoklad převádění vod ze stávající kan
VV 20 20,000
VV Součet 50,000

3 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 4,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

 . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "stávající kan křížení před zrušením nebo přepojením
VV 4*1,1 4,400

4 K 119003141 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení m 244,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV (119+119)+(3+3) 244,000

5 K 119003142 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění m 244,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV (119+119)+(3+3) 244,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 119004111 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení m 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV 6*2 12,000

7 K 119004112 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění m 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV 6*2 12,000

8 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 33,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

 a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,
b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

 terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

 objem hornin tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

 kovové nástroje nebo nářadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se 
rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce 
postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. 

 se vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
 b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
 oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 
 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního 

 potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "stávající kan křížení před zrušením nebo přepojením
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4*(1,1*2,5*(1,5+1,5)) 33,000
VV Součet 33,000

9 K 130951121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného

m3 2,420 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton 

 obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup.
 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.

 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí
a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy 

 a klenby v suterénu,
 b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně.

4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 
cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "nepředvídatelné kce pod terénem odhad
VV (1,1*1*1,1)*2 2,420

10 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 
100 do 1 000 m3

m3 171,801 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-
technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

 zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;
 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "akumulační nádrže, Odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 řeší HTU
VV Hl_jam_AN (16,1+0,65+0,65+1,5)*(8,6+1,5)*((2,7-0,75)+0,3) 429,503
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 429,503*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 171,801

11 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

m3 85,901 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-
technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

 zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;
 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV Hl_jam_AN*0,4 171,801
VV 171,801*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 85,901
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12 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 
100 do 1 000 m3

m3 257,702 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-
technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

 zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;
 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "akumulační nádrže, Odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 řeší HTU
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV Hl_jam_AN 429,503
VV 429,503*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 257,702

13 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4

m3 128,851 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-
technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

 zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;
 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV Hl_jam_AN*0,6 257,702
VV 257,702*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 128,851

14 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 148,681 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 kolejiště řeší HTU
VV 7,33*1,1*(3,92-0,75) 25,560
VV "rozšíření šachet
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VV ((2*2)-(2*1,1))*(3,96-0,75) 5,778
VV "Prohloubení šachet
VV (2*2)*0,25 1,000
VV "odstranění stávajících povrchů v tl. 0,5 komunikace řeší HTU
VV 109,67*1,1*(3,07-0,5) 310,037
VV 2*1,1*(2,26-0,5) 3,872
VV "rozšíření šachet
VV ((2*2)-(2*1,1))*(3,84-0,5) 6,012
VV ((2*2)-(2*1,1))*(3,3-0,5) 5,040
VV ((2*2)-(2*1,1))*(2,63-0,5) 3,834
VV ((2*2)-(2*1,1))*(2,49-0,5) 3,582
VV ((2*2)-(1*1,1))*(2,02-0,5) 4,408
VV "Prohloubení šachet
VV (2*2)*0,25*5 5,000
VV "odpočet nepředvídatelné kce pod terénem odhad
VV -(1,1*1*1,1)*2 -2,420
VV Hl_rýh Součet 371,703
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 371,703*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 148,681

15 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 74,341 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV Hl_rýh*0,4 148,681
VV 148,681*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 74,341

16 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 223,022 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV Hl_rýh 371,703
VV 371,703*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 223,022

17 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 111,511 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV Hl_rýh*0,6 223,022
VV 223,022*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 111,511

18 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 617,216 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

 do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

 hnaného se od plochy pažení odečítají.
 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 
 souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 
 cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 
 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV 7,33*2*(3,92-0,75) 46,472
VV 109,67*2*(3,07-0,5) 563,704
VV 2*2*(2,26-0,5) 7,040
VV Pažení_rýh Součet 617,216

19 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 617,216 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Pažení_rýh 617,216

20 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 273,157 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

 prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "procento je dáno Přílohou č.8, Tabulky II ceníku 800-1
VV Hl_rýh*0,55 204,437
VV "procento je dáno Přílohou č.8, Tabulky I ceníku 800-1
VV Hl_jam_AN*0,16 68,720
VV Součet 273,157

21 K 162301101X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii zhotovitele

m3 1 050,601 0,00
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Zásyp 249,395
VV Hl_jam_AN+Hl_rýh 801,206
VV Součet 1 050,601

22 K 162701105X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 551,811 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Skládka 551,811

23 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 249,395 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV Zásyp 249,395

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 249,395 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV Zásyp 249,395

25 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 882,898 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV Hl_jam_AN 429,503
VV Obsyp_potrubí 98,830
VV Sedlo 23,478
VV Skládka Součet 551,811
VV 551,811*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 882,898

26 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 249,395 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových 
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

 náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

 přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení 

 ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
 objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV Hl_jam_AN+Hl_rýh 801,206
VV -Obsyp_AN_C -372,236
VV -Lože_AN -57,267
VV -Obsyp_potrubí -98,830
VV -Sedlo -23,478
VV Zásyp Součet 249,395

27 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 286,542 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

 nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "tl. obsypu 0,755m
VV Obsyp_potrubí 119*1,1*0,755 98,830
VV "odpočet potrubí se zohledněním úhlu uložení 120°
VV -(PI*0,1775*0,1775)*117*0,9 -10,423
VV Mezisoučet 88,407
VV "AN obsyp
VV Obsyp_AN_C (16,1+0,65+0,65+1,5)*(8,6+1,5)*(2,7-0,75) 372,236
VV "odpočet jímek AN
VV -((PI*1,1*1,1*16,1)*2+(PI*1,1*1,1*13,6)) -174,101
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VV Obsyp_AN Mezisoučet 198,135
VV Součet 286,542

28 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 573,084 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 286,542*2 'Přepočtené koeficientem množství 573,084

29 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 130,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

 jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 
 komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "úprava dna rýhy
VV 119*1,1 130,900

D 2 Zakládání 0,00

30 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném 
celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "dočasné odvodnění v důsledku výstavby po etapách
VV 10 10,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
31 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 119,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV 119 119,000

32 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 119,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV 119 119,000

33 K 382413122 Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 20000 l kus 7,930 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku jímky s víkem, vlezového kusu a vstupních otvorů pro potrubí, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) podkladní vrstvu ze štěrkopísku, která se oceňuje souborem cen 564 2.-11 Podklad ze štěrkopísku, části A 01 katalogu 822-1 Komunikace 

 pozemní a letiště,
c) betonovu základovou desku z betonu tř. C 12/15 min. tl. 150 mm, která se oceňuje souborem cen 452 3. Podkladní a zajišťovací 

 konstrukce z betonu, části A 01 tohoto katalogu,
 d) napojení potrubních rozvodů,

e) obetonování stěn jímky, toto se oceňuje cenami souboru cen 899 62-31 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v 
 otevřeném výkopu, části A 01 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV 158,6/20 7,930
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34 M 56201010R
zemní nádrž plastová s biologickým separátorem, zklidněný nátok, oddělení hrubých nečistot, sedimentace, 
oxidace, biodegradace, neutralizace kyselosti, objem 47m3.

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

35 M 56201012R
zemní nádrž plastová s biologickým separátorem, zklidněný nátok, oddělení hrubých nečistot, sedimentace, 
oxidace, biodegradace, neutralizace kyselosti, objem 55,8m3.

kus 2,000 0,00

VV 2 2,000

36 K 3824201R Kontejner zateplený 6,0 m x 2,5 m pro osazení technologie úpravny, dodávka a montáž kus 1,000 0,00

37 K 38242101R Technologie úpravy dešťové vody s nádrží, kompletní dodávka a montáž kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Obsahuje kompletní dodávku a montáž dle podrobné specifikace uvedené v PD.

Základní komponenty: biologický separátor organických látek pro instalaci do nádrže (2 ks); ponorné čerpadlo se spínací skříní s plovákem 
0,9 kW, kabel 20 m (1 ks); tl.nádoba bez nožiček 24l 10 bar 1"90C (1 ks); frekvenční měnič 1x230V 1,1kW (1 ks); filtr s pláštěm z nerezové 
oceli (1 ks); plně automatický, časově řízený jednoduchý pískový filtr pro filtraci užitkovénebo pitné vody (1 ks); nízkotlaká UV jednotka bez 
stěrače UV senzoru (1 ks); plováčkový průtokoměr /rotametr/ DN25, 0.25~2.5 m3/hod (1 ks); nádrž upravené vody NHD 14 - užitný objem 
12,8 m3 (1 ks); automatická tlaková stanice (1 ks); řídící systém medium úpravny vody (1 ks)

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
38 K 452111111 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 kus 89,440 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV (117-3*1,3-2*0,65)/2,5*2 89,440

39 M 56501010R podkladní pražce pro trouby IZX 10/60 kus 89,440 0,00

40 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV 8 8,000

41 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 2 2,000

42 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3 3,000

43 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3 3,000

44 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 
tř. C 12/15

m3 23,478 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "odpočet šachet z délky potrubí, spotřeba 0,21m3/bm betonu
VV Sedlo (117-(3*1,3)-(2*0,65))*0,21 23,478

D 5 Komunikace pozemní 0,00
45 K 564281111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 57,267 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "akumulační nádrže, Odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 řeší HTU
VV Lože_AN (16,1+0,65+0,65+1,5)*(8,6+1,5)*(0,3) 57,267
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D 8 Trubní vedení 0,00
46 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "odhad demontáže stávajícího potrubí v důsledku realizace po etapách
VV 10 10,000

47 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 % DN 200

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

 kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.
2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů
 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "přítok z AN
VV 2 2,000

48 M 59710703 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 L2,50m spojovací systém F,C Třida 160 m 2,030 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

49 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 % DN 300

m 111,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

 kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.
2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů
 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV 117 117,000
VV "odpočet RŠ
VV -4*1,3 -5,200
VV Součet 111,800

50 M 59710711 trouba kameninová glazovaná DN 300 L2,50m spojovací systém C Třída 160 m 113,477 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 111,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 113,477

51 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním odbočných DN 300

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu.

 2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve 

 specifikaci.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV 7 7,000

52 M 59711573
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 300/200 polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací 
systém C/F)L 500mm třída pevnosti 160/200

kus 7,105 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,105

53 K 871350320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200 m 13,400 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

 potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

 jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
 3. Ztratné lze dohodnout:

 a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
 b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "poropojení a odvod z AN
VV 3,2*2+7 13,400

54 M 28617032 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x3000 mm SN 12 m 13,802 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 13,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 13,802

55 K 877350310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200 kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "poropojení a odvod z AN
VV 7*2 14,000

56 M 28612206 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN 12/16 kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

57 K 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

 stoky,
 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV 5 5,000

58 K 892492121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1000 úsek 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

 stoky,
 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "revizní šachty
VV 5 5,000

59 K 894118001 Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 12/15. V případě použití jiné třídy betonu než C 12/15 se cena 

 stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel.

3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým 
 betonem. Tyto náklady se oceňují:

 a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu,
b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20- . . Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu z prostého betonu 

 části A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV 16 16,000

60 K 894411221
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna kameninou nebo 
kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 200 do 300

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části 

 katalogu.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) podkladní desku z betonu prostého.
 b) zhotovení monolitického dna

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně 

 rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,
b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV 7 7,000

61 M PFB.1121651 Deska přechodováTZK-Q.1 120-100/25 typ Q.1 kus 3,000 0,00
VV 3 3,000

62 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60 cm kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 7 7,000

63 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 4 4,000

64 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 2 2,000

65 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 7 7,000

66 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 8 8,000

67 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:
 a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.
 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

 a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,
 b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 
 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 
 silničních vozidel,

 e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan
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VV 7 7,000

68 M 55241020 poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, bez ventilace kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 4 4,000

69 M 55241001 poklop šachtový DN 800 třída D 400, kruhový s ventilací kus 3,000 0,00
VV 3 3,000

70 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 113,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "přítok z AN
VV 2 2,000
VV "stoka
VV 117 117,000
VV "odpočet RŠ
VV -4*1,3 -5,200
VV Součet 113,800

71 K 899800102 Odpojení stávajících stok a přípojek, zalití rušené úseky soub 1,000 0,00

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "předpoklad
VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00
72 K 997013501X Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením t 3,200 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

73 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 3,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 0,00

74 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 79,796 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

75 K 998275124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 79,796 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D OST Ostatní 0,00
76 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 17/2 - Kanalizace - 4. kan přípojka areálu DN 300

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 17/2 - Kanalizace - 4. kan přípojka areálu DN 300
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 160,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 
 cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,
 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 

 na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

 a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828,
 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 
 přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV "předpoklad převádění vod ze stávající kan
VV 20*8 160,000
VV Součet 160,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VST - SO 17/2 - Kanalizace - 4. kan přípojka areálu DN 300

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

 pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve 

 kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

 pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 
 Převedení vody potrubím.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "převádění vod ze stávající kan
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

3 K 119001402

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, 
jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 2,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

 . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV "křížení plynovou
VV 2*1,1 2,200

4 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti 
DN přes 200 do 500 mm

m 1,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

 . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV "křížení vodovodu
VV 1,1 1,100

5 K 119003141 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení m 28,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV (11,2+11,2)+(3+3) 28,400

6 K 119003142 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění m 28,400 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV (11,2+11,2)+(3+3) 28,400

7 K 119004111 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV 6 6,000

8 K 119004112 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV 6 6,000

9 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 13,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

Strana 331 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

 a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,
b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

 terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

 objem hornin tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

 kovové nástroje nebo nářadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se 
rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce 
postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. 

 se vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
 b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
 oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 
 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního 

 potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV "křížení plynovou
VV 2*1,1*(1,5+1,5)*1,5 9,900
VV "křížení vodocodu
VV 1,1*(1,5+1,5)*1 3,300
VV Součet 13,200

10 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 16,262 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV "odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 kolejiště řeší HTU
VV 11,2*1,1*(4,05-0,75) 40,656
VV Hl_rýh Součet 40,656
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 40,656*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 16,262

11 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 8,131 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV Hl_rýh*0,4 16,262
VV 16,262*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 8,131

12 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 24,394 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV Hl_rýh 40,656
VV 40,656*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 24,394

13 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 12,197 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV Hl_rýh*0,6 24,394
VV 24,394*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 12,197

14 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 73,920 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

 do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

 hnaného se od plochy pažení odečítají.
 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 
 souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 
 cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 
 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV 11,2*2*(4,05-0,75) 73,920
VV Pažení_rýh Součet 73,920

15 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 73,920 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Pažení_rýh 73,920

16 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 22,361 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

 prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "procento je dáno Přílohou č.8, Tabulky II ceníku 800-1
VV Hl_rýh*0,55 22,361
VV Součet 22,361

17 K 162301101X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii zhotovitele

m3 69,794 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Zásyp 29,138
VV Hl_rýh 40,656
VV Součet 69,794

18 K 162701105X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 40,656 0,00
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Skládka 40,656

19 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 29,138 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV Zásyp 29,138

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 29,138 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV Zásyp 29,138

21 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 65,050 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV Obsyp_potrubí 9,302
VV Sedlo 2,216
VV Zásyp 29,138
VV Skládka Součet 40,656
VV 40,656*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 65,050
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22 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 29,138 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových 
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

 náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

 přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení 

 ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
 objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV Hl_rýh 40,656
VV -Obsyp_potrubí -9,302
VV -Sedlo -2,216
VV Zásyp Součet 29,138

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 8,304 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

 nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV "tl. obsypu 0,7555mm
VV Obsyp_potrubí 11,2*1,1*0,755 9,302
VV "odpočet potrubí se zohledněním úhlu uložení 120°
VV -(PI*0,1775*0,1775)*11,2*0,9 -0,998
VV Součet 8,304

24 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 16,608 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 8,304*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,608

25 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 12,320 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

 jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 
 komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV "úprava dna rýhy
VV 11,2*1,1 12,320

D 2 Zakládání 0,00

26 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném 
celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV "dočasné odvodnění v důsledku výstavby po etapách
VV 5 5,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
27 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 11,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV 11,2 11,200

28 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 11,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV 11,2 11,200

29 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 50,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV "identifikace vysazené stávající odbočky pro napojení nové
VV 50 50,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
30 K 452111111 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 kus 8,960 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV ((11,2)/2,5)*2 8,960

31 M 56501010R podkladní pražce pro trouby IZX 10/60 kus 8,960 0,00
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32 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 
tř. C 12/15

m3 2,216 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV "odpočet šachet z délky potrubí, spotřeba 0,21m3/bm betonu
VV Sedlo (11,2-(1*0,65))*0,21 2,216

D 8 Trubní vedení 0,00

33 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 % DN 300

m 11,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

 kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.
2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů
 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV 11,2 11,200
VV Součet 11,200

34 M 59710711 trouba kameninová glazovaná DN 300 L2,50m spojovací systém C Třída 160 m 11,368 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 11,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 11,368

35 K 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

 stoky,
 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV 1 1,000

36 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 11,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, 
VST_17_2_005_VPR_kan

VV 11,2 11,200
VV Součet 11,200

37 K 899800101 Napojení přípojky č.4 do stávající vysazené odbočky,očištění, napojení kus 1,000 0,00

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 0,00

38 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 2,129 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Strana 338 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 998275124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 2,129 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D OST Ostatní 0,00
40 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.arch. Evelina Ziková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 28 - Sadové úpravy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing.arch. Evelina 
Ziková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 28 - Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing.arch. Evelina 
Ziková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 111151421 Odstranění stařiny ze souvislé plochy přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 234,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení stařiny na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a její složení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro odstranění stařiny z neudržovaných trávníků.

 4. Ceny při souvislé ploše nad 1000 m2 lze položky použít i pro odstranění travin nebo travních porostů ošetřených totálním herbicidem.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 těchto technik se tyto náklady oceňují individuálně.
6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "plochy dle Situace (př.č. 002): záhony" 234,700 234,700

2 K 112151319
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 900 do 
1000 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

VV
"pokácení 1 ks topol černý (Populus nigra L.) obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 68cm + 45cm + 62cm + 39cm + 
38cm = 252cm"

VV "odhad průměru pařezu na řezné ploše do 1,0 m" 1 1,000

3 K 112201119 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 900 do 1000 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VST - SO 28 - Sadové úpravy

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na 

 hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání zeminy,
 b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.

 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových 

 kořenů.

4 K 162301404
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV "pokácený strom" 1 1,000

5 K 162301414
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV "pokácený strom" 1 1,000

6 K 162301424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV "pokácený strom" 1 1,000

7 K 162301904
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 
mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV 1*3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

8 K 162301914
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV 1*3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

9 K 162301924
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV 1*3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

10 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 234,700 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.

 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z 

 rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "plochy dle Situace (př.č. 002): záhony" 234,700 234,700

11 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 150 do 200 mm

m2 234,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

 neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

 přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV "plocha dle Situace (př.č. 002): záhony" 234,700 234,700

12 M R1032201 kvalitní pěstební substrát (40% tříděná zemina bonity I., 40% kvalitní kompost, 20% písek) m3 46,940 0,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka substrátu vč. ceny za dopravu materiálu
VV "k pol. 181301103: záhony * tl. 20 cm" 234,700*0,2 46,940

13 K 183111213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3

kus 714,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 složení výkopků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) uložení odpadu na skládku,
 b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "jamky pro výsadbu dřevin, viz pol. 184102111" 714 714,000
VV "Poznámka: dodávka pěstebního substrátu v pol. R1032212"

14 K 183111214
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 115,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 složení výkopků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) uložení odpadu na skládku,
 b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "jamky pro výsadbu dřevin, viz pol. 184102112" 115 115,000
VV "Poznámka: dodávka pěstebního substrátu v pol. R1032212"

15 M R1032212 pěstební substrát m3 4,720 0,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka substrátu vč. ceny za dopravu materiálu
VV "k pol. 183111213: hloubení jamek: 0,005 m3/jamka" 714*0,005 3,570
VV "k pol. 183101214: hloubení jamek: 0,010 m3/jamka" 115*0,010 1,150
VV Součet 4,720

16 K 183205121 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 na starém trávníku m2 234,700 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 složení výkopků.
 2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.

VV "plocha dle Situace (př.č. 002): záhony" 234,700 234,700

17 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 100 do 200 mm

kus 714,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

18 M R2655011
kontejnerovaný keř Caryopteris x clandonensis 'Ferndown' /ořechokřídlec clandonský/ výsadbová velikost 20 - 
 30 cm

kus 47,000 0,00

VV " dle Situace (př.č. 002)" 47 47,000

19 M R2655012 kontejnerovaný keř Lonicera pileata /zimolez kloboukatý/ výsadbová velikost 20 - 30 cm kus 334,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 334 334,000

20 M R2655013 kontejnerovaný keř Potentilla fruticosa 'Klondike' /mochna křovitá/ výsadbová velikost 20 - 30 cm kus 56,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 56 56,000

21 M R2655014 kontejnerovaný keř Spiraea x cinerea 'Grefsheim' /tavolník popelavý/ výsadbová velikost 30 - 40 cm kus 172,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 172 172,000

22 M R2655015 kontejnerovaný keř Spiraea japonica 'Shirobana' /tavolník japonský/ výsadbová velikost 20 - 30 cm kus 105,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 105 105,000

23 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 200 do 300 mm

kus 115,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

24 M R2655016 kontejnerovaný keř Berberis thunbergii 'Atropurpurea' /dřišťál Thunbergův/ výsadbová velikost 40 - 60 cm kus 78,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 78 78,000

25 M R2655017 kontejnerovaný keř Cornus alba 'Argenteomarginata' /svída bílá/ výsadbová velikost 40 - 60 cm kus 37,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 37 37,000

26 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 234,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.

 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy

 a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,
b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 

 Dovoz vody pro zálivku rostlin.
 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury.
6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "plochy dle Situace (př.č. 002): záhony" 234,700 234,700

27 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,188 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
 Poznámka k položce:

v dávce 0,0008 l/m2
VV 234,7*0,0008 'Přepočtené koeficientem množství 0,188

28 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 234,700 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,

 b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
 c) uložení odpadu na skládku.

 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

VV "plocha dle Situace (př.č. 002): záhony" 234,700 234,700

29 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 23,470 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
 Poznámka k položce:

tl. 100 mm
VV "pro záhony" 234,7*0,1 23,470

30 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,041 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.

2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "tabletová hnojiva" 0,011 0,011
VV "půdní kondicionér" 0,030 0,030
VV Součet 0,041

31 M R2511151 tabletové hnojivo s obsahem ureaformu hořčíku a stopových prvků kus 1 059,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka hnojiva vč. ceny za dopravu materiálu
VV "dle položek výsadby:"
VV "1 ks tablet pro nižší keř nebo půdopokryvnou rostlinu" 714 714,000
VV "3 ks tablet pro vyšší keř" 3*115 345,000
VV Součet 1 059,000

32 M R2511161 půdní kondicionér z práškového koncentrátu kg 30,045 0,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka hnojiva vč. ceny za dopravu materiálu
VV "dle položek výsadby:"
VV "dávka 30 g ke každému nižšímu keři nebo  půdopokryvné rostlině" 0,030*714 21,420
VV "dávka 75 g ke každému vyššímu keři" 0,075*115 8,625
VV Součet 30,045

33 K R18499801 Biologická likvidace odpadu (poplatek za uložení na kompostárnu) t 7,500 0,00
VV "pokácené stromy" 7,5 7,500

D 998 Přesun hmot 0,00
34 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 60,971 0,00 CS ÚRS 2019 02

D OST Ostatní 0,00
35 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 812 66 75 CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 60486708
HABENA, spol. s r.o. DIČ: CZ 60486708

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 00-00 - Demolice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
HABENA, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 00-00 - Demolice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
HABENA, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
1 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 796,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "01 - admin. budova, odměřeno elektronicky z půdroysu, řezů a pohledů: základy" 154,0 154,000
VV "05 - hala průjezdná, odměřeno elektronicky z půdroysu a řezů" 553,0 553,000
VV "06 - venkovní sklad, odměřeno elektronicky z půdroysu a řezů" 89,0 89,000
VV Součet 796,000

2 K 981011415
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu 
prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 1 035,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.

 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 
objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 
konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 
nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 
stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

 schodiště a tloušťky patrové podesty.
 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.

5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a 
 nejnižšího bodu přilehlého terénu.

VV "01 - admin. budova, odměřeno elektronicky z půdroysu, řezů a pohledů" 183*5,1+24*4,25 1 035,300

3 K 981131711
Demolice hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby postupným rozebíráním z monolitického 
nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí do 10 %

m3 32 433,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

ODT - SO 00-00 - Demolice

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.

 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových zdí a nosných sloupů, stropních a střešních konstrukcí. Od celkového 
objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Objem stropních a střešních konstrukcí se započítává ve 

 skutečných objemech konstrukcí včetně případných usazenin a nánosů.
4. Ceny nelze použít pro vestavby a přístavby charakteru budov (sociální zařízení, šatny apod.), jejichž demolice se oceňují cenami souboru 
cen 981 01- . . Demolice budov. Obvodová zeď haly se vždy započítává do objemu konstrukcí haly, k objemu haly se vždy započítává do 

 objemu konstrukcí haly, k objemu konstrukcí vestavby nebo přístavby se nepřipočítává.
5. Demolice základů provozních souborů, podlah apod. konstrukcí, se oceňují samostatně cenami souboru cen 981 51- . 1 Demolice 

 konstrukcí objektů.
 6. Pro volbu ceny je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.

VV "05 - hala průjezdná, odměřeno elektronicky z půdroysu a řezů" 2873*(7,7+2,5)+622*(3,8+1,0)+84*1,7 32 433,000

4 K 981178R Demolice budov či hal s nosnou konstrukcí z oceli m3OP 1 452,800 0,00

P

 Poznámka k položce:
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a včetně naložení na dopravní prostředek. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 

 se vykazuje v položkách oddílu 997
 - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 

 - rozpojení zdiva a konstrukcí na suť schopnou odvozu na skládku
 - kropení a vytváření vodní clony

 - bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce
 - podpěrné konstrukce jakékoli výšky

 - úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén
 - odpojení od sousedních nedemolovaných objektů

 - jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy
 - naložení, dopravu a složení suti

 - ochranná ohrazení a sítě
 - ochranná zařízení proti poškození okolních objektů

- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů
VV "06 - venkovní sklad, odměřeno elektronicky z půdroysu a řezů" 227*6,4 1 452,800

5 K 9890R-01
Příplatek za demontáž konstrukčních prvků s obsahem azbestu pro objekt 01 - "administrativní budova", 
včetně provedení ochranných opatření pro demontáž, včetně vzorkování

kpl 1,000 0,00

VV "dle stavebně-technického průzkumu: střešní krytina a pásy s podezřením na výskyt oxidovaných pásů s výskytem azbestu"

VV "komplet" 1 1,000

6 K 9890R-07
Příplatek za demontáž konstrukčních prvků s obsahem azbestu pro objekt 05 - "hala průjezdná", včetně 
provedení ochranných opatření pro demontáž, včetně vzorkování

kpl 1,000 0,00

VV "dle stavebně-technického průzkumu:"

VV
 "tvarovky, těsnící provazce, podložky, střešní krytina pultové střechy s podezřením na výskyt oxidovaných pásů s výskytem 
azbestu"

VV "komplet" 1 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00
7 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 4 220,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

VV "součet za položky odpadu" 590,0+1908,0+1121,0+29,2+27,4+81,4+0,9+36,0+34,5+113,3+62,6 4 004,300
VV "odpad ze železa a oceli - pouze odvoz" 0,5+204,0+11,6 216,100
VV Součet 4 220,400

8 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km

t 63 306,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

VV 4220,4*15 'Přepočtené koeficientem množství 63 306,000

9 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101

t 590,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "01 - admin. budova: tvárnice" 590,0 590,000

10 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 1 908,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "01 - admin. budova" 370,0 370,000
VV "05 - hala průjezdná" 1328,0 1 328,000
VV "06 - venkovní sklad" 210,0 210,000
VV Součet 1 908,000

11 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 102

t 1 121,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "05 - hala průjezdná" 1097,0 1 097,000
VV "06 - venkovní sklad" 24,0 24,000
VV Součet 1 121,000

12 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 202

t 29,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "01 - admin. budova" 0,6 0,600
VV "05 - hala průjezdná" 28,5 28,500
VV "06 - venkovní sklad" 0,1 0,100
VV Součet 29,200

13 K 997013807
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 103

t 27,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "01 - admin. budova" 0,4 0,400
VV "05 - hala průjezdná" 27,0 27,000
VV Součet 27,400

14 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 201

t 81,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "01 - admin. budova" 0,4 0,400
VV "05 - hala průjezdná" 81,0 81,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 81,400

15 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 203

t 0,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "01 - admin. budova" 0,3 0,300
VV "05 - hala průjezdná" 0,5 0,500
VV "06 - venkovní sklad" 0,1 0,100
VV Součet 0,900

16 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 604

t 36,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "01 - admin. budova" 1,4 1,400
VV "05 - hala průjezdná" 34,6 34,600
VV Součet 36,000

17 K 997013821
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest 
zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605

t 34,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "01 - admin. budova: střešní krytina a v případě výskytu oxidovaných pásu s obsahem azbestových vláken" 1,5+3,0 4,500

VV
 "05 - hala p.: tvarovky, těsnící provastřešní krytina pultové střechy s podezřením na výskyt oxidovaných pásů s výskytem 
azbestu" 30,0

30,000

VV Součet 34,500

18 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 113,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "01 - admin. budova" 4,5 4,500
VV "06 - venkovní sklad" 108,8 108,800
VV Součet 113,300

19 K 997223845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 62,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "01 - admin. budova" 6,0 6,000
VV "05 - hala průjezdná" 56,6 56,600
VV Součet 62,600

D OST Ostatní 0,00
20 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28393627
APS PROJEKT PRAHA s.r.o DIČ: CZ 28393627

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 03/1 - Remizovací haly - Stavebně-architektonické řešení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    777 - Podlahy lité 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 03/1 - Remizovací haly - Stavebně-architektonické řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
1 K 342125512 Montáž dílců příčkových ze železobetonu s nesvařovanými spoji, hmotnosti přes 1,5 do 3 t kus 39,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "150mm
VV 6+33 39,000
VV Součet 39,000

2 M 25232101X prefa podezdívka pro fasádní panel tl 150mm m2 124,913 0,00
VV (1,47+6,18+6,185+0,865+0,675+2,73+16,24+0,365+3,01+123,3+0,85+0,48+2+2,2)*0,75 124,913

3 K 342151111 Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m m2 1 378,118 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami 

 katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "150mm
VV 64*6,89-(4,1*4,7)*14 171,180
VV 123,3*6,89 849,537
VV 30,35*6,45-(4,8*4,7) 173,198
VV 33,62*6,15-(4,8*4,7) 184,203
VV Součet 1 378,118

4 M 25122301X fasádní izolační panel horizontální poloha 150mm m2 1 378,118 0,00

ODT - SO 03/1 - Remizovací haly - Stavebně-architektonické řešení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

5 K 444171112
Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy 
přes 6 do 12 m

m2 14 193,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami 

 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.

6 M 15484353X plech trapézový 150/280 Pz tl 1,00mm m2 3 814,780 0,00
VV "DVZ - SO_ODT_03_2_007_Výkaz oceli - výpočet mimo OK"
VV 3317,2 3 317,200
VV 3317,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3 814,780

7 M 15484352X plech trapézový 85/280 Pz tl 1,00mm m2 12 508,090 0,00
VV "DVZ - SO_ODT_03_2_007_Výkaz oceli - výpočet mimo OK" 
VV 8856,3+92,4+1927,9 10 876,600
VV 10876,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 12 508,090

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

8 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stěn

m2 536,485 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "bet stěna
VV 84,61*6,41 542,350
VV -2,3*2,55 -5,865
VV Součet 536,485

9 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 536,485 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "bet stěna
VV 84,61*6,41 542,350
VV -2,3*2,55 -5,865
VV Omítky Mezisoučet 536,485
VV Součet 536,485

10 K 612521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti

m2 536,485 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "bet stěna
VV 84,61*6,41 542,350
VV -2,3*2,55 -5,865
VV Pohle_beton Mezisoučet 536,485
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 536,485

11 K 622221131
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 536,485 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "bet stěna
VV 84,61*6,41 542,350
VV -2,3*2,55 -5,865
VV Součet 536,485

12 M 63151530 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,041 tl 150mm m2 547,215 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 536,485*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 547,215

13 K 631311225 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 m3 2 248,990 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 
 železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

 oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

 spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P7a, P7b
VV (7230,88+2503,06+1653,6+630,18)*0,19 2 283,367
VV -(123,3*1,75+64*2)*0,19 -65,317
VV 123,3*1,75*0,09 19,420
VV 64*2*0,09 11,520
VV Součet 2 248,990
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 631319202
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 
kg/m3

m3 2 248,990 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P7a, P7b
VV (7230,88+2503,06+1653,6+630,18)*0,19 2 283,367
VV -(123,3*1,75+64*2)*0,19 -65,317
VV 123,3*1,75*0,09 19,420
VV 64*2*0,09 11,520
VV Součet 2 248,990

15 K 632455551 Potěr perlitocementový 400 kg cementu/m3, tl. přes 40 do 50 mm m2 12 017,720 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro perlitocementový potěr na mazaninách nebo betonových podkladech.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehlazení povrchu potěru ocelovým hladítkem.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P7, P7a
VV 12017,72 12 017,720
VV Součet 12 017,720

16 K 634911112
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 
hloubky přes 10 do 20 mm

m 6 008,886 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "smršťovací spáry
VV "P7a, P7b
VV (7230,88+2503,06+1653,6+630,18)/36 333,826
VV -(123,3*1,75+64*2)/36 -9,549
VV (123,3*1,75)/36 5,994
VV (64*2)/36 3,556
VV Součet 333,827
VV 333,827*6*3 6 008,886
VV Součet 6 008,886

17 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. 

 zabetonováním, včetně bednění.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.

 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.
 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.
 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.

 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_021_tabulka dveří a vrat
VV "předpokládané množství
VV "800
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

18 M 61182261X zárubeň ocelová protipožární pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm kus 3,000 0,00

19 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. 

 zabetonováním, včetně bednění.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.

 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.
 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.
 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.

 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_021_tabulka dveří a vrat
VV "předpokládané množství
VV "1700
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 M 61182275X zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlé 1250,1450,1700x1970mm tl 60-170mm kus 1,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

21 K 941321112
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 3 010,897 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.
 4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m.

 5. Ceny položek -1121, -1122 a -1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV ((84,61+28,79)+8*0,9)*6,65 801,990
VV ((123,3+64)+8*0,9)*7,39 1 437,355
VV ((102,2+17,5)+8*0,9)*6,08 771,552
VV Součet 3 010,897

22 K 941321211
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 541 961,460 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.
 4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m.

 5. Ceny položek -1121, -1122 a -1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV ((84,61+28,79)+8*0,9)*6,65*30*6 144 358,200
VV ((123,3+64)+8*0,9)*7,39*30*6 258 723,900
VV ((102,2+17,5)+8*0,9)*6,08*30*6 138 879,360
VV Součet 541 961,460

23 K 941321812
Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 3 010,897 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Demontáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.

 2. Ceny položek -1811, -1812 a -1813 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m.
 3. Ceny položek -1821, -1822 a -1823 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV ((84,61+28,79)+8*0,9)*6,65 801,990
VV ((123,3+64)+8*0,9)*7,39 1 437,355
VV ((102,2+17,5)+8*0,9)*6,08 771,552
VV Součet 3 010,897

24 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 12 017,120 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV 12017,12 12 017,120
VV Součet 12 017,120

25 K 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží

m2 12 017,120 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

 plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
 schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

 ploch a zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV 12017,12 12 017,120
VV Součet 12 017,120

26 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 
 motorových zařízení, ventilátorů apod.

 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
 4. Ceny platí za každé zalití.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_024_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X01
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

27 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

28 K 983102211X
Montáž a dodávka světelného nápisu na fasádu, 3,2x0,45m, LED posvícení, venkovní provedení, výška 
písma 200mm, hliník lakovaný, mléčné plexisklo, včetně nosného systému

kus 2,000 0,00

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_024_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X12
VV 2 2,000

29 K 983102311X
Montáž a dodávka světelného nápisu na fasádu, 6,4x0,45m, LED posvícení, venkovní provedení, výška 
písma 200mm, hliník lakovaný, mléčné plexisklo, včetně nosného systému

kus 1,000 0,00

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)
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VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_024_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X09
VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 0,00

30 K 998021021
Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

t 6 236,846 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun hmot cenami 998 01-8001 až -8011 

 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy.

31 K 998021024
Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

t 6 236,846 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun hmot cenami 998 01-8001 až -8011 

 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy.

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
32 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 10 364,120 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "základová deska KT2
VV 10364,12 10 364,120
VV Součet 10 364,120

33 M 11163150.A lak penetrační asfaltový t 3,109 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 10364,12*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 3,109

34 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 10 364,120 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "základová deska KT2
VV 10364,12 10 364,120
VV Součet 10 364,120

35 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 11 918,738 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 10364,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11 918,738

36 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 11 918,738 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV 10364,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11 918,738

37 K 711741567 Provedení detailů pásy přitavením dilatačních spár-uzávěr zesílením rš 1000 mm NAIP, vodorovných V m 163,170 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "základová deska KT2
VV 64*2+35,17 163,170

38 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 187,646 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 163,17*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 187,646

39 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 31,345 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

40 K 998711193
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 31,345 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 712 Povlakové krytiny 0,00

41 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 12 693,508 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 

 m2.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S2
VV 123,3*64 7 891,200
VV "S3
VV 84,61*35,62 3 013,808
VV "S4
VV 102,2*17,5 1 788,500
VV Součet 12 693,508

42 M 11163150.B lak penetrační asfaltový t 3,808 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 12693,508*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 3,808

43 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 10 905,008 0,00 CS ÚRS 2019 02

Strana 363 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 

 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S2
VV 123,3*64 7 891,200
VV "S3
VV 84,61*35,62 3 013,808
VV Součet 10 905,008

44 M 28329233 fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací m2 12 540,759 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 10905,008*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 12 540,759

45 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 10 905,008 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 

 m2.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S2
VV 123,3*64 7 891,200
VV "S3
VV 84,61*35,62 3 013,808
VV Součet 10 905,008

46 M 28343012 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 12 540,759 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 10905,008*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 12 540,759

47 K 712363412
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového 
plechu nebo do dřeva krajní pole

m2 1 788,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.

 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S4
VV 102,2*17,5 1 788,500

48 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 2 056,775 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1788,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 056,775

49 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 12 693,508 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S2
VV 123,3*64 7 891,200
VV "S3
VV 84,61*35,62 3 013,808
VV "S4
VV 102,2*17,5 1 788,500
VV Součet 12 693,508

50 M 69311031 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 10kN/m m2 2 056,775 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "S4
VV 102,2*17,5 1 788,500
VV 1788,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 056,775

51 M 69311035 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m m2 12 540,759 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "S2
VV 123,3*64 7 891,200
VV "S3
VV 84,61*35,62 3 013,808
VV Mezisoučet 10 905,008
VV 10905,008*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 12 540,759

52 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození 
hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°

m2 10 905,008 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít jen v případě, jsou-li ochranné vrstvy kladeny ve zvláštním pracovním kroku, nelze je použít např. v případech, kdy použité 
hydroizolační fólie splňují požadavky odolnosti proti prorůstání kořenů nebo kdy použité hydroakumulační rohože plní současně ochrannou 

 funkci apod.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S2
VV 123,3*64 7 891,200
VV "S3
VV 84,61*35,62 3 013,808
VV Součet 10 905,008

53 M 69334100 rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm m2 12 540,759 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 10905,008*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 12 540,759

54 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon 
střechy do 5°

m2 10 905,008 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S2
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VV 123,3*64 7 891,200
VV "S3
VV 84,61*35,62 3 013,808
VV Součet 10 905,008

55 M 69334321
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 
výškou nopů 25mm

m2 11 995,509 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 10905,008*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11 995,509

56 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 10 905,008 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenu lze použít jen v případě, je-li filtrační vrstva kladena ve zvláštním pracovním kroku, tzn. není-li součástí vyrobených drenážních vrstev.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S2
VV 123,3*64 7 891,200
VV "S3
VV 84,61*35,62 3 013,808
VV Součet 10 905,008

57 M 69334310 geotextilie filtrační vegetačních střech do 110g/m2 m2 11 995,509 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 10905,008*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11 995,509

58 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 10 905,008 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S2
VV 123,3*64 7 891,200
VV "S3
VV 84,61*35,62 3 013,808
VV Součet 10 905,008

59 M 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 1 417,651 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 10905,008*0,13 'Přepočtené koeficientem množství 1 417,651

60 K 712771521 Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° m2 10 905,008 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství; specifikace dle PD SO 28 - Sadové úpravy"
VV "S2
VV 123,3*64 7 891,200
VV "S3
VV 84,61*35,62 3 013,808
VV Součet 10 905,008

61 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 10 905,008 0,00 CS ÚRS 2019 02

62 K 712771601
Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení 
na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm

m3 533,895 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek
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VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S2
VV (123,3*4*0,35) 172,620
VV 14*0,65 9,100
VV (18+19)*0,65*2 48,100
VV (9,2+2,3)*2*0,2*30 138,000
VV "S3
VV 84,61*0,35*2 59,227
VV 2,45*4*0,2 1,960
VV (8,175+5,05+9)*0,5 11,113
VV (15,76+5,05+16,7)*0,5*5 93,775
VV Mezisoučet 533,895

63 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 166,041 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 533,895*0,311 'Přepočtené koeficientem množství 166,041

64 K 712998202X
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového 
přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 150

kus 17,000 0,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírkem nebo s jinými přitěžujícím souvrstvím.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S2, S3
VV 17 17,000

65 M 28342773X přepad bezpečnostní atikový DN 150 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P kus 17,000 0,00

66 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1 437,563 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

67 K 998712193
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 1 437,563 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné 0,00

68 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 630,180 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 podlahy.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "KT3 XPS 100
VV "P7b
VV 630,18 630,180
VV Mezisoučet 630,180
VV Součet 630,180

69 M 28376457 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 100mm m2 642,784 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 630,18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 642,784

70 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 11 387,540 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

 vyspádované plochy střechy.
 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.

 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

 souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P7a
VV 7230,88+2503,06+1653,6 11 387,540
VV Součet 11 387,540

71 M 63151651 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva kolmé vlákno 50kPa λ=0,041 tl 180mm m2 11 615,291 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 11387,54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11 615,291

72 M 63151498 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 60mm m2 11 615,291 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 11387,54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11 615,291

73 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 443,309 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

74 K 998713193
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 443,309 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

75 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm

m2 12 693,508 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S2
VV 123,3*64 7 891,200
VV "S3
VV 84,61*35,62 3 013,808
VV "S4
VV 102,2*17,5 1 788,500
VV Součet 12 693,508

76 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 200,430 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

77 K 764241344
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu nároží nevětraného s použitím 
nárožního plechu rš 330 mm

m 852,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech 

 z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_023_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "K23-K26, K28, K31
VV 79,2+356,4+158,4+102,6+137+18,6 852,200

78 K 764241346
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu nároží nevětraného s použitím 
nárožního plechu rš 500 mm

m 162,250 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech 

 z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.
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VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_023_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "K07, K21, K22
VV 21+102,75+38,5 162,250

79 K 764243342
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střešní dilatace vícedílná rš 1000 
mm

m 163,170 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech 

 z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_023_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV 64*2+35,17 163,170

80 K 764244407
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky 
kotvené rš 670 mm

m 426,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_023_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "K29, K30, K32
VV 25+252,8+149 426,800

81 K 764245446
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu Příplatek k cenám 
za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_023_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV 10 10,000

82 K 764248411
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů mechanicky 
kotvené přes rš 670 mm

m2 2 331,690 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_023_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "K27, K33
VV 1858,19+473,5 2 331,690
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83 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 18,422 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

84 K 998764193
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 18,422 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

85 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

 seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

 cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_021_tabulka dveří a vrat
VV "předpokládané množství
VV "800
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

86 M 61165616 dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 800x1970mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3 3,000

87 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

 seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

 cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_021_tabulka dveří a vrat
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VV "předpokládané množství
VV "1700
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

88 M 61165614X dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 2křídlové 1700x1970mm kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

89 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,125 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

90 K 998766193
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,125 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
91 K 767311360 Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných (housenkových) se zasklením, rozpětí 6000 mm m 345,225 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.

 2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_020_tabulka oken a světlíků
VV "předpokládané množství
VV "O223
VV 1*7,175 7,175
VV "O224
VV 3*14,81 44,430
VV "O225
VV 2*14,81 29,620
VV "O233
VV 4*8,8 35,200
VV "O234
VV 18*8,8 158,400
VV "O235
VV 8*8,8 70,400
VV Součet 345,225

92 M 51238901X světlík neotvíravý trojúhelníkový, 3D stanový světlík kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

93 M 51238911X světlík s otevíravý 5ti klapkami ZOTK a plným polem trojúhelníkový, 3D stanový světlík kus 2,000 0,00
VV 2 2,000

94 M 51238921X světlík s otevíravý 4mi klapkami ZOTK a plným polem trojúhelníkový, 3D stanový světlík kus 3,000 0,00
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VV 3 3,000

95 M 51238913X plochý hliníkový světlík trojdílný otevíravý s plným polem izolační trojsklo 8,8x1,9m kus 18,000 0,00
VV 18 18,000

96 M 51238914X plochý hliníkový světlík dvojdílný otevíravý s plným polem izolační trojsklo 8,8x1,9m kus 12,000 0,00
VV 12 12,000

97 K 767311320 Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných (housenkových) se zasklením, rozpětí 2400 mm m 2,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.

 2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_020_tabulka oken a světlíků
VV "předpokládané množství
VV "O241
VV 1*2,1 2,100

98 M 51238909X klapka otevíravá dvoukřídlá  zateplená bez prosklení 2,1x2,1m kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

99 K 767416114
Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí 
sestavenou na místě ze stavebních prvků s průhlednými výplňovými panely výšky budovy přes 12 do 24 m

m2 108,821 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
 b) montáž a dodávku podkladních vrstev a konstrukcí.

 2. Množství měrných jednotek se určí v m2 z rozměru plochy fasády podle projektu.
 3. V cenách -6311 až -6315 jsou započteny bodové terče pro uchycení skel.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV (12,15*4,48+64*1,7)/3*2 108,821
VV Součet 108,821

100 M 41131011X
lehký obvodový plášť se zasklením průhledným trojsklem do hliníkového roštu, sloupko-příčkový fasádní 
systém v provedení plně strukturálním reference WICONA WICTEC 50SG

m2 108,821 0,00

101 K 767416124
Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí 
sestavenou na místě ze stavebních prvků s neprůhlednými výplňovými panely, předem sestavenými výšky 
budovy přes 12 do 24 m

m2 54,411 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
 b) montáž a dodávku podkladních vrstev a konstrukcí.

 2. Množství měrných jednotek se určí v m2 z rozměru plochy fasády podle projektu.
 3. V cenách -6311 až -6315 jsou započteny bodové terče pro uchycení skel.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
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VV (12,15*4,48+64*1,7)/3 54,411
VV Součet 54,411

102 M 41131021X
lehký obvodový plášť se zasklením vnější sklo a vnitřní systémová deska do hliníkového roštu, sloupko-
příčkový fasádní systém v provedení plně strukturálním reference WICONA WICTEC 50SG

m2 54,411 0,00

103 K 767656240
Montáž vrat garážových nebo průmyslových skládacích, osazovaných do ocelové konstrukce čtyřkřídlových, 
plochy do 20 m2

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud.
 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním.

 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových.
4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 

 Montáž stavěče křídel.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_021_tabulka dveří a vrat
VV "předpokládané množství
VV "DF 131-132
VV 2 2,000
VV "DF 133
VV 1 1,000
VV "DF 134
VV 1 1,000
VV "DF 135
VV 1 1,000
VV "DF 136
VV 1 1,000
VV "DF 137
VV 1 1,000
VV "DF 138
VV 1 1,000
VV "DF 139
VV 1 1,000
VV "DF 140
VV 1 1,000
VV "DF 141
VV 1 1,000
VV "DF 142
VV 1 1,000
VV "DF 143
VV 1 1,000
VV "DF 144
VV 1 1,000
VV "DF 145
VV 1 1,000
VV "DF 146
VV 1 1,000
VV Součet 16,000

104 M 45578112X
dvoukřídlá motorická skládací vrata se vstupními dveřmi, rám ocelový pozink, křídla hliník, sendvičová  
konstrukce

kus 6,000 0,00

VV 6 6,000

105 M 45578115X dvoukřídlá motorická skládací vrata, rám ocelový pozink, křídla hliník, sendvičová  konstrukce kus 10,000 0,00
VV 10 10,000

106 K 767832111 Montáž venkovních požárních žebříků na ocelovou konstrukci se suchovodem m 8,020 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_022_tabulka zám.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "Z13
VV 8,02 8,020

107 M 44983001 žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn m 8,020 0,00 CS ÚRS 2019 02

108 K 767832112 Montáž venkovních požárních žebříků na ocelovou konstrukci bez suchovodu m 8,890 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_022_tabulka zám.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "Z12
VV 8,89 8,890

109 M 44983047
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 6,1-
8,5m

m 8,890 0,00 CS ÚRS 2019 02

110 K 767834112
Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného 
svařováním

m 12,150 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_022_tabulka zám.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "Z12, Z13
VV 6,625+5,525 12,150

111 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 9 186,412 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_022_tabulka zám.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "Z14
VV 128,6*71,434 9 186,412
VV Součet 9 186,412

112 M 51278011X ocelový plotový díl demontovatelný 4x2m, s nátěrem RAL 7043 kg 9 186,000 0,00
VV 9186 9 186,000

113 K 767996101X Montáž a dodávka L profilu kačírkové lišty perforovaná, antracit, včetně spojovacích profilů m 1 777,150 0,00

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_024_tabulka ostat.výrobků
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VV "předpokládané množství
VV "X13
VV 1777,15 1 777,150

114 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 41,011 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

115 K 998767193
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 41,011 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 777 Podlahy lité 0,00
116 K 777131109 Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů m2 12 017,720 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P7, P7a
VV 12017,72 12 017,720
VV Součet 12 017,720

117 K 777611141 Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový m2 12 017,720 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh.

 2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P7, P7a
VV 12017,72 12 017,720
VV Součet 12 017,720

118 K 998777103
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 38,577 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

119 K 998777193
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 38,577 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
120 K 783401313 Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým m2 3 143,167 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_023_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "K23-K26, K28, K31
VV (79,2+356,4+158,4+102,6+137+18,6)*0,33 281,226
VV "K07, K21, K22
VV (21+102,75+38,5)*0,5 81,125
VV (64*2+35,17)*1 163,170
VV "K29, K30, K32
VV (25+252,8+149)*0,67 285,956
VV "K27, K33
VV 1858,19+473,5 2 331,690
VV Součet 3 143,167

121 K 783434201 Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 3 143,167 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_023_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "K23-K26, K28, K31
VV (79,2+356,4+158,4+102,6+137+18,6)*0,33 281,226
VV "K07, K21, K22
VV (21+102,75+38,5)*0,5 81,125
VV (64*2+35,17)*1 163,170
VV "K29, K30, K32
VV (25+252,8+149)*0,67 285,956
VV "K27, K33
VV 1858,19+473,5 2 331,690
VV Součet 3 143,167

122 K 783437101 Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 3 143,167 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod 
střechou)

VV
"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, 
SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů

VV "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_ODT_03_1_023_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "K23-K26, K28, K31
VV (79,2+356,4+158,4+102,6+137+18,6)*0,33 281,226
VV "K07, K21, K22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (21+102,75+38,5)*0,5 81,125
VV (64*2+35,17)*1 163,170
VV "K29, K30, K32
VV (25+252,8+149)*0,67 285,956
VV "K27, K33
VV 1858,19+473,5 2 331,690
VV Součet 3 143,167

D OST Ostatní 0,00
123 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 03/2 - Remizovací haly - Stavebně-konstrukční řešení - ocel

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 03/2 - Remizovací haly - Stavebně-konstrukční řešení - ocel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
1 K 33717112R Ocelová konstrukce haly, dodávka a montáž dle PD t 645,596 0,00

P

 Poznámka k položce:
Podrobná specifikace a výpis jednotlivých prvků dle přílohy č. 007 - "Výkaz oceli". Hmotnost zahrnuje svary, styky a drobný nespecifikovaný 
materiál přímo nevykázaný (pomoncné prvky pro kotvení stěnových panelů, pláště, trap.plechu apod.), různé výměny a prvky o jejichž 
nutnosti bude rozhodnuto v rámci VD, až do výše přídavku. Nezahrnuje případné výrobní a montážní pomůcky a případný prořez. Dodávka 
včetně spojovacího materiálu, kotvení, pomocných prvků a příslušensví. Součástí dodávky je i zaměření stávající konstrukce. Položka 
obsahuje kompletní montáž konstrukce dle PD, včetně spojů (výplň, těsnění a tmelení spar a spojů), svarů, zřízení  montážních a dilatačních 
spojů a spar (včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření), podlití sloupů a provedení chemických kotev (včetně zřízení 
kotevních otvorů a jejich výplně) či jiné druhy ocelového kotvení. Položka obsahuje zhotovení dílenské dokumentace, včetně technologického 
předpisu spojování, dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, montážní prostředky, lešení a zednické 
výpomoci.

VV "dle př.č. 007 - Výkaz oceli" 645596,365/1000 645,596

2 K 3379001R Ochranný nátěrový systém ocelové konstrukce stanovený dle PD m2 14 940,580 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje provedení ochranného nátěrového systému dle požadavků stanovených v PD včetně dodávky materiálu a všech 
potřebných činností pro provedení systému (přípravy podkladu atd.).

VV "dle př.č. 007 - Výkaz oceli" 14940,58 14 940,580

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

3 K 7674001R
Nosná pomocná konstrukce pro podhled, dodávak a montáž včetně montážního materiálu, detailní návrh dle 
skutečně vybraného typu podhledu

m2 2 372,000 0,00

VV "dle př.č. 007 - Výkaz oceli" 2372,0 2 372,000

D OST Ostatní 0,00
4 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

ODT - SO 03/2 - Remizovací haly - Stavebně-konstrukční řešení - ocel

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28393627
APS PROJEKT PRAHA s.r.o DIČ: CZ 28393627

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 03/3 - Remizovací haly - Stavebně-konstrukční řešení - beton

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 03/3 - Remizovací haly - Stavebně-konstrukční řešení - beton
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Zakládání 0,00
1 K 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 2 892,719 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 
 Zvláštní zakládání objektů.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "deska tl 250mm 
VV ((63,93+0,3)*((61,9+0,3)+61,86))*0,25 1 992,093
VV ((37,965+0,3)*(35,28+0,3))*0,25 340,367
VV (26,25*(35,28+0,3))*0,25 233,494
VV 12,025*(6,325+0,3)*0,25 19,916
VV ((12,025*3,955)/2)*0,25 5,945
VV ((12,025*7,83)/2)*0,25 11,769
VV (6,325+0,3)*8,09*0,25 13,399
VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-06-03-03-(005-011) - VYZTUZ PATKY, 

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-012 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 - 1. CAST, 19-7246-006-06-03-03-
013 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 

VV "typ 1
VV ((1,25+0,4)*(1,25+0,4)*0,25)*1 0,681
VV "typ 2
VV ((1,75+0,4)*(1,75+0,4)*0,25)*45 52,003
VV "typ 4
VV ((2,25+0,4)*(2,25+0,4)*0,25)*16 28,090
VV "typ 5
VV ((2,5+0,4)*(2,5+0,4)*0,25)*32 67,280
VV "typ 6
VV ((2,75+0,4)*(2,75+0,4)*0,25)*12 29,768
VV "typ 7
VV ((3,5+0,4)*(3,5+0,4)*0,25)*6 22,815
VV "typ 8

ODT - SO 03/3 - Remizovací haly - Stavebně-konstrukční řešení - beton

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((4,5+0,4)*(4,5+0,4)*0,25)*1 6,003
VV -(1,185*0,52*0,25)*1 -0,154
VV "pás rovný
VV (2,5+0,8)*40,325*0,25 33,268
VV "pás zaoblený
VV (2,5+0,8)*43,615*0,25 35,982
VV Součet 2 892,719

2 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 1 084,780 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "deska tl 250mm 
VV ((63,93+0,1)*((61,9+0,1)+61,86))*0,1 793,076
VV ((37,965+0,1)*(35,28+0,1))*0,1 134,674
VV (26,25*(35,28+0,1))*0,1 92,873
VV 12,025*(6,325+0,1)*0,1 7,726
VV ((12,025*3,955)/2)*0,1 2,378
VV ((12,025*7,83)/2)*0,1 4,708
VV (6,325+0,1)*8,09*0,1 5,198
VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-06-03-03-(005-011) - VYZTUZ PATKY, 

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-012 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 - 1. CAST, 19-7246-006-06-03-03-
013 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 

VV "typ 1
VV ((1,25+0,1)*(1,25+0,1)*0,05)*1 0,091
VV "typ 2
VV ((1,75+0,1)*(1,75+0,1)*0,05)*45 7,701
VV "typ 4
VV ((2,25+0,1)*(2,25+0,1)*0,05)*16 4,418
VV "typ 5
VV ((2,5+0,1)*(2,5+0,1)*0,05)*32 10,816
VV "typ 6
VV ((2,75+0,1)*(2,75+0,1)*0,05)*12 4,874
VV "typ 7
VV ((3,5+0,1)*(3,5+0,1)*0,05)*6 3,888
VV "typ 8
VV ((4,5+0,1)*(4,5+0,1)*0,05)*1 1,058
VV -(1,185*0,52*0,05)*1 -0,031
VV "pás rovný
VV (2,5+0,2)*40,325*0,05 5,444
VV "pás zaoblený
VV (2,5+0,2)*43,615*0,05 5,888
VV Součet 1 084,780

3 K 273322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 2 585,473 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 
 cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "deska tl 250mm 
VV (63,93*(61,9+61,86))*0,25 1 977,994
VV (37,965*35,28)*0,25 334,851
VV (26,25*35,28)*0,25 231,525
VV 12,025*6,325*0,25 19,015
VV ((12,025*3,955)/2)*0,25 5,945
VV ((12,025*7,83)/2)*0,25 11,769
VV 6,325*8,09*0,25 12,792
VV "odpočet otvorů
VV -(0,75*0,75*0,25)*16 -2,250
VV -(1,05*0,75*0,25)*11 -2,166
VV -(0,6*0,6*0,25)*29 -2,610
VV -(1,045*1,35*0,25)*2 -0,705
VV -(1,07*1,375*0,25)*1 -0,368
VV -(PI*0,025*0,025*0,25)*9 -0,004
VV -(PI*0,045*0,045*0,25)*5 -0,008
VV -(PI*0,625*0,625*0,25)*1 -0,307
VV Součet 2 585,473

4 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 173,655 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "deska tl 250mm 
VV ((61,9+61,86))*2*0,25 61,880
VV 63,93*3*0,25 47,948
VV (35,28)*0,25 8,820
VV (35,28)*0,25 8,820
VV 6,325*0,25 1,581
VV "bednění otvorů
VV ((0,75+0,75)*2*0,25)*16 12,000
VV ((1,05+0,75)*2*0,25)*11 9,900
VV ((0,6+0,6)*2*0,25)*29 17,400
VV ((1,045+1,35)*2*0,25)*2 2,395
VV ((1,07+1,375)*2*0,25)*1 1,223
VV (PI*0,05*0,25)*9 0,353
VV (PI*0,09*0,25)*5 0,353
VV (PI*1,25*0,25)*1 0,982
VV Součet 173,655

5 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 173,655 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "deska tl 250mm 
VV ((61,9+61,86))*2*0,25 61,880
VV 63,93*3*0,25 47,948
VV (35,28)*0,25 8,820
VV (35,28)*0,25 8,820
VV 6,325*0,25 1,581
VV "bednění otvorů
VV ((0,75+0,75)*2*0,25)*16 12,000
VV ((1,05+0,75)*2*0,25)*11 9,900
VV ((0,6+0,6)*2*0,25)*29 17,400
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VV ((1,045+1,35)*2*0,25)*2 2,395
VV ((1,07+1,375)*2*0,25)*1 1,223
VV (PI*0,05*0,25)*9 0,353
VV (PI*0,09*0,25)*5 0,353
VV (PI*1,25*0,25)*1 0,982
VV Součet 173,655

6 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 8,549 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY
VV 7,511+1,038 8,549

7 K 274322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 209,851 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 
 cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-012 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 - 1. CAST, 19-7246-006-06-03-03-
013 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 

VV "pás rovný
VV 2,5*40,325*1 100,813
VV "pás zaoblený
VV 2,5*43,615*1 109,038
VV Součet 209,851

8 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 85,650 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-012 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 - 1. CAST, 19-7246-006-06-03-03-
013 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 

VV "pás rovný
VV 2*40,325*1 80,650
VV 2,5*2*1 5,000
VV Součet 85,650

9 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 85,650 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-012 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 - 1. CAST, 19-7246-006-06-03-03-
013 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 

VV "pás rovný
VV 2*40,325*1 80,650
VV 2,5*2*1 5,000
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VV Součet 85,650

10 K 274352241 Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m zřízení m2 92,230 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-012 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 - 1. CAST, 19-7246-006-06-03-03-
013 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 

VV "pás zaoblený
VV 2*43,615*1 87,230
VV 2,5*2*1 5,000
VV Součet 92,230

11 K 274352242 Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m odstranění m2 92,230 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-012 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 - 1. CAST, 19-7246-006-06-03-03-
013 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 

VV "pás zaoblený
VV 2*43,615*1 87,230
VV 2,5*2*1 5,000
VV Součet 92,230

12 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 25,410 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-012 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 - 1. CAST, 19-7246-006-06-03-03-
013 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 

VV "pás rovný 2/3 z tabulky
VV 18,443/3*2 12,295
VV "pás zaoblený 2/3 z tabulky
VV 19,673/3*2 13,115
VV Součet 25,410

13 K 275322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 680,724 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 
 cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-06-03-03-(005-011) - VYZTUZ PATKY, 
VV "typ 1
VV (1,25*1,25*0,8)*1 1,250
VV "typ 2
VV (1,75*1,75*1)*45 137,813
VV "typ 4
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VV (2,25*2,25*1)*16 81,000
VV "typ 5
VV (2,5*2,5*1,2)*32 240,000
VV "typ 6
VV (2,75*2,75*1,2)*12 108,900
VV "typ 7
VV (3,5*3,5*1,2)*6 88,200
VV "typ 8
VV (4,5*4,5*1,2)*1 24,300
VV -(1,185*0,52*1,2)*1 -0,739
VV Součet 680,724

14 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 1 127,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-06-03-03-(005-011) - VYZTUZ PATKY, 
VV "typ 1
VV ((1,25+1,25)*2*0,8)*1 4,000
VV "typ 2
VV ((1,75+1,75)*2*1)*45 315,000
VV "typ 4
VV ((2,25+2,25)*2*1)*16 144,000
VV "typ 5
VV ((2,5+2,5)*2*1,2)*32 384,000
VV "typ 6
VV ((2,75+2,75)*2*1,2)*12 158,400
VV "typ 7
VV ((3,5+3,5)*2*1,2)*6 100,800
VV "typ 8
VV ((4,5+4,5)*2*1,2)*1 21,600
VV Součet 1 127,800

15 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 1 127,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-06-03-03-(005-011) - VYZTUZ PATKY, 
VV "typ 1
VV ((1,25+1,25)*2*0,8)*1 4,000
VV "typ 2
VV ((1,75+1,75)*2*1)*45 315,000
VV "typ 4
VV ((2,25+2,25)*2*1)*16 144,000
VV "typ 5
VV ((2,5+2,5)*2*1,2)*32 384,000
VV "typ 6
VV ((2,75+2,75)*2*1,2)*12 158,400
VV "typ 7
VV ((3,5+3,5)*2*1,2)*6 100,800
VV "typ 8
VV ((4,5+4,5)*2*1,2)*1 21,600
VV Součet 1 127,800
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16 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 74,474 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-06-03-03-(005-011) - VYZTUZ PATKY, 
VV "typ 1
VV 0,166 0,166
VV "typ 2
VV 19,454 19,454
VV "typ 4
VV 7,674 7,674
VV "typ 5
VV 27,104 27,104
VV "typ 6
VV 12,052 12,052
VV "typ 7
VV 6,389 6,389
VV "typ 8
VV 1,635 1,635
VV Součet 74,474

17 K 279322511 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 187,606 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí,

 b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-012 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 - 1. CAST, 19-7246-006-06-03-03-
013 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 

VV "pás rovný
VV 7,45*40,325*0,3 90,126
VV "pás zaoblený
VV 7,45*43,615*0,3 97,480
VV Součet 187,606

18 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 605,313 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

 zapažených jamách a rýhách.
 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-012 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 - 1. CAST, 19-7246-006-06-03-03-
013 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 

VV "pás rovný
VV 7,45*40,325*2 600,843
VV 7,45*0,3*2 4,470
VV Součet 605,313

19 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 605,313 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

 zapažených jamách a rýhách.
 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-012 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 - 1. CAST, 19-7246-006-06-03-03-
013 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 

VV "pás rovný
VV 7,45*40,325*2 600,843
VV 7,45*0,3*2 4,470
VV Součet 605,313

20 K 279352241 Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 m zřízení m2 654,334 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

 zapažených jamách a rýhách.
 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-012 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 - 1. CAST, 19-7246-006-06-03-03-
013 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 

VV "pás zaoblený
VV 7,45*43,615*2 649,864
VV 7,45*0,3*2 4,470
VV Součet 654,334

21 K 279352242
Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 m 
odstranění

m2 654,334 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

 zapažených jamách a rýhách.
 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-012 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 - 1. CAST, 19-7246-006-06-03-03-
013 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 

VV "pás zaoblený
VV 7,45*43,615*2 649,864
VV 7,45*0,3*2 4,470
VV Součet 654,334

22 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 12,706 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-012 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 - 1. CAST, 19-7246-006-06-03-03-
013 - VYZTUZ STENY A ZAKLADU POD STENOU W001 

VV "pás rovný 1/3 z tabulky
VV 18,443/3 6,148
VV "pás zaoblený 1/3 z tabulky
VV 19,673/3 6,558
VV Součet 12,706

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

23 K 631319202
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 
kg/m3

m3 2 585,473 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "deska tl 250mm 
VV (63,93*(61,9+61,86))*0,25 1 977,994
VV (37,965*35,28)*0,25 334,851
VV (26,25*35,28)*0,25 231,525
VV 12,025*6,325*0,25 19,015
VV ((12,025*3,955)/2)*0,25 5,945
VV ((12,025*7,83)/2)*0,25 11,769
VV 6,325*8,09*0,25 12,792
VV "odpočet otvorů
VV -(0,75*0,75*0,25)*16 -2,250
VV -(1,05*0,75*0,25)*11 -2,166
VV -(0,6*0,6*0,25)*29 -2,610
VV -(1,045*1,35*0,25)*2 -0,705
VV -(1,07*1,375*0,25)*1 -0,368
VV -(PI*0,025*0,025*0,25)*9 -0,004
VV -(PI*0,045*0,045*0,25)*5 -0,008
VV -(PI*0,625*0,625*0,25)*1 -0,307
VV Součet 2 585,473

24 K 634662113 Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 15 do 20 mm m 92,710 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou.

 2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY
VV "deska tl 250mm 
VV ((61,9+61,86))*0,25 30,940
VV 63,93*2*0,25 31,965
VV (35,28)*0,25 8,820
VV 40,325*0,25 10,081
VV 43,615*0,25 10,904
VV Součet 92,710

25 K 634911112
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 
hloubky přes 10 do 20 mm

m 3 865,698 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY
VV "deska tl 250mm 
VV 63,93/6 10,655
VV (61,9+61,86)/6 20,627
VV 37,965/6 6,328
VV 35,28/6 5,880
VV 26,25/6 4,375
VV 12,025/6 2,004
VV 8,09/6 1,348
VV Součet 51,217
VV (63,93/6)*(61,9+61,86) 1 318,663
VV (61,9+61,86)/6*63,93 1 318,663
VV (37,965/6)*35,28 223,234
VV (35,28/6)*37,965 223,234
VV (26,25/6)*35,28 154,350
VV (35,28/6)*26,25 154,350
VV 12,025/6*6,325 12,676
VV 8,09/6*6,325 8,528
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "sloupy" (1*4)*113 452,000
VV Součet 3 865,698

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

26 K 953241513
Osazení smykových trnů do dilatačních spár pro vysoká zatížení z nerezové oceli s pouzdrem z nerezové 
oceli, min. únosnost pro spáru 40 mm přes 51 do 65 kN

kus 166,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazení smykového trnu, v cenách -1211 až -1517 i náklady na osazení smykového 

 trnu a pouzdra do obou dilatačních celků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, pouzdra a protipožární manžety, které se oceňují ve specifikaci.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se oceňuje současně s výztuží betonářskou.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY
VV 166 166,000

27 M 54879312 trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro zatížení 65,0 kN kus 166,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

28 K 953312122
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 
jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

m2 92,710 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY
VV "deska tl 250mm 
VV ((61,9+61,86))*0,25 30,940
VV 63,93*2*0,25 31,965
VV (35,28)*0,25 8,820
VV 40,325*0,25 10,081
VV 43,615*0,25 10,904
VV Součet 92,710

D 998 Přesun hmot 0,00

29 K 998021021
Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

t 9 345,574 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun hmot cenami 998 01-8001 až -8011 

 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy.

30 K 998021024
Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

t 9 345,574 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun hmot cenami 998 01-8001 až -8011 

 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy.

D OST Ostatní 0,00
31 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10-01 - ZTI

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10-01 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

1 K 713411121
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá

m2 1 268,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

2 M 6315208R minerální izolace s hliníkovou fólií tl. 20 mm pro vodovodní potrubí DN 80 m 14,000 0,00
VV "dle délky vodovodního potrubí (díl 722)" 14,0 14,000

3 M 6315210R minerální izolace s hliníkovou fólií tl. 20 mm pro vodovodní potrubí DN 100 m 57,000 0,00
VV "dle délky vodovodního potrubí (díl 722)" 57,0 57,000

4 M 6315303R minerální izolace s hliníkovou fólií tl. 30 mm pro vodovodní potrubí DN 25 m 52,000 0,00
VV "dle délky vodovodního potrubí (díl 722)" 52,0 52,000

5 M 6315305R minerální izolace s hliníkovou fólií tl. 30 mm pro vodovodní potrubí DN 50 m 240,000 0,00
VV "dle délky vodovodního potrubí (díl 722)" 240,0 240,000

6 M 6315401R minerální izolace s hliníkovou fólií tl. 20 mm pro kanalizační potrubí do d = 100 mm m 199,900 0,00
VV "dle délky kanalizačního potrubí - odvodnění střechy (díl 721)" 18,7+17,0+23,8+65,9+74,5 199,900

7 M 6315402R minerální izolace s hliníkovou fólií tl. 20 mm pro kanalizační potrubí do d = 200 mm m 705,100 0,00
VV "dle délky kanalizačního potrubí - odvodnění střechy (díl 721)" 161,0+236,0+212,1+96,0 705,100

8 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,871 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

9 K 998713193
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,871 0,00 CS ÚRS 2019 02

ODT - SO 10-01 - ZTI

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
10 K 72117100R Potrubí PVC KG DN100, dodávka a montáž včetně tvarovek (kolen, odboček) a uchycení m 8,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 002 - půdorys 1.NP)" 8 8,000

11 K 72117200R Potrubí PVC KG DN200, dodávka a montáž včetně tvarovek (kolen, odboček) a uchycení m 27,000 0,00
VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 002 - půdorys 1.NP)" 12,0+15,0 27,000

12 K 72117250R Potrubí PVC KG DN250, dodávka a montáž včetně tvarovek (kolen, odboček) a uchycení m 9,000 0,00
VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 002 - půdorys 1.NP)" 9,0 9,000

13 K 72117300R Potrubí PVC KG DN300, dodávka a montáž včetně tvarovek (kolen, odboček) a uchycení m 131,000 0,00
VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 002 - půdorys 1.NP)" 110,0+21,0 131,000

14 K 72117405R
Potrubí PEHD d 50 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 18,700 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 18,7 18,700

15 K 72117406R
Potrubí PEHD d 56 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 17,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 17,0 17,000

16 K 72117407R
Potrubí PEHD d 63 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 23,800 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 23,8 23,800

17 K 72117408R
Potrubí PEHD d 75 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 65,900 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 65,9 65,900

18 K 72117409R
Potrubí PEHD d 90 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 74,500 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 74,5 74,500

19 K 72117411R
Potrubí PEHD d 110 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 161,100 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 161,1 161,100

20 K 72117413R
Potrubí PEHD d 125 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 236,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 236,0 236,000

21 K 72117416R
Potrubí PEHD d 160 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 212,100 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 212,1 212,100

22 K 72117420R
Potrubí PEHD d 200 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 96,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 96,0 96,000

23 K 72123310R Střešní vtok QSM 75 260 - fóliový typ, dodávka a montáž kus 47,000 0,00
VV "odečteno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 47 47,000

24 K 72123311R Elektrický ohřev QSM 75, dodávka a montáž kus 47,000 0,00
VV "odečteno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 47 47,000

25 K 72123312R Příruba pro připojení parozábrany DN 75, dodávka a montáž kus 47,000 0,00
VV "odečteno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 47 47,000

26 K 72123313R Plech základní 600x600x1,5, dodávka a montáž kus 47,000 0,00
VV "odečteno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 47 47,000

27 K 72123314R Nástavec střešního vtoku DN 315, dodávka a montáž kus 47,000 0,00
VV "odečteno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 47 47,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 605,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

29 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 335,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

30 K 721290113 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300 m 140,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

31 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,298 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

VV "dle části 721" 4,298 4,298

32 K 998721193
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 4,298 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

33 K 72215025R
Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 25, PN 16 s drážkovým spojem, dodávka a montáž 
včetně tvarovek (kolen, odboček) a uchycení

m 52,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 003 - půdorys 1.NP)" 52,0 52,000

34 K 72215050R
Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 50, PN 16 s drážkovým spojem, dodávka a montáž 
včetně tvarovek (kolen, odboček) a uchycení

m 240,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 002 - půdorys 1.NP)" 60,0+60,0+120,0 240,000

35 K 72215080R
Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 80, PN 16 s drážkovým spojem, dodávka a montáž 
včetně tvarovek (kolen, odboček) a uchycení

m 14,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 002 - půdorys 1.NP)" 7,0+7,0 14,000

36 K 72215100R
Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 100, PN 16 s drážkovým spojem, dodávka a montáž 
včetně tvarovek (kolen, odboček) a uchycení

m 57,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 002 - půdorys 1.NP)" 57,0 57,000

37 K 72218901R Topný kabel 25 W/m, dodávka a montáž m 363,000 0,00
VV "dle délka vodovodního potrubí" 52,0+240,0+14,0+57,0 363,000

38 K 72225091R Hydrantový systém D25 s hadicí délky 30 m, dodávka a montáž včetně napojení a uzávěru kus 6,000 0,00
VV "odečteno z PD (př.č. 002 - půdorys 1.NP)" 6 6,000

39 K 72229010R Tlaková zkouška vodovodního potrubí m 363,000 0,00

40 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 306,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane 

 nepřístupným.
 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.

 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

VV "dle délky potrubí" 52,0+240,0+14,0 306,000

41 K 722290237
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 
do DN 200

m 57,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane 

 nepřístupným.
 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.

 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

VV "dle délky potrubí" 57,0 57,000

42 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,554 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

43 K 998722193
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 1,554 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 0,00
44 K 72719001R Požární ucpávky v nenosných konstrukcích kpl 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
45 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10-02 - VZT, chlazení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    735-MAT - Dodávka materiálu 0,00

    735-MON - Montáže vzduchotechniky 0,00

    735-OST - Ostatní práce a doplňkové činnosti 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10-02 - VZT, chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 735-MAT Dodávka materiálu 0,00
1 M M735006A rekuperační jednotka, Vp = Vo = 7850 m3/h, dp = 350 Pa kus 4,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
rekuperační jednotka ve složení: ventilátor Ne=2,68kW + 2,6kW, 1x5,6A, 3x400/50, uzavírací klapka na servo (servopohon MaR), filtrační 
komora F5, rekuperační díl (ZZT účinnost min. 72%), ohřívač Qt=31,1kW, samostatná komora pro MaR a armatury, temperována el. topením 
Ne=1,23kW, 230V, podstavec pod jednotku, na sání a výdechu síto proti hmyzu

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 4 "(poz. 12.001-.004)" 4,000

2 M M735202A čtyřhranné potrubí skupiny I., trouby rovné z pozinkovaného plechu se stranami nad 250 mm m2 1 331,030 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1331,030 "(zař.č. 12)" 1 331,030

3 M M735202B tvarovky z pozinkovaného plechu pro čtyřhranné potrubí skupiny I. se stranami nad 250 mm m2 156,010 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 156,010 "(zař.č. 12)" 156,010

4 M M735300 tepelná izolace deskou z minerální plesti do plechu tl. 60 mm m2 1 446,410 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1446,410 "(zař.č. 12)" 1 446,410

5 M M735615 krycí mřížka 710x710 kus 4,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 4 "(zař.č. 12)" 4,000

6 M M735660 dýza - nástavec pro čtyřhranné potrubí, vně osazený elektrickým servopohonem 230V, DUK-V-K-E1_315 kus 47,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 47 "(zař.č. 12)" 47,000

7 M M735733 regulátor průtoku s ručním ovládáním 600x600 kus 4,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 4 "(zař.č. 12)" 4,000

8 M M735773C kulisový tlumič hluku 800x800 mm, délky 2000 mm, včetně náběhové a odtokové hrany kus 8,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

s tlumícími kulisami tloušťky 100mm, výšky 800mm, délky 2000mm v počtu 4 kusů

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 8 "(zař.č. 12)" 8,000

9 M M735776C kulisový tlumič hluku 1400x800 mm, délky 2000 mm, včetně náběhové a odtokové hrany kus 8,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

s tlumícími kulisami tloušťky 100mm, výšky 800mm, délky 2000mm v počtu 7 kusů

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 8 "(zař.č. 12)" 8,000

D 735-MON Montáže vzduchotechniky 0,00

ODT - SO 10-02 - VZT, chlazení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 735101R Montáž VZT kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 29)" 1,000

11 K 735110R Upevňovací a spojovací materiál kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 29)" 1,000

12 K 735190R Požární ucpávky v nenosných konstrukcích kpl 1,000 0,00

D 735-OST Ostatní práce a doplňkové činnosti 0,00
13 K 735901R Měření hluku od vzduchotechniky kpl 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 29)" 1,000

14 K 735902R Měření průtočných množství kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 29)" 1,000

15 K 735911R Zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 29)" 1,000

16 K 735921R Zkoušky a protokoly kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 29)" 1,000

D OST Ostatní 0,00
17 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

Strana 403 z 1164



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10-03 - Vytápění

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    731.01 - Rozvody potrubí vč. montáže 0,00

    731.02 - Izolace potrubí 0,00

    731.03 - Nátěry 0,00

    731.04 - Připojovací uzly VZT jednotek 0,00

    731.05 - Armatury 0,00

    731.90 - Vedlejší náklady 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10-03 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 731.01 Rozvody potrubí vč. montáže 0,00
1 K 7310101 Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN32, bez odřezků a tvarovek m 340,000 0,00

2 K 7310102 Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN50, bez odřezků a tvarovek m 180,000 0,00

3 K 7310103 Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN65, bez odřezků a tvarovek m 140,000 0,00

4 K 7310104 Příplatek za tvarovky pro ocelové potrubí kpl 1,000 0,00

5 K 7310105 Závěsný systém pro ocelové potrubí kpl 1,000 0,00

6 K 7310106 Elektrický topný kabel na potrubí ve vnějším prostředí m 40,000 0,00

7 K 7310107 Příplatek za zhotovení přípojek z trubek ocelových DN32 kus 8,000 0,00

8 K 7310108 Tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310 do DN32 m 340,000 0,00

9 K 7310109 Tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310 od DN40 - do DN50 m 180,000 0,00

10 K 7310110 Tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310 od dn50 - do DN65 m 140,000 0,00

11 K 7310111 Montáž potrubí+závěsného systému pro potrubí kpl 1,000 0,00

12 K 7310112 Přesun hmot pro zdroje tepla, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.02 Izolace potrubí 0,00

13 K 7310201
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 60mm, vnitřní d=42mm, 
bez odřezků

m 340,000 0,00

14 K 7310202
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 40mm, vnitřní d=60mm, 
bez odřezků

m 180,000 0,00

15 K 7310203
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 40mm, vnitřní d=76mm, 
bez odřezků

m 140,000 0,00

16 K 7310204 Izolace veškerých armatur a zařízení, otopné soustavy kpl 1,000 0,00

17 K 7310205 Přesun hmot pro zdroje tepla, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.03 Nátěry 0,00
18 K 7310301 Nátěr syntetický potrubí DN65- DN80 mm Z + 2xVRCH m 140,000 0,00

ODT - SO 10-03 - Vytápění

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 7310302 Nátěr syntetický potrubí do DN50 mm Z + 2xVRCH m 520,000 0,00

20 K 7310303 Přesun hmot pro nátěry, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.04 Připojovací uzly VZT jednotek 0,00
21 K 7310401 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN32, PN16 kus 12,000 0,00

22 K 7310402 Filtr, 2xvnitřní záv. DN32, PN16, Kvs=17m3/h kus 4,000 0,00

23 K 7310403 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN32, PN16, Kvs=21,0m3/h kus 4,000 0,00

24 K 7310404
Tlakově nazávislý vyvažovací a regulační ventil s automatickým omezovačem průtoku, DN25, rozsah prutoku 
340-1750l/h, tlakový ztráta 23,0kPa

kus 4,000 0,00

25 K 7310405 Pohon pro tlakově nezávislé ventily s plynulou regulací 0-10V, napájení 24V, kus 4,000 0,00

26 K 7310406 Ruční vyvažovací ventil DN20, Kvs=5,37m3/h kus 4,000 0,00

27 K 7310407 Ruční vyvažovací ventil DN15, Kvs=1,8m3/h kus 4,000 0,00

28 K 7310408 Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 kus 8,000 0,00

29 K 7310409
Oběhové čerpadlo VZT uzlů s proporcionálním řízením: Mg=1,33 m3/h; δp=7,7 kPa, 1x230V, 50Hz, P=18W, 
0,18A, 2,2kg

kus 4,000 0,00

30 K 7310410 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 8,000 0,00

31 K 7310411 Montáž připojovacích uzlů kpl 4,000 0,00

32 K 7310412 Přesun hmot pro uzly VZT, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.05 Armatury 0,00
33 K 7310501 Uzavírací klapka,mezipřírubová DN65, PN16 kus 4,000 0,00

34 K 7310502 Filtr přírubový DN65, PN16, Kvs=55,0m3/hod kus 1,000 0,00

35 K 7310503 Zpětná klapka, mezipřírubová DN65, PN16, Kvs=108m3/hod kus 1,000 0,00

36 K 7310504 Ruční vyvažovací ventil PN25 DN50, Kvs=32,2m3/h kus 1,000 0,00

37 K 7310505
Oběhové čerpadlo s proporcionálním řízením: Mg=5,48 m3/h; δp=50 kPa, 1x230V, 50Hz, P=128W, 0,18A, 
5,27kg

kus 1,000 0,00

38 K 7310506 Přírubový pryžový kompenzátor PN16 DN65, délka 108 mm kus 2,000 0,00

39 K 7310507 Příruba krková DN65 kus 20,000 0,00

40 K 7310508 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 2,000 0,00

41 K 7310509
Ultrazvukový kompaktní měřič tepla M-BUS s radiovým odečtem v paśmu 868MHz, 24V + čidlo teploty s 
jímkou do potrubí

kus 1,000 0,00

42 K 7310510 Montáž armatur přírubových DN65-DN80 kus 9,000 0,00

43 K 7310511 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm kus 4,000 0,00

44 K 7310512 Termomanometr tlak 0-4 bar, 0-120 °C, zadní připojení kus 4,000 0,00

45 K 7310513 Montáž armatur závitových do DN50 kus 3,000 0,00

46 K 7310514 Přesun hmot pro armatury strojovna, výšky do 6m kpl 1,000 0,00

D 731.90 Vedlejší náklady 0,00
47 K 7319001 Kompenzace délkové roztažnosti potrubí kpl 1,000 0,00

48 K 7319002 Zaregulování připojovacího uzlu pro VZT jednotku vč. protokolů kpl 4,000 0,00

49 K 7319004 Proplach potrubí kpl 1,000 0,00

50 K 7319005 Topná zkouška vč. protokolů hod 72,000 0,00

51 K 7319006 Odvzdušnení soustavy kpl 1,000 0,00

52 K 7319007 Uvedení do provozu, provozní zkoušky vč. protokolů kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 7319008 Požární ucpávky - nenosné konstrukce kpl 1,000 0,00

54 K 7319009 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku kpl 150,000 0,00

55 K 7319010 Odvoz a likvidace odpadu kpl 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
56 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24293644
ELSOX s.r.o. DIČ: CZ 24293644

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10-04,05 - Silnoproudé rozvody, Osvětlení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ELSOX s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Přidružená a stavební výroba 0,00

    741.1 - Rozvaděče 0,00

    741.2 - Kabely 0,00

    741.3 - Kabelové trasy 0,00

    741.4 - Svítidla 0,00

    741.5 - Koncové prvky 0,00

    741.9 - Ostatní materiál a práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10-04,05 - Silnoproudé rozvody, Osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ELSOX s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Přidružená a stavební výroba 0,00

D 741.1 Rozvaděče 0,00
1 K 741101R Montáž rozvaděče včetně propojení kus 5,000 0,00

VV "dle př.č. 102-106: 1ROh1 + 1RO2 + 1RO3 + 1RO4 + 1RO5" 5 5,000

2 M 741M001 hlavní rozvaděč objektu 1ROh1 - oceloplechový, skříňový, s podstavcem, s dveřmi, IP 55/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

3 M 741M002 podružný rozvaděč 1RO2 (odstavy) - oceloplechový, skříňový, s podstavcem, s dveřmi, IP 55/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

4 M 741M003 podružný rozvaděč 1RO3 (historické vozy) - oceloplechový, skříňový, s podstavcem, s dveřmi, IP 55/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

5 M 741M004 podružný rozvaděč 1RO4 (kryté odstavy) - oceloplechový, skříňový, s podstavcem, s dveřmi, IP 55/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

6 M 741M005 podružný rozvaděč 1RO5 (zakrytí harfy) - oceloplechový, skříňový, s podstavcem, s dveřmi, IP 55/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

D 741.2 Kabely 0,00
7 K 741201R Montáž kabelu 1-AYKY 5x120 m 450,000 0,00

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 450,0 450,000

8 M 741M201 kabel 1-AYKY 5x120 m 450,000 0,00

9 K 741202R Montáž kabelu CYKY 5x70 m 350,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 350,0 350,000

10 M 741M202 kabel CYKY 5x70 m 350,000 0,00

ODT - SO 10-04,05 - Silnoproudé rozvody, Osvětlení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 741203R Montáž kabelu CYKY 5x6 m 1 650,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1650,0 1 650,000

12 M 741M203 kabel CYKY 5x6 m 1 650,000 0,00

13 K 741204R Montáž kabelu CYKY 5x2,5 m 5 085,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 5085,0 5 085,000

14 M 741M204 kabel CYKY 5x2,5 m 5 085,000 0,00

15 K 741205R Montáž kabelu CYKY 5x1,5 m 500,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 500,0 500,000

16 M 741M205 kabel CYKY 5x1,5 m 500,000 0,00

17 K 741206R Montáž kabelu CYKY 3x2,5 m 2 850,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 2850,0 2 850,000

18 M 741M206 kabel CYKY 3x2,5 m 2 850,000 0,00

19 K 741207R Montáž kabelu CYKY 3x1,5 m 925,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 925,0 925,000

20 M 741M207 kabel CYKY 3x1,5 m 925,000 0,00

21 K 741208R Montáž kabelu J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 550,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 550,0 550,000

22 M 741M208 kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 550,000 0,00

23 K 741209R Montáž sběrnice DALI m 4 500,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 4500,0 4 500,000

24 M 741M209 sběrnice DALI m 4 500,000 0,00

25 K 741210R Montáž kabelu 1-CXKH-V 5x1,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 1 750,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1750,0 1 750,000

26 M 741M210 kabel 1-CXKH-V 5x1,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 1 750,000 0,00

27 K 741211R Montáž kabelu 1-CXKH-V 3x2,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 850,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 850,0 850,000

28 M 741M211 kabel 1-CXKH-V 3x2,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 850,000 0,00

29 K 741212R Montáž kabelu 1-CXKH-V 3x1,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 4 675,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 4675,0 4 675,000

30 M 741M212 kabel 1-CXKH-V 3x1,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 4 675,000 0,00

31 K 741213R Montáž vodiče CYA 95 zž m 10,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 10,0 10,000

32 M 741M213 vodič CYA 95 zž m 10,000 0,00

33 K 741214R Montáž vodiče CYA 50 zž m 45,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 45,0 45,000

34 M 741M214 vodič CYA 50 zž m 45,000 0,00

35 K 741215R Montáž vodiče CYA 10 zž m 250,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 250,0 250,000

36 M 741M215 vodič CYA 10 zž m 250,000 0,00

37 K 741216R Montáž vodiče CYA 6 zž m 5 250,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 5250,0 5 250,000

38 M 741M216 vodič CYA 6 zž m 5 250,000 0,00

39 K 741217R Montáž vodiče CYA 4 zž m 250,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 250,0 250,000
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40 M 741M217 vodič CYA 4 zž m 250,000 0,00

41 K 741218R Ukončení veškeré kabeláže, dodávka a montáž kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

42 K 741219R Označení kabelů popisovými štítky, dodávka a montáž kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

D 741.3 Kabelové trasy 0,00
43 K 741301R Oceloplechový kabelový žlab 600x100 m 150,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 150,0 150,000

44 K 741302R Oceloplechový kabelový žlab 300x100 m 350,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 350,0 350,000

45 K 741303R Oceloplechový kabelový žlab 200x100 m 700,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 700,0 700,000

46 K 741304R Oceloplechový kabelový žlab 250x60 m 3 520,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 3520,0 3 520,000

47 K 741305R Oceloplechový kabelový žlab 200x60 m 20,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 20,0 20,000

48 K 741306R Stoupací kabelový žebřík š. 500 m 50,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, kabelových příchytek a nosného materiálu, stavebních přípomocí a 
drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.)

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 50,0 50,000

49 K 741307R Kabelový žlab 300x60, funkčnost při požáru min. 60 min m 105,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 105,0 105,000

50 K 741308R Kabelový žlab 150x60, funkčnost při požáru min. 60 min m 135,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 135,0 135,000

51 K 741309R Kabelový žlab 100x60, funkčnost při požáru min. 60 min m 150,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 150,0 150,000

52 K 741310R Kabelová příchytka pro svazek pr. 8÷30 mm kus 500,000 0,00
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P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 500,0 500,000

53 K 741311R Kabelová příchytka pro svazek pr. 8÷30 mm, funkčnost při požáru min. 60 min kus 7 000,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 7000,0 7 000,000

54 K 741312R Instalační trubka bezhalogenová pr. 16÷32 mm, pevná m 550,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství a nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 550,0 550,000

55 K 741313R Požární ucpávky v nenosných konstrukcích kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

56 K 741314R Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

57 K 741315R Identifikace kabelových tras kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

D 741.4 Svítidla 0,00
58 K 741410R Montáž prachotěsného LED svítidla kus 558,000 0,00

59 M 741M401 prachotěsné LED svítidlo H2, podrobná technická specifikace dle PD kus 90,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: prachotěsné LED svítidlo v třídě izolace II., PMMA středně širokozářící optika, bezpečnostní sklo, příkon svítidla 50W, náhradní 
teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, DALI, IP66 Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 90 90,000

60 M 741M402 prachotěsné LED svítidlo H3, podrobná technická specifikace dle PD kus 468,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: prachotěsné LED svítidlo v třídě izolace II., PMMA středně širokozářící optika, bezpečnostní sklo, příkon svítidla 99W, náhradní 
teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, DALI, IP66. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 468 468,000

61 K 741420R Montáž nouzového LED svítidla kus 248,000 0,00

62 M 741M423 nouzové LED svítidlo NC, podrobná technická specifikace dle PD kus 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, piktogram, IP65 Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, 
závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 3 3,000

63 M 741M424 nouzové LED svítidlo ND, podrobná technická specifikace dle PD kus 94,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, dvoustranný piktogram, IP65 Kompletní dodávka svítídla včetně 
montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 94 94,000

64 M 741M425 nouzové LED svítidlo NE, podrobná technická specifikace dle PD kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65 Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

65 M 741M426 nouzové LED svítidlo NK, podrobná technická specifikace dle PD kus 127,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65 Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů.
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VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 127 127,000

66 M 741M427 nouzové LED svítidlo NL, podrobná technická specifikace dle PD kus 23,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, IP65 Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 23 23,000

67 K 741M428
Oceloplechové příslušenství pro uchycení/vestavbu svítidel do kovového podhledu (alucobondový plošný 
podhled), barva dle výběru architekta, kompletní dodávka a montáž

kus 140,000 0,00

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 140 140,000

D 741.5 Koncové prvky 0,00

68 K 741501R
Ovládací skřínka osvětlení (2x tlačítko, 2x signálka, 1x vstupní jednotka DALI (4x), 1x relé jednotka DALI 
(4x)), nástěnná, celoplastová, vyšší krytí, kompletní dodávka a montáž

kus 7,000 0,00

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 7 7,000

69 K 741502R
Ovládací skřínka osvětlení (16x tlačítko, 16x signálka, 2x vstupní jednotka DALI (8x), 2x relé jednotka DALI 
(8x)), nástěnná, celoplastová, vyšší krytí, kompletní dodávka a montáž

kus 2,000 0,00

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 2 2,000

70 K 741503R Čidlo osvětlenosti DALI, vyšší krytí, kompletní dodávka a montáž kus 8,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 8 8,000

71 K 741504R Zásuvka 230V/16A s doplňkovým 3. stupněm ochrany proti přepětí, přisazená montáž kus 6,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 6 6,000

72 K 741505R Zásuvka 230V/16A, přisazená montáž, vyšší krytí kus 11,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 11 11,000

73 K 741506R
Zásuvková skříň (náplň: 1x zásuvka 400V/32A, 1x zásuvka 400V/16A, 2x zásuvka 230V/16A, odjištěné 
vývody)

kus 27,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 27 27,000

74 K 741507R Elektroinstalační krabice, s funkcí při požáru, kompletní dodávka a montáž kus 5,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 5 5,000

D 741.9 Ostatní materiál a práce 0,00

75 K 741971R
DALI web server 60-RACK vč. switche 8p (montáž do SLB RACKU v hale OUT), licence SW Energetický 
monitoring pro 8 skupin, licence BACnet pro 1000 datových bodů, přehled poruch pro údržbu, odeslílání e-
mailů a notifikací, vzdálený servis a programování

kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

76 K 741972R Kovové konstrukce všeobecně včetně nátěrů, dodávka a montáž kg 150,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 150 150,000

77 K 741973R Kompletace, oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

78 K 741982R Dodavatelská a dílenská dokumentace vč. vnitřního zapojení rozvaděče kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

79 K 741985R Komplexní provozní zkoušky kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

80 K 741986R Výchozí revize elektro kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
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81 K 01325400R
Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742.1.1 - Rozvody strukturované kabeláže: Rack (SK, CCTV) 0,00

    742.1.2 - Rozvody strukturované kabeláže: Aktivní prvky 0,00

    742.1.3 - Rozvody strukturované kabeláže: WiFi 0,00

    742.1.4 - Rozvody strukturované kabeláže: Záložní zdroj 0,00

    742.1.5 - Rozvody strukturované kabeláže: Patch panely, zásuvky 0,00

    742.2 - WiFi VIS/VOS: WiFi AP, antény, propojovací kabely 0,00

    742.3 - CCTV 0,00

    742.4 - Kabeláž 0,00

    742.5 - Kabelové konstrukce, příchytky, sdružené nosiče, mikrotrubičky, chráničky 0,00

    742.9 - Ostatní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742.1.1 Rozvody strukturované kabeláže: Rack (SK, CCTV) 0,00
1 K 7421101 19" nástěnný rozvaděč 21U/600x600 vč. konstrukce pro upevnění (vrátnice) kus 3,000 0,00

2 K 7421102 Výsuvná polička 1U/450mm RAL 7032 šedá kus 3,000 0,00

3 K 7421103 Pevná polička 1U/450mm RAL 7032 šedá kus 3,000 0,00

4 K 7421104 Vent.j.spod.(hor.)-4V-220V/150W term.RAL7032 šedá kus 3,000 0,00

5 K 7421105 Filtr kus 3,000 0,00

6 K 7421106 DIN lišta kus 3,000 0,00

7 K 7421107 Kabelové řadové svorky na DIN lištu kus 150,000 0,00

8 K 7421108 Panel napájení 230V s přepěť.ochranou - PDU řízené kus 3,000 0,00

D 742.1.2 Rozvody strukturované kabeláže: Aktivní prvky 0,00
9 K 7421201 C9200-24P 24 ports full PoE+ kus 3,000 0,00

10 K 7421202 C9200-NM-4X (4x 1G/10G network module) kus 12,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně licence Network Essentials + základní doživotní záruka (min. 5 let).

11 K 7421203 Redundantní zdroj PWR-C5-600WAC kus 6,000 0,00

D 742.1.3 Rozvody strukturované kabeláže: WiFi 0,00
12 K 7421301 FAP-221E-E wireless access point, 2.4 GHz, 5 GHz, poE kus 6,000 0,00

13 K 7421302 FC-10-PE221-311-02-60 8x5 FortiCare Contract 5 let kus 6,000 0,00

14 K 7421303 Instalace a konfigurace WiFi, měření hod 24,000 0,00

D 742.1.4 Rozvody strukturované kabeláže: Záložní zdroj 0,00

15 K 7421402
Záložní zdroj - HPE R1500 Gen5 INTL UPS (PN: Q1L90A), s HPE Single Phase 1Gb UPS Network 
Management Module (PN: Q1C17A )

kus 6,000 0,00

ODT - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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D 742.1.5 Rozvody strukturované kabeláže: Patch panely, zásuvky 0,00

16 K 7421501
19" optický rozvaděč (komplet vč. pigtailů, kazet, ochr. svárů atd.) konektory E2000APC - pro ukončení 12vl. 
9/125 SM

kus 6,000 0,00

17 K 7421502 19" patch panel cat.6 UTP 24xRJ45 kus 3,000 0,00

18 K 7421503 19" 1U vodorovný vyvazovací panel kus 6,000 0,00

19 K 7421504 datová dvouzásuvka cat.6 UTP, 568A+B (keystone) - komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN. kus 36,000 0,00

20 K 7421505 datová zásuvka cat.6 UTP, 568A+B (keystone) - komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN. kus 12,000 0,00

D 742.2 WiFi VIS/VOS: WiFi AP, antény, propojovací kabely 0,00
21 K 7422001 AIR-AP2802I-E-K9 - 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Int Ant; 2xGbE E - access point kus 16,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně: AIR-AP-T-RAIL-R - Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default), AIR-AP-BRACKET-1 - 802.11n AP Low Profile 
Mounting Bracket (Default), SW2802-CAPWAP-K9 - Cisco Aironet 2800 Series CAPWAP Software Image

22 K 7422005 AIR-ANT2524DW-R= 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant., White, RP-TNC kus 64,000 0,00

23 K 7422006
AIR-ANT2544V4M-R Dual-Band MIMO 4-Element Wall-Mounted Omnidirectional Antenna (všesměrová 
venkovní)

kus 16,000 0,00

24 K 7422007 AIR-CAB005LL-R Cisco nízkoútlumový VF kabel, konektory RP-TNC (M/F, 1.5m) kus 64,000 0,00

25 K 7422008 AIR-ACC245LA-R Cisco nízkoútlumový VF svodič přepětí, konektory RP-TNC kus 64,000 0,00

26 K 7422009 LIC-CT5508-100A - 100 AP Adder License for the 5508 Controller - licence pro připojení AP ke kontroléru kpl 1,000 0,00

27 K 7422010 spouštěcí bod radio síě CORONIS pro aktivaci (probuzení) WiFi v tramvajových vozidlech kus 4,000 0,00

28 K 7422011 oceloplechový rozvaděče pro AP a spouštěcí bod š300, v.400, hl.200, včetně uzemnění kus 20,000 0,00

D 742.3 CCTV 0,00

29 K 7423001
Nástěnná konzola pro instalaci kamerových systémů na zeď nebo na krabici, součástí dodávky je systém 
Quick-Lock, robustní hliníková konstrukce, vnitřní vedení kabelů, odolnost proti vandalům, prášková barva, 

kus 12,000 0,00

30 K 7423002
Předem smontovaná sada kabelů pro připojení kamerového systému, 1x kabelové těsnění, 1x napájecí / 
uzemňovací kabel, 1x data RJ45, s odpovídající zástrčkou, odolná vůči UV záření, flexibilní, délka 80 cm.

kus 12,000 0,00

31 K 7423003 montážní box s napájecím zdrojem, 48 V DC, 5,4 A, 260 W, IP 66, bílá. kus 12,000 0,00

D 742.4 Kabeláž 0,00

32 K 7424001
zafukovací optický kabel MICRO s HDPE pláštěm a třídou reakce na oheň Fca 12 vl. SM 9/125 G.657A1 
(G.652D)

m 480,000 0,00

33 K 7424002 nestíněný kabel CAT6 s PVC pláštěm a třidou reakce na oheň Eca m 3 600,000 0,00

34 K 7424004 stíněný venkovní kabel CAT6 s PVC pláštěm a třidou reakce na oheň Eca m 1 200,000 0,00

35 K 7424005 kabel typu CU 3Jx2,5 /napájení kamer/ m 1 300,000 0,00

36 K 7424006 kabel typu CU 2x2,5 m 100,000 0,00

37 K 7424007 vodič CU 16 ZŽ pro pospojování m 200,000 0,00

38 K 7424008 F/O Patch Cord, Duplex E2000APC-LC, SM 9/125 1m kus 8,000 0,00

39 K 7424009 F/O Patch Cord, Duplex E2000APC-LC, SM 9/125 2m kus 8,000 0,00

40 K 7424010 F/O Patch Cord, Duplex E2000APC-LC, SM 9/125 5m kus 8,000 0,00

41 K 7424011 UTP Patch Cord cat.6, 0,5m kus 20,000 0,00

42 K 7424012 UTP Patch Cord cat.6, 1m kus 30,000 0,00

43 K 7424013 UTP Patch Cord cat.6, 2m kus 30,000 0,00

44 K 7424014 UTP Patch Cord cat.6, 3m kus 40,000 0,00

45 K 7424015 UTP Patch Cord cat.6, 5m kus 25,000 0,00
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46 K 7424016 UTP Patch Cord cat.6, 7m kus 20,000 0,00

47 K 7424017 UTP Patch Cord cat.6, 10m kus 8,000 0,00

48 K 7424018 UTP Patch Cord cat.6, 15m kus 5,000 0,00

49 K 7424019 Jednostrané měření (OTDR 1310 + 1550nm) optického kabelu s 12-ti lákny pro 2 vlnové délky vlákno 72,000 0,00

50 K 7424020 Komplexní měření (PM+OTDR, 1310+1550nm, vyhodnocení) optického kabelu s 12-ti pro 2 vlnové délky vlákno 72,000 0,00

51 K 7424021 svařování optických vláken kus 144,000 0,00

52 K 7424022 měření UTP/FTP seg. dle EN 50173/ISO11801 vč. protokolu kus 84,000 0,00

D 742.5 Kabelové konstrukce, příchytky, sdružené nosiče, mikrotrubičky, chráničky 0,00
53 K 7425001 drátěný žlab 50/55 pozink vč. přísl. (konzole, závěsy...) m 150,000 0,00

54 K 7425002 žlab 100/55 pozink vč. přísl. (konzole, závěsy...) m 800,000 0,00

55 K 7425005 perfor. L profil pozink m 200,000 0,00

56 K 7425006 vkládací plastová lišta 20x20mm vč. příslušenství m 50,000 0,00

57 K 7425007 skupinový držák kabelů kus 100,000 0,00

58 K 7425008 příchytka kabelů pro 1-2 kabely kus 300,000 0,00

59 K 7425009 el. instalační trubka do prům. 25mm m 300,000 0,00

60 K 7425010 el. instalační trubka do prům. 40mm m 200,000 0,00

61 K 7425011 zodolněná mikrotrubička 10/6 m 450,000 0,00

62 K 7425012 spojka mikrotrubičky kus 10,000 0,00

63 K 7425013 koncovka mikrotrubičky 10 mm kus 8,000 0,00

64 K 7425014 kalibrace a tlaková zkoužka mikrotrubičky m 450,000 0,00

65 K 7425015 drobný montážní materiál systému mikrotrubiček kpl 1,000 0,00

D 742.9 Ostatní 0,00
66 K 742901 drobný instalační materiál kpl 1,000 0,00

67 K 742902 upínací pásky - nerez kus 300,000 0,00

68 K 742903 popisovací kabelový štítek kus 200,000 0,00

69 K 742904 drobné stavební práce (sekání drážek, prostupů apod.) hod 50,000 0,00

70 K 742905 vrtání prostupu do prům.25mm délka do 1m kus 20,000 0,00

71 K 742906 jádrový vrt do prům.100mm délka do 1m kus 2,000 0,00

72 K 742907 plošina, pojízdné lešení hod 300,000 0,00

73 K 742908 oživení, nastavení, revize kpl 1,000 0,00

74 K 742909 dohledání upřesnění kabelových tras při realizaci hod 20,000 0,00

75 K 742912 Plynotěsný prostup do objektu prům.100 mm kus 1,000 0,00

76 K 742913 Protipožární těsnění prostupů nenosnými konstrukcemi vč. štítku kpl 1,000 0,00

77 K 742914
Demontáže stávajících zařízení a rozvodů slaboproudu (položka obsahuje vybourání a odvoz, poplatek za 
likvidaci odpadu)

hod 64,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
78 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25031201
JEKU, s.r.o. DIČ: CZ 25031201

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10/07, 27 - Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a 
měření

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: JEKU, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741-1 - Uzemnění 0,00

    741-2 - Hromosvod 0,00

    741-3 - Ochrana před účinky bludných proudů 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10/07, 27 - Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a 
měření
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: JEKU, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741-1 Uzemnění 0,00

1 K 741101
Svar 100 mm jednostranný, provaření výztuže - základová deska, skryté svody ve vybraných sloupech 
(stěnách), provaření po obvodě, přivaření vývodů, příložek atd.

kus 1 320,000 0,00

VV "dodávka stavby: patky: 10 svarů pro každou patku (132 kusů)" 132*10 1 320,000

2 K 741102 Pomocný bodový svar dle TP 124 kus 26 400,000 0,00
VV "dodávka stavby: patky: 200 bodů pro každou patku (132 kusů)" 132*200 26 400,000

3 K 741103 Příložky ve tvaru "L" kus 1 056,000 0,00
VV "dodávka stavby: patky: 8 příložek pro každou patku (132 kusů)" 132*8 1 056,000

4 K 741104 Vodič FeZn 30x4 mm m 132,000 0,00
VV "dodávka stavby: patky: 1,0 m vodiče pro každou patku (132 kusů)" 132*1,0 132,000

5 K 741105 FeZn 30x4 mm pro strojený zemnič m 1 400,000 0,00
VV "dodávka stavby/elektro: odměřeno elektronicky z př.č. 003" 1400,0 1 400,000

6 K 741106 Betonové distančníky vlnovky 40 mm kus 1 750,000 0,00
VV "dodávka stavby/elektro: podkladní beton - strojený zemnič: k FeZn: každých 0,8 m" 1400,0/0,8 1 750,000

7 K 741107 Vývody FeZn 30x4 ve smršťovací hadici s lepidlem m 264,000 0,00
VV "dodávka stavby/elektro: podkladní beton - strojený zemnič: 2 vývody pro každou patku (132 kusů)" 132*2 264,000

8 K 741108 Zakončení vývodů na patě sloupu svarem kus 264,000 0,00
VV "dodávka stavby/elektro: podkladní beton - strojený zemnič: dle počtu vývodů" 264 264,000

9 K 741109 Značení vývodu kus 264,000 0,00
VV "dodávka stavby/elektro: podkladní beton - strojený zemnič: dle počtu vývodů" 264 264,000

10 K 741191 Měření zemního odporu soustavy kus 1,000 0,00
VV "dodávka elektro" 1 1,000

11 K 741192 Celková výchozí revize uzemění kus 1,000 0,00
VV "dodávka elektro" 1 1,000

D 741-2 Hromosvod 0,00
12 K 741201 Jímač ESE PULSAR 30 včetně nosné tyče 8 m kus 2,000 0,00

VV "dodávka elektro" 2 2,000

ODT - SO 10/07, 27 - Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a 
měření

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 741202 Počítadlo blesků kus 2,000 0,00
VV "dodávka elektro: dle počtu jímačů" 2 2,000

14 K 741203 AlMgSi průměr 8 včetně svorek m 50,000 0,00
VV "dodávka elektro" 50,0 50,000

15 K 741204 Hromosvodová podpěrka těžká, beton m 100,000 0,00
VV "dodávka elektro" 100,0 100,000

16 K 741205 Svorka SS, SK, SP kus 100,000 0,00
VV "dodávka elektro" 100 100,000

17 K 741291 Měření kvality svodů (el. odpor do 0,2 ohmů) kus 4,000 0,00
VV "dodávka elektro" 4 4,000

18 K 741292 Stanovisko TIČR kus 1,000 0,00
VV "dodávka elektro" 1 1,000

19 K 741293 Celková výchozí revize hromosvodu kus 1,000 0,00
VV "dodávka elektro" 1 1,000

D 741-3 Ochrana před účinky bludných proudů 0,00

20 K 75711A
Měření vlivu bludných proudů v průběhu stavby včetně účasti specializovaného pracoviště při demolici 
stávající stavby a protokolu pro přejímku

kpl 1,000 0,00

VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 1 1,000

21 K 75712 Měření vlivu bludných proudů po dokončení stavby včetně závěrečné zprávy DEMZ kpl 1,000 0,00
VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 1 1,000

22 K 75711B Měření vlivu bludných proudů dle ČSN EN 50122-2 kpl 1,000 0,00
VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
23 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28509200
AT-SYSTEMS s.r.o. DIČ: CZ 28509200

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10-08 - Měření a regulace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
AT-SYSTEMS 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742-30 - Měření a regulace - montáže a práce 0,00

    742-M1 - Přístroje - dodávky 0,00

    742-M2 - Řídící systém - dodávky 0,00

    742-M3 - Rozvaděče - dodávky 0,00

    742-M5 - Kabely a trasy, nosné konstrukce - dodávky 0,00

    742-39 - Měření a regulace - ostatní práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10-08 - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
AT-SYSTEMS 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742-30 Měření a regulace - montáže a práce 0,00
1 K 7423001R Přístrojová montáž DDC/PLC - rozvaděče kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

2 K 7423011R Montážní práce elektro části kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

3 K 7423021R Montážní práce nosných konstrukcí kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

4 K 7423041R Aplikační software dispečink - práce kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): pouze připojení a doprogramování (dispečink součástí PAB)" 1 1,000

5 K 7423042R Aplikační software - DDC/PLC stanic kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

6 K 7423091R Požární ucpávky kabelových prostupů nenosnými konstrukcemi kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

D 742-M1 Přístroje - dodávky 0,00

7 M 742M102A
klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem, napájecím napětím 24 V, AC 50/60 Hz; ovládání 0-10 
V; minimální přestavná momentová síla 20 Nm; úhel natočení páky 95°; krytí přístroje IP54

kus 8,000 0,00

VV
"dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - ovládání uzavíracích klapek: 12A,11; 12A,12; 12B,11; 12B,12; 12C,11; 12C,12; 
12D,11; 12D,12" 8

8,000

8 M 742M106A
klapkový servopohon s ovládáním 0-10 V, napájecím napětím 24 V, AC 50/60 Hz; minimální přestavná 
momentová síla 10 Nm; úhel natočení páky 95°; krytí přístroje IP54

kus 4,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - ovládání regulačních klapek: 12A,13; 12B,13; 12C,13; 12D13" 4 4,000

9 M 742M111 diferenční manostat nastavitelný 20-300 Pa kus 8,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 12A,41; 12A,42; 12B,41; 12B,42; 12C,41; 12C,42; 12D,41; 12D,42" 8 8,000

10 M 742M112 diferenční manostat nastavitelný 50-500 Pa kus 8,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 12A,21; 12A,23; 12B,21; 12B23; 12C,21; 12C,23; 12D,21; 12D,23" 8 8,000

11 M 742M121A snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky kus 4,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 12A,35; 12B,35; 12C,35; 12D,35" 4 4,000

ODT - SO 10-08 - Měření a regulace

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 M 742M122B snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm kus 12,000 0,00

VV
"dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 12A,31; 12A,32; 12A,34; 12B,31; 12B,32; 12B,34; 12C,31; 12C,32; 12C,34; 
12D,31; 12D,32; 12D,34" 12

12,000

13 M 742M123
snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek Pt1000, měřící rozsah -30 až 60 °C, přesnost měření: 
třída B, krytí IP 65

kus 8,000 0,00

VV
"dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - měření prostorové teploty: 12A,33; 12A,39; 12B,33; 12B,39; 12C,33; 12C,39; 
12D,33; 12D,39" 8

8,000

14 M 742M131 protizámrazový termostat kapilárový pro teploty -10 až +12°C, 6m, krytí IP54 kus 4,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 12A,51; 12B,51; 12C,51; 12D,51" 4 4,000

15 M 742M141 čidlo diferenčního tlaku v rozashu -1000 až 1000 Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT kus 8,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 12A,71; 12A,72; 12B,71; 12B,72; 12C,71; 12C,72; 12D,71; 12D,72" 8 8,000

16 M 742M900 montážní materiál pro připevnění a připojení přístrojů kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

D 742-M2 Řídící systém - dodávky 0,00

17 M 742M201
řídící systém dle projektové dokumentace - AO=8, AI=10, DO=8, DI=16, komunikace ethernet , 2x datová 
linka rs485, připojení ModBus,Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr 
pro servisní připojení + obslužný řádkový terminál

kpl 4,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-01, PA-02, PA-03, PA-04" 4 4,000

D 742-M3 Rozvaděče - dodávky 0,00
18 M 742M301 oceloplechový rozvaděč 600x1000x200, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje kus 4,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku rozvaděče dle technické specifikace uvedené v PD včetně napájení řídícího systému, zásuvky pro servisní účely, 
signálky, akustické signálky, tlačítka kvitace, hlavního vypínače, jištění jednotlivých okruhů, přepěťové ochrany s VF filtrem, Wi-fi routeru atd. 
dle požadavků zvoleného systému.

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-01; PA-02; PA-03; PA-04" 4 4,000

D 742-M5 Kabely a trasy, nosné konstrukce - dodávky 0,00
19 M 742M501 kabel JYTY 2x1 m 1 240,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1240,0 1 240,000

20 M 742M502 kabel JYTY 4x1 m 720,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 720,0 720,000

21 M 742M503 kabel JYTY 7x1 m 480,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 480,0 480,000

22 M 742M511 elektroinstalační trubka včetně úchytného materiálu m 80,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 80,0 80,000

23 M 742M512 kabelový žlab [např. MARS] včetně víka a příslušenství pro montáž m 80,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): montáž kabelových rozvodů na střeše" 80,0 80,000

24 M 742M591 montážní a upevňovací materiál (krabice, svorky, hmoždinky, vruty, apod.) kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

D 742-39 Měření a regulace - ostatní práce 0,00
25 K 7423901R Předkomplexní zkoušky zařízení kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

26 K 7423902R Komplexní zkoušky kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

27 K 7423903R Revizní činnost a revize elektro kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

28 K 7423961R Zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D OST Ostatní 0,00
29 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10-09 - EPS

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742-21 - Montáž EPS 0,00

    742-M1 - Dodávka zařízení EPS 0,00

    742-M2 - Montážní materiál 0,00

    742-M3 - Kabely 0,00

    742-29 - Ostatní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10-09 - EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742-21 Montáž EPS 0,00
1 K 7422104R Montáž houkačky kus 5,000 0,00

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 5 5,000

2 K 7422105R Montáž tlačítkového hlásiče kus 6,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 6 6,000

3 K 7422108R Programování ústředny kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

4 K 7422112R Montáž kabelu m 380,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 380,0 380,000

5 K 7422113R Realizace přenosu na dispečink kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

6 K 7422114R Zasekání trubky pod omítku m 10,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 10,0 10,000

7 K 7422115R Vyfrézování drážky m 10,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 10,0 10,000

8 K 7422116R Vrtání otvoru do 60 mm kus 5,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 5 5,000

9 K 7422117R Montáž krabice kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

10 K 7422191R Požární ucpávky prostupů kabelů EPS nenosnými konstrukcemi kpl 1,000 0,00

D 742-M1 Dodávka zařízení EPS 0,00
11 M 34522M tlačítko adresné červené včetně příslušenství kus 6,000 0,00

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 6 6,000

12 M 34524M adresná houkačka 99 dB/1m včetně příslušenství kus 5,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 5 5,000

13 M 34543M štítek s číslem hlásiče kus 11,000 0,00

ODT - SO 10-09 - EPS

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 11 11,000

D 742-M2 Montážní materiál 0,00
14 M 34571M nosná lišta děrovaná z pozinkovaného plechu [např. Niedax] m 350,000 0,00

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 350,0 350,000

15 M 34572M trubka t 21 pod omítku m 10,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 10,0 10,000

16 M 35791M drobný instalační materiál kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

D 742-M3 Kabely 0,00
17 M 34121M kabel 2x0,8 (J-Y(St)Y m 450,000 0,00

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 450,0 450,000

D 742-29 Ostatní 0,00
18 K 7422904R Revize zařízení kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
19 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10-10 - EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742-EKV - Elektronická kontrola vstupu 0,00

    742-KAB - Kabeláž 0,00

    742-MON - Montáže 0,00

    742-OST - Ostatní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10-10 - EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742-EKV Elektronická kontrola vstupu 0,00
1 K 7421001 Bezkontaktní čtečka 13,56 MHz, rozhraní Wiegand 56b kus 2,000 0,00

2 K 7421002 Kontrolér (dveřní jednotka) pro oboustranný vstup (2 vstupy), vč. instalační krabice a příslušenství kus 2,000 0,00

3 K 7421003
El. mechanický zámek BT3, SS4=2, dle ČSN EN 1627, ČSN EN 179, ČSN EN 1125, ČSN EN 1634-1, vč. 
tlumivky, připojovacího kabelu, kování, děleného čtyhranu, průchodky dveřmi - např. EL460, EA218, EA280, 
SX43, EA330

kus 2,000 0,00

4 K 7421004 Magnetický dveřní kontakt (mikrospínač) kus 2,000 0,00

5 K 7421005 Integrace s EZS - grafická nadstavba hod 2,000 0,00

6 K 7421006 Integrace stávajícího systému EKV hod 2,000 0,00

D 742-KAB Kabeláž 0,00
7 K 7422001 Kabel typu FTP Cu 4x2x0,5 m 200,000 0,00

8 K 7422002 Kabel typu Cu drát 2x2x0,5 m 50,000 0,00

9 K 7422003 Kabel typu Cu 3x2,5 m 200,000 0,00

D 742-MON Montáže 0,00
10 K 7427001 Drobný montážní a instalační materiál kpl 1,000 0,00

11 K 7427002
El. instalační trubka pr. 25 mm, ocelová pozink. panc. chránička, montáž na rošt, na zeď, vč. upevnění, 
pospojování a prot. drátu (do CHÚC)

m 30,000 0,00

12 K 7427003 El. instal krabice včetně víčka kus 5,000 0,00

13 K 7427004 Upínací pásky - nerez kus 20,000 0,00

14 K 7427005 Požární ucpávky prostupů nenosnými konstrukcemi vč. štítků a dokumentace dm3 1,000 0,00

15 K 7427006 Označení kabelů - kabelové štítky kus 100,000 0,00

16 K 7427007 Drobné stavební práce (sekání drážek, prostupů apod.) hod 2,000 0,00

17 K 7427008 Stavební - truhlářská úprava dveří a oken pro osazení mg kus 2,000 0,00

ODT - SO 10-10 - EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 7427009 Vrtání prostupu do prům. 30 mm do betonu do tl. 40 cm kus 2,000 0,00

19 K 7427010 Montáž, oživení a základní nastavení hod 6,000 0,00

20 K 7427011 Nastavení - konfigurace systému hod 3,000 0,00

21 K 7427012 Rekonfigurace systému po ověření provozu hod 2,000 0,00

22 K 7427610 Požární ucpávky nenosnými konstrukcemi, vč. štítků a dokumentace kpl 1,000 0,00

D 742-OST Ostatní 0,00
23 K 7429001 Revize vč. vypracování revizní zprávy hod 5,000 0,00

24 K 7429002 Komplexní zkoušky hod 2,000 0,00

25 K 7429003 Vvypracování dílenské dokumentace hod 2,000 0,00

26 K 7429004 Školení obsluhy (8 osob) hod 2,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
27 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

Strana 438 z 1164



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27365034
Colt International, s.r.o. DIČ: CZ 27365034

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10-12 - ZOTK

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Colt International, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    751.2 - ZOTK - Klapky pro odvod tepla a kouře 0,00

    751.3 - ZOTK - Potrubí 0,00

    751.4 - ZOTK - Kouřové zástěny 0,00

    751.5 - ZOTK - Ovládací panel ZOTK / Denní větrání 0,00

    751.6 - ZOTK - Zařízení pro ovládaní ZOTK a Denního větrání 0,00

    751.9 - ZOTK - Ostatní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 10-12 - ZOTK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Colt International, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 751.2 ZOTK - Klapky pro odvod tepla a kouře 0,00

1 K 751.2.01R
Křídlová klapka pro odvod kouře a tepla a denní větrání rozměru 1,6 x 1,0 m s výplní křídla z čiré 
polykarbonátové desky, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD

kus 48,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Křídlová klapka pro odvod kouře a tepla a denní větrání 1.600 x 1.000 mm

 - min. aerodynamická plocha klapky Aa = 1,1 m2
 - rozměry klapky jsou dle napojovacího otvoru (příruba 125 mm), 1600x1000mm

 - klapka je vyrobena z hliníkových profilů s izolovanou přírubou, (te = - 5°C)
 - klapka bude s rovnou podsadou, výška podsady 700mm, atyp.

 - výplň křídla klapky, polykarbonátová deska (čirá), tloušťka 20 mm (7 vrstev, 6 komor)
 - součinitel prostupu tepla celé klapky U = 1,35 W/m2K

- funkce odvodu kouře a tepla prostřednictvím dvojčinného pneumatického válce, otevřít / zavřít, primární zdroj energie: teplotní spouštěcí 
 ventil s tlakovou lahví CO2

 - teplotní pojistka (68°C)
 - denní větrání, pohon 230 V, zdvih 300 mm

 - uhel instalace 0-5°
 - deflektor větru 3-stranný

 - funkční bezpečnost, RE 1000 (za provozních podmínek)
 - teplotní odolnost, B300

 - zatížení sněhem, SL 750 N/m2
 - zatížení větrem, WL 1500 N/m2 - povrchová úprava, přírodní hliník

Certifikováno dle ČSN EN 12 101-2
VV "odečteno z př.č. 003+005 (ZOTK+schéma)" 48 48,000

2 K 751.2.02R
Křídlová klapka pro odvod kouře a tepla a denní větrání rozměru 1,8 x 1,8 m s výplní křídla z čiré 
polykarbonátové desky, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD

kus 1,000 0,00

ODT - SO 10-12 - ZOTK

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Křídlová klapka pro odvod kouře a tepla 1.800 x 1.800 mm

 - min. aerodynamická plocha klapky Aa = 2,2 m2
 - rozměry klapky jsou dle napojovacího otvoru (příruba 125 mm), 1800x1800mm

 - klapka je vyrobena z hliníkových profilů s izolovanou přírubou, (te = - 5°C)
 - klapka bude s rovnou podsadou, výška podsady 700 mm, atyp.

 - výplň křídla klapky, polykarbonátová deska (čirá), tloušťka 20 mm (7 vrstev, 6 komor)
 - součinitel prostupu tepla celé klapky U = 1,37 W/m2K

- funkce odvodu kouře a tepla prostřednictvím dvojčinného pneumatického válce, otevřít / zavřít, primární zdroj energie: teplotní spouštěcí 
 ventil s tlakovou lahví CO2

 - teplotní pojistka (68°C)
 - uhel instalace 0-5°

 - deflektor větru 3-stranný
 - teplotní odolnost, B300

 - zatížení sněhem, SL 500 N/m2
 - zatížení větrem, WL 1500 N/m2

 - povrchová úprava, přírodní hliník
Certifikováno dle ČSN EN 12 101-2

VV "odečteno z př.č. 003+005 (ZOTK+schéma)" 1 1,000

3 K 751.2.03R
Křídlová klapka pro odvod kouře a tepla a denní větrání rozměru 1,45 x 1,48 m s výplní křídla z čiré 
polykarbonátové desky, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD

kus 22,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Křídlová klapka pro odvod kouře a tepla 1.450 x 1.480 mm

 - min. aerodynamická plocha klapky Aa = 1,1 m2
 - rozměry klapky jsou venkovní rozmery napojovací příruby 1450 x 1480 mm

 - klapka je vyrobena z hliníkových profilů s přerušenými tepelnými mosty, (te = - 15°C)
 - klapka je určena pro osazení do zasklení s adaptérem, tloušťka zasklení je předpokládána 32 mm, upřesněna bude v dílenské dokumentaci

 - výplň křídla klapky, čirý polykarbonát tl. 32 mm
 - součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 1,72 W/m2K

 - ovládání klapky je dvoučinné pneumatické písty (1 ks), otevřít / zavřít
 - odvod kouře a tepla, tepelné uvolnění prostřednictvím tlakové lahve CO2 (12 bar)

 - teplotní pojistka (68°C)
 - uhel instalace 12°

 - teplotní odolnost, B300                                             
 - zatížení sněhem, SL 450 N/m2
 - zatížení větrem, WL 1500N/m2

 - povrchová úprava, přírodní hliník
Certifikováno dle ČSN EN 12 101-2

VV "odečteno z př.č. 003+005 (ZOTK+schéma)" 22 22,000

4 K 751.2.04R
Lamelová klapka pro denní větrání 0,95 x 1,395 m s hliníkovým rámem a izolačním zasklením, dodávka a 
montáž dle technické specifikace obsažené v PD

kus 6,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Lamelová klapka pro denní větrání 950 x 1.395 mm

 - min. aerodynamická plocha klapky pro denní větrání Aa = 1,0 m2
 - vnější rozměry klapky, 950x1395mm

- klapka je vyrobena z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem s izolačním zasklením (2-vrstvé izolační sklo s tloušťkou 28 mm, U 
 = 1,1 W/m2K), (te = 0°C)

 - svislá instalace do obvodových stěn (do systémů skleněných fasád, zdiva, ocelových  konstrukcí)
 - tloušťka rámu 47 mm, RAL standard

 - součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 2,73 W/m2K
 - denní větrání, pohon 230 V

 - funkční bezpečnost, RE 1000 (za provozních podmínek)
 - zatížení větrem, WL 1500 N/m2

PID štítek dle EN14351-1
VV "odečteno z př.č. 003+005 (ZOTK+schéma)" 6 6,000

D 751.3 ZOTK - Potrubí 0,00
5 K 751.3.01R Potrubí Cu DN 8 mm, dodávka a montáž dle technické specifikace v PD m 1 920,000 0,00

VV "odměřeno z př.č. 003 (ZOTK)" 2*960,0 1 920,000

D 751.4 ZOTK - Kouřové zástěny 0,00
6 K 751.4.11R Skleněná pevná kouřová zábrana, dodávka a montáž dle technické specifikace v PD m2 475,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Pevná kouřová zábrana je vyzkoušena a certifikována podle ČSN EN 12 101-1 s požární odolnost dle PBŘ (min. 30 minut).
VV "odměřeno z př.č. 003 (ZOTK)" 475,0 475,000

D 751.5 ZOTK - Ovládací panel ZOTK / Denní větrání 0,00

7 K 751.5.01R
Řídící panel ZOTK ke klapkám pro odvod kouře a tepla, s napojením na EPS (zpětný signál, kontakt do EPS 
požárně odolným kabelem), množství CO2 500 gr., nouzové tlačítko, dodávka a montáž dle technické 
specifikace v PD

kus 2,000 0,00

VV "odečteno z př.č. 003+005 (ZOTK+schéma)" 2 2,000

8 K 751.5.02R
Řídící panel ZOTK ke klapkám pro odvod kouře a tepla, s napojením na EPS (zpětný signál, kontakt do EPS 
požárně odolným kabelem), množství CO2 1000 gr., nouzové tlačítko, dodávka a montáž dle technické 
specifikace v PD

kus 4,000 0,00

VV "odečteno z př.č. 003+005 (ZOTK+schéma)" 4 4,000

9 K 751.5.03R

Řídící a vyhodnocovací centrála pro denní větrání, s napojením na MaR, napájení ovládacího panelu – 230 
V, napojení skupin – 9x (max. 6 ks klapek), počet kontaktů od MaR – 9x, kontakt do MaR – sumární porucha, 
počet ovládacích tlačítek – 9 ks, napojení dešťového a větrného čidla, dodávka a montáž dle technické 
specifikace v PD

kus 1,000 0,00

VV "odečteno z př.č. 003+005 (ZOTK+schéma)" 1 1,000

D 751.6 ZOTK - Zařízení pro ovládaní ZOTK a Denního větrání 0,00
10 K 751.6.01R Ovládací tlačítko pro denní větrání, dodávka a montáž dle technické specifikace v PD kus 9,000 0,00

VV "odečteno z př.č. 003+005 (ZOTK+schéma)" 9 9,000

11 K 751.6.02R Dešťové a větrné čidlo, dodávka a montáž dle technické specifikace v PD kus 1,000 0,00
VV "odečteno z př.č. 003+005 (ZOTK+schéma)" 1 1,000

D 751.9 ZOTK - Ostatní 0,00
12 K 751.9.01R Zapojení systému a uvedení do provozu, provedení funkčních zkoušek systému kpl 1,000 0,00

VV "dle Technické zprávy" 1 1,000

13 K 751.9.02R Vyhotovení dokladové části pro systém ZOTK, provedení výchozí revize a vypracování revizní zprávy kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické zprávy" 1 1,000

14 K 751.9.03R Zaškolení obsluhy systému ZOTK kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické zprávy" 1 1,000

15 K 751.9.04R Svislá a vodorovná doprava materiálu, pracovní lešení a montážní plošiny pro instalaci systému ZOTK kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické zprávy" 1 1,000

16 K 751.9.05R Požární ucpávky nenosnými konstrukcemi s utěsněním prostupů kolem ZOTK potrubí kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické zprávy" 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
17 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 48588733
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. DIČ: CZ 48588733

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 11/1-2 - Tramvajová trať - Etapa 1+2

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Základy 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Potrubí 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 11/1-2 - Tramvajová trať - Etapa 1+2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 K 15130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ 
BETON BEZ DEHTU

T 2 411,156 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV (667,08+428,9)*2,2 2 411,156

2 K 15140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV

T 5 324,247 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV (1384,19+930,7)*2,3 5 324,247

3 K 15150
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD 
PO RECYKLACI)

T 2 316,060 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV 1286,7*1,8 2 316,060

4 K 15210
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE 
BETONOVÉ

T 531,630 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV 1969*0,27 531,630

ODT - SO 11/1-2 - Tramvajová trať - Etapa 1+2

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 15510
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A 
ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)

T 4 072,442 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV 2001,2*2,035 4 072,442

6 K 15520 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ T 317,600 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV 3970*0,08 317,600

D 1 Zemní práce 0,00
7 K 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 1 095,980 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "na dřevěných pražcích, odečteno z geodetického zaměření (do vzdálenosti 1,3 m od stávající osy koleje)" 6670,8*0,10 667,080
VV "na betonových pražcích" 4289*0,10 428,900
VV Součet 1 095,980

8 K 113157 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM M3 2 314,891 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "odečteno z geodetického zaměření (do vzdálenosti 1,3 m od stávající osy koleje)"

VV
"dřevěné pražce: plocha 6670,8 m2, předpoklad tl. 110 mm + mezipražcový prostor tl. 150 mm 65% plochy" 
6670,8*(0,11+0,15*0,65)

1 384,191

VV "betonové pražce" 930,7 930,700
VV Součet 2 314,891

9 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 7 115,700 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
VV "dle pol. 56336R" 7115,7 7 115,700

D 2 Základy 0,00
10 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 2 021,470 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů 
(nezapočítávají se do výměry)

VV 1189,1*1,7 2 021,470

11 K 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 1 189,100 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp 
trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - 
zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu 
předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle 
VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

VV "odměřeno ze situace ODT11-002 a schémat bahníků v technické zprávě" 1189,1 1 189,100

D 5 Komunikace 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 521310R1 Kolej na betonové desce - vnější kolejiště vozovny - pevná jízdní dráha (PJD) - mimo výhybkové konstrukce M 1 968,470 0,00

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: - zhotovení nosné betonové desky PJD (včetně případné výztuže, bednění a odbednění, spárořezů a všech dalších 
položek nutných pro zhotovení betonové desky PJD) - podlití kolejnic betonem - upevnění koleje v rámci daného systému PJD (dodávka a 
montáž kompletních upevňovacích uzlů) - obalení kolejnic do pryžových profilů (bokovnice + patní profil) - svařování a broušení kolejnic, 
zřízení bezstykové koleje - zálivky podél desky PJD a podél hlav kolejnic - kompletní asfaltový kryt koleje dle vzorových řezů, případně 
adekvátně upravený pro daný systém PJD - podkladní vrstvy štěrkodrti pod desku PJD - defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení 
a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu apod.; 2. Položka neobsahuje: - dodávku kolejnic - viz. samostatné 
položky; 3. Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. Výměra 1 M = 1 bm koleje jednokolejně.

VV "odměřeno ze situace ODT11-002, měřeno v ose koleje:"
VV "přímá trať" 1313,04 + "oblouky" 655,43 1 968,470

VV
"Pozn.: předpokládaná plocha desky PJD je 5136,5 m2 (po odečtení ploch příslušejících výhybkám), předpokládaný poměr 
rozdělení krytu z MA/AC je 0/100"

13 K 521310R2 Kolej na betonové desce - remizovací hala - pevná jízdní dráhy (PJD) - mimo výhybkové konstrukce M 2 202,030 0,00

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: - podlití kolejnic betonem - upevnění koleje v rámci daného systému PJD (dodávka a montáž kompletních upevňovacích 
uzlů) - obalení kolejnic do pryžových profilů (bokovnice + patní profil) - svařování a broušení kolejnic, zřízení bezstykové koleje - zálivky podél 
hlav kolejnic - defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu 
apod.; 2. Položka neobsahuje: - dodávku kolejnic - viz. samostatné položky - zhotovení nosné betonové desky PJD a konstrukci podlahy 
(řešeno v rámci SO haly); 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. Výměra 1 M = 1 bm koleje 
jednokolejně.

VV "odměřeno ze situace ODT11-002, měřeno v ose koleje:"
VV "přímá trať" 1915,26 + "oblouky" 286,77 2 202,030

14 M 52199R05A
 dodávka kolejnic NT1 rovných UIC 900 (95 CSD-Vk) (vč. dopravy)

M 6 456,560 0,00

P
 Poznámka k položce:

mimo výhybky a kolejové konstrukce bez obalení do pryžových profilů, svařování a broušení
VV "odměřeno ze situace ODT11-002" 2*3228,28 6 456,560

15 M 52199R05B dodávka kolejnic NT1 ohýbaných UIC 700 (75 CSD-Vk) (vč. dopravy) M 1 884,230 0,00

P
 Poznámka k položce:

mimo výhybky a kolejové konstrukce bez obalení do pryžových profilů, svařování a broušení
VV "odměřeno ze situace ODT11-002" 2*942,115 1 884,230

16 K 52199R08 Kolejový žlab pro vodivé propojení kolejnic do rozchodu vč. obalení do recykl. gumy, dopravy a montáže KUS 54,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž kolejového žlabu vč. všech potřebných prací a materiálu dle podrobná specifikace obsažené v 
PD.

VV "dle situace ODT11-002 a technické zprávy" 54 54,000

17 K 52199R09 Kolejový žlab pro vodivé propojení kolejnic boční vč. obalení do recykl. gumy, dopravy a montáže KUS 96,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž kolejového žlabu vč. všech potřebných prací a materiálu dle podrobná specifikace obsažené v 
PD.

VV "dle situace ODT11-002 a technické zprávy" 96 96,000

18 K 52199R11
Kolejový odvodňovač do rozchodu, včetně obalení do recykl. gumy a montáže do koleje včetně vyfrézování 
otvoru ve žlábku kolejnice

KUS 22,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž kolejového žlabu vč. všech potřebných prací a materiálu dle podrobná specifikace obsažené v 
PD.

VV "dle situace ODT11-002 a technické zprávy" 22 22,000

19 K 52199R11A
Kolejový odvodňovač do rozchodu, včetně obalení do recykl. gumy a montáže do koleje s izolací proti 
vodivému propojení kolej, pasů (v kolejových obvodech) včetně vyfrézování otvoru ve žlábku kolejnice

KUS 49,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž kolejového žlabu vč. všech potřebných prací a materiálu dle podrobná specifikace obsažené v 
PD.

VV "dle situace ODT11-002 a technické zprávy" 49 49,000

20 K 52199R14
Dilatace NT1 s dilatačním pohybem 50mm (1 pár) vč. skříňky dilatace NT1 (4 skříňky pro 1 pár dilatace) vč. 
obalení do recykl. gumy, dodávky a montáže

KUS 8,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž kolejového žlabu vč. všech potřebných prací a materiálu dle podrobná specifikace obsažené v 
PD.

VV "dle situace ODT11-002 a technické zprávy" 8 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 53199R010
Výhybka R50 bloková (výměna, srdcovka, spojovací kolejnice) vč. obalení do recykl. gumy, dopravy a 
montáže na betonovou desku vč. zhotovení betonové desky, podkladu a krytu, vč. svařování a broušení bez 
přestavníku a ovládání, bez topnic

KUS 3,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Podrobná specifikace viz TZ.

1. Položka obsahuje: - dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce, (vč. veškerého svařování a broušení) - 
 upevnění výhybky na desku PJD v rámci daného systému upevnění, podlití betonem - obalení celé výhybkové konstrukce izolačním 
materiálem proti šíření bludných proudů - nosnou betonovou desku PJD pod výhybkou (včetně případné výztuže, bednění a odbednění, 
spárořezů a všech dalších položek nutných pro zhotovení betonové desky PJD) - zálivky podél desky PJD a podél hlav kolejnic - kompletní 
asfaltový kryt koleje dle vzorových řezů, případně adekvátně upravený pro daný systém upevnění - podkladní vrstvy štěrkodrti pod desku PJD 
- defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu apod.; 2. 
Položka neobsahuje: - přestavníky a ovládání - ohřev výhybek; 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková 
konstrukce.

VV "dle tabulky výhybek v situaci ODT11-002 a technické zprávě" 3 3,000
VV "Poznámka: odhad plochy betonové desky příslušející jedné výhybce je 60 m2, kryt s vrstvami z litého asfaltu"

22 K 53199R011
Výhybka R20 bloková (výměna, srdcovka, spojovací kolejnice) vč. obalení do recykl. gumy, dopravy a 
montáže na betonovou desku vč. zhotovení betonové desky, podkladu a krytu, vč. svařování a broušení bez 
přestavníku a ovládání, bez topnic

KUS 41,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Podrobná specifikace viz TZ.

1. Položka obsahuje: - dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce, (vč. veškerého svařování a broušení) - 
 upevnění výhybky na desku PJD v rámci daného systému upevnění, podlití betonem - obalení celé výhybkové konstrukce izolačním 
materiálem proti šíření bludných proudů - nosnou betonovou desku PJD pod výhybkou (včetně případné výztuže, bednění a odbednění, 
spárořezů a všech dalších položek nutných pro zhotovení betonové desky PJD) - zálivky podél desky PJD a podél hlav kolejnic - kompletní 
asfaltový kryt koleje dle vzorových řezů, případně adekvátně upravený pro daný systém upevnění - podkladní vrstvy štěrkodrti pod desku PJD 
- defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu apod.; 2. 

 Položka neobsahuje: - přestavníky a ovládání
- ohřev výhybek; 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

VV "dle tabulky výhybek v situaci ODT11-002 a technické zprávě" 41 41,000
VV "Poznámka: odhad plochy betonové desky příslušející jedné výhybce je 43 m2, kryt s vrstvami z litého asfaltu"

23 K 53199R012
Výhybka R20 jednojazyková (výměna, srdcovka, spojovací kolejnice) vč. obalení do recykl. gumy, dopravy a 
montáže na betonovou desku (zhotovení betonové desky, podkladu a krytu, vč. svařování a broušení bez 
přestavníku a ovládání, bez topnic)

KUS 12,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Podrobná specifikace viz TZ.

1. Položka obsahuje: - dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce, (vč. veškerého svařování a broušení) - 
 upevnění výhybky na desku PJD v rámci daného systému upevnění, podlití betonem - obalení celé výhybkové konstrukce izolačním 
materiálem proti šíření bludných proudů) - zálivky podél hlav kolejnic - defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování 
spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu apod.; 2. Položka neobsahuje: - přestavníky a ovládání - ohřev výhybek - zhotovení 
nosné betonové desky PJD a konstrukci podlahy (řešeno v rámci SO haly); 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo 
výhybková konstrukce.

VV "dle tabulky výhybek v situaci ODT11-002 a technické zprávě" 12 12,000

24 K 53199R02C Přestavník výměny R50 či R20 elektrohydraulický vč. zemní skříně a instalace do koleje KUS 44,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace viz Technická zpráva.
VV "výměny V1-V33, V46-V56, dle tabulky výhybek v situaci ODT11-002 a technické zprávě" 33+11 44,000

25 K 53199R02D Přestavník jednojazykové výměny R20 elektrohydraulický vč. zemní skříně a instalace do koleje KUS 12,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace viz Technická zpráva.
VV "výměny V34 - V45, dle tabulky výhybek v situaci ODT11-002 a technické zprávě" 12 12,000

D 8 Potrubí 0,00
26 K 87427R01 POTRUBÍ Z TRUB PLAST. ODPADNÍCH DN DO 100MM min. SN10, vč. výkopu a zásypu rýhy M 165,100 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně 
funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - zkoušky 
vodotěsnosti - výkop rýhy, pa žení, zásyp, odvoz přebytečného výkopku na skládku - lože pod potrubí, obsyp potrubí vč. dodání materiálu

VV "dle situace ODT11-002 a technické zprávy" 165,1 165,100

27 K 87434R02 POTRUBÍ Z TRUB PLAST. ODPADNÍCH DN DO 200MM min. SN10 vč. výkopu a záhozu rýhy M 594,300 0,00

P

 Poznámka k položce:
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně 
funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - zkoušky 
vodotěsnosti - výkop rýhy, pa žení, zásyp, odvoz přebytečného výkopku na skládku - lože pod potrubí, obsyp potrubí vč. dodání materiálu

VV "dle situace ODT11-002 a technické zprávy" 594,3 594,300

28 K 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 36,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, 
prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých 
veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy 
dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, 
těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem 
nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro 
zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce

VV "bahníky dle situace ODT11-002 a technické zprávy" 36 36,000

29 K 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 9,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní 
vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní 
konstrukce

VV "šachty Š1-Š9 dle situace ODT11-002" 9 9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
30 K 923131 NÁMEZNÍK KUS 40,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:  – dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování  – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka 
neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VV "odečteno ze situace ODT11" 40 40,000
VV "Poznámka: pouze vně vozovny, v halách jsou námezníky vyznačeny barvou v rámci SO budov"

31 K 965010 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 3 287,940 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu  – příplatky za ztížené 
podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka 
neobsahuje:  – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. 
Způsob měření: Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.

VV "odečteno z geodetického zaměření (do vzdálenosti 1,3 m od stávající osy koleje)"
VV "dřevěné pražce: plocha 6670,8 m2, předpoklad tl. 300 mm kontaminované lože" 6670,8*0,3 2 001,240
VV "betonové pražce: plocha 4289,0 m2, předpoklad tl. 300 mm" 4289,0*0,3 1 286,700
VV Součet 3 287,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 965021 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU M3KM 52 607,040 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení  – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje:  – naložení 
vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)  – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 
0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a 
jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

VV "celkem 16 km" 3287,94*16 52 607,040

33 K 965114 DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ M 1 279,600 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože  – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení  – 
případné rozřezání kolejového roštu  – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do jednotlivých součástí a jejich hrubé očištění  – naložení 
vybouraného materiálu na dopravní prostředek  – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 
2. Položka neobsahuje:  – odvoz vybouraného materiálu na montážní základnu nebo na likvidaci  – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se 
položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

VV "měřeno v ose koleje ze zaměření, přímé úseky" 1279,6 1 279,600

34 K 965116
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA 
DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI

tkm 11 167,648 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení  – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje:  – poplatky 
za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu 
a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.

VV "celkem 16 km" (2*1279,6*0,065+1969*0,27)*16 11 167,648

35 K 965124 DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ M 2 580,600 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože  – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení  – 
případné rozřezání kolejového roštu  – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do jednotlivých součástí a jejich hrubé očištění  – naložení 
vybouraného materiálu na dopravní prostředek  – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 
2. Položka neobsahuje:  – odvoz vybouraného materiálu na montážní základnu nebo na likvidaci  – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se 
položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

VV "měřeno v ose koleje ze zaměření, oblouky + výhybky" 2580,6 2 580,600

36 K 965126
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA 
DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI

tkm 10 449,248 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení  – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje:  – poplatky 
za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu 
a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.

VV "celkem 16 km" (2*0,065*2580,6+3970*0,08)*16 10 449,248

37 K 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 40,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 
včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

VV "stávající bahníky - odečteno ze zaměření" 40 40,000

D OST Ostatní 0,00
38 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 48588733
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. DIČ: CZ 48588733

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 11/3 - Tramvajová trať - Provizorní koleje a odstavné kolejiště

Vyplň údaj

Strana 452 z 1164



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Základy 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    7 - Přidružená stavební výroba 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 11/3 - Tramvajová trať - Provizorní koleje a odstavné kolejiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 K 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 799,470 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu; 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů; 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV "z jam pro bahníky" 444,15*1,8 799,470

2 K 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ 
BETON BEZ DEHTU

T 24,464 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV 111,2*0,1*2,2 24,464

3 K 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV

T 630,438 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV "zatravňovací panely" 846,7*0,135 114,305
VV "šachty" 3*3,0 9,000
VV "tramvajové panely" 533,6*2,2*0,18*2,4 507,133
VV Součet 630,438

4 K 015260
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. 
SVRŠEK)

T 3,202 0,00 OTSKP-2019

ODT - SO 11/3 - Tramvajová trať - Provizorní koleje a odstavné kolejiště

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu; 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů; 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV "pryžové profily" 533,6*0,006 3,202

5 K 015520 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ T 53,389 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu; 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů; 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV (480,5/0,72)*0,08 53,389

D 1 Zemní práce 0,00
6 K 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 11,120 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden 
v doplňujícím textu k položce).

VV 111,2*0,1 11,120

7 K 11318A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY M3 84,670 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "odstranění zatravňovacích dlaždic" 846,7*0,1 84,670

8 K 11318B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm 1 828,872 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

VV 846,7*0,135*16 1 828,872

9 K 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 444,150 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené 
i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za 
lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a 
nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční 
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a 
očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV "plocha prům. 42,3 m2 x 3,5 m hloubka x 3 ks bahníků" 42,3*3,5*3 444,150

10 K 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 143,565 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava  
ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností - 
hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 
objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání 

  sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní 
konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV "odměřeno ze situace ODT11/3 pochozí plochy okolo zatravňovací dlažby a dosypávky podél kolejí" 957,1*0,15 143,565

11 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 4 096,500 0,00 OTSKP-2019
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P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
VV 4096,5 4 096,500

D 2 Základy 0,00
12 K 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 108,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací 
dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

VV "plocha prům. 22,5 m2 x tl. 1,6 m x 3 ks bahníků" 22,5*1,6*3 108,000

13 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 567,600 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů 
(nezapočítávají se do výměry)

VV "opláštění drenáže v ostavném kolejišti" 473*1,2 567,600

14 K 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 473,600 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp 
trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - 
zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu 
předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle 
VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

VV "odečteno ze situace ODT11/3, drenáže v odstavném kolejišti" 473,6 473,600

15 K 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 272,760 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy 
spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

VV (23,8*1,6+10,24+42,6)*3 272,760

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
16 K 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO drť 4/8 M3 59,800 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení, není-li v zadávací 
dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

VV "lože pod zatravňovací tvárnice a pod dosypávky" (846+649)*0,04 59,800

17 K 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 846,700 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - povrchovou úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do 

  předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem - výplň spar předepsaným 
materiálem - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

VV "odměřeno ze situace ODT11/3 pochozí plochy mezi odstavnými kolejemi" 846,7 846,700

D 5 Komunikace 0,00
18 K 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 672,700 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění; 2. Položka 
neobsahuje: X; 3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

VV "odměřeno ze situace a příčných řezů ODT11/3 profil 1,4 m2 / bm tratě x 480,5 m" 480,5*1,4 672,700

19 K 521323R KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 650 MM M 480,500 0,00

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: – sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, 
opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití – 
defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu apod. – 
směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy; 2. Položka neobsahuje: – dodávku kolejnic – zřízení kolejového lože – svařování 
kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev; 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve 
smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
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VV "odměřeno ze situace ODT11/3" 480,5 480,500

20 K 521840R
KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC BLOKOVÝCH B1 NA TRAMVAJOVÝCH PANELECH, zapůjčení a 
doprava BKV panelů bude zajištěny Investorem - PMDP, dodávka blokových kolejnic bude rovněž zajištěna 
Investorem - PMDP

M 533,600 0,00

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: - osazení tramvajových panelů (dodávka panelů bude zajištěna ze strany PMDP) - zřízení lože pod tramvajové panely z 
drti, vč. dodvky materiálu - sestavení, montáž a uložení kolejnic (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, 
kolejnicových upevňovadel (pryžových profilů do žlabů BKV), podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů 
včetně zalití - defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu 
apod.; 2. Položka neobsahuje: - dodávku kolejnic - dodávku železobetonových panelů - svařování kolejnic do bezstykové koleje - broušení 
kolejnic - případnou dodávku a montáž pražcových kotev; 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

VV "odměřeno ze situace ODT11/3" 533,6 533,600

21 M 52199R05B dodávka kolejnic NT1 ohýbaných UIC 700 (75 CSD-Vk) včetně dopravy M 401,600 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje dodávku 1 m kolejnice UIC 700 (75 CSD-Vk) mimo výhybky a kolejové konstrukce bez obalení do pryžových profilů, 
svařování a broušení.

VV "odměřeno ze situace ODT11/3" 401,6 401,600

22 M 52199R05C dodávka kolejnic NT1 rovných UIC 700 (75 CSD-Vk) včetně dopravy M 277,400 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje dodávku 1 m kolejnice UIC 700 (75 CSD-Vk) mimo výhybky a kolejové konstrukce bez obalení do pryžových profilů, 
svařování a broušení.

VV "odměřeno ze situace ODT11/3" 277,4 277,400

23 K 52199R06 Svařování a broušení kolejnic NT1 a B1 mimo výhybky a kolej. konstrukce M 1 423,730 0,00
VV "předpoklad 1 svar na 12,5 m kolejnice" 1423,730 1 423,730

24 K 53113R01
Výhybka R50 bloková z výzisku (osazení do kolejiště) vč. svařování a broušení výměna, srdcovka, spojovací 
kolejnice, dřevěné pražce z výzisku, demontáž v rámci SO ODT 11

KUS 3,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: – sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce z výzisku včetně pražců, rozchodnic, 
podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, 
kotevních šroubů včetně zalití – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před 
zahájením provozu apod.; 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51 – izolované styky – přechodové 
kolejnice – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek; 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo 
výhybková konstrukce.

VV "odečteno ze situace ODT11/3 výhybky VP1, VP4, VP6" 3 3,000

25 K 53113R02
Výhybka R50 bloková z výzisku (osazení do kolejiště) vč. svařování a broušení výměna a dřevěné pražce z 
výzisku, demontáž v rámci SO ODT 11

KUS 3,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: – sestavení, montáž a uložení výměnové části výhybky z výzisku včetně pražců, rozchodnic, podkladnic, můstkových 
desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně 
zalití – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu apod.; 2. 
Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51 – izolované styky – přechodové kolejnice – závěry a 
přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek; 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

VV "odečteno ze situace ODT11/3 výhybky VP2, VP3, VP5" 3 3,000

26 K 53113R03 Srdcovková část výhybky (nová) KUS 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace viz Technická zpráva.
VV "odečteno ze situace ODT11/3 výhybky VP2, VP3, VP5" 3 3,000

27 K 539610R Přechodový kus NT1-B1 cena za pár KUS 8,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje: – náhradu standardní kolejnice za přechodovou požadovaných profilů včetně potřebných úprav a veškerých nákladů s 
tímto spojených; 2. Položka neobsahuje: X; 3. Způsob měření: Udává se počet kusů přechodové kolejnice libovolné délky v párech.

VV "odečteno ze situace ODT11/3" 8 8,000

28 K 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 681,750 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV "odměřeno ze situace a příčných řezů ODT11/3 svršek na dřevěných pražcích š. 3,5 m x 480,5 m" 3,5*480,5 1 681,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 2 414,700 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV "odměřeno ze situace a příčných řezů ODT11/3 pod panely BKV - průměrně 250 mm" 2414,7 2 414,700

30 K 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 111,200 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "odměřeno ze situace ODT11/3 plocha před provizorní halou" 111,2 111,200

31 K 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 111,200 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "odměřeno ze situace ODT11/3 plocha před provizorní halou" 111,2 111,200

D 8 Trubní vedení 0,00
32 K 87434R02 POTRUBÍ Z TRUB PLAST. ODPADNÍCH DN DO 200MM min. SN10 vč. výkopu a záhozu rýhy DN150 M 42,500 0,00

P

 Poznámka k položce:
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon; položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně 
funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - zkoušky 
vodotěsnosti - výkop rýhy, pa žení, zásyp, odvoz přebytečného výkopku na skládku - lože pod potrubí, obsyp potrubí vč. dodání materiálu

VV "odečteno ze situace ODT11/3" 42,5 42,500

33 K 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 3,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
 položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  
skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců - u 

 dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení - sestavení 
dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod. - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů - očištění a ošetření úložných ploch - 
zednické výpomoce pro montáž dílců - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem - úpravy dílce pro dodržení požadované 
přesnosti jeho osazení, včetně případných měření - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní 
konstrukce

VV "odečteno ze situace ODT11/3 bahníky BP1, BP2, BP3" 3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
34 K 965124 DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ M 480,500 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – 
případné rozřezání kolejového roštu – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do jednotlivých součástí a jejich hrubé očištění – naložení 
vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.; 
2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu na montážní základnu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se 
položkami ze ssd 0; 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

VV "Poznímka: podkladní vrstvy je navrhováno využít např. pro výměnu podloží v rámci Etapy 5 výstavby"
VV "výměra" 480,5 480,500

35 K 965126
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA 
DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI

tkm 1 853,662 0,00 OTSKP-2019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení – případné překládky na trase; 2. Položka neobsahuje: – poplatky za 
likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0; 3. Způsob měření: Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a 
k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.

VV "kolejnice" 480,5*2*0,065*16 999,440
VV "dřevěné pražce"  (480,5/0,72)*0,08*16 854,222
VV Součet 1 853,662

36 K 965164R Demontáž koleje na železobetonových panelech rozebráním do součástí (bez bourání žb. panelů) M 533,600 0,00

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: – případné rozřezání kolejnicových pasů – uvolnění kolejnic z konstrukce PJD – odstranění kolejnicových propojek, 
uzemnění a jiného vybavení – úplné rozebrání koleje v místě demontáže koleje do jednotlivých součástí a jejich hrubé očištění – naložení 
vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.; 
2. Položka neobsahuje: – kolejové lože z betonu, nacení se položkami bourání BETONOVÝch konstrukcí ve sd 966 – odvoz vybouraného 
materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0; 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve 
smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

VV 533,6 533,600

37 K 965166
DEMONT.KOLEJE NA PJD NEBO PODKLADU Z BETONU (BEZ BOURÁNÍ BETONU)-ODVOZ 
ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI

tkm 9 275,249 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení – případné překládky na trase; 2. Položka neobsahuje:  – poplatky 
za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0; 3. Způsob měření: Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu 
a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.

VV "kolejnice" 533,6*2*0,065*16 1 109,888
VV "pryžové profily" 533,6*0,006*16 51,226
VV "tramvajové panely" 533,6*2,2*0,18*2,4*16 8 114,135
VV Součet 9 275,249

38 K 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 3,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 
včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

VV "bahníky" 3 3,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 7 Přidružená stavební výroba 0,00
39 K 767911R OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO PROVIZORNÍ M 110,660 0,00

P
 Poznámka k položce:

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, 
pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu -  sloupky a vzpěry - následnou dermontáž a odvoz

VV 110,66 110,660

D OST Ostatní 0,00
40 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 48588733
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. DIČ: CZ 48588733

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 12 - Mazací zařízení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 12 - Mazací zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace 0,00

1 K 549411R
Kolejový mazník automatický s dálkovým dohledem dle požadavků Plzeňských městských standardů 
komunikací vč. vrtání kolenic, montáže do koleje a přípojek el. energie

KUS 3,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – dodávku a montáž mazníku včetně veškerých prací a materiálu  – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, 
např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní 
konstrukce nebo práce.

VV "počet dle TZp SO ODT 12" 3 3,000

D OST Ostatní 0,00
2 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

ODT - SO 12 - Mazací zařízení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 15 - Odvodnění tramvajové trati a komunikací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 15 - Odvodnění tramvajové trati a komunikací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 660,078 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV výkop "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet hl.*(délky + 1,0 m)*šířky" 1650,196 1 650,196
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 1650,196*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 660,078

2 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 330,039 0,00 CS ÚRS 2019 02

ODT - SO 15 - Odvodnění tramvajové trati a komunikací

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "50% z hloubení" výkop*0,50 825,098
VV 825,098*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 330,039

3 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 990,118 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet hl.*(délky + 1,0 m)*šířky" výkop 1 650,196
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 1650,196*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 990,118

4 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 495,059 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "50% z hloubení" výkop*0,50 825,098
VV 825,098*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 495,059

5 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 3 300,392 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

 do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

 hnaného se od plochy pažení odečítají.
 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 
 souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 
 cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 
 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet hl.*(délky + 1,0 m)*2 strany" 1650,196*2 3 300,392

6 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 3 300,392 0,00 CS ÚRS 2019 02

7 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 907,608 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

 prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "procento je dáno Přílohou č.8, Tabulky II ceníku 800-1" výkop*0,55 907,608

8 K 162301101X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii zhotovitele

m3 1 182,421 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV zásyp 1 182,421

9 K 162701105X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 467,775 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "přebytečná zemina na skáldku: výkop - zásyp" výkop-zásyp 467,775

10 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 1 182,421 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV zásyp 1 182,421

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 182,421 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV zásyp 1 182,421

12 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 841,995 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV "dle pol. 162701105X" výkop-zásyp 467,775
VV 467,775*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 841,995

13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 182,421 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových 
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

 náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

 přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení 

 ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
 objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV zásyp "dle tab. přípojek (př.č. 004): výkop - betony - obsyp - podsyp" výkop-51,975-103,950-259,875-(519,75*0,1) 1 182,421

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 259,875 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

 nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky*šířky*tl. obsypu" 519,75*1,0*0,5 259,875

15 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 519,750 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 259,875*2 'Přepočtené koeficientem množství 519,750

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

16 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 51,975 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky*šířky*tl. podkladního betonu" 519,75*1,0*0,1 51,975

17 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 
tř. C 12/15

m3 103,950 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky*průřezové plochy" 519,75*0,20 103,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 0,00
18 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 519,750 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky*šířky" 519,75*1,0 519,750

D 8 Trubní vedení 0,00

19 K 831262191
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za práce v 
otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, pro DN od 100 do 300

m 4,110 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

 kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.
2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů
 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet spád. stupňů" 4,11 4,110

20 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 % DN 200

m 523,860 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

 kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.
2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů
 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky+spád. stupňů" 519,75+4,11 523,860

21 M 59710703 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 L2,50m spojovací systém F,C Třida 160 m 531,718 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 523,86*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 531,718

22 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 519,750 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky" 519,75 519,750

23 K 8999001R Přípojení potrubí na řad či do šachty kus 36,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní náklady spojené s připojním potrubí přípojky na řad či do šachty včetěn všech potřebných prací a materiálu. 
Poznámka: připojení na odvodňovací prvek je součástí položky bahníku/vpusti.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): počet přípojek" 36 36,000

D 998 Přesun hmot 0,00

24 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 22,567 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

25 K 998275124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 22,567 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D OST Ostatní 0,00
26 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 17/1 - Kanalizace areálová

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 17/1 - Kanalizace areálová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 400,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 
 cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,
 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 

 na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

 a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828,
 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 
 přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "předpoklad čerpání vody
VV 30*8 240,000
VV "předpoklad převádění vod ze stávající kan
VV 20*8 160,000
VV Součet 400,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 50,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

ODT - SO 17/1 - Kanalizace areálová

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

 pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve 

 kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

 pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 
 Převedení vody potrubím.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "předpoklad čerpání vody
VV 30 30,000
VV "předpoklad převádění vod ze stávající kan
VV 20 20,000
VV Součet 50,000

3 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 4,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

 . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "stávající kan křížení před zrušením nebo přepojením
VV 4*1,1 4,400

4 K 119003141 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení m 952,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV (93,65+93,65)+(3+3) 193,300
VV (65,99+65,99)+(3+3) 137,980
VV (133,69+133,69)+(3+3) 273,380
VV (117,69+117,69)+(3+3) 241,380
VV (50+50)+(3+3) 106,000
VV Součet 952,040

5 K 119003142 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění m 952,040 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV (93,65+93,65)+(3+3) 193,300
VV (65,99+65,99)+(3+3) 137,980
VV (133,69+133,69)+(3+3) 273,380
VV (117,69+117,69)+(3+3) 241,380
VV (50+50)+(3+3) 106,000
VV Součet 952,040

6 K 119004111 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení m 60,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV 6*2*5 60,000

7 K 119004112 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění m 60,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV 6*2*5 60,000

8 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 33,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

 a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,
b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

 terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

 objem hornin tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

 kovové nástroje nebo nářadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se 
rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce 
postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. 

 se vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
 b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
 oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 
 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního 

 potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "stávající kan křížení před zrušením nebo přepojením
VV 4*(1,1*2,5*(1,5+1,5)) 33,000
VV Součet 33,000

9 K 130951121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného

m3 2,420 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton 

 obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup.
 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.

 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí
a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy 

 a klenby v suterénu,
 b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně.

4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 
cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "nepředvídatelné kce pod terénem odhad
VV (1,1*1*1,1)*2 2,420

10 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 
100 do 1 000 m3

m3 66,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-
technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

 zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;
 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "OLK, Odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 řeší HTU
VV Hl_jam_AN (3+1+1)*(4,6+1+1)*((2,7-0,75)+(0,3+0,25))*2 165,000
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 165*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

11 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

m3 33,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-
technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

 zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;
 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV Hl_jam_AN*0,4 66,000
VV 66*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

12 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 
100 do 1 000 m3

m3 99,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-
technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

 zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;
 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "OLK, Odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 řeší HTU
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV Hl_jam_AN 165,000
VV 165*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 99,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4

m3 49,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-
technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

 zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;
 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV Hl_jam_AN*0,6 99,000
VV 99*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 49,500

14 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 470,320 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 kolejiště řeší HTU
VV "větev B do 2.kan.příp.
VV 23,85*1,1*(3,2-0,75) 64,276
VV "rozšíření šachet
VV ((2*2)-(2*1,1))*(3,27-0,75) 4,536
VV ((2*2)-(1*1,1))*(2,82-0,75) 6,003
VV "Prohloubení šachet
VV (2*2)*0,25*2 2,000
VV "větev A do 3.kan.příp.
VV 66,46*1,1*(2,59-0,75) 134,515
VV "rozšíření šachet
VV ((2*2)-(2*1,1))*(3,01-0,75) 4,068
VV ((2*2)-(2*1,1))*(2,97-0,75) 3,996
VV ((2*2)-(2*1,1))*(2,88-0,75) 3,834
VV ((2*2)-(1*1,1))*(3,1-0,75) 6,815
VV "Prohloubení šachet
VV (2*2)*0,25*4 4,000
VV "větev B do 3.kan.příp.
VV 114,24*1,1*(2,65-0,75) 238,762
VV "rozšíření šachet
VV ((2*2)-(2*1,1))*(2,91-0,75) 3,888
VV ((2*2)-(2*1,1))*(2,82-0,75) 3,726
VV ((2*2)-(2*1,1))*(2,69-0,75) 3,492
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VV ((2*2)-(1*1,1))*(2,19-0,75) 4,176
VV "Prohloubení šachet
VV (2*2)*0,25*4 4,000
VV "odstranění stávajících povrchů v tl. 0,5 komunikace řeší HTU
VV "větev A do 2.kan.příp.
VV 93,65*1,1*(3,41-0,5) 299,774
VV "rozšíření šachet
VV ((2*2)-(2*1,1))*(3,6-0,5) 5,580
VV ((2*2)-(1*1,1))*(2,7-0,5) 6,380
VV ((2*2)-(1*1,1))*(3,92-0,5) 9,918
VV "Prohloubení šachet
VV (2*2)*0,25*3 3,000
VV "větev B do 2.kan.příp.
VV 38,14*1,1*(3,75-0,5) 136,351
VV "rozšíření šachet
VV ((2*2)-(2*1,1))*(3,87-0,5) 6,066
VV "Prohloubení šachet
VV (2*2)*0,25*1 1,000
VV "větev A do 3.kan.příp.
VV 60,63*1,1*(1,86-0,5) 90,702
VV "rozšíření šachet
VV ((2*2)-(2*1,1))*(2,07-0,5) 2,826
VV ((2*2)-(1*1,1))*(1,64-0,5) 3,306
VV "Prohloubení šachet
VV (2*2)*0,25*2 2,000
VV "větev C do 3.kan.příp.
VV 50*1,1*(2,56-0,5) 113,300
VV "rozšíření šachet
VV ((2*2)-(1*1,1))*(2,2-0,5) 4,930
VV "Prohloubení šachet
VV (2*2)*0,25 1,000
VV "odpočet nepředvídatelné kce pod terénem odhad
VV -(1,1*1*1,1)*2 -2,420
VV Hl_rýh Součet 1 175,800
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 1175,8*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 470,320

15 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 235,160 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV Hl_rýh*0,4 470,320
VV 470,32*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 235,160

16 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 705,480 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV Hl_rýh 1 175,800
VV 1175,8*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 705,480

17 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 352,740 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV Hl_rýh*0,6 705,480
VV 705,48*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 352,740

18 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 1 959,417 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

 do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

 hnaného se od plochy pažení odečítají.
 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 
 souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 
 cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 
 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "větev B do 2.kan.příp.
VV 23,85*2*(3,2-0,75) 116,865
VV "větev A do 3.kan.příp.
VV 66,46*2*(2,59-0,75) 244,573
VV "větev B do 3.kan.příp.
VV 114,24*2*(2,65-0,75) 434,112
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VV "větev A do 2.kan.příp.
VV 93,65*2*(3,41-0,5) 545,043
VV "větev B do 2.kan.příp.
VV 38,14*2*(3,75-0,5) 247,910
VV "větev A do 3.kan.příp.
VV 60,63*2*(1,86-0,5) 164,914
VV "větev C do 3.kan.příp.
VV 50*2*(2,56-0,5) 206,000
VV Pažení_rýh Součet 1 959,417

19 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 1 959,417 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Pažení_rýh 1 959,417

20 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 673,090 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

 prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "procento je dáno Přílohou č.8, Tabulky II ceníku 800-1
VV Hl_rýh*0,55 646,690
VV "procento je dáno Přílohou č.8, Tabulky I ceníku 800-1
VV Hl_jam_AN*0,16 26,400
VV Součet 673,090

21 K 162301101X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii zhotovitele

m3 2 048,160 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Zásyp 707,360
VV Hl_jam_AN+Hl_rýh 1 340,800
VV Součet 2 048,160

22 K 162701105X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 630,140 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Skládka 630,140
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23 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 707,360 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV Zásyp 707,360

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 707,360 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV Zásyp 707,360

25 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 1 008,224 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV Hl_jam_AN 165,000
VV Obsyp_potrubí 374,531
VV Sedlo 90,609
VV Skládka Součet 630,140
VV 630,14*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 1 008,224

26 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 707,360 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových 
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

 náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

 přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení 

 ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
 objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV Hl_jam_AN+Hl_rýh 1 340,800
VV -Obsyp_AN_C -148,500
VV -Lože_AN -19,800
VV -Obsyp_potrubí -374,531
VV -Sedlo -90,609
VV Zásyp Součet 707,360

27 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 411,722 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

 nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "tl. obsypu 0,755m
VV Obsyp_potrubí (93,65+65,99+127,09+114,24+50)*1,1*0,755 374,531
VV "odpočet potrubí se zohledněním úhlu uložení 120°
VV -(PI*0,1775*0,1775)*450,97*0,9 -40,173
VV Mezisoučet 334,358
VV "OLK obsyp
VV Obsyp_AN_C (3+1+1)*(4,6+1+1)*((2,7-0,75)+0,3)*2 148,500
VV "odpočet jímek OLK
VV -(3,6*5,2)*1,9*2 -71,136
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VV Obsyp_AN Mezisoučet 77,364
VV Součet 411,722

28 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 823,444 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 411,722*2 'Přepočtené koeficientem množství 823,444

29 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 542,067 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

 jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 
 komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "úprava dna rýhy
VV (93,65+65,99+127,09+114,24+50)*1,1 496,067
VV 4,6*2*5 46,000
VV Součet 542,067

D 2 Zakládání 0,00

30 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném 
celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "dočasné odvodnění v důsledku výstavby po etapách
VV 10 10,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
31 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 450,970 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV (93,65+65,99+127,09+114,24+50) 450,970

32 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 450,970 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV (93,65+65,99+127,09+114,24+50) 450,970

33 K 386130104 Montáž odlučovačů ropných látek polyetylenových, průtoku 10 l/s kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže jsou započteny i náklady na:

 a) napojení potrubních rozvodů.
 2. V cenách montáže nejsou započteny náklady na:

 a) dodání odlučovačů ropných látek a tuků, včetně jejich vystrojení ; tyto kompletní soupravy se oceňují ve specifikaci,
b) fixování odlučovačů obsypem, obsyp se oceňuje cenami souboru cen 174 .0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní 

 práce části A01,
c) obetonování stěn odlučovačů , toto se oceňuje cenami souboru cen 899 62-01 Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem 

 prostým v otevřeném výkopu, části A03 tohoto katalogu,
d) podkladní vrstvu ze štěrkopísku, která se oceňuje souborem cen 564 2,-11 Podklad ze štěrkopísku, části A01 katalogu 822-1 Komunikace 

 pozemní a letiště.
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VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "sestava GSOL 20/100 tvořena dvěma GSOL 10/50 a 2° rozdělovací komorou
VV 3*2 6,000

34 M 56241524X odlučovač ropných látek plastový (PP), průtok max 100 l/s, plocha do 10000 m2, s 6 poklopy do 40 t kus 2,000 0,00
VV 2 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
35 K 452111111 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 kus 345,176 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV (((93,65+65,99+127,09+114,24+50)-10*1,3-5*1,3)/2,5)*2 345,176

36 M 56501010R podkladní pražce pro trouby IZX 10/60 kus 345,176 0,00

37 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV 40 40,000

38 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

39 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

40 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

41 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 
tř. C 12/15

m3 90,609 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "odpočet šachet z délky potrubí, spotřeba 0,21m3/bm betonu
VV Sedlo ((93,65+65,99+127,09+114,24+50)-(10*1,3)-(10*0,65))*0,21 90,609

D 5 Komunikace pozemní 0,00
42 K 564281111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 19,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "GSOL, Odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 řeší HTU
VV Lože_AN (3+1+1)*(4,6+1+1)*(0,3)*2 19,800

D 8 Trubní vedení 0,00
43 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 m 50,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "odhad demontáže stávajícího potrubí v důsledku realizace po etapách
VV 50 50,000
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44 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 % DN 300

m 431,470 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

 kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.
2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů
 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV (93,65+65,99+127,09+114,24+50) 450,970
VV "odpočet RŠ
VV -(10*1,3+10*0,65) -19,500
VV Součet 431,470

45 M 59710711 trouba kameninová glazovaná DN 300 L2,50m spojovací systém C Třída 160 m 437,942 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 431,47*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 437,942

46 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním odbočných DN 300

kus 29,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu.

 2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve 

 specifikaci.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV 29 29,000

47 M 59711573
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 300/200 polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací 
systém C/F)L 500mm třída pevnosti 160/200

kus 29,435 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 29*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 29,435

48 K 871370320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300 m 3,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

 potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

 jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
 3. Ztratné lze dohodnout:

 a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
 b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "poropojení a odvod z OLK
VV (0,3+1,3)*2 3,200

49 M 28617034 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x3000 mm SN 12 m 3,296 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,296

50 K 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

 stoky,
 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK
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VV 15 15,000

51 K 892492121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1000 úsek 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

 stoky,
 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "revizní šachty
VV 17 17,000

52 K 894118001 Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu kus 34,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 12/15. V případě použití jiné třídy betonu než C 12/15 se cena 

 stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel.

3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým 
 betonem. Tyto náklady se oceňují:

 a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu,
b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20- . . Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu z prostého betonu 

 části A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV 34 34,000

53 K 894302252
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 9,915 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny stropů jsou určeny pro jakékoliv tloušťky a plochy stropů.

2. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami 
 souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 budovy a haly - zděné a monolitické.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "strop GSOL a rozdělovací komory
VV ((0,9+0,6)*(3+0,6))*2*0,25 2,700
VV ((1,35+0,6)*(3,4+0,3))*2*2*0,25 7,215
VV Strop_GSOL Součet 9,915

54 K 894411221
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna kameninou nebo 
kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 200 do 300

kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části 

 katalogu.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) podkladní desku z betonu prostého.
 b) zhotovení monolitického dna

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně 

 rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,
b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV 17 17,000

55 M PFB.1121651 Deska přechodováTZK-Q.1 120-100/25 typ Q.1 kus 10,000 0,00
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VV 10 10,000

56 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60 cm kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 17 17,000

57 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 12 12,000

58 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 17 17,000

59 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 34,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 34 34,000

60 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 17 17,000

61 K 894503111 Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů m2 40,160 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "strop GSOL a rozdělovací komory
VV ((0,9)*(3))*2 5,400
VV ((1,35)*(3,4))*2*2 18,360
VV ((0,9+0,6)+(3+0,6))*2*2*0,25 5,100
VV ((1,35+0,6)+(3,4+0,3))*2*2*2*0,25 11,300
VV Součet 40,160

62 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,438 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "strop GSOL a rozdělovací komory
VV Strop_GSOL*0,145 1,438

63 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:
 a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.
 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

 a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,
 b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 
 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 
 silničních vozidel,

 e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV 17 17,000

64 M 55241020 poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, bez ventilace kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 12 12,000

65 M 55241001 poklop šachtový DN 800 třída D 400, kruhový s ventilací kus 5,000 0,00
VV 5 5,000

66 K 899620141 Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 m3 25,468 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "deska GSOL a rozdělovací komory
VV ((0,9+0,6)*(3+0,6))*2*0,25 2,700
VV ((1,35+0,6)*(3,4+0,3))*2*2*0,25 7,215
VV "stěny GSOL a rozdělovací komory
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VV ((0,9+0,6)+(3+0,6))*1,51*2*2*0,25 7,701
VV 3*1,51*2*0,25 2,265
VV (3,4+0,3)*1,51*2*2*0,25 5,587
VV Součet 25,468

67 K 899640111 Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých m2 57,774 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, 
ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK

VV "deska GSOL a rozdělovací komory
VV ((0,9+0,6)+(3+0,6))*2*2*0,25 5,100
VV ((1,35+0,6)+(3,4+0,3))*2*2*2*0,25 11,300
VV "stěny GSOL a rozdělovací komory
VV ((0,9+0,6))*1,51*2 4,530
VV ((3+0,6))*1,51 5,436
VV 3*1,51*2 9,060
VV (3,4+0,3)*1,51*2*2 22,348
VV Součet 57,774

68 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 431,470 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV "stoka
VV (93,65+65,99+127,09+114,24+50) 450,970
VV "odpočet RŠ
VV -(10*1,3+10*0,65) -19,500
VV Součet 431,470

69 K 899800102 Odpojení stávajících stok a přípojek, zaslepení před hlavní stokou, zalití rušené úseky soub 1,000 0,00

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00
70 K 997013501X Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením t 16,000 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

71 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 0,00

72 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 172,504 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

73 K 998275124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 172,504 0,00 CS ÚRS 2019 02

Strana 489 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D OST Ostatní 0,00
74 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 17/2 - Kanalizace - 2. a 3. kan. přípojka areálu DN 300

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 17/2 - Kanalizace - 2. a 3. kan. přípojka areálu DN 300
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 160,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 
 cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,
 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 

 na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

 a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828,
 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 
 přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV "předpoklad převádění vod ze stávající kan
VV 20*8 160,000
VV Součet 160,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

ODT - SO 17/2 - Kanalizace - 2. a 3. kan. přípojka areálu DN 300

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

 pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve 

 kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

 pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 
 Převedení vody potrubím.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV "převádění vod ze stávající kan
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně 
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 2,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

 . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV "kabelové trasy
VV 2*1,1 2,200

4 K 119003141 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení m 96,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV (33+33)+(3+3) 72,000
VV (2+2)*(3+3) 24,000
VV Součet 96,000

5 K 119003142 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění m 96,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV (33+33)+(3+3) 72,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2+2)*(3+3) 24,000
VV Součet 96,000

6 K 119004111 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV 6 6,000

7 K 119004112 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV 6 6,000

8 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 6,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

 a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,
b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

 terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

 objem hornin tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

 kovové nástroje nebo nářadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se 
rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce 
postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. 

 se vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
 b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
 oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 
 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního 

 potrubí nebo vedení ve výkopišti.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV "křížení kabelové vedení
VV 2*1,1*(1,5+1,5)*1 6,600
VV Součet 6,600

9 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 44,568 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV "odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 kolejiště řeší HTU
VV 2*1,1*(4,34-0,75) 7,898
VV "odstranění stávajících povrchů v tl. 0,5 komunikace řeší HTU
VV 33*1,1*(3,44-0,5) 106,722
VV "rozšíření šachet
VV (2*2)-(2*1,1)*(3,51-0,5) -2,622
VV (2*2)-(2*1,1)*(3,49-0,5) -2,578
VV "prohloubení šachet
VV (2*2)*(0,25)*2 2,000
VV Hl_rýh Součet 111,420
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 111,42*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 44,568

10 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 22,284 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV Hl_rýh*0,4 44,568
VV 44,568*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 22,284

11 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 66,852 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV Hl_rýh 111,420
VV 111,42*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 66,852

12 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 33,426 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV Hl_rýh*0,6 66,852
VV 66,852*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 33,426

13 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 208,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

 do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

 hnaného se od plochy pažení odečítají.
 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 
 souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 
 cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 
 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV 2*2*(4,34-0,75) 14,360
VV 33*2*(3,44-0,5) 194,040
VV Pažení_rýh Součet 208,400

14 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 208,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Pažení_rýh 208,400
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15 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 61,281 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

 prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "procento je dáno Přílohou č.8, Tabulky II ceníku 800-1
VV Hl_rýh*0,55 61,281
VV Součet 61,281

16 K 162301101X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii zhotovitele

m3 187,514 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Zásyp 76,094
VV Hl_rýh 111,420
VV Součet 187,514

17 K 162701105X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 111,420 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Skládka 111,420

18 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 76,094 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV Zásyp 76,094

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 76,094 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV Zásyp 76,094

20 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 178,272 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV Obsyp_potrubí 29,068
VV Sedlo 6,258
VV Zásyp 76,094
VV Skládka Součet 111,420
VV 111,42*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 178,272

21 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 76,094 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových 
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

 náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

 přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení 

 ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
 objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV Hl_rýh 111,420
VV -Obsyp_potrubí -29,068
VV -Sedlo -6,258
VV Zásyp Součet 76,094

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 25,950 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

 nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV "tl. obsypu 0,7555mm
VV Obsyp_potrubí (2+33)*1,1*0,755 29,068
VV "odpočet potrubí se zohledněním úhlu uložení 120°
VV -(PI*0,1775*0,1775)*(2+33)*0,9 -3,118
VV Součet 25,950

23 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 51,900 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 25,95*2 'Přepočtené koeficientem množství 51,900

24 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 38,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

 jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 
 komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV "úprava dna rýhy
VV (2+33)*1,1 38,500

D 2 Zakládání 0,00

25 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném 
celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV "dočasné odvodnění v důsledku výstavby po etapách
VV 5 5,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
26 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 35,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV 2+33 35,000

27 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 35,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV 2+33 35,000

28 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV "identifikace stávající šachty pro napojení nové
VV 2*2 4,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
29 K 452111111 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 kus 28,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV ((2+33)/2,5)*2 28,000

30 M 56501010R podkladní pražce pro trouby IZX 10/60 kus 28,000 0,00
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31 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 
tř. C 12/15

m3 6,258 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV "odpočet šachet z délky potrubí, spotřeba 0,21m3/bm betonu
VV Sedlo (2-(2*0,65))*0,21+(33-(2*1,3+2*0,65))*0,21 6,258

D 8 Trubní vedení 0,00

32 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 % DN 300

m 31,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

 kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.
2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů
 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV 2+33 35,000
VV "odpočet šachet
VV -(1,3*2) -2,600
VV -(0,65*2) -1,300
VV Součet 31,100

33 M 59710711 trouba kameninová glazovaná DN 300 L2,50m spojovací systém C Třída 160 m 31,567 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 31,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 31,567

34 K 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

 stoky,
 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV 4 4,000

35 K 892492121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1000 úsek 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

 stoky,
 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV "zkouška šachet
VV 2 2,000

36 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 31,100 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV 2+33 35,000
VV "odpočet šachet
VV -(1,3*2) -2,600
VV -(0,65*2) -1,300
VV Součet 31,100

37 K 899800101 Napojení přípojky do stávající revizní šachty ,očištění, utěsnění, napojení, úprava kynety kus 2,000 0,00

VV
"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, 
ODT_17_2_005_VPR_kan

VV 2 2,000

D 998 Přesun hmot 0,00

38 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 3,847 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

39 K 998275124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 3,847 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D OST Ostatní 0,00
40 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45312338
Elektroline a.s. DIČ: CZ 45312338

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 20/1 - Trolejové vedení-Dvůr, vjezd a výjezd

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 20/1 - Trolejové vedení-Dvůr, vjezd a výjezd
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 726,972 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV 22*(1,6*1,6*2,6)+35*(1,8*1,8*2,8)+9*(1,8*1,8*3)+6*(2*2*3,2)+1,6*2,0*3+1,6*1,8*3+3 649,472
VV 4*(2,5*2,5*3,1)  "brány 77,500
VV Součet 726,972

2 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 726,972 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 22*(1,6*1,6*2,6)+35*(1,8*1,8*2,8)+9*(1,8*1,8*3)+6*(2*2*3,2)+1,6*2,0*3+1,6*1,8*3+3 649,472

ODT - SO 20/1 - Trolejové vedení-Dvůr, vjezd a výjezd

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

Strana 506 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4*(2,5*2,5*3,1)  "brány 77,500
VV Součet 726,972

3 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 8 640,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 1440*6 'Přepočtené koeficientem množství 8 640,000

4 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 726,972 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 22*(1,6*1,6*2,6)+35*(1,8*1,8*2,8)+9*(1,8*1,8*3)+6*(2*2*3,2)+1,6*2,0*3+1,6*1,8*3+3 649,472
VV 4*(2,5*2,5*3,1)  "brány 77,500
VV Součet 726,972

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 726,972 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV 22*(1,6*1,6*2,6)+35*(1,8*1,8*2,8)+9*(1,8*1,8*3)+6*(2*2*3,2)+1,6*2,0*3+1,6*1,8*3+3 649,472
VV 4*(2,5*2,5*3,1)  "brány 77,500
VV Součet 726,972
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6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 1 308,550 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV (22*(1,6*1,6*2,6)+35*(1,8*1,8*2,8)+9*(1,8*1,8*3)+6*(2*2*3,2)+1,6*2,0*3+1,6*1,8*3+3)*1,8 1 169,050
VV 4*(2,5*2,5*3,1)*1,8  "brány 139,500
VV Součet 1 308,550

D 2 Zakládání 0,00
7 K 272361821 Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,950 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV 78*0,025 1,950

8 K 275313811 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 574,596 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

P
 Poznámka k položce:

beton C25/30 XA1
VV 22*(1,6*1,6*2)+35*(1,8*1,8*2,2)+9*(1,8*1,8*2,4)+6*(2*2*2,6)+1,6*2,0*2,4+1,6*1,8*2,4+3 512,096
VV 4*(2,5*2,5*2,5)  "brány 62,500
VV Součet 574,596

9 M 58933331 beton C 30/37 XF3 kamenivo frakce 0/8 m3 39,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 78*0,5 39,000

10 M R143332440 trubka ocelová DN530/8/2,6m do základu stožárů kus 78,000 0,00

11 K 953943122
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 
polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 
 motorových zařízení, ventilátorů apod.

 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
 4. Ceny platí za každé zalití.

VV 2*30 60,000

12 K 460080201 Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 1 592,280 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 22*(4*1,6*2,6)+35*(4*1,8*2,8)+9*(4*1,8*3)+6*(4*2*3,2)+4*2,0*3+4*1,8*3+3 1 468,280
VV 4*(4*2,5*3,1)  "brány 124,000
VV Součet 1 592,280

13 K 460080301 Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 1 592,280 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 22*(4*1,6*2,6)+35*(4*1,8*2,8)+9*(4*1,8*3)+6*(4*2*3,2)+4*2,0*3+4*1,8*3+3 1 468,280
VV 4*(4*2,5*3,1)  "brány 124,000
VV Součet 1 592,280

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
14 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 720,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 120*6 720,000

D 997 Přesun sutě 0,00
15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1 728,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

16 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 25 920,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 1728*15 'Přepočtené koeficientem množství 25 920,000

17 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101

t 1 728,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00
18 K 21003076RD Demontáž trolejového vedení m 3 910,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

jednostopé TV

19 K 7411131DR Demontáž sloupu nn ocelového trubkového jednoduchého do 12 m, včetně odvozu a likvidace kus 120,000 0,00

20 K 741113110 Montáž sloupu nn ocelového trubkového jednoduchého do 12 m kus 78,000 0,00

21 M R316001 stožár ocelový, trubkový, stupňovitý, metalizovaný, dle standardu SVSmP kus 78,000 0,00
VV 78 78,000

22 K 13010518R Brana pro vyvešení TV - 20m včetně uchycení kus 2,000 0,00

23 K R256545 Objímka se třmenem tenká na stožár pr. 245 mm (nerez) kus 264,000 0,00

24 K R213125 Očnice Cu 25-35mm2 kus 25,000 0,00

25 K R213335 Krepina dlouhá Cu 35x100 kus 25,000 0,00

26 K R214522 Šroub napínací M12 otevřený vidlice-oko 15 kN (nerez oka) kus 69,000 0,00

27 K R215113E Koncovka parafilová pro PARAFIL typu A 13,5 mm kus 110,000 0,00

28 K R218690 Lišta s jedním čepem na HEB stožár 200-400 kus 3,000 0,00

29 K R218710 Lišta se dvěma čepy na HEB stožár 200-400 kus 4,000 0,00

30 K R225320 Tlumič parafilový 13,5x2000 kus 25,000 0,00

31 K R227122M Dělič TRAM 08 RM-100/Ri120 kus 5,000 0,00

32 K R231455 Oko posuvné pro 1x55 (Bz) kus 105,000 0,00

33 K R271235 Lano nerez 35mm2 m 3 807,650 0,00
VV 3311*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 3 807,650
VV Součet 3 807,650

34 K R271250 Lano nerez 50mm2 m 968,300 0,00
VV 842*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 968,300
VV Součet 968,300

35 K R275213 Syntetické lano PARAFIL typ A pr.13,5 mm 12 kN kus 524,400 0,00
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VV 456*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 524,400
VV Součet 524,400

36 K R271112 Drát trolejový Cu Ri 120mm2 m 3 553,500 0,00
VV 3090*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 3 553,500
VV Součet 3 553,500

37 K RCKV001 Konzola vertikální - pr. 55 - L=500-1000mm upevnění s třmenem kus 67,000 0,00

38 K R00275 Boční držák s hákem upevněný na výložník 55mm kus 1,000 0,00

39 K R00279 Boční držák s hákem upevněný na lano 25-50 mm2 kus 11,000 0,00

40 K R00291 Pevné kotvení PARAFIL TD120mm kus 16,000 0,00

41 K R00294 TRAM dělič na výložník 55mm vč. vyvěšení kus 3,000 0,00

42 K R00296 TRAM dělič na lano 25-50mm2 vč. vyvěšení kus 2,000 0,00

43 K R00303 Dvojitý boční držák upevněný na výložník 55mm (verze 1) kus 2,000 0,00

44 K R003031 Dvojitý boční držák upevněný na výložník 55mm (verze 1)-100cm kus 2,000 0,00

45 K R00309 Dvojitý boční držák upevněný na lano 25-50 mm2 kus 26,000 0,00

46 K R003091 Dvojitý boční držák upevněný na lano 25-50 mm2 -100cm kus 2,000 0,00

47 K R00313 Dvojitý boční držák s hákem upevněný na PARAFIL 11-13,5 kus 1,000 0,00

48 K R00318 Dvojitý boční držák troleje kus 5,000 0,00

49 K R00320 Dvojité pevné kotvení TD 120 mm2 kus 2,000 0,00

50 K R00324 Dvojité pevné kotvení na zeď TD 120 mm2 kus 5,000 0,00

51 K R00326 Pevné kotvení TD120mm2 kus 41,000 0,00

52 K R00335 Jednoduchý pevný závěs do oblouku s čepem 16mm, na výložník kus 19,000 0,00

53 K R00342 Jednoduchý pevný závěs do oblouku s čepem 16mm kus 224,000 0,00

54 K R00348 Pevný závěs TRAM do oblouku na PARAFIL/KEVLAR s M16 kus 98,000 0,00

55 K R00350 Pevný závěs TRAM do roviny na PARAFIL/KEVLAR pr. 11mm; s M16 kus 15,000 0,00

56 K R00364 Odpojovač U s ručním pohonem(Bz) na kulatý stožár, upevnění třmenem kus 8,000 0,00

57 K R00365 Kabelové propojení TRAM na výložník 0x1 kus 5,000 0,00

58 K R00366 Kabelové propojení TRAM na lano 0x1 kus 4,000 0,00

59 K R00368 Kabelové propojení TRAM na lano 0x1x1 kus 3,000 0,00

60 K R00411 Bleskojistka dvojitá se svodičem PSP pro TRAM včetně šroubovaného ukolejnění kus 4,000 0,00

61 K R00412 Bleskojistka pro TRAM se svodičem PSP včetně šroubovaného ukolejnění kus 4,000 0,00

62 K R00434 Věšák Cu 10mm (lano x lano) kus 65,000 0,00

63 K R00511 Křížení trolejí kus 63,000 0,00

64 K R00524 Komplet závěsu DELTA na výložník 55mm kus 8,000 0,00

65 K R00527 Komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2 kus 3,000 0,00

66 K R00545 Výložník GFK 1x55-3m (vyvěšení nerez lanem) kus 2,000 0,00

67 K R00547 Výložník GFK 1x55-3.5m (vyvěšení nerez lanem) kus 1,000 0,00

68 K R00549 Výložník 1x55-4m (vyvěšení nerez lanem) kus 13,000 0,00

69 K R00552 Výložník 1x55-4.5m (vyvěšení nerez lanem) kus 8,000 0,00

70 K R00554 Výložník 1x55-5m (vyvěšení nerez lanem) kus 2,000 0,00

71 K R00562 Výložník 1x55-7.5m (vyvěšení nerez lanem) kus 1,000 0,00
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72 K R00566 Výložník 1x55-8m (3x vyvěšení nerez lanem) kus 5,000 0,00

73 K R00574 Dvojitý výložník GFK 2x55-4m (vyvěšení nerez lanem) kus 1,000 0,00

74 K R00580 Dvojitý výložník GFK 2x55-6m5 (vyvěšení nerez lanem) kus 1,000 0,00

75 K R00585 Výložník dvojitý 2x55-9m (vyvěšení nerez lanem) kus 1,000 0,00

76 K R00607 Nerozebiratelné ukončení lana N35 s izolátorem kus 90,000 0,00

77 K R00609 Nerozebiratelné ukončení lana N50 s izolátorem kus 19,000 0,00

78 K R00612 Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem kus 130,000 0,00

79 K R00613 Ukončení lana N50 s izolátorem a nap. šroubem kus 23,000 0,00

80 K R00628 Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 35 mm2 kroužkem kus 66,000 0,00

81 K R00632 Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 50 mm2 kroužkem kus 11,000 0,00

82 K R00644 Kabelové propojení trolejí v křížení, kabel 120mm2 kus 62,000 0,00

83 K R00648 Kardan horizontální na HEB stožáru pro lano, upevnění šrouby kus 6,000 0,00

84 K R00649 Kardan horizontální s okem na HEB stožáru pro PARAF-KEVL, upevněný šrouby kus 14,000 0,00

85 K R00653 Páskovaný kardan s okem kus 2,000 0,00

86 K R00654 Páskovaný kardan 24mm pro výložník kus 35,000 0,00

87 K R00655 Páskovaný kardan 37 mm pro lano kus 47,000 0,00

88 K R00669 Kardan vertikální na HEB stožáru pro lano, upevnění šrouby kus 10,000 0,00

89 K R00671 Kardan horizontální na zeď pro lano, upevnění šrouby kus 13,000 0,00

90 K R428115 Kabel 1-YY 1x50mm2 černý m 115,000 0,00
VV 100*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 115,000

91 K R100644 Pevný závěs na konstukci se zdvojenou izolací kus 5,000 0,00

92 K 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 50,000 0,00
VV 50 50,000

93 K 210006R Pevné ukotvení a zajištění stávajícího trolejového vedení kus 4,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Pevné ukotvení a zajištění stávajícího (ponechávaného) trolejového vedení (včetně montáže, dodávky materiálu, demontáže po ukončení 
stavby atd.)

94 K 210007R Montáž trolejového vedení km 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Montáž trolejového vedení (včetně montáže TV, připojení napájecích bodů a úsekových děličů)

95 K 21003R Provizorní stav "1a" kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Položka obsahuje následující:

 Konstrukce:
 - Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce … 300,700 t

 - Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m … 20 ks
 - Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm … 60,240 m2

 - Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů ručně v hornině tř 4 … 160,480 m3
 - Základové konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 … 120,832 m3

 - Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 … 2,1 t
 - Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km … 30,264 t

 - Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km … 300,00 t
 - Vyhotovení revizní zprávy pro UTZ/E pro objem IN do 1 000 000 Kč … 1 kus

 - Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista … 10 hod
 - Doprava a jeřáb … 20 ks

 - Montáž trolejového vedení … 1,000 km
 Materiály:

 - drát trolejový Cu 120 mm2 … 1 000,00 m
 - lano nerez 35mm2 … 300,00 m

 - stožár ocel.trubkový,25kN … 20 ks
 - kabelové propojení TRAM na lano 0x1 … 5 ks

 - bleskojistka pro TRAM se svodičem PSP včetně šroubovaného ukolejnění … 1 ks
 - ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem … 20 ks

 - kabelové propojení trolejí v křížení, kabel 120mm2 … 8 ks
- páskovaný kardan 37 mm pro lano … 50 ks

96 K 21004R Provizorní stav "1b" kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Položka obsahuje následující:

 Konstrukce:
 - Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce … 75,700 t

 - Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m … 5 ks
 - Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm … 15,240 m2

 - Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů ručně v hornině tř 4 … 40,480 m3
 - Základové konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 … 30,832 m3

 - Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 … 2,100 t
 - Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km … 30,264 t

 - Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km … 300,00 t
 - Vyhotovení revizní zprávy pro vyhrazená technická zařízení pro objem investičních nákladů do 1 000 000 Kč … 1 ks

 - Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista … 10 hod
 - Doprava a jeřáb … 5 ks

 - Montáž trolejového vedení … 0,500 km
 Materiály:

 - drát trolejový Cu 120 mm2 … 200,00 m
 - lano nerez 35mm2 … 300,00 m

 - stožár ocel. trubkový,25kN … 5 ks
 - kabelové propojení TRAM na lano 0x1 … 5 ks

 - ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem … 20 ks
 - kabelové propojení trolejí v křížení, kabel 120mm2 … 8 ks

 - páskovaný kardan 37 mm pro lano … 50 ks

97 K 21005R Provizorní stav "2b" kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Položka obsahuje následující:

 Konstrukce:
 - Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce … 75,700 t

 - Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m … 5 ks
 - Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm … 15,240 m2

 - Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů ručně v hornině tř 4 … 40,480 m3
 - Základové konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 … 30,832 m3

 - Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 … 2,100 t
 - Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km … 30,264 t

 - Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km … 300,00 t
 - Vyhotovení revizní zprávy pro vyhrazená technická zařízení pro objem investičních nákladů do 1 000 000 Kč … 1 ks

 - Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista … 10 hod
 - Doprava a jeřáb … 5 ks

 - Montáž trolejového vedení… 0,500 km
 Materiály:

 - drát trolejový Cu 120 mm2 … 200,00 m
 - lano nerez 35mm2 … 300,00 m

 - stožár ocel.trubkový,25kN … 5 ks
 - kabelové propojení TRAM na lano 0x1 … 5 ks

 - ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem … 20 ks
 - kabelové propojení trolejí v křížení, kabel 120mm2 … 8 ks

 - páskovaný kardan 37 mm pro lano … 50 ks

98 K 21006R Provizorní stav "4" kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Položka obsahuje následující:

 Konstrukce:
 - Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce … 75,70 t

 - Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m … 5 ks
 - Vyhotovení revizní zprávy pro vyhrazená technická zařízení pro objem investičních nákladů do 1 000 000 Kč … 1 ks

 - Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista … 10 hod
 - Doprava a jeřáb … 5 ks

 - Montáž trolejového vedení … 0,500 km
 Materiál:

 - drát trolejový Cu 120 mm2 … 200,00 m
 - lano nerez 35mm2 … 300,00 m

 - stožár ocel. trubkový, 25kN … 5 ks
 - kabelové propojení TRAM na lano 0x1 … 5 ks

 - ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem … 20 ks
 - kabelové propojení trolejí v křížení, kabel 120mm2 … 8 ks

 - páskovaný kardan 37 mm pro lano … 50 ks

99 K 21007R Provizorní stav "4" kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Položka obsahuje následující:

 Konstrukce:
 - Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce … 75,700 t

 - Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m … 5 ks
 - Vyhotovení revizní zprávy pro vyhrazená technická zařízení pro objem investičních nákladů do 1 000 000 Kč … 1 ks

 - Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista … 10 hod
 - Doprava a jeřáb … 5 ks

 - Montáž trolejového vedení … 0,500 km
 Materiál:

 - drát trolejový Cu 120 mm2 … 200,00 m
 - lano nerez 35mm2 … 300,00 m

 - stožár ocel.trubkový,25kN … 5 ks
 - kabelové propojení TRAM na lano 0x1 … 5 ks

 - ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem … 20 ks
 - kabelové propojení trolejí v křížení, kabel 120mm2 … 8 ks

 - páskovaný kardan 37 mm pro lano … 50 ks

100 K D210003R Demontáž trolejového vedení - provizorního stavu "1a" kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Demontáž trolejového vedení - 5 kolejí, demontáž 20 ks stožárů, vč. základů

101 K D210001R Demontáž trolejového vedení - stávajícího stavu kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Demontáž trolejového vedení - 2x kolejová harfa, demontáž 114 ks stožárů, vč. základů

D OST Ostatní 0,00
102 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

103 K 7498104R
Vyhotovení revizní zprávy na elektrotechnickém, energetickém, sdělovacím nebo zabezpečovacím zařízení 
pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Revize + technická prohlídka + průkaz UTZ/E

104 K HZS4212 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista hod 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

105 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný hod 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

106 K R10059 Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního podniku - manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení hod 10,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45312338
Elektroline a.s. DIČ: CZ 45312338

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 20/2 - Trolejové vedení-Hala odstavu a přístřešek

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáž+ materiál 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 20/2 - Trolejové vedení-Hala odstavu a přístřešek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáž+ materiál 0,00
1 K 21003076R Montáž trolejového vedení hod 280,000 0,00

2 M R214522 Šroub napínací M12 otevřený vidlice-oko 15 kN (nerez oka) kus 221,000 0,00

3 M R215113 E Koncovka parafilová pro PARAFIL typu A 13,5 mm kus 443,000 0,00

4 M R227142 Dělič TRAM 09 -400/Ri120 kus 34,000 0,00

5 M R231455 Oko posuvné pro 1x55 (Bz) kus 441,000 0,00

6 M R2637600 Sada vyvěšení děliče TM-L50Z kus 18,000 0,00

7 M R263764 Sada vyvěšení děliče TM-P13Z kus 14,000 0,00

8 M R275213 Syntetické lano PARAFIL typ A pr.13,5 mm 12 kN kus 1 190,250 0,00
VV 1035*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 190,250

9 M R271112 Drát trolejový Cu Ri 100mm2 m 2 722,050 0,00
VV 2367*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 2 722,050

10 K RCKV001 Konzola vertikální - pr. 55 - L=500-1000mm upevnění s třmenem kus 264,000 0,00

11 K R100644 Pevný závěs na konstukci se zdvojenou izolací kus 14,000 0,00

12 M R00348 Pevný závěs TRAM do oblouku na PARAFIL/KEVLAR s M16 kus 13,000 0,00

13 M R00350 Pevný závěs TRAM do roviny na PARAFIL/KEVLAR pr. 11mm; s M16 kus 195,000 0,00

14 M R428115 Kabel 1-YY 1x50mm2 černý m 40,000 0,00

15 M R299101 Lampa SBS - červená kus 36,000 0,00

16 M R299102 Lampa SBS - zelená kus 36,000 0,00

17 M R60332 Kabel CYKY 2Ax1,5 m 2 300,000 0,00
VV 2000*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 2 300,000

18 M R95160 Kabel CYKY-J 12x1,5 (CYKY 12Cx1,5) m 460,000 0,00
VV 400*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 460,000

19 M R00326 Pevné kotvení TD120mm2 kus 2,000 0,00

ODT - SO 20/2 - Trolejové vedení-Hala odstavu a přístřešek

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 M R00335 Jednoduchý pevný závěs do oblouku s čepem 16mm, na výložník kus 9,000 0,00

21 M R00351 Odpojovač I s motorovým pohonem 220V AC na HEB, upevnění šrouby kus 3,000 0,00

22 K R100412 Zazkratování , včetně šroubovaného ukolejnění, včetně kabelu YY1x50mm2 a chráničky kus 3,000 0,00

23 M R00366 Kabelové propojení TRAM na lano 0x1 kus 3,000 0,00

24 M R00375 Kabelové propojení TRAM na lano 1x1 kus 15,000 0,00

25 M R00405 Výměnné pole na lano s kladkou kus 1,000 0,00

26 M R00434 Věšák Cu 10mm (lano x lano) kus 36,000 0,00

27 M R100545 Výložník se vzpěrou 3m kus 9,000 0,00

28 M R00647 Kardan horizontální na HEB stožáru pro výložník, upevnění šrouby kus 18,000 0,00

29 M R00649 Kardan horizontální s okem na HEB stožáru pro PARAF-KEVL, upevněný šrouby kus 2,000 0,00

30 M ROLFL001 OLFLEX ROBUST 215 C12G1 m 320,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Propojení SBS-O s RS6 a propojení SBS-O s RS7
VV 120 120,000
VV 200 200,000
VV Součet 320,000

31 M R85902 CYKY-J 12 X 4 m 69,000 0,00
VV 60*1,15 69,000

32 K 21000991R Rozvaděč ORB blokování kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Blokování technologie v závislosti na napětí v troleji kabelové propojení s rychlovypínačem v MR kabelem CYKY12x1,5 délky 200 m.

33 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 25,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 20+5 25,000

34 K 21000990R Signalizace beznapěťového stavu kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje materiál + montáž pro 5 kolejí, včetně lamp s červeným a zeleným světlem nad vraty, rozvaděč SBS včetně kabeláže.

35 K 21003076D Demontáž trolejového vedení v halách kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Demontáž TV na 10 ks kolejí + sig. SBS + blokování, odpojovače, demontáž sklopné troleje

D OST Ostatní 0,00
36 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

37 K 04300200R Revize+ Průkaz způsobilosti UTZ/E kpl 1,000 0,00

38 K 74981040R
Vyhotovení revizní zprávy pro vyhrazená elektrotechnická zařízení pro objem investičních nákladů přes 1 000 
000 Kč

kus 1,000 0,00

39 K HZS0001 Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního podniku - manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení hod 28,000 0,00

40 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 80,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45312338
Elektroline a.s. DIČ: CZ 45312338

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 20/3 - Kabelové vedení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže kabelového vedení 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 20/3 - Kabelové vedení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže kabelového vedení 0,00
1 K 21000099R Úpravy, uložení a připojení trakčních kabelů v MR kus 24,000 0,00

2 K 210101216
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou vodičů se stíněním nebo pláštěm, průřezu 
žíly do 500 mm2

kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

3 M R35436118 spojka IJPC 03/1x500/35 kus 24,000 0,00

4 M 2211100076 koncovka EVPC 03/1x500 kus 48,000 0,00

5 K 210910310 Montáž hliníkových kabelů AYKCY 6 kV 1x500 mm2 volně uložených m 5 479,750 0,00
VV (1450+2290+505+520)*1,15 5 479,750
VV Součet 5 479,750

6 M 341139270 kabel silový s Al jádrem 6-AHKCY 1x500mm2 m 5 479,750 0,00
VV (1450+2290+505+520)*1,15 5 479,750
VV Součet 5 479,750

7 K 210801323
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 240 až 300 mm2

m 1 422,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 16*5*1,1 "YY 240mm2 propojení  kol.dilatací 88,000
VV 890*1,15 "CHBU 240mm2 ke TV 1 023,500
VV 270*1,15 "YY 240mm2 v zemi 310,500
VV Součet 1 422,000

8 M 34111206 kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1x240mm2 m 1 422,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
 Poznámka k položce:

CHBU 1x240mm2
VV 16*5*1,1 "YY 240mm2 propojení  kol.dilatací 88,000
VV 890*1,15 "CHBU 240mm2 ke TV 1 023,500
VV 270*1,15 "YY 240mm2 v zemi 310,500
VV Součet 1 422,000

9 K 210190005
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti přes 150 do 200 
kg

kus 4,000 0,00

10 M 357118040.R skříň kabelová rozpojovací, plastová 2000x600 kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

napájecí rozvaděč R4 a R5 vč. výzbroje + motorového odpojovače Dle standardu PMDP

11 M 357118040.3 zpětná kabelová skříň kus 2,000 0,00

ODT - SO 20/3 - Kabelové vedení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

zpětná skříň ZR2 a ZR3 Dle standardu DP

12 K 210910311D Demontáž hliníkových kabelů AYKCY 6 kV 1x500 mm2 volně uložených m 5 300,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Tram + Tbs, depo + Slovanská alej

13 K R210801323 Kolejový propoj příčný pro 2 kolej kus 202,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje materiál + montáž šroubového připojení ke koleji.
VV 2*101 202,000
VV Součet 202,000

14 K 210280003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 
zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

15 K 2100030R Provizorní přeložka kabelů v etapě 1a-1c kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Položka obsahuje následující dodávky a montáže pro Provizorní přeložka kabelů v etapě 1a-1c:

 Konstrukce:
 - Propojení vodičů s pláštěm spojkou do 1 kV venkovní páskovou SJpe 1až5 žíly do 500 mm2 … 20 ks

 - Montáž hliníkových kabelů AHKCY 6 kV 1x500 mm2 volně uložených … 1 350,0 m
 - Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4 … 100,0 m

 - Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm … 20,0 m
 - Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 … 20,0 m

 - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m … 60,0 m3
 - Revize+ Průkaz způsobilosti UTZ/E … 1 ks

 Materiál:
 - kabel silový s Al jádrem 6-AHKCY 1x500mm2 … 1 350,0 m

 - trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE … 200,0 m
 - multikanál kabelovodu z HDPE základní 6ti komorový … 50,0 m

 - směs pro beton třída C-/7,5 (B7,5) kamenivo do 22 mm … 10,0 m3
 - spojka IJPC 03/1x500/35 … 20 ks

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

16 K 460150034
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 50 cm, 
v hornině třídy 4

m 205,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

17 K 460151553
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů, v hornině třídy 3

m3 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

18 K 460510074
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm

m 226,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV
5+2*+6+5+5+6+4+4+3+3+4+3+3+3+3+4+3+3+4+3+3+3+6+5+5+6+5+4+4+3+3+4+3+3+3+4+3+3+4+4+3+3+3+4+7+5+3+5+
5+2*7+2*8

226,000

VV Součet 226,000

19 M 34571355R trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110 m 226,000 0,00

VV
5+2*+6+5+5+6+4+4+3+3+4+3+3+3+3+4+3+3+4+3+3+3+6+5+5+6+5+4+4+3+3+4+3+3+3+4+3+3+4+4+3+3+3+4+7+5+3+5+
5+2*7+2*8

226,000

VV Součet 226,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 460560234
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm 
hloubky 50 cm, v hornině třídy 4

m 205,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
5+6+5+5+6+4+4+3+3+4+3+3+3+3+4+3+3+4+3+3+3+6+5+5+6+5+4+4+3+3+4+3+3+3+4+3+3+4+4+3+3+3+4+7+5+3+5+5+7
+8

205,000

VV Součet 205,000

D OST Ostatní 0,00
21 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

22 K HZS001R Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního podniku - manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení hod 40,000 0,00

23 K HZS4212 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista hod 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

24 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný hod 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

25 K 044002000 Revize kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45312338
Elektroline a.s. DIČ: CZ 45312338

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 20/4 - Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 20/4 - Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 
100 do 1 000 m3

m3 513,642 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-
technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

 zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;
 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "kabelové šachty KK18, KK19, KK20 a KK21"
VV 4,6*4,6*2,765*4 234,030
VV 4*(4,6*1,2/2)*2,675*4 118,128
VV 8*1,2*1,2*2,675/3*4 41,088
VV Mezisoučet 393,246
VV "výkopy pro vsakovací jímky pro KK8, KK18, KK19,KK20 a KK21" 5,456 5,456
VV Mezisoučet 5,456
VV "kabelová šachta KK8"
VV 8*(1,2*1,2)/2*2,8/3 5,376
VV 4*1,2*4,6*2,8/2 30,912
VV 5,3*5,3*2,8 78,652
VV Mezisoučet 114,940
VV Součet 513,642

2 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 508,184 0,00 CS ÚRS 2019 02

ODT - SO 20/4 - Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 114,94+4*98,311 508,184

3 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 3 049,104 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 508,184*6 'Přepočtené koeficientem množství 3 049,104

4 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 873,207 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 393,246*1,7 668,518
VV 114,94*1,7 195,398
VV 5,465*1,7 9,291
VV Součet 873,207

D 2 Zakládání 0,00
5 K 271562211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm m3 2,413 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 
 Zvláštní zakládání objektů.

P
 Poznámka k položce:

Urovnání terénu pod základové desky kabelových šachet KK8, KK18, KK19, KK20 a KK21 tl. 5 cm.
VV 3,5*3,5*0,05 0,613
VV 4*3*3*0,05 1,800
VV Součet 2,413

6 K 272322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 12,063 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 
 cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

P
 Poznámka k položce:

Základové desky kabelových šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21.
VV 3,5*3,5*0,25 3,063
VV 4*3*3*0,25 9,000
VV Součet 12,063

7 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 15,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

P
 Poznámka k položce:

Základové desky kabelových šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21.
VV 3,5*0,25*4 3,500
VV 4*3*0,25*4 12,000
VV Součet 15,500

8 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

P
 Poznámka k položce:

Základové desky kabelových šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21.

9 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,516 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

P
 Poznámka k položce:

Základové desky kabelových šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21.
VV 0,340+4*0,280*1,05 1,516
VV Součet 1,516

10 K 279322511 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 124,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí,

 b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.

P
 Poznámka k položce:

Obvodové zdi kabelových šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21.
VV 3,5*2*4 28,000
VV 4*3*2*4 96,000
VV Součet 124,000

11 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 124,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

 zapažených jamách a rýhách.
 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
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P
 Poznámka k položce:

Obvodové zdi kabelových šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21.
VV 3,5*2*4 28,000
VV 4*3*2*4 96,000
VV Součet 124,000

12 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 124,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

 zapažených jamách a rýhách.
 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

P
 Poznámka k položce:

Obvodové zdi kabelových šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21.

13 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,216 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
 Poznámka k položce:

Obvodové zdi kabelových šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21.
VV 0,470*1,05 0,494
VV 0,410*4*1,05 1,722
VV Součet 2,216

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

14 K 311101214R

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 
železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 
dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 
bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,10 do 0,20 m2

kus 47,000 0,00

VV "Prostupy pro multikanály v obvodové zdi kabelových šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21"
VV 8+6+6+6+6 32,000
VV "Obvodové zdi kabelových šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21"
VV 5*2 10,000
VV "trubka kanalizační PVC"
VV 5 5,000
VV Součet 47,000

15 M 60511088 řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 3-3,5m m3 2,102 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "Obvodové zdi kabelových šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21"
VV 0,5*4*0,03*32 1,920
VV "Obvodové zdi kabelových šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21"
VV 1,1*1,1*0,5*0,03*10 0,182
VV Součet 2,102

16 M 28611184R trubka kanalizační PVC DN 400x6000 mm  SN 10 kus 1,000 0,00

17 K 388351111
Příplatek k cenám za odbednění vnitřních stěn a stropů v průlezných kanálech monolitických, prováděných 
jako uzavřené rámy, včetně jeho odklizení světlá výška kanálu do 2,50 m

m2 34,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
 Poznámka k položce:

Kanálové šachty KK8, KK18, KK19, KK20 a KK21.
VV 3*3 9,000
VV 4*2,5*2,5 25,000
VV Součet 34,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

18 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

m3 20,646 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

P
 Poznámka k položce:

Železobetonový strop šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21 včetně nabetonovaných kanálových šachtic.
VV 3,5*3,5*0,3 3,675
VV 2,78*1,48*0,3 1,234
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VV 4*3*3*0,3 10,800
VV 4*2,78*1,48*0,3 4,937
VV Součet 20,646

19 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 55,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

 půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 

 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

P
 Poznámka k položce:

Železobetonová nabetonovávka stropu šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21, bednění pro nabetonování kanálových šachtic.
VV 2*2,78*0,25*5 6,950
VV 2*1,78*0,25*5 4,450
VV 8*0,98*0,25*5 9,800
VV 3*3 9,000
VV 4*2,5*2,5 25,000
VV Součet 55,200

20 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění

m2 55,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

 půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 

 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

P
 Poznámka k položce:

Železobetonová nabetonovávka stropu šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21, bednění pro nabetonování kanálových šachtic.

21 K 411351021
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 
zřízení

m2 34,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

 půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 

 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.
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P
 Poznámka k položce:

Stropní konstrukce kabelových šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21.
VV 3*3 9,000
VV 4*2,5*2,5 25,000
VV Součet 34,000

22 K 411351022
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 
odstranění

m2 34,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

 půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 

 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

P
 Poznámka k položce:

Stropní konstrukce kabelových šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21.

23 K 411354317
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 
50 cm zřízení

m2 34,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

P
 Poznámka k položce:

Stropní konstrukce kabelových šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21.
VV 3*3 9,000
VV 4*2,5*2,5 25,000
VV Součet 34,000

24 K 411354318
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 
50 cm odstranění

m2 34,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

P
 Poznámka k položce:

Stropní konstrukce kabelových šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21.

25 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,334 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
 Poznámka k položce:

Železobetonový strop šachet KK8, KK18, KK19, KK20, KK21 včetně nabetonovaných kanálových šachtic.
VV 0,310*1,05 0,326
VV 4*0,240*1,05 1,008
VV Součet 1,334

D 8 Trubní vedení 0,00

26 K 894416011R
Vsakovací šachta z betonových dílců pro odvodnění multikanálů, bez kanalizační přípojky z betonových 
skruží nebo trub světlosti do 1000 mm, hloubky do 1,0 m,, středem osazená trubka KEG DN 400, okolní 
prostor zasypán štěrkem 36/125.

kus 5,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Vsaky vody z kabelových komor KK8, KK18, KK19, KK20 a KK21.
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

27 K 894416051R Litinová kruhová vpusť včetně osazení. ks 5,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Vsaky vody z kabelových komor KK8, KK18, KK19, KK20 a KK21. Např. STORA-FONTE "Kruhové přípojkové mříže prům. 400 mm"
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
28 M 34573118R víko přístupové komory 900x900 z litiny pro třídu zatížení D400 kus 10,000 0,00

29 K 92956111R Zásyp z drti kamenné m3 408,556 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro zasypávky mezi jinými nástupištními zídkami (např. monolitickými apod.).

2. V ceně 59-1111 nejsou započteny náklady na těžení zeminy a na vodorovné přemístění; tyto náklady se oceňují cenami části A 01 ceníku 
 800-1 Zemní práce.

P
 Poznámka k položce:

Zásypy výkopů k dokončeným šachtám KK8, KK18, KK19, KK20 a KK21.
VV 114,94-3,5*3,5*2,78 80,885
VV 393,246-2,5*2,5*2,78*4 323,746
VV 3,14*0,5*0,5*5 3,925
VV Součet 408,556

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

30 K 460150554
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 60 cm, hloubky 100 cm, 
v hornině třídy 4

m 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV 5+5+12 22,000
VV Součet 22,000

31 K 46015155R Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 4 m3 68,640 0,00
VV 2,2*2,4*13 68,640
VV Součet 68,640

32 K 460510074
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm

m 745,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 3,5+2*3,5+3*12+33*13 475,500
VV 27*10 "proviz.stav -MR-KK18 270,000
VV Součet 745,500

33 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 745,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 27*10 "proviz.stav -MR-KK18 270,000
VV 3,5+2*3,5+3*12+33*13 475,500
VV Součet 745,500

34 K 460260001
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy

m 13 795,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 9*1480+475 13 795,000
VV Součet 13 795,000

35 K 460151554
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů, v hornině třídy 4

m3 37,125 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV (1,5*1,1*1,5)*15 37,125
VV Součet 37,125

36 K 460510313
Kabelové prostupy, kanály a multikanály multikanály plastové včetně osazení, utěsnění a spojování do rýhy, 
bez výkopových prací s obsypem z písku 9-cestné

m 1 090,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 900+570/3 1 090,000
VV Součet 1 090,000

37 M 34573003 multikanál kabelovodu z HDPE základní 9ti komorový m 900,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

38 M 34573005 multikanál kabelovodu z HDPE základní 6ti komorový m 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
 Poznámka k položce:

včetně ohybového modulu

39 M 34573003R multikanál kabelovodu z HDPE základní 9ti komorový kus 15,000 0,00

40 M 34573002 multikanál kabelovodu ohybový 9ti komorový z HDPE s odklonem 3°/300 mm kus 570,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

41 M 34573004 vložka těsnící 9ti komorového multikanálu z HDPE kus 1 480,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1480 1 480,000
VV Součet 1 480,000

42 M 34573018 sponka spojovací ocelová pro multikanál kabelovodu kus 6 512,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1480*4*1,1 6 512,000
VV Součet 6 512,000

43 M 59071116R pěna polyuretanová - FM310 pistolová 750 ml kus 10,000 0,00

44 K 460531123
Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy 
od 1,0 m2 do 1,5 m2, světlé hloubky od 0,7 do 1,0 m

kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

45 K 460531811 Osazení kabelové komory z plastů vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory HDPE kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

46 M R34573115 komora přístupová kabelovodu z HDPE kus 15,000 0,00
VV "1325x1020x1050" 3 3,000
VV "1325x1020x1350" 6 6,000
VV "1325x1020x1500" 1 1,000
VV "1325x1020x1650" 3 3,000
VV "1325x1325x900" 1 1,000
VV "1325x1325x1325" 1 1,000
VV Součet 15,000

47 M 345731580R víko komory kus 15,000 0,00
VV "Víko pro komoru 1325x1020, B125" 5 5,000
VV "Víko pro komoru 1325x1020, D400" 8 8,000
VV "Víko pro komoru 1325x1325, B125" 2 2,000
VV Součet 15,000

48 M 58932931 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8 m3 5,850 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV (1,3*1,5*0,2)*15 5,850
VV Součet 5,850

49 K 460300001 Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě m3 276,213 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 460 30- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

 3. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 4. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV (1,5*1,1*1,5)*15*0,1+1090*0,5*0,5 276,213
VV Součet 276,213

50 K 460560234
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm 
hloubky 50 cm, v hornině třídy 4

m 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 460600023
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 285,050 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.
 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.

VV 1090*0,4*0,5 218,000
VV (3*3*2)*0,1+4*(2,5*2,5*2)*0,9 46,800
VV (1*1*1,5)*15*0,9 20,250
VV Součet 285,050

52 K 460600031
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 

m3 2 850,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.
 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.

VV 285,05*10 2 850,500
VV Součet 2 850,500

53 K 460600061 Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 513,090 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.
 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.

VV 1090*0,4*0,5*1,8 392,400
VV ((3*3*2)*0,1+4*(2,5*2,5*2)*0,9)*1,8 84,240
VV (1*1*1,5)*15*0,9*1,8 36,450
VV Součet 513,090

54 M 94620001 poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení  zatříděného kódem 170 504 t 513,090 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1090*0,4*0,5*1,8 392,400
VV ((3*3*2)*0,1+4*(2,5*2,5*2)*0,9)*1,8 84,240
VV (1*1*1,5)*15*0,9*1,8 36,450
VV Součet 513,090

55 K 460620014
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se 
zhutněním, v hornině třídy 4

m2 780,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 1560*0,5 780,000
VV Součet 780,000

56 M 28655514R průchodka pro prostup zdi  D 150mm kus 33,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

vodotěsná protipožárně utěsněná ucpávkou vč. adaptéru pro chráničku DN110 vč. manžety  a montáž. příslušenství zaslepovací víko pro 
rezervy

57 K 460510313D Demontáž Multikanály plastové 9-cestné m 600,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

demontáž stávajícího multikanálu vlakové cesty

58 K 460531123D Demontáž kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 1,0 m pro běžné zatížení kus 34,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

demontáž stávající kabelové šachty vlakové cesty

D OST Ostatní 0,00
59 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

60 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný hod 80,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45312338
Elektroline a.s. DIČ: CZ 45312338

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 20/5 - Stavební připravenost pro vlakovou cestu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Ostatní - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 20/5 - Stavební připravenost pro vlakovou cestu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

1 K 460151554
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů, v hornině třídy 4

m3 484,785 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV (0,6*0,6*1,2)*5"základ pro sloupky 2,160
VV (1,3*1,5*1,5)*165 "pro šachty 482,625
VV Součet 484,785

2 M 58932909 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16 m3 450,450 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV (1,3*10,5*0,2)*165 450,450
VV Součet 450,450

3 K 460300001 Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě m3 48,263 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 460 30- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

 3. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 4. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV 1,3*1,5*1,5*165*0,1 48,263
VV Součet 48,263

4 K 460531134
Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy 
od 1,5 m2 do 2,0 m2, světlé hloubky od 1,0 do 1,3 m

kus 165,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

5 K 460531811 Osazení kabelové komory z plastů vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory HDPE kus 330,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 165*2 330,000
VV Součet 330,000

6 M R34573115 komora přístupová kabelovodu z HDPE kus 165,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
      Poznámka k položce: rozměry komory [mm] 550x550x1050  31ks 550x550x1200  1ks 715x715x1050  39ks 715x715x1200  50ks 

 715x715x1350   4ks 715x1020x1050   13ks 715x1020x1200   22ks 715x1020x1350   1ks 715x1020x1500   2ks 715x1020x1650   1ks 
1020x1020x1050   1ks

ODT - SO 20/5 - Stavební připravenost pro vlakovou cestu

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 M R345731580 víko komory kus 165,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Víko na komoru 550x500, D400, 32ks Víko na komoru 715x715, B125, 1ks Víko na komoru 715x715, D400, 92ks Víko 
na komoru 715x1020, D400, 39ks Víko na komoru 1020x1020, D400, 1ks

8 K 460600023
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 921,375 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.
 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.

VV (1350+405)*0,5*0,5 438,750
VV (1,3*1,5*1,5)*165 482,625
VV Součet 921,375

9 K 460600031
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 

m3 13 821,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.
 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.

VV 921,4*15 13 821,000
VV Součet 13 821,000

10 K 460150234
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 50 cm, 
v hornině třídy 4

m 1 450,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

11 K 460510074
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm

m 3 812,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 3250*1,15+75 3 812,500
VV Součet 3 812,500

12 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE m 3 737,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3250*1,15 3 737,500
VV Součet 3 737,500

13 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 75,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

14 K 460560234
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm 
hloubky 50 cm, v hornině třídy 4

m 1 755,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV (1350+405) 1 755,000
VV Součet 1 755,000

15 K 460620014
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se 
zhutněním, v hornině třídy 4

m2 780,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 1560*0,5 780,000
VV Součet 780,000

16 K 460150284
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 100 cm, 
v hornině třídy 4

m 1 955,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV 1500+455 1 955,000
VV Součet 1 955,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 460510323
Kabelové prostupy, kanály a multikanály multikanály plastové včetně osazení, utěsnění a spojování do rýhy, 
bez výkopových prací s obetonováním 9-cestné

m 1 500,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 1350+150 1 500,000
VV Součet 1 500,000

18 K 460510322
Kabelové prostupy, kanály a multikanály multikanály plastové včetně osazení, utěsnění a spojování do rýhy, 
bez výkopových prací s obetonováním 6-cestné

m 455,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 405+50 455,000
VV Součet 455,000

19 M 34573003 multikanál kabelovodu z HDPE základní 9ti komorový m 1 350,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

20 M 34573005 multikanál kabelovodu z HDPE základní 6ti komorový m 405,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  vč.ohybového modulu

21 M 34573003R multikanál kabelovodu z HDPE základní 9ti komorový ks 10,000 0,00

22 M 34573002 multikanál kabelovodu ohybový 9ti komorový z HDPE s odklonem 3°/300 mm kus 150,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

23 M 34573002R multikanál kabelovodu ohybový 6ti komorový z HDPE s odklonem 9°/1080 mm kus 50,000 0,00

24 M 34573004 vložka těsnící 9ti komorového multikanálu z HDPE kus 1 855,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1350+405+50+50 1 855,000
VV Součet 1 855,000

25 M 34573018 sponka spojovací ocelová pro multikanál kabelovodu kus 7 420,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV (1350+405+50+50)*4 7 420,000
VV Součet 7 420,000

26 M 59071116R pěna polyuretanová - FM310 pistolová 750 ml kus 10,000 0,00

27 M 28655514R průchodka pro prostup zdi  D 150mm kus 18,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vodotěsná protipožárně utěsněná ucpávkou vč. adaptéru pro chráničku DN110 vč. manžety  a montáž.příslušenství 
zaslepovací víko pro rezervy

28 K 220960001
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého zapuštěného

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na dodávku základové desky.

29 M 31674063 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 4,0m kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D Ostatní Ostatní 0,00
30 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

31 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný hod 80,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45312338
Elektroline a.s. DIČ: CZ 45312338

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 20/6 - Ohřev výměn

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže trakce (materiál+montáž) 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 20/6 - Ohřev výměn
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže trakce (materiál+montáž) 0,00

1 K 210810142R
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně YY, CSOA, CY, CYA, CYY, 1 
kV, počtu a průřezu žil 1 x 240 mm2

m 6 000,000 0,00

2 M R428302 kabel CGAU 6mm2 3.6kV m 149,600 0,00

3 M R428402 kabel CGAYm 1/2.5mm2 m 2 090,000 0,00

4 M R420350 kabel YY50mm2 m 62,400 0,00

5 M 357118040.3R rozvaděč ohřevu RT kus 7,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Rozvaděč je vybaven měničem 600VDC/24V DC pro napájení řídicích obvodů, Obsahuje spínací prvky, jisticí prvky, 
relé pro kontrolu proudu každé topné tyče (cca 20 ks), a obvody pro připojení čidla teploty kolejnice, čidla teploty vzduchu a čidla spadu 
srážek.

6 K 210190005R
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti přes 150 do 200 
kg

kus 5,000 0,00

7 K 210810140R Svod napájeni 600V DC z troleje Kabel CHBU 50mm2-10m , po převěsu, vč. ukončení kpl 7,000 0,00

8 K 21091000R Instalační práce - instalace traťových zařízení, protažení kabelů příslušným kabelovodem a jeho zapojení kpl 1,000 0,00

9 K 34142000R Svod napájeni 600V DC z troleje kpl 7,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Svod napájeni 600V DC z troleje, Kabel CHBU 50mm2-10m, po převěsu, vč. ukončení, pojistková skříňka + pojistkový 
odpojovač OPT 22 s pojistkou PT 22, 2x50 A, omezovač přepětí PSP 1/10/III

10 K 242520001R Montáž a zapojení rozvodu ohřevu kpl 7,000 0,00

11 K 242520002R Montáž snímače teploty a zapojení kpl 2,000 0,00

12 M 345000001P snímač teploty kpl 2,000 0,00

13 K 242520004R Montáž topné tyče kus 94,000 0,00

14 M 345000003R
topnice L=2200mm 650V 600W MHD  pro sjezdovou výhybku, topnice L=2200mm 650V 900W MHD pro 
rozjezd. výhybku, vč. skříňky, ochranné trubky a úchytu

kus 94,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Topnice L=2200mm 650V 600W MHD  pro sjezdovou výhybku, Topnice L=2200mm 650V 900W MHD pro 
rozjezd.výhybku, vč. skříňky, ochranné trubky a úchytu

15 K 210810141R Svod napájeni 600V DC z troleje kpl 8,000 0,00

ODT - SO 20/6 - Ohřev výměn

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

Strana 542 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kabel CGAUm 6mm2-10m , po převěsu, vč. ukončení svodič přepětí PSP I/10/III chránička UV stabilní pojistková 
skříňka s jištěním OPT1x20A kontrolní skříňka uzemnění Kabel ukolejnění YY1x50

16 M 341420001R svod napájeni 600V DC z troleje kpl 8,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kabel CHBU50mm2-10m , po převěsu, vč. ukončení svodič přepětí PSP I/10/III chránička UV stabilní 70mm pojistková 
skříňka  +pojistkový odpojovač OPT 22 s pojistkou PT 22, 20 A kontrolní skříňka uzemnění Kabel ukolejnění YY1x50

17 K 2100010R Provizorní připojení EOV na prov. odstavu v etapě 1a-1c kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: Provizorní připojení EOV na prov.odstavu v etapě 1a-1c obsahuje tyto dodávky a montáže:

 - Svod napájeni 600V DC z troleje ... 1 kpl
 - Montáž a zapojení rozvodu ohřevu ... 1 kpl

 - Montáž  topné tyče ... 12 ks
 - Hloubení kabelové trasy ... 10,0 m3

 - Vyhotovení revizní zprávy pro UTZ ... 1 kus
 - topná tyč  L=2200mm ... 12 ks

 - Kabel YY 50mm2 ... 20,0 m
 - Kabel CGAU 6mm2 3.6kV ... 200,0 m

- Kabel CGAYm 1x2.5mm2 ... 200,0 m

18 K 2100011R Provizorní připojení nového EOV - Slovanská alej kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: Provizorní připojení nového EOV - Slovanská alej obsahuje tyto dodávky a montáže:

 - Svod napájeni 600V DC z troleje ... 1 kpl
 - Montáž a zapojení rozvodu ohřevu ... 2 kpl

 - Montáž  topné tyče ... 10 ks
 - Hloubení kabelové trasy ... 20 m3

 - Vyhotovení revizní zprávy pro UTZ ... 1 ks
 - topná tyč  L=2200mm ... 10 ks 

 - Kabel YY 50mm2 ... 10 ks 
 - Kabel CGAU 6mm2 3.6kV ... 200,0 m

- Kabel CGAYm 1x2.5mm2 ... 100,0 m

19 K 210280003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 
zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

D OST Ostatní 0,00
20 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

21 K 20929001R Projektový management, systémový ingeneering kpl 1,000 0,00

22 K 21029001R Školení kpl 1,000 0,00

23 K 74981040R
Vyhotovení revizní zprávy pro vyhrazená elektrotechnická zařízení pro objem investičních nákladů přes 1 000 
000 Kč

kus 1,000 0,00

24 K 044002000 Revize kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

25 K HZS0001 Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního podniku - manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení hod 40,000 0,00

26 K HZS4212 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista hod 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

27 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný hod 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24293644
ELSOX s.r.o. DIČ: CZ 24293644

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 26 - Areálové osvětlení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ELSOX s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Přidružená a stavební výroba 0,00

    741.1 - Rozvaděče 0,00

    741.2 - Svítidla 0,00

    741.3 - Stožáry, výložníky 0,00

    741.4 - Kabely 0,00

    741.5 - Kabelové trasy, zemní práce 0,00

    741.6 - Uzemnění 0,00

    741.9 - Ostatní materiál a práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ODT - SO 26 - Areálové osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ELSOX s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Přidružená a stavební výroba 0,00

D 741.1 Rozvaděče 0,00
1 K 741101R Montáž rozvaděče včetně propojení kus 1,000 0,00

2 M 741M101 rozvaděč areálového osvětlení RAO - ocepolechový, skříňový, 1 pole, s dveřmi, IP 55/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 101: RAO" 1 1,000

D 741.2 Svítidla 0,00
3 K 741210R Montáž venkovního LED svítidla kus 59,000 0,00

4 M 741M210 nové venkovní LED svítidlo V1 s parametry dle podrobné technické specifikace uvedené v PD kus 4,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: křivka svítivosti: asymetrická DPR1; světelný tok: 4.550 lm; horní tok (ULOR): max. 3%; náhradní teplota chromatičnosti (Tcp): 
4.000 K; příkon svítidla: 32 W; mechanická odolnost svítidla: min. IK09; optická účinnost: min. 90%; index podání barev (Ra): min. 70; účiník: 
0,95 nebo lepší; stupeň krytí: min. IP66; zdroj: LED čipy renomovaných výrobců, parametry ověřené dle ČSN EN 13032-4+A1. Vlastnosti 
svítidla musí být doloženy certifikovanou zkušebnou, a to certifikátem ENEC.

VV "dle př.č. 003: soupis materiálu" 4 4,000

5 M 741M220 nové venkovní LED svítidlo V2 s parametry dle podrobné technické specifikace uvedené v PD ks 47,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: křivka svítivosti: asymetrická DPR1; světelný tok: 4.440 lm; horní tok (ULOR): max. 3%; náhradní teplota chromatičnosti (Tcp): 
4.000 K; příkon svítidla: 32 W; mechanická odolnost svítidla: min. IK09; optická účinnost: min. 90%; index podání barev (Ra): min. 70; účiník: 
0,95 nebo lepší; stupeň krytí: min. IP66; zdroj: LED čipy renomovaných výrobců, parametry ověřené dle ČSN EN 13032-4+A1. Vlastnosti 
svítidla musí být doloženy certifikovanou zkušebnou, a to certifikátem ENEC.

VV "dle př.č. 003: soupis materiálu" 47 47,000

6 M 741M230 nové venkovní LED svítidlo V3 s parametry dle podrobné technické specifikace uvedené v PD ks 8,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: křivka svítivosti: asymetrická DPR1; světelný tok: 8.800 lm; horní tok (ULOR): max. 3%; náhradní teplota chromatičnosti (Tcp): 
4.000 K; příkon svítidla: 64 W; mechanická odolnost svítidla: min. IK09; optická účinnost: min. 90%; index podání barev (Ra): min. 70; účiník: 
0,95 nebo lepší; stupeň krytí: min. IP66; zdroj: LED čipy renomovaných výrobců, parametry ověřené dle ČSN EN 13032-4+A1. Vlastnosti 
svítidla musí být doloženy certifikovanou zkušebnou, a to certifikátem ENEC.

VV "dle př.č. 003: soupis materiálu" 8 8,000

D 741.3 Stožáry, výložníky 0,00

ODT - SO 26 - Areálové osvětlení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 741301R Montáž stožáru bezpaticového vetknutého výšky do 10 m kus 2,000 0,00

8 M 741M301
stožár S1 výšky 10 m, žárově pozinkovaný, bezpaticový, vetknutý, 2 výložníky délky 1 m, vč. elektrovýzbroje 
pro 1 napájecí okruh (TN-S), 1 dvířka, označení nerezovým štítkem

kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 003: soupis materiálu" 1 1,000

9 M 741M302
stožár S2 výšky 10 m, žárově pozinkovaný, bezpaticový, vetknutý, 2 výložníky délky 1 m, vč. elektrovýzbroje 
pro 2 napájecí okruhy (1x TN-S, 1x TN-C), 2 dvířka, označení nerezovým štítkem

kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 003: soupis materiálu" 1 1,000

10 K 741313R Montáž atypického nástavce na trakční stožár s 1 výložníkem kus 11,000 0,00

11 M 741M313 atypický nástavec na trakční stožár T1 s 1 výložníkem délky 1 m, kompletní dodávka kus 11,000 0,00
VV "dle př.č. 003: soupis materiálu" 11 11,000

12 K 741314R Montáž atypického nástavce na trakční stožár s 2 výložníky kus 20,000 0,00

13 M 741M314 atypický nástavec na trakční stožár T2 s 2 výložníky délky 1 m, kompletní dodávka kus 20,000 0,00
VV "dle př.č. 003: soupis materiálu" 20 20,000

14 K 741325R Montáž výložníku uchycením na fasádu kus 5,000 0,00

15 M 741M325 výložník délky 1 m k uchycení na fasádu, kompletní dodávka kus 5,000 0,00
VV "dle př.č. 003: soupis materiálu" 5 5,000

D 741.4 Kabely 0,00
16 K 741401R Montáž kabelu CYKY 5x35 m 180,000 0,00

17 M 741M401 kabel CYKY 5x35 m 180,000 0,00
VV "dle př.č. 003: soupis materiálu" 180,0 180,000

18 K 741402R Montáž kabelu CYKY 5x16 m 1 800,000 0,00

19 M 741M402 kabel CYKY 5x16 m 1 800,000 0,00
VV "dle př.č. 003: soupis materiálu" 1800,0 1 800,000

20 K 741403R Montáž kabelu CYKY 5x2,5 m 100,000 0,00

21 M 741M403 kabel CYKY 5x2,5 m 100,000 0,00
VV "dle př.č. 003: soupis materiálu" 100,0 100,000

22 K 741404R Montáž kabelu CYKY 3x1,5 m 75,000 0,00

23 M 741M404 kabel CYKY 3x1,5 m 75,000 0,00
VV "dle př.č. 003: soupis materiálu" 75,0 75,000

24 K 741405R Montáž vodiče CYA 16, zž m 10,000 0,00

25 M 741M405 vodič CYA 16, zž m 10,000 0,00
VV "dle př.č. 003: soupis materiálu" 10,0 10,000

26 K 741406R Ukončení veškeré kabeláže kpl 1,000 0,00

27 K 741407R Vodotěsné, prachotěsné a požární ucpávky (nenosnými konstrukcemi) kabelových prostupů kpl 1,000 0,00

28 K 741408R Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky) kpl 1,000 0,00

D 741.5 Kabelové trasy, zemní práce 0,00
29 K 741501R Kabelová rýha 35/80, vč. kabelového lože, výstražné fólie, záhozu a úpravy terénu m 45,000 0,00

VV "dle př.č. 003: soupis materiálu" 45,0 45,000

30 K 741502R Kabelová rýha 50/120, vč. kabelového lože, výstražné fólie, záhozu a úpravy terénu m 885,000 0,00
VV "dle př.č. 003: soupis materiálu" 885,0 885,000

31 K 741503R Kabelová chránička PVC Ć 110/94, vč. protahovacího drátu m 1 850,000 0,00
VV "dle př.č. 003: soupis materiálu" 1850,0 1 850,000

32 K 741504R
Základ pro stožár VO, 800x800x1500, vč. PVC trubky Ø300 pro osazení stožáru a chráničky min pr. 40/32 pro 
protažení přívodních kabelů, vč. nutných zemních prací, odvozu a likvidace přebytečné zeminy

kus 2,000 0,00

VV "dle př.č. 003: soupis materiálu" 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 741505R
Demontáž stávajícího areálového osvětlení vč. stožárů a vybourání základů, ekologická likvidace, úprava 
povrchu

kpl 81,000 0,00

VV "dle př.č. 003: soupis materiálu" 81 81,000

D 741.6 Uzemnění 0,00
34 K 741601R Pozinkovaný drát FeZn pr. 10, dodávka a montáž m 1 700,000 0,00

VV "dle př.č. 003: soupis materiálu" 1700,0 1 700,000

35 K 741602R Svorka spojovací všeobecně, dodávka a montáž kpl 1,000 0,00

36 K 741603R Protikorozní nátěr kpl 1,000 0,00

D 741.9 Ostatní materiál a práce 0,00
37 K 741971R Soumrakový spínač. Vč externího čidla, kompletní dodávka kpl 1,000 0,00

38 K 741972R Drobný nespecifikovaný a montážní materiál kpl 1,000 0,00

39 K 741973R Stavební přípomocné práce, stavební připravenost kpl 1,000 0,00

40 K 741974R Kompletace, oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00

41 K 741982R Dodavatelská a dílenská dokumentace vč. vnitřního zapojení rozvaděče kpl 1,000 0,00

42 K 741987R Komplexní provozní zkoušky kpl 1,000 0,00

43 K 741988R Výchozí revize elektro kpl 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
44 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 60486708
HABENA, spol. s r.o. DIČ: CZ 60486708

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 00-00 - Demolice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
HABENA, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 00-00 - Demolice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
HABENA, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106192
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s 
ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou

m2 24,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

 podkladu.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

 a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

 obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti a vybouraných hmot.

VV "08 - vrátnice: demolice panelů" 8,0*3,0 24,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
2 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 529,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "09 - výpravna, odměřeno elektronicky z půdroysu, řezů a pohledů" 297,0 297,000
VV "10 - měnírna, odměřeno elektronicky z půdroysu, řezů a pohledů" 232,0 232,000
VV Součet 529,000

3 K 981011415
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu 
prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 4 528,512 0,00 CS ÚRS 2019 02

PAB - SO 00-00 - Demolice

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.

 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 
objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 
konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 
nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 
stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

 schodiště a tloušťky patrové podesty.
 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.

5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a 
 nejnižšího bodu přilehlého terénu.

VV "09 - výpravna, odměřeno elektronicky z půdroysu, řezů a pohledů" 310*8+15*4+(23,2+5)*0,8*1,2 2 567,072
VV "10 - měnírna, odměřeno elektronicky z půdroysu, řezů a pohledů" 224*8,2+5,5*3,6+2,7*3,3+10*2,6+7*5,4*1,85 1 961,440
VV Součet 4 528,512

4 K 9881179R
Odstranění stavební buňky s odvozem včetně předchozí demontáže vnitřních a vnějších doplňkových 
konstrukcí

kus 2,000 0,00
VV "08 - vrátnice" 2 2,000

5 K 9890R-08
Příplatek za demontáž konstrukčních prvků s obsahem azbestu pro objekt 08 - "vrátnice", včetně provedení 
ochranných opatření pro demontáž, včetně vzorkování

kpl 1,000 0,00

VV "jednotlivé prvky dle stavebně-technického průzkumu: komplet" 1 1,000

6 K 9890R-10
Příplatek za demontáž konstrukčních prvků s obsahem azbestu pro objekt 10 - "měnírna", včetně provedení 
ochranných opatření pro demontáž, včetně vzorkování

kpl 1,000 0,00

VV
"dle stavebně-technického průzkumu: střešní krytina pultové střechy s podezřením na výskyt oxidovaných pásů s výskytem 
azbestu, požárně odolné desky"

VV "komplet" 1 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00
7 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 2 634,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

VV "dle položek odpadu" 1282,0+995,0+1,3+3,3+228,6+4,9+2,3+2,1+103,0+4,0 2 626,500
VV "odpad ze železa a oceli - pouze odvoz" 2,5+3,5+2,2 8,200
VV Součet 2 634,700

8 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km

t 39 520,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

VV 2634,7*15 'Přepočtené koeficientem množství 39 520,500

9 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 1 282,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "08 - vrátnice" 12,0 12,000
VV "09 - výpravna" 713,0 713,000
VV "10 - měnírna" 557,0 557,000
VV Součet 1 282,000

10 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 102

t 995,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "09 - výpravna" 840,0 840,000
VV "10 - měnírna" 155,0 155,000
VV Součet 995,000

11 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 202

t 1,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "08 - vrátnice" 0,1 0,100
VV "09 - výpravna" 0,7 0,700
VV "10 - měnírna" 0,5 0,500
VV Součet 1,300

12 K 997013807
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 103

t 3,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "09 - výpravna" 3,3 3,300

13 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 201

t 228,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "08 - vrátnice" 0,1 0,100
VV "09 - výpravna" 0,5 0,500
VV "10 - měnírna" 228,0 228,000
VV Součet 228,600

14 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 203

t 4,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "08 - vrátnice" 0,1 0,100
VV "09 - výpravna" 4,5 4,500
VV "10 - měnírna" 0,3 0,300
VV Součet 4,900

15 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 604

t 2,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "08 - vrátnice" 0,2 0,200
VV "09 - výpravna" 2,1 2,100
VV Součet 2,300

16 K 997013821
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest 
zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605

t 2,100 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "08 - vrátnice" 0,1 0,100
VV "10 - měnírna" 2,0 2,000
VV Součet 2,100

17 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 103,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "08 - vrátnice" 6,0 6,000
VV "09 - výpravna" 97,0 97,000
VV Součet 103,000

18 K 997223845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "10 - měnírna" 4,0 4,000

D OST Ostatní 0,00
19 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28393627
APS PROJEKT PRAHA s.r.o DIČ: CZ 28393627

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 04/1 - Provozně-administrativní budova - Stavebně-architektonické řešení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    777 - Podlahy lité 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 04/1 - Provozně-administrativní budova - Stavebně-architektonické řešení
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    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

    791 - Zařízení velkokuchyní 0,00

OST - Ostatní 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 
objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 724,858 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "příčky
VV "1.NP
VV (1,7+0,6+1,75+2,65)*4,86 32,562
VV "2.NP
VV 6,05*3,72 22,506
VV "3.NP
VV 6,05*3,72 22,506
VV PříčkyP_200 Mezisoučet 77,574
VV "střecha
VV (3*2+1,65*2)*3,25 30,225
VV (2,05*2+1,25*2)*1,5 9,900
VV (2,35*2+0,8*2)*1,5 9,450
VV Mezisoučet 49,575
VV "měnící stanice
VV 17,6*4,68 82,368
VV Příčky_MS Mezisoučet 82,368
VV "lehký obvodový plášť
VV "1.NP
VV (2,75+13,25)*4,68 74,880
VV (7,7+7,9+7,85+3,95+6,2+1,6+8,7+3+5+3+5+3+5+3+5+3+2,25)*4,86 394,389
VV -(1,2*2,55+1,75*2,25+2,7*2,55+3,1*2,55*2+1,5*1,75+1,6*2,15+3*1,75*5) -62,008
VV (0,5*21)*1,28 13,440
VV "2.NP
VV 0,5*82*1,12 45,920
VV "3.NP
VV 0,5*87*1,12 48,720
VV Příčky_LP Mezisoučet 515,341

PAB - SO 04/1 - Provozně-administrativní budova - Stavebně-architektonické řešení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 724,858

2 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 18,322 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (2,245+1,525)*4,86 18,322

3 K 317142444
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm

kus 38,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV 3 3,000
VV "1.NP
VV 29 29,000
VV "2.NP
VV 3 3,000
VV "3.NP
VV 3 3,000
VV Součet 38,000

4 K 317142446
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 6 6,000
VV "3.NP
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

5 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
 začištění vytlačené malty,

 b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

 1 m.
 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
 začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 
 zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 
 více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 
 krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.

 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

 začištění vytlačené malty,
 b) dodání keramických překladů příslušné délky,

 c) uložení a dodávku výztuže
 d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

 e) oboustranné bednění překladu při betonáži
 f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
 a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

 b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:

 a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:

 a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

 na každé straně překladu.
 c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 2 2,000

6 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
 začištění vytlačené malty,

 b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

 1 m.
 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
 začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 
 zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 
 více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 
 krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.

 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

 začištění vytlačené malty,
 b) dodání keramických překladů příslušné délky,

 c) uložení a dodávku výztuže
 d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

 e) oboustranné bednění překladu při betonáži
 f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
 a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

 b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:

 a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:

 a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

 na každé straně překladu.
 c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 2 2,000

7 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
 začištění vytlačené malty,

 b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

 1 m.
 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
 začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 
 zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 
 více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 
 krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.

 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

 začištění vytlačené malty,
 b) dodání keramických překladů příslušné délky,

 c) uložení a dodávku výztuže
 d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

 e) oboustranné bednění překladu při betonáži
 f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
 a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

 b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:

 a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:

 a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

 na každé straně překladu.
 c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 4 4,000

8 K 317168056 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
 začištění vytlačené malty,

 b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

 1 m.
 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
 začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 
 zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 
 více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 
 krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.

 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

 začištění vytlačené malty,
 b) dodání keramických překladů příslušné délky,

 c) uložení a dodávku výztuže
 d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

 e) oboustranné bednění překladu při betonáži
 f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
 a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

 b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:

 a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:

 a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

 na každé straně překladu.
 c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 2 2,000

9 K 317168060 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
 začištění vytlačené malty,

 b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

 1 m.
 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
 začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 
 zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 
 více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 
 krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.

 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

 začištění vytlačené malty,
 b) dodání keramických překladů příslušné délky,

 c) uložení a dodávku výztuže
 d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

 e) oboustranné bednění překladu při betonáži
 f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
 a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

 b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:

 a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:

 a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

 na každé straně překladu.
 c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 2 2,000

10 K 317168061 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
 začištění vytlačené malty,

 b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

 1 m.
 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
 začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 
 zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 
 více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 
 krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.

 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

 začištění vytlačené malty,
 b) dodání keramických překladů příslušné délky,

 c) uložení a dodávku výztuže
 d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

 e) oboustranné bednění překladu při betonáži
 f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
 a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

 b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:

 a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:

 a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

 na každé straně překladu.
 c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 12 12,000

11 K 340271045X
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová 
hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 200 mm

m2 6,810 0,00

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "montážní otvor vzduchotechniky
VV "1.NP - 3.NP
VV 1*2,27*3 6,810

12 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 79,683 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (1,85*2)*4,86 17,982
VV -(0,8*2,1) -1,680
VV 1,85*4,86 8,991
VV 4,2*4,68 19,656
VV 1,325*2*4,86 12,879
VV -(0,8*2,1)*2 -3,360
VV 2,05*4,86 9,963
VV "2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,05*3,72 7,626
VV "3.NP
VV 2,05*3,72 7,626
VV PříčkyP_100 Součet 79,683

13 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 1 278,545 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV (8,55+2,3+1,5)*3,16 39,026
VV 3,6*1,61 5,796
VV -(1*2,1)*3 -6,300
VV "1.NP
VV (8,2+1,8+1,8)*4,86 57,348
VV -(1,4*3) -4,200
VV (8,2+2,625*2+0,975+1,3+5,05+0,9+1,875*2+5,175+2,875+2,35+5,6)*4,86 201,326
VV -(0,9*2,1)*6 -11,340
VV -(0,8*2,1)*3 -5,040
VV (5,8+4,15*2+3,5*2+14,15+16+1,7*3+0,3+5,85+2,35+1,7*2+1,85+4,5+11,2+2,65)*4,86 429,867
VV -(0,8*2,1)*2 -3,360
VV -(0,9*2,1)*2 -3,780
VV -(0,9*3) -2,700
VV -(1,75*3) -5,250
VV (16,45+2,6*3+4,35+4,2*2+5,6+16,188)*4,68 275,128
VV -(1*2,1)*3 -6,300
VV -(1,3*2,5)*3 -9,750
VV -(1,55*2,5) -3,875
VV (7,637*2+4,5+1,75*3+4,95+0,9+2,695)*4,86 163,145
VV -(0,9*2,1) -1,890
VV -(1*2,1) -2,100
VV -(1,1*2,1)*2 -4,620
VV "2.NP
VV 6,05*3,72 22,506
VV (5,8+7,7+3,05*2+2,35)*3,72 81,654
VV -(1*2,1)*2 -4,200
VV "3.NP
VV (5,8+7,7+3,05*2+2,35)*3,72 81,654
VV -(1*2,1)*2 -4,200
VV PříčkyP_150 Součet 1 278,545

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

14 K 411121221
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky.

 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů.
 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "střecha instalační šachty
VV 8 8,000

15 M 59341746 deska stropní plná PZD 890x290x90mm, 5kN/m2 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

16 K 411121232
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky.

 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů.
 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "střecha instalační šachty
VV 7 7,000

17 M 59341225 deska stropní plná PZD 1490x290x90mm kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

18 K 411121243
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky.

 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů.
 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "střecha instalační šachty
VV 10 10,000

19 M 59341227 deska stropní plná PZD 2090x290x90mm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

20 K 444171111
Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 
6 m

m2 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami 

 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "střecha instalační šachty
VV 11*2 22,000

21 M 15484151 plech trapézový 85/250 AlZn tl 0,88mm m2 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

22 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 103,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY
VV "předpokládané množství
VV "strop bez podhledu
VV "1.NP
VV 5,4 5,400
VV "2.NP
VV 22,95+22,18+22,72+8,08+4,1 80,030
VV "3.NP
VV 4,1+13,57 17,670
VV Strop_omítka Součet 103,100

23 K 611341125
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 1 759,951 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY
VV "předpokládané množství
VV "schodiště
VV "1.PP stěny
VV (8,55*4+3,75*2+1,65+2,8+1,5+2,8+1,95+1,5+1,5*2+2,3*2)*3,16 194,340
VV -(1*2,1)*2 -4,200
VV -(1,4*2,1) -2,940
VV (2,6+1,75)*2*0,8 6,960
VV (4,25*2+3,6)*3,16 38,236
VV -(1*2,1) -2,100
VV -(1,4*2,1) -2,940
VV (15,9*2+17,9*2+0,5*4*2+0,5*6+0,15*18)*3,2 247,360
VV "strop
VV (15,9*17,9)-(5,5*1,3) 277,460
VV (15,9*0,52)*4 33,072
VV (17,9*0,52*3)*2 55,848
VV (11,7*0,52*3)*2 36,504
VV (7,55*0,52*2)*2 15,704
VV (2,6*0,52*2)*2 5,408
VV (8,55+3,75+8,55*3,95) 46,073
VV "schodiště stěny od S.H. desky 1.NP
VV (6+6+3,6)*13 202,800
VV -(1,4*3+1*2,1*3) -10,500
VV "šachta VZT
VV (1,65*2+2,6*2)*13 110,500
VV -(1*2,1)*3 -6,300
VV "výtah
VV (1,75*2+2,6*2)*13 113,100
VV -(1,14*2,23)*3 -7,627
VV "výtah pracovní
VV (1,95*4)*13,8 107,640
VV -(1,14*2,23)*3 -7,627
VV "schodiště pracovní
VV 3,875*12,86 49,833
VV "strop schodiště a šachet
VV 6*3,6 21,600
VV 6*3,875 23,250
VV 1,75*2,6 4,550
VV 1,65*2,6 4,290
VV 1,95*1,95 3,803
VV "stěny výfuk VZT
VV (0,6*2+1,95*2)*12,86 65,586
VV "strop výfuk VZT
VV 0,6*1,95 1,170
VV "mezipodesty a ramena
VV (4,3*1,2)*12 61,920
VV (1,65*3,6)*4 23,760
VV (1,83*3,6)*3 19,764
VV (1,755*3,875)*2 13,601
VV (1,725*3,875)*3 20,053
VV Omítka_bet_sch Součet 1 759,951
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24 K 611341195
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí

m2 1 759,951 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

VV Omítka_bet_sch 1 759,951

25 K 611521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 457,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "podhled PD5 a PD5a
VV "1.NP
VV Podhled_PD5 457,900

26 K 612111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny 
povrchu stěn

m2 2 746,361 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení 

 povrchu neomítaných vnitřních ploch.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY
VV "předpokládané množství
VV Omítka_bet_sch+Omítka_bet_st 2 746,361

27 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stěn

m2 2 849,461 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY
VV "předpokládané množství
VV Omítka_bet_sch+Omítka_bet_st+Strop_omítka 2 849,461

28 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 3 469,313 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY
VV "předpokládané množství
VV Omítka_příčky PříčkyP_150*2+PříčkyP_100*2+PříčkyP_200*2+Příčky_MS+Příčky_LP 3 469,313

29 K 612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí stěn

m2 986,410 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (8,4+8,8*2+4+16,6+6*2+3,15+2,85+5,8+6,4*2)*4,86 404,352
VV -(1,14*2,23*2+1*2,1+0,9*2,1) -9,074
VV "2.NP
VV (8,4+8,8*2+4+6,4*2+6*2+3*2+2,35+8,3+6,4*2)*3,72 313,410
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VV -(1,14*2,23*2+1+2,1+0,9*2,1*2+0,8*2,1+1*2,1*2) -17,844
VV "3.NP
VV (8,4+8,8*2+4+6,4*2+6*2+3*2+2,35+8,3+6,4*2)*3,72 313,410
VV -(1,14*2,23*2+1+2,1+0,9*2,1*2+0,8*2,1+1*2,1*2) -17,844
VV Omítka_bet_st Součet 986,410

30 K 612341191
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 986,410 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (8,4+8,8*2+4+16,6+6*2+3,15+2,85+5,8+6,4*2)*4,86 404,352
VV -(1,14*2,23*2+1*2,1+0,9*2,1) -9,074
VV "2.NP
VV (8,4+8,8*2+4+6,4*2+6*2+3*2+2,35+8,3+6,4*2)*3,72 313,410
VV -(1,14*2,23*2+1+2,1+0,9*2,1*2+0,8*2,1+1*2,1*2) -17,844
VV "3.NP
VV (8,4+8,8*2+4+6,4*2+6*2+3*2+2,35+8,3+6,4*2)*3,72 313,410
VV -(1,14*2,23*2+1+2,1+0,9*2,1*2+0,8*2,1+1*2,1*2) -17,844
VV Součet 986,410

31 K 612521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti

m2 2 767,642 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY
VV "předpokládané množství
VV Omítka_příčky 3 469,313
VV -Obklad_keram -701,671
VV Součet 2 767,642

32 K 621221121
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací 
vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 457,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "podhled PD5
VV "1.NP
VV Podhled_PD5 28,46+17,57+5,66+90,59+60,78+145,42+6,46+17,21+6,71+13,68+13,47+13,68+10,84+10,92+11,05+5,4 457,900
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33 M 63151513 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,041 tl 100mm m2 467,058 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 457,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 467,058

34 K 622221151
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 200 mm

m2 661,069 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY
VV "předpokládané množství
VV Příčky_LP 515,341
VV "atika
VV (64,4*2+18,4*2)*0,88 145,728
VV Součet 661,069

35 M 63151537 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,041 tl 240mm m2 674,290 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 661,069*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 674,290

36 K 631311215 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37 m3 73,641 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 
 železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

 oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

 spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P1
VV (28,46+17,57+5,4)*0,08 4,114
VV "P6
VV (90,59+60,78)*0,1 15,137
VV "P8
VV 6,43*0,088 0,566
VV "P1a
VV (8,63+9,98+283,36+3,97+32,06+9,31)*0,08 27,785
VV "P14
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VV "2.NP
VV (22,95+22,18+22,72+4,1)*0,08 5,756
VV "3.NP
VV 4,1*0,08 0,328
VV "P9
VV "1.NP
VV (145,42+6,46+17,21+6,71+13,68+13,47+13,68+10,84+10,92+11,05)*0,08 19,955
VV Součet 73,641

37 K 631319202
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 
kg/m3

m3 73,641 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P1
VV (28,46+17,57+5,4)*0,08 4,114
VV "P6
VV (90,59+60,78)*0,1 15,137
VV "P8
VV 6,43*0,088 0,566
VV "P1a
VV (8,63+9,98+283,36+3,97+32,06+9,31)*0,08 27,785
VV "P14
VV "2.NP
VV (22,95+22,18+22,72+4,1)*0,08 5,756
VV "3.NP
VV 4,1*0,08 0,328
VV "P9
VV "1.NP
VV (145,42+6,46+17,21+6,71+13,68+13,47+13,68+10,84+10,92+11,05)*0,08 19,955
VV Součet 73,641

38 K 632451033 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm m2 1 224,820 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01.

 2. Užití cen –1031 až –1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "základová deska
VV (65,15)*(18,8) 1 224,820

39 K 632455551 Potěr perlitocementový 400 kg cementu/m3, tl. přes 40 do 50 mm m2 3 498,110 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro perlitocementový potěr na mazaninách nebo betonových podkladech.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehlazení povrchu potěru ocelovým hladítkem.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P7a
VV 3,45+5,66 9,110
VV "P2
VV 43,03+(70,88-(7,65*3,8))+6,26+35,97+33,17+21,62+19,9+23,25+4,81+82,11 311,930
VV "P6
VV 90,59+60,78 151,370
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VV "P8
VV 6,43 6,430
VV "P2a
VV 8,63+20,7 29,330
VV "P3
VV 5,25+3,66+2,68+53,07/2+4,41 42,535
VV "P5
VV 1,76+1,79+1,78+1,59+10,99+1,66+1,91+3,98+8,75+1,54*2+17,56+1,2+2,06+1,35+4,03+3,11+6,69+7,48+5,49 86,260
VV "P7
VV 5,81+39,97 45,780
VV "P5a
VV 10,99+6,69 17,680
VV "P12
VV "2.NP
VV 71,03+4,04+3,44+162,7+2,18+33,91+2,7*2+4,05*2+97,64+10,63+6,57+5,77 411,410
VV "3.NP
VV 69,89+12,58+4,59+3,51+169,61+26,99+2,7*2+4,05*2+6,57 307,240
VV "P14
VV "2.NP
VV 22,95+22,18+22,72+4,1 71,950
VV "3.NP
VV 4,1 4,100
VV "P15
VV "2.NP
VV 23,73 23,730
VV "P16
VV "2.NP
VV 8,72+1,66+2,22+11,9+1,66*2+2,03+1,65+10,52+37,18+4,09+1,57+3,3 88,160
VV "3.NP
VV 10,36+1,56*2+1,84+2,25+1,8+10,41+1,66+1,71+3,44 36,590
VV "P16a
VV "2.NP
VV 10,52 10,520
VV "P18
VV "1.NP
VV 19,19 19,190
VV "2.NP
VV 17,72+20,45 38,170
VV "3.NP
VV 17,72+19,85 37,570
VV Součet 1 749,055
VV 1749,055*2 'Přepočtené koeficientem množství 3 498,110

40 K 632459125 Příplatky k cenám potěrů za sklon od vodorovné roviny přes 15 do 30°, tl. potěru přes 40 do 50 mm m2 21,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P16a
VV "2.NP
VV 10,52 10,520
VV 10,52*2 'Přepočtené koeficientem množství 21,040

41 K 634112113
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 
mm, výšky 80 mm

m 3 391,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
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VV "1.PP
VV 391 391,000
VV "1.NP - 3.NP
VV 1000*3 3 000,000
VV Součet 3 391,000

42 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 53,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se 
provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se 

 osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.
2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 

 Zasklívání.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.

 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.

 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.
7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se 

 oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 021 TABULKA DVEŘÍ A VRAT
VV "předpokládané množství
VV "700
VV 12 12,000
VV "800
VV 41 41,000
VV Součet 53,000

43 M 55331382 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 700 kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 12 12,000

44 M 55331384 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 800 kus 41,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 41 41,000

45 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se 
provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se 

 osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.
2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 

 Zasklívání.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.

 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.

 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.
7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se 

 oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 021 TABULKA DVEŘÍ A VRAT
VV "předpokládané množství
VV "1450
VV 3 3,000
VV "1650
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

46 M 55331391 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 dvoukřídlá 1450 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3 3,000
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47 M 55331392X zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 dvoukřídlá 1650 kus 3,000 0,00
VV 3 3,000

48 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 31,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. 

 zabetonováním, včetně bednění.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.

 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.
 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.
 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.

 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 021 TABULKA DVEŘÍ A VRAT
VV "předpokládané množství
VV "800
VV 2 2,000
VV "900
VV 27 27,000
VV "1000
VV 2 2,000
VV Součet 31,000

49 M 61182261X zárubeň ocelová protipožární pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm kus 31,000 0,00

50 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. 

 zabetonováním, včetně bednění.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.

 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.
 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.
 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.

 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 021 TABULKA DVEŘÍ A VRAT
VV "předpokládané množství
VV "1300
VV 3 3,000
VV "1450
VV 1 1,000
VV "1650
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

51 M 61182275X zárubeň ocelové protipožární pro dveře 2křídlé 1250,1450,1650x1970mm tl 60-170mm kus 5,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

52 K 918243155
Panely protihlukových stěn plastové z recyklovaného plastu - plné jednostranně pohltivé šířky do 4 m, výšky 
přes 2,5 do 3,5 m

m2 26,715 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 007 strecha ocel KCE PRO VZT
VV "předpokládané množství
VV 11,355+15,36 26,715

53 K 936174311 Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na upevňovací materiál.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání stojanu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X19
VV 1 1,000

54 M 74910151X stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov pozink tvar P kus 1,000 0,00

55 K 941321112
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 287,950 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.
 4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m.

 5. Ceny položek -1121, -1122 a -1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV ((65,15+18,8)+8*0,9)*14,13 1 287,950

56 K 941321211
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 193 192,425 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.
 4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m.

 5. Ceny položek -1121, -1122 a -1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV ((65,15+18,8)+8*0,9)*14,13*30*5 193 192,425

57 K 941321812
Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 287,950 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Demontáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.

 2. Ceny položek -1811, -1812 a -1813 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m.
 3. Ceny položek -1821, -1822 a -1823 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV ((65,15+18,8)+8*0,9)*14,13 1 287,950

58 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 3 572,240 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.
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VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV 391,21-4,55 386,660
VV 1088,34-4,55-3,8-1,17-1,64 1 077,180
VV 1043,22-4,55-3,8-1,17-1,64-2,05 1 030,010
VV 1091,61-4,55-3,8-1,17-1,64-2,06 1 078,390
VV Součet 3 572,240

59 K 949321112
Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 
m

m 47,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami 

 katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.
 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku.

 3. Montáž lešení dílcového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV 13,8*2+20 47,600

60 K 949321211
Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113

m 8 568,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami 

 katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.
 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku.

 3. Montáž lešení dílcového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV (13,8*2+20)*30*6 8 568,000

61 K 949321812
Demontáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 
20 m

m 47,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Demontáž lešení dílcového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV 13,8*2+20 47,600

62 K 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží

m2 4 706,380 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

 plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
 schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

 ploch a zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV 391,21 391,210
VV 1088,34 1 088,340
VV 1043,22 1 043,220
VV 1091,61 1 091,610
VV 1092 1 092,000
VV Součet 4 706,380

63 K 953333524
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí uzavírací k povrchovému uzavření dilatačních spar rozměru 
130/20 mm

m 139,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách dodatečného přírubového pásu -3611 a -3621 jsou započteny i náklady na hmoždinky a šrouby, na ocelovou pásnici a pryžovou 

 podložku, položenou do bobtnajícího lepícího tmelu, kterými se pás přitáhne k betonové konstrukci.
 2. V cenách příplatků za vytvoření tvarovky -3911 až -3935 jsou započteny náklady zhotovení tvarovky svařením pásů.

 3. U plošných tvarovek jsou pásy svařovány ve stejné rovině, u vertikálních tvarovek v rovinách na sebe kolmých.
 4. Množství měrných jednotek pásů se určuje v m jejich délky. Délka pásů, které tvoří tvarovky, se od této délky neodečítá.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X08
VV 1,2 1,200
VV "X09
VV 39,4 39,400
VV "X10
VV 98,4 98,400
VV Součet 139,000

64 K 953921113
Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po 
měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 400 x 400 mm

kus 1 141,953 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "střecha
VV "S2
VV (15,55*11,75)/0,16 1 141,953

65 K 953921114
Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po 
měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru Příplatek k ceně -1113 za podkládané čtverce (s přesahem) 
z asfaltové lepenky

kus 1 141,953 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB
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VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "střecha
VV "S2
VV (15,55*11,75)/0,16 1 141,953

66 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 48,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 
 motorových zařízení, ventilátorů apod.

 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
 4. Ceny platí za každé zalití.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X17
VV 12 12,000
VV "X18
VV 36 36,000
VV Součet 48,000

67 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 36,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 36 36,000

68 M 44932211 přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 12 12,000

69 K 953943212 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 
 motorových zařízení, ventilátorů apod.

 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
 4. Ceny platí za každé zalití.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X05
VV 5 5,000

70 M 44983130 skříň nástěnného hydrantu C52 50x57 cm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

71 K 953946134 Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 5 do 10 t t 8,251 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž 

 ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 007 strecha ocel KCE PRO VZT
VV "předpokládané množství
VV 8,2513 8,251

72 M 52011011X
ocelová konstrukce pro VZT a protihlukové zástěny, včetně svarů a pomocného mat, kotevních prvků, 
provedení pozink s nátěrem pro prostředí C4, dále viz specifikace DVZ

t 8,251 0,00

73 K 95461001X
Dodávka a montáž světelného nápisu na fasádě, LED podsvícení, hliníkový korpus lakovaný, bílé opálové 
plexisklo

sestav
a

1,000 0,00

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

Strana 579 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X20
VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 0,00

74 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 819,022 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

75 K 998011014
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 819,022 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
76 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 1 731,123 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "základová deska
VV (65,15+1)*(18,8+1,5) 1 342,845
VV "svisle
VV (9,05+12,2+9,05)*3,3 99,990
VV 12,2*3,72 45,384
VV (18,4+16,4)*3,35 116,580
VV (18,4+16,4)*3,63 126,324
VV Součet 1 731,123

77 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,519 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1731,123*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,519

78 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 1 342,845 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "základová deska
VV (65,15+1)*(18,8+1,5) 1 342,845

79 M 62855001.A
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 544,272 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1342,845*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 544,272
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80 M 62853004.A
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 544,272 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1342,845*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 544,272

81 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 388,278 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "svisle
VV (9,05+12,2+9,05)*3,3 99,990
VV 12,2*3,72 45,384
VV (18,4+16,4)*3,35 116,580
VV (18,4+16,4)*3,63 126,324
VV Modifp_svisle Mezisoučet 388,278
VV Součet 388,278

82 M 62853004.B
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 465,934 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 388,278*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 465,934

83 M 62855001.B
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 465,934 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 388,278*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 465,934

84 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 5,232 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

85 K 998711193
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 5,232 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 712 Povlakové krytiny 0,00
86 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 1 247,971 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 

 m2.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "střecha instalační jádra
VV (1*2,35)+(2,05*1,66)+(2,15*3) 12,203
VV "střecha
VV "S4
VV (17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) 28,845
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VV (3,25*1,9+1*1,35) 7,525
VV (47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) 58,230
VV (11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) 170,448
VV "S2
VV 15,55*11,75 182,713
VV "S1
VV 17,6*15,35 270,160
VV -(17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) -28,845
VV -(3,25*1,9+1*1,35) -7,525
VV "S1a
VV 48*17,6 844,800
VV -(47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) -58,230
VV -(11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) -170,448
VV -15,55*11,75 -182,713
VV "střecha atika
VV "S1
VV (17,6*0,124*2+17,6*0,5*2)+(15,35*0,124*2+15,35*0,5*2) 41,122
VV "S1a
VV (48*0,124*2+48*0,5*2)+(17,6*0,124+17,6*0,5*2) 79,686
VV Součet 1 247,971

87 M 62853004.C
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 435,167 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1247,971*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 435,167

88 K 712363405
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole

m2 1 242,478 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.

 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P19 terasa
VV 6,71 6,710
VV Mezisoučet 6,710
VV "střecha
VV "S4
VV (17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) 28,845
VV (3,25*1,9+1*1,35) 7,525
VV (47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) 58,230
VV (11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) 170,448
VV Mezisoučet 265,048
VV "S2
VV 15,55*11,75 182,713
VV Mezisoučet 182,713
VV "S1
VV 17,6*15,35 270,160
VV -(17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) -28,845
VV -(3,25*1,9+1*1,35) -7,525
VV Mezisoučet 233,790
VV "S1a
VV 48*17,6 844,800
VV -(47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) -58,230
VV -(11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) -170,448
VV -15,55*11,75 -182,713
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VV Mezisoučet 433,409
VV "střecha atika
VV "S1
VV (17,6*0,124*2+17,6*0,5*2)+(15,35*0,124*2+15,35*0,5*2) 41,122
VV "S1a
VV (48*0,124*2+48*0,5*2)+(17,6*0,124+17,6*0,5*2) 79,686
VV Mezisoučet 120,808
VV Součet 1 242,478

89 M 28322001.A fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm barevná m2 210,120 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "S2
VV 15,55*11,75 182,713
VV 182,713*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 210,120

90 M 28322013 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm barevná m2 1 218,730 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "P19 terasa
VV 6,71 6,710
VV Mezisoučet 6,710
VV "střecha
VV "S4
VV (17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) 28,845
VV (3,25*1,9+1*1,35) 7,525
VV (47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) 58,230
VV (11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) 170,448
VV Mezisoučet 265,048
VV "S1
VV 17,6*15,35 270,160
VV -(17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) -28,845
VV -(3,25*1,9+1*1,35) -7,525
VV Mezisoučet 233,790
VV "S1a
VV 48*17,6 844,800
VV -(47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) -58,230
VV -(11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) -170,448
VV -15,55*11,75 -182,713
VV Mezisoučet 433,409
VV "střecha atika
VV "S1
VV (17,6*0,124*2+17,6*0,5*2)+(15,35*0,124*2+15,35*0,5*2) 41,122
VV "S1a
VV (48*0,124*2+48*0,5*2)+(17,6*0,124+17,6*0,5*2) 79,686
VV Mezisoučet 120,808
VV Součet 1 059,765
VV 1059,765*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 218,730

91 K 712363412
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového 
plechu nebo do dřeva krajní pole

m2 12,203 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.

 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "střecha instalační jádra
VV (1*2,35)+(2,05*1,66)+(2,15*3) 12,203
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92 M 28322001.B fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm barevná m2 14,033 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 12,203*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,033

93 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 1 254,681 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P19 terasa
VV 6,71 6,710
VV Mezisoučet 6,710
VV "střecha instalační jádra
VV (1*2,35)+(2,05*1,66)+(2,15*3) 12,203
VV Mezisoučet 12,203
VV "střecha
VV "S4
VV (17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) 28,845
VV (3,25*1,9+1*1,35) 7,525
VV (47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) 58,230
VV (11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) 170,448
VV Mezisoučet 265,048
VV "S2
VV 15,55*11,75 182,713
VV Mezisoučet 182,713
VV "S1
VV 17,6*15,35 270,160
VV -(17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) -28,845
VV -(3,25*1,9+1*1,35) -7,525
VV Mezisoučet 233,790
VV "S1a
VV 48*17,6 844,800
VV -(47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) -58,230
VV -(11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) -170,448
VV -15,55*11,75 -182,713
VV Mezisoučet 433,409
VV "střecha atika
VV "S1
VV (17,6*0,124*2+17,6*0,5*2)+(15,35*0,124*2+15,35*0,5*2) 41,122
VV "S1a
VV (48*0,124*2+48*0,5*2)+(17,6*0,124+17,6*0,5*2) 79,686
VV Mezisoučet 120,808
VV Součet 1 254,681

94 M 69311035 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m m2 1 421,133 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "střecha
VV "S4
VV (17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) 28,845
VV (3,25*1,9+1*1,35) 7,525
VV (47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) 58,230
VV (11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) 170,448
VV Mezisoučet 265,048
VV "S2
VV 15,55*11,75 182,713
VV Mezisoučet 182,713
VV "S1
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VV 17,6*15,35 270,160
VV -(17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) -28,845
VV -(3,25*1,9+1*1,35) -7,525
VV Mezisoučet 233,790
VV "S1a
VV 48*17,6 844,800
VV -(47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) -58,230
VV -(11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) -170,448
VV -15,55*11,75 -182,713
VV Mezisoučet 433,409
VV "střecha atika
VV "S1
VV (17,6*0,124*2+17,6*0,5*2)+(15,35*0,124*2+15,35*0,5*2) 41,122
VV "S1a
VV (48*0,124*2+48*0,5*2)+(17,6*0,124+17,6*0,5*2) 79,686
VV Mezisoučet 120,808
VV Součet 1 235,768
VV 1235,768*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 421,133

95 M 69311033 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m m2 21,750 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "P19 terasa
VV 6,71 6,710
VV "střecha instalační jádra
VV (1*2,35)+(2,05*1,66)+(2,15*3) 12,203
VV Součet 18,913
VV 18,913*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 21,750

96 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození 
hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°

m2 1 114,960 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít jen v případě, jsou-li ochranné vrstvy kladeny ve zvláštním pracovním kroku, nelze je použít např. v případech, kdy použité 
hydroizolační fólie splňují požadavky odolnosti proti prorůstání kořenů nebo kdy použité hydroakumulační rohože plní současně ochrannou 

 funkci apod.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "střecha
VV "S4
VV (17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) 28,845
VV (3,25*1,9+1*1,35) 7,525
VV (47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) 58,230
VV (11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) 170,448
VV Mezisoučet 265,048
VV "S2
VV 15,55*11,75 182,713
VV Mezisoučet 182,713
VV "S1
VV 17,6*15,35 270,160
VV -(17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) -28,845
VV -(3,25*1,9+1*1,35) -7,525
VV Mezisoučet 233,790
VV "S1a
VV 48*17,6 844,800
VV -(47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) -58,230
VV -(11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) -170,448
VV -15,55*11,75 -182,713
VV Mezisoučet 433,409
VV Součet 1 114,960
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97 M 69334100 rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm m2 1 282,204 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1114,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 282,204

98 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon 
střechy do 5°

m2 1 114,960 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "střecha
VV "S4
VV (17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) 28,845
VV (3,25*1,9+1*1,35) 7,525
VV (47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) 58,230
VV (11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) 170,448
VV Mezisoučet 265,048
VV "S2
VV 15,55*11,75 182,713
VV Mezisoučet 182,713
VV "S1
VV 17,6*15,35 270,160
VV -(17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) -28,845
VV -(3,25*1,9+1*1,35) -7,525
VV Mezisoučet 233,790
VV "S1a
VV 48*17,6 844,800
VV -(47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) -58,230
VV -(11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) -170,448
VV -15,55*11,75 -182,713
VV Mezisoučet 433,409
VV Součet 1 114,960

99 M 69334321
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 
výškou nopů 25mm

m2 1 114,960 0,00 CS ÚRS 2019 02

100 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 1 114,960 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenu lze použít jen v případě, je-li filtrační vrstva kladena ve zvláštním pracovním kroku, tzn. není-li součástí vyrobených drenážních vrstev.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "střecha
VV "S4
VV (17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) 28,845
VV (3,25*1,9+1*1,35) 7,525
VV (47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) 58,230
VV (11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) 170,448
VV Mezisoučet 265,048
VV "S2
VV 15,55*11,75 182,713
VV Mezisoučet 182,713
VV "S1
VV 17,6*15,35 270,160
VV -(17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) -28,845
VV -(3,25*1,9+1*1,35) -7,525
VV Mezisoučet 233,790
VV "S1a
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VV 48*17,6 844,800
VV -(47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) -58,230
VV -(11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) -170,448
VV -15,55*11,75 -182,713
VV Mezisoučet 433,409
VV Součet 1 114,960

101 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 1 226,456 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1114,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 226,456

102 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 667,199 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "střecha
VV "S1
VV 17,6*15,35 270,160
VV -(17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) -28,845
VV -(3,25*1,9+1*1,35) -7,525
VV Mezisoučet 233,790
VV "S1a
VV 48*17,6 844,800
VV -(47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) -58,230
VV -(11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) -170,448
VV -15,55*11,75 -182,713
VV Mezisoučet 433,409
VV Součet 667,199

103 M 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 86,736 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 667,199*0,13 'Přepočtené koeficientem množství 86,736

104 K 712771521 Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° m2 667,199 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "střecha - podrobná specifikace viz PD SO 28 - Sadové úpravy
VV "S1
VV 17,6*15,35 270,160
VV -(17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) -28,845
VV -(3,25*1,9+1*1,35) -7,525
VV Mezisoučet 233,790
VV "S1a
VV 48*17,6 844,800
VV -(47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) -58,230
VV -(11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) -170,448
VV -15,55*11,75 -182,713
VV Mezisoučet 433,409
VV Součet 667,199

105 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 667,199 0,00 CS ÚRS 2019 02

106 K 712771601
Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení 
na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm

m3 265,048 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "střecha
VV "S4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) 28,845
VV (3,25*1,9+1*1,35) 7,525
VV (47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) 58,230
VV (11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) 170,448
VV Mezisoučet 265,048

107 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 82,430 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 265,048*0,311 'Přepočtené koeficientem množství 82,430

108 K 712998202X
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového 
přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 150

kus 2,000 0,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírkem nebo s jinými přitěžujícím souvrstvím.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X15
VV 2 2,000

109 M 28342773X přepad bezpečnostní atikový DN 150 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P kus 2,000 0,00

110 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 165,938 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

111 K 998712193
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 165,938 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné 0,00

112 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 3 140,245 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 podlahy.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "XPS 180
VV "1.NP
VV "P1
VV 28,46+17,57+5,4 51,430
VV "P2
VV 43,03+(70,88-(7,65*3,8))+6,26+35,97+33,17+21,62+19,9+23,25+4,81+82,11 311,930
VV "P7a
VV 3,45+5,66 9,110
VV Mezisoučet 372,470
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VV "XPS 160
VV "1.NP
VV "P6
VV 90,59+60,78 151,370
VV "P8
VV 6,43 6,430
VV Mezisoučet 157,800
VV "XPS 80
VV "1.PP
VV "P1a
VV 8,63+9,98+283,36+3,97+32,06+9,31 347,310
VV "P2a
VV 8,63+20,7 29,330
VV Mezisoučet 376,640
VV "EPS 150 - 180mm
VV "1.NP
VV "P3
VV 5,25+3,66+2,68+53,07/2+4,41 42,535
VV "P5
VV 1,76+1,79+1,78+1,59+10,99+1,66+1,91+3,98+8,75+1,54*2+17,56+1,2+2,06+1,35+4,03+3,11+6,69+7,48+5,49 86,260
VV "P7
VV 5,81+39,97 45,780
VV Mezisoučet 174,575
VV "EPS 150 - 160mm
VV "1.NP
VV "P5a
VV 10,99+6,69 17,680
VV Mezisoučet 17,680
VV "EPS 150 - 100mm
VV "P20
VV "1.NP
VV 20,22+16,49+19,72 56,430
VV Mezisoučet 56,430
VV "kročejová izolace 40mm
VV "P12
VV "2.NP
VV 71,03+4,04+3,44+162,7+2,18+33,91+2,7*2+4,05*2+97,64+10,63+6,57+5,77 411,410
VV "3.NP
VV 69,89+12,58+4,59+3,51+169,61+26,99+2,7*2+4,05*2+6,57 307,240
VV "P14
VV "2.NP
VV 22,95+22,18+22,72+4,1 71,950
VV "3.NP
VV 4,1 4,100
VV "P15
VV "2.NP
VV 23,73 23,730
VV "P16
VV "2.NP
VV 8,72+1,66+2,22+11,9+1,66*2+2,03+1,65+10,52+37,18+4,09+1,57+3,3 88,160
VV "3.NP
VV 10,36+1,56*2+1,84+2,25+1,8+10,41+1,66+1,71+3,44 36,590
VV "P21
VV "2.NP
VV 23,62+23,61*6+23,66+23,36+23,52+24,14+22,66+23,52+33,52+32,83+8,08 380,570
VV "3.NP
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VV
5,68+15,35+14,1+22,33+23,63+23,61*7+23,62+23,66+23,36+23,52+22,95+18,44+23,44+24,14+22,66+23,52+31,22+32,04+
32,63+48,65+3,18+13,57

636,960

VV Mezisoučet 1 960,710
VV "kročejová izolace 20mm
VV "P16a
VV "2.NP
VV 10,52 10,520
VV Mezisoučet 10,520
VV "P19 terasa
VV "EPS 200 - 50mm
VV 6,71 6,710
VV "PIR 80mm
VV 6,71 6,710
VV Součet 3 140,245

113 M 28376500 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 1200x600x80mm m2 6,844 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "PIR 80mm
VV 6,71 6,710
VV 6,71*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,844

114 M 28375921 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 50mm m2 6,844 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "P19 terasa
VV "EPS 200 - 50mm
VV 6,71 6,710
VV 6,71*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,844

115 M 63153801 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 20mm m2 10,730 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "kročejová izolace 20mm
VV "P16a
VV "2.NP
VV 10,52 10,520
VV 10,52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,730

116 M 28376354 deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 100mm m2 57,559 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "EPS 150 - 100mm
VV "P20
VV "1.NP
VV 20,22+16,49+19,72 56,430
VV 56,43*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 57,559

117 M 63151482 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 40mm m2 1 999,924 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "kročejová izolace 40mm
VV "P12
VV "2.NP
VV 71,03+4,04+3,44+162,7+2,18+33,91+2,7*2+4,05*2+97,64+10,63+6,57+5,77 411,410
VV "3.NP
VV 69,89+12,58+4,59+3,51+169,61+26,99+2,7*2+4,05*2+6,57 307,240
VV "P14
VV "2.NP
VV 22,95+22,18+22,72+4,1 71,950
VV "3.NP
VV 4,1 4,100
VV "P15
VV "2.NP
VV 23,73 23,730
VV "P16
VV "2.NP
VV 8,72+1,66+2,22+11,9+1,66*2+2,03+1,65+10,52+37,18+4,09+1,57+3,3 88,160
VV "3.NP
VV 10,36+1,56*2+1,84+2,25+1,8+10,41+1,66+1,71+3,44 36,590
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VV "P21
VV "2.NP
VV 23,62+23,61*6+23,66+23,36+23,52+24,14+22,66+23,52+33,52+32,83+8,08 380,570
VV "3.NP

VV
5,68+15,35+14,1+22,33+23,63+23,61*7+23,62+23,66+23,36+23,52+22,95+18,44+23,44+24,14+22,66+23,52+31,22+32,04+
32,63+48,65+3,18+13,57

636,960

VV Mezisoučet 1 960,710
VV 1960,71*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 999,924

118 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm m2 160,956 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "XPS 160
VV "1.NP
VV "P6
VV 90,59+60,78 151,370
VV "P8
VV 6,43 6,430
VV Mezisoučet 157,800
VV 157,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 160,956

119 M 28376359 deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 160mm m2 18,034 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "EPS 150 - 160mm
VV "1.NP
VV "P5a
VV 10,99+6,69 17,680
VV 17,68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,034

120 M 28376362 deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 180mm m2 178,067 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "EPS 150 - 180mm
VV "1.NP
VV "P3
VV 5,25+3,66+2,68+53,07/2+4,41 42,535
VV "P5
VV 1,76+1,79+1,78+1,59+10,99+1,66+1,91+3,98+8,75+1,54*2+17,56+1,2+2,06+1,35+4,03+3,11+6,69+7,48+5,49 86,260
VV "P7
VV 5,81+39,97 45,780
VV Mezisoučet 174,575
VV 174,575*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 178,067

121 M 28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm m2 384,173 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "XPS 80
VV "1.PP
VV "P1a
VV 8,63+9,98+283,36+3,97+32,06+9,31 347,310
VV "P2a
VV 8,63+20,7 29,330
VV Mezisoučet 376,640
VV 376,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 384,173

122 M 28376450 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 180mm m2 379,919 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "XPS 180
VV "1.NP
VV "P1
VV 28,46+17,57+5,4 51,430
VV "P2
VV 43,03+(70,88-(7,65*3,8))+6,26+35,97+33,17+21,62+19,9+23,25+4,81+82,11 311,930
VV "P7a
VV 3,45+5,66 9,110
VV Mezisoučet 372,470
VV 372,47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 379,919
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123 K 713131145
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
bodově

m2 388,278 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, 

 desky apod.).
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 

 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "svisle základy
VV (9,05+12,2+9,05)*3,3 99,990
VV 12,2*3,72 45,384
VV (18,4+16,4)*3,35 116,580
VV (18,4+16,4)*3,63 126,324
VV Součet 388,278

124 M 28376442 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm m2 407,692 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 388,278*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 407,692

125 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 1 114,960 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

 vyspádované plochy střechy.
 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.

 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

 souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "střecha
VV "S4
VV (17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) 28,845
VV (3,25*1,9+1*1,35) 7,525
VV (47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) 58,230
VV (11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) 170,448
VV "S2
VV 15,55*11,75 182,713
VV "S1
VV 17,6*15,35 270,160
VV -(17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) -28,845
VV -(3,25*1,9+1*1,35) -7,525
VV "S1a
VV 48*17,6 844,800
VV -(47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) -58,230
VV -(11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) -170,448
VV -15,55*11,75 -182,713
VV Součet 1 114,960

126 M 28375908 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 40mm m2 1 137,259 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1114,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 137,259

127 M 28375993.A deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 200mm m2 1 137,259 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV 1114,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 137,259

128 K 713141243
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu

m2 416,503 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

 vyspádované plochy střechy.
 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.

 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

 souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "střecha
VV "S2
VV 15,55*11,75 182,713
VV "S1
VV 17,6*15,35 270,160
VV -(17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) -28,845
VV -(3,25*1,9+1*1,35) -7,525
VV Součet 416,503

129 K 713141253
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 200 do 240 mm do betonu

m2 498,838 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

 vyspádované plochy střechy.
 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.

 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

 souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "střecha
VV "S4
VV (17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) 28,845
VV (3,25*1,9+1*1,35) 7,525
VV (47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) 58,230
VV (11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) 170,448
VV "S1
VV 17,6*15,35 270,160
VV -(17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) -28,845
VV -(3,25*1,9+1*1,35) -7,525
VV Součet 498,838

130 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 1 114,960 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

 vyspádované plochy střechy.
 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.

 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

 souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "střecha
VV "S4
VV (17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) 28,845
VV (3,25*1,9+1*1,35) 7,525
VV (47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) 58,230
VV (11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) 170,448
VV "S2
VV 15,55*11,75 182,713
VV "S1
VV 17,6*15,35 270,160
VV -(17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) -28,845
VV -(3,25*1,9+1*1,35) -7,525
VV "S1a
VV 48*17,6 844,800
VV -(47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) -58,230
VV -(11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) -170,448
VV -15,55*11,75 -182,713
VV Součet 1 114,960

131 M 28375909 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm m2 508,815 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "S4
VV (17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) 28,845
VV (3,25*1,9+1*1,35) 7,525
VV (47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) 58,230
VV (11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) 170,448
VV "S1
VV 17,6*15,35 270,160
VV -(17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) -28,845
VV -(3,25*1,9+1*1,35) -7,525
VV Součet 498,838
VV 498,838*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 508,815

132 M 28375993.B deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 200mm m2 1 137,259 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "střecha
VV "S4
VV (17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) 28,845
VV (3,25*1,9+1*1,35) 7,525
VV (47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) 58,230
VV (11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) 170,448
VV "S2
VV 15,55*11,75 182,713
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VV "S1
VV 17,6*15,35 270,160
VV -(17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) -28,845
VV -(3,25*1,9+1*1,35) -7,525
VV "S1a
VV 48*17,6 844,800
VV -(47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) -58,230
VV -(11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) -170,448
VV -15,55*11,75 -182,713
VV Součet 1 114,960
VV 1114,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 137,259

133 K 713141396
Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy 
střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 120,808 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

 vyspádované plochy střechy.
 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.

 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

 souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "střecha
VV "S1
VV (17,6*0,124*2+17,6*0,5*2)+(15,35*0,124*2+15,35*0,5*2) 41,122
VV "S1a
VV (48*0,124*2+48*0,5*2)+(17,6*0,124+17,6*0,5*2) 79,686
VV Součet 120,808

134 M 28375914 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm m2 123,224 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 120,808*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 123,224

135 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 2 052,865 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "XPS 180
VV "1.NP
VV "P1
VV 28,46+17,57+5,4 51,430
VV "P2
VV 43,03+(70,88-(7,65*3,8))+6,26+35,97+33,17+21,62+19,9+23,25+4,81+82,11 311,930
VV "P7a
VV 3,45+5,66 9,110
VV Mezisoučet 372,470
VV "XPS 160
VV "1.NP
VV "P6
VV 90,59+60,78 151,370
VV "P8
VV 6,43 6,430
VV Mezisoučet 157,800
VV "XPS 80
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VV "1.PP
VV "P1a
VV 8,63+9,98+283,36+3,97+32,06+9,31 347,310
VV "P2a
VV 8,63+20,7 29,330
VV Mezisoučet 376,640
VV "EPS 150 - 180mm
VV "1.NP
VV "P3
VV 5,25+3,66+2,68+53,07/2+4,41 42,535
VV "P5
VV 1,76+1,79+1,78+1,59+10,99+1,66+1,91+3,98+8,75+1,54*2+17,56+1,2+2,06+1,35+4,03+3,11+6,69+7,48+5,49 86,260
VV "P7
VV 5,81+39,97 45,780
VV Mezisoučet 174,575
VV "EPS 150 - 160mm
VV "1.NP
VV "P5a
VV 10,99+6,69 17,680
VV Mezisoučet 17,680
VV "kročejová izolace 40mm
VV "P12
VV "2.NP
VV 71,03+4,04+3,44+162,7+2,18+33,91+2,7*2+4,05*2+97,64+10,63+6,57+5,77 411,410
VV "3.NP
VV 69,89+12,58+4,59+3,51+169,61+26,99+2,7*2+4,05*2+6,57 307,240
VV "P14
VV "2.NP
VV 22,95+22,18+22,72+4,1 71,950
VV "3.NP
VV 4,1 4,100
VV "P15
VV "2.NP
VV 23,73 23,730
VV "P16
VV "2.NP
VV 8,72+1,66+2,22+11,9+1,66*2+2,03+1,65+10,52+37,18+4,09+1,57+3,3 88,160
VV "3.NP
VV 10,36+1,56*2+1,84+2,25+1,8+10,41+1,66+1,71+3,44 36,590
VV Mezisoučet 943,180
VV "kročejová izolace 20mm
VV "P16a
VV "2.NP
VV 10,52 10,520
VV Mezisoučet 10,520
VV Součet 2 052,865

136 M 28323058 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1,5mm m2 2 258,152 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 2052,865*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 258,152

137 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 30,145 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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138 K 998713193
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 30,145 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

139 K 762361312
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm

m2 120,759 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH
VV "předpokládané množství
VV 17*2,3 39,100
VV 9,8*1,4 13,720
VV "Po2 obklad plechem 
VV "1.NP
VV (7,65+4+0,6)*4,86 59,535
VV -(1,4*3+1,14*2,23+1*2,1) -8,842
VV 5,8-(0,9*2,1+0,8*2,1) 2,230
VV "2.NP
VV (7,65+4+2,6) 14,250
VV -(1*2,1*2+1,14*2,23) -6,742
VV "3.NP
VV (7,65+4+2,6) 14,250
VV -(1*2,1*2+1,14*2,23) -6,742
VV Součet 120,759

140 K 762951003 Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm m2 6,710 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými 

 např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.
 2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní ( přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).

 3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P19 terasa
VV 6,71 6,710

141 M 61198142 terasový hranol 45x70mm exotická dřevina m 18,117 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 6,71*2,7 'Přepočtené koeficientem množství 18,117

142 K 762951101
Montáž terasy Příplatek k cenám za výškové vyrovnání podkladního roštu pomocí vyrovnávacích terčů do 65 
mm

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými 

 např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.
 2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní ( přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).

 3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB
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VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P19 terasa
VV 8 8,000

143 K 762952012
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a 
kartáčováním, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky přes 90 do 120 mm

m2 6,710 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými 

 např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.
 2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní ( přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).

 3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P19 terasa
VV 6,71 6,710

144 M 61198134 terasový profil dřevěný tl 25mm bangkirai m2 7,247 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 6,71*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 7,247

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

145 K 763111417
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw do 56 
dB

m2 1 546,823 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

 jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW 

 a 0,8 m profilu UW.
 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (4,05*3+4,81+3,15+3,11)*3,4 78,948
VV -(1*2) -2,000
VV "2.NP

VV
(4,7+2,725+6,675+6,2*5+5,8+6,05+4,1+5,5+9,2+5,5+5,725*2+1,2*2+1,65+3,6+1,8*2+1,25*2+1,65+5,4+1,65*3+6,2*7+3,875
+1,5+8+1,5+1,225+3,7*2+2,5+1+4,7)*3,4

658,070

VV -(1,5*2,1) -3,150
VV "3.NP

VV
(5,175*3+12,2+2,475+0,95*3+2,725+1,3*2+6,2*11+5,225+4,1+4,7+1,3+1+6,2*8+5,2+1,8+2+4,1+9,9+3+3,55*3+1,9+5,725)*
3,4

737,035

VV -(0,9*3)*3 -8,100
VV (1,65*2+3,6+1,95*2+1,25*2+1,65+5,4+1,65*3)*3,4 86,020
VV Příčky_SDK Součet 1 546,823

146 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 256,960 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.

 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

 množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
 specifikaci.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "obklad čelní strany podhledu
VV "1.NP
VV (8,5+7,5+15,8)*(0,5+0,3) 25,440
VV "2.NP
VV (59,5+52,4+11,5+17,5)*(0,5+0,3) 112,720
VV "3.NP
VV (59,5+52,4+7,6+11,5+17,5)*(0,5+0,3) 118,800
VV SDK_podhled Mezisoučet 256,960
VV Součet 256,960

147 K 763411111 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm m2 59,222 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez 

 výškově stavitelných nožek a dveří.
 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X27
VV 3,7*2,1 7,770
VV 1,7*2,1 3,570
VV "X28
VV 1,7*2,1 3,570
VV "X31
VV 2,725*2,1 5,723
VV "X32
VV 1,2*2,1 2,520
VV "X33
VV 1,7*2,1 3,570
VV "X34
VV 2,725*2,1 5,723
VV "X35
VV 1,35*2,1 2,835
VV "X36
VV 2,725*2,1 5,723
VV "X37
VV 2,7*2,1 5,670
VV "X38
VV 1,5*2,1 3,150
VV "X39
VV 1,75*2,1 3,675
VV "X40
VV 2,725*2,1 5,723
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VV Součet 59,222

148 K 763411121
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 
2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm

kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez 

 výškově stavitelných nožek a dveří.
 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X27 - X40
VV 15 15,000

149 K 763411211
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek s HPL-
laminátem tl. 19,6 mm

m2 1,350 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez 

 výškově stavitelných nožek a dveří.
 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X30
VV (0,45*0,75)*4 1,350

150 K 998763303
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 77,542 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

151 K 998763391
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m

t 77,542 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D 764 Konstrukce klempířské 0,00
152 K 764215411 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu celoplošně lepené přes rš 800 mm m2 554,932 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 
VV "předpokládané množství
VV "1.NP měnírna
VV (16,188+16,45)*2*4,68 305,492
VV (145,42+6,46+17,21+6,71+13,68+13,47+13,68+10,84+10,92+11,05) 249,440
VV Součet 554,932

153 K 764215446
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou 
pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

kus 35,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 
VV "předpokládané množství
VV "1.NP měnírna
VV 35 35,000

154 K 764223442 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní dilatace vícedílná rš 1000 mm m 17,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní 

 plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "K02
VV 17,8 17,800

155 K 764225404 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 330 mm m 18,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "K03
VV 18,1 18,100

156 K 764225411 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené přes rš 800 mm m2 151,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "K01
VV 168*0,9 151,200

157 K 764225445
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou 
pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "K03
VV 2*3 6,000

158 K 764226444 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm m 5,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "K05
VV 5,8 5,800

159 K 764226445 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm m 19,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "K10
VV 19,5 19,500

160 K 764228411
Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 
670 mm

m2 150,759 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "K06 a K07
VV 17*2,3 39,100
VV 9,8*1,4 13,720
VV "K12
VV 10*3 30,000
VV "Po2 obklad plechem 
VV "1.NP
VV (7,65+4+0,6)*4,86 59,535
VV -(1,4*3+1,14*2,23+1*2,1) -8,842
VV 5,8-(0,9*2,1+0,8*2,1) 2,230
VV "2.NP
VV (7,65+4+2,6) 14,250
VV -(1*2,1*2+1,14*2,23) -6,742
VV "3.NP
VV (7,65+4+2,6) 14,250
VV -(1*2,1*2+1,14*2,23) -6,742
VV Součet 150,759

161 M 42121011X hliníkový plech RAL 1003 m2 150,759 0,00

162 K 764228424 Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm m 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "K09
VV 8 8,000

163 K 764228431
Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 
mm

m2 485,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "K04
VV 485,7*1 485,700

164 K 764228447
Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou 
pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm

kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "K06 a K07
VV 4 4,000
VV 6 6,000
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VV "Po2 obklad plechem 
VV "1.NP
VV 6 6,000
VV "2.NP
VV 4 4,000
VV "3.NP
VV 4 4,000
VV Součet 24,000

165 K 764521405 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm m 12,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "K13
VV 12,5 12,500

166 K 764521444
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 
330/100 mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH
VV "předpokládané množství
VV 3 3,000

167 K 764528402 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm m 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "K11
VV 7 7,000

168 K 764528422 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm m 8,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "K14
VV 8,3 8,300

169 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 6,823 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

170 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 53,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

 seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

 cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
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VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 021 TABULKA DVEŘÍ A VRAT
VV "předpokládané množství
VV "700
VV 12 12,000
VV "800
VV 41 41,000
VV Součet 53,000

171 M 61160158 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní provedení 700x1970mm kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 12 12,000

172 M 61160188 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní provedení 800x1970mm kus 41,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 41 41,000

173 K 766660012
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

 seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

 cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 021 TABULKA DVEŘÍ A VRAT
VV "předpokládané množství
VV "1450
VV 3 3,000
VV "1650
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

174 M 61161739X dveře vnitřní hladké dýhované plné 2křídlé 1650x1970mm kus 3,000 0,00
VV 3 3,000

175 M 61161736X dveře vnitřní hladké dýhované plné 2křídlé 1450x1970mm kus 3,000 0,00
VV 3 3,000

176 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 31,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

 seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

 cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 021 TABULKA DVEŘÍ A VRAT
VV "předpokládané množství
VV "800
VV 2 2,000
VV "900
VV 27 27,000
VV "1000
VV 2 2,000
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VV Součet 31,000

177 M 61165616 dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 800x1970mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 2 2,000

178 M 61165617 dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 900x1970mm kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 27 27,000

179 M 61165612 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 1100x1970mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 2 2,000

180 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

 seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

 cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 021 TABULKA DVEŘÍ A VRAT
VV "předpokládané množství
VV "1300
VV 3 3,000
VV "1450
VV 1 1,000
VV "1650
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

181 M 61165615X dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI(EW) 30 D3 2křídlové 1650x1970mm kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

182 M 61165614 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 2křídlové 1450x1970mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

183 M 61165613 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 2křídlové 1300x1970mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3 3,000

184 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových 
bez nadsvětlíku

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

 seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

 cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 021 TABULKA DVEŘÍ A VRAT
VV "předpokládané množství
VV "900
VV 4 4,000

185 M 55341246 dveře Al vchodové jednokřídlové š 900mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

186 K 766693412
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 
2000 mm

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 
 spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X21 - X23, X25, X26
VV 5 5,000

187 M 60311201X vodorovná deska z umělého nepórezního kamene včetně otvorů, šíře 500mm m 10,450 0,00

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X21 - X26
VV 1,5+1,85+1,4+2,35+1,8+1,55 10,450

188 K 766693413 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 
 spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X26
VV 1 1,000

189 K 766693421
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek Příplatek k ceně za vyřezání otvoru pro 
umyvadlo

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 
 spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV 6 6,000

190 K 766693422 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek Příplatek k ceně za vyvrtání otvoru pro baterii kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 
 spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV 6 6,000

191 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 2600 mm

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 
 spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 025 TABULKA TRUHLARSKYCH
VV "předpokládané množství
VV "T02
VV 4 4,000
VV "T03
VV 1 1,000
VV "T06
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

192 M 60794100 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 150x1000mm m 14,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "T02
VV 4*3 12,000
VV "T03
VV 1*1,5 1,500
VV "T06
VV 1*1 1,000
VV Součet 14,500

193 K 766694124
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 2600 mm

kus 160,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 
 spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 025 TABULKA TRUHLARSKYCH
VV "předpokládané množství
VV "T01
VV 1 1,000
VV "T04
VV 105 105,000
VV "T05
VV 54 54,000
VV Součet 160,000

194 M 60794104 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 340x1000mm m 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "T01
VV 1*3 3,000

195 M 60794106 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 450x1000mm m 213,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "T04
VV 105*1 105,000
VV "T05
VV 54*2 108,000
VV Součet 213,000

196 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3,812 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
197 K 767122111 Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených šroubováním m2 287,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) oplechování a úpravu otvorů,
 b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X62
VV 287,6 287,600

198 M 49810020X treláž m2 287,600 0,00

199 K 767151230 Montáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky přes 3 do 4 m celoprosklený m2 532,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 022 TABULKA PROSKLENÝCH STĚN
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 9,45+20,76+22,4+16,2 68,810
VV "2.NP
VV 11,18+22,8*3+21,75*2+4,5+23,4+15,68+16,5+16,8*3 233,560
VV "3.NP
VV 22,8*4+21,75*2+4,5+23,4+17,63+16,5+6,75+10,05+16,8 230,330
VV Součet 532,700

200 M 41021320X
skleněná rámová příčka, rozměry dle specifikace včetně dveří, rám hliníkový 40x80mm, přiznaný po celém 
obvodu, sklo dvojité bezpečnostní, fóliový polep stěny v=2,1m, Rw 42dB, dále dle specifikací viz TABULKA 
PROSKLENÝCH STĚN

m2 532,700 0,00

201 K 767162112
Montáž zábradlí balkónového nebo lodžiového z hliníkových profilů s výplní včetně dodávky ocelových 
kotevních prvků rovného délky přes 1,0 do 2,0 m

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH, 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X14a
VV 1 1,000

202 M 55342109X
Hliníkové zábradlí, 1,35 x 1,2m, výplň 18mm bezpečnostní sklo  - mléčná nebo čirá folie, povrchová úprava 
eloxovaný hliník, madlo nerez

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

203 K 767162113
Montáž zábradlí balkónového nebo lodžiového z hliníkových profilů s výplní včetně dodávky ocelových 
kotevních prvků rovného délky přes 2,0 do 3,0 m

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH, 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X14b
VV 1 1,000
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204 M 55342110X
Hliníkové zábradlí, 2,65 x 1,2m, výplň 18mm bezpečnostní sklo  - mléčná nebo čirá folie, povrchová úprava 
eloxovaný hliník, madlo nerez

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

205 K 767162116
Montáž zábradlí balkónového nebo lodžiového z hliníkových profilů s výplní včetně dodávky ocelových 
kotevních prvků rovného délky přes 5,0 do 6,0 m

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH, 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X51
VV 1 1,000
VV "X52
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

206 M 55342112X
Hliníkové zábradlí, 7,6 x 1,2m, výplň 18mm bezpečnostní sklo  - mléčná nebo čirá folie, povrchová úprava 
eloxovaný hliník, madlo nerez

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

207 M 55342129X
Rohové hliníkové zábradlí, 9,6 x 1,32m, výplň bezpečnostní sklo - povrchová úprava broušený hliník,  - 
rohové s dvěma  boky do 1,0m

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

208 K 767220120
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 
do 25 kg

m 108,490 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami 

 souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,
 b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,

 c) montáž výplně tvarovaným plechem.
 3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH, 
VV "předpokládané množství
VV "Z07
VV 94 94,000
VV "Z08
VV 14,49 14,490
VV Součet 108,490

209 M 47520110X
nerez zábradlí mezipodest a ramen, sloupek 70/10, kotevní pásovina, Kotevní plech, madlo, výplň nerezová 
síť oka 60/40, lanka 1,5mm

m 108,490 0,00

210 K 767416114
Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí 
sestavenou na místě ze stavebních prvků s průhlednými výplňovými panely výšky budovy přes 12 do 24 m

m2 804,330 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
 b) montáž a dodávku podkladních vrstev a konstrukcí.

 2. Množství měrných jednotek se určí v m2 z rozměru plochy fasády podle projektu.
 3. V cenách -6311 až -6315 jsou započteny bodové terče pro uchycení skel.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH
VV "předpokládané množství
VV 32,8*8,6+16*12,66+4*13,6+12*12,6+48,3*8,6+8,5*4,6+8,25*12,6+7,5*8,5+4,8*2,2+19*11,5+19*7,5 1 683,980
VV "odpočet neprůhledné části
VV -(0,75*3,5)*34*2 -178,500
VV -(0,75*2,5)*2 -3,750
VV -(0,5*3,5)*88*2 -308,000
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VV -64,9*1,5*4 -389,400
VV Součet 804,330

211 M 41131010X
lehký obvodový plášť se zasklením průhledným trojsklem do hliníkového roštu, sloupko-příčkový fasádní 
systém v provedení plně strukturálním reference WICONA WICTEC 50SG

m2 804,330 0,00

212 K 767416124
Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí 
sestavenou na místě ze stavebních prvků s neprůhlednými výplňovými panely, předem sestavenými výšky 
budovy přes 12 do 24 m

m2 879,650 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
 b) montáž a dodávku podkladních vrstev a konstrukcí.

 2. Množství měrných jednotek se určí v m2 z rozměru plochy fasády podle projektu.
 3. V cenách -6311 až -6315 jsou započteny bodové terče pro uchycení skel.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "neprůhledné části
VV (0,75*3,5)*34*2 178,500
VV (0,75*2,5)*2 3,750
VV (0,5*3,5)*88*2 308,000
VV 64,9*1,5*4 389,400
VV Součet 879,650

213 M 41131020X
lehký obvodový plášť se zasklením vnější sklo a vnitřní systémová deska do hliníkového roštu, sloupko-
příčkový fasádní systém v provedení plně strukturálním reference WICONA WICTEC 50SG

m2 879,650 0,00

214 K 767416128
Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce Příplatek k cenám za pole s integrovanými 
otevíracími elementy

m2 402,165 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
 b) montáž a dodávku podkladních vrstev a konstrukcí.

 2. Množství měrných jednotek se určí v m2 z rozměru plochy fasády podle projektu.
 3. V cenách -6311 až -6315 jsou započteny bodové terče pro uchycení skel.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH
VV "předpokládané množství
VV 32,8*8,6+16*12,66+4*13,6+12*12,6+48,3*8,6+8,5*4,6+8,25*12,6+7,5*8,5+4,8*2,2+19*11,5+19*7,5 1 683,980
VV "odpočet neprůhledné části
VV -(0,75*3,5)*34*2 -178,500
VV -(0,75*2,5)*2 -3,750
VV -(0,5*3,5)*88*2 -308,000
VV -64,9*1,5*4 -389,400
VV Součet 804,330
VV 804,33*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 402,165

215 K 767416211
Montáž lehkých obvodových plášťů panelová (modulová) konstrukce tvořená předem sestavenými vzájemně 
pospojované prvky na výšku podlaží výšky budovy do 6 m

m2 423,767 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
 b) montáž a dodávku podkladních vrstev a konstrukcí.

 2. Množství měrných jednotek se určí v m2 z rozměru plochy fasády podle projektu.
 3. V cenách -6311 až -6315 jsou započteny bodové terče pro uchycení skel.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
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VV (2,75+13,25)*4,5 72,000
VV (7,7+7,9+7,85+3,95+6,2+1,6+8,7+3+5+3+5+3+5+3+5+3+2,25)*4,5 365,175
VV -(1,2*2,55+1,75*2,25+2,7*2,55+3,1*2,55*2+1,5*1,75+1,6*2,15+3*1,75*5) -62,008
VV 24,6*1+24*1 48,600
VV Součet 423,767

216 M 41131030X pevné extrudované AL žaluzie RAL 7043, rámová konstrukce s vloženými nosníky m2 423,767 0,00

217 K 767421221 Montáž fasádních kovových obkladů lamelových šířky lamel do 150 mm do zdiva, výšky do 10 m m2 580,975 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) úpravu lamel po délce a šikmé krácení; tyto práce se oceňují cenou 767 58-5114 úprava lamel pro nepravoúhlý obklad,
 b) zhotovení otvorů v plechu opláštění; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu,
 c) opláštění stěn a příček lamelami; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13- . . Montáž stěn a příček z plechu.

 2. Množství opláštění se měří v m2 z rozměru plochy opláštění podle projektu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "LOP
VV (0,75*3,5)*34 89,250
VV (0,75*2,5) 1,875
VV (0,5*3,5)*88 154,000
VV "obklad čelní strany podhledu
VV "1.NP
VV (8,5+7,5+15,8)*0,5 15,900
VV "2.NP
VV (59,5+52,4+11,5+17,5)*0,5 70,450
VV "3.NP
VV (59,5+52,4+7,6+11,5+17,5)*0,5 74,250
VV "střecha konstrukce protihluková zástěn
VV (11,355+15,36)*2*3,28 175,250
VV Součet 580,975

218 M 4112012X pevné extrudované Al žaluzie exteriér hloubka 90mm, RAL 7043 m2 175,250 0,00
VV "střecha konstrukce protihluková zástěn
VV (11,355+15,36)*2*3,28 175,250

219 M 4112011X
obklad LOP z hliníkových lamel, rámová konstrukce s vloženými nosníky, hliníkový rám, hloubka 90mm, RAL 
7043

m2 405,725 0,00

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH
VV "předpokládané množství
VV (0,75*3,5)*34 89,250
VV (0,75*2,5) 1,875
VV (0,5*3,5)*88 154,000
VV "obklad čelní strany podhledu
VV "1.NP
VV (8,5+7,5+15,8)*0,5 15,900
VV "2.NP
VV (59,5+52,4+11,5+17,5)*0,5 70,450
VV "3.NP
VV (59,5+52,4+7,6+11,5+17,5)*0,5 74,250
VV Součet 405,725

220 K 767510111 Montáž kanálových krytů osazení kg 16,956 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -0191 lze použít i v případech větších rozměrů než je uvedeno v popisu; množství měrných jednotek otvorů větších rozměrů se v 

 tomto případě určuje v kusech jako projektovaný:
 a) obvod dělený 160 mm,
 b) průměr dělený 50 mm.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X06
VV 0,6*0,6*47,1 16,956

221 M 41020011X poklop revizní šachty 600x600 samootevírací, plynotěsný, pozink kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

222 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - 

 škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.
 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH, 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X07
VV 6 6,000

223 M 69752002 rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

224 K 767541213
Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s těžkým provozem z 
kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů modulu 600 x 600 mm výšky do 150 mm

m2 1 017,530 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na dodávku rektifikačních stojek a rastrových profilů.

 2. V cenách -1119 až -1133 jsou započteny i náklady na rastrové pomocné pozinkované profily.
3. V cenách nejsou započteny náklady na montáž desek; tyto se oceňují cenami souboru cen Montáž podlahových desek pro zdvojené 

 podlahy tohoto katalogu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P21
VV "2.NP
VV 23,62+23,61*6+23,66+23,36+23,52+24,14+22,66+23,52+33,52+32,83+8,08 380,570
VV "3.NP

VV
5,68+15,35+14,1+22,33+23,63+23,61*7+23,62+23,66+23,36+23,52+22,95+18,44+23,44+24,14+22,66+23,52+31,22+32,04+
32,63+48,65+3,18+13,57

636,960

VV Mezisoučet 1 017,530

225 K 767541214
Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s těžkým provozem z 
kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů modulu 600 x 600 mm výšky přes 150 do 200 mm

m2 56,430 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na dodávku rektifikačních stojek a rastrových profilů.

 2. V cenách -1119 až -1133 jsou započteny i náklady na rastrové pomocné pozinkované profily.
3. V cenách nejsou započteny náklady na montáž desek; tyto se oceňují cenami souboru cen Montáž podlahových desek pro zdvojené 

 podlahy tohoto katalogu.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P20
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VV "1.NP
VV 20,22+16,49+19,72 56,430

226 K 767541411 Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm m2 1 073,960 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku a montáž nosné konstrukce zdvojené podlahy

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P21
VV "2.NP
VV 23,62+23,61*6+23,66+23,36+23,52+24,14+22,66+23,52+33,52+32,83+8,08 380,570
VV "3.NP

VV
5,68+15,35+14,1+22,33+23,63+23,61*7+23,62+23,66+23,36+23,52+22,95+18,44+23,44+24,14+22,66+23,52+31,22+32,04+
32,63+48,65+3,18+13,57

636,960

VV Mezisoučet 1 017,530
VV "P20
VV "1.NP
VV 20,22+16,49+19,72 56,430
VV Mezisoučet 56,430
VV Součet 1 073,960

227 M 60795204 deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy spoj pero drážka bez povrchu tl 30mm 600x600mm m2 1 127,658 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1073,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 127,658

228 K 76758011R
Podhled pnutý fóliový, skryté obvodové hliníkové lišty, polyvinylová fólie za tepla vypínaná do obvodových 
lišt, spojovací a pomocný mat

m2 169,640 0,00

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "PD1
VV "1.NP
VV 43,03+4,81 47,840
VV "2.NP
VV 33,52+23,61 57,130
VV "3.NP
VV 32,04+32,63 64,670
VV Součet 169,640

229 K 767583341 Montáž kovových podhledů lamelových šířky 150, plochy do 10 m2 m2 897,731 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -5114 a -5115 se oceňuje jen úprava lamel a kazet na obvodu ploch projektovaných kosoúhlých nebo zakřivených konstrukcí.

2. Cenami -5101 až -5103 nelze oceňovat pomocné konstrukce z profilů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 99- Montáž ostatních 
 atypických zámečnických konstrukcí.

3. V cenách -3341 až -4703 není započtena montáž doplňků podhledů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 58-51 Montáž doplňků 
 podhledů pomocných konstrukcí.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "PD2
VV "1.NP
VV 70,88+6,26+3,66+35,97+53,07+5,49 175,330
VV "003 1np.pdf
VV 16,261 16,261
VV "2.NP
VV 71,03+162,7+33,91+97,64+6,57 371,850
VV "3.NP
VV 69,89+12,58+169,61+26,99+48,65+6,57 334,290

Strana 613 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 897,731

230 M 59030260X lamela stropní hliníkové profily Bae 30, hliníkové profily 30/100 mm m2 897,731 0,00

231 K 767584522 Montáž kovových podhledů kazetových, na nosný rošt do betonové konstrukce, z kazet vel. 600 x 600 mm m2 1 416,919 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -5114 a -5115 se oceňuje jen úprava lamel a kazet na obvodu ploch projektovaných kosoúhlých nebo zakřivených konstrukcí.

2. Cenami -5101 až -5103 nelze oceňovat pomocné konstrukce z profilů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 99- Montáž ostatních 
 atypických zámečnických konstrukcí.

3. V cenách -3341 až -4703 není započtena montáž doplňků podhledů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 58-51 Montáž doplňků 
 podhledů pomocných konstrukcí.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "Bez povrchové úpravy
VV "PD3
VV "1.NP

VV
33,17+21,62+20,22+16,49+2,68+1,76+3,45+19,72+5,81+1,79+1,78+1,59+10,99+1,66+1,91+3,98+8,75+1,54+1,54+1,2+39,9
7+2,06+1,35+4,41+4,03+6,43

219,900

VV "003 1np.pdf jídelna
VV 67,539 67,539
VV "2.NP

VV
4,04+3,44+2,18+23,62+23,61*5+23,66+23,36+23,52+24,14+22,66+23,52+32,83+23,73+10,63+8,72+1,66+2,22+11,9+1,66*
2+2,03+1,65+37,18+4,09+1,57+3,3+11,69+5,77

454,480

VV "3.NP

VV
4,59+3,51+5,68+17,72+19,85+15,35+14,1+22,33+23,63+23,63+23,61*7+23,62+23,66+23,36+23,52+22,95+18,44+23,44+24
,14+22,66+23,52+22,18+22,72+3,18+10,36

603,410

VV 1,56*2+1,84+2,25+1,8+10,41+1,66+1,71+3,44 26,230
VV Mezisoučet 1 371,559
VV "PD4
VV "s povrchovou úpravou do vlhka
VV "1.NP
VV 17,56+3,11+6,69+7,48 34,840
VV "2.NP
VV 10,52 10,520
VV Mezisoučet 45,360
VV Součet 1 416,919

232 M 59031220X hliníkové kazety 600/600mm, skrytá hliníková závěsná konstrukce, spojovací mat m2 1 371,559 0,00
VV "Bez povrchové úpravy
VV "1.NP

VV
33,17+21,62+20,22+16,49+2,68+1,76+3,45+19,72+5,81+1,79+1,78+1,59+10,99+1,66+1,91+3,98+8,75+1,54+1,54+1,2+39,9
7+2,06+1,35+4,41+4,03+6,43

219,900

VV "003 1np.pdf jídelna
VV 67,539 67,539
VV "2.NP

VV
4,04+3,44+2,18+23,62+23,61*5+23,66+23,36+23,52+24,14+22,66+23,52+32,83+23,73+10,63+8,72+1,66+2,22+11,9+1,66*
2+2,03+1,65+37,18+4,09+1,57+3,3+11,69+5,77

454,480

VV "3.NP

VV
4,59+3,51+5,68+17,72+19,85+15,35+14,1+22,33+23,63+23,63+23,61*7+23,62+23,66+23,36+23,52+22,95+18,44+23,44+24
,14+22,66+23,52+22,18+22,72+3,18+10,36

603,410

VV 1,56*2+1,84+2,25+1,8+10,41+1,66+1,71+3,44 26,230
VV Mezisoučet 1 371,559

233 M 59031230X
hliníkové kazety 600/600mm s úpravou do prostor se zvýšenou vlhkostí, skrytá hliníková závěsná konstrukce, 
spojovací mat

m2 45,360 0,00

VV "s povrchovou úpravou do vlhka
VV "1.NP
VV 17,56+3,11+6,69+7,48 34,840
VV "2.NP
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VV 10,52 10,520
VV Mezisoučet 45,360

234 K 767610127
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do 
zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2

m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

 vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.
 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž částí z hliníkových a jiných slitin,

 b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken,
 c) montáž oboustranných krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH, 020 TABULKA OKEN
VV "předpokládané množství
VV 1*2 2,000

235 M 55341004 okno Al s fixním a posuvným zasklením jednosklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

236 K 767620123
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do 
celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 1,5 do 2,5 m2

m2 1,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

 vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.
 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.

3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 
 Montáž okování pákového uzávěru.

 4. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:
a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně 

 po jejich osazení,
 b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry,

 c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH, 020 TABULKA OKEN
VV "předpokládané množství
VV 1,5*1 1,500

237 M 55341011.A okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m m2 1,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

238 K 767620124
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do 
celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 2,5 m2

m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

 vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.
 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.

3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 
 Montáž okování pákového uzávěru.

 4. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:
a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně 

 po jejich osazení,
 b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry,

 c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH, 020 TABULKA OKEN
VV "předpokládané množství
VV 3*1*5 15,000

239 M 55341011.B okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

240 K 767627306
Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou 
páskou

m 16,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

 vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.
 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.

3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 
 Montáž okování pákového uzávěru.

 4. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:
a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně 

 po jejich osazení,
 b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry,

 c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH, 020 TABULKA OKEN
VV "předpokládané množství
VV 1,5*1 1,500
VV 3*1*5 15,000
VV Součet 16,500

241 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž 

 stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,
 b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.

 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů.
4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, 

 stěn, oken).
 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH, 
VV "předpokládané množství
VV "Z04
VV 1 1,000

242 M 55341157X dveře ocelové rámová kce 1060/2400 profil 40x60mm pozink, výplň tahokov kus 1,000 0,00

243 K 767641111 Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky do 1000 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Panikové dveře se v případě nebezpečí po zatlačení na křídla otevřou včetně pevných křídel.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH, 020 TABULKA OKEN
VV "předpokládané množství
VV 2 2,000

244 M 55329117 dveře automatické vnější teleskopické, rám Al profily 38mm, zasklení ditherm izolační, 2 křídlé 2000x2200mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

245 K 767641711 Montáž automatických dveří turniketu, výšky do 2200 mm, průměru do 3000 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Panikové dveře se v případě nebezpečí po zatlačení na křídla otevřou včetně pevných křídel.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X12
VV 1 1,000
VV "X13
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VV 1 1,000
VV Součet 2,000

246 M 320100X
servometricky ovládaná branka s možností fixace v otevřené poloze, výška 1,2m, šířka 1,1m, sloupek nerez s 
pohonem prům 200mm, bezpečnostní sklo

sesta
va

1,000 0,00

VV 1 1,000

247 M 320110X
vstupní brány typ fastgate, 3 vstupní rámy, šířky pruhu 900mm, délky 1,5m, výška 1,2m, nerez, bezpečnostní 
sklo

sesta
va

1,000 0,00

VV 1 1,000

248 K 767651210 Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy do 6 m2 kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud.
 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním.

 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových.
4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 

 Montáž stavěče křídel.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH, 021 TABULKA DVEŘÍ A VRAT
VV "předpokládané množství
VV "D145
VV 1 1,000
VV "D146
VV 1 1,000
VV "D147
VV 1 1,000
VV "D148
VV 1 1,000
VV "D151
VV 1 1,000
VV "D152
VV 1 1,000
VV "D153
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

249 M 55344510X vrata ocelová 1,2 x 2,5m křídlová otočná s rámem kus 2,000 0,00
VV 2 2,000

250 M 55344511X vrata ocelová 1,2 x 2,5m křídlová otočná s rámem, EW30 DP3 kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

251 M 55344512X vrata ocelová 1,45 x 2,5m křídlová otočná s rámem, EW30 DP3 kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

252 M 55344521X vrata ocelová 1,1 x 2,5m křídlová otočná s rámem kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

253 M 55344627X vrata ocelová 2,6x2,5m 2/2 křídlová otočná kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

254 M 55344710X vrata ocelová 1,65 x 2,5m křídlová otočná s rámem kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

255 K 767655240
Montáž vrat garážových nebo průmyslových skládacích, osazovaných do ocelové zárubně z dílů 
čtyřkřídlových, plochy do 20 m2

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud.
 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním.

 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových.
4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 

 Montáž stavěče křídel.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH, 021 TABULKA DVEŘÍ A VRAT
VV "předpokládané množství
VV "D150 D149
VV 2 2,000

256 M 55344635 vrata ocelová 3,1x2,55m 2/2 křídlová otočná s rámem kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 2 2,000

257 K 767812613 Montáž markýz fasádních, šířky přes 3 500 do 5 000 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny souboru cen 767 81-2 . jsou určeny k montáži markýz s ručním pohonem na jakoukoliv konstrukci.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH, 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X16
VV 1 1,000

258 M 54934120X
markýza skleněná komplet samonosné sklo 1,5x3,57m včetně nerez kování, táhla 1,75m s kotevními 
plotnami, nerezový svod 120/50/3450mm

kus 1,000 0,00

259 K 767995101X Montáž externí žaluzie na LOP, spojovací mat, vodící lanka, motorické kus 145,000 0,00

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH
VV "předpokládané množství
VV 145 145,000

260 M 55129300X žaluzie C80 Al exteriérová motorická ve vodících lankách kus 145,000 0,00

261 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 158,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "Z02
VV 8*19,8 158,400

262 M 42831011X nerez patní plech P10 400x400mm s okem, kotvení 4xM20, trubka prům 150mm kg 158,400 0,00

263 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 47,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X41
VV 30 30,000
VV "X42
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VV 15 15,000
VV "X56
VV 2 2,000
VV Součet 47,000

264 M 4325162X vlajkový stožár kus 2,000 0,00
VV 2 2,000

265 M 4325160X poklop výlezu na střechu izolované víko min 110mm, požární, termoizolační, 700x1400, pozink kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

266 M 43251601X půdní schody včetně obvodového rámu, 700x1400x3500 kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

267 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 2 781,702 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "Z12
VV 25,2*60,21 1 517,292
VV "Z13
VV 16*60,21 963,360
VV "Z14
VV 5*60,21 301,050
VV Součet 2 781,702

268 M 43765115 kolejnice železniční širokopatní tvaru 60 E1 (dříve tvar UIC60) t 2,781 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "Z12
VV 25,2*0,06021 1,517
VV "Z13
VV 16*0,06021 0,963
VV "Z14
VV 5*0,06021 0,301
VV Součet 2,781

269 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 1 562,252 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH
VV "předpokládané množství
VV "Z15
VV 312,8+50+10 372,800
VV "Z03
VV (73,44+287)*3*1,1 1 189,452
VV Součet 1 562,252

270 M 44134105X pororoštová lávka v=30 pozink m2 12,750 0,00
VV "Z03
VV (2,6+1,65)*3 12,750

271 M 44134104X nosný rám proroštu U80, spoje, kotevní mat, pozink a RAL 7043 kg 242,352 0,00
VV "Z03
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VV (73,44)*3*1,1 242,352

272 M 44134103X nerezová síť oka 40/60 lanko prům 1,5mm, 0,75kg/m2 m 12,100 0,00
VV 12,1 12,100

273 M 44134102X schodišťový stupeň pororošt 240/1000 pozink kus 18,000 0,00
VV 18 18,000

274 M 44134101X ocelové přímočaré schodiště, pozink, nátěr RAL 7043,  sloupky, madlo, spojovací mat kg 372,800 0,00
VV "Z15
VV 312,8+50+10 372,800

275 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 116,330 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00
276 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 1 443,015 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P2
VV 43,03+(70,88-(7,65*3,8))+6,26+35,97+33,17+21,62+19,9+23,25+4,81+82,11 311,930
VV "P8
VV 6,43 6,430
VV "P2a
VV 8,63+20,7 29,330
VV "P3
VV 5,25+3,66+2,68+53,07/2+4,41 42,535
VV "P5
VV 1,76+1,79+1,78+1,59+10,99+1,66+1,91+3,98+8,75+1,54*2+17,56+1,2+2,06+1,35+4,03+3,11+6,69+7,48+5,49 86,260
VV "P5a
VV 10,99+6,69 17,680
VV "P12
VV "2.NP
VV 71,03+4,04+3,44+162,7+2,18+33,91+2,7*2+4,05*2+97,64+10,63+6,57+5,77 411,410
VV "3.NP
VV 69,89+12,58+4,59+3,51+169,61+26,99+2,7*2+4,05*2+6,57 307,240
VV "P16
VV "2.NP
VV 8,72+1,66+2,22+11,9+1,66*2+2,03+1,65+10,52+37,18+4,09+1,57+3,3 88,160
VV "3.NP
VV 10,36+1,56*2+1,84+2,25+1,8+10,41+1,66+1,71+3,44 36,590
VV "P16a
VV "2.NP
VV 10,52 10,520
VV "P18
VV "1.NP
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VV 19,19 19,190
VV "2.NP
VV 17,72+20,45 38,170
VV "3.NP
VV 17,72+19,85 37,570
VV Součet 1 443,015

277 K 771574153
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 
ks/m2

m2 1 443,015 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P2
VV 43,03+(70,88-(7,65*3,8))+6,26+35,97+33,17+21,62+19,9+23,25+4,81+82,11 311,930
VV "P8
VV 6,43 6,430
VV "P2a
VV 8,63+20,7 29,330
VV "P3
VV 5,25+3,66+2,68+53,07/2+4,41 42,535
VV "P5
VV 1,76+1,79+1,78+1,59+10,99+1,66+1,91+3,98+8,75+1,54*2+17,56+1,2+2,06+1,35+4,03+3,11+6,69+7,48+5,49 86,260
VV "P5a
VV 10,99+6,69 17,680
VV "P12
VV "2.NP
VV 71,03+4,04+3,44+162,7+2,18+33,91+2,7*2+4,05*2+97,64+10,63+6,57+5,77 411,410
VV "3.NP
VV 69,89+12,58+4,59+3,51+169,61+26,99+2,7*2+4,05*2+6,57 307,240
VV "P16
VV "2.NP
VV 8,72+1,66+2,22+11,9+1,66*2+2,03+1,65+10,52+37,18+4,09+1,57+3,3 88,160
VV "3.NP
VV 10,36+1,56*2+1,84+2,25+1,8+10,41+1,66+1,71+3,44 36,590
VV "P16a
VV "2.NP
VV 10,52 10,520
VV "P18
VV "1.NP
VV 19,19 19,190
VV "2.NP
VV 17,72+20,45 38,170
VV "3.NP
VV 17,72+19,85 37,570
VV Součet 1 443,015

278 M 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 1 659,467 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1443,015*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 659,467

279 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 443,015 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.

 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.
 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
 specifikaci.
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VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P2
VV 43,03+(70,88-(7,65*3,8))+6,26+35,97+33,17+21,62+19,9+23,25+4,81+82,11 311,930
VV "P8
VV 6,43 6,430
VV "P2a
VV 8,63+20,7 29,330
VV "P3
VV 5,25+3,66+2,68+53,07/2+4,41 42,535
VV "P5
VV 1,76+1,79+1,78+1,59+10,99+1,66+1,91+3,98+8,75+1,54*2+17,56+1,2+2,06+1,35+4,03+3,11+6,69+7,48+5,49 86,260
VV "P5a
VV 10,99+6,69 17,680
VV "P12
VV "2.NP
VV 71,03+4,04+3,44+162,7+2,18+33,91+2,7*2+4,05*2+97,64+10,63+6,57+5,77 411,410
VV "3.NP
VV 69,89+12,58+4,59+3,51+169,61+26,99+2,7*2+4,05*2+6,57 307,240
VV "P16
VV "2.NP
VV 8,72+1,66+2,22+11,9+1,66*2+2,03+1,65+10,52+37,18+4,09+1,57+3,3 88,160
VV "3.NP
VV 10,36+1,56*2+1,84+2,25+1,8+10,41+1,66+1,71+3,44 36,590
VV "P16a
VV "2.NP
VV 10,52 10,520
VV "P18
VV "1.NP
VV 19,19 19,190
VV "2.NP
VV 17,72+20,45 38,170
VV "3.NP
VV 17,72+19,85 37,570
VV Součet 1 443,015

280 K 771591192 Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za parketový vzor dlažby m2 1 443,015 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.
 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P2
VV 43,03+(70,88-(7,65*3,8))+6,26+35,97+33,17+21,62+19,9+23,25+4,81+82,11 311,930
VV "P8
VV 6,43 6,430
VV "P2a
VV 8,63+20,7 29,330
VV "P3
VV 5,25+3,66+2,68+53,07/2+4,41 42,535
VV "P5
VV 1,76+1,79+1,78+1,59+10,99+1,66+1,91+3,98+8,75+1,54*2+17,56+1,2+2,06+1,35+4,03+3,11+6,69+7,48+5,49 86,260
VV "P5a
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VV 10,99+6,69 17,680
VV "P12
VV "2.NP
VV 71,03+4,04+3,44+162,7+2,18+33,91+2,7*2+4,05*2+97,64+10,63+6,57+5,77 411,410
VV "3.NP
VV 69,89+12,58+4,59+3,51+169,61+26,99+2,7*2+4,05*2+6,57 307,240
VV "P16
VV "2.NP
VV 8,72+1,66+2,22+11,9+1,66*2+2,03+1,65+10,52+37,18+4,09+1,57+3,3 88,160
VV "3.NP
VV 10,36+1,56*2+1,84+2,25+1,8+10,41+1,66+1,71+3,44 36,590
VV "P16a
VV "2.NP
VV 10,52 10,520
VV "P18
VV "1.NP
VV 19,19 19,190
VV "2.NP
VV 17,72+20,45 38,170
VV "3.NP
VV 17,72+19,85 37,570
VV Součet 1 443,015

281 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 334,894 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.

 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.
 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P5
VV 1,76+1,79+1,78+1,59+10,99+1,66+1,91+3,98+8,75+1,54*2+17,56+1,2+2,06+1,35+4,03+3,11+6,69+7,48+5,49 86,260
VV "P5a
VV 10,99+6,69 17,680
VV "P16
VV "2.NP
VV 8,72+1,66+2,22+11,9+1,66*2+2,03+1,65+10,52+37,18+4,09+1,57+3,3 88,160
VV "3.NP
VV 10,36+1,56*2+1,84+2,25+1,8+10,41+1,66+1,71+3,44 36,590
VV "P16a
VV "2.NP
VV 10,52 10,520
VV Součet 239,210
VV 239,21*1,4 'Přepočtené koeficientem množství 334,894

282 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 1 443,015 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P2
VV 43,03+(70,88-(7,65*3,8))+6,26+35,97+33,17+21,62+19,9+23,25+4,81+82,11 311,930
VV "P8
VV 6,43 6,430
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VV "P2a
VV 8,63+20,7 29,330
VV "P3
VV 5,25+3,66+2,68+53,07/2+4,41 42,535
VV "P5
VV 1,76+1,79+1,78+1,59+10,99+1,66+1,91+3,98+8,75+1,54*2+17,56+1,2+2,06+1,35+4,03+3,11+6,69+7,48+5,49 86,260
VV "P5a
VV 10,99+6,69 17,680
VV "P12
VV "2.NP
VV 71,03+4,04+3,44+162,7+2,18+33,91+2,7*2+4,05*2+97,64+10,63+6,57+5,77 411,410
VV "3.NP
VV 69,89+12,58+4,59+3,51+169,61+26,99+2,7*2+4,05*2+6,57 307,240
VV "P16
VV "2.NP
VV 8,72+1,66+2,22+11,9+1,66*2+2,03+1,65+10,52+37,18+4,09+1,57+3,3 88,160
VV "3.NP
VV 10,36+1,56*2+1,84+2,25+1,8+10,41+1,66+1,71+3,44 36,590
VV "P16a
VV "2.NP
VV 10,52 10,520
VV "P18
VV "1.NP
VV 19,19 19,190
VV "2.NP
VV 17,72+20,45 38,170
VV "3.NP
VV 17,72+19,85 37,570
VV Součet 1 443,015

283 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 63,716 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776 Podlahy povlakové 0,00
284 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 1 152,580 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P7a
VV 3,45+5,66 9,110
VV "P7
VV 5,81+39,97 45,780
VV "P20
VV "1.NP
VV 20,22+16,49+19,72 56,430
VV "P15
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VV "2.NP
VV 23,73 23,730
VV "P21
VV "2.NP
VV 23,62+23,61*6+23,66+23,36+23,52+24,14+22,66+23,52+33,52+32,83+8,08 380,570
VV "3.NP

VV
5,68+15,35+14,1+22,33+23,63+23,61*7+23,62+23,66+23,36+23,52+22,95+18,44+23,44+24,14+22,66+23,52+31,22+32,04+
32,63+48,65+3,18+13,57

636,960

VV Součet 1 152,580

285 K 776211131 Montáž textilních podlahovin lepením pásů tkaných m2 1 073,960 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásky.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P20
VV "1.NP
VV 20,22+16,49+19,72 56,430
VV "P21
VV "2.NP
VV 23,62+23,61*6+23,66+23,36+23,52+24,14+22,66+23,52+33,52+32,83+8,08 380,570
VV "3.NP

VV
5,68+15,35+14,1+22,33+23,63+23,61*7+23,62+23,66+23,36+23,52+22,95+18,44+23,44+24,14+22,66+23,52+31,22+32,04+
32,63+48,65+3,18+13,57

636,960

VV Součet 1 073,960

286 M 69751053
koberec v rolích š 4m, všívaná směrová smyčka, vlákno 100% PA, hm 740g/m2, R ≤1000MΩ, zátěž 33, 
hořlavost Cfl S1

m2 1 181,356 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1073,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 181,356

287 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 78,620 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P7a
VV 3,45+5,66 9,110
VV "P7
VV 5,81+39,97 45,780
VV "P15
VV "2.NP
VV 23,73 23,730
VV Součet 78,620

288 M 28411080
vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, 
hořlavost Bfl S1, útlum 20dB

m2 86,482 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 78,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 86,482

289 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X11
VV 8 8,000

290 M 59054111 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 10x20mm m 8,160 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,160
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291 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,878 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 777 Podlahy lité 0,00
292 K 777131109 Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů m2 875,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P1
VV 28,46+17,57+5,4 51,430
VV "P6
VV 90,59+60,78 151,370
VV "P1a
VV 8,63+9,98+283,36+3,97+32,06+9,31 347,310
VV "P14
VV "2.NP
VV 22,95+22,18+22,72+4,1 71,950
VV "3.NP
VV 4,1 4,100
VV "P9
VV "1.NP
VV (145,42+6,46+17,21+6,71+13,68+13,47+13,68+10,84+10,92+11,05) 249,440
VV Součet 875,600

293 K 777511131 Krycí stěrka antistatická epoxidová mechanicky a chemicky odolná m2 875,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "P1
VV 28,46+17,57+5,4 51,430
VV "P6
VV 90,59+60,78 151,370
VV "P1a
VV 8,63+9,98+283,36+3,97+32,06+9,31 347,310
VV "P14
VV "2.NP
VV 22,95+22,18+22,72+4,1 71,950
VV "3.NP
VV 4,1 4,100
VV "P9
VV "1.NP
VV (145,42+6,46+17,21+6,71+13,68+13,47+13,68+10,84+10,92+11,05) 249,440
VV Součet 875,600

294 K 998777103
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,636 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00
295 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 701,671 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.
 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.

3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 
 katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV "003 1np.pdf

VV
((3,220+2,627+2,073+1,027+1,333)+(2,607+2,680+2,613+2,680)+(1,640+0,267+0,260+0,913+1,887+1,180)+(2,160+1,007+
0,920+0,893+1,240+1,900)+1,887)*3,000

111,042

VV 0,973*3,000 2,919
VV (0,973+1,880)*3,000 8,559
VV (5,867+1,573+1,040+0,098+1,191+1,742+3,973+1,742+1,031+0,107+0,898+0,524+2,178+1,040)*3,000 69,012
VV (1,893+2,169+1,902+2,169)*3,000 24,399
VV (4,196+0,533+1,787+0,933+1,787+0,116+1,796+0,924+1,804+0,133+1,796+0,933+4,631+1,182+1,369+2,391)*3,000 78,933
VV (1,244+1,022+1,253+1,022)*3,000 13,623
VV (3,582+(1,031+1,342))*3,000 17,865
VV (3,582+2,551+1,191+1,396+2,382+3,947)*3,000 45,147
VV -(0,813*2,100*1) -1,707
VV -(0,813*2,100*1) -1,707
VV -(0,947*2,100*1) -1,989
VV -(0,807*2,100*1) -1,695
VV -(0,893*2,100*1) -1,875
VV -(0,942*2,100*1) -1,978
VV -(0,889*2,100*1) -1,867
VV -(1,076*2,100*1) -2,260
VV -(0,827*2,100*1) -1,737
VV -(0,907*2,100*1) -1,905
VV -(0,818*2,100*1) -1,718
VV Mezisoučet 351,061
VV "2.NP
VV "004 2np.pdf
VV ((0,263+2,746+1,921+0,132+0,535+1,237+1,746+1,921+0,982+2,211+0,360)+0,491)*3,000 43,635
VV 1,000*3,000 3,000
VV (0,921+1,746+0,921+1,746)*3,000 16,002
VV (5,596+0,921+1,211+0,140+1,202+0,912+5,579+1,974)*3,000 52,605
VV (1,158+1,149)*3,000 6,921

VV
((3,123+0,246+0,193+0,070)+0,509+(0,114+0,281+2,202+0,982+0,272+1,000+1,719+1,009+0,149+1,465+1,798+0,368+0,1
58+0,658+0,912+1,316))*3,000

55,632

VV (2,237+1,544+2,237+1,544)*3,000 22,686
VV (2,614+1,535+1,360+0,149+1,254+1,386)*3,000 24,894
VV -(0,912*2,100*1) -1,915
VV -(0,912*2,100*1) -1,915
VV -(0,825*2,100*1) -1,733
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VV -(0,939*2,100*1) -1,972
VV -(0,939*2,100*1) -1,972
VV -(0,816*2,100*1) -1,714
VV -(0,807*2,100*1) -1,695
VV Mezisoučet 212,459
VV "3.NP
VV "005 3np.pdf
VV ((0,069+0,251+2,277+1,905+0,130+0,407+1,792+2,589+1,732+0,996+0,286+0,987+2,182+0,346+0,095)+0,485)*3,000 49,587
VV (2,701+1,481+2,710+1,481)*3,000 25,119
VV (2,450+1,602+0,857+0,312+1,584+1,290)*3,000 24,285

VV
((1,602+0,442+1,004+1,576+0,996+0,294+0,978+2,182+0,294)+0,485+(0,087+0,078+0,165+0,242+3,056+2,000+0,121+0,5
02))*3,000

48,312

VV -(0,907*2,100*1) -1,905
VV -(0,907*2,100*1) -1,905
VV -(0,816*2,100*2) -3,427
VV -(0,912*2,100*1) -1,915
VV Mezisoučet 138,151
VV Obklad_keram Součet 701,671

296 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 701,671 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.

 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

 specifikaci.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV Obklad_keram 701,671

297 K 781474153
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
přes 2 do 4 ks/m2

m2 701,671 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV Obklad_keram 701,671

298 M 59761002 obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 m2 806,922 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 701,671*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 806,922

299 K 781491011 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 m2 7,920 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X43 - X45, X47 - X49
VV 1,4*0,8+1,8*0,8+1,85*0,8+1,5*0,8+1,8*0,8+1,55*0,8 7,920

300 M 63465122.A zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max. rozměr 3210x2250mm m2 8,712 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 7,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,712

301 K 781491012 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2 m2 3,640 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X46, X50
VV 2,4*0,8+2,15*0,8 3,640
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302 M 63465122.B zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max. rozměr 3210x2250mm m2 4,004 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,004

303 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 177,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 73 73,000
VV "2.NP
VV 60 60,000
VV "3.NP
VV 44 44,000
VV Součet 177,000

304 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 23,873 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00
305 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 156,355 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY
VV "předpokládané množství
VV PříčkyP_200+PříčkyP_150+PříčkyP_100+Příčky_SDK+Příčky_LP 3 497,966
VV -Obklad_keram -701,671
VV Strop_omítka 103,100
VV SDK_podhled 256,960
VV Součet 3 156,355

306 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 3 156,355 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY
VV "předpokládané množství
VV PříčkyP_200+PříčkyP_150+PříčkyP_100+Příčky_SDK+Příčky_LP 3 497,966
VV -Obklad_keram -701,671
VV Strop_omítka 103,100
VV SDK_podhled 256,960
VV Součet 3 156,355

307 K 784211109
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně na 
schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m

m2 2 746,361 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 012 DETAILY
VV "předpokládané množství
VV Omítka_bet_sch+Omítka_bet_st 2 746,361
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D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00
308 K 786612200 Montáž zastiňujících rolet do jakýchkoli typů oken z textilií nebo umělých tkanin kus 200,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenu -1200 lze použít pro jakýkoli rozměr rolety.

VV
"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 
TABULKA SKLADEB

VV "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH
VV "předpokládané množství
VV "X53 - X55
VV 159+24+17 200,000

309 M 71231001X roleta vnitřní stínící kus 200,000 0,00

310 K 998786103
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m

t 0,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 791 Zařízení velkokuchyní 0,00
311 M 791M001 chladicí vitrína 800x700x700 zabudovaná do pultu, samoobslužná, posuvné dveře ze strany obsluhy kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 100 - Gastro" 1 1,000

312 M 791M002 výdejní pult interiérový 3700x700x900 s pojezdem na tácy kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Výdejní pult bude vybaven pojezdovými dvířky, policemi a zabudovaným vyhřívaným zásobníkem na talíře, v nerezovém provedení s 
interiérovým obložením ze strany zákazníka.

VV "dle př.č. 100 - Gastro" 1 1,000

313 M 791M003 vodní lázeň 1500x700x900, 4x GN 1/1 s režonem, posuvné dveře ze strany obsluhy, celonerezové provedení kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 100 - Gastro" 1 1,000

314 M 791M004 výdejní vozík na příbory a tácy 747x625x1250, pojízdné provedení, celonerezové provedení kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 100 - Gastro" 1 1,000

315 M 791M005
pracovní stůl s dřezem a umyvadlem na ruce 2600x700x900, zadní lem 40 mm, včetně police a posuvných 
dveří, celonerezové provedení

kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 100 - Gastro" 1 1,000

316 M 791M006 nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi 1200x300x600, celonerezové provedení kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 100 - Gastro" 1 1,000

317 M 791M007 chladicí skříň na nápoje 600x700x2000, prosklené dveře, 450 l kus 2,000 0,00
VV "dle př.č. 100 - Gastro" 2 2,000

318 M 791M009 pracovní stůl se spodní plnou policí 1300x700x900, zadní a pravý lem 40 mm, celonerezové provedení kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 100 - Gastro" 1 1,000

319 M 791M010 pracovní stůl se spodní plnou policí 1600x700x900, zadní a pravý lem 40 mm, celonerezové provedení kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 100 - Gastro" 1 1,000

320 M 791M011
výstupní stůl od myčky 600x700x850, pravý, závěs do myčky vlevo, celonerezové provedení, vedení na koše 
500x500mm, 1x roštová police

kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 100 - Gastro" 1 1,000

321 M 791M012 mycí stroj haubnový 750x750x1500/2000, včetně externího změkčovače, pro koš 500x500mm kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 100 - Gastro" 1 1,000

322 M 791M013 vstupní stůl do myčky s dřezem a tlakovou sprchou 1750x700x850, celonerezové provedení kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 100 - Gastro" 1 1,000
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323 M 791M014 výlevka, celonerezové provedení kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 100 - Gastro" 1 1,000

324 M 791M015 regálový vozík na odkládání podnosů, 16 vsunů, celonerezové provedení kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 100 - Gastro" 1 1,000

325 M 791M016 umyvadlo na ruce, celonerezové provedení, kolenní ovládání, včetně baterie kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 100 - Gastro" 1 1,000

326 M 791M017 nástěnná digestoř nad mycí stroj 1000x1000x450, bez osvětlení, celonerezové provedení kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 100 - Gastro" 1 1,000

327 K 791001R Kompletní montáž zařízení gastroprovozu včetně dopravy a přesunu hmot kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní montáž všech prvků uvedených v daném oddílu 791 včetně všech pomocných prvků a drobného montážního 
materiálu. Položka obsahuje veškeré náklady na přepravu a přesun hmot.

D OST Ostatní 0,00
328 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28393627
APS PROJEKT PRAHA s.r.o DIČ: CZ 28393627

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 04/2 - Provozně-administrativní budova - Stavebně-konstrukční řešení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 04/2 - Provozně-administrativní budova - Stavebně-konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Zakládání 0,00
1 K 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 303,017 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 
 Zvláštní zakládání objektů.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-003 - TVAR ZAKLADOVE DESKY, 19-7246-006-
07-03-02-004 - TVAR 1.PP

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-011 - ZD-DOLNI, 19-7246-006-07-03-02-012 - ZD-HORNI, 19-7246-006-07-03-02-013 - 1PP-
DOLNI

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-014 - 1PP-HORNI
VV "předpokládané množství
VV "deska tl 100mm 
VV "základová deska
VV (9,05*12,2)*0,25 27,603
VV (16,4*18,4)*0,25 75,440
VV "deska 1.PP na zemině tl. 100mm
VV (8*9,05)*0,25 18,100
VV (11,8*9,05)*0,25 26,698
VV (32*9,35)*0,25 74,800
VV (15,95*18,4)*0,25 73,370
VV "rozšíření pro pasy, předpoklad
VV (9,05+12,2+16,4+18,4)*0,5*0,25 7,006
VV Součet 303,017

2 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 121,207 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

PAB - SO 04/2 - Provozně-administrativní budova - Stavebně-konstrukční řešení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-003 - TVAR ZAKLADOVE DESKY, 19-7246-006-
07-03-02-004 - TVAR 1.PP

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-011 - ZD-DOLNI, 19-7246-006-07-03-02-012 - ZD-HORNI, 19-7246-006-07-03-02-013 - 1PP-
DOLNI

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-014 - 1PP-HORNI
VV "předpokládané množství
VV "deska tl 100mm 
VV "základová deska
VV (9,05*12,2)*0,1 11,041
VV (16,4*18,4)*0,1 30,176
VV "deska 1.PP na zemině tl. 100mm
VV (8*9,05)*0,1 7,240
VV (11,8*9,05)*0,1 10,679
VV (32*9,35)*0,1 29,920
VV (15,95*18,4)*0,1 29,348
VV "rozšíření pro pasy, předpoklad
VV (9,05+12,2+16,4+18,4)*0,5*0,1 2,803
VV Součet 121,207

3 K 273322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 331,531 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 
 cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-003 - TVAR ZAKLADOVE DESKY, 19-7246-006-
07-03-02-004 - TVAR 1.PP

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-011 - ZD-DOLNI, 19-7246-006-07-03-02-012 - ZD-HORNI, 19-7246-006-07-03-02-013 - 1PP-
DOLNI

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-014 - 1PP-HORNI
VV "předpokládané množství
VV "deska tl 280mm 
VV "základová deska
VV (9,05*12,2)*0,28 30,915
VV (16,4*18,4)*0,28 84,493
VV "deska 1.PP na zemině tl. 280mm
VV (8*9,05)*0,28 20,272
VV (11,8*9,05)*0,28 29,901
VV (32*9,35)*0,28 83,776
VV (15,95*18,4)*0,28 82,174
VV Součet 331,531

4 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 67,746 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-003 - TVAR ZAKLADOVE DESKY, 19-7246-006-
07-03-02-004 - TVAR 1.PP

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-011 - ZD-DOLNI, 19-7246-006-07-03-02-012 - ZD-HORNI, 19-7246-006-07-03-02-013 - 1PP-
DOLNI

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-014 - 1PP-HORNI
VV "předpokládané množství
VV "deska tl 280mm 
VV "základová deska
VV (9,05+12,2)*2*0,28 11,900
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VV (16,4+18,4)*2*0,28 19,488
VV "deska 1.PP na zemině tl. 280mm
VV (8+9,05)*0,28 4,774
VV (11,8)*0,28 3,304
VV (32+9,35*2)*0,28 14,196
VV (15,95*2+18,4)*0,28 14,084
VV Součet 67,746

5 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 67,746 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-003 - TVAR ZAKLADOVE DESKY, 19-7246-006-
07-03-02-004 - TVAR 1.PP

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-011 - ZD-DOLNI, 19-7246-006-07-03-02-012 - ZD-HORNI, 19-7246-006-07-03-02-013 - 1PP-
DOLNI

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-014 - 1PP-HORNI
VV "předpokládané množství
VV "deska tl 280mm 
VV "základová deska
VV (9,05+12,2)*2*0,28 11,900
VV (16,4+18,4)*2*0,28 19,488
VV "deska 1.PP na zemině tl. 280mm
VV (8+9,05)*0,28 4,774
VV (11,8)*0,28 3,304
VV (32+9,35*2)*0,28 14,196
VV (15,95*2+18,4)*0,28 14,084
VV Součet 67,746

6 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 11,221 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-003 - TVAR ZAKLADOVE DESKY, 19-7246-006-
07-03-02-004 - TVAR 1.PP

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-011 - ZD-DOLNI, 19-7246-006-07-03-02-012 - ZD-HORNI, 19-7246-006-07-03-02-013 - 1PP-
DOLNI

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-014 - 1PP-HORNI
VV "předpokládané množství
VV "deska tl 280mm 
VV "základová deska
VV 7,378+3,843 11,221
VV "deska 1.PP na zemině tl. 280mm
VV "množství obsaženo ve zřízení stropů
VV Součet 11,221

7 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 100,328 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-002 - TVAR ZAKLADOVYCH PASU,19-7246-006-
07-03-02-009 - pasy_SH4,890

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-010 - pasy_SH1790
VV "předpokládané množství
VV "podbetonování pasů
VV 0,75*1,5*2,1*2 4,725
VV 0,875*1,5*2,1*2 5,513
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 19,5*1,2*3,1 72,540
VV 19,5*1,5*0,6 17,550
VV Součet 100,328

8 K 274322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 649,757 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 
 cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-002 - TVAR ZAKLADOVYCH PASU,19-7246-006-
07-03-02-009 - pasy_SH4,890

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-010 - pasy_SH1790
VV "předpokládané množství
VV "ZP.01.01
VV 8,65*2,5*0,97 20,976
VV 8,65*1,25*0,23 2,487
VV "ZP.01.02
VV 16,37*1,5*1,2 29,466
VV "ZP.01.03
VV 6,4*1,5*1,2 11,520
VV 9,35*2,15*1,2 24,123
VV 15,3*1,5*1,2 27,540
VV "ZP.01.04
VV 6,715*1,6*1,2 12,893
VV 2,7*2,7*1,2 8,748
VV "ZP.01.05
VV 16,50*1,5*1,2 29,700
VV "ZP.01.06
VV 8,45*2,5*1,2 25,350
VV "ZP.01.07
VV 13,8*1,5*1,2 24,840
VV 2,7*2,7*1,2 8,748
VV "ZP.01.08
VV 8,55*1,5*1,2 15,390
VV "ZP.01.09 - ZP.01.12
VV (7,225*1,7*1)*3 36,848
VV 7,225*1,6*1 11,560
VV "ZP.01.13 - ZP.01.14
VV (13,425*1,5*1)*2 40,275
VV "ZP.01.15
VV 16,5*2*1 33,000
VV "ZP.01.16
VV 16,5*2*1 33,000
VV (3,5*2*1)*2 14,000
VV "ZP.01.17
VV 16,5*1,5*1 24,750
VV "ZP.01.18 - ZP.01.19
VV (17,275*1,5*1)*2 51,825
VV "ZP.01.20
VV 16,5*1,2*1,2 23,760
VV "ZP.01.21
VV (6,675+6,425)*2,5*1,2 39,300
VV 4,9*3,4*0,8 13,328
VV 3,4*2*2,05 13,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ZP.01.22
VV 4,75*1*1,2 5,700
VV "ZP.01.23
VV 16,5*1,5*1,2 29,700
VV "ZP.01.24
VV 16,50*1,5*1,2 29,700
VV "ZP.01.25
VV 6,075*1*1,2 7,290
VV Součet 649,757

9 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 886,304 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-002 - TVAR ZAKLADOVYCH PASU,19-7246-006-
07-03-02-009 - pasy_SH4,890

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-010 - pasy_SH1790
VV "předpokládané množství
VV "ZP.01.01
VV 8,65*2*0,97 16,781
VV 8,65*2*0,23 3,979
VV "ZP.01.02
VV 16,37*2*1,2 39,288
VV "ZP.01.03
VV 6,4*2*1,2 15,360
VV 9,35*2*1,2 22,440
VV 15,3*2*1,2 36,720
VV "ZP.01.04
VV 6,715*2*1,2 16,116
VV 2,7*2*1,2 6,480
VV "ZP.01.05
VV 16,50*2*1,2 39,600
VV "ZP.01.06
VV 8,45*2*1,2 20,280
VV "ZP.01.07
VV 13,8*2*1,2 33,120
VV 2,7*2*1,2 6,480
VV "ZP.01.08
VV 8,55*2*1,2 20,520
VV "ZP.01.09 - ZP.01.12
VV (7,225*2*1)*3 43,350
VV 7,225*2*1 14,450
VV "ZP.01.13 - ZP.01.14
VV (13,425*2*1)*2 53,700
VV "ZP.01.15
VV 16,5*2*1 33,000
VV "ZP.01.16
VV 16,5*2*1 33,000
VV (3,5*2*1)*2 14,000
VV "ZP.01.17
VV 16,5*2*1 33,000
VV "ZP.01.18 - ZP.01.19
VV (17,275*2*1)*2 69,100
VV "ZP.01.20
VV 16,5*2*1,2 39,600
VV "ZP.01.21
VV (6,675+6,425)*2*1,2 31,440
VV 4,9*2*0,8 7,840

Strana 638 z 1164
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VV 3,4*2*2,05 13,940
VV "ZP.01.22
VV 4,75*2*1,2 11,400
VV "ZP.01.23
VV 16,5*2*1,2 39,600
VV "ZP.01.24
VV 16,50*2*1,2 39,600
VV "ZP.01.25
VV 6,075*2*1,2 14,580
VV "podbetonování pasů
VV 0,75*2,1*2*2 6,300
VV 1,5*2,1*2 6,300
VV 0,875*2,1*2*2 7,350
VV 1,5*2,1*2 6,300
VV 19,5*3,1 60,450
VV 1,2*3,1*2 7,440
VV 19,5*0,6*2 23,400
VV Součet 886,304

10 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 886,304 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-002 - TVAR ZAKLADOVYCH PASU,19-7246-006-
07-03-02-009 - pasy_SH4,890

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-010 - pasy_SH1790
VV "předpokládané množství
VV "ZP.01.01
VV 8,65*2*0,97 16,781
VV 8,65*2*0,23 3,979
VV "ZP.01.02
VV 16,37*2*1,2 39,288
VV "ZP.01.03
VV 6,4*2*1,2 15,360
VV 9,35*2*1,2 22,440
VV 15,3*2*1,2 36,720
VV "ZP.01.04
VV 6,715*2*1,2 16,116
VV 2,7*2*1,2 6,480
VV "ZP.01.05
VV 16,50*2*1,2 39,600
VV "ZP.01.06
VV 8,45*2*1,2 20,280
VV "ZP.01.07
VV 13,8*2*1,2 33,120
VV 2,7*2*1,2 6,480
VV "ZP.01.08
VV 8,55*2*1,2 20,520
VV "ZP.01.09 - ZP.01.12
VV (7,225*2*1)*3 43,350
VV 7,225*2*1 14,450
VV "ZP.01.13 - ZP.01.14
VV (13,425*2*1)*2 53,700
VV "ZP.01.15
VV 16,5*2*1 33,000
VV "ZP.01.16
VV 16,5*2*1 33,000
VV (3,5*2*1)*2 14,000
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VV "ZP.01.17
VV 16,5*2*1 33,000
VV "ZP.01.18 - ZP.01.19
VV (17,275*2*1)*2 69,100
VV "ZP.01.20
VV 16,5*2*1,2 39,600
VV "ZP.01.21
VV (6,675+6,425)*2*1,2 31,440
VV 4,9*2*0,8 7,840
VV 3,4*2*2,05 13,940
VV "ZP.01.22
VV 4,75*2*1,2 11,400
VV "ZP.01.23
VV 16,5*2*1,2 39,600
VV "ZP.01.24
VV 16,50*2*1,2 39,600
VV "ZP.01.25
VV 6,075*2*1,2 14,580
VV "podbetonování pasů
VV 0,75*2,1*2*2 6,300
VV 1,5*2,1*2 6,300
VV 0,875*2,1*2*2 7,350
VV 1,5*2,1*2 6,300
VV 19,5*3,1 60,450
VV 1,2*3,1*2 7,440
VV 19,5*0,6*2 23,400
VV Součet 886,304

11 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 34,387 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-002 - TVAR ZAKLADOVYCH PASU,19-7246-006-
07-03-02-009 - pasy_SH4,890

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-010 - pasy_SH1790
VV "předpokládané množství
VV 13,082+21,305 34,387
VV Součet 34,387

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
12 K 311321611 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 m3 294,768 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.

 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:
 - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,

 - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek,
 b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.

4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 
 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-(017-033) 
VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV (12,2+8,55)*2*3,16*0,25 32,785
VV 8,55*3,16*0,2*2 10,807
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VV 3,6*3,16*0,2*2 4,550
VV 2,6*3,16*0,2 1,643
VV (16,4+17,9)*2*3,2*0,25 54,880
VV "1.NP
VV (9*4,72*0,2)*2 16,992
VV 3,6*4,72*0,2*2 6,797
VV 2,6*4,72*0,2 2,454
VV 5,465*4,86*0,2 5,312
VV 16,645*4,68*0,2 15,580
VV 6,4*4,86*0,2 6,221
VV 5,8*4,86*0,2 5,638
VV 6*4,86*0,2 5,832
VV (3,15+1,95)*2*4,86*0,2 9,914
VV 1,95*4,86*0,2 1,895
VV 1,025*4,86*0,15*2 1,494
VV "2.NP
VV (9*3,72*0,2)*2 13,392
VV 3,6*3,72*0,2*2 5,357
VV 2,6*3,72*0,2 1,934
VV 8,4*3,72*0,2 6,250
VV 6,4*3,72*0,2 4,762
VV 6*3,72*0,2 4,464
VV (6,4+8,1)*3,72*0,2 10,788
VV (3,15+1,95)*2*3,72*0,2 7,589
VV 1,95*3,72*0,2 1,451
VV "3.NP
VV (9*3,72*0,2)*2 13,392
VV 3,6*3,72*0,2*2 5,357
VV 2,6*3,72*0,2 1,934
VV 8,4*3,72*0,2 6,250
VV 6,4*3,72*0,2 4,762
VV 6*3,72*0,2 4,464
VV (6,4+8,1)*3,72*0,2 10,788
VV (3,15+1,95)*2*3,72*0,2 7,589
VV 1,95*3,72*0,2 1,451
VV Součet 294,768

13 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 2 777,325 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

 zapažených jamách a rýhách.
 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 
 sklepy, apod.)

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 
 individuálně.

 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-(017-033) 
VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV (12,2+8,55)*2*3,16*2 262,280
VV 8,55*3,16*4 108,072
VV 3,6*3,16*2*2 45,504
VV 2,6*3,16*2 16,432
VV (16,4+17,9)*2*3,2*2 439,040
VV "1.NP
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VV (9*4,72*2)*2 169,920
VV 3,6*4,72*2*2 67,968
VV 2,6*4,72*2 24,544
VV 5,465*4,86*2 53,120
VV 16,645*4,68*2 155,797
VV 6,4*4,86*2 62,208
VV 5,8*4,86*2 56,376
VV 6*4,86*2 58,320
VV (3,15+1,95)*2*4,86*2 99,144
VV 1,95*4,86*2 18,954
VV 1,025*4,86*2*2 19,926
VV "2.NP
VV (9*3,72*2)*2 133,920
VV 3,6*3,72*2*2 53,568
VV 2,6*3,72*2 19,344
VV 8,4*3,72*2 62,496
VV 6,4*3,72*2 47,616
VV 6*3,72*2 44,640
VV (6,4+8,1)*3,72*2 107,880
VV (3,15+1,95)*2*3,72*2 75,888
VV 1,95*3,72*2 14,508
VV "3.NP
VV (9*3,72*2)*2 133,920
VV 3,6*3,72*2*2 53,568
VV 2,6*3,72*2 19,344
VV 8,4*3,72*2 62,496
VV 6,4*3,72*2 47,616
VV 6*3,72*2 44,640
VV (6,4+8,1)*3,72*2 107,880
VV (3,15+1,95)*2*3,72*2 75,888
VV 1,95*3,72*2 14,508
VV Součet 2 777,325

14 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 2 777,325 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

 zapažených jamách a rýhách.
 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 
 sklepy, apod.)

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 
 individuálně.

 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-(017-033) 
VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV (12,2+8,55)*2*3,16*2 262,280
VV 8,55*3,16*4 108,072
VV 3,6*3,16*2*2 45,504
VV 2,6*3,16*2 16,432
VV (16,4+17,9)*2*3,2*2 439,040
VV "1.NP
VV (9*4,72*2)*2 169,920
VV 3,6*4,72*2*2 67,968
VV 2,6*4,72*2 24,544
VV 5,465*4,86*2 53,120
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VV 16,645*4,68*2 155,797
VV 6,4*4,86*2 62,208
VV 5,8*4,86*2 56,376
VV 6*4,86*2 58,320
VV (3,15+1,95)*2*4,86*2 99,144
VV 1,95*4,86*2 18,954
VV 1,025*4,86*2*2 19,926
VV "2.NP
VV (9*3,72*2)*2 133,920
VV 3,6*3,72*2*2 53,568
VV 2,6*3,72*2 19,344
VV 8,4*3,72*2 62,496
VV 6,4*3,72*2 47,616
VV 6*3,72*2 44,640
VV (6,4+8,1)*3,72*2 107,880
VV (3,15+1,95)*2*3,72*2 75,888
VV 1,95*3,72*2 14,508
VV "3.NP
VV (9*3,72*2)*2 133,920
VV 3,6*3,72*2*2 53,568
VV 2,6*3,72*2 19,344
VV 8,4*3,72*2 62,496
VV 6,4*3,72*2 47,616
VV 6*3,72*2 44,640
VV (6,4+8,1)*3,72*2 107,880
VV (3,15+1,95)*2*3,72*2 75,888
VV 1,95*3,72*2 14,508
VV Součet 2 777,325

15 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 39,632 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-(017-033) 
VV "předpokládané množství
VV 12,149+9,353+5,835+4,977 32,314
VV 1,123 1,123
VV "vylamovací lišta 12/150
VV (1,65+1,65+3,6)*2*0,08 1,104
VV (1,8+1,8)*2*0,08 0,576
VV 3,875*2*0,08 0,620
VV (9,045*2+12,2+18,4)*0,08 3,895
VV Součet 39,632

16 K 312342111 Nadzákladové zdi z lehkého betonu (polystyrenbetonu) výplňové z betonu objemové hmotnosti 500 kg/m3 m3 12,221 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-(017-033) 
VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV 1,95*1,95*0,39 1,483
VV 1,75*2,6*2,36 10,738
VV Součet 12,221

17 K 330321610
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 30/37

m3 65,430 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

 maltového povrchu bez vzhledových kazů.
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VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-(017-033) 
VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV 0,4*0,4*3,16 0,506
VV (0,4*0,4*3,2)*6 3,072
VV (0,4*0,4*2,68)*3 1,286
VV (0,5*0,5*2,68)*2 1,340
VV "1.NP
VV (0,4*0,4*4,72)*2 1,510
VV (0,4*0,4*4,86)*26 20,218
VV "2.NP
VV (0,4*0,4*3,72)*33 19,642
VV "3.NP
VV (0,4*0,4*3,72)*30 17,856
VV Součet 65,430

18 K 331351121
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 
přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

m2 434,336 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 
 sklepy, apod.)

3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 
 individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-(017-033) 
VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV 0,4*4*3,16 5,056
VV (0,4*4*3,2)*6 30,720
VV (0,4*4*2,68)*3 12,864
VV (0,5*4*2,68)*2 10,720
VV "2.NP
VV (0,4*4*3,72)*33 196,416
VV "3.NP
VV (0,4*4*3,72)*30 178,560
VV Součet 434,336

19 K 331351122
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 
přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

m2 434,336 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 
 sklepy, apod.)

3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 
 individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-(017-033) 
VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV 0,4*4*3,16 5,056
VV (0,4*4*3,2)*6 30,720
VV (0,4*4*2,68)*3 12,864
VV (0,5*4*2,68)*2 10,720
VV "2.NP
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VV (0,4*4*3,72)*33 196,416
VV "3.NP
VV (0,4*4*3,72)*30 178,560
VV Součet 434,336

20 K 331351321
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

m2 217,280 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 
 sklepy, apod.)

3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 
 individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-(017-033) 
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (0,4*4*4,72)*2 15,104
VV (0,4*4*4,86)*26 202,176
VV Součet 217,280

21 K 331351322
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

m2 217,280 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 
 sklepy, apod.)

3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 
 individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-(017-033) 
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (0,4*4*4,72)*2 15,104
VV (0,4*4*4,86)*26 202,176
VV Součet 217,280

22 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 9,883 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-(017-033) 
VV "předpokládané množství
VV 1,072+3,7+2,569+2,542 9,883

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

23 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37

m3 1 096,862 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-011 - ZD-DOLNI, 19-7246-006-07-03-02-012 - ZD-HORNI, 19-7246-006-07-03-02-(013-031) 

VV "předpokládané množství
VV "deska 1.PP mimo zeminu tl. 280mm
VV 12,2*9,045*0,28 30,898
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VV -(1,75*2,6*0,28) -1,274
VV -(1,65*2,6*0,28) -1,201
VV -(3,6*3,11*0,28) -3,135
VV 18,4*18,4*0,28 94,797
VV -(0,35*0,61*0,28)*3 -0,179
VV -(0,42*0,61*0,28)*3 -0,215
VV -(0,76*0,61*0,28) -0,130
VV "1.NP
VV 64,4*18,4*0,28 331,789
VV -(1,75*2,6*0,28) -1,274
VV -(1,65*2,6*0,28) -1,201
VV -(3,6*3,11*0,28) -3,135
VV -((1,95*1,95)+(1,95*0,6))*0,28 -1,392
VV -(2,05*0,8*0,28) -0,459
VV -(1,65*1,25*0,28) -0,578
VV -(3,08*3,875*0,28) -3,342
VV -(7,6*6,2*0,28) -13,194
VV "2.NP
VV 64,4*18,4*0,28 331,789
VV 8,15*1,1*0,15 1,345
VV -(1,75*2,6*0,28) -1,274
VV -(1,65*2,6*0,28) -1,201
VV -(3,6*3,11*0,28) -3,135
VV -((1,95*1,95)+(1,95*0,6))*0,28 -1,392
VV -(2,05*0,8*0,28) -0,459
VV -(1,65*1,25*0,28) -0,578
VV -(3,08*3,875*0,28) -3,342
VV "3.NP
VV 64,4*18,4*0,28 331,789
VV -(1,75*2,6*0,28) -1,274
VV -(1,65*2,6*0,28) -1,201
VV -(1,4*0,7*0,28) -0,274
VV -(1,65*1,25*0,28) -0,578
VV "atika
VV 64,4*0,6*0,2*2 15,456
VV 18,4*0,6*0,2*2 4,416
VV Součet 1 096,862

24 K 411351021
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 
zřízení

m2 1 122,407 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

 půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 

 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-011 - ZD-DOLNI, 19-7246-006-07-03-02-012 - ZD-HORNI, 19-7246-006-07-03-02-(013-031) 

VV "předpokládané množství
VV "deska 1.PP mimo zeminu tl. 280mm
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VV 12,2*9,045*0,28 30,898
VV 18,4*18,4*0,28 94,797
VV "1.NP
VV 64,4*18,4*0,28 331,789
VV "2.NP
VV 64,4*18,4*0,28 331,789
VV 8,15*1,1*0,15 1,345
VV "3.NP
VV 64,4*18,4*0,28 331,789
VV Součet 1 122,407

25 K 411351022
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 
odstranění

m2 1 122,407 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

 půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 

 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-011 - ZD-DOLNI, 19-7246-006-07-03-02-012 - ZD-HORNI, 19-7246-006-07-03-02-(013-031) 

VV "předpokládané množství
VV "deska 1.PP mimo zeminu tl. 280mm
VV 12,2*9,045*0,28 30,898
VV 18,4*18,4*0,28 94,797
VV "1.NP
VV 64,4*18,4*0,28 331,789
VV "2.NP
VV 64,4*18,4*0,28 331,789
VV 8,15*1,1*0,15 1,345
VV "3.NP
VV 64,4*18,4*0,28 331,789
VV Součet 1 122,407

26 K 411354315
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 
35 cm zřízení

m2 790,618 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-011 - ZD-DOLNI, 19-7246-006-07-03-02-012 - ZD-HORNI, 19-7246-006-07-03-02-(013-031) 

VV "předpokládané množství
VV "deska 1.PP mimo zeminu tl. 280mm
VV 12,2*9,045*0,28 30,898
VV 18,4*18,4*0,28 94,797
VV "2.NP
VV 64,4*18,4*0,28 331,789
VV 8,15*1,1*0,15 1,345
VV "3.NP
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VV 64,4*18,4*0,28 331,789
VV Součet 790,618

27 K 411354316
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 
35 cm odstranění

m2 790,618 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-011 - ZD-DOLNI, 19-7246-006-07-03-02-012 - ZD-HORNI, 19-7246-006-07-03-02-(013-031) 

VV "předpokládané množství
VV "deska 1.PP mimo zeminu tl. 280mm
VV 12,2*9,045*0,28 30,898
VV 18,4*18,4*0,28 94,797
VV "2.NP
VV 64,4*18,4*0,28 331,789
VV 8,15*1,1*0,15 1,345
VV "3.NP
VV 64,4*18,4*0,28 331,789
VV Součet 790,618

28 K 411354335
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 
25 do 35 cm zřízení

m2 331,789 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-011 - ZD-DOLNI, 19-7246-006-07-03-02-012 - ZD-HORNI, 19-7246-006-07-03-02-(013-031) 

VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 64,4*18,4*0,28 331,789
VV Součet 331,789

29 K 411354336
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 
25 do 35 cm odstranění

m2 331,789 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-011 - ZD-DOLNI, 19-7246-006-07-03-02-012 - ZD-HORNI, 19-7246-006-07-03-02-(013-031) 

VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 64,4*18,4*0,28 331,789
VV Součet 331,789

30 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 125,438 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-011 - ZD-DOLNI, 19-7246-006-07-03-02-012 - ZD-HORNI, 19-7246-006-07-03-02-(013-031) 

VV "předpokládané množství
VV 10,936+13,187+2,743+13,458+18,39+1,622+14,464+19,92+1,546+12,039+13,279+3,854 125,438

31 K 413321616
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37

m3 24,586 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

 maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-003 - TVAR ZAKLADOVE DESKY, 19-7246-006-
07-03-02-004 - TVAR 1.PP

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-016 - tramy_1PP, 
VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV 15,9*0,5*0,52*2 8,268
VV (5,7*0,3*0,52)*6 5,335
VV (5,5*0,3*0,52)*6 5,148
VV (5,7*0,3*0,52)*3 2,668
VV (2,6*0,3*0,52)*2 0,811
VV (7,55*0,3*0,52)*2 2,356
VV Součet 24,586

32 K 413351111
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 
zřízení

m2 189,136 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

 desky.
2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i 

 jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-003 - TVAR ZAKLADOVE DESKY, 19-7246-006-
07-03-02-004 - TVAR 1.PP

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-016 - tramy_1PP, 
VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV 15,9*0,5*2 15,900
VV 15,9*0,52*2*2 33,072
VV (5,7*0,3)*6 10,260
VV (5,7*0,52*2)*6 35,568
VV (5,5*0,3)*6 9,900
VV (5,5*0,52*2)*6 34,320
VV (5,7*0,3)*3 5,130
VV (5,7*0,52*2)*3 17,784
VV (2,6*0,3)*2 1,560
VV (2,6*0,52*2)*2 5,408
VV (7,55*0,3)*2 4,530
VV (7,55*0,52*2)*2 15,704
VV Součet 189,136

33 K 413351112
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 
odstranění

m2 189,136 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

 desky.
2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i 

 jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-003 - TVAR ZAKLADOVE DESKY, 19-7246-006-
07-03-02-004 - TVAR 1.PP

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-016 - tramy_1PP, 
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VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV 15,9*0,5*2 15,900
VV 15,9*0,52*2*2 33,072
VV (5,7*0,3)*6 10,260
VV (5,7*0,52*2)*6 35,568
VV (5,5*0,3)*6 9,900
VV (5,5*0,52*2)*6 34,320
VV (5,7*0,3)*3 5,130
VV (5,7*0,52*2)*3 17,784
VV (2,6*0,3)*2 1,560
VV (2,6*0,52*2)*2 5,408
VV (7,55*0,3)*2 4,530
VV (7,55*0,52*2)*2 15,704
VV Součet 189,136

34 K 413352111
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) do 100 cm zřízení

m2 189,136 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.

 2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-003 - TVAR ZAKLADOVE DESKY, 19-7246-006-
07-03-02-004 - TVAR 1.PP

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-016 - tramy_1PP, 
VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV 15,9*0,5*2 15,900
VV 15,9*0,52*2*2 33,072
VV (5,7*0,3)*6 10,260
VV (5,7*0,52*2)*6 35,568
VV (5,5*0,3)*6 9,900
VV (5,5*0,52*2)*6 34,320
VV (5,7*0,3)*3 5,130
VV (5,7*0,52*2)*3 17,784
VV (2,6*0,3)*2 1,560
VV (2,6*0,52*2)*2 5,408
VV (7,55*0,3)*2 4,530
VV (7,55*0,52*2)*2 15,704
VV Součet 189,136

35 K 413352112
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) do 100 cm odstranění

m2 189,136 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.

 2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-003 - TVAR ZAKLADOVE DESKY, 19-7246-006-
07-03-02-004 - TVAR 1.PP

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-016 - tramy_1PP, 
VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV 15,9*0,5*2 15,900
VV 15,9*0,52*2*2 33,072
VV (5,7*0,3)*6 10,260
VV (5,7*0,52*2)*6 35,568
VV (5,5*0,3)*6 9,900
VV (5,5*0,52*2)*6 34,320
VV (5,7*0,3)*3 5,130
VV (5,7*0,52*2)*3 17,784
VV (2,6*0,3)*2 1,560
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VV (2,6*0,52*2)*2 5,408
VV (7,55*0,3)*2 4,530
VV (7,55*0,52*2)*2 15,704
VV Součet 189,136

36 K 413361821
Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní 
konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 4,637 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-003 - TVAR ZAKLADOVE DESKY, 19-7246-006-
07-03-02-004 - TVAR 1.PP

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-016 - tramy_1PP, 
VV "předpokládané množství
VV 4,637 4,637

37 K 435124112
Montáž schodišťových konstrukcí ramen bez podest s nesvařovanými spoji, hmotnosti do 1,5 t, v budovách 
výšky přes 12 do 24 m

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-003 - TVAR ZAKLADOVE DESKY, 19-7246-006-
07-03-02-004 - TVAR 1.PP

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-008 - TVAR SCHODISTE, 
VV "předpokládané množství
VV 12 12,000

38 M 59372191X rameno schodišťové ŽB 3200x1200x1850mm kus 12,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

39 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 3 964,290 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-003 - TVAR ZAKLADOVE DESKY, 19-7246-006-
07-03-02-004 - TVAR 1.PP

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-011 - ZD-DOLNI, 19-7246-006-07-03-02-012 - ZD-HORNI, 19-7246-006-07-03-02-013 - 1PP-
DOLNI

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-014 - 1PP-HORNI
VV "předpokládané množství
VV (9,05*12,2) 110,410
VV (16,4*18,4) 301,760
VV Mezisoučet 412,170
VV (9,05*12,2)*3 331,230
VV (16,4*18,4)*3 905,280
VV (8*9,05)*3 217,200
VV (11,8*9,05)*3 320,370
VV (32*9,35)*3 897,600
VV (15,95*18,4)*3 880,440
VV Mezisoučet 3 552,120
VV Součet 3 964,290

40 K 949321112
Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 
m

m 47,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami 

 katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.
 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku.

 3. Montáž lešení dílcového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-(017-033) 
VV "předpokládané množství
VV 13,8*2+20 47,600
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41 K 949321211
Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113

m 8 568,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami 

 katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.
 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku.

 3. Montáž lešení dílcového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-(017-033) 
VV "předpokládané množství
VV (13,8*2+20)*30*6 8 568,000

42 K 949321812
Demontáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 
20 m

m 47,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Demontáž lešení dílcového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-(017-033) 
VV "předpokládané množství
VV 13,8*2+20 47,600

43 K 953241513
Osazení smykových trnů do dilatačních spár pro vysoká zatížení z nerezové oceli s pouzdrem z nerezové 
oceli, min. únosnost pro spáru 40 mm přes 51 do 65 kN

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazení smykového trnu, v cenách -1211 až -1517 i náklady na osazení smykového 

 trnu a pouzdra do obou dilatačních celků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, pouzdra a protipožární manžety, které se oceňují ve specifikaci.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se oceňuje současně s výztuží betonářskou.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-003 - TVAR ZAKLADOVE DESKY, 19-7246-006-
07-03-02-004 - TVAR 1.PP

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-008 - TVAR SCHODISTE, 
VV "předpokládané množství
VV 2*3 6,000
VV Součet 6,000

44 M 54879312 trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro zatížení 65,0 kN kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 6 6,000

45 K 953312125
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 
jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm

m2 20,608 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-(004-007) - TVAR, 19-7246-006-07-03-02-008 - 
TVAR SCHODISTE 

VV "předpokládané množství
VV 18,4*0,28*4 20,608

46 K 953334423
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - 
strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

m 112,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-003 - TVAR ZAKLADOVE DESKY, 19-7246-006-
07-03-02-004 - TVAR 1.PP

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-011 - ZD-DOLNI, 19-7246-006-07-03-02-012 - ZD-HORNI, 19-7246-006-07-03-02-013 - 1PP-
DOLNI

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-014 - 1PP-HORNI
VV "předpokládané množství
VV (9,05+12,2)*2 42,500
VV (16,4+18,4)*2 69,600
VV Součet 112,100

47 K 953611141
Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi prefabrikovaným ramenem a 
podestou délky 1,2 m

kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.

 2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-003 - TVAR ZAKLADOVE DESKY, 19-7246-006-
07-03-02-004 - TVAR 1.PP

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-008 - TVAR SCHODISTE, 
VV "předpokládané množství
VV 9+13 22,000

48 K 953611151
Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační pro podepření ramene na 
základové desce délky 1,2 m

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.

 2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.

VV
"DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-003 - TVAR ZAKLADOVE DESKY, 19-7246-006-
07-03-02-004 - TVAR 1.PP

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-008 - TVAR SCHODISTE, 
VV "předpokládané množství
VV 2 2,000

49 K 953943125
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 
polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 
 motorových zařízení, ventilátorů apod.

 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
 4. Ceny platí za každé zalití.

VV "DVZ - 19-7246-006-07-03-02-001 - TZ - SOD III, 19-7246-006-07-03-02-007 - TVAR 3NP
VV "předpokládané množství, dodávka KP1 viz SO 
VV 14 14,000

D 998 Přesun hmot 0,00

50 K 998021021
Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

t 5 069,314 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun hmot cenami 998 01-8001 až -8011 

 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy.

51 K 998021024
Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

t 5 069,314 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun hmot cenami 998 01-8001 až -8011 

 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy.

D OST Ostatní 0,00
52 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-01 - ZTI

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-01 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
1 K 721001 Potrubí PVC KG DN200 vč. kolen a odboček bm 15,000 0,00

2 K 721002 Potrubí PVC KG DN150 vč. kolen a odboček bm 146,000 0,00

3 K 721003 Potrubí PVC KG DN125 vč. kolen a odboček bm 131,000 0,00

4 K 721004 Potrubí PVC KG DN100 vč. kolen a odboček bm 30,000 0,00

5 K 721005 HT potrubí DN125 vč. kolen a odboček bm 152,000 0,00

6 K 721006 HT potrubí DN100 vč. kolen a odboček bm 302,000 0,00

7 K 721007 HT potrubí DN70 vč. kolen a odboček bm 36,000 0,00

8 K 721008 HT potrubí DN50 vč.kolen a odboček bm 186,000 0,00

9 K 721009 HT potrubí DN40 vč.kolen a odboček bm 85,000 0,00

10 K 721010 HT potrubí DN32 vč.kolen a odboček bm 136,000 0,00

11 K 721011 Svařované PE potrubí DN125 bm 84,000 0,00

12 K 721012 Zpětná klapka DN50 kus 1,000 0,00

13 K 721013 Revizní šachta d=1000mm vč.poklopu d=600mm se dvěma přítoky a spádovým stupněm, hluboká kus 1,000 0,00

14 K 721014 Revizní šachta 1200x1000mm vč.poklopu 600x600mm kus 1,000 0,00

15 K 721015 Plastová revizní šachta d=600mm vč.poklopu 600x600mm kus 1,000 0,00

16 K 721016 Ventilační hlavice DN100 kus 7,000 0,00

17 K 721017 Přuvzdušňovací hlavice DN100 kus 4,000 0,00

18 K 721018 Vyhřívaný střešní vtok, svislý odtokDN100 kus 10,000 0,00

19 K 721019 Podlahová vpusť DN70 - suchá zápach. uzávěrka kus 6,000 0,00

20 K 721020 Podlahová vpusť DN70 - se zpětnou klapkou kus 2,000 0,00

21 K 721021 Atypická velká podlahová vpusť DN100 s roštem v místnosti PAB - 46.4 suchá zápach. uzávěrka kus 1,000 0,00

22 K 721022 Podomítkový pračkový sifon DN50 kus 7,000 0,00

PAB - SO 10-01 - ZTI

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 721023 Ocelová chránička DN150 dl.1m kus 2,000 0,00

24 K 721024 Ocelová chránička DN250 dl.1m kus 10,000 0,00

25 K 721025 Ocelová chránička DN300 dl.1m kus 1,000 0,00

26 K 721026 Izolační souprava proti tlakové vodě DN100-250 kus 20,000 0,00

27 K 721027 Sifon pro odvod kondenzátu DN50 kus 15,000 0,00

28 K 721028 Sifon DN50 kus 3,000 0,00

29 K 721029 Zkoušky těsnosti, revizní zprávy atd. bm 1 303,000 0,00

30 K 721030 Revizní dvířka 250x300mm kus 30,000 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00
31 K 722001 Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 20x2,3mm, DN15 bm 317,000 0,00

32 K 722002 Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 25x2,8mm, DN20 bm 400,000 0,00

33 K 722003 Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 32x3,6mm, DN25 bm 343,000 0,00

34 K 722004 Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 40x4,5mm, DN32 bm 110,000 0,00

35 K 722005 Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 50x5,6mm, DN40 bm 72,000 0,00

36 K 722006 Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN16; 63x7,1mm, DN50 bm 64,000 0,00

37 K 722007 Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 80, PN 16, spoj Victaulic bm 78,000 0,00

38 K 722008 Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 50, PN 16, spoj Victaulic bm 44,000 0,00

39 K 722009 Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 25, PN 16, spoj Victaulic bm 17,000 0,00

40 K 722010 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN15 bm 54,000 0,00

41 K 722011 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN20 bm 160,000 0,00

42 K 722012 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN25 bm 173,000 0,00

43 K 722013 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN32 bm 67,000 0,00

44 K 722014 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN40 bm 33,000 0,00

45 K 722015 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN50 bm 64,000 0,00

46 K 722016 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.20 mm; DN15 bm 263,000 0,00

47 K 722017 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.20 mm; DN20 bm 240,000 0,00

48 K 722018 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.30 mm; DN25 bm 170,000 0,00

49 K 722019 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.30 mm; DN32 bm 43,000 0,00

50 K 722020 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.30 mm; DN40 bm 39,000 0,00

51 K 722021 Ruční šoupě DN 80 (uzavřené víkové);PN 16 kus 4,000 0,00

52 K 722022 Kulový kohout DN50 automatický kus 1,000 0,00

53 K 722023 Potrubní oddělovač DN80 kus 1,000 0,00

54 K 722024 Kulový kohout DN50 kus 5,000 0,00

55 K 722025 Kulový kohout DN40 kus 9,000 0,00

56 K 722026 Kulový kohout DN32 kus 8,000 0,00

57 K 722027 Kulový kohout DN25 kus 42,000 0,00

58 K 722028 Kulový kohout DN20 kus 26,000 0,00

59 K 722029 Kulový kohout DN15 kus 16,000 0,00

60 K 722030 zpětná klapka DN 80 kus 1,000 0,00
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61 K 722031 Vypouštěcí kohout DN20 kus 1,000 0,00

62 K 722032 Vypouštěcí kohout DN15 kus 9,000 0,00

63 K 722033 Rohový ventil DN20 kus 1,000 0,00

64 K 722034 Rohový ventil DN15 kus 104,000 0,00

65 K 722035 Výtokové ventily DN 20 ( se šroubením pro hadici) kus 6,000 0,00

66 K 722036 Pračkový ventil se ZK20 kus 7,000 0,00

67 K 722037 Podružný vodoměr na studenou vodu DN20 s dálkovým odečtem MBUS kus 1,000 0,00

68 K 722038 Podružný vodoměr na studenou vodu DN50 s dálkovým odečtem MBUS vč.2x přechodu 80/50 kus 1,000 0,00

69 K 722039 Hydrantový systém D25, hadice 30m, vč.uzávěru kus 6,000 0,00

70 K 722040 Automatický filtr se zpětným proplachem pro studenou vodu kus 1,000 0,00

71 K 722041 Cirkulační čerpadlo se spínacími hodinami kus 2,000 0,00

72 K 722042 Chránička DN125, dl.1000mm kus 1,000 0,00

73 K 722043 Izolační souprava proti tlakové vodě DN100 kus 1,000 0,00

74 K 722045 Elektrický zásobník TV 150l, 2,2kW vč. připojovací sady kus 1,000 0,00

75 K 722046 Přípojovací sada k zásobníku TV vč.expanzní nádoby kus 1,000 0,00

76 K 722047 Proplach a dezinfekce vodovodu bm 1 445,000 0,00

77 K 722048 Tlaková zkouška vodovodu bm 1 445,000 0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00
78 K 725001 WC závěsné keramické se splachovací technologií pro podomítkovou nádržku kus 22,000 0,00

79 K 725002 Montážní předstěna s nádržkou 4,5l pro závěsné WC do SDK nebo do zdiva kus 22,000 0,00

80 K 725003
WC sedátko s funkcí pomalého sklápění SoftClose; barva: bílá; při zavřeném poklopu není samotné sedátko 
vidět

kus 22,000 0,00

81 K 725004 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy ze stříbrného kovu kus 23,000 0,00

82 K 725005 WC závěsné invalidní keramické - 360x700mm speciální kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace: WC závěsné invalidní keramické - 360x700mm speciální, vodorovný odpad bílá; glazováno pod kruhem; hluboké 
splachování; pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6/3 l nebo pro podomítkový tlakový splachovač 3/4"

83 K 725006 WC sedátko z duroplastu pro invalidní WC kus 1,000 0,00

84 K 725007 Montážní předstěna s nádržkou 6/3l pro závěsné invalidní WC do SDK nebo do zdiva kus 1,000 0,00

85 K 725008 Oddálené splachování pneumatické zabudované do zdi vč. tlačítka ze stříbrného kovu kus 1,000 0,00

86 K 725009 Pisoár vč.upevňovací sady kus 8,000 0,00

87 K 725010 Automatická splachovací sada k pisoáru (12V/50Hz) kus 8,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace: elektronická automatická splachovací sada se samonasávacím sifonem. Elektronika reaguje a vyhodnocuje chemické 
změny, které se dějí přímo v sifonu.

88 K 725011 Napájecí zdroj 230/12V, 50Hz pro 1-3 pisoáry kus 4,000 0,00

89 K 725012 Montážní předstěna pro pisoáry do SDK nebo do zdiva kus 8,000 0,00

90 K 725013 Bidet závěsný keramický kus 1,000 0,00

91 K 725014 Bidetová baterie páková, s odtokovou garniturou, chrom kus 1,000 0,00

92 K 725015 Montážní předstěna pro bidet do SDK kus 1,000 0,00

93 K 725017 Umyvadlo obdélníkové š.550x460 mm - vč.kotvících prvků, flexohadiček kus 14,000 0,00

94 K 725018 Umyvadlo obdélníkové š.400x350 mm - vč.kotvících prvků, flexohadiček kus 1,000 0,00
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95 K 725019 Umyvadlo pro tělesně postižené 650x545mm kus 1,000 0,00

96 K 725020 Montážní předstěna do SDK pro umyvadlo kus 15,000 0,00

97 K 725021 Umyvadlová stojánková baterie páková kus 28,000 0,00

98 K 725022 Umyvadlová baterie pro tělesně postižené s prodlouženou pákou kus 1,000 0,00

99 K 725023 Umyvadlový sifon designový chromový s odtokovou soupravou kus 28,000 0,00

100 K 725024 Umyvadlový sifon designový chromový s odtokovou soupravou pro tělesně postižené kus 1,000 0,00

101 K 725026 Dřezový sifon designový chromový s odtokovou soupravou kus 7,000 0,00

102 K 725027 Dřezová baterie se zvýšeným vývodem kus 7,000 0,00

103 K 725028 Sprchová nástěnná baterie páková s přepínáním kus 7,000 0,00

104 K 725029 Sprchová souprava do sprchového koutu kus 7,000 0,00

105 K 725030 Hlavová sprcha kus 7,000 0,00

106 K 725031 Sprchová vanička 900x900mm kus 7,000 0,00

107 K 725032 Výlevka vč mřížky ze stříbrného kovu kus 4,000 0,00

108 K 725033 Nástěnná baterie k výlevce kus 4,000 0,00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 0,00
109 K 727901 Požární ucpávky v nenosných konstrukcích kpl 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
110 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-02 - VZT, chlazení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    735-MAT - Dodávka materiálu 0,00

    735-MON - Montáže vzduchotechniky 0,00

    735-OST - Ostatní práce a doplňkové činnosti 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-02 - VZT, chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 735-MAT Dodávka materiálu 0,00
1 M M735002A rekuperační jednotka, Vp = 1380 m3/h, Vo = 1400 m3/h, dp = 300 Pa kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
rekuperační jednotka ve složení: ventilátor Ne = 0,44 kW + 0,43 kW, 1x4A 3x400V/50Hz, uzavírací klapka na servo (servopohon dodávkou 
MaR), filtrační komora F5, rekuperační díl (ZZT účinnost minimálně 72%), ohřívač Qt = 7 kW, samostatná komora pro MaR a armatury, 
temperována el. topením Ne = 0,69 kW, 230V, na sání a výdechu sání proti hmyzu

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 5.001)" 1,000

2 M M735002B rekuperační jednotka, Vp = 1500 m3/h, Vo = 1500 m3/h, dp = 250 Pa kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
rekuperační jednotka ve složení: ventilátor Ne = 0,77 kW + 0,58 kW, 1x4A, 3x400V/50Hz, uzavírací klapka na servo (servopohon dodávkou 
MaR), filtrační komora F5, rekuperační díl (ZZT účinnost minimálně 72%), chladič Qch = 5,0 kW, ohřívač Qt = 4,0 kW, samostatná komora 
pro MaR a armatury, temperována el. topením Ne = 0,69 kW, 230V, podstavec pod jednotku, na sání a výdechu síto proti hmyzu

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 4.001)" 1,000

3 M M735002C rekuperační jednotka, Vp = 1550 m3/h, Vo = 170 m3/h, dp = 250 Pa kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
rekuperační jednotka ve složení: ventilátor Ne = 0,78 kW + 0,79 kW, 1x4A, 3x400V/50Hz, uzavírací klapka na servo (servopohon dodávkou 
MaR), filtrační komora F5, rekuperační díl (ZZT účinnost minimálně 72%), chladič Qch = 5,9 kW, ohřívač Qt = 5,6 kW, samostatná komora 
pro MaR a armatury, temperována el. topením Ne = 0,69 kW, 230V, podstavec pod jednotku, na sání a výdechu síto proti hmyzu

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 3.001)" 1,000

4 M M735003A rekuperační jednotka, Vp = 3250 m3/h, Vo = 4030 m3/h, dp = 300 Pa kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
rekuperační jednotka ve složení: ventilátor Ne = 1,16 kW + 1,43 kW, 1x4A, 3x400V/50Hz, uzavírací klapka na servo (servopohon dodávkou 
MaR), filtrační komora F5, rekuperační díl (ZZT účinnost minimálně 72%), ohřívač Qt = 13,1 kW, samostatná komora pro MaR a armatury, 
temperována el. topením Ne = 0,69 kW, 230V, podstavec pod jednotku, na sání a výdechu síto proti hmyzu

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 2.001)" 1,000

5 M M735007A rekuperační jednotka, Vp = 10850 m3/h, Vo = 10900 m3/h, dp = 350 Pa kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
rekuperační jednotka ve složení: ventilátor Ne = 5,57 kW + 4,39 kW, 1x8A, 3x400V/50Hz, uzavírací klapka na servo (servopohon dodávkou 
MaR), filtrační komora F5, rekuperační díl (ZZT účinnost minimálně 72%), chladič Qch = 34,5 kW, ohřívač Qt = 42,6 kW, samostatná komora 
pro MaR a armatury, temperována el. topením Ne = 1,23 kW, 230V, podstavec pod jednotku, na sání a výdechu síto proti hmyzu

PAB - SO 10-02 - VZT, chlazení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 1.001)" 1,000

6 M M735050A
vnitřní výparníková jednotka, kazetové provedení, Qch = 1,5 kW, včetně kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

kus 2,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(poz. 11.013, 11.014)" 2,000

7 M M735050B
vnitřní výparníková jednotka, kazetové provedení, Qch = 1,6 kW, včetně kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

kus 3,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 9.005)" + 2 "(poz. 11.024, 11.025)" 3,000

8 M M735050C
vnitřní výparníková jednotka, kazetové provedení, Qch = 2,2 kW, včetně kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

kus 11,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(poz. 9.002, 9.003)" 2 2,000
VV "(poz. 10.003, 10.004, 10.006, 10.008, 10.009, 10.012, 10.016, 10.017, 10.018)" 9 9,000
VV Součet 11,000

9 M M735050D
vnitřní výparníková jednotka, kazetové provedení, Qch = 2,3 kW, včetně kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

kus 13,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(poz. 10.005, 10.013, 10.014, 10.015)" 4 4,000
VV "(poz. 11.015-11.023)" 9 9,000
VV Součet 13,000

10 M M735050E
vnitřní výparníková jednotka, kazetové provedení, Qch = 2,5 kW, včetně kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

kus 11,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(poz. 10.010)" 1 1,000
VV "(poz. 11.003-11.012)" 10 10,000
VV Součet 11,000

11 M M735051A
vnitřní výparníková jednotka, kazetové provedení, Qch = 2,6 kW, včetně kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

kus 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 10.007)" 1,000

12 M M735051B
vnitřní výparníková jednotka, kazetové provedení, Qch = 3,0 kW, včetně kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

kus 5,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(poz. 9.004)" 1 1,000
VV "(poz. 10.019, 10.020, 10.023)" 3 3,000
VV "(poz. 11.027)" 1 1,000
VV Součet 5,000

13 M M735051C
vnitřní výparníková jednotka, kazetové provedení, Qch = 3,1 kW, včetně kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

kus 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 11.026)" 1,000

14 M M735051D
vnitřní výparníková jednotka, kazetové provedení, Qch = 3,2 kW, včetně kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

kus 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 11.028)" 1,000

15 M M735051E
vnitřní výparníková jednotka, kazetové provedení, Qch = 3,3 kW, včetně kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

kus 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 10.002)" 1,000

16 M M735051F
vnitřní výparníková jednotka, kazetové provedení, Qch = 3,5 kW, včetně kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

kus 3,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 3 "(poz. 10.011, 10.021, 10.022)" 3,000

17 M M735051G
vnitřní výparníková jednotka, kazetové provedení, Qch = 3,9 kW, včetně kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

kus 2,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(poz. 11.029, 11.030)" 2,000

18 M M735060A
vnitřní výparníková jednotka, nástěnné provedení, Qch = 1,2 kW, včetně kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

kus 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 9.006)" 1,000

19 M M735061A
vnitřní výparníková jednotka, nástěnné provedení, Qch = 3,0 kW, včetně kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

kus 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 18.002)" 1,000

20 M M735061B
vnitřní výparníková jednotka, nástěnné provedení, Qch = 3,5 kW, včetně kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

kus 3,000 0,00
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VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(poz. 9.007)" 1 1,000
VV "(poz. 14.002)" 1 1,000
VV "(poz. 15.002" 1 1,000
VV Součet 3,000

21 M M735063A
vnitřní výparníková jednotka, nástěnné provedení, Qch = 8,5 kW, včetně kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

kus 2,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(poz. 12.002)" 1 1,000
VV "(poz. 13.002)" 1 1,000
VV Součet 2,000

22 M M735066A
vnitřní výparníková jednotka, kanálová jednotka, Qch = 5,6 kW, včetně kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

kus 2,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(poz. 9.008, 9.009)" 2,000

23 M M735069A
vnitřní výparníková jednotka, parapetní jednotka, Qch = 1,7 kW, včetně kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

kus 2,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(poz. 9.010, 9.011)" 2,000

24 M M735080A vnější kondenzační jednotka, Ne = 2,29 kW, 230V, 25A, včetně podkladního rámu kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 18.001)" 1,000

25 M M735081A vnější kondenzační jednotka, Ne = 2,79 kW, 400V, 32A, včetně závěsného systému pro upevnění na stěnu kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 14.001)" + 1 "(poz. 15.001)" 2,000

26 M M735081B vnější kondenzační jednotka, Ne = 3,08 kW, 400V, 16A, včetně závěsného systému pro upevnění na stěnu kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 12.001)" + 1 "(poz. 13.001)" 2,000

27 M M735081C
vnější kondenzační jednotka, Qch = 6kW, Ne = 3,1 kW, 400V, 16A, včetně závěsného systému pro upevnění 
na stěnu

kus 2,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(poz. 16.001, 16.002)" 2,000

28 M M735083A vnější kondenzační jednotka, Qch = 39,2 kW, Ne = 8,13 kW, 400V, 32A, včetně podkladního rámu kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 17.001)" 1,000

29 M M735084A vnější kondenzační jednotka, Qch = 40,7 kW, Ne = 10,89 kW, 400V, 32A, včetně podkladního rámu kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 9.001)" 1,000

30 M M735085A vnější kondenzační jednotka, Qch = 78,52 kW, Ne = 18,49 kW, 400V, 80A, včetně podkladního rámu kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 10.001)" 1,000

31 M M735086A vnější kondenzační jednotka, Qch = 100,75 kW, Ne = 24,98 kW, 400V, 80A, včetně podkladního rámu kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(poz. 11.001)" 1,000

32 M M735091
vzduchová clona, ADCS 17E, elektrický ohřev, Qt = 7,5 kW, 0,67 kW, 230V, 2,9A, včetně dveřního kontaktu 
a montážního příslušenství

kus 2,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(poz. 2.002, 2.003)" 2,000

33 M M735105 radiální ventilátor, CVTT 22/22, IP55, Vo/Vp = 22100 m3/h, dp = 300 Pa, Ne = 5,5 kW, 400V kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(zař.č. 8)" 2,000

34 M M735120 radiální ventilátor, EBB 250 Design T, malý, IP44, V = 100 m3/h, Ne = 0,068 kW, 230V kus 6,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 6 "(zař.č. 7)" 6,000

35 M M735161
diagonální ventilátor, TD-500/160 ECOWATT, IP44, ventilátor se stejnosměrným motorem, odtahový 
ventilátor Vo = 50 m3/h, dp = 100 Pa, Ne = 0,049 kW, 0,36A

kus 3,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 3 "(zař.č. 6)" 3,000

36 M M735162
diagonální ventilátor, TD-500/160 ECOWATT, IP44, ventilátor se stejnosměrným motorem, odtahový 
ventilátor Vo = 100 m3/h, dp = 100 Pa, Ne = 0,049 kW, 0,36A

kus 5,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 5 "(zař.č. 6)" 5,000

37 M M735163
diagonální ventilátor, TD-500/160 ECOWATT, IP44, ventilátor se stejnosměrným motorem, odtahový 
ventilátor Vo = 200 m3/h, dp = 100 Pa, Ne = 0,049 kW, 0,36A

kus 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 6)" 1,000

38 M M735195 pružná vložka kus 11,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2+1+1+2+4+1 "(zař.č. 8)" 11,000

39 M M735201A čtyřhranné potrubí skupiny I., trouby rovné z pozinkovaného plechu se stranami do 250 mm m2 341,700 0,00
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VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 
VV "(zař.č. 1)" 91,61+49,09 140,700
VV "(zař.č. 2)" 47,11+20,19 67,300
VV "(zař.č. 3)" 20,33+5,55 25,880
VV "(zař.č. 4)" 7,88+7,88 15,760
VV "(zař.č. 5)" 30,70+14,01 44,710
VV "(zař.č. 6)" 13,50 13,500
VV "(zař.č. 8)" 21,49+12,36 33,850
VV Součet 341,700

40 M M735201B tvarovky z pozinkovaného plechu pro čtyřhranné potrubí skupiny I. se stranami do 250 mm m2 37,190 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 
VV "(zař.č. 1)" 2,65+0,42+1,46 4,530
VV "(zař.č. 2)" 6,92+0,39+3,55+0,66 11,520
VV "(zař.č. 3)" 3,66+1,44+1,30 6,400
VV "(zař.č. 4)" 1,48+0,73 2,210
VV "(zař.č. 5)" 0,90+1,64+0,41 2,950
VV "(zař.č. 6)" 3,39 3,390
VV "(zař.č. 8)" 3,27+0,41+2,51 6,190
VV Součet 37,190

41 M M735202A čtyřhranné potrubí skupiny I., trouby rovné z pozinkovaného plechu se stranami nad 250 mm m2 1 495,760 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 
VV "(zař.č. 1)" 273,01+551,15 824,160
VV "(zař.č. 2)" 49,14+84,12 133,260
VV "(zař.č. 3)" 63,27+71,52 134,790
VV "(zař.č. 4)" 39,37+51,45 90,820
VV "(zař.č. 5)" 23,77+23,57 47,340
VV "(zař.č. 6)" 2,34+0,80 3,140
VV "(zař.č. 8)" 99,37+162,58 261,950
VV "(zař.č. 9)" 0,30 0,300
VV Součet 1 495,760

42 M M735202B tvarovky z pozinkovaného plechu pro čtyřhranné potrubí skupiny I. se stranami nad 250 mm m2 415,130 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 
VV "(zař.č. 1)" 67,26+15,29+69,07+10,45 162,070
VV "(zař.č. 2)" 28,04+3,36+27,41+1,86 60,670
VV "(zař.č. 3)" 14,21+0,98+14,14 29,330
VV "(zař.č. 4)" 11,58+11,38+0,72 23,680
VV "(zař.č. 5)" 8,22+0,75+6,40+0,49 15,860
VV "(zař.č. 6)" 1,54 1,540
VV "(zař.č. 8)" 42,33+9,70+56,16+12,39 120,580
VV "(zař.č. 9)" 1,40 1,400
VV Součet 415,130

43 M M735210 flexibilní potrubí průměru 100 mm m 30,480 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 1,60+0,56 2,160
VV "(zař.č. 2)" 20,19+6,04 26,230
VV "(zař.č. 3)" 0,86 0,860
VV "(zař.č. 5)" 1,23 1,230
VV Součet 30,480

44 M M735211 flexibilní potrubí průměru 125 mm m 3,100 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 2)" 0,94+1,29 2,230
VV "(zař.č. 5)" 0,87 0,870
VV Součet 3,100

45 M M735212 flexibilní potrubí průměru 160 mm m 69,400 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
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VV "(zař.č. 1)" 27,28+30,01 57,290
VV "(zař.č. 2)" 2,51+4,44 6,950
VV "(zař.č. 3)" 2,35+2,81 5,160
VV Součet 69,400

46 M M735213 flexibilní potrubí průměru 200 mm m 49,020 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 7,98+13,22 21,200
VV "(zař.č. 2)" 11,38+7,03 18,410
VV "(zař.č. 3)" 1,47+0,92 2,390
VV "(zař.č. 4)" 4,11+2,91 7,020
VV Součet 49,020

47 M M735214 flexibilní potrubí průměru 250 mm m 15,040 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 1,07+9,13 10,200
VV "(zař.č. 4)" 2,88+1,96 4,840
VV Součet 15,040

48 M M735220A spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 100 mm m 162,550 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 1,45+2,53 3,980
VV "(zař.č. 2)" 0,75+12,21+17,71 30,670
VV "(zař.č. 5)" 8,54 8,540
VV "(zař.č. 7)" 119,36 119,360
VV Součet 162,550

49 M M735220B tvarovky pro spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 100 mm m 10,390 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 0,05+0,16 0,210
VV "(zař.č. 2)" 0,16+1,64+0,64+1,10 3,540
VV "(zař.č. 3)" 0,05 0,050
VV "(zař.č. 5)" 0,90 0,900
VV "(zař.č. 7)" 0,16+5,53 5,690
VV Součet 10,390

50 M M735221A spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 125 mm m 8,800 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 0,79 0,790
VV "(zař.č. 2)" 0,31 0,310
VV "(zař.č. 5)" 7,70 7,700
VV Součet 8,800

51 M M735221B tvarovky pro spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 125 mm m 1,150 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 0,25 0,250
VV "(zař.č. 2)" 0,05+0,05 0,100
VV "(zař.č. 5)" 0,80 0,800
VV Součet 1,150

52 M M735223A spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 160 mm m 131,130 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 52,68+0,29+39,81 92,780
VV "(zař.č. 2)" 2,94+27,64 30,580
VV "(zař.č. 3)" 1,15+2,32 3,470
VV "(zař.č. 7)" 4,30 4,300
VV Součet 131,130

53 M M735223B tvarovky pro spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 160 mm m 25,050 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 9,99+10,25 20,240
VV "(zař.č. 2)" 0,10+0,55+2,35 3,000

Strana 666 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "(zař.č. 3)" 0,05+0,35 0,400
VV "(zař.č. 7)" 1,41 1,410
VV Součet 25,050

54 M M735224A spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 200 mm m 50,990 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 13,82+22,96 36,780
VV "(zař.č. 2)" 5,56+0,23 5,790
VV "(zař.č. 3)" 0,91 0,910
VV "(zař.č. 4)" 0,36+4,24 4,600
VV "(zař.č. 7)" 2,91 2,910
VV Součet 50,990

55 M M735224B tvarovky pro spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 200 mm m 8,080 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 3,14+2,51 5,650
VV "(zař.č. 2)" 0,61+0,30 0,910
VV "(zař.č. 3)" 0,05+0,05 0,100
VV "(zař.č. 4)" 0,15+0,10 0,250
VV "(zař.č. 7)" 1,17 1,170
VV Součet 8,080

56 M M735225A spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 250 mm m 14,830 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 3,84+9,22 13,060
VV "(zař.č. 4)" 1,36+0,41 1,770
VV Součet 14,830

57 M M735225B tvarovky pro spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 250 mm m 1,230 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 0,39+0,64 1,030
VV "(zař.č. 4)" 0,10+0,10 0,200
VV Součet 1,230

58 M M735252 trubky chlazení m 1 909,440 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 9)" 273,56 273,560
VV "(zař.č. 10)" 576,10 576,100
VV "(zař.č. 11)" 642,20 642,200
VV "(zař.č. 12)" 64,31 64,310
VV "(zař.č. 13)" 51,98 51,980
VV "(zař.č. 14)" 70,96 70,960
VV "(zař.č. 15)" 5,07+88,77 93,840
VV "(zař.č. 16)" 49,86 49,860
VV "(zař.č. 17)" 41,38 41,380
VV "(zař.č. 18)" 45,25 45,250
VV Součet 1 909,440

59 M M735300 tepelná izolace deskou z minerální plesti do plechu tl. 60 mm m2 609,450 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 155,26+125,03 280,290
VV "(zař.č. 2)" 53,83+38,30 92,130
VV "(zař.č. 3)" 32,18+55,37 87,550
VV "(zař.č. 4)" 48,18+30,42 78,600
VV "(zař.č. 5)" 25,38+26,22 51,600
VV "(zař.č. 7)" 19,28 19,280
VV Součet 609,450

60 M M735311 požární izolace s odolností 30 minut m2 1,350 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1,35 "(zař.č. 2)" 1,350

61 M M735312 požární izolace s odolností 90 minut m2 4,590 0,00
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VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 0,12+0,39 0,510
VV "(zař.č. 2)" 1,68+1,70 3,380
VV "(zař.č. 6)" 0,70 0,700
VV Součet 4,590

62 M M735510 požární klapka se servopohonem, PKTM 160x160, dle TPM 075/09.40 kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(zař.č. 2)" 2,000

63 M M735511 požární klapka se servopohonem, PKTM 200x200, dle TPM 075/09.40 kus 17,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 2)" 2 2,000
VV "(zař.č. 5)" 6 6,000
VV "(zař.č. 6)" 9 9,000
VV Součet 17,000

64 M M735514 požární klapka se servopohonem, PKTM 355x250, dle TPM 075/09.40 kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 2)" 1,000

65 M M735515A požární klapka se servopohonem, PKTM 400x200, dle TPM 075/09.40 kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(zař.č. 5)" 2,000

66 M M735515B požární klapka se servopohonem, PKTM 400x250, dle TPM 075/09.40 kus 3,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 2)" 1 1,000
VV "(zař.č. 4)" 2 2,000
VV Součet 3,000

67 M M735515C požární klapka se servopohonem, PKTM 400x280, dle TPM 075/09.40 kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(zař.č. 3)" 2,000

68 M M735516 požární klapka se servopohonem, PKTM 450x250, dle TPM 075/09.40 kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 2)" 1,000

69 M M735517 požární klapka se servopohonem, PKTM 500x200, dle TPM 075/09.40 kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 2)" 1,000

70 M M735518 požární klapka se servopohonem, PKTM 630x315, dle TPM 075/09.40 kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(zař.č. 1)" 2,000

71 M M735519 požární klapka se servopohonem, PKTM 800x400, dle TPM 075/09.40 kus 4,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 4 "(zař.č. 1)" 4,000

72 M M735520 požární klapka se servopohonem, PKTM 1600x800, dle TPM 018/01.40 kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 8)" 1,000

73 M M735532 požární stěnový uzávěr se servopohonem, FDML 200x315 - .40 kus 14,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 14 "(zař.č. 6)" 14,000

74 M M735562 zpětná klapka, RSK 160 ED, pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“, 160 kus 9,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 9 "(zař.č. 6)" 9,000

75 M M735571 regulační klapka 200x200 s ručním ovládáním kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 1)" 1,000

76 M M735572A regulační klapka 250x200 s ručním ovládáním kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(zař.č. 1)" 2,000

77 M M735572B regulační klapka 250x250 s ručním ovládáním kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 1)" 1,000

78 M M735573 regulační klapka 315x250 s ručním ovládáním kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 1)" 1,000

79 M M735574 regulační klapka 355x200 s ručním ovládáním kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 1)" 1,000

80 M M735575A regulační klapka 450x200 s ručním ovládáním kus 1,000 0,00
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VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 1)" 1,000

81 M M735575B regulační klapka 450x250 s ručním ovládáním kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 1)" 1,000

82 M M735576A regulační klapka 630x250 s ručním ovládáním kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 1)" 1,000

83 M M735576B regulační klapka 630x400 s ručním ovládáním kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 1)" 1,000

84 M M735577 regulační klapka 710x355 s ručním ovládáním kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 1)" 1,000

85 M M735578 regulační klapka 800x400 s ručním ovládáním kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 1)" 1,000

86 M M735585 regulační klapka, IJK 450/100-50 kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(zař.č. 8)" 2,000

87 M M735611 krycí mřížka 200x200 kus 5,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 5 "(zař.č. 6)" 5,000

88 M M735613B krycí mřížka 500x315 kus 5,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 5 "(zař.č. 8)" 5,000

89 M M735640 vyústka jednořadá 225x75 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 4,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 4 "(zař.č. 6)" 4,000

90 M M735641 vyústka jednořadá 280x200 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 8)" 1,000

91 M M735642 vyústka jednořadá 425x75 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 20,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 4)" 1 1,000
VV "(zař.č. 5)" 12 12,000
VV "(zař.č. 6)" 5 5,000
VV "(zař.č. 8)" 2 2,000
VV Součet 20,000

92 M M735645A vyústka jednořadá 725x75 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 5,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 5 "(zař.č. 8)" 5,000

93 M M735645B vyústka jednořadá 725x200 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(zař.č. 8)" 2,000

94 M M735646 vyústka jednořadá 825x425 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 7,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 7 "(zař.č. 8)" 7,000

95 M M735650 vyústka dvouřadá 200x75 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 2)" 1,000

96 M M735652 vyústka dvouřadá 280x200 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 8)" 1,000

97 M M735653 vyústka dvouřadá 400x140 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(zař.č. 2)" 2,000

98 M M735654 vyústka dvouřadá 425x75 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 21,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 3)" 6 6,000
VV "(zař.č. 4)" 1 1,000
VV "(zař.č. 5)" 12 12,000
VV "(zař.č. 8)" 2 2,000
VV Součet 21,000

99 M M735656A vyústka dvouřadá 625x75 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 4,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 4 "(zař.č. 3)" 4,000
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100 M M735657A vyústka dvouřadá 725x75 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 5,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 5 "(zař.č. 8)" 5,000

101 M M735657C vyústka dvouřadá 725x200 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(zař.č. 8)" 2,000

102 M M735658 vyústka dvouřadá 825x425 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 5,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 5 "(zař.č. 8)" 5,000

103 M M735710 talířový ventil průměru 100 mm do podhledu kus 37,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 2+1 3,000
VV "(zař.č. 2)" 25+5+1 31,000
VV "(zař.č. 3)" 1 1,000
VV "(zař.č. 5)" 2 2,000
VV Součet 37,000

104 M M735711 talířový ventil průměru 125 mm do podhledu kus 3,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 2)" 1+1 2,000
VV "(zař.č. 5)" 1 1,000
VV Součet 3,000

105 M M735712 talířový ventil průměru 160 mm do podhledu kus 14,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 2)" 3+6 9,000
VV "(zař.č. 3)" 2+3 5,000
VV Součet 14,000

106 M M735713 talířový ventil průměru 200 mm do podhledu kus 8,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 2)" 6 6,000
VV "(zař.č. 3)" 1+1 2,000
VV Součet 8,000

107 M M735721 anemostat 300x300, hranatý, napojení zboku, včetně plenum boxu a regulační klapky kus 76,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 38+38 "(zař.č. 1)" 76,000

108 M M735722 anemostat 400x400, hranatý, napojení zboku, včetně plenum boxu a regulační klapky kus 10,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 3+1+4 8,000
VV "(zař.č. 4)" 1+1 2,000
VV Součet 10,000

109 M M735723 anemostat 500x500, hranatý, napojení zboku, včetně plenum boxu a regulační klapky kus 40,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 6+5+1+12 24,000
VV "(zař.č. 2)" 4+8 12,000
VV "(zař.č 4)" 2+2 4,000
VV Součet 40,000

110 M M735724 anemostat 600x600, hranatý, napojení zboku, včetně plenum boxu a regulační klapky kus 18,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 1+6+7 14,000
VV "(zař.č. 4)" 2+2 4,000
VV Součet 18,000

111 M M735721.1 regulátor průtoku s ručním ovládáním d=100 kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(zař.č. 1)" 2,000

112 M M735722.1 regulátor průtoku s ručním ovládáním d=125 kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 1 1,000
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VV "(zař.č. 2)" 1 1,000
VV Součet 2,000

113 M M735723.1 regulátor průtoku s ručním ovládáním d=160 kus 77,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 75 75,000
VV "(zař.č. 2)" 2 2,000
VV Součet 77,000

114 M M735724.1 regulátor průtoku s ručním ovládáním d=200 kus 17,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 17 "(zař.č. 1)" 17,000

115 M M735725 regulátor průtoku s ručním ovládáním d=250 kus 4,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 4 "(zař.č. 1)" 4,000

116 M M735728 regulátor průtoku s ručním ovládáním 200x100 kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 1)" 1,000

117 M M735729A regulátor průtoku s ručním ovládáním 300x150 kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 1 1,000
VV "(zař.č. 2)" 1 1,000
VV Součet 2,000

118 M M735729B regulátor průtoku s ručním ovládáním 300x200 kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 1 1,000
VV "(zař.č. 2)" 1 1,000
VV Součet 2,000

119 M M735730 regulátor průtoku s ručním ovládáním 400x200 kus 4,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 1)" 2 2,000
VV "(zař.č. 2)" 2 2,000
VV Součet 4,000

120 M M735732A regulátor průtoku s ručním ovládáním 600x250 kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 1)" 1,000

121 M M735771A
kulisový tlumič hluku 600x500mm, délky 1000mm, tlumící kulisy tloušťky 100mm, výšky 500mm, délky 
1000mm, počet 3ks, včetně náběhové a odtokové hrany

kus 8,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 3)" 2 2,000
VV "(zař.č. 4)" 2 2,000
VV "(zař.č. 5)" 4 4,000
VV Součet 8,000

122 M M735771B
kulisový tlumič hluku 600x500mm, délky 1500mm, tlumící kulisy tloušťky 100mm, výšky 500mm, délky 
1500mm, počet 3ks, včetně náběhové a odtokové hrany

kus 4,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):"
VV "(zař.č. 3)" 2 2,000
VV "(zař.č. 4)" 2 2,000
VV Součet 4,000

123 M M735775D
kulisový tlumič hluku 1200x500mm, délky 1000mm, tlumící kulisy tloušťky 100mm, výšky 500mm, délky 
1000mm, počet 6ks, včetně náběhové a odtokové hrany

kus 2,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(zař.č. 2)" 2,000

124 M M735775E
kulisový tlumič hluku 1200x500mm, délky 1500mm, tlumící kulisy tloušťky 100mm, výšky 500mm, délky 
1500mm, počet 6ks, včetně náběhové a odtokové hrany

kus 2,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(zař.č. 2)" 2,000

125 M M735778H
kulisový tlumič hluku 1800x1000mm, délky 1500mm, tlumící kulisy tloušťky 100mm, výšky 1000mm, délky 
1500mm, počet 9ks, včetně náběhové a odtokové hrany

kus 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 1)" 1,000

126 M M735778I
kulisový tlumič hluku 1800x1000mm, délky 2000mm, tlumící kulisy tloušťky 100mm, výšky 1000mm, délky 
2000mm, počet 9ks, včetně náběhové a odtokové hrany

kus 3,000 0,00
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VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 3 "(zař.č. 1)" 3,000

127 M M735779C
kulisový tlumič hluku 2000x1500mm, délky 2000mm, tlumící kulisy tloušťky 100mm, výšky 1000mm, délky 
2000mm, počet 10ks, včetně náběhové a odtokové hrany

kus 2,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 2 "(zař.č. 8)" 2,000

D 735-MON Montáže vzduchotechniky 0,00
128 K 735101R Montáž VZT kpl 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 19)" 1,000

129 K 735110R Upevňovací a spojovací materiál kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 19)" 1,000

130 K 735150R Sytém MaR kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 19)" 1,000

131 K 735190R Požární ucpávky v nenosných konstrukcích kpl 1,000 0,00

D 735-OST Ostatní práce a doplňkové činnosti 0,00
132 K 735901R Měření hluku od vzduchotechniky kpl 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 19)" 1,000

133 K 735902R Měření průtočných množství kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 19)" 1,000

134 K 735911R Zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 19)" 1,000

135 K 735921R Zkoušky a protokoly kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 002):" 1 "(zař.č. 19)" 1,000

D OST Ostatní 0,00
136 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-03/2 - Vytápění

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    731.01 - Rozvody potrubí vč. montáže 0,00

    731.02 - Izolace potrubí 0,00

    731.03 - Nátěry 0,00

    731.04 - Připojovací uzly VZT jednotek 0,00

    731.05 - Armatury 0,00

    731.06 - Otopná tělesa 0,00

    731.07 - Armatury k tělesům 0,00

    731.08 - Podlahové konvektory 0,00

    731.09 - Armatury k tělesům 0,00

    731.90 - Vedlejší náklady 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-03/2 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 731.01 Rozvody potrubí vč. montáže 0,00
1 K 7310101 Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN15, bez odřezků a tvarovek m 173,000 0,00

2 K 7310102 Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN20, bez odřezků a tvarovek m 232,400 0,00

3 K 7310103 Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN25, bez odřezků a tvarovek m 92,400 0,00

4 K 7310104 Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN32, bez odřezků a tvarovek m 117,600 0,00

5 K 7310105 Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN40, bez odřezků a tvarovek m 75,600 0,00

6 K 7310106 Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN50, bez odřezků a tvarovek m 25,000 0,00

7 K 7310107 Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN65, bez odřezků a tvarovek m 20,000 0,00

8 K 7310108 Závěsný systém pro ocelové potrubí kpl 1,000 0,00

9 K 7310109 Potrubí měděné, polotvrdé, spojované měkkým pájením d15x1,0, bez odřezků a tvarovek m 2 100,000 0,00

10 K 7310110 Potrubí měděné, polotvrdé, spojované měkkým pájením d18x1,0, bez odřezků a tvarovek m 450,000 0,00

11 K 7310111 Potrubí měděné, polotvrdé, spojované měkkým pájením d22x1,0, bez odřezků a tvarovek m 650,000 0,00

12 K 7310112 Potrubí měděné, polotvrdé, spojované měkkým pájením d28x1,5, bez odřezků a tvarovek m 210,000 0,00

13 K 7310113 Potrubí měděné, polotvrdé, spojované měkkým pájením d35x1,5, bez odřezků a tvarovek m 150,000 0,00

14 K 7310114 Příplatek za tvarovky pro měděné a ocelové potrubí kpl 1,000 0,00

15 K 7310115 Elektrický topný kabel na potrubí ve vnějším prostředí m 100,000 0,00

16 K 7310116 Příplatek za zhotovení přípojek z trubek měděných 15x1,0 kus 224,000 0,00

17 K 7310117 Příplatek za zhotovení přípojek z trubek ocelových DN15 kus 2,000 0,00

18 K 7310118 Příplatek za zhotovení přípojek z trubek ocelových DN20 kus 4,000 0,00

19 K 7310119 Příplatek za zhotovení přípojek z trubek ocelových DN25 kus 2,000 0,00

20 K 7310120 Příplatek za zhotovení přípojek z trubek ocelových DN32 kus 2,000 0,00

21 K 7310121 Tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310 do DN40 m 691,000 0,00

22 K 7310122 Tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310 od DN 40 do DN50 m 25,000 0,00

PAB - SO 10-03/2 - Vytápění

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
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23 K 7310123 Tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310 přes 89/5,0 do 133/5,0 m 20,000 0,00

24 K 7310124 Tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310 do dn35/1,5 (měděné) m 3 560,000 0,00

25 K 7310125 Montáž potrubí a závěsného systému pro potrubí kpl 1,000 0,00

26 K 7310126 Přesun hmot pro zdroje tepla, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.02 Izolace potrubí 0,00

27 K 7310201
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 30mm, vnitřní d=16,1mm, 
bez odřezků

m 173,000 0,00

28 K 7310202
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 30mm, vnitřní d=21,6mm, 
bez odřezků

m 232,400 0,00

29 K 7310203
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 30mm, vnitřní d=27,2mm, 
bez odřezků

m 92,400 0,00

30 K 7310204
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 30mm, vnitřní d=35,9mm, 
bez odřezků

m 117,600 0,00

31 K 7310205
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 50mm, vnitřní d=48,3mm, 
bez odřezků

m 75,600 0,00

32 K 7310206
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 50mm, vnitřní d=60,20mm, 
bez odřezků

m 25,000 0,00

33 K 7310207
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 60mm, vnitřní d=41,8mm, 
bez odřezků

m 20,000 0,00

34 K 7310208
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 60mm, vnitřní d=52,90mm, 
bez odřezků

m 18,000 0,00

35 K 7310209
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 50mm, vnitřní d=21,60mm, 
bez odřezků

m 6,000 0,00

36 K 7310210 Pouzdro potrubní izolační, návlekové PE s Al fólií na potrubí - tl. 25mm, vnitřní d=15mm, bez odřezků m 2 100,000 0,00

37 K 7310211
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 30mm, vnitřní d=18mm, 
bez odřezků

m 450,000 0,00

38 K 7310212
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 40mm, vnitřní d=22mm, 
bez odřezků

m 650,000 0,00

39 K 7310213
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 40mm, vnitřní d=28mm, 
bez odřezků

m 210,000 0,00

40 K 7310214
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 40mm, vnitřní d=35mm, 
bez odřezků

m 150,000 0,00

41 K 7310215 Izolace veškerých armatur a zařízení, otopné soustavy kpl 1,000 0,00

42 K 7310216 Přesun hmot pro zdroje tepla, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.03 Nátěry 0,00
43 K 7310301 Nátěr syntetický potrubí do DN50 mm Z + 2xVRCH m 4 276,000 0,00

44 K 7310302 Nátěr syntetický potrubí od DN50 do DN65 mm Z + 2xVRCH m 20,000 0,00

45 K 7310303 Přesun hmot pro nátěry, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.04 Připojovací uzly VZT jednotek 0,00
46 K 7310401 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN15, PN16 kus 6,000 0,00

47 K 7310402 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN20, PN16 kus 3,000 0,00

48 K 7310403 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN25, PN16 kus 3,000 0,00

49 K 7310404 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN32, PN16, kus 3,000 0,00

50 K 7310405 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN15, PN16, Kvs=3,7m3/h kus 2,000 0,00

51 K 7310406 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN20, PN16, Kvs=7,0m3/h kus 1,000 0,00

52 K 7310407 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN25, PN16, Kvs=13,0m3/h kus 1,000 0,00

53 K 7310408 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN32, PN16, Kvs=21,0m3/h kus 1,000 0,00
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54 K 7310409
Tlakově nazávislý vyvažovací a regulační ventil s automatickým omezovačem průtoku, DN15, rozsah prutoku 
92-480l/h, tlakový ztráta 15,0kPa

kus 3,000 0,00

55 K 7310410
Tlakově nazávislý vyvažovací a regulační ventil s automatickým omezovačem průtoku, DN20, rozsah prutoku 
200-975l/h, tlakový ztráta 15,0kPa

kus 1,000 0,00

56 K 7310411
Tlakově nazávislý vyvažovací a regulační ventil s automatickým omezovačem průtoku, DN32, rozsah prutoku 
720-3600l/h, tlakový ztráta 23,0kPa

kus 1,000 0,00

57 K 7310412 Pohon pro tlakově nezávislé ventily s plynulou regulací 0-10V, napájení 24V, kus 5,000 0,00

58 K 7310413 Ruční vyvažovací ventil DN10, Kvs=1,36m3/h kus 3,000 0,00

59 K 7310414 Ruční vyvažovací ventil DN15, Kvs=2,56m3/h kus 1,000 0,00

60 K 7310415 Ruční vyvažovací ventil DN25, Kvs=8,59m3/h kus 1,000 0,00

61 K 7310416 Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 kus 10,000 0,00

62 K 7310417
Oběhové čerpadlo VZT Kanceláře uzlu s proporcionálním řízením: Mg=1,88 m3/h; δp=16,5 kPa, 1x230V, 
50Hz, P=18W, 0,18A, 2,2kg

kus 1,000 0,00

63 K 7310418
Oběhové čerpadlo VZT Sociálky uzlu s proporcionálním řízením: Mg=0,58 m3/h; δp=10 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=18W, 0,18A, 2,2kg

kus 1,000 0,00

64 K 7310419
Oběhové čerpadlo VZT Výpravna uzlu s proporcionálním řízením: Mg=0,18 m3/h; δp=5,7 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=18W, 0,18A, 2,2kg

kus 1,000 0,00

65 K 7310420
Oběhové čerpadlo VZT dílny uzlu s proporcionálním řízením: Mg=0,31 m3/h; δp=7,5 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=34W, 0,18A, 2,2kg

kus 1,000 0,00

66 K 7310421 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 10,000 0,00

67 K 7310422 Montáž připojovacích uzlů kpl 5,000 0,00

68 K 7310423 Přesun hmot pro uzly VZT, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.05 Armatury 0,00
69 K 7310501 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN15, PN16 kus 15,000 0,00

70 K 7310502 Kohout kulový s jímkou, 2xvnitřní záv. DN15, PN16 kus 2,000 0,00

71 K 7310503 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN20, PN16 kus 16,000 0,00

72 K 7310504 Kohout kulový s jímkou, 2xvnitřní záv. DN20, PN16 kus 2,000 0,00

73 K 7310505 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN25, PN16 kus 15,000 0,00

74 K 7310506 Kohout kulový s jímkou, 2xvnitřní záv. DN25, PN16 kus 1,000 0,00

75 K 7310507 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN32, PN16, Kvs=73,5m3/hod kus 20,000 0,00

76 K 7310508 Kohout kulový s jímkou, 2xvnitřní záv. DN32, PN16, Kvs=73,5m3/hod kus 1,000 0,00

77 K 7310509 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN40, PN16, Kvs=105m3/hod kus 10,000 0,00

78 K 7310510 Kohout kulový s jímkou, 2xvnitřní záv. DN40, PN16, Kvs=105m3/hod kus 1,000 0,00

79 K 7310511 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN50, PN16, Kvs=158,0m3/hod kus 10,000 0,00

80 K 7310512 Kohout kulový s jímkou, 2xvnitřní záv. DN50, PN16, Kvs=158,0m3/hod kus 1,000 0,00

81 K 7310513 Uzavírací mechanická klapka přírubová PN16 DN65 kus 6,000 0,00

82 K 7310514 Příruba krková DN65 kus 20,000 0,00

83 K 7310515 Filtr, 2xvnitřní záv. DN15, PN16, Kvs=4,447m3/h kus 2,000 0,00

84 K 7310516 Filtr, 2xvnitřní záv. DN20, PN16, Kvs=7,85m3/h kus 2,000 0,00

85 K 7310517 Filtr, 2xvnitřní záv. DN25, PN16, Kvs=11,08m3/h kus 1,000 0,00

86 K 7310518 Filtr, 2xvnitřní záv. DN32, PN16, Kvs=16m3/h kus 1,000 0,00

87 K 7310519 Filtr, 2xvnitřní záv. DN40, PN16, Kvs=21m3/h kus 1,000 0,00

88 K 7310520 Filtr, 2xvnitřní záv. DN50, PN16, Kvs=33m3/h kus 1,000 0,00

89 K 7310521 Filtr přírubový DN65, PN16, Kvs=76 m3/hod kus 2,000 0,00
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90 K 7310522 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN15, PN16, Kvs=3,7m3/h kus 2,000 0,00

91 K 7310523 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN20, PN16, Kvs=7,0m3/h kus 2,000 0,00

92 K 7310524 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN25, PN16, Kvs=13,0m3/h kus 1,000 0,00

93 K 7310525 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN32, PN16, Kvs=21,0m3/h kus 1,000 0,00

94 K 7310526 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN40, PN16, Kvs=25,0m3/h kus 1,000 0,00

95 K 7310527 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN50, PN16, Kvs=38,0m3/h kus 1,000 0,00

96 K 7310528 Ruční vyvažovací ventil PN25 DN10 s vypouštěním, Kvs=1,36m3/h kus 4,000 0,00

97 K 7310529 Ruční vyvažovací ventil PN25 DN15 s vypouštěním, Kvs=2,56m3/h kus 2,000 0,00

98 K 7310530 Ruční vyvažovací ventil PN25 DN20 s vypouštěním, Kvs=5,39m3/h kus 5,000 0,00

99 K 7310531 Ruční vyvažovací ventil PN25 DN25 s vypouštěním, Kvs=8,59m3/h kus 2,000 0,00

100 K 7310532 Ruční vyvažovací ventil PN25 DN32 s vypouštěním, Kvs=14,2m3/h kus 1,000 0,00

101 K 7310533 Ruční vyvažovací ventil PN25 DN50 s vypouštěním, Kvs=32,3m3/h kus 1,000 0,00

102 K 7310534
3-cestný regulační ventil s pohonem, DN15, Kvs=1,25m3/h; pohon pro 3-cestný regulační ventil s plynulou 
regulací 0-10V, napájení 24V

kus 1,000 0,00

103 K 7310535
3-cestný regulační ventil s pohonem, DN32, Kvs=12,5m3/h; pohon pro 3-cestný regulační ventil s plynulou 
regulací 0-10V, napájení 24V

kus 1,000 0,00

104 K 7310536 Pohon pro 3-cestný regulační ventil s plynulou regulací 0-10V, napájení 24V, kus 1,000 0,00

105 K 7310537 Regulátor tlakové diference DN20 5-25 kPa, vč. sady pro připojení kapiláry(kapilára+redukce+těsnění) kus 1,000 0,00

106 K 7310538 Regulátor tlakové diference DN25 10-60 kPa, vč. sady pro připojení kapiláry(kapilára+redukce+těsnění) kus 2,000 0,00

107 K 7310539 Regulátor tlakové diference DN2 10-40 kPa, vč. sady pro připojení kapiláry(kapilára+redukce+těsnění) kus 3,000 0,00

108 K 7310540
Oběhové čerpadlo VZT JÍDELNA s proporcionálním řízením: Mg=0,25 m3/h; δp=30 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=116W, 0,18A, 2,27kg

kus 1,000 0,00

109 K 7310541
Oběhové čerpadlo VZT SOCIÁLKY s proporcionálním řízením: Mg=0,58 m3/h; δp=25 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=113W, 0,18A, 2,27kg

kus 1,000 0,00

110 K 7310542
Oběhové čerpadlo VZT-KANCELÁŘE s proporcionálním řízením: Mg=1,88 m3/h; δp=45 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=116W, 0,18A, 5,27kg

kus 1,000 0,00

111 K 7310543
Oběhové čerpadlo VZT JÍDELNA s proporcionálním řízením: Mg=0,25 m3/h; δp=30 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=116W, 0,18A, 2,27kg

kus 1,000 0,00

112 K 7310544
Oběhové čerpadlo VZT VÝPRAVNA s proporcionálním řízením: Mg=0,18 m3/h; δp=25 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=116W, 0,18A, 2,27kg

kus 1,000 0,00

113 K 7310545
Oběhové čerpadlo UT VÝCHOD s proporcionálním řízením: Mg=2,19 m3/h; δp=35kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=158W, 0,18A, 5,27kg

kus 1,000 0,00

114 K 7310546
Oběhové čerpadlo UT ZÁPAD s proporcionálním řízením: Mg=2,81 m3/h; δp=35kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=158W, 0,18A, 5,27kg

kus 1,000 0,00

115 K 7310547
Oběhové čerpadlo VZT DÍLNY s proporcionálním řízením: Mg=0,31 m3/h; δp=28 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=116W, 0,18A, 2,27kg

kus 1,000 0,00

116 K 7310548
Oběhové čerpadlo UT JÍDELNA s proporcionálním řízením: Mg=0,27 m3/h; δp=15kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=116W, 0,18A, 2,27kg

kus 1,000 0,00

117 K 7310549 Pryžový kompenzátor PN16 DN20, délka 186 mm kus 8,000 0,00

118 K 7310550 Pryžový kompenzátor PN16 DN25, délka 186 mm kus 2,000 0,00

119 K 7310551 Pryžový kompenzátor PN16 DN32, délka 186 mm kus 2,000 0,00

120 K 7310552 Pryžový kompenzátor PN16 DN40, délka 186 mm kus 2,000 0,00

121 K 7310553 Pryžový kompenzátor PN16 DN50, délka 200 mm kus 2,000 0,00

122 K 7310554 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 30,000 0,00

123 K 7310555
Ultrazvukový kompaktní měřič tepla M-BUS s radiovým odečtem v paśmu 868MHz, 24V + čidlo teploty s 
jímkou do potrubí

kus 8,000 0,00

124 K 7310556 Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 kus 30,000 0,00
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125 K 7310557 Ventil odvzdušňovací automat. DN 20 kus 2,000 0,00

126 K 7310558
SEPARÁTOR NEČISTOT S CYKLÓNOVOU TECHNOLOGIÍ S MAGNETEM DN650 PN16, + TEPELNÁ 
IZOLACE

kus 1,000 0,00

127 K 7310559 ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ, 8 TOPNÝCH OKRUHŮ, PN6, + TEPELNÁ IZOLACE kus 1,000 0,00

128 K 7310560 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 6,000 0,00

129 K 7310561 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm kus 30,000 0,00

130 K 7310562 Termomanometr tlak 0-4 bar, 0-120 °C, zadní připojení kus 30,000 0,00

131 K 7310563 Montáž armatur závitových do DN50 kus 208,000 0,00

132 K 7310564 Přesun hmot pro armatury strojovna, výšky do 6m kpl 1,000 0,00

D 731.06 Otopná tělesa 0,00

133 K 7310601
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 11-060050,RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 7,000 0,00

134 K 7310602
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 11VKM-060050,RAL 7043, vč. upevnění

kus 2,000 0,00

135 K 7310603
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 11VKM-060100, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 25,000 0,00

136 K 7310604
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 11VKM-060100, RAL 7043, vč. upevnění

kus 1,000 0,00

137 K 7310605
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 20VKM-060050, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 3,000 0,00

138 K 7310606
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 20VKM-060060, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 1,000 0,00

139 K 7310607
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 20VKM-060070, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 6,000 0,00

140 K 7310608
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 20VKM-060080, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 16,000 0,00

141 K 7310609
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 20VKM-060100, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 33,000 0,00

142 K 7310610
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 20VKM-060100, RAL 7043, vč. upevnění

kus 3,000 0,00

143 K 7310611
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 20VKM-060120, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 3,000 0,00

144 K 7310612
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 21VKM-060070, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 1,000 0,00

145 K 7310613
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 22VKM-060080, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 1,000 0,00

146 K 7310614
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 22VKM-060100, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 1,000 0,00

147 K 7310615
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 22VKM-060100, RAL 7043, vč. upevnění

kus 1,000 0,00

148 K 7310616
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 22VKM-060120, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 7,000 0,00

149 K 7310617
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 22VKM-060140, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 1,000 0,00

150 K 7310618 Montáž deskových otopných těles kus 112,000 0,00

151 K 7310619 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.07 Armatury k tělesům 0,00
152 K 7310701 Rohové uzavírací H-šroubení s vypouštěním pro tělesa s integrovanou ventilovou vložkou DN15 kus 112,000 0,00

153 K 7310702 Svěrné šroubení elasticky těsnící, pro měděné trubky kus 224,000 0,00

154 K 7310703 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 - připojení otopných těles kus 112,000 0,00

155 K 7310704 Termostatická hlavice montáž kus 112,000 0,00
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156 K 7310705 Termostatická hlavice (podle výběru investora) kus 112,000 0,00

157 K 7310706 Přesun hmot pro armatury, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.08 Podlahové konvektory 0,00

158 K 7310801
Podlahový konvektor s tangenciálním ventilátor - výška 115 mm, , šířka 320 mm, délka 1200, napětí 24 V, 
řídící 0-10V, vč. prokabelování, krycí mřížky

kus 2,000 0,00

D 731.09 Armatury k tělesům 0,00
159 K 7310901 Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením DN15 - přímé provedení, Kvs=0,86 kus 2,000 0,00

160 K 7310902 Uzavírací a regulační šroubení DN 15 - přímé provedení, Kvs=1,74 m3/hod kus 2,000 0,00

161 K 7310903 Termostatická hlavice (podle výběru investora) kus 2,000 0,00

162 K 7310904 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 - připojení konvektorů kus 2,000 0,00

163 K 7310905 Termostatická hlavice montáž kus 2,000 0,00

D 731.90 Vedlejší náklady 0,00
164 K 7319001 Kompenzace délkové roztažnosti potrubí kpl 1,000 0,00

165 K 7319002 Zaregulování připojovacího uzlu pro VZT jednotku vč. protokolů kpl 4,000 0,00

166 K 7319003 Zaregulování soustavy kpl 1,000 0,00

167 K 7319004 Proplach potrubí kpl 1,000 0,00

168 K 7319005 Topná zkouška vč. protokolů hod 72,000 0,00

169 K 7319006 Odvzdušnení soustavy kpl 1,000 0,00

170 K 7319007 Uvedení do provozu, provozní zkoušky vč. protokolů kpl 1,000 0,00

171 K 7319008 Požární ucpávky - nenosné konstrukce kpl 1,000 0,00

172 K 7319009 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku kpl 250,000 0,00

173 K 7319010 Odvoz a likvidace odpadu kpl 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
174 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24293644
ELSOX s.r.o. DIČ: CZ 24293644

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-04,05 - Silnoproudé rozvody, Osvětlení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ELSOX s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Přidružená a stavební výroba 0,00

    741.1 - Rozvaděče 0,00

    741.2 - Kabely 0,00

    741.3 - Kabelové trasy 0,00

    741.4 - Svítidla 0,00

    741.5 - Koncové prvky 0,00

    741.6 - Náhradní zdroje 0,00

    741.9 - Ostatní materiál a práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-04,05 - Silnoproudé rozvody, Osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ELSOX s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Přidružená a stavební výroba 0,00

D 741.1 Rozvaděče 0,00
1 K 741101R Montáž hlavního rozvaděče RH1 včetně propojení kus 1,000 0,00

2 M 741M101 hlavní rozvaděč areálu RH1 - oceloplechový, skříňový, 3 pole, s dveřmi, IP 55/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 102: RH1" 1 1,000

3 K 741102R Montáž hlavního rozvaděče RH2 včetně propojení kus 1,000 0,00

4 M 741M102 hlavní rozvaděč areálu RH2 - oceloplechový, skříňový, 2 pole, s dveřmi, IP 55/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 123: RH2" 1 1,000

5 K 741103R Montáž patrového rozvaděče 1RA-3RA včetně propojení kus 3,000 0,00

6 M 741M103 patrový rozvaděč 1RA - oceloplechový, skříňový, 2 pole, s dveřmi, IP 55/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 108: 1RA" 1 1,000

7 M 741M104 patrový rozvaděč 2RA - oceloplechový, skříňový, 2 pole, s dveřmi, IP 55/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 113: 2RA" 1 1,000

8 M 741M105 patrový rozvaděč 3RA - oceloplechový, skříňový, 2 pole, s dveřmi, IP 55/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 119: 3RA" 1 1,000

9 K 741106R Montáž patrového rozvaděče 01RAit pro serverovnu včetně propojení kus 1,000 0,00

10 M 741M106 patrový rozvaděč 01RAit (serverovna) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 30/20 kus 1,000 0,00

PAB - SO 10-04,05 - Silnoproudé rozvody, Osvětlení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 104: 01RAit" 1 1,000

11 K 741107R Montáž podružného rozvaděče 1RAeg pro měnírnu včetně propojení kus 1,000 0,00

12 M 741M107 podružný rozvaděč 1RAeg (měnírna) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 122: 1RAeg" 1 1,000

13 K 741108R Montáž podružného rozvaděče 1Remb pro el-mobilitu včetně propojení kus 1,000 0,00

14 M 741M108 podružný rozvaděč 1Remb (el-mobilita) - polyesterový, nástěnný, odolný proti UV záření, IP55 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 105: 1Remb" 1 1,000

15 K 741109R Montáž podružného rozvaděče 1Rmda pro mobilní DA včetně propojení kus 1,000 0,00

16 M 741M109 podružný rozvaděč 1Rmda (mobilní DA) - oceloplechový, skříňový, 2 pole, s dveřmi, IP 55/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 106: 1Rmda" 1 1,000

17 K 741110R Montáž podružného rozvaděče 1RAg pro jídelnu včetně propojení kus 1,000 0,00

18 M 741M110 podružný rozvaděč 1RAg (jídelna) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 30/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 107: 1RAg" 1 1,000

19 K 741111R Montáž podružného rozvaděče 1RAvyp pro výpravnu včetně propojení kus 1,000 0,00

20 M 741M111 podružný rozvaděč 1RAvyp (výpravna) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 30/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 109: 1RAvyp" 1 1,000

21 K 741112R Montáž podružného rozvaděče 1RAos pro ošetřovnu včetně propojení kus 1,000 0,00

22 M 741M112 podružný rozvaděč 1RAos (ošetřovna) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 30/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 110: 1RAos" 1 1,000

23 K 741113R Montáž podružného rozvaděče 1RAd1 pro dílnu včetně propojení kus 1,000 0,00

24 M 741M113 podružný rozvaděč 1RAd1 (dílna) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 111: 1RAd1" 1 1,000

25 K 741114R Montáž podružného rozvaděče 1RAd2 pro dílnu včetně propojení kus 1,000 0,00

26 M 741M114 podružný rozvaděč 1RAd2 (dílna) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 112: 1RAd2" 1 1,000

27 K 741115R Montáž podružného rozvaděče 2RAit pro serverovnu včetně propojení kus 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 M 741M115 podružný rozvaděč 2RAit (serverovna) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 30/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 114: 2RAit" 1 1,000

29 K 741161R Montáž podružného rozvaděče 2RAedu pro školicí sál včetně propojení kus 1,000 0,00

30 M 741M161 podružný rozvaděč 2RAedu (školicí sál) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 30/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 115: 2RAedu" 1 1,000

31 K 741162R Montáž podružného rozvaděč 2RAd1-d3 pro el-dílnu včetně propojení kus 3,000 0,00

32 M 741M162 podružný rozvaděč 2RAd1 (el-dílna) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 116: 2RAd1" 1 1,000

33 M 741M163 podružný rozvaděč 2RAd2 (el-dílna) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 117: 2RAd2" 1 1,000

34 M 741M164 podružný rozvaděč 2RAd3 (el-dílna) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 118: 2RAd3" 1 1,000

35 K 741165R Montáž podružného rozvaděče 3RAit pro serverovnu včetně propojení kus 1,000 0,00

36 M 741M165 podružný rozvaděč 3RAit (serverovna) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 30/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 120: 3RAit" 1 1,000

37 K 741166R Montáž podružného rozvaděče 4RAvzt pro VZT a CHL včetně propojení kus 1,000 0,00

38 M 741M166 podružný rozvaděč 4RAvzt (VZT+CHL) - oceloplechový, skříňový, 1 pole, s dveřmi, IP 55/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 121: 4RAvzt" 1 1,000

39 K 741190R Montáž požárního rozvaděče 1RPOa včetně propojení kus 1,000 0,00

40 M 741M190 požární rozvaděč 1RPOa - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 30/20, EI30 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 103: 1RPOa" 1 1,000

D 741.2 Kabely 0,00
41 K 741201R Montáž kabelu CHBU 240 m 930,000 0,00

42 M 741M201 kabel CHBU 240 m 930,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  930,0 930,000

43 K 741202R Montáž kabelu YY 185 m 70,000 0,00

44 M 741M202 kabel YY 185 m 70,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  70,0 70,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K 741203R Montáž kabelu CYKY 5x120 m 265,000 0,00

46 M 741M203 kabel CYKY 5x120 m 265,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  265,0 265,000

47 K 741204R Montáž kabelu CYKY 4x120 m 385,000 0,00

48 M 741M204 kabel CYKY 4x120 m 385,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  385,0 385,000

49 K 741205R Montáž kabelu CYKY 5x95 m 265,000 0,00

50 M 741M205 kabel CYKY 5x95 m 265,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  265,0 265,000

51 K 741206R Montáž kabelu CYKY 5x70 m 90,000 0,00

52 M 741M206 kabel CYKY 5x70 m 90,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  90,0 90,000

53 K 741207R Montáž kabelu CYKY 5x35 m 600,000 0,00

54 M 741M207 kabel CYKY 5x35 m 600,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  600,0 600,000

55 K 741208R Montáž kabelu CYKY 5x25 m 275,000 0,00

56 M 741M208 kabel CYKY 5x25 m 275,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  275,0 275,000

57 K 741209R Montáž kabelu CYKY 5x16 m 325,000 0,00

58 M 741M209 kabel CYKY 5x16 m 325,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  325,0 325,000

59 K 741210R Montáž kabelu CYKY 5x10 m 430,000 0,00

60 M 741M210 kabel CYKY 5x10 m 430,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  430,0 430,000

61 K 741211R Montáž kabelu CYKY 5x6 m 330,000 0,00

62 M 741M211 kabel CYKY 5x6 m 330,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  330,0 330,000

63 K 741212R Montáž kabelu CYKY 5x4 m 290,000 0,00

64 M 741M212 kabel CYKY 5x4 m 290,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  290,0 290,000

65 K 741213R Montáž kabelu CYKY 5x2,5 m 850,000 0,00

66 M 741M213 kabel CYKY 5x2,5 m 850,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  850,0 850,000

67 K 741214R Montáž kabelu CYKY 5x1,5 m 750,000 0,00

68 M 741M214 kabel CYKY 5x1,5 m 750,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  750,0 750,000

69 K 741215R Montáž kabelu CYKY 3x6 m 60,000 0,00

70 M 741M215 kabel CYKY 3x6 m 60,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  60,0 60,000

71 K 741216R Montáž kabelu CYKY 3x4 m 30,000 0,00

72 M 741M216 kabel CYKY 3x4 m 30,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  30,0 30,000

73 K 741217R Montáž kabelu CYKY 3x2,5 m 11 350,000 0,00

74 M 741M217 kabel CYKY 3x2,5 m 11 350,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  11350,0 11 350,000

75 K 741218R Montáž kabelu CYKY 3x1,5 m 8 500,000 0,00

76 M 741M218 kabel CYKY 3x1,5 m 8 500,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  8500,0 8 500,000

77 K 741219R Montáž kabelu CYKY 2x1,5 m 150,000 0,00

78 M 741M219 kabel CYKY 2x1,5 m 150,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  150,0 150,000

79 K 741220R Montáž kabelu J-Y(St)Y 4x2x0,8 m 100,000 0,00

80 M 741M220 kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 m 100,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  100,0 100,000

81 K 741221R Montáž kabelu J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 1 175,000 0,00

82 M 741M221 kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 1 175,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  1175,0 1 175,000

83 K 741222R Montáž kabelu JYTY 2x1 m 450,000 0,00

84 M 741M222 kabel JYTY 2x1 m 450,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  450,0 450,000

85 K 741223R Montáž kabelu SHKFH-R 2x2x0,5 m 10,000 0,00

86 M 741M223 kabel SHKFH-R 2x2x0,5 m 10,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  10,0 10,000

87 K 741224R Montáž kabelu SHKFH-R 5x2x0,5 m 10,000 0,00

88 M 741M224 kabel SHKFH-R 5x2x0,5 m 10,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  10,0 10,000

89 K 741225R Montáž kabelu 1-CXKH-V 5x70, P60R, B2ca,s1,d0 m 210,000 0,00

90 M 741M225 kabel 1-CXKH-V 5x70, P60R, B2ca,s1,d0 m 210,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  210,0 210,000

91 K 741226R Montáž kabelu 1-CXKH-V 5x25, P60R, B2ca,s1,d0 m 35,000 0,00

92 M 741M226 kabel 1-CXKH-V 5x25, P60R, B2ca,s1,d0 m 35,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  35,0 35,000

93 K 741227R Montáž kabelu 1-CXKH-V 5x1,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 75,000 0,00

94 M 741M227 kabel 1-CXKH-V 5x1,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 75,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  75,0 75,000

95 K 741228R Montáž kabelu 1-CXKH-V 3x4, P60R, B2ca,s1,d0 m 15,000 0,00

96 M 741M228 kabel 1-CXKH-V 3x4, P60R, B2ca,s1,d0 m 15,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  15,0 15,000

97 K 741229R Montáž kabelu 1-CXKH-V 3x2,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 75,000 0,00

98 M 741M229 kabel 1-CXKH-V 3x2,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 75,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  75,0 75,000

99 K 741230R Montáž kabelu 1-CXKH-V 3x1,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 2 970,000 0,00

100 M 741M230 kabel 1-CXKH-V 3x1,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 2 970,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  2970,0 2 970,000

101 K 741231R Montáž kabelu 1-CXKH-V 2x1,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 15,000 0,00

102 M 741M231 kabel 1-CXKH-V 2x1,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 15,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  15,0 15,000

103 K 741232R Montáž kabelu 1-CXKH-R 5x16, B2ca,s1,d0 m 50,000 0,00
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104 M 741M232 kabel 1-CXKH-R 5x16, B2ca,s1,d0 m 50,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  50,0 50,000

105 K 741233R Montáž kabelu 1-CXKH-R 5x10, B2ca,s1,d0 m 115,000 0,00

106 M 741M233 kabel 1-CXKH-R 5x10, B2ca,s1,d0 m 115,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  115,0 115,000

107 K 741234R Montáž vodiče CHBU 120 zž m 310,000 0,00

108 M 741M234 vodič CHBU 120 zž m 310,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  310,0 310,000

109 K 741235R Montáž vodiče YY 185 zž m 15,000 0,00

110 M 741M235 vodič YY 185 zž m 15,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  15,0 15,000

111 K 741236R Montáž vodiče CYA 150 zž m 30,000 0,00

112 M 741M236 vodič CYA 150 zž m 30,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  30,0 30,000

113 K 741237R Montáž vodiče CYA 120 zž m 25,000 0,00

114 M 741M237 vodič CYA 120 zž m 25,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  25,0 25,000

115 K 741238R Montáž vodiče CYA 95 zž m 25,000 0,00

116 M 741M238 vodič CYA 95 zž m 25,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  25,0 25,000

117 K 741239R Montáž vodiče CYA 50 zž m 30,000 0,00

118 M 741M239 vodič CYA 50 zž m 30,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  30,0 30,000

119 K 741240R Montáž vodiče CYA 35 zž m 15,000 0,00

120 M 741M240 vodič CYA 35 zž m 15,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  15,0 15,000

121 K 741241R Montáž vodiče CYA 25 zž m 50,000 0,00

122 M 741M241 vodič CYA 25 zž m 50,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  50,0 50,000

123 K 741242R Montáž vodiče CYA 16 zž m 195,000 0,00

124 M 741M242 vodič CYA 16 zž m 195,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  195,0 195,000

125 K 741243R Montáž vodiče CYA 10 zž m 200,000 0,00

126 M 741M243 vodič CYA 10 zž m 200,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  200,0 200,000

127 K 741244R Montáž vodiče CYA 6 zž m 2 500,000 0,00

128 M 741M244 vodič CYA 6 zž m 2 500,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  2500,0 2 500,000

129 K 741245R Montáž vodiče CYA 4 zž m 5 325,000 0,00

130 M 741M245 vodič CYA 4 zž m 5 325,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  5325,0 5 325,000

131 K 741253R Zemnicí pásek FeZn 30x4, dodávka a montáž m 75,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  75,0 75,000

132 K 741254R Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže kpl 1,000 0,00
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133 K 741255R Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky) kpl 1,000 0,00

D 741.3 Kabelové trasy 0,00
134 K 741301R Oceloplechový kabelový žlab 600x100 m 120,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 120,0 120,000

135 K 741302R Oceloplechový kabelový žlab 200x100 m 50,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 50,0 50,000

136 K 741303R Mřížový kabelový žlab 500x60 m 10,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 10,0 10,000

137 K 741304R Mřížový kabelový žlab 300x60 m 135,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 135,0 135,000

138 K 741305R Mřížový kabelový žlab 200x60 m 390,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 390,0 390,000

139 K 741306R Mřížový kabelový žlab 100x60 m 180,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 180,0 180,000

140 K 741307R Stoupací kabelový žebřík š. 400 m 20,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, kabelových příchytek a nosného materiálu, stavebních přípomocí a 
drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 20,0 20,000

141 K 741308R Stoupací kabelový žebřík š. 300 m 10,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, kabelových příchytek a nosného materiálu, stavebních přípomocí a 
drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 10,0 10,000

142 K 741309R Kabelový žlab 300x60, funkčnost při požáru min. 60 min m 125,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 125,0 125,000

143 K 741310R Kabelový žlab 100x60, funkčnost při požáru min. 60 min m 50,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 50,0 50,000

144 K 741311R Stoupací kabelový žebřík, š. 200, funkčnost při požáru min. 60 min m 10,000 0,00
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P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, kabelových příchytek a nosného materiálu, stavebních přípomocí a 
drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 10,0 10,000

145 K 741312R Kabelová příchytka pro svazek pr. 8÷30 mm kus 800,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, 
šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 800 800,000

146 K 741313R Kabelová příchytka pro svazek pr. 8÷30 mm, funkčnost při požáru min. 60 min kus 4 000,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, 
šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 4000 4 000,000

147 K 741314R Instalační trubka bezhalogenová pr. 16÷32 mm, pevná m 1 650,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1650,0 1 650,000

148 K 741315R Instalační trubka bezhalogenová pr. 63/58 mm, pevná, s vysokou mechanickou odolností (1.250 N / 5 cm) m 40,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 40,0 40,000

149 K 741316R Požární ucpávky v nenosných konstrukcích kpl 1,000 0,00

150 K 741317R Požární nástřik kabelů m2 25,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 25,0 25,000

151 K 741318R Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů kpl 1,000 0,00

152 K 741319R Identifikace kabelových tras kpl 1,000 0,00

D 741.4 Svítidla 0,00
153 K 741410R Montáž přisazeného, závěsného, vestavného či stropního/nástěnného LED svítidla kus 769,000 0,00

154 M 741M401 přisazené/závěsné LED svítidlo A1, podrobná technická specifikace dle PD kus 31,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: přisazené/závěsné LED svítidlo, difuzor z PMMA s vnitřní prismatickou strukturou, symetrická vyzařovací charakteristika, světelný 
tok ze svítidla 4000lm, příkon svítidla 28W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80(tq 25°C) 
35000h, tělo svítidla z PC, IP66, elektronický předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: 
finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 31 31,000

155 M 741M402 přisazené/závěsné LED svítidlo A2, podrobná technická specifikace dle PD kus 46,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: přisazené/závěsné LED svítidlo, difuzor z PMMA s vnitřní prismatickou strukturou, symetrická vyzařovací charakteristika, světelný 
tok ze svítidla 6000lm, příkon svítidla 44W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80(tq 25°C) 
35000h, tělo svítidla z PC, IP66, elektronický předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: 
finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 46 46,000

156 M 741M403 stropní/nástěnné LED svítidlo B1, podrobná technická specifikace dle PD kus 17,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: stropní/nástěnné LED svítidlo, opálový difuzor z PMMA, světelný tok ze svítidla 3400lm, příkon svítidla 32W, náhradní teplota 
chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 50000hod, tělo svítidla z ocelového plechu, IP50, elektronický 
předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá 
schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 17 17,000

157 M 741M404 vestavné LED svítidlo C1, podrobná technická specifikace dle PD kus 3,000 0,00
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P

 Poznámka k položce:
Specifikace: vestavné LED svítidlo, mikroprismatický optický systém pro zamezení oslnění, světelný tok ze svítidla 3200lm, příkon svítidla 
32W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>90, kvalita LED L80 (tq 25°C) 50000hod, tělo svítidla z ocelového 
plechu, IP40, elektronický předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. 
barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 3 3,000

158 M 741M405 vestavné LED svítidlo C2, podrobná technická specifikace dle PD kus 7,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: vestavné LED svítidlo, mikroprismatický optický systém pro zamezení oslnění, světelný tok ze svítidla 3900lm, příkon svítidla 
32W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 50000hod, tělo svítidla z ocelového 
plechu, IP54, elektronický předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. 
barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 7 7,000

159 M 741M406 vestavné LED svítidlo D1, podrobná technická specifikace dle PD kus 219,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: vestavné LED svítidlo, mikroprismatický optický systém pro zamezení oslnění z PMMA, světelný tok ze svítidla 4000lm, příkon 
svítidla 36W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 50000hod, tělo svítidla z 
ocelového plechu, IP40, elektronický předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr 
svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 219 219,000

160 M 741M407 vestavné LED svítidlo E1, podrobná technická specifikace dle PD kus 64,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: vestavné LED svítidlo, opálový optický systém, světelný tok ze svítidla 3600lm, příkon svítidla 33W, náhradní teplota 
chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 35000hod, tělo svítidla z ocelového plechu, IP40, elektronický 
předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá 
schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 64 64,000

161 M 741M408 vestavné zemní LED svítidlo E2 pro akcentní osvětlení, podrobná technická specifikace dle PD kus 2,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: vestavné zemní LED svítidlo pro akcentní osvětlení, pochozí a pojezdové, optický systém z anodizovaného hliníku, rotačně 
symetrická vyzařovací charakteristika, vyzařovací úhel 30°, světelný tok ze svítidla 2900lm, příkon 26W, náhradní teplota chromatičnosti 
4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 50000hod při 25°C, těleso svítidla a rámeček z tlakově litého hliníku, práškově lakováno 
černou barvou, ráměček upevněn pomocí nerezových šroubů, krycí tvrzené sklo čiré s protiskluzovou úpravou, pojezdové do zatížení 2000kg, 
třída izolace I, krytí IP68, odolnost proti nárazu IK09, elektronický předřadník, certifikace CE. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní 
sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 2 2,000

162 M 741M409 přisazené/závěsné LED svítidlo W1, podrobná technická specifikace dle PD kus 182,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: přisazené/závěsné LED svítidlo, opálový optický systém, světelný tok ze svítidla 2800lm, příkon svítidla 34W, náhradní teplota 
chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 50000hod, tělo svítidla z hliníku, IP20, elektronický stmívatelný 
předřadník DALI. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá 
schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 182 182,000

163 M 741M410 přisazené/závěsné LED svítidlo W2, podrobná technická specifikace dle PD kus 15,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: přisazené/závěsné LED svítidlo, mikrosegmentovaná mřížka, světelný tok ze svítidla 4000lm, příkon svítidla 29W, náhradní 
teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 50000hod, tělo svítidla z ocelového plechu, IP20, 
elektronický předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti 
podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 15 15,000

164 M 741M411 vestavné LED svítidlo J1, podrobná technická specifikace dle PD kus 27,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: vestavné LED svítidlo, prismatický difuzor, bílý reflektor světelný tok ze svítidla 1500lm, příkon svítidla 16W, náhradní teplota 
chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 35000hod, tělo svítidla z hliníku, IP44, elektronický předřadník. 
Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení 
architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 27 27,000

165 M 741M412 vestavné LED svítidlo J2, podrobná technická specifikace dle PD kus 49,000 0,00
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P

 Poznámka k položce:
Specifikace: vestavné LED svítidlo, prismatický difuzor, bílý reflektor světelný tok ze svítidla 2000lm, příkon svítidla 24W, náhradní teplota 
chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 35000hod, tělo svítidla z hliníku, IP44, elektronický předřadník. 
Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení 
architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 49 49,000

166 M 741M413 vestavné LED svítidlo J3 s fasetovaným hliníkovým reflektorem, podrobná technická specifikace dle PD kus 6,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: vestavné LED svítidlo s fasetovaným hliníkovýmm reflektorem, světelný tok ze svítidla 3700lm, příkon svítidla 39W, náhradní 
teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80(tq 25°C) 70000hod, rámeček z tlakově litého hliníku, IP20, 
elektronický stmívatelný předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. 
barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 6 6,000

167 M 741M414 přisazené LED svítidlo J5, podrobná technická specifikace dle PD kus 26,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: přisazené LED svítidlo, vysoce lesklý reflektor, tělo svítidla bílé, široká vyzařovací charakteristika, světelný tok ze svítidla 2600lm, 
příkon 23W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, kvalita LED L80 (tq 25°C) 70000h, IP20, elektronický stmívatelný předřadník DALI. 
Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení 
architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 26 26,000

168 M 741M415 přisazené LED svítidlo K1, podrobná technická specifikace dle PD kus 12,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: přisazené LED svítidlo, optický systém pro zamezení oslnění,světelný tok ze svítidla 4400lm, příkon svítidla 40W, náhradní 
teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 35000hod, tělo svítidla z hliníku, IP20, elektronický 
předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá 
schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 12 12,000

169 M 741M416 dekorativní závěsné LED svítidlo O1, podrobná technická specifikace dle PD kus 24,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: dekorativní závěsné svítidlo z hliníku, práškově lakováno černou barvou, náhradní teplota chromatičnosti 2700K, kvalita LED 
L80(tq 25°C) 50000hod, IP20. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. 
barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 24 24,000

170 M 741M417 přisazené/nástěnné LED svítidlo P1, podrobná technická specifikace dle PD kus 6,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: přisazené/nástěnné LED svítidlo, opálový difuzor z PMMA, symetrická vyzařovací charakteristika, světelný tok ze svítidla 1000lm, 
příkon 8W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 50000hod, tělo svítidla z hliníku, 
IP44. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení 
architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 6 6,000

171 M 741M418 přisazené LED svítidlo Q1, podrobná technická specifikace dle PD kus 17,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: přisazené LED svítidlo, optická část z PMMA, převažně přímá vyzařovací charakteristika s dekorativním nasvětlením stropu, 
světelný tok ze svítidla 3100lm, příkon 23W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, kvalita LED L80 (tq 25°C) 70000hod, tělo svítidla z 
tlakově litého hliníku, práškově lakováno černou barvou, IP40, elektronický předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, 
závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 17 17,000

172 M 741M419 závěsné prstencové LED svítidlo R1, podrobná technická specifikace dle PD kus 13,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: závěsné prstencové LED svítidlo, přímá symetrická charakteristika, průměr 90cm, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, příkon 
39W, světelný tok 5940lm, IP20, elektronický stmívatelný předřadník DALI. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 13 13,000

173 M 741M420 designové přisazené LED svítidlo R2 prstencového vzhledu, podrobná technická specifikace dle PD kus 3,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: designové přisazené LED svítidlo prstencového vzhledu, převážně nepřímá vyzařovací charakteristika, difuzor z PMMA s tenkou 
konturou, světelný tok ze svítidla 2800lm, příkon 27W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, kvalita LED L80 (tq 25°C) 70000hod, IP40, s 
elektronickým stmívatelným předřadníkem DALI. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr 
svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 3 3,000
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174 K 741420R
Stolní lampa S1 pro osvětlení pracoviště, s integrovanou řídící jednotkou, dodávka a montáž s podrobnou 
technickou specifikací dle PD

kus 6,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: stolní lampa pro osvětlení pracoviště, s integrovanou řídící jednotkou, synchronizace barvy světla v závislosti na denní době 
(cirkadiánský cyklus), přímá i nepřímá vyzařovací charakteristika ovládaná separátně pomocí tlačítek na svítidle nebo pomocí aplikace ve 
smartphonu, neoslňující optika redukující oslnění, přímá charakteristika individálně směrovatelná, s mikroprismatickým difuzorem, světelný tok 
ze svítidla 5580lm, příkon 56W, náhradní teplota chromatičnosti v rozsahu 2700K-6000K, Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 50000hod, iP20. 
Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení 
architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 6 6,000

175 K 741430R LED pásek, denní bílá, 14,4W/m, DC12V,IP20, vč. chladícího Al pásku, dodávka a montáž m 145,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení 
architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 145,0 145,000

176 K 741440R Montáž nouzového LED svítidla kus 208,000 0,00

177 M 741M443 nouzové LED svítidlo NA, podrobná technická specifikace dle PD kus 7,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, IP65. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 7 7,000

178 M 741M444 nouzové LED svítidlo NB, podrobná technická specifikace dle PD kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

179 M 741M445 nouzové LED svítidlo NC, podrobná technická specifikace dle PD kus 35,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, piktogram, IP65. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. 
Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 35 35,000

180 M 741M446 nouzové LED svítidlo NE, podrobná technická specifikace dle PD kus 4,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 4 4,000

181 M 741M447 nouzové LED svítidlo NF, podrobná technická specifikace dle PD kus 55,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, piktogram, IP20. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. 
Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 55 55,000

182 M 741M448 nouzové LED svítidlo NG, podrobná technická specifikace dle PD kus 19,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, IP20. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 19 19,000

183 M 741M449 nouzové LED svítidlo NH, podrobná technická specifikace dle PD kus 5,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP20. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 5 5,000

184 M 741M450 nouzové LED svítidlo NI, podrobná technická specifikace dle PD kus 38,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, IP20. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 38 38,000

185 M 741M451 nouzové LED svítidlo NJ, podrobná technická specifikace dle PD kus 1,000 0,00
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P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP20. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

186 M 741M452 nouzové LED svítidlo NK, podrobná technická specifikace dle PD kus 10,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 10 10,000

187 M 741M453 nouzové LED svítidlo NL, podrobná technická specifikace dle PD kus 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 3 3,000

188 M 741M454 nouzové LED svítidlo NeA, podrobná technická specifikace dle PD kus 5,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, vlastní nouzový zdroj, symetrická optika, IP65. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů 
a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 5 5,000

189 M 741M455 nouzové LED svítidlo NeB, podrobná technická specifikace dle PD kus 16,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, vlastní nouzový zdroj, asymetrická optika, IP65. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů 
a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 16 16,000

190 M 741M456 nouzové LED svítidlo NeC, podrobná technická specifikace dle PD kus 7,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, vlastní nouzový zdroj, piktogram, IP65. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů. 
Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 7 7,000

191 M 741M457 nouzové LED svítidlo NeD, podrobná technická specifikace dle PD kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, vlastní nouzový zdroj, dvoustranný piktogram, IP65. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, 
závěsů a zdrojů. Poznámka: finální výběr svítidel vč. barevnosti podléhá schválení architektem interiéru.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 2 2,000

D 741.5 Koncové prvky 0,00
192 K 741501R Jednopólový vypínač, zapuštěná montáž kus 64,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 64 64,000

193 K 741502R Jednopólový vypínač, přisazená montáž, vyšší krytí kus 27,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 27 27,000

194 K 741503R Sériový vypínač, zapuštěná montáž kus 53,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 53 53,000

195 K 741504R Sériový vypínač, přisazená montáž, vyšší krytí kus 11,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 11 11,000

196 K 741505R Schodišťový přepínač, zapuštěná montáž kus 6,000 0,00
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P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 6 6,000

197 K 741506R Schodišťový přepínač, přisazená montáž, vyšší krytí kus 8,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 8 8,000

198 K 741507R Dvojitý schodišťový přepínač, zapuštěná montáž kus 6,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 6 6,000

199 K 741508R Tlačítkový spínač, zapuštěná montáž kus 44,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 44 44,000

200 K 741509R Tlačítkový spínač, přisazená montáž, vyšší krytí kus 15,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 15 15,000

201 K 741510R Tlačítkový spínač s funkcí stmívání, zapuštěná montáž kus 5,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 5 5,000

202 K 741511R Pohybové čidlo PIR, přisazená montáž, úhel pokrytí 120°, poloměr zachycení min. 5 m, vyšší krytí kus 22,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 22 22,000

203 K 741512R Pohybové čidlo PIR, přisazená montáž, úhel pokrytí 360°, poloměr zachycení min. 5 m, vyšší krytí kus 34,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 34 34,000

204 K 741513R Doběhové relé, montáž do krabice pod vypínač kus 6,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž příslušenství a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 6 6,000

205 K 741514R Zásuvka 230V/16A, zapuštěná montáž kus 258,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 258 258,000

206 K 741515R Zásuvka 230V/16A, montáž do podlahové krabice kus 458,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 458 458,000

207 K 741516R Zásuvka 230V/16A, přisazená montáž, vyšší krytí kus 66,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).
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VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 66 66,000

208 K 741517R Zásuvka 230V/16A s doplňkovým 3. stupněm ochrany proti přepětí, zapuštěná montáž kus 39,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 39 39,000

209 K 741518R Zásuvka 230V/16A s doplňkovým 3. stupněm ochrany proti přepětí, montáž do podlahové krabice kus 162,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 162 162,000

210 K 741519R Zásuvka 400V/16A, přisazená montáž, vyšší krytí kus 11,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 11 11,000

211 K 741520R
Zásuvková skříň (náplň: 1x zásuvka 400V/32A, 1x zásuvka 400V/16A, 2x zásuvka 230V/16A, odjištěné 
vývody)

kus 10,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 10 10,000

212 K 741521R
Nouzové bezpečnostní tlačítko E-STOP, 1-kanálové (tj. bez redundance, s jedním rozpínacím prvkem), 
přisazená montáž, vyšší krytí

kus 7,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 7 7,000

D 741.6 Náhradní zdroje 0,00
213 K 741601R Online, beztransformátorová UPS s dvojitou konverzí o výkonu 30kVA / 27kW, kompletní dodávka a montáž kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: minimální účinnost 95,5% v online režimu v rozsahu zatížení 25%-100%; vstupní napětí 3 x 400V s tolerancí -15% / +15% (340 – 
460 V); přetížitelnost v online režimu: 150% po dobu min. 1 minuty / 125% po dobu min. 8 minut; přetížitelnost v režimu elektronického 
bypassu (static by-pass) 1000% po dobu min. 75 ms; komunikace: SNMP adapter + beznapěťové kontakty; teplotní čidlo pro kompenzaci 
nabíjení v závislosti na teplotě prostředí v místě baterií; svorky EPO pro možnost vzdáleného nouzového vypnutí (Central/TotalSTOP); baterie 
s autonomií 15 min pro zátěž 27 kW vč. stojanu pro baterie a originálního bateriového "odpojovače" (odpojení a jištění baterií). Položka 
obsahuje kompletní dodávku a montáž, včetně pomocného materiálu a příslušenství pro montáž a oživení.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  1 1,000

214 K 741602R Centrální jednotka nouzového osvětlení CBS1, kompletní dodávka a montáž kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: 18 okruhů, baterie 18Ah/1hod, 10 let životnost; kontroler pro CBNO; provoz: okruhový monitoring. Položka obsahuje kompletní 
dodávka a montáž včetně pomocného materiálu a příslušenství pro montáž a oživení.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  1 1,000

D 741.9 Ostatní materiál a práce 0,00
215 K 741971R Kovové konstrukce všeobecně vč. nátěrů kg 250,000 0,00

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu"  250,0 250,000

216 K 741972R Kompletace, oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00

217 K 741982R Dodavatelská a dílenská dokumentace vč. vnitřního zapojení rozvaděče kpl 1,000 0,00

218 K 741985R Komplexní provozní zkoušky kpl 1,000 0,00

219 K 741986R Výchozí revize elektro kpl 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
220 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742.1.1 - Rozvody strukturované kabeláže: Rack (SK, CCTV) 0,00

    742.1.2 - Rozvody strukturované kabeláže: Aktivní prvky serverovny 0,00

    742.1.3 - Aktivní prvky 0,00

    742.1.4 - WiFi 0,00

    742.1.5 - Záložní zdroj 0,00

    742.1.6 - Patch panely, zásuvky 0,00

    742.2 - CCTV - kamerový dohled 0,00

    742.3 - STA - spol. televizní anténa 0,00

    742.4 - AV zařízení 0,00

    742.5 - Kabeláž 0,00

    742.6 - Kabelové konstrukce, příchytky, sdružené nosiče, mikrotrubičky, chráničky 0,00

    742.9 - Ostatní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742.1.1 Rozvody strukturované kabeláže: Rack (SK, CCTV) 0,00
1 K 7421101 19" rozvaděč 45U/1000x800, perforované dveře (80%) kus 4,000 0,00

2 K 7421102 19" nástěnný rozvaděč 18U/600x600 vč. konstrukce pro upevnění kus 1,000 0,00

3 K 7421103 Výsuvná polička 1U/450mm RAL 7032 šedá kus 4,000 0,00

4 K 7421104 Pevná polička 1U/450mm RAL 7032 šedá kus 4,000 0,00

5 K 7421105 Vent.j.spod.(hor.)-4V-220V/150W term.RAL7032 šedá kus 4,000 0,00

6 K 7421106 Podstavec 1000x800 kus 4,000 0,00

7 K 7421107 Filtr do podstavce kus 4,000 0,00

8 K 7421108 DIN lišta kus 4,000 0,00

9 K 7421109 Kabelové řadové svorky na DIN lištu kus 150,000 0,00

10 K 7421110 Panel napájení 230V s přepěť.ochranou - PDU řízené kus 4,000 0,00

D 742.1.2 Rozvody strukturované kabeláže: Aktivní prvky serverovny 0,00
11 K 7421201 C9300-24UX-A Catalyst 9300 24-port mGig and UPOE, Network Advantage kus 1,000 0,00

12 K 7421202 Záruka 8X5XNBD Catalyst 9300 24-port mGig and UPOE, Net - 60 měsíců kus 1,000 0,00

13 K 7421203 C9300-NW-A-24 C9300 Network Advantage, 24-port license kus 1,000 0,00

14 K 7421204 S9300UK9-166 CAT9300 Universal image kus 1,000 0,00

15 K 7421205 PWR-C1-715WAC-P 715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply kus 1,000 0,00

16 K 7421206 WR-C1-1100WAC/2 1100W AC Config 1 Secondary Power Supply kus 1,000 0,00

17 K 7421207 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable kus 2,000 0,00

18 K 7421208 C9300-SSD-NONE No SSD Card Selected kus 1,000 0,00

19 K 7421209 C9300-NM-8X Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module kus 1,000 0,00

20 K 7421210 NETWORK-PNP-LIC Network Plug-n-Play License for zero-touch device deployment kus 1,000 0,00

PAB - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

Strana 699 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 7421211 STACK-T1-50CM 50CM Type 1 Stacking Cable kus 2,000 0,00

22 K 7421212 CAB-SPWR-30CM Catalyst Stack Power Cable 30 CM kus 2,000 0,00

23 K 7421213 C9300-DNA-A-24= C9300 DNA Advantage, 24-port Term Licenses kus 1,000 0,00

24 K 7421214 C9300-DNA-A-24-5Y C9300 DNA Advantage, 24-Port, 5 Year Term License kus 1,000 0,00

25 K 7421216 C9300-24P-A Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Advantage kus 1,000 0,00

26 K 7421217 CSCO_SNTP_24X7_FT04H Cisco SMARTnet (SNTP) 24x7x4 kus 5,000 0,00

27 K 7421218 C9300-NW-A-24 C9300 Network Advantage, 24-port license kus 1,000 0,00

28 K 7421219 S9300UK9-166 CAT9300 Universal image kus 1,000 0,00

29 K 7421220 PWR-C1-715WAC-P 715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply kus 1,000 0,00

30 K 7421221 PWR-C1-715WAC-P/2 715W AC 80+ platinum Config 1 SecondaryPower Supply kus 1,000 0,00

31 K 7421222 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable kus 2,000 0,00

32 K 7421223 C9300-SSD-NONE No SSD Card Selected kus 1,000 0,00

33 K 7421224 C9300-NM-8X Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module kus 1,000 0,00

34 K 7421225 NETWORK-PNP-LIC Network Plug-n-Play License for zero-touch device deployment kus 1,000 0,00

35 K 7421226 C9300-STACK-NONE No Stack Cable Selected kus 1,000 0,00

36 K 7421227 C9300-SPWR-NONE No Stack Power Cable Selected kus 1,000 0,00

37 K 7421228 C9300-DNA-A-24= C9300 DNA Advantage, 24-port Term Licenses kus 1,000 0,00

38 K 7421229 C9300-DNA-A-24-5Y C9300 DNA Advantage, 24-Port, 5 Year Term License kus 1,000 0,00

D 742.1.3 Aktivní prvky 0,00
39 K 7421301 C9200-48P 48 ports full PoE+ kus 4,000 0,00

40 K 7421302 C9200-NM-4X (4x 1G/10G network module) kus 4,000 0,00

41 K 7421303 redundantní zdroj PWR-C5-1KWAC kus 4,000 0,00

42 K 7421304 10Gbps SFP+ SM (PN: SPB-2810WCIS a SPB-2910WCIS) pár 8,000 0,00

43 K 7421305 licence Network Essentials + základní doživotní záruka (min. 5 let). kpl 4,000 0,00

44 K 7421306 firewall - konfigurace - IPS, VLAN, routing, VPN hod 120,000 0,00

D 742.1.4 WiFi 0,00
45 K 7421401 FAP-221E-E wireless access point, 2.4 GHz, 5 GHz, poE kus 9,000 0,00

46 K 7421402 FC-10-PE221-311-02-60 8x5 FortiCare Contract 5 let kus 9,000 0,00

47 K 7421403 Instalace a konfigurace WiFi, měření hod 60,000 0,00

D 742.1.5 Záložní zdroj 0,00
48 K 7421501 Záložní zdroj - HPE R/T3000 G5 (PN: Q1L87A) s network modulem (PN: Q1C17A) kus 2,000 0,00

49 K 7421502
Záložní zdroj - HPE R1500 Gen5 INTL UPS (PN: Q1L90A), s HPE Single Phase 1Gb UPS Network 
Management Module (PN: Q1C17A )

kus 2,000 0,00

D 742.1.6 Patch panely, zásuvky 0,00

50 K 7421601
19" optický rozvaděč (komplet vč. pigtailů, kazet, ochr. svárů atd.) konektory E2000APC - pro ukončení 12vl. 
9/125 SM

kus 4,000 0,00

51 K 7421602
19" optický rozvaděč (komplet vč. pigtailů, kazet, ochr. svárů atd.) konektory E2000APC - pro ukončení 24vl. 
9/125 SM

kus 2,000 0,00

52 K 7421603 19" patch panel cat.6 UTP 24xRJ45 kus 30,000 0,00

53 K 7421604 boční (svislý) vyvazovací panel kus 8,000 0,00
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54 K 7421605 19" 1U vodorovný vyvazovací panel kus 24,000 0,00

55 K 7421606 datová dvouzásuvka cat.6 UTP, 568A+B (keystone) - komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN. kus 52,000 0,00

56 K 7421607 datová zásuvka cat.6 UTP, 568A+B (keystone) - komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN. kus 4,000 0,00

57 K 7421608 modul cat.6 UTP do podlahové krabice kus 538,000 0,00

58 K 7421609 podlahová krabice pro 18 modulů nastavitelná - komplet vč. ráměčku a víka kus 4,000 0,00

59 K 7421610 podlahová krabice pro 24 modulů nastavitelná - komplet vč. ráměčku a víka kus 78,000 0,00

D 742.2 CCTV - kamerový dohled 0,00

60 K 7422101
Server, montáž do racku 1 HU, vč. licence pro operační systém Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit na DVD 
(neinstalováno), Quad-Core 3,1 GHz CPU, 8 GB DDR3 RAM, vč. 2 x zdroj napájení., 4 ks SATA HDD slot, vč. 
2ks 2000 GB HDD, vč. RAID 1 pro HDD´s, montážní rámy pro 19" instalaci zahrnuty 

kpl 1,000 0,00

61 K 7422102
Systémové nastavení, sestava hard disků, paměťových modulů, ovladače, firmware, nastavení Raid systému, 
instalace a aktualizace operačních systémů vč. driverů, instalace softwaru a zkušební spuštění

kpl 1,000 0,00

62 K 7422103
Úprava systému dle individuálních požadavků klienta, souhrn specifických požadavků na projekt, individuální 
přizpůsobení a konfigurace systému

kpl 1,000 0,00

63 K 7422201
Server, montáž do racku 2 HU, vč. licence pro operační systém Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit na DVD 
(neinstalováno), 2x 12-Core 2.2 GHz CPU, 128 GB DDR4-2400 RAM, vč. 2 x zdroj napájení., 4 ks SATA HDD 
slot, vč. 2ks 2000 GB HDD, vč. RAID 1 pro HDD´s, montážní rámy pro 19" instalaci zahrnuty 

kpl 2,000 0,00

64 K 7422202
Systémové nastavení, sestava hard disků, paměťových modulů, ovladače, firmware, nastavení Raid systému, 
instalace a aktualizace operačních systémů vč. driverů, instalace softwaru a zkušební spuštění

kpl 2,000 0,00

65 K 7422203
FAT úprava systému dle individuálních požadavků klienta, souhrn specifických požadavků na projekt, 
individuální přizpůsobení a konfigurace systému

kpl 1,000 0,00

66 K 7422301 HD 8000 GB, SATA, 3,5" kus 12,000 0,00

67 K 7422302 Záložní zdroj 920W, 110/240V AC, 50/60 Hz kus 1,000 0,00

68 K 7422303 NETAPP Storage for Redunddancy of Data kus 1,000 0,00

69 K 7422401

Balíček se základními softwarovými licencemi pro nastavení systému pro správu videa (1x licence na 
serveru). Balíček se skládá ze SeMSy Setup, SeMSy Main, SeMSy Sequencer, SeMSy Archive Server a 
SeMSy Alarm Module, procesor událostí, Advanced Authentication, Media Storage a Map Service Module. 
Zahrnuto je 20 licencí pro přístup k softwaru Backbone Server Software (BBS). Balíček obsahuje také 2x 
licence Windows IoT license.cess pro přístup k softwaru Backbone Server Software (BBS). 2 x Windows 10 

kus 2,000 0,00

70 K 7422402
Backbone Server Software, licence pro použití základní instalace serverového softwaru na jednom serveru, 
licence pro moduly Event Processor, Advanced Authentication, Media Storage a Map Service Module 
included. Včetně 20 licencí pro přístup k Backbone Server Software (BBS) (1x Dongle)

kus 1,000 0,00

71 K 7422403
Interface Module, licence pro používání Interface Module pro připojení systémů PSIM třetích stran, bez licencí 
pro pluginy rozhraní, pro jednu instanci Backbone Server Software BBS

kus 2,000 0,00

72 K 7422404
ANPR Module, licence pro používání ANPR modulu pro automatické vyhodnocení SPZ, pro jednu instanci 
Backbone Server

kus 2,000 0,00

73 K 7422405 Plugin Security System kus 1,000 0,00

74 K 7422406 Plugin Perimeter kus 1,000 0,00

75 K 7422407 Plugin SMARTRXY for Fire Alarm kus 1,000 0,00

76 K 7422408 License for Microsoft Windows Server 2019 for Clustering kus 1,000 0,00

77 K 7422409 Licence k použití funkce Video Content Analysis (VCA) s podporou AI kus 2,000 0,00

78 K 7422410 Licence k použití analýzy obsahu videa (VCA) kus 16,000 0,00

79 K 7422411
16% celkových nákladů na software Seznam serverových a klientských softwarů na 1 rok prodloužení údržby 
softwaru. Automatické rozšíření, pokud není zrušeno zákazníkem. Je možné prodloužení o maximálně 5 let

kpl 5,000 0,00

80 K 7422501
8MP, 2160p/30, H.265,den/noc, WDR, AI/VCA, integrovaný IR přísvit, motoricky ovládaný variofokální 
objektiv, PoE, box s držákem na zeď, F1.4 4 - 10 mm

kus 10,000 0,00

81 K 7422502
Kamera s HD rozlišením pro ANPR systém, 2 MP, integrovaný IR přísvit s 3 x 40°, motoricky ovládaný 
variofokální objektiv, dotykové automatické ostření, P-iris, PoE, odolná proti povětrnostním vlivům dle IP 66, 
držák na stěnu, dosah snímání 3 - 8 metrů 

kus 8,000 0,00
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82 K 7422503
Vnitřní HD kamera, 2 MP, 1080p/60 FPS, H264, H.265, den/noc (ICR), HDR, Motoricky ovládaný variofokální 
objektiv, PoE, kryt dome pro indoor, verze pro povrchovou montáž, F1.4 / 3 - 10 mm

kus 37,000 0,00

83 K 7422504
High Definition Camera, 2 MP, 1080p/60 FPS, H.265, den/noc (ICR), HDR, Motoricky ovládaný variofokální 
objektiv, PoE, kryt dome pro indoor, verze pro povrchovou montáž,, F1.6 / 4.5 -10 mm

kus 1,000 0,00

84 K 7422505
UHD kamera, 8MP, 2160p/30, H.265,DEN/NOC, WDR, AI/VCA, integrovaný IR přísvit s 3 x 40°, motoricky 
ovládaný variofokální objektiv, PoE, kryt s montáží na stěnu, F1.8 / 12 - 50 mm

kus 2,000 0,00

85 K 7422601
Multifocal senzorový systém, 45MPe, 30FPS, H.264, H.265, den/noc, UWDR, AI/VCA optional, horizontální 
zorné pole 180° , vertikální 90°, rozlišení 125 px/mtr. up to 17 mtr., provedení DOME, 1000Base-T Ethernet 
metalický port.

kus 2,000 0,00

86 K 7422602
Multifokální senzorový systém, 190MP, 30FPS, H.264, den / noc (ICR), UWDR, úhel zorného pole 
horizontálně 30°, rozlišení 125 px/m až do 160 m., kryt box, 1000Base-T Ethernetový port pro metalický kabel.

kus 3,000 0,00

87 K 7422603
Multifokální senzorový systém, 184 MP, 30FPS, den / noc (ICR), UWDR, úhel zorného pole horizontálně 45°, 
rozlišení 125 px/m až do 104 m., kryt box, 1000Base-T Ethernetový port pro metalický kabel.

kus 4,000 0,00

88 K 7422604
Multifokální senzorový systém, 78 MP, 30FPS, den / noc (ICR), UWDR, úhel zorného pole horizontálně 75°, 
rozlišení 125 px/m až do 82 m., kryt box, 1000Base-T Ethernetový port pro metalický kabel.

kus 9,000 0,00

89 K 7422605
Nástěnná konzola pro instalaci kamerových systémů na zeď nebo na krabici, součástí dodávky je systém 
Quick-Lock, robustní hliníková konstrukce, vnitřní vedení kabelů, odolnost proti vandalům, prášková barva, 

kus 3,000 0,00

90 K 7422606
Předem smontovaná sada kabelů pro připojení kamerového systému, 1x kabelové těsnění, 1x napájecí / 
uzemňovací kabel, 1x data RJ45, s odpovídající zástrčkou, odolná vůči UV záření, flexibilní, délka 80 cm.

kus 3,000 0,00

91 K 7422607 Montážní box s napájecím zdrojem, 48 V DC, 5,4 A, 260 W, IP 66, bílá kus 3,000 0,00

92 K 7422608 Přepěťová ochrana dat kabel 1. st kus 32,000 0,00

93 K 7422609 Přepěťová ochrana dat kabel 2.st (do racku na DIN) kus 32,000 0,00

94 K 7422701

VideoIP záznamový server pro až 100 IP-kanálů, se softwarem (předinstalován) s licencemi pro 32 kanálů, 
bez HDDs, s 2 klientskými přístupy (plovoucí licence), se softwarovou údržbou na 24 měsíců, s ochranou 
kamer proti sabtáži, s podporou SNMP, se záznamem multicastu, se záznamem v reálném čase pro všechny 
kanály, vč. RAID 6. Dodávka zahrnuje 3 ks napájení (1 ks je náhradní napájení).

kus 7,000 0,00

95 K 7422702 DLC- aktivace českého jazyka kus 7,000 0,00

96 K 7422703 HD 12.000 GB, SATA, 3,5" kus 56,000 0,00

97 K 7422704 Instalace HDD s testem kus 56,000 0,00

98 K 7422705 Napájecí modul 150W, 115/230 V AC +/-5%, 50/60Hz, jako možný náhradní díl kus 1,000 0,00

99 K 7422706
60 měsíců záruka na Hardware a softwarovou údržbu, prodloužení záruční doby (bez HDDs) na celkem 60 
měsíců, vč. licence na aktualizaci softwaru

kus 7,000 0,00

100 K 7422801
Pracovní stanice, Hexa-Core 3,5 GHz CPU, 16 GB DDR4 RAM, 256 GB SSD, 2 x GPU desky, 1 x grafická 
deska, 1x klávesnice, 1x myš, vč. možnosti RAID 1, LCD32" 4K vč. operačního syst. Microsoft Windows 10 

kus 3,000 0,00

101 K 7422802
Systémové nastavení, sestava hard disků, paměťové moduly, controller, firmware, nastavení Raid systému, 
instalace a update operačního systému vč. driverů, softwarová instalace a testovací provoz

kus 3,000 0,00

102 K 7422803
Úprava systému dle individuálních požadavků klienta, souhrn specifických požadavků na projekt, individuální 
adaptace a konfigurace systému

kus 3,000 0,00

103 K 7422804 HD 6000 GB, SATA, 3,5" kus 3,000 0,00

104 K 7422805
SW pro pracovní stanice např. Apps: Event Inbox, Backup, Logbook, Snapshot Viewer, Video Viewer, 
Notifications, Configuration, Monitor Wall, Alarm Inbox, Live Alarm, Suppress Alarms, 2D Maps, CAD/DWG 
Maps. Processes: Surveillance Process, Dashboard, Messenger, Maintenance Ticket.

kpl 3,000 0,00

105 K 7422806 License for using the Active Elements Extension kpl 3,000 0,00

106 K 7422901 Záběrové zkoušky za přítomnosti uživtaele a investora hod 36,000 0,00

107 K 7422902 Denní paušální sazba na osobu a den - tech. školení u výrobce kus 10,000 0,00

108 K 7422903 Hodinová sazba pro asistenci techniků, objasnění, technickou podporu, nebo další služby (ne na místě) kus 30,000 0,00

109 K 7422904 Denní paušální sazba pro přípravné práce provedené výrobcem před FAT kus 8,000 0,00

110 K 7422905 Denní paušální sazba pro podporu / služby na místě (8 hodin na den) specialisty firmy kus 12,000 0,00

111 K 7422906 Configuration of Backbone Servers within a Cluster kpl 1,000 0,00

D 742.3 STA - spol. televizní anténa 0,00
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112 K 7423001 Anténa DVB-T2 kus 2,000 0,00

113 K 7423002 Anténní stožár do 3m vč. příchytek kus 1,000 0,00

114 K 7423003 Koaxiálni ochrana 1 st. vč. boxu kus 2,000 0,00

115 K 7423004 Koaxiálni ochrana 2 st. kus 2,000 0,00

116 K 7423005 Rozvaděč STA (400x400, hl.150mm) kpl 1,000 0,00

117 K 7423006 Rozbočovač, zesilovač, slučovač kpl 1,000 0,00

118 K 7423007 Zásuvka koncová SAT,TV,R - design NN - komplet kus 6,000 0,00

119 K 7423008 Konektory kus 24,000 0,00

120 K 7423009 Měření signálu kpl 1,000 0,00

D 742.4 AV zařízení 0,00

121 K 7424001
Projektor DLP, 3D, nat. Full HD 1920×1080, max. WUXGA 1920×1200 (16:10), 3300 lm, 15000:1, 2x HDMI, S-
Video, D-Sub, USB, RS232, repro 2W, konzole

kus 2,000 0,00

122 K 7424002 Propojovací kabely (HDMI, VGA, AUDIO…) do 15m kus 8,000 0,00

123 K 7424003 Projekční plátno rozměr plochy: cca 350x150cm, matně bílé plátno, elektricky stahovatelné, bílé tělo kus 2,000 0,00

124 K 7424004 Zesilovač do 50W do racku kus 2,000 0,00

125 K 7424005 Reproduktor podhledový kus 6,000 0,00

126 K 7424006 BOX do stolu (HDMI, USB,LAN) kus 4,000 0,00

127 K 7424007 Rack 19" 15 U 600x600mm vč. nap. zdroje kus 2,000 0,00

128 K 7424008 Drobný montážní a instalační mateiál kpl 2,000 0,00

D 742.5 Kabeláž 0,00

129 K 7425001
zafukovací optický kabel MICRO s HDPE pláštěm a třídou reakce na oheň Fca 12 vl. SM 9/125 G.657A1 
(G.652D)

m 350,000 0,00

130 K 7425002
zafukovací optický kabel MICRO s HDPE pláštěm a třídou reakce na oheň Fca 24 vl. SM 9/125 G.657A1 
(G.652D)

m 750,000 0,00

131 K 7425004 nestíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm s třídou reakce na oheň Dca s2 d2 a1 (LSOH bezhalogenový) m 35 530,000 0,00

132 K 7425007 stíněný venkovní kabel CAT6 s PVC pláštěm a třidou reakce na oheň Eca m 800,000 0,00

133 K 7425008 kabel typu CU 3Jx2,5 /napájení kamer/ m 1 800,000 0,00

134 K 7425009 kabel typu CU 2x2,5 m 200,000 0,00

135 K 7425010 vodič CU 16 ZŽ pro pospojování m 300,000 0,00

136 K 7425011 koaxiální kabel 75ohmů - nitřní provedení m 200,000 0,00

137 K 7425012 koaxiální kabel 75ohmů - venkovní provedení m 120,000 0,00

138 K 7425013 audio kabel Cu 2x4 m 120,000 0,00

139 K 7425014 F/O Patch Cord, Duplex E2000APC-LC, SM 9/125 1m kus 8,000 0,00

140 K 7425015 F/O Patch Cord, Duplex E2000APC-LC, SM 9/125 2m kus 8,000 0,00

141 K 7425016 F/O Patch Cord, Duplex E2000APC-LC, SM 9/125 5m kus 8,000 0,00

142 K 7425017 UTP Patch Cord cat.6, 0,5m kus 20,000 0,00

143 K 7425018 UTP Patch Cord cat.6, 1m kus 30,000 0,00

144 K 7425019 UTP Patch Cord cat.6, 2m kus 30,000 0,00

145 K 7425020 UTP Patch Cord cat.6, 3m kus 40,000 0,00

146 K 7425021 UTP Patch Cord cat.6, 5m kus 25,000 0,00
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147 K 7425022 UTP Patch Cord cat.6, 7m kus 20,000 0,00

148 K 7425023 UTP Patch Cord cat.6, 10m kus 8,000 0,00

149 K 7425024 UTP Patch Cord cat.6, 15m kus 5,000 0,00

150 K 7425025 Jednostrané měření (OTDR 1310 + 1550nm) optického kabelu s 12-ti lákny pro 2 vlnové délky vlákno 72,000 0,00

151 K 7425026 Komplexní měření (PM+OTDR, 1310+1550nm, vyhodnocení) optického kabelu s 12-ti pro 2 vlnové délky vlákno 72,000 0,00

152 K 7425027 Svařování optických vláken kus 144,000 0,00

153 K 7425028 Měření UTP/FTP seg. dle EN 50173/ISO11801 vč. protokolu kus 646,000 0,00

D 742.6 Kabelové konstrukce, příchytky, sdružené nosiče, mikrotrubičky, chráničky 0,00
154 K 7426001 drátěný žlab 50/55 pozink vč. přísl. (konzole, závěsy...) m 200,000 0,00

155 K 7426002 drátěný žlab 100/55 pozink vč. přísl. (konzole, závěsy...) m 150,000 0,00

156 K 7426003 drátěný žlab 200/55 pozink vč. přísl. (konzole, závěsy...) m 450,000 0,00

157 K 7426004 drátěný žlab 300/55 pozink vč. přísl. (konzole, závěsy...) m 150,000 0,00

158 K 7426005 drátěný žlab 400/55 pozink vč. přísl. (konzole, závěsy...) m 50,000 0,00

159 K 7426006 žlab 200/55 pozink vč. přísl. (konzole, závěsy...) m 100,000 0,00

160 K 7426007 perfor. L profil pozink m 300,000 0,00

161 K 7426008 vkládací plastová lišta 20x20mm vč. příslušenství m 200,000 0,00

162 K 7426009 skupinový držák kabelů kus 600,000 0,00

163 K 7426010 příchytka kabelů pro 1-2 kabely kus 1 000,000 0,00

164 K 7426011 el. instalační trubka do prům. 25mm m 500,000 0,00

165 K 7426012 el. instalační trubka do prům. 40mm m 300,000 0,00

166 K 7426013 chránička 63/58 1250N/5cm m 200,000 0,00

167 K 7426015 zodolněná mikrotrubička 10/6 m 2 200,000 0,00

168 K 7426016 spojka mikrotrubičky kus 20,000 0,00

169 K 7426017 koncovka mikrotrubičky 10 mm kus 20,000 0,00

170 K 7426018 kalibrace a tlaková zkoužka mikrotrubičky m 2 200,000 0,00

171 K 7426020 Drobný montážní materiál systému mikrotrubiček kpl 1,000 0,00

D 742.9 Ostatní 0,00
172 K 7429001 Drobný instalační materiál kpl 1,000 0,00

173 K 7429002 Upínací pásky - nerez kus 1 000,000 0,00

174 K 7429003 Popisovací kabelový štítek kus 200,000 0,00

175 K 7429004 Drobné stavební práce (sekání drážek, prostupů apod.) hod 100,000 0,00

176 K 7429005 Vrtání prostupu do prům. 25 mm délka do 1 m kus 200,000 0,00

177 K 7429006 Jádrový vrt do prům. 100 mm délka do 1 m kus 10,000 0,00

178 K 7429007 Oživení, nastavení, revize kpl 1,000 0,00

179 K 7429008 Dohledání upřesnění kabelových tras při realizaci hod 30,000 0,00

180 K 7429011 Plynotěsný protup do objektu prům. 100 mm kus 3,000 0,00

181 K 7429012 Protipožární těsnění prostupů nenosnými konstrukcemi vč. štítku kpl 1,000 0,00

182 K 7429013
Demontáže stávajících zařízení a rozvodů slaboproudu (položka obsahuje vybourání a odvoz, poplatek za 
likvidaci odpadu)

hod 64,000 0,00
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D OST Ostatní 0,00
183 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25031201
JEKU, s.r.o. DIČ: CZ 25031201

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-07, 27 - Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a 
měření

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: JEKU, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741-1 - Uzemnění 0,00

    741-3 - Obvodové uzemnění v měnírně + vlastní spotřeba 0,00

    741-4 - Oddálené uzemnění měnírny 0,00

    741-5 - Hromosvod 0,00

    741-6 - Ostatní 0,00

    741-7 - Ochrana před účinky bludných proudů 0,00

    741-9 - Měření za stavbu dle TKP 25A 0,00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-07, 27 - Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a 
měření
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: JEKU, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741-1 Uzemnění 0,00

1 K 741101
Svar 100 mm jednostranný, provaření výztuže - základová deska, skryté svody ve vybraných sloupech 
(stěnách), provaření po obvodě, přivaření vývodů, příložek atd.

kus 720,000 0,00

VV "dodávka stavby: pasy" 720 720,000

2 K 741102 Pomocný bodový svar dle TP 124 kus 8 300,000 0,00
VV "dodávka stavby: pasy" 8300 8 300,000

3 K 741103 Příložky ve tvaru "L" kus 314,000 0,00
VV "dodávka stavby: pasy" 314 314,000

4 K 741104 Vodič FeZn 30x4 mm včetně smršťovací hadice (zdvojené vývody) m 100,000 0,00
VV "dodávka stavby: pasy" 100,0 100,000

5 K 741105 Mikropiloty 98/10, délky 6 m, vrt 180 mm, injektážní malta včetně instalace a manipulace vrtnou soupravou kus 12,000 0,00
VV "dodávka stavby: pasy" 12 12,000

6 K 741106
Propojení mikropilot s uzemněním - výztuží v pasu FeZn 30x4 ve smršťovací hadici s lepidlem, včetně svarů 
100 mm

m 24,000 0,00

VV "dodávka stavby: pasy" 24,0 24,000

7 K 741107 Dobetonávka hlav mikropilot po připojení FeZn kus 12,000 0,00
VV "dodávka stavby: pasy" 12 12,000

8 K 741201
Svar 100 mm jednostranný, provaření výztuže - základová deska, skryté svody ve vybraných sloupech 
(stěnách), provaření po obvodě, přivaření vývodů, příložek atd.

kus 120,000 0,00

VV "dodávka stavby: deska + stěny" 120 120,000

9 K 741203 Příložky ve tvaru "L" kus 60,000 0,00
VV "dodávka stavby: deska + stěny" 60 60,000

10 K 741205 Vertikální provaření pro svody - svary 100 mm kus 200,000 0,00
VV "dodávka stavby: deska + stěny" 200 200,000

11 K 741206 Pomocné svary (na podlaží 4 prvky k sobě) kus 400,000 0,00
VV "dodávka stavby: deska + stěny" 400 400,000

12 K 741207 Příložky ve tvaru "L" kus 60,000 0,00
VV "dodávka stavby: deska + stěny" 60 60,000

PAB - SO 10-07, 27 - Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a 
měření

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 741208 CRM vývod dle TP 124 MD ČR, obr.3a včetně vývodů pro fasádu kus 66,000 0,00
VV "dodávka stavby: deska + stěny" 66 66,000

14 K 741221 Průchody BETRRA nebo ROXTEX pro 2xFeZn 30x4 trakční kus 5,000 0,00
VV "dodávka stavby: deska + stěny" 5 5,000

15 K 741222 Průchody BETRRA nebo ROXTEX pro 2xFeZn 30x4 vlastní spotřeba kus 2,000 0,00
VV "dodávka stavby: deska + stěny" 2 2,000

16 K 741223 Průchody BETRRA nebo ROXTEX pro CHBU 240 do uzem kolektoru stěna a kolektor kus 2,000 0,00
VV "dodávka stavby: deska + stěny" 2 2,000

D 741-3 Obvodové uzemnění v měnírně + vlastní spotřeba 0,00
17 K 741301 Obvodové uzemnění v měnírně - kabelový prostor 2x FeZn30x4 m 200,000 0,00

VV "zajišťuje elektro" 200,0 200,000

18 K 741302 Držáky do betonu m 200,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 200,0 200,000

19 K 741303 Svorky kus 40,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 40 40,000

20 K 741304 Jádrové vrtání do stropní desky v kab. prostoru pro FeZn 30x4 k Tr a uzem v rozvodně (prům do 80 mm) kus 5,000 0,00
VV "zajišťuje stavba/elektro" 5 5,000

21 K 741305 Obvodové uzemnění v měnírně - rozvodny 2x FeZn30x4 m 200,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 200,0 200,000

22 K 741306 Držáky do betonu m 200,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 200,0 200,000

23 K 741307 Svorky kus 40,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 40 40,000

24 K 741308 Propojení kabelem CHBU 240 do uzem kolektoru včetně uložení m 40,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 40,0 40,000

25 K 741309 Propojení kabelem CHBU 240 z uzem admin do rozvodny v měnírně m 40,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 40,0 40,000

26 K 741310 Průrazka TSF 50 včetně přípojničky a propojů (ČEZ-uzem-uzem) kus 4,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 4 4,000

27 K 741311 YY 25, popoojky,pomocné vedení pro připojení uzem bod,oka m 100,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 100,0 100,000

D 741-4 Oddálené uzemnění měnírny 0,00
28 K 741401 Kabel 1-YY35 mm2 ZŽ m 85,000 0,00

VV "zajišťuje elektro" 85,0 85,000

29 K 741402 Zemnící práce, výkop rýha š.350, hl. 800 mm, tř.z.4, obs m 75,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 75,0 75,000

30 K 741403 Zemnící práce, zához rýha š.350, hl. 800 mm, tř.z.4, obs m 75,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 75,0 75,000

31 K 741405 Pískové lože m3 5,250 0,00
VV "zajišťuje elektro" 75,0*0,35*0,20 5,250

32 K 741406 Kabelová oka pro YY35, oka, termické svary včetně FeZn30x4 300mm kus 2,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 2 2,000

33 K 741407 Zemnící tyče l=3 m kus 4,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 4 4,000

34 K 741408 Šachta betonová s poklopem (skruž, víko, písek) nad pomocnými zemniči kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "zajišťuje elektro" 1 1,000

D 741-5 Hromosvod 0,00
35 K 741501 Jímací tyč kus 2,000 0,00

VV "zajišťuje elektro" 2 2,000

36 K 741502 Pomocný jímač kus 10,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 10 10,000

37 K 741503 Betonový podstavec k jímací tyči s plastovou podložkou kus 2,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 2 2,000

38 K 741504 Podpěra PV 21c na střechu těžká, beton kus 100,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 100 100,000

39 K 741505 Vodič FeZn 8 mm m 420,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 420,0 420,000

40 K 741506 Vodič FeZnY8 mm m 220,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 220,0 220,000

41 K 741507 Svorka k jímací tyči kus 12,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 12 12,000

42 K 741508 Svorka SS kus 60,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 60 60,000

43 K 741509 Svorka SZ kus 10,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 10 10,000

44 K 741510 Svorka SK kus 60,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 60 60,000

45 K 741511 Svorka SP kus 40,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 40 40,000

46 K 741512 Označovací štítek pro svod ke SZ kus 8,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 8 8,000

47 K 741513 Pomocný materiál kpl 1,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 1 1,000

48 K 741514 Měření kvality svodů (el. odpor do 0,2 ohmů) kus 4,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 4 4,000

49 K 741515 Stanovisko TIČR kus 1,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 1 1,000

50 K 741516 Celková výchozí revize hromosvodu kus 1,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 1 1,000

D 741-6 Ostatní 0,00
51 K 741601 Drobný materiál, značení uzemnění , číslování vývodů kpl 1,000 0,00

VV "zajišťuje elektro" 1 1,000

52 K 741691 Měření uzemňovací soustavy, včetně kvality skrytých svodů kus 1,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 1 1,000

53 K 741692 Výchozí revize kus 1,000 0,00
VV "zajišťuje elektro" 1 1,000

D 741-7 Ochrana před účinky bludných proudů 0,00

54 K 75711A
Měření vlivu BP v průběhu stavby (nad spárou, uzem, na hrubé stavbě, kontrola při instalaci technologie - 
kontrola oddělení uzemnění, kolej, izol. odpory)

kus 1,000 0,00

VV "zajišťuje specializované pracoviště" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 75712 Měření vlivu bludných proudů po dokončení stavby včetně závěrečné zprávy DEMZ kus 1,000 0,00
VV "zajišťuje specializované pracoviště" 1 1,000

D 741-9 Měření za stavbu dle TKP 25A 0,00

56 K 741901
Korozní měření dle ČSN EN 50122-2, resp. SŽDC TKP 25A - měření v lokalitě celé stavby před zahájením 
stavby pro ověření vlivu trakční soustavy na cizí zařízení (plynovody, vodovody, uzemnění atd.)

hod 400,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje: měření el. pole v zemi v počtu 12 až 14 bodů, měření měrného odporu půdy, vyhodnocení proudových hustot, měření na 
stávajících PKO, měření na stávajících linových řadech (zejména vodovody a plynovody), měření na stávajících uzemněních cizích správců. 
Zpracování výsledků do dokumentace, měří specializované pracoviště dle SR 5/7 a TKP 25A.

VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 400 400,000

57 K 741902
Korozní měření dle ČSN EN 50122-2, resp. SŽDC TKP 25A - měření v loklitě celé stavby po uvedení stavby 
do provozu pro ověření vlivu trakční soustavy na cizí zařízení (plynovody, vodovody, uzemnění atd.)

hod 400,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje: měření el. pole v zemi v počtu 12 až 14 bodů (opakovaná měření), měření měrného odporu půdy, vyhodnocení proudových 
hustot, měření na stávajících PKO, měření na stávajících linových řadech (zejména vodovody a plynovody), měření na stávajících 
uzemněních cizích správců. Zpracování výsledků do dokumentace, měří specializované pracoviště dle SR 5/7 a TKP 25A.

VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 400 400,000

58 K 741903
Měření v rozsahu požadavku Korozní studie dle zpracované dokumentace - měření izolačního stavu kolejnic, 
spádu napětí, úniku proudů z koleje dle ČSN EN 50122-2

hod 120,000 0,00

VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 120 120,000

59 K 741904 Dodatečné korozní měření po dokončení stavby, dodatečný korozní průzkum celé stavby dráhy hod 280,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Rozsah dodatečného korozního průzkumu zahrnuje zejména: měření potenciálu úložného zařízení proti MRE (ČSN 03 8366) a statistické 
vyhodnocení naměřených hodnot nebo sestavení diagramu průběhu potenciálu, dosah/účinnost zařízení s aktivní PKO, stanovení přítomnosti 
bludných proudů v zemi (ČSN 03 8365) nebo determinace stejnosměrného proudového pole v zemi (ČSN 03 8372), speciální měření k 
porovnání korozní situace před stavbou dráhy nebo stavby na dráze a po jejím zprovoznění. Vyhodnocení měření, zpráva. Obsahuje i měření 
ve vybraných nejbližších stavbách a na potrubních systémech, kontrola napětí na blízkých oploceních.

VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 280 280,000

60 K 75721
TRVALÁ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU BP - KABEL VEDENÍ DO 10MM2 CYKY 4x2,5 (z každé 
rozvodny)

m 200,000 0,00
VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 200,0 200,000

61 K 757221 TRV ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOV VLIVU BP - SKŘÍŇ MĚŘENÍ DO 400x600MM kus 1,000 0,00
VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 1 1,000

62 K 757371 OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI VLIVŮM BP - MĚŘÍCÍ SVORKY kus 20,000 0,00
VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 20 20,000

63 K 757372 OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI VLIVŮM BP - DIN LIŠTY m 2,000 0,00
VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 2,0 2,000

64 K 757373 OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI VLIVŮM BP - ŠROUBY, SILIKON, DROBNÝ MATERIÁL kpl 1,000 0,00
VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 1 1,000

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 0,00
65 K 87415a POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM - PVC prům.40 mm vč.příchytek - bludné proudy m 200,000 0,00

VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 200,0 200,000

D OST Ostatní 0,00
66 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28509200
AT-SYSTEMS s.r.o. DIČ: CZ 28509200

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-08 - Měření a regulace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
AT-SYSTEMS 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742-30 - Měření a regulace - montáže a práce 0,00

    742-M1 - Přístroje - dodávky 0,00

    742-M2 - Řídící systém - dodávky 0,00

    742-M3 - Rozvaděče - dodávky 0,00

    742-M4 - Dispečink ASŘ - dodávky 0,00

    742-M5 - Kabely a trasy, nosné konstrukce - dodávky 0,00

    742-39 - Měření a regulace - ostatní práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-08 - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
AT-SYSTEMS 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742-30 Měření a regulace - montáže a práce 0,00
1 K 7423001R Přístrojová montáž DDC/PLC - rozvaděče kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

2 K 7423011R Montážní práce elektro části kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

3 K 7423021R Montážní práce nosných konstrukcí kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

4 K 7423041R Aplikační software dispečink - práce kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

5 K 7423042R Aplikační software - DDC/PLC stanic kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

6 K 7423043R Aplikační software - M-BUS kus 19,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 19 19,000

7 K 7423091R Požární ucpávky kabelových prostupů nenosnými konstrukcemi kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

D 742-M1 Přístroje - dodávky 0,00

8 M 742M101B
klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem, napájecím napětím 24 V, AC 50/60 Hz; minimální 
přestavná momentová síla 10 Nm; úhel natočení páky 95°; krytí přístroje IP54; příslušenství: spínací kontakty 
koncové polohy

kus 6,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - ovládání uzavíracích klapek: 3,11; 3,12; 4,11; 4,12; 5,11; 5,12" 6 6,000

9 M 742M102B
klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem, napájecím napětím 24 V, AC 50/60 Hz; minimální 
přestavná momentová síla 20 Nm; úhel natočení páky 95°; krytí přístroje IP54; příslušenství: spínací kontakty 
koncové polohy

kus 4,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - ovládání uzavíracích klapek: 1,11; 1,12; 2,11; 2,12" 4 4,000

10 M 742M106A
klapkový servopohon s ovládáním 0-10 V, napájecím napětím 24 V, AC 50/60 Hz; minimální přestavná 
momentová síla 10 Nm; úhel natočení páky 95°; krytí přístroje IP54

kus 2,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - ovládání uzavíracích klapek: 2,13; 5,13" 2 2,000

11 M 742M106B
klapkový servopohon s napájecím napětím 24 V, AC 50/60 Hz; minimální přestavná momentová síla 10 Nm; 
úhel natočení páky 95°; krytí přístroje IP54; příslušenství: spínací kontakty koncové polohy

kus 2,000 0,00

PAB - SO 10-08 - Měření a regulace

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - ovládání uzavíracích klapek: 8,11; 8,12" 2 2,000

12 M 742M111 diferenční manostat nastavitelný 20-300 Pa kus 21,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 1,41; 1,42; 2,41; 2,42; 3,41; 3,42; 4,41; 4,42; 5,41; 5,42; 6,42; 8,41; 8,42" 21 21,000

13 M 742M112 diferenční manostat nastavitelný 50-500 Pa kus 11,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 1,21; 1,22; 1,23; 2,21; 2,22; 3,21; 3,22; 4,21; 4,22; 5,21; 5,22" 11 11,000

14 M 742M121A snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky kus 5,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 1,35; 2,35; 3,35; 4,35; 5,35" 5 5,000

15 M 742M121B snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky kus 3,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 85,31; 86,31; 88,31" 3 3,000

16 M 742M122B snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm kus 15,000 0,00

VV
"dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 1,31; 1,32; 1,34; 2,31; 2,32; 2,34; 3,31; 3,32; 3,34; 4,31; 4,32; 4,34; 5,31; 5,32; 
5,34" 15

15,000

17 M 742M123
snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek Pt1000, měřící rozsah -30 až 60 °C, přesnost měření: 
třída B, krytí IP 65

kus 18,000 0,00

VV
"dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - měření prostorové teploty: 1,39; 2,39; 3,39; 4,39; 6,33; 8,33 a,b; 80,33; 80,34" 
18

18,000

18 M 742M124
snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek Pt1000, měřící rozsah -30 až 150 °C, přesnost měření: 
třída B, délka stopky 100 mm, krytí IP 65, příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody

kus 2,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - měření teploty TV: 80,31; 80,32" 2 2,000

19 M 742M127 snímač tlaku s rozsahem 0 až 1000 kPa, výstup 4 až 20 mA, přesnost 1%, el. připojení konektorem kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 80,22" 1 1,000

20 M 742M131 protizámrazový termostat kapilárový pro teploty -10 až +12°C, 6m, krytí IP54 kus 5,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 1,51; 2,51; 3,51; 4,51; 5,51" 5 5,000

21 M 742M141 čidlo diferenčního tlaku v rozashu -1000 až 1000 Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT kus 10,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 1,71; 1,72; 2,71; 2,72; 3,71; 3,72; 4,71; 4,72; 5,71; 5,72" 10 10,000

22 M 742M145 hlídač zaplavení s napájením 24 V AC, příslušenství: sonda mosazná kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - zaplavení prostoru: 80,91" 1 1,000

23 M 742M900 montážní materiál pro připevnění a připojení přístrojů kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

D 742-M2 Řídící systém - dodávky 0,00

24 M 742M241
řídící systém dle projektové dokumentace - AO=22, AI=36 DO=36, DI=118, komunikace ethernet, 2x datová 
linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie + 
obslužný řádkový terminál

kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-41" 1 1,000

25 M 742M242
řídící systém dle projektové dokumentace - AO=6, AI=12, DO=12, DI=48, komunikace ethernet, datová linka 
rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie + obslužný 
řádkový terminál, Wifi routr pro servisní připojení + komunikace M-BUS + komunikace ModBus

kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-42" 1 1,000

26 M 742M243
řídící systém dle projektové dokumentace - AO=4, AI=14, DO=18, DI=52, komunikace ethernet, datová linka 
rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro 
servisní připojení + komunikace M-BUS

kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-43" 1 1,000

D 742-M3 Rozvaděče - dodávky 0,00
27 M 742M302 oceloplechový rozvaděč 2000x800x400, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku rozvaděče dle technické specifikace uvedené v PD včetně napájení řídícího systému, zásuvky pro servisní účely, 
signálky, akustické signálky, tlačítka kvitace, hlavního vypínače, jištění jednotlivých okruhů, přepěťové ochrany s VF filtrem, Wi-fi routeru atd. 
dle požadavků zvoleného systému.

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-41" 1 1,000

28 M 742M303 oceloplechový rozvaděč 1200x800x250, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje kus 1,000 0,00
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P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku rozvaděče dle technické specifikace uvedené v PD včetně napájení řídícího systému, zásuvky pro servisní účely, 
signálky, akustické signálky, tlačítka kvitace, hlavního vypínače, jištění jednotlivých okruhů, přepěťové ochrany s VF filtrem, Wi-fi routeru atd. 
dle požadavků zvoleného systému.

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-42" 1 1,000

29 M 742M304
oceloplechový rozvaděč 1200x800x250, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje a 
napájení motorů čerpadel

kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku rozvaděče dle technické specifikace uvedené v PD včetně napájení řídícího systému, zásuvky pro servisní účely, 
signálky, akustické signálky, tlačítka kvitace, hlavního vypínače, jištění jednotlivých okruhů, přepěťové ochrany s VF filtrem, Wi-fi routeru atd. 
dle požadavků zvoleného systému.

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-43" 1 1,000

D 742-M4 Dispečink ASŘ - dodávky 0,00
30 M 742M401 kompaktní PC - display 20", procesor Core i7, myš, klávesnice + GSM komunikátor kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

31 M 742M411 aplikační software pro dispečink včetně licencí, dodávka dle technické specifikace obsažené v PD kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
SW HMI - SCADA SW - historická databáze naměřených analogových hoddnot, alarmová stanice, vizualizace dispozic s umístěním 

 technologických prvků ( teploty apod.)
SW - Web-server technologická schémata monitorované technologie, tato část bude přístupná po Wi-fi u u rozvaděčů s řízenou technologií

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

D 742-M5 Kabely a trasy, nosné konstrukce - dodávky 0,00
32 M 742M501 kabel JYTY 2x1 m 4 077,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 4077,0 4 077,000

33 M 742M502 kabel JYTY 4x1 m 1 348,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1348,0 1 348,000

34 M 742M503 kabel JYTY 7x1 m 1 283,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1283,0 1 283,000

35 M 742M505 kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 m 65,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 65,0 65,000

36 M 742M506 kabel CYKY-J 1x1,5 m 150,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 150,0 150,000

37 M 742M508 kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8 m 210,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 210,0 210,000

38 M 742M511 elektroinstalační trubka včetně úchytného materiálu m 670,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 670,0 670,000

39 M 742M512 kabelový žlab [např. MARS] včetně víka a příslušenství pro montáž m 70,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): montáž kabelových rozvodů na střeše" 70,0 70,000

40 M 742M513 drátěný rošt 54/100 mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž m 220,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 220,0 220,000

41 M 742M514 drátěný rošt 54/200 mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž m 60,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 60,0 60,000

42 M 742M515 drátěný rošt 54/300 mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž m 15,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 15,0 15,000

43 M 742M591 montážní a upevňovací materiál (krabice, svorky, hmoždinky, vruty, apod.) kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

D 742-39 Měření a regulace - ostatní práce 0,00
44 K 7423901R Předkomplexní zkoušky zařízení kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000
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45 K 7423902R Komplexní zkoušky kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

46 K 7423903R Revizní činnost a revize elektro kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

47 K 7423961R Zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
48 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-09 - EPS

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742-21 - Montáž EPS 0,00

    742-M1 - Dodávka zařízení EPS 0,00

    742-M2 - Montážní materiál 0,00

    742-M3 - Kabely 0,00

    742-29 - Ostatní práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-09 - EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742-21 Montáž EPS 0,00
1 K 7422101R Montáž hlásiče včetně soklu a příslušenství kus 144,000 0,00

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 144 144,000

2 K 7422102R Montáž ústředny kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

3 K 7422103R Montáž externího panelu kus 2,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 2 2,000

4 K 7422104R Montáž houkačky kus 11,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 11 11,000

5 K 7422105R Montáž tlačítkového hlásiče kus 13,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 13 13,000

6 K 7422106R Montáž nasávací jednotky kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

7 K 7422108R Programování ústředny kus 4,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 4 4,000

8 K 7422109R Montáž vstupu a výstupu kus 6,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 6 6,000

9 K 7422110R Montáž napájecího zdroje kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

10 K 7422111R Montáž AKU kus 4,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 4 4,000

11 K 7422112R Montáž kabelu m 3 800,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 3800,0 3 800,000

12 K 7422113R Realizace přenosu na dispečink kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

13 K 7422114R Zasekání trubky pod omítku m 480,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 480,0 480,000

PAB - SO 10-09 - EPS

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 7422115R Vyfrézování drážky m 480,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 480,0 480,000

15 K 7422116R Vrtání otvoru do 60 mm kus 80,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 80 80,000

16 K 7422117R Montáž krabice kus 20,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 20 20,000

17 K 7422191R Požární ucpávky prostupů kabelů EPS nenosnými konstrukcemi kpl 1,000 0,00

D 742-M1 Dodávka zařízení EPS 0,00
18 M 34511M programovatelná ústředna EPS 1. okružní smyčky, 250 adres vč. Příslušenství kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

19 M 34512M SFP modul pro MM kus 2,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 2 2,000

20 M 34513M externí panel bez tiskárny kus 2,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 2 2,000

21 M 34521M kombinovaný hlásič požáru kus 144,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 144 144,000

22 M 34522M tlačítko adresné červené včetně příslušenství kus 13,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 13 13,000

23 M 34523M patice požárního hlásiče kus 144,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 144 144,000

24 M 34524M adresná houkačka 99 dB/1m včetně příslušenství kus 11,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 11 11,000

25 M 34525M vstupní/výstupní člen kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

26 M 34526M výstupní programovatelný člen 4x výstup kus 2,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 2 2,000

27 M 34531M nasávací komora ASD 535-2 kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

28 M 34532M potrubí nasávací jednotky m 20,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 20 20,000

29 M 34533M příslušenství nasávacího systému kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

30 M 34543M štítek s číslem hlásiče kus 170,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 170 170,000

31 M 34551M akumulátor 12V kus 4,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 4 4,000

32 M 34552M zdroj 24V/5A včetně AKU kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

33 M 34553M základní uživatelský SW kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

D 742-M2 Montážní materiál 0,00
34 M 34571M nosná lišta děrovaná z pozinkovaného plechu [např. Niedax] m 1 800,000 0,00

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1800,0 1 800,000

35 M 34572M trubka t 21 pod omítku m 600,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 600,0 600,000
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36 M 35791M drobný instalační materiál kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

D 742-M3 Kabely 0,00
37 M 34121M kabel 2x0,8 (J-Y(St)Y m 4 200,000 0,00

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 4200,0 4 200,000

38 M 34122M kabel 2x2,5 m 80,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 80,0 80,000

D 742-29 Ostatní práce 0,00
39 K 7422901R Programové vybavení vyplývající z realizační dokumentace kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

40 K 7422902R Zaškolení obsluhy hod 4,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 4 4,000

41 K 7422903R Komplexní zkoušky hod 40,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 40 40,000

42 K 7422904R Revize zařízení kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

43 K 7422905R Zhotovení zásahové dokumentace kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
44 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-10/1 - EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací signalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742-EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace 0,00

    742-KAB - Kabeláž 0,00

    742-MON - Montáže 0,00

    742-OST - Ostatní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-10/1 - EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací signalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742-EZS Elektronická zabezpečovací signalizace 0,00
1 K 742101 Ústředna EZS - řídicí jednotka čtyřlinková v redundantním zapojení kus 2,000 0,00

2 K 742102 PC server do racku kus 1,000 0,00

3 K 742103 SW grafické nadstavby - aplikace server kus 1,000 0,00

4 K 742104 Licence pro komunikaci ústředny s grafickou nadstavbou kus 2,000 0,00

5 K 742105 SW server pro připojení ústředny k řídícímu serveru kus 2,000 0,00

6 K 742106 SW klient pro vzdálenou správu systému kus 2,000 0,00

7 K 742107 Zdroj napájecí 230V/12VDC, zálohovaný včetně AKU 65 Ah kus 2,000 0,00

8 K 742108 Telefonní komunikátor pro data PCO kus 1,000 0,00

9 K 742109 Modul pro připojení redundantní linky kus 1,000 0,00

10 K 742110 PC EZS - stanice obsluhy, 3x monitor LCD 24" pro recepci-vrátnici kpl 1,000 0,00

11 K 742111 UPS zdroj pro PC EZS client kus 1,000 0,00

12 K 742112 PC EZS - výdej karet vč. čtečky , 1x monitor LCD 24" pro recepci kpl 1,000 0,00

13 K 742113 UPS zdroj pro PC EZS výdej karet kus 1,000 0,00

14 K 742114 SW licence Client SW - rozšíření kpl 1,000 0,00

15 K 742115 Kabel FTP propoj. do 20 m kus 3,000 0,00

16 K 742116 Kabel FTP - RJ45 telef. komunikátor ústředny do 15 m kus 1,000 0,00

17 K 742117 Optický převodník linky 485/SM kus 2,000 0,00

18 K 742118 LCD klávesnice se čtečkou karet kus 9,000 0,00

19 K 742119 Koncentrátor - 16 linkový modul kus 10,000 0,00

20 K 742120 Duální detektor vč. čočky, držáku kus 45,000 0,00

21 K 742121 Duální detektor záclona vč. čočky, držáku kus 5,000 0,00

22 K 742122 MG kontakt lehký - plast, závrtný montáž, komplet, okna kus 35,000 0,00

PAB - SO 10-10/1 - EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací signalizace

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

Strana 725 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 742123 MG kontakt lehký - plast, závrtný montáž, komplet, dveře kus 36,000 0,00

24 K 742124 MG kontakt hliníkový - povrchová montáž, komplet, těžký / vrata kus 18,000 0,00

25 K 742125 Armovaná pancéř. hadice prům 10/7 mm vč. koncovky pro okna, dveře - 1,5 m kus 89,000 0,00

26 K 742126 Tísňový hlásič tlačítkový kus 4,000 0,00

27 K 742127 Propojovací krabice včetně šroub. svorkovnice a el. instal. krabice kus 89,000 0,00

D 742-KAB Kabeláž 0,00
28 K 742201 Kabel D5 typu Cu 5x2x0,5 m 960,000 0,00

29 K 742202 Kabel D5 typu Cu 5x2x0,5 - B2cas1d1 dle V.23/2008Sb m 60,000 0,00

30 K 742203 Kabel D3 typu Cu 3x2x0,5 m 1 200,000 0,00

31 K 742204 Kabel D3 typu Cu 3x2x0,5 - B2cas1d1 dle V.23/2008Sb m 60,000 0,00

32 K 742205 Kabel typu FTP Cu drát 2x2x0,8 m 620,000 0,00

33 K 742206 Kabel typu FTP Cu drát 2x2x0,8 - B2cas1d1 dle V.23/2008Sb m 100,000 0,00

34 K 742207 Kabel typu Cu - O 2x2,5 m 620,000 0,00

35 K 742208 Kabel typu Cu - O 2x2,5 - B2cas1d1 dle V.23/2008Sb m 100,000 0,00

36 K 742209 Kabel PC karetní - kabel, konektory,zásuvka, lišta - 10 m kus 1,000 0,00

37 K 742210 Cu vodič 16 mm m 7,000 0,00

38 K 742211 Kabel PCklient - kabel, konektory,zásuvka, lišta - 10 m kus 1,000 0,00

D 742-MON Montáže 0,00
39 K 742701 Drobný montážní a instalační materiál kpl 1,000 0,00

40 K 742702 El. instal trubka pr. 20, montáž pod omítku m 400,000 0,00

41 K 742703 El. instal trubka pr. do 20 mm, montáž na rošt, na zeď, vč. upevnění m 100,000 0,00

42 K 742704 El. instal trubka oheb. prům. do 20 mm pozink. vč. Upevnění m 110,000 0,00

43 K 742705 Kabelový žlab 50x50 vč. víka, přepážky, příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování m 530,000 0,00

44 K 742706 Kabelová C lišta m 50,000 0,00

45 K 742707
El. instal trubka pr. 25, ocelová pozink panc. chránička, montáž na rošt, na zeď, vč. upevnění , vč. 
pospojování, prot. drátu (do CHÚC)

m 120,000 0,00

46 K 742708 El. instal krabice včetně víčka kus 40,000 0,00

47 K 742709 Upínací pásky - nerez kus 1 100,000 0,00

48 K 742710 Montáž, oživení a základní nastavení hod 260,000 0,00

49 K 742711 Nastavení - konfigurace systému hod 30,000 0,00

50 K 742712 Rekonfigurace systému po ověření provozu hod 12,000 0,00

51 K 742713 Požární ucpávky nenosnými konstrukcemi vč. štítků a dokumentace kpl 1,000 0,00

52 K 742714 Označení kabelů - kabelové štítky kus 420,000 0,00

53 K 742715 Drobné stavební práce (sekání drážek, prostupů apod.) hod 25,000 0,00

54 K 742716 Stavební - truhlářská úprava dveří a oken pro osazení mg kus 71,000 0,00

55 K 742717 Vrtání prostupu do prům. 30 mm do betonu do 40 cm kus 22,000 0,00

56 K 742718 Průraz zdí do 30 cm do prům. 60 mm kus 54,000 0,00

57 K 742719 Lešení hod 30,000 0,00

58 K 742720 Integrace do nadstavby - ŘSO dle počtu prvků kus 300,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 742-OST Ostatní 0,00
59 K 742901 Revize vč. vypracování revizní zprávy hod 8,000 0,00

60 K 742902 Komplexní zkoušky hod 50,000 0,00

61 K 742903 Školení obsluhy (8 osob) hod 40,000 0,00

62 K 742904 Vypracování dílenské dokumentace hod 15,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
63 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-10/2 - EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742-EKV - Elektronická kontrola vstupu 0,00

    742-KAB - Kabeláž 0,00

    742-MON - Ostatní 0,00

    742-OST - Ostatní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 10-10/2 - EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742-EKV Elektronická kontrola vstupu 0,00
1 K 742101 Bezkontaktní čtečka 13,56 MHz, rozhraní Wiegand 56b kus 41,000 0,00

2 K 742102 Kontrolér (dveřní jednotka) pro oboustranný vstup (2 vstupy) vč. instalační krabice a příslušenství kus 25,000 0,00

3 K 742103 Bezkontaktní karta MIFARE DESFire kus 100,000 0,00

4 K 742104
Docházkový terminál s klávesnicí a podsvětleným LCD, kapacita 1.000 karet / 10.000 událostí, 20 
editovatelných docházkových důvodů; funkce jednoduchého jednodveřového přístupového kontroléru, 
vestavěná bezkontaktní čtečka, možnost připojení externí (příchodové) čtečky

kus 2,000 0,00

5 K 742105 Aktivní web klient pro editaci docházky přes webové rozhraní, do 1000 osob kus 1,000 0,00

6 K 742106 Exportní modul pro převod dat kus 1,000 0,00

7 K 742107 Modul pro synchronizaci databáze osob kus 1,000 0,00

8 K 742108 Licence docházkového a přístupového systému kpl 1,000 0,00

9 K 742121
El. mechanický zámek BT3, SS4=2, dle ČSN EN 1627, ČSN EN 179, ČSN EN 1125, ČSN EN 1634-1 vč. 
tlumivky, připojovacího kabelu, kování, děleného čtyhranu, průchodky dveřmi - např. EL460, EA218, EA280, 
SX43, EA330

kus 14,000 0,00

10 K 742122 Elektrický otvírač pro požárně odolné a bezpečnostní dveře s monitorovacím kontaktem vč. čelního plechu kus 5,000 0,00

11 K 742123 Elektrický otvírač s monitorovacím kontaktem vč. čelního plechu kus 9,000 0,00

12 K 742124 Magnetický dveřní kontakt (mikrospínač) kus 9,000 0,00

13 K 742125 Zdroj pro napájení kontrolérů + baterie kus 2,000 0,00

14 K 742126 Zdroj pro el. zámek včetně aku 65 Ah kus 2,000 0,00

15 K 742181
Termosublimační tiskárna plastových karet, oboustranná verze, ruční vkládání i aut. podavač na 100 karet, 
výstupní zásobník, čelní LCD, USB rozhraní

kus 1,000 0,00

16 K 742182 SW pro návrh a potisk karet, licence kus 1,000 0,00

17 K 742191 Integrace s EZS - grafická nadstavba hod. 8,000 0,00

18 K 742192 Integrace stávajícího systému EKV hod. 8,000 0,00

D 742-KAB Kabeláž 0,00

PAB - SO 10-10/2 - EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 742201 Kabel typu FTP Cu 4x2x0,5 m 2 300,000 0,00

20 K 742202 Kabel typu Cu 5x2x0,5 - B2cas1d1 dle V.23/2008Sb m 50,000 0,00

21 K 742203 Kabel typu Cu drát 2x2x0,5 m 700,000 0,00

22 K 742204 Kabel typu Cu drát 2x2x0,5 - B2cas1d1 dle V.23/2008Sb m 50,000 0,00

23 K 742205 Kabel typu Cu 3x2,5 m 900,000 0,00

24 K 742206 Kabel typu Cu - 3x2,5 - B2cas1d1 dle V.23/2008Sb m 50,000 0,00

D 742-MON Ostatní 0,00
25 K 742701 Drobný montážní a instalační materiál kpl 1,000 0,00

26 K 742702 El. instal trubka pr. 20, montáž pod omítku m 200,000 0,00

27 K 742703 El. instal trubka pr. do 20 mm, montáž na rošt, na zeď, vč. upevnění m 100,000 0,00

28 K 742704
El. instal trubka pr. 25, ocelová pozink panc. chránička, montáž na rošt, na zeď, vč. upevnění, vč. 
pospojování, prot. drátu (do CHÚC)

m 50,000 0,00

29 K 742705 El. instal krabice včetně víčka kus 50,000 0,00

30 K 742706 Upínací pásky - nerez kus 300,000 0,00

31 K 742707 Montáž, oživení a základní nastavení hod 60,000 0,00

32 K 742708 Nastavení - konfigurace systému hod 16,000 0,00

33 K 742709 Rekonfigurace systému po ověření provozu hod 12,000 0,00

34 K 742710 Požární ucpávky nenosnými konstrukcemi vč. štítků a dokumentace kpl 1,000 0,00

35 K 742711 Označení kabelů - kabelové štítky kus 300,000 0,00

36 K 742712 Drobné stavební práce (sekání drážek, prostupů apod.) hod 24,000 0,00

37 K 742713 Stavební - truhlářská úprava dveří a oken pro osazení mg kus 9,000 0,00

38 K 742714 Vrtání prostupu do prům. 30 mm do betonu do 40 cm kus 20,000 0,00

D 742-OST Ostatní 0,00
39 K 742901 Revize vč. vypracování revizní zprávy kus 1,000 0,00

40 K 742902 Komplexní zkoušky hod 30,000 0,00

41 K 742903 Školení obsluhy (8 osob) hod 2,000 0,00

42 K 742904 Vypracování dílenské dokumentace kus 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
43 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 48588733
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. DIČ: CZ 48588733

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 14 - Parkoviště OA pro zaměstnance a chodníky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Základy 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Potrubí 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 14 - Parkoviště OA pro zaměstnance a chodníky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 92,800 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené 
i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za 
lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a 
nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční 
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a 
očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí 
výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce č.0141**

VV "odečteno z příčných řezů, odvoz na mezideponii" 92,8 92,800

2 K 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 411,300 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené 
i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za 
lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a 
nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - 
úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení 
vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku

VV "dovoz materálu do násypů z mezideponii, dle pol. 17110" 411,3 411,300

3 K 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 411,300 0,00 OTSKP-2019

PAB - SO 14 - Parkoviště OA pro zaměstnance a chodníky

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění  - ošetření úložiště 
po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení 
provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po 
jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů 
svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - 
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV "odečteno z příčných řezů" 411,3 411,300

4 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 916,800 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
VV "odečteno ze situace PAB14-002, celková výměra zadního parkoviště" 515,0 515,000
VV "odečteno ze situace PAB14-002, celková výměra předního parkoviště" 1074,2 1 074,200
VV "odečteno ze situace PAB14-002, dlážděná plocha mezi zadním parkovištěm a obytnou zónou" 32,6 32,600
VV "odečteno ze situace PAB14-002, chodníky" 295,0 295,000
VV Součet 1 916,800

D 2 Základy 0,00
5 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 101,660 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů 
(nezapočítávají se do výměry)

VV "dle délky trativodu v pol. 212635" 59,8*1,7 101,660

6 K 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 59,800 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp 
trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - 
zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu 
předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle 
VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

VV "odečteno ze situace PAB14-002" 59,8 59,800

D 5 Komunikace 0,00
7 K 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 1 589,700 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu

VV "odečteno ze situace PAB14-002, celková výměra zadního parkoviště (tl. 130 mm)" 515,5 515,500
VV "odečteno ze situace PAB14-002, celková výměra předního parkoviště (tl. 120 mm)" 1074,2 1 074,200
VV Součet 1 589,700

8 K 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 295,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV "odečteno ze situace PAB14-002" 295,0 295,000

9 K 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 1 106,800 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV "odečteno ze situace PAB14-002, celková výměra předního parkoviště (tl. 150-300 mm)" 1074,2 1 074,200
VV "odečteno ze situace PAB14-002, zadní parkoviště" 32,6 32,600
VV Součet 1 106,800

10 K 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 515,500 0,00 OTSKP-2019
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P
 Poznámka k položce:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV "odečteno ze situace PAB14-002, celková výměra zadního parkoviště (tl. 200-350 mm)" 515,5 515,500

11 K 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 589,700 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

VV "odečteno ze situace PAB14-002" 515,5+1074,2 1 589,700

12 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 589,700 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

VV "odečteno ze situace PAB14-002" 515,5+1074,2 1 589,700

13 K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 589,700 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "odečteno ze situace PAB14-002, celková výměra zadního parkoviště" 515,5 515,500
VV "odečteno ze situace PAB14-002, celková výměra předního parkoviště" 1074,2 1 074,200
VV Součet 1 589,700

14 K 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 074,200 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "odečteno ze situace PAB14-002, celková výměra předního parkoviště" 1074,2 1 074,200

15 K 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 515,500 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "odečteno ze situace PAB14-002, celková výměra zadního parkoviště" 515,5 515,500

16 K 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 263,500 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy 
a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje 
postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "odečteno ze situace PAB14-002, chodníky" 263,5 263,500

17 K 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 32,600 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy 
a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje 
postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "odečteno ze situace PAB14-002, dlážděná plocha mezi zadním parkovištěm a obytnou zónou" 32,6 32,600

18 K 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 31,600 0,00 OTSKP-2019
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P

 Poznámka k položce:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy 
a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje 
postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "odečteno ze situace PAB14-002, chodníky" 31,6 31,600

D 8 Potrubí 0,00
19 K 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu 
izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce

VV "odečteno ze situace PAB14-002 a tabulky vpustí" 4 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
20 K 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
VV "odečteno z TZp a situace DZ SLA-009" 4 4,000

21 K 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
VV "odečteno z TZp a situace DZ SLA-009" 3 3,000

22 K 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 23,863 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
VV "první fáze VDZ, odečteno ze situace PAB14-002" 176,5*0,125+1,8 23,863

23 K 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 23,863 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
VV "definitivní VDZ, odečteno ze situace PAB14-002, dle pol. 915111" 23,863 23,863

24 K 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 43,400 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

VV "odečteno ze situace PAB14-002" 43,4 43,400

25 K 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 298,200 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

VV "odečteno ze situace PAB14-002" 298,2 298,200

26 K 917525R Ocelová samofixační obruba 20x200 M 46,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje: - dodání a pokládku silničních obrubníků ocelového o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - případné lože 
předepsané zadávací dokumentací.

VV "odečteno ze situace PAB14-002" 46,0 46,000

D OST Ostatní 0,00
27 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 15 - Odvodnění tramvajové trati a komunikací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 15 - Odvodnění tramvajové trati a komunikací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 49,143 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet hl.*(délky + 1,0 m)*šířky" 122,857 122,857
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 122,857*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 49,143

2 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 24,572 0,00 CS ÚRS 2019 02

PAB - SO 15 - Odvodnění tramvajové trati a komunikací

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "50% z hloubení" 122,857*0,50 61,429
VV 61,429*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 24,572

3 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 73,714 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet hl.*(délky+1,0 m)*šířky" 122,857 122,857
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 122,857*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 73,714

4 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 36,857 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "50% z hloubení" 122,857*0,50 61,429
VV 61,429*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 36,857

5 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 245,714 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

 do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

 hnaného se od plochy pažení odečítají.
 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 
 souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 
 cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 
 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet hl.*(délky + 1,0 m)*2 strany" 122,857*2 245,714

6 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 245,714 0,00 CS ÚRS 2019 02

7 K 1511019R Těžní šachta pro provedení přípojky UV kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní zřízení težní šachty včetně všech potřebných dodávek, včetně likvidace
VV "přípojka UV 504" 1 1,000

8 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 67,571 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

 prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "procento je dáno Přílohou č.8, Tabulky II ceníku 800-1" 122,857*0,55 67,571

9 K 162301101X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii zhotovitele

m3 99,988 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV zásyp 99,988

10 K 162701105X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 22,869 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "přebytečná zemina na skáldku: výkop - zásyp" 122,857-zásyp 22,869
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 99,988 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV zásyp 99,988

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 99,988 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV zásyp 99,988

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 41,164 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV "dle pol. 162701105X" 22,869 22,869
VV 22,869*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 41,164

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 99,988 0,00 CS ÚRS 2019 02

Strana 743 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových 
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

 náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

 přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení 

 ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
 objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV zásyp "dle tab. přípojek (př.č. 004): výkop - betony - obsyp - podsyp" 122,857-2,541-5,082-12,705-(25,410*0,1) 99,988

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 12,705 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

 nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky*šířky*tl. obsypu" 25,41*1,0*0,5 12,705

16 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 25,410 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 12,705*2 'Přepočtené koeficientem množství 25,410

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

17 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 2,541 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky*šířky*tl. podkladního betonu" 25,41*1,0*0,1 2,541

18 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 
tř. C 12/15

m3 5,082 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky*průřezové plochy" 25,41*0,20 5,082
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 0,00
19 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 25,410 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky*šířky" 25,41*1,0 25,410

D 8 Trubní vedení 0,00

20 K 831262191
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za práce v 
otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, pro DN od 100 do 300

m 5,450 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

 kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.
2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů
 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet spád. stupňů" 5,45 5,450

21 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 % DN 200

m 30,860 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

 kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.
2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů
 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky+spád. stupňů" 25,41+5,45 30,860

22 M 59710703 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 L2,50m spojovací systém F,C Třida 160 m 31,323 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 30,86*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 31,323

23 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 25,410 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky" 25,41 25,410

24 K 8999001R Přípojení potrubí na řad či do šachty kus 4,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní náklady spojené s připojním potrubí přípojky na řad či do šachty včetěn všech potřebných prací a materiálu. 
Poznámka: připojení na odvodňovací prvek je součástí položky bahníku/vpusti.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): počet přípojek" 4 4,000

D 998 Přesun hmot 0,00

25 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 1,372 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

26 K 998275124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 1,372 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D OST Ostatní 0,00
27 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 16 - Vodovod

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 16 - Vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti 
DN přes 200 do 500 mm

m 2,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

 . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "NTL a STL
VV 2*1,1 2,200

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně 
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 2,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

 . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV 2*1,1 2,200

3 K 119003141 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení m 44,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PAB - SO 16 - Vodovod

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV (19+19)+(3+3) 44,000

4 K 119003142 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění m 44,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV (19+19)+(3+3) 44,000

5 K 119004111 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV 6 6,000

6 K 119004112 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV 6 6,000

7 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 14,520 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

 a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,
b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

 terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

 objem hornin tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

 kovové nástroje nebo nářadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se 
rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce 
postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. 

 se vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
 b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
 oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 
 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního 

 potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "stávající kan křížení před zrušením nebo přepojením
VV "NTL a STL
VV 2*1,1*1,1*(1,5+1,5) 7,260
VV "NN a sdělovací
VV 2*1,1*1,1*(1,5+1,5) 7,260
VV Součet 14,520

8 K 130951121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného

m3 2,420 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton 

 obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup.
 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.

 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí
a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy 

 a klenby v suterénu,
 b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně.

4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 
cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "nepředvídatelné kce pod terénem odhad
VV (1,1*1*1,1)*2 2,420

9 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

m3 22,118 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "vodoměrná šachta
VV Hl_jam 6*3,6*2,56 55,296
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 55,296*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 22,118

10 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 22,118 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV Hl_jam*0,4 22,118

11 K 131301201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 
m3

m3 33,178 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV Hl_jam 55,296
VV 55,296*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 33,178

12 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

m3 33,178 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV Hl_jam*0,6 33,178

13 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 9,526 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.
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VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 kolejiště řeší HTU
VV 7*1,1*(1,8-0,75) 8,085
VV "odstranění stávajících povrchů v tl. 0,5 komunikace řeší HTU
VV 9*1,1*(1,8-0,5) 12,870
VV "odstranění stávajících povrchů v tl. 0,2 zelený pás řeší HTU
VV 3*1,1*(1,8-0,2) 5,280
VV "odpočet nepředvídatelné kce pod terénem odhad
VV -(1,1*1*1,1)*2 -2,420
VV Hl_rýh Součet 23,815
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 23,815*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 9,526

14 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 4,763 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV Hl_rýh*0,4 9,526
VV 9,526*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 4,763

15 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 14,289 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV Hl_rýh 23,815
VV 23,815*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 14,289

16 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 7,145 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV Hl_rýh*0,6 14,289
VV 14,289*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 7,145

17 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 47,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

 do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

 hnaného se od plochy pažení odečítají.
 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 
 souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 
 cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 
 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV 7*2*(1,8-0,75) 14,700
VV 9*2*(1,8-0,5) 23,400
VV 3*2*(1,8-0,2) 9,600
VV Pažení_rýh Součet 47,700

18 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 47,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Pažení_rýh 47,700

19 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 79,111 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

 prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "procento je dáno Přílohou č.8, Tabulky II ceníku 800-1
VV Hl_rýh 23,815
VV "procento je dáno Přílohou č.8, Tabulky I ceníku 800-1
VV Hl_jam 55,296
VV Součet 79,111

20 K 162301101X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii zhotovitele

m3 132,505 0,00
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Zásyp 53,394
VV Hl_rýh 23,815
VV Hl_jam 55,296
VV Součet 132,505

21 K 162701105X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 25,717 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Skládka 25,717

22 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 53,394 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV Zásyp 53,394

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 53,394 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV Zásyp 53,394

24 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 41,147 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV Obsyp_potrubí 8,151
VV Lože_SP 2,090
VV Podkladní_betVS 1,012
VV "objemu VŠ
VV 4*1,6*2,26 14,464
VV Skládka Součet 25,717
VV 25,717*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 41,147

25 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 53,394 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových 
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

 náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

 přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení 

 ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
 objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV Hl_rýh 23,815
VV -Obsyp_potrubí -8,151
VV -Lože_SP -2,090
VV Hl_jam 55,296
VV -Podkladní_betVS -1,012
VV "odpočet objemu VŠ
VV -4*1,6*2,26 -14,464
VV Zásyp Součet 53,394

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 8,030 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

 nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "tl. obsypu 0,3m
VV Obsyp_potrubí 19*1,1*0,39 8,151
VV "odpočet potrubí 
VV -(PI*0,045*0,045)*19 -0,121
VV Mezisoučet 8,030
VV Součet 8,030

27 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 16,060 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV 8,03*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,060

28 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 42,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

 jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 
 komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "úprava dna rýhy
VV 19*1,1 20,900
VV "úprava dna jámy
VV 6*3,6 21,600
VV Součet 42,500

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
29 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 2,090 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV Lože_SP 19*1,1*0,1 2,090

30 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 1,012 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "vodoměrná šachta
VV Podkladní_betVS 4,6*2,2*0,1 1,012

31 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
12/15

m3 0,036 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "šoupě 0,036m3
VV 1*0,036 0,036
VV Součet 0,036

32 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 0,240 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "šoupě 0,4*0,3m*2
VV 1*0,4*0,3*2 0,240
VV Součet 0,240

D 8 Trubní vedení 0,00
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33 K 851241131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80 m 19,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
 b) montáž tvarovek,

 c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
 d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se 
 také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV 19 19,000

34 M 55254100 trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200 g/m2+modrý epoxid DN 80 m 19,570 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 19*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 19,570

35 K 851251211
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s těsnícím nebo zámkovým spojem 
vnějšího průměru DE 90

m 6,167 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
 b) montáž tvarovek,

 c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
 d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se 
 také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV 19/6 3,167
VV "termosmrštitelná manžeta
VV 3 3,000
VV Součet 6,167

36 M 55251489R manžeta ochranná elastomerová pro trouby vodovodní hrdlové povrchová ochrana Zn+PE DN 80 kus 3,000 0,00
VV 3 3,000

37 M 55251461 kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 80 kus 3,167 0,00 CS ÚRS 2019 02

38 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV "F kus
VV 1 1,000
VV "FF DN50
VV 2 2,000
VV "FF DN80
VV 2 2,000
VV "koleno DN80
VV 1 1,000
VV "redukce DN80/50
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

39 M 55253489 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV 1 1,000

40 M 55253216 trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/40 DN 50 dl 250mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

41 M 55253214 trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/40 DN 50 dl 150mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

42 M 55254026 koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN 10/40 DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

43 M 55259811 přechod přírubový (FFR) tvárná litina DN 80/50 L200mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

44 M 55253236 trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/16 DN 80 dl 250mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

45 M 55253239 trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/16 DN 80 dl 400mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

46 K 857244122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 3 3,000

47 M 55253502 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 2 2,000

48 M 55253508 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

49 K 871211211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 
 3 %,

 b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 1 1,000

50 M 28613598 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m m 1,015 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

51 K 877211101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 63

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 1 1,000

52 M 28653133 nákružek lemový PE 100 SDR 11 63mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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53 M 28654365 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

54 K 877211112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
90° d 63

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 1 1,000

55 M 28653055 elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

56 K 891211222
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 
50

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 2 2,000

57 M 42221301 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 50x150mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

58 M 42210100 kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

59 K 891214121
Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek 
DN 50

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.
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VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 1 1,000

60 M 42273520 kompenzátor ucpávkový přírubový M 10 010 616 DN 50 střední dl 165mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

61 K 891216331 Montáž vodovodních armatur na potrubí vtokových košů v objektech DN 50 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 1 1,000

62 M 42265770 filtr s vypouštěcí přírubou DN 50x230mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

63 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV 1 1,000

64 M 42221303.A šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

65 M
HWL.950108000
003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m) kus 1,000 0,00

66 K 891241222
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 
80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 1 1,000

67 M 42221303.B šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

68 M 42210101 kolo ruční pro DN 65-80, D 175mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

69 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 21,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:
 a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

 řady,

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV 18+3,1 21,100

70 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 84,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "4násobný
VV (18+3,1)*4 84,400

71 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:
 a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

 řady,

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV 2 2,000
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72 K 89239002X Přírubový spoj s bandáží DN50 kus 8,000 0,00

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "vodoměrná sestava
VV 8 8,000

73 K 89239003X Přírubový spoj s bandáží DN80 kus 5,000 0,00

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "vodoměrná sestava + řad
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

74 K 893210011R
Montáž a dodávka plastové vodoměrné šachty, obetonování stěn a beton stropu včetně armatury, vystrojení 
nerez žebříkem, spádové betony, podpěrná kce vodoměrné soustavy, vodotěsný poklop 600x600, včetně 
všech souvisejících prací

kus 1,000 0,00

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV 1 1,000

75 K 893210022R Montáž a dodávka odvodnění VŠ, napojení na kan. řad, včetně zemních prací kus 1,000 0,00

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV 1 1,000

76 K 893210033R Montáž vodoměru provozovatelem, montážní materiál, těsnění a všechny ostatní související činnosti kus 1,000 0,00

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV 1 1,000

77 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV 1 1,000

78 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

79 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

80 K 899711111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na dřevěné konstrukci kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky.

 2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků.
3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky 

 se oceňují ve specifikaci.

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV 1 1,000

81 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV 18 18,000
VV "vyvedení pod poklop šoupěte
VV (1,5+0,5)*1 2,000
VV Součet 20,000

82 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 18,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV 18 18,000

D 998 Přesun hmot 0,00

83 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 1,824 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

84 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 1,824 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
85 K 210280223 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku přes 200 do 500 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, 
PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR

VV "revize identifikačního vodiče
VV 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
86 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 17 - Kanalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 17 - Kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 400,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 
 cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,
 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 

 na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

 a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828,
 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 
 přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV "předpoklad čerpání vody
VV 30*8 240,000
VV "předpoklad převádění vod ze stávající kan
VV 20*8 160,000
VV Součet 400,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 50,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

 pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve 

 kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

 pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 
 Převedení vody potrubím.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV "předpoklad čerpání vody
VV 30 30,000
VV "předpoklad převádění vod ze stávající kan
VV 20 20,000
VV Součet 50,000

3 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 1,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

 . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV "stávající kan křížení před zrušením nebo přepojením
VV 1*1,1 1,100

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně 
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 1,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

 . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV "stávající kan křížení před zrušením nebo přepojením
VV 1*1,1 1,100

5 K 119003141 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení m 76,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV (35+35)+(3+3) 76,000

6 K 119003142 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění m 76,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV (35+35)+(3+3) 76,000

7 K 119004111 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení m 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV 6*2 12,000

8 K 119004112 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění m 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV 6*2 12,000

9 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 10,450 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

 a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,
b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

 terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

 objem hornin tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

 kovové nástroje nebo nářadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se 
rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce 
postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. 

 se vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
 b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
 oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 
 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního 

 potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV "stávající kan křížení před zrušením nebo přepojením
VV 1*(1,1*2,5*(1,5+1,5)) 8,250
VV "stávající kan křížení před zrušením nebo přepojením
VV 1*(1,1*1*(1+1)) 2,200
VV Součet 10,450

10 K 130951121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného

m3 2,420 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton 

 obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup.
 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.

 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí
a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy 

 a klenby v suterénu,
 b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně.

4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 
cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV "nepředvídatelné kce pod terénem odhad
VV (1,1*1*1,1)*2 2,420

11 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 65,790 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV "odstranění stávajících povrchů v tl. 0,5 komunikace řeší HTU
VV 35*1,1*(4,25-0,5) 144,375
VV "rozšíření šachet
VV ((2*2)-(2*1,1))*(4,58-0,5) 7,344
VV ((2*2)-(2*1,1))*(4,35-0,5) 6,930
VV ((2*2)-(2*1,1))*(3,97-0,5) 6,246
VV "Prohloubení šachet
VV (2*2)*0,25*2 2,000
VV "odpočet nepředvídatelné kce pod terénem odhad
VV -(1,1*1*1,1)*2 -2,420
VV Hl_rýh Součet 164,475
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 164,475*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 65,790

12 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 32,895 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV Hl_rýh*0,4 65,790
VV 65,79*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 32,895

13 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 98,685 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV Hl_rýh 164,475
VV 164,475*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 98,685

14 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 49,343 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV Hl_rýh*0,6 98,685
VV 98,685*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 49,343

15 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 262,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

 do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

 hnaného se od plochy pažení odečítají.
 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 
 souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 
 cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 
 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV 35*2*(4,25-0,5) 262,500
VV Pažení_rýh Součet 262,500

16 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 262,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Pažení_rýh 262,500

17 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 90,461 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

 prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "procento je dáno Přílohou č.8, Tabulky II ceníku 800-1
VV Hl_rýh*0,55 90,461
VV Součet 90,461

18 K 162301101X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii zhotovitele

m3 293,078 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Zásyp 128,603
VV Hl_rýh 164,475
VV Součet 293,078

19 K 162701105X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 35,872 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Skládka 35,872

20 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 128,603 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV Zásyp 128,603

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 128,603 0,00 CS ÚRS 2019 02

Strana 773 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV Zásyp 128,603

22 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 57,395 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV Obsyp_potrubí 29,068
VV Sedlo 6,804
VV Skládka Součet 35,872
VV 35,872*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 57,395

23 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 128,603 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových 
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

 náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

 přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení 

 ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
 objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV Hl_rýh 164,475
VV -Obsyp_potrubí -29,068
VV -Sedlo -6,804
VV Zásyp Součet 128,603

24 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 25,950 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

 nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV "tl. obsypu 0,755m
VV Obsyp_potrubí 35*1,1*0,755 29,068
VV "odpočet potrubí se zohledněním úhlu uložení 120°
VV -(PI*0,1775*0,1775)*35*0,9 -3,118
VV Mezisoučet 25,950
VV Součet 25,950

25 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 51,900 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 25,95*2 'Přepočtené koeficientem množství 51,900

26 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 38,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

 jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 
 komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV "úprava dna rýhy
VV 35*1,1 38,500

D 2 Zakládání 0,00

27 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném 
celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV "dočasné odvodnění v důsledku výstavby po etapách
VV 10 10,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
28 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 119,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV 119 119,000

29 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 119,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV 119 119,000

30 K 382413122 Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 20000 l kus 7,930 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku jímky s víkem, vlezového kusu a vstupních otvorů pro potrubí, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) podkladní vrstvu ze štěrkopísku, která se oceňuje souborem cen 564 2.-11 Podklad ze štěrkopísku, části A 01 katalogu 822-1 Komunikace 

 pozemní a letiště,
c) betonovu základovou desku z betonu tř. C 12/15 min. tl. 150 mm, která se oceňuje souborem cen 452 3. Podkladní a zajišťovací 

 konstrukce z betonu, části A 01 tohoto katalogu,
 d) napojení potrubních rozvodů,

e) obetonování stěn jímky, toto se oceňuje cenami souboru cen 899 62-31 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v 
 otevřeném výkopu, části A 01 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, 
VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan

VV 158,6/20 7,930

31 M 56201012R
zemní nádrž plastová s biologickým separátorem, zklidněný nátok, oddělení hrubých nečistot, sedimentace, 
oxidace, biodegradace, neutralizace kyselosti, objem 55,8m3.

kus 2,000 0,00

VV 2 2,000

32 M 56201010R
zemní nádrž plastová s biologickým separátorem, zklidněný nátok, oddělení hrubých nečistot, sedimentace, 
oxidace, biodegradace, neutralizace kyselosti, objem 47m3.

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
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33 K 452111111 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 kus 25,920 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV ((35-1*1,3-2*0,65)/2,5)*2 25,920

34 M 56501010R podkladní pražce pro trouby IZX 10/60 kus 25,920 0,00

35 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV 6 6,000

36 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3 3,000

37 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

38 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 2 2,000

39 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 
tř. C 12/15

m3 6,804 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV "odpočet šachet z délky potrubí, spotřeba 0,21m3/bm betonu
VV Sedlo (35-(1*1,3)-(2*0,65))*0,21 6,804

D 8 Trubní vedení 0,00
40 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV "odhad demontáže stávajícího potrubí v důsledku realizace po etapách
VV 20 20,000

41 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 % DN 300

m 32,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

 kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.
2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů
 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV 35 35,000
VV "odpočet RŠ
VV -1*1,3 -1,300
VV -2*0,65 -1,300
VV Součet 32,400

42 M 59710711 trouba kameninová glazovaná DN 300 L2,50m spojovací systém C Třída 160 m 32,886 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 32,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 32,886

43 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním odbočných DN 300

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu.

 2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve 

 specifikaci.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV 3 3,000

44 M 59711573
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 300/200 polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací 
systém C/F)L 500mm třída pevnosti 160/200

kus 3,045 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,045

45 K 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

 stoky,
 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV 2 2,000

46 K 892492121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1000 úsek 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

 stoky,
 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV "revizní šachty
VV 3 3,000

47 K 894118001 Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 12/15. V případě použití jiné třídy betonu než C 12/15 se cena 

 stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel.

3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým 
 betonem. Tyto náklady se oceňují:

 a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu,
b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20- . . Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu z prostého betonu 

 části A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV 14 14,000

48 K 894411221
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna kameninou nebo 
kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 200 do 300

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části 

 katalogu.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) podkladní desku z betonu prostého.
 b) zhotovení monolitického dna

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně 

 rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,
b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV 3 3,000

49 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 2 2,000

50 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3 3,000

51 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 2 2,000

52 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

53 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 7 7,000

54 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:
 a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.
 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

 a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,
 b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 
 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 
 silničních vozidel,

 e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV 3 3,000

55 M 55241020 poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, bez ventilace kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 2 2,000

56 M 55241001 poklop šachtový DN 800 třída D 400, kruhový s ventilací kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

57 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 32,400 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV "stoka
VV 35 35,000
VV "odpočet RŠ
VV -1*1,3 -1,300
VV -2*0,65 -1,300
VV Součet 32,400

58 K 899800103R
Úprava dna stávající šachty pro napojení nové přípojky, těsnění vstupu, úprava kynety a všechny ostatní 
související činnosti

soub 1,000 0,00

VV "DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR
VV "předpoklad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00
59 K 997013501X Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením t 6,400 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

60 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 6,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 0,00

61 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 47,248 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

62 K 998275124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 47,248 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D OST Ostatní 0,00
63 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.arch. Evelina Ziková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 28 - Sadové úpravy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing.arch. Evelina 
Ziková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)

PAB - SO 28 - Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing.arch. Evelina 
Ziková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 111111411 Odstranění stařiny ze souvislé plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 40,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení stařiny na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a její složení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro odstranění stařiny z neudržovaných trávníků.

 4. Ceny při souvislé ploše nad 1000 m2 lze položky použít i pro odstranění travin nebo travních porostů ošetřených totálním herbicidem.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 těchto technik se tyto náklady oceňují individuálně.
6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "plochy dle Situace (př.č. 002): trávník" 40,200 40,200

2 K 111151121 Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5 m2 80,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "dle plochy trávníku * 2 pokosení" 40,200*2 80,400

3 K 111151421 Odstranění stařiny ze souvislé plochy přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 333,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení stařiny na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a její složení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro odstranění stařiny z neudržovaných trávníků.

 4. Ceny při souvislé ploše nad 1000 m2 lze položky použít i pro odstranění travin nebo travních porostů ošetřených totálním herbicidem.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 těchto technik se tyto náklady oceňují individuálně.
6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "plochy dle Situace (př.č. 002): záhony" 333,000 333,000

PAB - SO 28 - Sadové úpravy

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 162701155
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 0,028 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "odvoz k pol. 181114711 (odstranění kamene) * koef. 0,7" 0,040*0,7 0,028

5 K 162701159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 0,168 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 0,028*6 'Přepočtené koeficientem množství 0,168

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 0,062 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV "skládkovné k pol. 162701155, 2,2 t/m3" 0,028*2,2 0,062

7 K 181114711 Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg m3 0,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení na hromady na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

 2. Cena - 4712 lze použít i pro odstranění patek sloupů chmelnicových konstrukcí z hloubky do 0,6 m.
 3. Ceny nelze použít pro odstranění skalního podkladu.

 4. Množství sebraného kamene pro přemístění se určuje koeficientem 0,7 z objemu hromady.

VV "plocha dle Situace (př.č. 002): trávník, předpoklad 1 m3 kamení na 1000 m2" 40,200*1/1000 0,040

8 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 373,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.

 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z 

 rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "plochy dle Situace (př.č. 002): záhony + trávník" 333,000+40,200 373,200

9 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 80,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

Strana 784 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

 neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

 přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV "plocha dle Situace (př.č. 002): trávník - 2 vrstvy pěstebního substrátu" 2*40,200 80,400

10 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 150 do 200 mm

m2 333,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

 neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

 přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV "plocha dle Situace (př.č. 002): záhony" 333,000 333,000

11 M R1032201 kvalitní pěstební substrát (40% tříděná zemina bonity I., 40% kvalitní kompost, 20% písek) m3 70,620 0,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka substrátu vč. ceny za dopravu materiálu
VV "k pol. 181301101: trávník * tl. 10 cm" 40,200*0,1 4,020
VV "k pol. 181301103: záhony * tl. 20 cm" 333,000*0,2 66,600
VV Součet 70,620

12 M R1032211 trávníkový pěstební substrát m3 16,085 0,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka substrátu vč. ceny za dopravu materiálu
VV "k pol. 181301111: trávník * tl. 5 cm" 40,200*0,05 2,010
VV "k pol. 183111213: hloubení jamek: 0,005 m3/jamka" 967*0,005 4,835
VV "k pol. 183111214: hloubení jamek: 0,010 m3/jamka" 374*0,010 3,740
VV "k pol. 183101221: hloubení jamek: 0,500 m3/jamka" 11*0,500 5,500
VV Součet 16,085

13 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 40,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "plocha dle Situace (př.č. 002): trávník" 40,200 40,200

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,206 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
 Poznámka k položce:

výsev 300 kg/ha
VV 40,2*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,206

15 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 složení výkopků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) uložení odpadu na skládku,
 b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "jamky pro výsadbu stormů, viz pol. 184102116" 11 11,000
VV "Poznámka: dodávka pěstebního substrátu v pol. R1032211"

16 K 183106613
Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na 
svahu do 1:5, hloubky přes 700 do 1000 mm

m 33,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek a odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 jejich složení.
 2. V cenách nejsou započteny na:

 a) uložení výkopku na skládce,
 b) protikořenovou clonu, tato se oceňuje ve specifikaci.

VV "pro vysazené stromy" 11*3 33,000

17 M R6934301 protikořenová bariéra z vysokohustotního HDPE, tloušťka 1 mm, výška 1 m m 33,000 0,00

18 K 183111213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3

kus 967,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 složení výkopků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) uložení odpadu na skládku,
 b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "jamky pro výsadbu dřevin, viz pol. 184102111" 967 967,000
VV "Poznámka: dodávka pěstebního substrátu v pol. R1032211"

19 K 183111214
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 374,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 složení výkopků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) uložení odpadu na skládku,
 b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "jamky pro výsadbu dřevin, viz pol. 184102112" 374 374,000
VV "Poznámka: dodávka pěstebního substrátu v pol. R1032211"

20 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 333,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 složení výkopků.
 2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.

VV "plocha dle Situace (př.č. 002): záhony" 333,000 333,000

21 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 100 do 200 mm

kus 967,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
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22 M R2655001 kontejnerovaný keř Lonicera pileata /zimolez kloboukatý/ výsadbová velikost 20 - 30 cm kus 326,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 326 326,000

23 M R2655002 kontejnerovaný keř Potentilla fruticosa 'Klondike' /mochna křovitá/ výsadbová velikost 20 - 30 cm kus 60,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 60 60,000

24 M R2655003 kontejnerovaný keř Potentilla fruticosa 'Lovely Pink' /mochna křovitá/ výsadbová velikost 20 - 30 cm kus 132,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 132 132,000

25 M R2655004 kontejnerovaný keř Potentilla fruticosa 'Manchu' /mochna křovitá/ výsadbová velikost 20 - 30 cm kus 88,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 88 88,000

26 M R2655005 kontejnerovaný keř Spiraea japonica 'Golden Princess' /tavolník japonský/ výsadbová velikost 20 - 30 cm kus 122,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 122 122,000

27 M R2655006 kontejnerovaný keř Spiraea japonica 'Little Princess' /tavolník japonský/ výsadbová velikost 20 - 30 cm kus 121,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 121 121,000

28 M R2655007 kontejnerovaný keř Spiraea nipponica 'Halward's Silver' /tavolník nipponský/ výsadbová velikost 20 - 30 cm kus 118,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 118 118,000

29 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 200 do 300 mm

kus 374,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

30 M R2655031 kontejnerovaný keř Hedera helix 'Goldheart' /břečťan popínavý/ výsadbová velikost 80 - 100 cm kus 122,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 122 122,000

31 M R2655032 kontejnerovaný keř Lonicera henryi /zimolez Henryův/ výsadbová velikost 80 - 100 cm kus 130,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 130 130,000

32 M R2655033 kontejnerovaný keř Parthenocissus tricuspidata /přísavník trojhrotý/ výsadbová velikost 80 - 100 cm kus 122,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 122 122,000

33 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 600 do 800 mm

kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

34 M R2651021 alejový strom Acer campestre 'Elegant' /javor babyka/ obvod kmene OK 14 - 16 cm kus 9,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 9 9,000

35 M R2651005 alejový strom Ulmus 'Lobel' /jilm/ obvod kmene 14 - 16 cm kus 2,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 2 2,000

36 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

VV "úvazky pro vysazené stromy, viz pol. 184102116" 11 11,000

37 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 33,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 11*3 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

38 M R6059126 dřevěný příčník délky 500 mm, průměr 60 mm (3 ks k jedné dřevině) kus 33,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

vč. ceny za dopravu materiálu
VV 11*3 'Přepočtené koeficientem množství 33,000
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39 M R6059127 úvazek (3 ks k jedné dřevině) kus 33,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

vč. ceny za dopravu materiálu
VV 11*3 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

40 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení 

 odpadu.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro zhotovení závlahové mísy, tento se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "dle vysazených stromů" 11 11,000
VV "Poznámka: dodávka mulčovací kúry v pol. 10391100"

41 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 373,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.

 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy

 a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,
b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 

 Dovoz vody pro zálivku rostlin.
 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury.
6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "plochy dle Situace (př.č. 002): záhony + trávník" 333,000+40,200 373,200

42 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,299 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
 Poznámka k položce:

v dávce 0,0008 l/m2
VV 373,2*0,0008 'Přepočtené koeficientem množství 0,299

43 K R18480690 Povýsadbový řez stromu kus 11,000 0,00
VV "dle pol. výsadby stromů (184102116)" 11 11,000

44 K R18481391 Očištění kmene a zhotovení základního nátěru od země po rozvětvení kmene v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 11,000 0,00
VV "dle pol. výsadby stromů (184102116)" 11 11,000

45 M R5909911 základní nátěr pro vyrovnání teplotních vlivů (380 g / kmen) kg 4,180 0,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka materiálu včetně dopravy materiálu
VV 11*0,38 'Přepočtené koeficientem množství 4,180

46 K R18481392 Očištění kmene a zhotovení ochranného nátěru od země po rozvětvení kmene v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 11,000 0,00
VV "dle pol. výsadby stromů (184102116)" 11 11,000

47 M R5909912 ochranný nátěr pro vyrovnání teplotních vlivů (380 g / kmen) kg 4,180 0,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka materiálu včetně dopravy materiálu
VV 11*0,38 'Přepočtené koeficientem množství 4,180

48 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 333,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,

 b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
 c) uložení odpadu na skládku.

 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

VV "plocha dle Situace (př.č. 002): záhony" 333,000 333,000

49 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 34,400 0,00 CS ÚRS 2019 02
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P
 Poznámka k položce:

tl. 100 mm
VV "pro záhony" 333,0*0,1 33,300
VV "pro stromy" 11*0,1 1,100
VV Součet 34,400

50 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,001 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.

2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "plochy dle Situace (př.č. 002): trávník, 25 g/m2" 40,200*25/1000000 0,001

51 M R2519112 trávníkové hnojivo (25 g/m2) kg 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka hnojiva vč. ceny za dopravu materiálu
VV 0,001*1000 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

52 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,082 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.

2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "tabletová hnojiva" 0,021 0,021
VV "půdní kondicionér" 0,061 0,061
VV Součet 0,082

53 M R2511151 tabletové hnojivo s obsahem ureaformu hořčíku a stopových prvků kus 2 144,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka hnojiva vč. ceny za dopravu materiálu
VV "dle položek výsadby:"
VV "1 ks tablet pro nižší keř nebo půdopokryvnou rostlinu" 967 967,000
VV "3 ks tablet pro vyšší keř" 3*374 1 122,000
VV "5 ks tablet pro strom" 5*11 55,000
VV Součet 2 144,000

54 M R2511161 půdní kondicionér z práškového koncentrátu kg 60,910 0,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka hnojiva vč. ceny za dopravu materiálu
VV "dle položek výsadby:"
VV "dávka 30 g ke každému nižšímu keři nebo  půdopokryvné rostlině" 0,030*967 29,010
VV "dávka 75 g ke každému vyššímu keři" 0,075*374 28,050
VV "dávka 350 g ke každému stromu" 0,350*11 3,850
VV Součet 60,910

D 998 Přesun hmot 0,00
55 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 108,358 0,00 CS ÚRS 2019 02

D OST Ostatní 0,00
56 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 60486708
HABENA, spol. s r.o. DIČ: CZ 60486708

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 00-00 - Demolice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
HABENA, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 00-00 - Demolice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
HABENA, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
1 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"03 - ohýbačka kolejnice, odměřeno elektronicky z půdroysu, řezů a pohledů: základy" (4,69*4,73-4,05*4,05)*0,60 + 
(4,05*4,05-1,95*1,07)*0,1

4,900

2 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 595,627 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "03 - ohýbačka kolejnice, odměřeno elektronicky z půdroysu, řezů a pohledů: základ ohýbačky" 1,95*1,07*0,78 1,627
VV "04 - hala vozová neprůjezdná, odměřeno elektronicky z půdroysu, řezů a pohledů" 594,0 594,000
VV Součet 595,627

3 K 981011415
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu 
prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 54,632 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.

 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 
objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 
konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 
nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 
stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

 schodiště a tloušťky patrové podesty.
 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.

5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a 
 nejnižšího bodu přilehlého terénu.

VV "03 - ohýbačka kolejnice, odměřeno elektronicky z půdroysu, řezů a pohledů" 11,55*4,73 54,632

4 K 981131412
Demolice hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby postupným rozebíráním z cihel, tvárnic 
nebo kamene na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %

m3 31 760,550 0,00 CS ÚRS 2019 02

OUT - SO 00-00 - Demolice

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.

 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových zdí a nosných sloupů, stropních a střešních konstrukcí. Od celkového 
objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Objem stropních a střešních konstrukcí se započítává ve 

 skutečných objemech konstrukcí včetně případných usazenin a nánosů.
4. Ceny nelze použít pro vestavby a přístavby charakteru budov (sociální zařízení, šatny apod.), jejichž demolice se oceňují cenami souboru 
cen 981 01- . . Demolice budov. Obvodová zeď haly se vždy započítává do objemu konstrukcí haly, k objemu haly se vždy započítává do 

 objemu konstrukcí haly, k objemu konstrukcí vestavby nebo přístavby se nepřipočítává.
5. Demolice základů provozních souborů, podlah apod. konstrukcí, se oceňují samostatně cenami souboru cen 981 51- . 1 Demolice 

 konstrukcí objektů.
 6. Pro volbu ceny je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.

VV
"04 - hala vozová neprůjezdná, odměřeno elektronicky z půdroysu, řezů a pohledů" 
2130*9,3+526*5,3+430*9,0+310*7,8+490*5,8+2,5*1,5*9,0

31 760,550

5 K 9890R-03
Příplatek za demontáž konstrukčních prvků s obsahem azbestu pro objekt 03 - "ohýbačka kolejnic", včetně 
provedení ochranných opatření pro demontáž, včetně vzorkování

kpl 1,000 0,00

VV
"dle stavebně-technického průzkumu: střešní krytina pultové střechy s podezřením na výskyt oxidovaných pásů s výskytem 
azbestu"

VV "komplet" 1 1,000

6 K 9890R-04
Příplatek za demontáž konstrukčních prvků s obsahem azbestu pro objekt 04 - "hala vozová neprůjezdná", 
včetně provedení ochranných opatření pro demontáž, včetně vzorkování

kpl 1,000 0,00

VV "dle stavebně-technického průzkumu: azbestocementové tvarovky, těsnící provazce s obsahem azbestu"
VV "střešní krytina pultové střechy s podezřením na výskyt oxidovaných pásů s výskytem azbestu"
VV "komplet" 1 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00
7 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 3 651,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

VV "03 - ohýbárna kolejnic:" 11,8+15,8+19,6+0,1+2,5+5,0+5,0 "železný odpad (pouze odvoz)" +0,1 59,900

VV "04 - hala vozová neprůjezdná:" 1425,0+1580,0+4,0+7,0+228,0+4,3+38,0+30,0+76,0 "železný odpad (pouze odvoz)" +199,0 3 591,300

VV Součet 3 651,200

8 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km

t 54 768,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

VV 3651,2*15 'Přepočtené koeficientem množství 54 768,000

9 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101

t 11,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "03 - ohýbárna kolejnic" 11,8 11,800

10 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 1 440,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "03 - ohýbárna kolejnic" 15,8 15,800
VV "04 - hala vozová neprůjezdná" 1425,0 1 425,000
VV Součet 1 440,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 102

t 1 599,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "03 - ohýbárna kolejnic" 19,6 19,600
VV "04 - hala vozová neprůjezdná" 1580,0 1 580,000
VV Součet 1 599,600

12 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 202

t 4,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "03 - ohýbárna kolejnic" 0,1 0,100
VV "04 - hala vozová neprůjezdná" 4,0 4,000
VV Součet 4,100

13 K 997013807
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 103

t 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "04 - hala vozová neprůjezdná" 7,0 7,000

14 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 201

t 228,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "04 - hala vozová neprůjezdná" 228,0 228,000

15 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 203

t 4,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "04 - hala vozová neprůjezdná" 4,3 4,300

16 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 604

t 38,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "04 - hala vozová neprůjezdná" 38,0 38,000

17 K 997013821
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest 
zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605

t 32,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "03 - ohýbárna kolejnic: v případě výskytu oxidovaných pásu s obsahem azbestových vláken" 2,5 2,500
VV "04 - ohýbárna kolejnic: tvarovky, těsnění, v případě výskytu oxidovaných pásu s obsahem azbestových vláken" 30,0 30,000
VV Součet 32,500

18 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "03 - ohýbárna kolejnic" 5,0 5,000

19 K 997223845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 81,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "03 - ohýbárna kolejnic" 5,0 5,000
VV "04 - hala vozová neprůjezdná" 76,0 76,000
VV Součet 81,000

D OST Ostatní 0,00
20 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28393627
APS PROJEKT PRAHA s.r.o DIČ: CZ 28393627

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 02/1 - Haly údržby a oprav - Stavebně-architektonické řešení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    777 - Podlahy lité 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 02/1 - Haly údržby a oprav - Stavebně-architektonické řešení
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    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

OST - Ostatní 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 
objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 107,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (1*2+2*7)*3,99 63,840
VV "2.NP
VV (1*6+2*3)*3,6 43,200
VV Příčka_LOP Součet 107,040

2 K 312322611
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) výplňové odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 
30/37

m3 79,566 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.

 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:
 - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,

 - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek,
 b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.

4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 
 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "spádové klíny v kanálech
VV (46,45+31,75)*0,38/2*0,9 13,372
VV (1,9*2+4,3*2+2,1*2+2*2+2,1*2+1,75*4+4,3+2,25+2,075*3)*0,66/2*4,5 66,194

OUT - SO 02/1 - Haly údržby a oprav - Stavebně-architektonické řešení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Bet_klíny Součet 79,566

3 K 312362021
Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 4,774 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "spádové klíny v kanálech
VV Bet_klíny*0,06 4,774

4 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 6 6,000
VV "2.NP
VV 6 6,000
VV Součet 12,000

5 K 317142428
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 5 5,000
VV "2.NP
VV 15 15,000
VV Součet 20,000

7 K 317142444
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 8 8,000
VV "2.NP
VV 2 2,000
VV Součet 10,000

8 K 317142446
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV 1 1,000
VV "1.NP
VV 4 4,000
VV "2.NP
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

9 K 317142448
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 3 3,000
VV "2.NP
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

10 K 342125512 Montáž dílců příčkových ze železobetonu s nesvařovanými spoji, hmotnosti přes 1,5 do 3 t kus 55,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "240mm
VV (13+4+4+23+4+2+5) 55,000
VV Součet 55,000

11 M 25232102X prefa podezdívka pro fasádní panel tl 240mm m2 185,306 0,00
VV (85,56+1,865+2,35+1,085+0,7+0,85+1,2+2,35+1,465+123,3+1,14+1,2+2,2+1,8+12,15+1,085+1,875+1,2+2,2+1,5)*0,75 185,306

12 K 342151112
Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 
m

m2 1 804,503 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami 

 katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "240mm

VV
84,3*7,175+(8,39*7,175)*2+11,975*7,44+5,635*7,44+6*7,44+(12,365*7,44)*2+(8,55*6,89)*2+123,54*6,89-(4,8*4,54)*10-
(4,75*4,54)-(3,1*3,2)

1 804,503

VV Součet 1 804,503

13 M 52122320X fasádní izolační panel horizontální poloha 240mm m2 1 804,503 0,00

14 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 131,302 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (2,94+3,7+3,6+4,1)*3,74 53,632
VV -(0,8*2,1)*6 -10,080
VV "2.NP
VV (3,8+2,9+3+3,7+0,9*2+1+1,7*2+3,3+0,9+3,9)*3,6 99,720
VV -(0,8*2,1)*6 -10,080
VV -(0,9*2,1) -1,890
VV Součet 131,302

15 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 1 846,811 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV 4,635*3 13,905
VV -(1,4*2,1) -2,940
VV "1.NP
VV (9,14+5,74+5,695+5,74+5,72+5,74+12,27*5+12,02+6,3+6,18+6,3+18,3+24,2+3,7*6+3,6*9+3,6*4+3,65+5,45+1,7)*3,74 943,322
VV -(2,73*3) -8,190
VV -(5,74+5,695+5,74+5,72+5,74)*3 -85,905
VV -(0,9*2,1)*5 -9,450
VV -(1*2,1)*8 -16,800
VV -(1,4*2,1)*3 -8,820
VV -(1,8*2,1)*3 -11,340
VV "2.NP

VV
(2,73+6,27+5,74*4+5,72*2+12,27*5+6,28+15,42+12,28+30,28+3,95*15+3,74*2+5,49*2+2,85+5,14+30,28+4,33+1,835+14,0
8+12,28)*3,6

1 143,054

VV -(2,73*1,5) -4,095
VV -(5,74+5,74+5,74*2)*1,5 -34,440
VV -(5,72+5,72)*3 -34,320
VV -(0,8*2,1) -1,680
VV -(0,9*2,1)*13 -24,570
VV -(1*2,1)*2 -4,200
VV -(1,4*2,1) -2,940
VV -(1,8*2,1) -3,780
VV Součet 1 846,811

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 444171112
Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy 
přes 6 do 12 m

m2 6 190,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami 

 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.

17 M 15485121X plech trapézový 40/182/1064 Pz tl 1mm m2 833,175 0,00
VV "DVZ - SO_OUT_02_2_007_Výkaz oceli - výpočet mimo OK"
VV 724,5 724,500
VV 724,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 833,175

18 M 15484352X plech trapézový 85/280 Pz tl 1,00mm m2 6 285,325 0,00
VV "DVZ - SO_OUT_02_2_007_Výkaz oceli - výpočet mimo OK"
VV 2697,9+2767,6 5 465,500
VV 5465,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6 285,325

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

19 K 611341125
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 42,760 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "strop
VV "1.PP 
VV "PD1
VV 34,01 34,010
VV "mezipodesta
VV 1,05*3 3,150
VV "schodiště ramena
VV 2,8*1*2 5,600
VV Omítka_bet_sch Součet 42,760

20 K 611341195
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí

m2 42,760 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

VV Omítka_bet_sch 42,760

21 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stěn

m2 4 048,830 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV (5,835*2+9,09*2)*3 89,550
VV 0,915*2*1,67 3,056
VV 4,635*3*2 27,810
VV -(1,4*2,1)*2 -5,880
VV "100
VV "1.NP
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VV (2,94+3,7+3,6+4,1)*3,74*2 107,263
VV -(0,8*2,1)*6*2 -20,160
VV "2.NP
VV (3,8+2,9+3+3,7+0,9*2+1+1,7*2+3,3+0,9+3,9)*3,6*2 199,440
VV -(0,8*2,1)*6*2 -20,160
VV -(0,9*2,1)*2 -3,780
VV "150
VV "1.NP
VV (9,14+5,74+5,695+5,74+5,72+5,74+12,27*5+12,02+6,3+6,18+6,3+18,3+24,2+3,7*6+3,6*9+3,6*4+3,65+5,45+1,7)*3,74*2 1 886,643
VV -(2,73*3)*2 -16,380
VV -(5,74+5,695+5,74+5,72+5,74)*3*2 -171,810
VV -(0,9*2,1)*5*2 -18,900
VV -(1*2,1)*8*2 -33,600
VV -(1,4*2,1)*3*2 -17,640
VV -(1,8*2,1)*3*2 -22,680
VV "2.NP

VV
(2,73+6,27+5,74*4+5,72*2+12,27*5+6,28+15,42+12,28+30,28+3,95*15+3,74*2+5,49*2+2,85+5,14+30,28+4,33+1,835+14,0
8+12,28)*3,6*2

2 286,108

VV -(2,73*1,5)*2 -8,190
VV -(5,74+5,74+5,74*2)*1,5*2 -68,880
VV -(5,72+5,72)*3*2 -68,640
VV -(0,8*2,1)*2 -3,360
VV -(0,9*2,1)*13*2 -49,140
VV -(1*2,1)*2*2 -8,400
VV -(1,4*2,1)*2 -5,880
VV -(1,8*2,1)*2 -7,560
VV Součet 4 048,830

22 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 3 956,224 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV 4,635*3*2 27,810
VV -(1,4*2,1)*2 -5,880
VV "100
VV "1.NP
VV (2,94+3,7+3,6+4,1)*3,74*2 107,263
VV -(0,8*2,1)*6*2 -20,160
VV "2.NP
VV (3,8+2,9+3+3,7+0,9*2+1+1,7*2+3,3+0,9+3,9)*3,6*2 199,440
VV -(0,8*2,1)*6*2 -20,160
VV -(0,9*2,1)*2 -3,780
VV "150
VV "1.NP
VV (9,14+5,74+5,695+5,74+5,72+5,74+12,27*5+12,02+6,3+6,18+6,3+18,3+24,2+3,7*6+3,6*9+3,6*4+3,65+5,45+1,7)*3,74*2 1 886,643
VV -(2,73*3)*2 -16,380
VV -(5,74+5,695+5,74+5,72+5,74)*3*2 -171,810
VV -(0,9*2,1)*5*2 -18,900
VV -(1*2,1)*8*2 -33,600
VV -(1,4*2,1)*3*2 -17,640
VV -(1,8*2,1)*3*2 -22,680
VV "2.NP
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VV
(2,73+6,27+5,74*4+5,72*2+12,27*5+6,28+15,42+12,28+30,28+3,95*15+3,74*2+5,49*2+2,85+5,14+30,28+4,33+1,835+14,0
8+12,28)*3,6*2

2 286,108

VV -(2,73*1,5)*2 -8,190
VV -(5,74+5,74+5,74*2)*1,5*2 -68,880
VV -(5,72+5,72)*3*2 -68,640
VV -(0,8*2,1)*2 -3,360
VV -(0,9*2,1)*13*2 -49,140
VV -(1*2,1)*2*2 -8,400
VV -(1,4*2,1)*2 -5,880
VV -(1,8*2,1)*2 -7,560
VV Omítky Mezisoučet 3 956,224
VV Součet 3 956,224

23 K 612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí stěn

m2 92,606 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV (5,835*2+9,09*2)*3 89,550
VV 0,915*2*1,67 3,056
VV Omítka_bet_st Součet 92,606

24 K 612341191
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 92,606 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV (5,835*2+9,09*2)*3 89,550
VV 0,915*2*1,67 3,056
VV Součet 92,606

25 K 612521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti

m2 1 174,583 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (9,14+5,74+5,695+5,74+5,72+5,74+12,27*5+12,02+6,3+6,18+6,3+18,3+3,85*5)*3,74 626,357
VV -(2,73*3) -8,190
VV -(5,74+5,695+5,74+5,72+5,74)*3 -85,905
VV "2.NP
VV (2,73+6,27+5,74*4+5,72*2+12,27*5+6,28+6,15+15,42+12,28+30,28+3,9*5+4)*3,6 715,176
VV -(2,73*1,5) -4,095
VV -(5,74+5,74+5,74*2)*1,5 -34,440
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VV -(5,72+5,72)*3 -34,320
VV Pohle_beton Mezisoučet 1 174,583
VV Součet 1 174,583

26 K 622221151
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 200 mm

m2 107,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (1*2+2*7)*3,99 63,840
VV "2.NP
VV (1*6+2*3)*3,6 43,200
VV Součet 107,040

27 M 63151537 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,041 tl 240mm m2 109,181 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 107,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 109,181

28 K 631311225 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 m3 446,796 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 
 železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

 oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

 spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV "P7
VV (34,01+17,01)*0,093 4,745
VV "1.NP
VV "P3, P5, P6, P6.1, P6.2, P6c, P6b, P6d, P7 
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VV
(61,49+51,42+56,03+16,35+32,79+32,06+20,43+10,54+66,1+1048,13+659,92+1480,96+988,56+14,21+18,22+32,75+10,62
+10,55+9,67+10,44+9,85)*0,093

431,621

VV (9,74+10,44+10,08)*0,093 2,814
VV "2.NP
VV "P11, P12
VV (4,37+21,65+11,17+16,68+9,99+7,67+10,36)*0,093 7,616
VV Součet 446,796

29 K 631319202
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 
kg/m3

m3 446,796 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.PP
VV "P7
VV (34,01+17,01)*0,093 4,745
VV "1.NP
VV "P3, P5, P6, P6.1, P6.2, P6c, P6b, P6d, P7 

VV
(61,49+51,42+56,03+16,35+32,79+32,06+20,43+10,54+66,1+1048,13+659,92+1480,96+988,56+14,21+18,22+32,75+10,62
+10,55+9,67+10,44+9,85)*0,093

431,621

VV (9,74+10,44+10,08)*0,093 2,814
VV "2.NP
VV "P11, P12
VV (4,37+21,65+11,17+16,68+9,99+7,67+10,36)*0,093 7,616
VV Součet 446,796

30 K 631341124 Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 80 do 120 mm tř. LC 20/22 m3 102,502 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro podkladní, výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_010_kniha_detailů
VV "předpokládané množství
VV "P8, P9, P10, P11, P12
VV 105,26*6*0,1623 102,502

31 K 631361821 Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,577 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_010_kniha_detailů
VV "předpokládané množství
VV "výkaz materiálu
VV "P8, P9, P10, P11, P12
VV 2,5766 2,577

32 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 9,337 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek
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VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_010_kniha_detailů
VV "předpokládané množství
VV "výkaz materiálu
VV "P8, P9, P10, P11, P12
VV 9,3366 9,337

33 K 63139001R Spřahovací trny d 16/100 mm, dodávka a montáž včetně navaření kus 264,000 0,00
VV "dle př.č. 007 - Výkaz oceli: střední stropnice" 264 264,000

34 K 632455551 Potěr perlitocementový 400 kg cementu/m3, tl. přes 40 do 50 mm m2 914,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro perlitocementový potěr na mazaninách nebo betonových podkladech.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehlazení povrchu potěru ocelovým hladítkem.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_010_kniha_detailů
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV "P1, P2a, 
VV (5,85+3,28+3,47+1,79+1,69+3,5+3,5+1,75+1,75) 26,580
VV "2.NP
VV "P8, P9, P10,

VV
(59,18+48,41+53,84+19,52+17,35+14,78+30,51+14,53+10,83+25,73+3,47*2+1,74*2+7,8+1,45*2+2,55+10,73+11,4+51,8+2
1,87+2,72+7,32+6,38)

430,570

VV Součet 457,150
VV 457,15*2 'Přepočtené koeficientem množství 914,300

35 K 634911112
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 
hloubky přes 10 do 20 mm

m 2 402,136 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "smršťovací spáry
VV "1.PP
VV "P7
VV (34,01+17,01)/36 1,417
VV "1.NP
VV "P3, P5, P6, P6.1, P6.2, P6c, P6b, P6d, P7 

VV
(61,49+51,42+56,03+16,35+32,79+32,06+20,43+10,54+66,1+1048,13+659,92+1480,96+988,56+14,21+18,22+32,75+10,62
+10,55+9,67+10,44+9,85)/36

128,919

VV (9,74+10,44+10,08)/36 0,841
VV "2.NP
VV "P11, P12
VV (4,37+21,65+11,17+16,68+9,99+7,67+10,36)/36 2,275
VV Součet 133,452
VV 133,452*6*3 2 402,136
VV Součet 2 402,136

36 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 29,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se 
provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se 

 osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.
2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 

 Zasklívání.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.

 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.

 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.
7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se 

 oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_021_tabulka dveří a vrat
VV "předpokládané množství
VV "700
VV 14 14,000
VV "800
VV 15 15,000
VV Součet 29,000

37 M 55331382 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 700 kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 14 14,000

38 M 55331384 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 800 kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 15 15,000

39 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se 
provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se 

 osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.
2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 

 Zasklívání.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.

 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.

 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.
7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se 

 oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_021_tabulka dveří a vrat
VV "předpokládané množství
VV "1200
VV 1 1,000
VV "1700
VV 4 4,000
VV Součet 5,000

40 M 55331390X zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 dvoukřídlá 1200 kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

41 M 55331393X zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 dvoukřídlá 1700 kus 4,000 0,00

42 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. 

 zabetonováním, včetně bednění.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.

 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.
 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.
 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.

 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_021_tabulka dveří a vrat
VV "předpokládané množství
VV "800
VV 8 8,000
VV "900
VV 10 10,000
VV Součet 18,000

43 M 61182261X zárubeň ocelová protipožární pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm kus 18,000 0,00

44 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. 

 zabetonováním, včetně bednění.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.

 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.
 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.
 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.

 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_021_tabulka dveří a vrat
VV "předpokládané množství
VV "1300
VV 5 5,000
VV "1700
VV 3 3,000
VV Součet 8,000

45 M 61182275X zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlé 1250,1450,1700x1970mm tl 60-170mm kus 8,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

46 K 941321112
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 3 060,828 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.
 4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m.

 5. Ceny položek -1121, -1122 a -1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV ((84,3+8,24)+8*0,9)*7,675 765,505
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VV ((123,3+29,64)+8*0,9)*7,94 1 271,512
VV ((123,3+8,04)+8*0,9)*7,39 1 023,811
VV Součet 3 060,828

47 K 941321211
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 550 948,806 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.
 4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m.

 5. Ceny položek -1121, -1122 a -1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV ((84,3+8,24)+8*0,9)*7,675*30*6 137 790,810
VV ((123,3+29,64)+8*0,9)*7,94*30*6 228 872,088
VV ((123,3+8,04)+8*0,9)*7,39*30*6 184 285,908
VV Součet 550 948,806

48 K 941321812
Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 3 060,828 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Demontáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.

 2. Ceny položek -1811, -1812 a -1813 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m.
 3. Ceny položek -1821, -1822 a -1823 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV ((84,3+8,24)+8*0,9)*7,675 765,505
VV ((123,3+29,64)+8*0,9)*7,94 1 271,512
VV ((123,3+8,04)+8*0,9)*7,39 1 023,811
VV Součet 3 060,828

49 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 5 335,320 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV 34,01+17,01 51,020
VV 4732,39 4 732,390
VV 551,91 551,910
VV Součet 5 335,320

50 K 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží

m2 5 335,320 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

 plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
 schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

 ploch a zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV 34,01+17,01 51,020
VV 4732,39 4 732,390
VV 551,91 551,910
VV Součet 5 335,320

51 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 
 motorových zařízení, ventilátorů apod.

 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
 4. Ceny platí za každé zalití.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X01
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

52 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

53 K 953943212 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 
 motorových zařízení, ventilátorů apod.

 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
 4. Ceny platí za každé zalití.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X
VV 2 2,000
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54 M 44983130 skříň nástěnného hydrantu C52 50x57 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

55 K 953946122
Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 
do 2,5 t

t 5,130 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž 

 ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_023_tabulka zám.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "Z08
VV 0,6512+0,503 1,154
VV "Z09
VV (0,8355+0,4899)*2 2,651
VV "Z10
VV 0,8355+0,4899 1,325
VV Součet 5,130

56 M 44134103X
ocelové dvouramenné pravotočivé schodiště, pozink, nátěr RAL 7043, s  mezipodestéou stupně a podesta z 
vaniček, spojovací mat

kg 5 130,400 0,00

VV "Z08
VV 651,2+503 1 154,200
VV "Z09
VV (835,5+489,9)*2 2 650,800
VV "Z10
VV 835,5+489,9 1 325,400
VV Součet 5 130,400

57 K 983102210X
Montáž a dodávka světelného nápisu na fasádu, 2,2x0,3m, LED posvícení, venkovní provedení, výška písma 
200mm, hliník lakovaný, mléčné plexisklo, včetně nosného systému

kus 1,000 0,00

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X12
VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 0,00

58 K 998021021
Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

t 2 060,423 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun hmot cenami 998 01-8001 až -8011 

 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy.

59 K 998021024
Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

t 2 060,423 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun hmot cenami 998 01-8001 až -8011 

 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy.

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
60 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 4 955,999 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "základová deska KT1 a KT3
VV 84,3*20,235 1 705,811
VV 123,3*20,36 2 510,388
VV 123,3*6 739,800
VV Součet 4 955,999

61 M 11163150.A lak penetrační asfaltový t 1,487 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 4955,999*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 1,487

62 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 4 955,999 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "základová deska KT1 a KT3
VV 84,3*20,235 1 705,811
VV 123,3*20,36 2 510,388
VV 123,3*6 739,800
VV Součet 4 955,999

63 M 62855001.A
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 5 699,399 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4955,999*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5 699,399

64 M 62853004.A
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 5 699,399 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4955,999*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5 699,399

65 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 1 450,464 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "základové stěny kanálů, myčky a podzemního objektu
VV Podzemní_stěny 1 450,464

66 M 62853004.B
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 740,557 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1450,464*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 740,557

67 M 62855001.B
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 740,557 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1450,464*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 740,557

68 K 711741567 Provedení detailů pásy přitavením dilatačních spár-uzávěr zesílením rš 1000 mm NAIP, vodorovných V m 3 515,860 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
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VV "předpokládané množství
VV "základová deska KT1 a KT3
VV 31,75*6+46,45*6+38*4*3+38*8+38*12*2+38*12+38*7+45*4+31,77*6+26,51*4+38*4+6*4 3 515,860

69 M 62855001.C
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 4 043,239 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 31,75*6+46,45*6+38*4*3+38*8+38*12*2+38*12+38*7+45*4+31,77*6+26,51*4+38*4+6*4 3 515,860
VV 3515,86*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4 043,239

70 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 24,379 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

71 K 998711193
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 24,379 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 712 Povlakové krytiny 0,00

72 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 4 955,999 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 

 m2.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "S1
VV 84,3*20,235 1 705,811
VV 123,3*20,36 2 510,388
VV 123,3*6 739,800
VV Součet 4 955,999

73 M 11163150.B lak penetrační asfaltový t 1,487 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 4955,999*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 1,487

74 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 4 955,999 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 

 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "předpokládané množství
VV "S1
VV 84,3*20,235 1 705,811
VV 123,3*20,36 2 510,388
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VV 123,3*6 739,800
VV Součet 4 955,999

75 M 28329233 fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací m2 5 699,399 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 4955,999*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5 699,399

76 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 4 955,999 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 

 m2.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "předpokládané množství
VV "S1
VV 84,3*20,235 1 705,811
VV 123,3*20,36 2 510,388
VV 123,3*6 739,800
VV Součet 4 955,999

77 M 28343012 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 5 699,399 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 4955,999*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5 699,399

78 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 4 955,999 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "předpokládané množství
VV "S1
VV 84,3*20,235 1 705,811
VV 123,3*20,36 2 510,388
VV 123,3*6 739,800
VV Součet 4 955,999

79 M 69311035 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m m2 5 699,399 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 4955,999*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5 699,399

80 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození 
hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°

m2 4 955,999 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít jen v případě, jsou-li ochranné vrstvy kladeny ve zvláštním pracovním kroku, nelze je použít např. v případech, kdy použité 
hydroizolační fólie splňují požadavky odolnosti proti prorůstání kořenů nebo kdy použité hydroakumulační rohože plní současně ochrannou 

 funkci apod.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "předpokládané množství
VV "S1
VV 84,3*20,235 1 705,811
VV 123,3*20,36 2 510,388
VV 123,3*6 739,800
VV Součet 4 955,999

81 M 69334100 rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm m2 5 699,399 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 4955,999*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5 699,399
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82 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon 
střechy do 5°

m2 4 955,999 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "předpokládané množství
VV "S1
VV 84,3*20,235 1 705,811
VV 123,3*20,36 2 510,388
VV 123,3*6 739,800
VV Součet 4 955,999

83 M 69334321
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 
výškou nopů 25mm

m2 5 451,599 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4955,999*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5 451,599

84 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 4 955,999 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenu lze použít jen v případě, je-li filtrační vrstva kladena ve zvláštním pracovním kroku, tzn. není-li součástí vyrobených drenážních vrstev.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "předpokládané množství
VV "S1
VV 84,3*20,235 1 705,811
VV 123,3*20,36 2 510,388
VV 123,3*6 739,800
VV Součet 4 955,999

85 M 69334310 geotextilie filtrační vegetačních střech do 110g/m2 m2 5 451,599 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 4955,999*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5 451,599

86 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 4 955,999 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "předpokládané množství; specifikace viz PD SO 28 - Sadové úpravy"
VV "S1
VV 84,3*20,235 1 705,811
VV 123,3*20,36 2 510,388
VV 123,3*6 739,800
VV Součet 4 955,999

87 M 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 644,280 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 4955,999*0,13 'Přepočtené koeficientem množství 644,280

88 K 712771521 Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° m2 4 955,999 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "předpokládané množství
VV "S1
VV 84,3*20,235 1 705,811
VV 123,3*20,36 2 510,388
VV 123,3*6 739,800
VV Součet 4 955,999
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89 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 4 955,999 0,00 CS ÚRS 2019 02

90 K 712771601
Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení 
na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm

m3 568,320 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "předpokládané množství
VV "S1
VV (123,3*2*0,35) 86,310
VV 105,26*0,35 36,841
VV 84,3*0,35*2 59,010
VV 14*0,65 9,100
VV 18*2,035 36,630
VV 23,7*1,025 24,293
VV 18,9*2,475 46,778
VV 18,9*1,08 20,412
VV 8*1,08 8,640
VV 36*1,985 71,460
VV 25*1,985 49,625
VV 2,945*1,08 3,181
VV (2,8+2,3)*2*31*0,2 63,240
VV (6,5+2,3)*2*15*0,2 52,800
VV Mezisoučet 568,320

91 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 176,748 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 568,32*0,311 'Přepočtené koeficientem množství 176,748

92 K 712998202X
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového 
přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 150

kus 9,000 0,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírkem nebo s jinými přitěžujícím souvrstvím.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "předpokládané množství
VV "S1
VV 9 9,000

93 M 28342773X přepad bezpečnostní atikový DN 150 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P kus 9,000 0,00

94 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 752,393 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

95 K 998712193
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 752,393 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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D 713 Izolace tepelné 0,00

96 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 7 917,949 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 podlahy.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "předpokládané množství
VV "KT3 XPS 100

VV
3,5*(32+46,7)+1,74*38,5+6,3*38,5+9,74*6,435+12,2*(38,5+38,5)+1,7*2,7+3,5*2,7+8*1,7+12,2*(38,5+38,5)+1,5*6,25+4,25*3
,4*2+1,74*27,01+1,74*38,5+6,6*6,6

2 749,929

VV Mezisoučet 2 749,929
VV "XPS 160
VV "1.NP
VV "P2a
VV 5,85 5,850
VV Mezisoučet 5,850
VV "XPS 140
VV "1.PP
VV "P7
VV 34,01+17,01 51,020
VV "1.NP
VV "P3, P5, P6, P6c, P6b, P6d, P7 

VV
(61,49+51,42+56,03+16,35+32,79+32,06+20,43+10,54+66,1+1048,13+659,92+1480,96+988,56+14,21+18,22+32,75+10,62
+10,55+9,67+10,44+9,85)

4 641,090

VV (9,74+10,44+10,08) 30,260
VV Mezisoučet 4 722,370
VV "EPS 150 - 160mm
VV "1.NP
VV "P1
VV (3,28+3,47+1,79+1,69+3,5+3,5+1,75+1,75) 20,730
VV "P2a
VV 5,85 5,850
VV Mezisoučet 26,580
VV "kročejová izolace 20mm
VV "2.NP
VV "P8, P9, P10

VV
59,18+48,41+53,84+19,52+14,78+30,51+14,53+10,83+25,73+3,47+3,47+1,74*2+7,8+1,45*2+2,55+10,73+11,4+51,8+21,87
+2,72+7,32+6,38

413,220

VV Mezisoučet 413,220
VV Součet 7 917,949

97 M 28376457 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 100mm m2 2 804,928 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "KT3 XPS 100

VV
3,5*(32+46,7)+1,74*38,5+6,3*38,5+9,74*6,435+12,2*(38,5+38,5)+1,7*2,7+3,5*2,7+8*1,7+12,2*(38,5+38,5)+1,5*6,25+4,25*3
,4*2+1,74*27,01+1,74*38,5+6,6*6,6

2 749,929

VV 2749,929*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2 804,928

98 M 28375991 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 160mm m2 27,112 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "EPS 150 - 160mm
VV "1.NP
VV "P1
VV (3,28+3,47+1,79+1,69+3,5+3,5+1,75+1,75) 20,730
VV "P2a
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VV 5,85 5,850
VV Mezisoučet 26,580
VV 26,58*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,112

99 M 28376460 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 160mm m2 5,967 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "XPS 160
VV "1.NP
VV "P2a
VV 5,85 5,850
VV 5,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,967

100 M 28376459 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 140mm m2 4 816,817 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "XPS 140
VV "1.PP
VV "P7
VV 34,01+17,01 51,020
VV "1.NP
VV "P3, P5, P6, P6c, P6b, P6d, P7 

VV
(61,49+51,42+56,03+16,35+32,79+32,06+20,43+10,54+66,1+1048,13+659,92+1480,96+988,56+14,21+18,22+32,75+10,62
+10,55+9,67+10,44+9,85)

4 641,090

VV (9,74+10,44+10,08) 30,260
VV Mezisoučet 4 722,370
VV 4722,37*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4 816,817

101 M 63153801 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 20mm m2 421,484 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "kročejová izolace 20mm
VV "2.NP
VV "P8, P9, P10

VV
59,18+48,41+53,84+19,52+14,78+30,51+14,53+10,83+25,73+3,47+3,47+1,74*2+7,8+1,45*2+2,55+10,73+11,4+51,8+21,87
+2,72+7,32+6,38

413,220

VV 413,22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 421,484

102 K 713131145
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
bodově

m2 1 450,464 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, 

 desky apod.).
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 

 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "předpokládané množství
VV "KT3 XPS 100
VV "kanály
VV (0,59*35,2)*2 41,536
VV (0,345*35,2)*2 24,288
VV 0,7*0,59 0,413
VV 0,345*0,9 0,311
VV (1,35*38)*2 102,600
VV (0,3+0,15+0,15)*38 22,800
VV (1,35*1,09)*2 2,943
VV (0,66*38)*2 50,160
VV (0,7*38)*2 53,200
VV (0,66*5,8)*2 7,656
VV (0,7*1,2)*2 1,680
VV (0,76*46,45)*2 70,604
VV (0,345*46,45)*2 32,051
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VV 0,76*0,7 0,532
VV 0,345*3,5 1,208
VV (0,61*1,2)*2 1,464
VV (0,61*2,2)*2 2,684
VV (0,36*3)*2 2,160
VV (0,36*2,2)*2 1,584
VV (0,36*2,65)*2 1,908
VV (0,66*38)*2 50,160
VV (0,7*38)*4 106,400
VV (1,35*2,55)*2 6,885
VV (0,66*12,2)*2 16,104
VV (0,7*2,4)*2 3,360
VV (1,35*7,5)*2 20,250
VV (1,35*1,2)*2 3,240
VV (0,51*0,9)*4 1,836
VV (0,51*1,2)*2 1,224
VV (0,66*38)*2 50,160
VV (0,695*38)*4 105,640
VV (0,695*31,77)*2 44,160
VV 0,66*31,77 20,968
VV 0,66*12,2 8,052
VV (0,7*1,2)*2 1,680
VV (0,66*5,75)*2 7,590
VV 1,46*6 8,760
VV 0,8*45 36,000
VV 0,66*2 1,320
VV 1,46*45 65,700
VV (1,35*26,15)*2 70,605
VV (0,15+0,3+0,15)*26,15 15,690
VV (2,16*6)*4 51,840
VV 1,35*38*2 102,600
VV (0,15+0,3+0,15)*38 22,800
VV (1,35*1,09)*4 5,886
VV "podzemní objekt
VV (6,45+9,74)*2*3,4 110,092
VV "myčka
VV (7,2+4,6)*2*3,8 89,680
VV Podzemní_stěny Součet 1 450,464

103 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm m2 1 522,987 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1450,464*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 522,987

104 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě

m2 1 341,336 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, 

 desky apod.).
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 

 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP haly výplň ocel příčky
VV 123,3*6,537 +84,3*6,552 1 358,346
VV -(1,8*2,1)*3 -11,340
VV -(0,9*2,1)*3 -5,670
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VV Součet 1 341,336

105 M 63150986 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25 kg/m3 600x2500 tl.100mm m2 1 408,403 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1341,336*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 408,403

106 M 63150983 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25 kg/m3 600x5000 tl.50mm m2 1 408,403 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1341,336*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 408,403

107 K 713141153
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně třívrstvá

m2 4 955,999 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

 vyspádované plochy střechy.
 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.

 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

 souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "předpokládané množství
VV "S1
VV 84,3*20,235 1 705,811
VV 123,3*20,36 2 510,388
VV 123,3*6 739,800
VV Součet 4 955,999

108 M 63151470 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 10 011,118 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 4955,999*2,02 'Přepočtené koeficientem množství 10 011,118

109 M 63151504 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 5 055,119 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 4955,999*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5 055,119

110 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 5 194,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "předpokládané množství
VV "XPS 160
VV "1.NP
VV "P2a
VV 5,85 5,850
VV Mezisoučet 5,850
VV "XPS 140
VV "1.PP
VV "P7
VV 34,01+17,01 51,020
VV "1.NP
VV "P3, P5, P6, P6c, P6b, P6d, P7 

VV
(61,49+51,42+56,03+16,35+32,79+32,06+20,43+10,54+66,1+1048,13+659,92+1480,96+988,56+14,21+18,22+32,75+10,62
+10,55+9,67+10,44+9,85)

4 641,090

VV (9,74+10,44+10,08) 30,260
VV Mezisoučet 4 722,370
VV "EPS 150 - 160mm
VV "1.NP
VV "P1
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VV (3,28+3,47+1,79+1,69+3,5+3,5+1,75+1,75) 20,730
VV "P2a
VV 5,85 5,850
VV Mezisoučet 26,580
VV "kročejová izolace 20mm
VV "2.NP
VV "P8, P9, P10

VV
59,18+48,41+53,84+19,52+14,78+30,51+14,53+10,83+25,73+3,47+3,47+1,74*2+7,8+1,45*2+2,55+10,73+11,4+51,8+21,87
+2,72+7,32+6,38

413,220

VV Mezisoučet 413,220
VV "mirelon 5mm
VV "2.NP
VV "P11
VV (4,37+21,65) 26,020
VV Součet 5 194,040

111 M 61155354 podložka izolační z pěnového PE 5 mm m2 54,642 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "mirelon 5mm
VV "2.NP
VV "P11
VV (4,37+21,65) 26,020
VV 26,02*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 54,642

112 M 28323058 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1,5mm m2 5 684,822 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "P2a
VV 5,85 5,850
VV "P7
VV 34,01+17,01 51,020
VV "P3, P5, P6, P6c, P6b, P6d, P7 

VV
(61,49+51,42+56,03+16,35+32,79+32,06+20,43+10,54+66,1+1048,13+659,92+1480,96+988,56+14,21+18,22+32,75+10,62
+10,55+9,67+10,44+9,85)

4 641,090

VV (9,74+10,44+10,08) 30,260
VV "P1
VV (3,28+3,47+1,79+1,69+3,5+3,5+1,75+1,75) 20,730
VV "P2a
VV 5,85 5,850
VV "P8, P9, P10

VV
59,18+48,41+53,84+19,52+14,78+30,51+14,53+10,83+25,73+3,47+3,47+1,74*2+7,8+1,45*2+2,55+10,73+11,4+51,8+21,87
+2,72+7,32+6,38

413,220

VV Mezisoučet 5 168,020
VV 5168,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5 684,822

113 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 326,263 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

114 K 998713193
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 326,263 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00
115 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X10
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

116 M 55347201 dvířka vanová nerezová 200x300mm kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 14 14,000

117 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,015 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

118 K 998725193
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,015 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

119 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm

m2 4 955,999 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "předpokládané množství
VV "S1
VV 84,3*20,235 1 705,811
VV 123,3*20,36 2 510,388
VV 123,3*6 739,800
VV Součet 4 955,999

120 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 78,255 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

121 K 763111427
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 
59 dB

m2 13,320 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

 jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW 

 a 0,8 m profilu UW.
 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "2.NP
VV 3,7*3,6 13,320

122 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 13,320 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

 jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW 

 a 0,8 m profilu UW.
 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "2.NP
VV 3,7*3,6 13,320

123 K 763121429
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 13,148 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
 a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,

 b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
 desek.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 1,75*0,9 1,575
VV 0,965*1,5 1,448
VV "2.NP
VV 1,85*0,9 1,665
VV 0,94*1,5 1,410
VV 1*1,5*2 3,000
VV 1,5*1,5 2,250
VV 2*0,9 1,800
VV Součet 13,148

124 K 763121712
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek zalomení stěny

m 11,005 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
 a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,

 b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
 desek.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 1,75 1,750
VV 0,965 0,965
VV "2.NP
VV 1,85 1,850
VV 0,94 0,940
VV 1*2 2,000
VV 1,5 1,500
VV 2 2,000
VV Součet 11,005

125 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 13,148 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
 a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,

 b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
 desek.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 1,75*0,9 1,575
VV 0,965*1,5 1,448
VV "2.NP
VV 1,85*0,9 1,665
VV 0,94*1,5 1,410
VV 1*1,5*2 3,000
VV 1,5*1,5 2,250
VV 2*0,9 1,800
VV Součet 13,148

126 K 763131491
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm

m2 9,740 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.

 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

 množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
 specifikaci.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV "PD3
VV 9,74 9,740

127 K 763411211
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek s HPL-
laminátem tl. 19,6 mm

m2 1,688 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez 

 výškově stavitelných nožek a dveří.
 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_025_tabulka ostat.výrobků
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VV "předpokládané množství
VV "X04
VV (0,45*0,75)*5 1,688

128 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,114 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

129 K 998763392
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m

t 1,114 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

130 K 764241344
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu nároží nevětraného s použitím 
nárožního plechu rš 330 mm

m 567,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech 

 z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_024_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "K08, K10, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20
VV 38,4+15,2+24,6+96,8+52,8+162+32,4+32,4+16,2+44+52,8 567,600

131 K 764243342
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střešní dilatace vícedílná rš 1000 
mm

m 382,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech 

 z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_024_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV 123,3*2+26*2+84,3 382,900

132 K 764244407
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky 
kotvené rš 670 mm

m 538,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_024_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
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VV "K34
VV 538,2 538,200

133 K 764245446
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu Příplatek k cenám 
za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

kus 26,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_024_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV 26 26,000

134 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 5,547 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

135 K 998764193
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 5,547 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

136 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 29,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

 seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

 cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_021_tabulka dveří a vrat
VV "předpokládané množství
VV "700
VV 14 14,000
VV "800
VV 15 15,000
VV Součet 29,000

137 M 61160158 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní provedení 700x1970mm kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 14 14,000

138 M 61160188 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní provedení 800x1970mm kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 15 15,000

139 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

 seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

 cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_021_tabulka dveří a vrat
VV "předpokládané množství
VV 1 1,000

140 M 61162705X dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 1200x1970mm kus 1,000 0,00

141 K 766660012
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

 seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

 cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_021_tabulka dveří a vrat
VV "předpokládané množství
VV "1700
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

142 M 61161740X dveře vnitřní hladké dýhované plné 2křídlé 1700x1970mm kus 4,000 0,00

143 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

 seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

 cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_021_tabulka dveří a vrat
VV "předpokládané množství
VV "800
VV 8 8,000
VV "900
VV 10 10,000
VV Součet 18,000

144 M 61165617 dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 900x1970mm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 10 10,000
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145 M 61165616 dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 800x1970mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 8 8,000

146 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

 seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

 cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_021_tabulka dveří a vrat
VV "předpokládané množství
VV "1300
VV 5 5,000
VV "1700
VV 2 2,000
VV Součet 7,000

147 M 61165613X dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 2křídlové 1300x1970mm kus 5,000 0,00
VV 5 5,000

148 M 61165614X dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 2křídlové 1700x1970mm kus 2,000 0,00
VV 2 2,000

149 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 2600 mm

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 
 spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X21
VV 4 4,000
VV "X22
VV 1 1,000
VV "X23
VV 1 1,000
VV "X24
VV 1 1,000
VV "X25
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

150 M 61144400 parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm m 32,770 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 5,74*4+1,6+2,58+3,93+1,7 32,770

151 K 766694123
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 
 spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X07
VV 12 12,000
VV "X08
VV 4 4,000
VV Součet 16,000

152 M 61144405 parapet plastový vnitřní komůrkový 500x20x1000mm m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1*12+2*4 20,000

153 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,491 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

154 K 998766193
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 1,491 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
155 K 767131111 Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním m2 1 341,336 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1111 až –1113 nejsou započteny náklady na:

a) montáž dokončení okování dveří a oken; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 61- . . Montáž oken jednoduchých, 767 62- . . 
 Montáž oken zdvojených a 767 64- . . Montáž dveří,

b) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž lišt a 
 okopových plechů,

 c) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken,
 d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém,

e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně. Množství 
 se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olištovávaného prvku.

2. V cenách 767 13-1111 a -1112 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 
 Spojení dveří a stěn.

 3. Cenami -7601 až -7613 lze oceňovat také zhotovení otvorů v opláštění a v podhledech.
 4. V cenách -5221 až -5322 není započtena montáž vložené lišty; tyto práce se oceňují 767 58-3354 Montáž vložené lišty.

 5. V cenách není započtena montáž dveřního a nadedveřního panelu; tyto práce se oceňují cenami -6131 až -6135.
 6. Množství obkladů pilířů a sloupů se určí v m2 z rozměrů plochy obkladů podle projektu,

 7. Ceny jsou určené pro stěny a příčky s jakoukoli povrchovou úpravou.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek
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VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP haly ocel příčky
VV 123,3*6,537 +84,3*6,552 1 358,346
VV -(1,8*2,1)*3 -11,340
VV -(0,9*2,1)*3 -5,670
VV Součet 1 341,336

156 M 42251201X plech AL pohledový, nosná kce roštu, spoj mat m2 1 341,336 0,00

157 K 767151230 Montáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky přes 3 do 4 m celoprosklený m2 404,820 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_022_tabulka prosklených stěn
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 5,5*3+2,73*3+1,7*3+5,74*3+5,695*3+1,7*3+5,695*3+5,74*3*2+1,7*3+5,72*3*2+5,74*3+5,73*3+5,74*3*3 246,210
VV "2.NP
VV 5,72*3+6,77*3+2,73*3+1,6*3+11,915*3+3,775*3+5,72*3*2+1,6*3*2+5,72*3 158,610
VV Součet 404,820

158 M 41021322X
skleněná rámová příčka, rozměry dle specifikace včetně dveří, rám hliníkový 40x80mm, přiznaný po celém 
obvodu, sklo dvojité bezpečnostní, fóliový polep stěny v=2,1m, Rw 42dB, dále dle specifikací viz TABULKA 
PROSKLENÝCH STĚN

m2 404,820 0,00

159 K 767161123
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí 
do 20 kg

m 692,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z 

 dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.
2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení 

 samostatného sloupku.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,
 b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,

 c) montáž výplně tvarovaným plechem.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "zábradlí schodiště do kanálů a lávek výpis materiálu
VV 450+242 692,000

160 M 445672301X zábradlí ocelové trubkové, dva vodorovné prvky, okopový plech, nátěr m 692,000 0,00

161 K 767220120
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 
do 25 kg

m 124,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami 

 souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,
 b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,

 c) montáž výplně tvarovaným plechem.
 3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D
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VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_023_tabulka zám.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "Z02
VV 19,7 19,700
VV "Z03
VV 25,4 25,400
VV "Z04
VV 57,8 57,800
VV "Z05
VV 21,1 21,100
VV Součet 124,000

162 M 47520112X
nerez zábradlí mezipodest a ramen, sloupek 44,5/44,5, kotevní pásovina, Kotevní plech, madlo, výplň 
nerezová síť oka 60/40, lanka 1,5mm

m 124,000 0,00

163 K 767311360 Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných (housenkových) se zasklením, rozpětí 6000 mm m 165,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.

 2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_020_tabulka oken a světlíků
VV "předpokládané množství
VV "O240
VV 6*2,4 14,400
VV "O222
VV 6,1 6,100
VV "O232
VV 6*2,4 14,400
VV "O231
VV 5*2,4 12,000
VV "O230
VV 2*6,1 12,200
VV "O229
VV 2*6,1 12,200
VV "O228
VV 10*6,1 61,000
VV "O226
VV 11*2,4 26,400
VV "O221
VV 3*2,4 7,200
VV Součet 165,900

164 M 51238903X plochý hliníkový světlík trojdílný otevíravý s plným polem izolační trojsklo 6,1x1,9m kus 10,000 0,00
VV 10 10,000

165 M 51238904X plochý hliníkový světlík dvojdílný otevíravý s plným polem izolační trojsklo 6,1x1,9m kus 4,000 0,00
VV 4 4,000

166 M 51238905X plochý hliníkový světlík otevíravý izolační trojsklo 2,4x1,9m kus 16,000 0,00
VV 16 16,000

167 M 51238906X plochý hliníkový světlík neotevíravý pevně zasklený izolační trojsklo 2,4x1,9m kus 9,000 0,00
VV 9 9,000

168 M 51238907X plochý hliníkový světlík neotevíravý pevně zasklený izolační trojsklo 6,1x1,9m kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

169 M 51238908X klapka otevíravá vyklápěcí  zateplená bez prosklení 2,4x1,9m kus 6,000 0,00
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VV 6 6,000

170 K 767330124 Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 550 do 800 mm m 9,120 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže nejsou započteny náklady na:

 a) zřízení prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami, fasádou, podlahou
 b) opracování prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami, fasádou, podlahou

2. V případě dodatečné montáže je třeba samostatně ocenit rozebrání krytiny cenami katalogu 800-765 Konstrukce pokrývačské, 800-764 
 Konstrukce klempířské, 800-712 Povlakové krytiny, 801-3 Budovy a haly - bourání konstsrukcí.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_020_tabulka oken a světlíků
VV "předpokládané množství
VV "O220
VV 0,76*12 9,120

171 M 55381345X světlovod pro plochou střechu s křišťálovou kopulí, stropním difuzérem, tubus dl 1250mm D 750mm kus 12,000 0,00

172 K 767416114
Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí 
sestavenou na místě ze stavebních prvků s průhlednými výplňovými panely výšky budovy přes 12 do 24 m

m2 213,610 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
 b) montáž a dodávku podkladních vrstev a konstrukcí.

 2. Množství měrných jednotek se určí v m2 z rozměru plochy fasády podle projektu.
 3. V cenách -6311 až -6315 jsou započteny bodové terče pro uchycení skel.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV (27*6,85+6,25*7,05+7,615*1,85+(17,635+12)*2,15+8*1,7)/3*2 213,610
VV Součet 213,610

173 M 41131011X
lehký obvodový plášť se zasklením průhledným trojsklem do hliníkového roštu, sloupko-příčkový fasádní 
systém v provedení plně strukturálním reference WICONA WICTEC 50SG

m2 213,610 0,00

174 K 767416124
Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí 
sestavenou na místě ze stavebních prvků s neprůhlednými výplňovými panely, předem sestavenými výšky 
budovy přes 12 do 24 m

m2 106,805 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
 b) montáž a dodávku podkladních vrstev a konstrukcí.

 2. Množství měrných jednotek se určí v m2 z rozměru plochy fasády podle projektu.
 3. V cenách -6311 až -6315 jsou započteny bodové terče pro uchycení skel.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV (27*6,85+6,25*7,05+7,615*1,85+(17,635+12)*2,15+8*1,7)/3 106,805
VV Součet 106,805

175 M 41131021X
lehký obvodový plášť se zasklením vnější sklo a vnitřní systémová deska do hliníkového roštu, sloupko-
příčkový fasádní systém v provedení plně strukturálním reference WICONA WICTEC 50SG

m2 106,805 0,00

176 K 767510111 Montáž kanálových krytů osazení kg 14 322,480 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -0191 lze použít i v případech větších rozměrů než je uvedeno v popisu; množství měrných jednotek otvorů větších rozměrů se v 

 tomto případě určuje v kusech jako projektovaný:
 a) obvod dělený 160 mm,
 b) průměr dělený 50 mm.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_023_tabulka zám.výrobků
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "Z01
VV 0,8*0,8*32 20,480
VV "X17
VV 2*17 34,000
VV "X16
VV 30 30,000
VV "rošty kanálů a lávek výpis materiálu
VV 7985,6+5020,4+1232 14 238,000
VV Součet 14 322,480

177 M 44134105X pororoštová lávka v=30 pozink m2 508,500 0,00
VV "rošty kanálů a lávek výpis materiálu
VV 285,2+165,5+7,2+3,3+3,3+44 508,500

178 M 42188028X poklop šachty 600x600 nášlapná vrstva slinutá keramika kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

179 M 41020012X poklop revizní šachty 600x600, pozink kus 2,000 0,00
VV 2 2,000

180 M 44152011X ocelový poklop na jímku z pororoštu, pochozí, včetně rámu m2 0,640 0,00
VV 0,8*0,8 0,640

181 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 5,780 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - 

 škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.
 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X03
VV 5,78 5,780

182 M 69752002 rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm m2 5,780 0,00 CS ÚRS 2019 02

183 K 767584522 Montáž kovových podhledů kazetových, na nosný rošt do betonové konstrukce, z kazet vel. 600 x 600 mm m2 608,740 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -5114 a -5115 se oceňuje jen úprava lamel a kazet na obvodu ploch projektovaných kosoúhlých nebo zakřivených konstrukcí.

2. Cenami -5101 až -5103 nelze oceňovat pomocné konstrukce z profilů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 99- Montáž ostatních 
 atypických zámečnických konstrukcí.

3. V cenách -3341 až -4703 není započtena montáž doplňků podhledů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 58-51 Montáž doplňků 
 podhledů pomocných konstrukcí.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D
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VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "Bez povrchové úpravy
VV "PD2
VV "1.NP
VV 5,85+61,49+51,42+56,03 174,790
VV "2.NP
VV 59,18+48,41+53,84+19,52+14,78+30,51+14,53+10,83+25,73+51,8+21,87+2,72+7,32+6,38 367,420
VV Mezisoučet 542,210
VV "PD2
VV "s povrchovou úpravou do vlhka
VV "1.NP
VV 3,28+3,47+1,79+1,69+3,5+3,5+1,75+1,75 20,730
VV "2.NP
VV 3,47*2+1,74*2+7,8+1,45*2+2,55+10,73+11,4 45,800
VV Mezisoučet 66,530
VV Součet 608,740

184 M 59031220X hliníkové kazety 600/600mm, skrytá hliníková závěsná konstrukce, spojovací mat m2 542,210 0,00
VV "Bez povrchové úpravy
VV "PD2
VV "1.NP
VV 5,85+61,49+51,42+56,03 174,790
VV "2.NP
VV 59,18+48,41+53,84+19,52+14,78+30,51+14,53+10,83+25,73+51,8+21,87+2,72+7,32+6,38 367,420
VV Mezisoučet 542,210

185 M 59031230X
hliníkové kazety 600/600mm s úpravou do prostor se zvýšenou vlhkostí, skrytá hliníková závěsná konstrukce, 
spojovací mat

m2 66,530 0,00

VV "s povrchovou úpravou do vlhka
VV "1.NP
VV 3,28+3,47+1,79+1,69+3,5+3,5+1,75+1,75 20,730
VV "2.NP
VV 3,47*2+1,74*2+7,8+1,45*2+2,55+10,73+11,4 45,800
VV Mezisoučet 66,530

186 K 767620118
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, 
plochy přes 2,5 m2

m2 46,605 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

 vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.
 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.

3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 
 Montáž okování pákového uzávěru.

 4. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:
a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně 

 po jejich osazení,
 b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry,

 c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_020_tabulka oken a světlíků
VV "předpokládané množství
VV "O204 - O210
VV 1,6*1,5+2,58*1,5+3,93*1,5+5,74*1,5*4 46,605

187 M 55341004 okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m m2 46,605 0,00 CS ÚRS 2019 02

188 K 767652230 Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové konstrukce, plochy přes 9 do 13 m2 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud.
 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním.

 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových.
4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 

 Montáž stavěče křídel.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_020_tabulka oken a světlíků
VV "předpokládané množství
VV "DF 147
VV 1 1,000

189 M 45578201X dvoukřídlá motorická otevíravá vrata, rám ocelový pozink, křídla hliník, sendvičová  konstrukce kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

190 K 767656240
Montáž vrat garážových nebo průmyslových skládacích, osazovaných do ocelové konstrukce čtyřkřídlových, 
plochy do 20 m2

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud.
 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním.

 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových.
4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 

 Montáž stavěče křídel.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_020_tabulka oken a světlíků
VV "předpokládané množství
VV "DF 119-120
VV 2 2,000
VV "DF 121-130
VV 10 10,000
VV Součet 12,000

191 M 45578102X
dvoukřídlá motorická skládací vrata se vstupními dveřmi, rám ocelový pozink, křídla hliník, sendvičová  
konstrukce

kus 12,000 0,00

192 K 767812612 Montáž markýz fasádních, šířky přes 2 000 do 3 500 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny souboru cen 767 81-2 . jsou určeny k montáži markýz s ručním pohonem na jakoukoliv konstrukci.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X15
VV 1 1,000

193 M 54934122X
markýza skleněná komplet samonosné sklo 1,0x2,59m včetně nerez kování, táhla s kotevními plotnami, 
nerezový svod 

kus 1,000 0,00

194 K 767832111 Montáž venkovních požárních žebříků na ocelovou konstrukci se suchovodem m 9,005 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D
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VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_023_tabulka zám.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "Z16
VV 9,005 9,005

195 M 44983001 žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn m 9,005 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 9,005 9,005

196 K 767834112
Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného 
svařováním

m 6,525 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_023_tabulka zám.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "Z16
VV 6,525 6,525

197 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 312,673 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_023_tabulka zám.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "Z06
VV 1,1*7,34*2 16,148
VV "schodiště do kanálů a lávek výpis materiálu
VV (0,24*0,8)*(84+90+84+28)*5,4 296,525
VV Součet 312,673

198 M 44134102X schodišťový stupeň pororošt 240/1000 pozink kus 286,000 0,00
VV (84+90+84+28) 286,000

199 M 13010432X úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm, pozink t 0,016 0,00
VV "Z06
VV 1,1*7,34*2*0,001 0,016

200 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 120,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "výlez na střechu X06
VV 20*4 80,000
VV "skládací žebřík X06
VV 10*4 40,000
VV Součet 120,000

201 M 4325161X poklop výlezu na střechu izolované víko min 110mm, požární, termoizolační, 700x1200, pozink kus 4,000 0,00
VV 4 4,000

202 M 43251602X půdní schody včetně obvodového rámu, 700x1200x3500 kus 4,000 0,00
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VV 4 4,000

203 K 767996101X Montáž a dodávka L profilu kačírkové lišty perforovaná, antracit, včetně spojovacích profilů m 1 349,210 0,00
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_025_tabulka ostat.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "X13
VV 1349,21 1 349,210

204 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 109,942 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

205 K 998767193
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 109,942 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00
206 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 381,250 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P1
VV (3,28+3,47+1,79+1,69+3,5+3,5+1,75+1,75) 20,730
VV "P8, P9, P10
VV 59,18+48,41+53,84+19,52+3,47+3,47+1,74*2+7,8+1,45*2+2,55+10,73+11,4+2,72+7,32+6,38 243,170
VV "P3
VV 9,74 9,740
VV "P13
VV 11,36+11,55*2+16,35+17,35+11,55*2+16,35 107,610
VV Součet 381,250

207 K 771574153
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 
ks/m2

m2 381,250 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D
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VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P1
VV (3,28+3,47+1,79+1,69+3,5+3,5+1,75+1,75) 20,730
VV "P8, P9, P10
VV 59,18+48,41+53,84+19,52+3,47+3,47+1,74*2+7,8+1,45*2+2,55+10,73+11,4+2,72+7,32+6,38 243,170
VV "P3
VV 9,74 9,740
VV "P13
VV 11,36+11,55*2+16,35+17,35+11,55*2+16,35 107,610
VV Dlažba_ker Mezisoučet 381,250
VV Součet 381,250

208 M 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 438,438 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 381,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 438,438

209 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 273,640 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.

 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.
 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV Dlažba_ker 381,250
VV "P13
VV -(11,36+11,55*2+16,35+17,35+11,55*2+16,35) -107,610
VV Součet 273,640

210 K 771591192 Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za parketový vzor dlažby m2 381,250 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.
 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV Dlažba_ker 381,250
VV Součet 381,250

211 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 44,156 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.

 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.
 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P1
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VV (2,94+3,7+3,6+4,1) 14,340
VV -(0,8)*6 -4,800
VV "P8, P9, P10
VV (3,8+2,9+3+3,7+0,9*2+1+1,7*2+3,3+0,9+3,9) 27,700
VV -(0,8)*6 -4,800
VV -(0,9) -0,900
VV Součet 31,540
VV 31,54*1,4 'Přepočtené koeficientem množství 44,156

212 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 381,250 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV Dlažba_ker 381,250
VV Součet 381,250

213 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 16,655 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

214 K 998771193
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 16,655 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776 Podlahy povlakové 0,00
215 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 180,590 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P5
VV 10,54 10,540
VV "P10
VV 14,78+30,51+14,53+10,83+25,73+51,8+21,87 170,050
VV Součet 180,590

216 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 180,590 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
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VV "předpokládané množství
VV "P5
VV 10,54 10,540
VV "P10
VV 14,78+30,51+14,53+10,83+25,73+51,8+21,87 170,050
VV Součet 180,590

217 M 28411080
vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, 
hořlavost Bfl S1, útlum 20dB

m2 198,649 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 180,59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 198,649

218 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,417 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

219 K 998776193
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,417 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 777 Podlahy lité 0,00
220 K 777131109 Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů m2 4 794,520 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P7
VV 34,01+17,01 51,020
VV "P11, P12
VV (4,37+21,65+11,17+16,68+9,99+7,67+10,36) 81,890
VV "P6, P6.1, P6.2, P6c, P6b, P6d, P7 

VV
(61,49+51,42+56,03+16,35+32,79+32,06+20,43+10,54+66,1+1048,13+659,92+1480,96+988,56+14,21+18,22+32,75+10,62
+10,55+9,67+10,44+9,85)

4 641,090

VV (10,44+10,08) 20,520
VV Součet 4 794,520

221 K 777511125 Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm m2 4 641,090 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P6, P6.1, P6.2, P6c, P6b, P6d, 

VV
(61,49+51,42+56,03+16,35+32,79+32,06+20,43+10,54+66,1+1048,13+659,92+1480,96+988,56+14,21+18,22+32,75+10,62
+10,55+9,67+10,44+9,85)

4 641,090

VV Součet 4 641,090

222 K 777511131 Krycí stěrka antistatická epoxidová mechanicky a chemicky odolná m2 127,410 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek
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VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P7
VV 34,01+17,01 51,020
VV "P12
VV (11,17+16,68+9,99+7,67+10,36) 55,870
VV "P7 
VV (10,44+10,08) 20,520
VV Součet 127,410

223 K 777611131 Krycí nátěr podlahy antistatický epoxidový m2 127,410 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh.

 2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "P7
VV 34,01+17,01 51,020
VV "P12
VV (11,17+16,68+9,99+7,67+10,36) 55,870
VV "P7 
VV (10,44+10,08) 20,520
VV Součet 127,410

224 K 777611141 Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový m2 4 218,150 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh.

 2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV " P6.2, P6c, P6b, P6d, 
VV (1048,13+659,92+1480,96+988,56+10,62+9,67+10,44+9,85) 4 218,150
VV Součet 4 218,150

225 K 998777103
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 39,387 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

226 K 998777193
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 39,387 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00
227 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 337,710 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.
 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.

3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 
 katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (1,875*2+0,965*2+1,735*4+1,875*2+0,965*2+1,865*4+1*4+2*4+1,75*8+2,73*2+3,65*2+1*2)*2,5 166,300
VV -(0,8*2,1)*6 -10,080
VV -(0,9*2,1)*2 -3,780
VV -(1,8*2,1) -3,780
VV "2.NP
VV (1,875*4+0,94*4+1,85*8+2,9*2+3,7*2+0,9*4+3*4+1*4+1,9*2+3,7*2+0,9*2+1,6*2+1,5*2+1,7*4)*2,5 212,150
VV -(0,8*2,1)*7 -11,760
VV -(0,9*2,1)*6 -11,340
VV Obklad_keram Součet 337,710

228 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 337,710 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.

 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

 specifikaci.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV Obklad_keram 337,710

229 K 781474153
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
přes 2 do 4 ks/m2

m2 337,710 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV Obklad_keram 337,710

230 M 59761002 obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 m2 388,367 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 337,71*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 388,367
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231 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 207,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV 32*2,5 80,000
VV "2.NP
VV 51*2,5 127,500
VV Součet 207,500

232 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 11,479 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

233 K 998781193
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 11,479 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
234 K 783401313 Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým m2 930,802 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_024_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "K08, K10, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20
VV (38,4+15,2+24,6+96,8+52,8+162+32,4+32,4+16,2+44+52,8)*0,33 187,308
VV (123,3*2+26*2+84,3)*1 382,900
VV "K34
VV 538,2*0,67 360,594
VV Součet 930,802

235 K 783434201 Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 930,802 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_024_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "K08, K10, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20
VV (38,4+15,2+24,6+96,8+52,8+162+32,4+32,4+16,2+44+52,8)*0,33 187,308
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VV (123,3*2+26*2+84,3)*1 382,900
VV "K34
VV 538,2*0,67 360,594
VV Součet 930,802

236 K 783437101 Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 930,802 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy
VV "DVZ - SO_OUT_02_1_024_tabulka klemp.výrobků
VV "předpokládané množství
VV "K08, K10, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20
VV (38,4+15,2+24,6+96,8+52,8+162+32,4+32,4+16,2+44+52,8)*0,33 187,308
VV (123,3*2+26*2+84,3)*1 382,900
VV "K34
VV 538,2*0,67 360,594
VV Součet 930,802

237 K 783823131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 
a 2 akrylátový

m2 444,580 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (24,21+31,29+21)*2*2 306,000
VV -(0,9*2)*5 -9,000
VV -(1,4*2)*3 -8,400
VV -(1,8*2)*3 -10,800
VV -(1*2)*6 -12,000
VV -(5,74+5,72+5,74+5,695+5,74)*2 -57,270
VV "2.NP
VV (24,28+30,28+20,85+11,98)*2*2 349,560
VV -(0,9*2)*9 -16,200
VV -(1,8*2)*2 -7,200
VV -(5,74+11,6+3,725+5,74+6,77+5,74+5,74)*2 -90,110
VV Součet 444,580

238 K 783827421
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový

m2 444,580 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV "1.NP
VV (24,21+31,29+21)*2*2 306,000
VV -(0,9*2)*5 -9,000
VV -(1,4*2)*3 -8,400
VV -(1,8*2)*3 -10,800
VV -(1*2)*6 -12,000
VV -(5,74+5,72+5,74+5,695+5,74)*2 -57,270
VV "2.NP
VV (24,28+30,28+20,85+11,98)*2*2 349,560
VV -(0,9*2)*9 -16,200
VV -(1,8*2)*2 -7,200
VV -(5,74+11,6+3,725+5,74+6,77+5,74+5,74)*2 -90,110
VV Součet 444,580
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00
239 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 101,330 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV Omítka_bet_sch+Omítka_bet_st+Omítky 4 091,590
VV 9,74 9,740
VV Součet 4 101,330

240 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 4 101,330 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek

VV
"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-
A, D-D

VV "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb
VV "předpokládané množství
VV Omítka_bet_sch+Omítka_bet_st+Omítky 4 091,590
VV 9,74 9,740
VV Součet 4 101,330

D OST Ostatní 0,00
241 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 02/2 - Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení - ocel

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 02/2 - Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení - ocel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
1 K 33717112R Ocelová konstrukce haly, dodávka a montáž dle PD t 324,200 0,00

P

 Poznámka k položce:
Podrobná specifikace a výpis jednotlivých prvků dle přílohy č. 007 - "Výkaz oceli". Hmotnost zahrnuje svary, styky a drobný nespecifikovaný 
materiál přímo nevykázaný (pomoncné prvky pro kotvení stěnových panelů, pláště, trap.plechu apod.), různé výměny a prvky o jejichž 
nutnosti bude rozhodnuto v rámci VD, až do výše přídavku. Nezahrnuje případné výrobní a montážní pomůcky a případný prořez. Dodávka 
včetně spojovacího materiálu, kotvení, pomocných prvků a příslušensví. Součástí dodávky je i zaměření stávající konstrukce. Položka 
obsahuje kompletní montáž konstrukce dle PD, včetně spojů (výplň, těsnění a tmelení spar a spojů), svarů, zřízení  montážních a dilatačních 
spojů a spar (včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření), podlití sloupů a provedení chemických kotev (včetně zřízení 
kotevních otvorů a jejich výplně) či jiné druhy ocelového kotvení. Položka obsahuje zhotovení dílenské dokumentace, včetně technologického 
předpisu spojování, dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, montážní prostředky, lešení a zednické 
výpomoci.

VV "dle př.č. 007 - Výkaz oceli" (130686,228+193514,21)/1000 324,200

2 K 3379001R Ochranný nátěrový systém ocelové konstrukce stanovený dle PD m2 7 835,190 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje provedení ochranného nátěrového systému dle požadavků stanovených v PD včetně dodávky materiálu a všech 
potřebných činností pro provedení systému (přípravy podkladu atd.).

VV "dle př.č. 007 - Výkaz oceli" 3048,17+4787,02 7 835,190

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
3 K 7833240R Nátěr vícenásobný pryskyřičný izolační m2 305,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje provedení ochranného nátěrového systému dle požadavků stanovených v PD (SO 10-07 "Hromosvod, uzemnění, ochrana 
před účinky bludných proudů") včetně dodávky materiálu a všech potřebných činností pro provedení systému (přípravy podkladu atd.).

VV "dle př.č. 007 - Výkaz oceli: sloupky kanály" 105,0+200,0 305,000

D OST Ostatní 0,00
4 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

OUT - SO 02/2 - Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení - ocel

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28393627
APS PROJEKT PRAHA s.r.o DIČ: CZ 28393627

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 02/3 - Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení - beton

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 02/3 - Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení - beton
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
APS PROJEKT 
PRAHA s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Zakládání 0,00
1 K 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 1 226,570 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 
 Zvláštní zakládání objektů.

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-019 - VYZTUZ SUTERENU - ZD

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-(013-018) - VYZTUZ PATKY 
VV "předpokládané množství
VV (21,445*84,78)*0,25 454,527
VV (26,535*27,05)*0,25 179,443
VV (84,8*25,025)*0,25 530,530
VV 12*20,69*0,25 62,070
VV Součet 1 226,570

2 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 517,770 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 
VV "předpokládané množství

OUT - SO 02/3 - Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení - beton

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "deska tl 250mm 
VV (21,445*84,78)*0,1 181,811
VV (26,535*27,05)*0,1 71,777
VV (84,8*25,025)*0,1 212,212
VV 12*20,69*0,1 24,828
VV -7,2*4,6*0,1 -3,312

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-019 - VYZTUZ SUTERENU - ZD
VV "pás rovný
VV ((6+0,1)*(1,5+0,1))*2*0,05 0,976
VV ((10,94+0,1)*(1,5+0,1))*2*0,1 3,533

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-(013-018) - VYZTUZ PATKY 
VV "typ 1
VV ((1,25+0,1)*(1,25+0,1)*0,05)*2 0,182
VV "typ 2
VV ((1,75+0,1)*(1,75+0,1)*0,05)*5 0,856
VV "typ 3
VV ((2+0,1)*(2+0,1)*0,05)*30 6,615
VV "typ 4
VV ((2,25+0,1)*(2,25+0,1)*0,05)*42 11,597
VV "typ 5
VV ((2,5+0,1)*(2,5+0,1)*0,05)*15 5,070
VV "typ 6
VV ((2,75+0,1)*(2,75+0,1)*0,05)*4 1,625
VV Součet 517,770

3 K 273322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 1 234,778 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 
 cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 
VV "deska tl 250mm 
VV (21,445*84,78)*0,25 454,527
VV (26,535*27,05)*0,25 179,443
VV (84,8*25,025)*0,25 530,530
VV 12*20,69*0,25 62,070
VV "deska tl. 300mm
VV 7,2*4,6*0,3 9,936
VV "odpočet otvorů
VV -(0,35*0,2*0,25) -0,018
VV -(0,3*0,3*0,25) -0,023
VV -(0,6*0,3*0,25) -0,045
VV -(0,9*0,3*0,25) -0,068
VV -(1,0*1,2*0,25)*3 -0,900
VV -(1,35*1,05*0,25) -0,354
VV -(0,8*0,8*0,25)*2 -0,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(PI*0,01*0,01*0,25) 0,000
VV Součet 1 234,778

4 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 338,722 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 
VV "deska tl 250mm 
VV 9,2*0,25 2,300
VV 6*0,25 1,500
VV 15,825*0,25 3,956
VV (6,975+18,03)*0,25 6,251
VV (14,66+40,42+29,68)*0,25 21,190
VV 17,27*0,2 3,454
VV 20,05*0,25 5,013
VV (35,7+1,2)*2*0,25 18,450
VV (38,5+1,7)*2*0,25 20,100
VV (38,5+6,3)*2*0,25 22,400
VV (46,7+3,5)*2*0,25 25,100
VV (7,2+4,6)*2*0,3 7,080
VV (1,7+2,7)*2*0,25 2,200
VV (3,5+2,7)*2*0,25 3,100
VV 2,65*2*0,25 1,325
VV (38,5+12,2)*2*0,25*2 50,700
VV (38,5+12,2)*2*0,25*2 50,700
VV (45,5+6)*2*0,25*2 51,500
VV (26,65+1,74)*2*0,25 14,195
VV (38,5+1,74)*2*0,25 20,120
VV (9,74+6,435)*2*0,25 8,088
VV Součet 338,722

5 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 338,722 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 
VV "deska tl 250mm 
VV 9,2*0,25 2,300
VV 6*0,25 1,500
VV 15,825*0,25 3,956
VV (6,975+18,03)*0,25 6,251
VV (14,66+40,42+29,68)*0,25 21,190
VV 17,27*0,2 3,454
VV 20,05*0,25 5,013
VV (35,7+1,2)*2*0,25 18,450
VV (38,5+1,7)*2*0,25 20,100
VV (38,5+6,3)*2*0,25 22,400
VV (46,7+3,5)*2*0,25 25,100
VV (7,2+4,6)*2*0,3 7,080
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VV (1,7+2,7)*2*0,25 2,200
VV (3,5+2,7)*2*0,25 3,100
VV 2,65*2*0,25 1,325
VV (38,5+12,2)*2*0,25*2 50,700
VV (38,5+12,2)*2*0,25*2 50,700
VV (45,5+6)*2*0,25*2 51,500
VV (26,65+1,74)*2*0,25 14,195
VV (38,5+1,74)*2*0,25 20,120
VV (9,74+6,435)*2*0,25 8,088
VV Součet 338,722

6 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 141,211 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY
VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-(028-043) - VYZTUZ ZAKLADU NA UROVNI
VV "pomocná smykové trny
VV 4,284 4,284
VV "deska
VV 12,559+4,645+7,935+3,373+11,803+7,94+6,899+5,79+9,291+6,045+6,194+4,471+17,584+12,001+10,219+8,29 135,039
VV "vylamovací výztuž 10/150
VV 23,6*0,08 1,888
VV Součet 141,211

7 K 274322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 30,492 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 
 cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY
VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-019 - VYZTUZ SUTERENU - ZD
VV "pás rovný
VV (6*1,5)*2*0,6 10,800
VV (10,94*1,5)*2*0,6 19,692
VV Součet 30,492

8 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 39,018 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY
VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-019 - VYZTUZ SUTERENU - ZD
VV "pás rovný
VV 6*2*0,6 7,200
VV 7,635*2*0,6 9,162
VV 7,94*2*0,6 9,528
VV 10,94*2*0,6 13,128
VV Součet 39,018
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9 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 39,018 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY
VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-019 - VYZTUZ SUTERENU - ZD
VV "pás rovný
VV 6*2*0,6 7,200
VV 7,635*2*0,6 9,162
VV 7,94*2*0,6 9,528
VV 10,94*2*0,6 13,128
VV Součet 39,018

10 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 5,760 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY
VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-019 - VYZTUZ SUTERENU - ZD
VV "pás rovný
VV 5,76 5,760
VV Součet 5,760

11 K 275322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 499,238 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 
 cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY
VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-(013-018) - VYZTUZ PATKY 
VV "typ 1
VV (1,25*1,25*0,8)*2 2,500
VV "typ 2
VV (1,75*1,75*1)*5 15,313
VV "typ 3
VV (2*2*1)*30 120,000
VV "typ 4
VV (2,25*2,25*1)*42 212,625
VV "typ 5
VV (2,5*2,5*1,2)*15 112,500
VV "typ 6
VV (2,75*2,75*1,2)*4 36,300
VV Součet 499,238

12 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 893,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
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VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY
VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-(013-018) - VYZTUZ PATKY 
VV "typ 1
VV ((1,25+1,25)*2*0,8)*2 8,000
VV "typ 2
VV ((1,75+1,75)*2*1)*5 35,000
VV "typ 3
VV ((2+2)*2*1)*30 240,000
VV "typ 4
VV ((2,25+2,25)*2*1)*42 378,000
VV "typ 5
VV ((2,5+2,5)*2*1,2)*15 180,000
VV "typ 6
VV ((2,75+2,75)*2*1,2)*4 52,800
VV Součet 893,800

13 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 893,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY
VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-(013-018) - VYZTUZ PATKY 
VV "typ 1
VV ((1,25+1,25)*2*0,8)*2 8,000
VV "typ 2
VV ((1,75+1,75)*2*1)*5 35,000
VV "typ 3
VV ((2+2)*2*1)*30 240,000
VV "typ 4
VV ((2,25+2,25)*2*1)*42 378,000
VV "typ 5
VV ((2,5+2,5)*2*1,2)*15 180,000
VV "typ 6
VV ((2,75+2,75)*2*1,2)*4 52,800
VV Součet 893,800

14 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 70,208 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV
"DVZ - 19-7246-006-06-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-06-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-06-03-03-003 - TVAR 
BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP

VV "DVZ - 19-7246-006-06-03-03-004 - TYPICKE DETAILY
VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-(013-018) - VYZTUZ PATKY 
VV "typ 1
VV 0,332 0,332
VV "typ 2
VV 2,162 2,162
VV "typ 3
VV 11,814 11,814
VV "typ 4
VV 39,178 39,178
VV "typ 5
VV 12,705 12,705
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VV "typ 6
VV 4,017 4,017
VV Součet 70,208

15 K 279322512 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 310,422 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí,

 b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-08-03-03-020 - VYZTUZ SUTERENU 1.NP A STENY

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-(021-027) - VYZTUZ ZAKLADOVYCH STEN 
VV "kanály
VV (0,34*35,2*0,25)*2 5,984
VV (0,095*35,2*0,25)*2 1,672
VV 1,1*38*0,4 16,720
VV -(0,3*0,15*38) -1,710
VV 1,1*38*0,25 10,450
VV (1,1*1,74*0,25)*2 0,957
VV (0,41*38*0,25)*2 7,790
VV 0,45*38*0,25 4,275
VV (0,41*6,3*0,25)*2 1,292
VV (0,7*1,7*0,25)*2 0,595
VV (1,1*2,55*0,25)*2 1,403
VV 0,34*1,2*0,25 0,102
VV 0,095*3,5*0,25 0,083
VV (0,51*46,45*0,25)*2 11,845
VV (0,095*46,45*0,25)*2 2,206
VV 0,51*1,2*0,25 0,153
VV 0,095*3,5*0,25 0,083
VV (0,36*1,2*0,25)*2 0,216
VV (0,36*2,7*0,25)*2 0,486
VV (0,11*3*0,25)*2 0,165
VV (0,11*2,7*0,25)*2 0,149
VV (0,11*2,65*0,25)*2 0,146
VV (0,41*38*0,25)*2 7,790
VV (0,45*38*0,25)*4 17,100
VV (1,11*2,25*0,25)*2 1,249
VV (0,445*38*0,25)*4 16,910
VV (0,41*38*0,25)*2 7,790
VV (0,41*12,2*0,25)*2 2,501
VV (0,41*2,15*0,25)*2 0,441
VV (0,41*8,6*0,25)*2 1,763
VV (0,7*1,7*0,25)*2 0,595
VV (0,7*1,7*0,25)*4 1,190
VV (1,1*7,5*0,25)*2 4,125
VV (1,1*1,7*0,25)*2 0,935
VV (0,26*0,9*0,25)*4 0,234
VV (0,26*1,7*0,25)*2 0,221
VV (PI*1,7*1,7*0,26*0,25)*2 1,180
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VV (0,41*38*0,25)*2 7,790
VV (0,445*38*0,25)*4 16,910
VV (0,445*31,77*0,25)*2 7,069
VV 0,41*31,77*0,25 3,256
VV 0,41*12,2*0,25 1,251
VV (0,7*1,7*0,25)*2 0,595
VV (0,41*6,025*0,25)*4 2,470
VV 1,21*6,25*0,25 1,891
VV 0,55*45*0,25 6,188
VV 0,66*2*0,25 0,330
VV 1,21*45*0,25 13,613
VV 1,1*26,15*0,4 11,506
VV -(0,15*0,3*26,15) -1,177
VV 1,1*26,15*0,25 7,191
VV (1,91*6*0,3)*2 6,876
VV (1,91*6,6*0,3)*2 7,564
VV 1,1*38*0,4 16,720
VV -(0,15*0,3*38) -1,710
VV 1,1*38*0,25 10,450
VV (1,1*1,74*0,25)*2 0,957
VV "podzemní objekt
VV (6,435*3,15*0,3)*2 12,162
VV (9,14*3,15*0,3)*2 17,275
VV 0,915*1,74*0,15 0,239
VV "myčka
VV (3,5*4*0,3)*4 16,800
VV (3,5*7,2*0,3)*2 15,120
VV Součet 310,422

16 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 407,976 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

 zapažených jamách a rýhách.
 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-08-03-03-020 - VYZTUZ SUTERENU 1.NP A STENY

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-(021-027) - VYZTUZ ZAKLADOVYCH STEN 
VV "podzemní objekt
VV (6,435*3,15)*2 40,541
VV (5,785*3,15)*2 36,446
VV (9,74*3,15)*2 61,362
VV (9,14*3,15)*2 57,582
VV (0,915*1,74)*2 3,184
VV 1,74*0,15 0,261
VV "myčka
VV (3,5*4)*6 84,000
VV (4,6*3,5)*2 32,200
VV (2*3,5)*6 42,000
VV (3,5*7,2)*2 50,400
VV Součet 407,976

17 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 407,976 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

 zapažených jamách a rýhách.
 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-08-03-03-020 - VYZTUZ SUTERENU 1.NP A STENY

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-(021-027) - VYZTUZ ZAKLADOVYCH STEN 
VV "podzemní objekt
VV (6,435*3,15)*2 40,541
VV (5,785*3,15)*2 36,446
VV (9,74*3,15)*2 61,362
VV (9,14*3,15)*2 57,582
VV (0,915*1,74)*2 3,184
VV 1,74*0,15 0,261
VV "myčka
VV (3,5*4)*6 84,000
VV (4,6*3,5)*2 32,200
VV (2*3,5)*6 42,000
VV (3,5*7,2)*2 50,400
VV Součet 407,976

18 K 279351311 Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení m2 1 250,692 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

 zapažených jamách a rýhách.
 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-08-03-03-020 - VYZTUZ SUTERENU 1.NP A STENY

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-(021-027) - VYZTUZ ZAKLADOVYCH STEN 
VV "kanály
VV (0,59*35,2)*2 41,536
VV (0,345*35,2)*2 24,288
VV 0,7*0,59 0,413
VV 0,345*0,9 0,311
VV (1,35*38)*2 102,600
VV (0,3+0,15+0,15)*38 22,800
VV (1,35*1,09)*2 2,943
VV (0,66*38)*2 50,160
VV (0,7*38)*2 53,200
VV (0,66*5,8)*2 7,656
VV (0,7*1,2)*2 1,680
VV (0,76*46,45)*2 70,604
VV (0,345*46,45)*2 32,051
VV 0,76*0,7 0,532
VV 0,345*3,5 1,208
VV (0,61*1,2)*2 1,464
VV (0,61*2,2)*2 2,684
VV (0,36*3)*2 2,160
VV (0,36*2,2)*2 1,584
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VV (0,36*2,65)*2 1,908
VV (0,66*38)*2 50,160
VV (0,7*38)*4 106,400
VV (1,35*2,55)*2 6,885
VV (0,66*12,2)*2 16,104
VV (0,7*2,4)*2 3,360
VV (1,35*7,5)*2 20,250
VV (1,35*1,2)*2 3,240
VV (0,51*0,9)*4 1,836
VV (0,51*1,2)*2 1,224
VV (0,66*38)*2 50,160
VV (0,695*38)*4 105,640
VV (0,695*31,77)*2 44,160
VV 0,66*31,77 20,968
VV 0,66*12,2 8,052
VV (0,7*1,2)*2 1,680
VV (0,66*5,75)*2 7,590
VV 1,46*6 8,760
VV 0,8*45 36,000
VV 0,66*2 1,320
VV 1,46*45 65,700
VV (1,35*26,15)*2 70,605
VV (0,15+0,3+0,15)*26,15 15,690
VV (2,16*6)*4 51,840
VV 1,35*38*2 102,600
VV (0,15+0,3+0,15)*38 22,800
VV (1,35*1,09)*4 5,886
VV Součet 1 250,692

19 K 279351312 Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění m2 1 250,692 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

 zapažených jamách a rýhách.
 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-08-03-03-020 - VYZTUZ SUTERENU 1.NP A STENY

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-(021-027) - VYZTUZ ZAKLADOVYCH STEN 
VV "kanály
VV (0,59*35,2)*2 41,536
VV (0,345*35,2)*2 24,288
VV 0,7*0,59 0,413
VV 0,345*0,9 0,311
VV (1,35*38)*2 102,600
VV (0,3+0,15+0,15)*38 22,800
VV (1,35*1,09)*2 2,943
VV (0,66*38)*2 50,160
VV (0,7*38)*2 53,200
VV (0,66*5,8)*2 7,656
VV (0,7*1,2)*2 1,680
VV (0,76*46,45)*2 70,604
VV (0,345*46,45)*2 32,051
VV 0,76*0,7 0,532
VV 0,345*3,5 1,208
VV (0,61*1,2)*2 1,464
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VV (0,61*2,2)*2 2,684
VV (0,36*3)*2 2,160
VV (0,36*2,2)*2 1,584
VV (0,36*2,65)*2 1,908
VV (0,66*38)*2 50,160
VV (0,7*38)*4 106,400
VV (1,35*2,55)*2 6,885
VV (0,66*12,2)*2 16,104
VV (0,7*2,4)*2 3,360
VV (1,35*7,5)*2 20,250
VV (1,35*1,2)*2 3,240
VV (0,51*0,9)*4 1,836
VV (0,51*1,2)*2 1,224
VV (0,66*38)*2 50,160
VV (0,695*38)*4 105,640
VV (0,695*31,77)*2 44,160
VV 0,66*31,77 20,968
VV 0,66*12,2 8,052
VV (0,7*1,2)*2 1,680
VV (0,66*5,75)*2 7,590
VV 1,46*6 8,760
VV 0,8*45 36,000
VV 0,66*2 1,320
VV 1,46*45 65,700
VV (1,35*26,15)*2 70,605
VV (0,15+0,3+0,15)*26,15 15,690
VV (2,16*6)*4 51,840
VV 1,35*38*2 102,600
VV (0,15+0,3+0,15)*38 22,800
VV (1,35*1,09)*4 5,886
VV Součet 1 250,692

20 K 279352231
Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 2,5 do 4 m 
zřízení

m2 20,188 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

 zapažených jamách a rýhách.
 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-08-03-03-020 - VYZTUZ SUTERENU 1.NP A STENY

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-(021-027) - VYZTUZ ZAKLADOVYCH STEN 
VV "točna
VV (PI*3,4*0,51)*2 10,895
VV (PI*2,9*0,51)*2 9,293
VV Součet 20,188

21 K 279352232
Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 2,5 do 4 m 
odstranění

m2 20,188 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

 zapažených jamách a rýhách.
 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU
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VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-08-03-03-020 - VYZTUZ SUTERENU 1.NP A STENY

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-(021-027) - VYZTUZ ZAKLADOVYCH STEN 
VV "točna
VV (PI*3,4*0,51)*2 10,895
VV (PI*2,9*0,51)*2 9,293
VV Součet 20,188

22 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 39,188 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-08-03-03-020 - VYZTUZ SUTERENU 1.NP A STENY

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-(021-027) - VYZTUZ ZAKLADOVYCH STEN 
VV "kanály
VV 6,326+4,897+4,452+4,197+3,569+4,527+5,826 33,794
VV "suterén
VV 5,118+0,276 5,394
VV Součet 39,188

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

23 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37

m3 27,156 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-08-03-03-020 - VYZTUZ SUTERENU 1.NP A STENY

VV "suterén
VV 9,74*6,435*0,25 15,669
VV -(3*3,85*0,25) -2,888
VV 3*1,05*0,2 0,630
VV "myčka
VV 7,2*4,6*0,415 13,745
VV Součet 27,156

24 K 411351021
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 
zřízení

m2 80,025 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

 půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 

 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.
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VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-08-03-03-020 - VYZTUZ SUTERENU 1.NP A STENY

VV "suterén
VV 9,14*5,785 52,875
VV 3*1,05 3,150
VV "myčka
VV (4*2)*3 24,000
VV Součet 80,025

25 K 411351022
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 
odstranění

m2 80,025 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

 půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 

 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-08-03-03-020 - VYZTUZ SUTERENU 1.NP A STENY

VV "suterén
VV 9,14*5,785 52,875
VV 3*1,05 3,150
VV "myčka
VV (4*2)*3 24,000
VV Součet 80,025

26 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 
25 cm zřízení

m2 80,025 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-08-03-03-020 - VYZTUZ SUTERENU 1.NP A STENY

VV "suterén
VV 9,14*5,785 52,875
VV 3*1,05 3,150
VV "myčka
VV (4*2)*3 24,000
VV Součet 80,025

27 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 
25 cm odstranění

m2 80,025 0,00 CS ÚRS 2019 02

Strana 866 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-08-03-03-020 - VYZTUZ SUTERENU 1.NP A STENY

VV "suterén
VV 9,14*5,785 52,875
VV 3*1,05 3,150
VV "myčka
VV (4*2)*3 24,000
VV Součet 80,025

28 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,648 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-08-03-03-020 - VYZTUZ SUTERENU 1.NP A STENY

VV "suterén obsažen ve stěnách
VV "myčka
VV 0,648 0,648

29 K 435124112
Montáž schodišťových konstrukcí ramen bez podest s nesvařovanými spoji, hmotnosti do 1,5 t, v budovách 
výšky přes 12 do 24 m

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV 2 2,000

30 M 59372190X rameno schodišťové ŽB 3200x1090x1450mm kus 2,000 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
31 K 634662113 Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 15 do 20 mm m 60,544 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou.

 2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 
VV "deska tl 250mm 
VV 9,2*0,25 2,300
VV 6*0,25 1,500
VV 15,825*0,25 3,956
VV (6,975+18,03)*0,25 6,251
VV (14,66+40,42+29,68)*0,25 21,190
VV (9,74+6,435)*0,25 4,044
VV (48,07+36,69+0,45)*0,25 21,303
VV Součet 60,544

32 K 634911112
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 
hloubky přes 10 do 20 mm

m 2 027,428 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 
VV "předpokládané množství
VV "deska tl 250mm 
VV (21,445/6)*84,78 303,018
VV (84,78/6)*21,445 303,018
VV (26,535/6)*27,05 119,629
VV (27,05/6)*26,535 119,629
VV (84,8/6)*25,025 353,687
VV (25,025/6)*84,8 353,687
VV (12/6)*20,69 41,380
VV (20,69/6)*12 41,380
VV "sloupy" (1*4)*98 392,000
VV Součet 2 027,428

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

33 K 953241513
Osazení smykových trnů do dilatačních spár pro vysoká zatížení z nerezové oceli s pouzdrem z nerezové 
oceli, min. únosnost pro spáru 40 mm přes 51 do 65 kN

kus 152,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazení smykového trnu, v cenách -1211 až -1517 i náklady na osazení smykového 

 trnu a pouzdra do obou dilatačních celků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, pouzdra a protipožární manžety, které se oceňují ve specifikaci.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se oceňuje současně s výztuží betonářskou.

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 
VV "deska tl 250mm 
VV "jednosměrné
VV 50 50,000
VV "obousměrné
VV 102 102,000
VV Součet 152,000

34 M 54879322 trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár s možností příčného i podélného pohybu pro zatížení 65,0 kN kus 50,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 50 50,000

35 M 54879312 trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro zatížení 65,0 kN kus 102,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 102 102,000

36 K 953312122
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 
jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

m2 60,544 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 
VV "deska tl 250mm 
VV 9,2*0,25 2,300
VV 6*0,25 1,500
VV 15,825*0,25 3,956
VV (6,975+18,03)*0,25 6,251
VV (14,66+40,42+29,68)*0,25 21,190
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (9,74+6,435)*0,25 4,044
VV (48,07+36,69+0,45)*0,25 21,303
VV Součet 60,544

37 K 953334423
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - 
strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

m 2 802,773 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-001 - TZ, 19-7246-006-08-03-03-002 - ZAKLADY, 19-7246-006-08-03-03-003 - TVAR ZB 
KONSTRUKCE SUTERENU

VV
"DVZ - 19-7246-006-08-03-03-004 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP, 19-7246-006-08-03-03-(005-011) - TVAR 
ZAKLADOVYCH STEN

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-012 - TYPICKE DETAILY, 19-7246-006-08-03-03-020 - VYZTUZ SUTERENU 1.NP A STENY

VV "DVZ - 19-7246-006-08-03-03-(021-027) - VYZTUZ ZAKLADOVYCH STEN 
VV 35,2*6+3,5 214,700
VV 38*6*2+1,74*2+6,3*2 472,080
VV (4,6*2+7,2*2)*2 47,200
VV 46,45*6+3,5 282,200
VV (1,2+2,5)*2 7,400
VV (3+2,5)*2 11,000
VV (38*6*2)*2+12,2*2 936,400
VV (7,5+1,7)*2 18,400
VV (1,7+0,9+0,9)*2*2 14,000
VV PI*3,4*2 21,363
VV (38*3)*2*2 456,000
VV 31,77*4 127,080
VV 26,51*4 106,040
VV (12,2+1,74*2)*2 31,360
VV (6+6,6)*2 25,200
VV (9,74+6,435)*2 32,350
VV Součet 2 802,773

D 998 Přesun hmot 0,00

38 K 998021021
Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

t 4 937,304 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun hmot cenami 998 01-8001 až -8011 

 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy.

39 K 998021024
Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

t 4 937,304 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun hmot cenami 998 01-8001 až -8011 

 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy.

D OST Ostatní 0,00
40 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-01 - ZTI

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721.1 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    721.2 - Zdravotechnika - podtlakové odvodnění střechy 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-01 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721.1 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
1 K 721001 Potrubí PVC KG DN200 vč. kolen a odboček bm 55,000 0,00

2 K 721002 Potrubí PVC KG DN150 vč. kolen a odboček bm 68,000 0,00

3 K 721003 Potrubí PVC KG DN125 vč. kolen a odboček bm 31,000 0,00

4 K 721004 Potrubí PVC KG DN100 vč. kolen a odboček bm 27,000 0,00

5 K 721005 HT potrubí DN100 vč. kolen a odboček bm 54,000 0,00

6 K 721006 HT potrubí DN70 vč. kolen a odboček bm 64,000 0,00

7 K 721007 HT potrubí DN50 vč.kolen a odboček bm 45,000 0,00

8 K 721008 HT potrubí DN40 vč.kolen a odboček bm 30,000 0,00

9 K 721009 HT potrubí DN32 vč.kolen a odboček bm 15,000 0,00

10 K 721010 Revizní šachta 1200x1000mm vč.poklopu 600x600mm kus 4,000 0,00

11 K 721011 Ventilační hlavice DN100 kus 3,000 0,00

12 K 721012 Podlahová vpusť DN70 - suchá zápach. uzávěrka kus 6,000 0,00

13 K 721013 Podomítkový pračkový sifon DN50 kus 2,000 0,00

14 K 721014 Ocelová chránička DN250 dl.1m kus 1,000 0,00

15 K 721015 Ocelová chránička DN300 dl.1m kus 1,000 0,00

16 K 721016 Izolační souprava proti tlakové vodě DN100-250 kus 8,000 0,00

17 K 721017 Sifon pro odvod kondenzátu DN40 kus 5,000 0,00

18 K 721018 Sifon DN50 kus 2,000 0,00

19 K 721019 Zkoušky těsnosti, revizní zprávy atd. bm 389,000 0,00

D 721.2 Zdravotechnika - podtlakové odvodnění střechy 0,00

20 K 72117404R
Potrubí PEHD d 40 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 5,100 0,00

OUT - SO 10-01 - ZTI

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 006 - půdorys střechy)" 5,1 5,100

21 K 72117405R
Potrubí PEHD d 50 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 11,900 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 11,9 11,900

22 K 72117406R
Potrubí PEHD d 56 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 30,400 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 30,4 30,400

23 K 72117407R
Potrubí PEHD d 63 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 46,800 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 46,8 46,800

24 K 72117408R
Potrubí PEHD d 75 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 57,800 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 57,8 57,800

25 K 72117409R
Potrubí PEHD d 90 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 71,100 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 71,1 71,100

26 K 72117411R
Potrubí PEHD d 110 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 100,100 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 100,1 100,100

27 K 72117413R
Potrubí PEHD d 125 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 81,200 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 81,2 81,200

28 K 72117416R
Potrubí PEHD d 160 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a 
uchycení

m 33,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 33,0 33,000

29 K 72123310R Střešní vtok QSM 75 260 - fóliový typ, dodávka a montáž kus 23,000 0,00
VV "odečteno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 23 23,000

30 K 72123311R Elektrický ohřev QSM 75, dodávka a montáž kus 23,000 0,00
VV "odečteno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 23 23,000

31 K 72123312R Příruba pro připojení parozábrany DN 75, dodávka a montáž kus 23,000 0,00
VV "odečteno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 23 23,000

32 K 72123313R Plech základní 600x600x1,5, dodávka a montáž kus 23,000 0,00
VV "odečteno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 23 23,000

33 K 72123314R Nástavec střešního vtoku DN 315, dodávka a montáž kus 23,000 0,00
VV "odečteno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 23 23,000

34 K 721290112 Zkouška těsnosti podtlakové kanalizace v objektech vodou do DN 200 m 437,400 0,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "dle délky potrubí" 5,1+11,9+30,4+46,8+57,8+71,1+100,1+81,2+33,0 437,400

35 K 713411121
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá

m 437,400 0,00

36 M 6315401R minerální izolace s hliníkovou fólií tl. 20 mm pro kanalizační potrubí do d = 100 mm m 223,100 0,00
VV "dle délky kanalizačního potrubí - odvodnění střechy (díl 721)" 5,1+11,9+30,4+46,8+57,8+71,1 223,100

37 M 6315402R minerální izolace s hliníkovou fólií tl. 20 mm pro kanalizační potrubí do d = 200 mm m 214,300 0,00
VV "dle délky kanalizačního potrubí - odvodnění střechy (díl 721)" 100,1+81,2+33,0 214,300

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00
38 K 722001 Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 20x2,3mm, DN15 bm 79,000 0,00

39 K 722002 Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 25x2,8mm, DN20 bm 159,000 0,00

40 K 722003 Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 32x3,6mm, DN25 bm 220,000 0,00

41 K 722004 Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 40x4,5mm, DN32 bm 57,000 0,00
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42 K 722005 Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 50x5,6mm, DN40 bm 82,000 0,00

43 K 722006 Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN16; 63x7,1mm, DN50 bm 155,000 0,00

44 K 722007 Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 100, PN 16, spoj Victaulic bm 220,000 0,00

45 K 722008 Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 80, PN 16, spoj Victaulic bm 60,000 0,00

46 K 722009 Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 50, PN 16, spoj Victaulic bm 66,000 0,00

47 K 722010 Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 25, PN 16, spoj Victaulic bm 31,000 0,00

48 K 722011 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN15 bm 29,000 0,00

49 K 722012 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN20 bm 88,000 0,00

50 K 722013 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN25 bm 100,000 0,00

51 K 722014 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN32 bm 36,000 0,00

52 K 722015 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN40 bm 30,000 0,00

53 K 722016 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN50 bm 155,000 0,00

54 K 722017 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.20 mm; DN15 bm 50,000 0,00

55 K 722018 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.20 mm; DN20 bm 71,000 0,00

56 K 722019 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.30 mm; DN25 bm 120,000 0,00

57 K 722020 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.30 mm; DN32 bm 21,000 0,00

58 K 722021 Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.30 mm; DN40 bm 67,000 0,00

59 K 722022 Ruční šoupě DN 100 (uzavřené víkové);PN 16 kus 5,000 0,00

60 K 722023 Kulový kohout DN50 kus 9,000 0,00

61 K 722024 Kulový kohout DN40 kus 2,000 0,00

62 K 722025 Kulový kohout DN32 kus 8,000 0,00

63 K 722026 Kulový kohout DN25 kus 7,000 0,00

64 K 722027 Kulový kohout DN20 kus 6,000 0,00

65 K 722028 Kulový kohout DN15 kus 2,000 0,00

66 K 722029 zpětná klapka DN 100 kus 1,000 0,00

67 K 722030 Vypouštěcí kohout DN15 kus 9,000 0,00

68 K 722031 Rohový ventil DN15 kus 48,000 0,00

69 K 722032 Výtokové ventily DN 20 ( se šroubením pro hadici) kus 6,000 0,00

70 K 722033 Pračkový ventil se ZK20 kus 2,000 0,00

71 K 722034 Podružný vodoměr na studenou vodu DN50 s dálkovým odečtem MBUS kus 1,000 0,00

72 K 722035 Podružný vodoměr na studenou vodu DN25 s dálkovým odečtem MBUS kus 1,000 0,00

73 K 722036 Hydrantový systém D25, hadice 30m, vč.uzávěru kus 14,000 0,00

74 K 722037 Cirkulační čerpadlo se spínacími hodinami kus 2,000 0,00

75 K 722038 Chránička DN125, dl.1000mm kus 1,000 0,00

76 K 722039 Izolační souprava proti tlakové vodě DN100 kus 1,000 0,00

77 K 722040 Elektrický zásobník TV 400l, topná vložka 12kW vč. připojovací sady kus 1,000 0,00

78 K 722041 Proplach a dezinfekce vodovodu bm 1 129,000 0,00

79 K 722042 Tlaková zkouška vodovodu bm 1 129,000 0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

80 K 725001 WC závěsné keramické se splachovací technologií pro podomítkovou nádržku kus 9,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Podrobná specifikace: WC závěsné keramické s inovativní splachovací technologií AQUABLADE®, pro podomítkovou nádržku se 
splachovací kapacitou od 4,5 l; šířka: 360 mm, hloubka: 400 mm, délka: 530 mm; materiál: slinutý keramický střep (VC); barva: bílá; skryté 
upevnění; glazovaný kruh; hluboké splachování.

81 K 725002 Montážní předstěna s nádržkou 4,5l pro závěsné WC do SDK nebo do zdiva kus 9,000 0,00

82 K 725003
WC sedátko s funkcí pomalého sklápění SoftClose; barva: bílá; při zavřeném poklopu není samotné sedátko 
vidět

kus 9,000 0,00

83 K 725004 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy ze stříbrného kovu kus 9,000 0,00

84 K 725005 Pisoár vč.upevňovací sady kus 9,000 0,00

85 K 725006 Automatická splachovací sada k pisoáru (12V/50Hz) kus 9,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace: elektronická automatická splachovací sada se samonasávacím sifonem. Elektronika reaguje a vyhodnocuje chemické 
změny, které se dějí přímo v sifonu.

86 K 725007 Napájecí zdroj 230/12V, 50Hz pro 1-3 pisoáry kus 4,000 0,00

87 K 725008 Montážní předstěna pro pisoáry do SDK nebo do zdiva kus 9,000 0,00

88 K 725009 Bidet závěsný keramický kus 1,000 0,00

89 K 725010 Bidetová baterie páková, s odtokovou garniturou, chrom kus 1,000 0,00

90 K 725011 Montážní předstěna pro bidet do SDK kus 1,000 0,00

91 K 725012 Umyvadlo obdélníkové š.550x460 mm - vč.kotvících prvků, flexohadiček kus 11,000 0,00

92 K 725013 Umyvadlo obdélníkové š.400x350 mm - vč.kotvících prvků, flexohadiček kus 1,000 0,00

93 K 725014 Montážní předstěna do SDK pro umyvadlo kus 12,000 0,00

94 K 725015 Umyvadlová stojánková baterie páková kus 12,000 0,00

95 K 725016 Umyvadlový sifon designový chromový s odtokovou soupravou kus 12,000 0,00

96 K 725018 Dřezový sifon designový chromový s odtokovou soupravou kus 2,000 0,00

97 K 725019 Dřezová baterie se zvýšeným vývodem kus 2,000 0,00

98 K 725020 Sprchová nástěnná baterie páková s přepínáním kus 5,000 0,00

99 K 725021 Sprchová souprava do sprchového koutu kus 5,000 0,00

100 K 725022 Hlavová sprcha kus 5,000 0,00

101 K 725023 Sprchová vanička 900x900mm kus 5,000 0,00

102 K 725024 Výlevka vč mřížky ze stříbrného kovu kus 2,000 0,00

103 K 725025 Nástěnná baterie k výlevce kus 2,000 0,00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 0,00
104 K 727901 Požární ucpávky v nenosných konstrukcích kpl 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
105 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-02 - VZT, chlazení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    735-MAT - Dodávka materiálu 0,00

    735-MON - Montáže vzduchotechniky 0,00

    735-OST - Ostatní práce a doplňkové činnosti 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-02 - VZT, chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 735-MAT Dodávka materiálu 0,00
1 M M735001A rekuperační jednotka, Vp = Vo = 400 m3/h, dp = 250 Pa, Ne = 2x1 kW, 230V kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

rekuperační jednotka ve složení: filtr, uzavírací komora, protiproudý výměník, teplovodní ohřev Q=5kW (80/60°C), ventilátor EC motor
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(poz. 9.001)" 1,000

2 M M735002A rekuperační jednotka, Vp = Vo = 1800 m3/h, dp = 350 Pa kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
rekuperační jednotka ve složení: ventilátor Ne=0,89kW + 0,85kW, 1x4A, 3x400/50, uzavírací klapka na servo (servopohon MaR), filtrační 
komora F5, rekuperační díl (ZZT účinnost min. 72%), ohřívač Qt=8,1kW, samostatná komora pro MaR a armatury, temperována el. topením 
Ne=0,69kW, 230V, podstavec pod jednotku, na sání a výdechu síto proti hmyzu

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(poz. 7.001)" 1,000

3 M M735003A rekuperační jednotka, Vp = 2100 m3/h, Vo = 2375 m3/h, dp = 350 Pa kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
rekuperační jednotka ve složení: ventilátor Ne=1,01kW + 1,17kW, 1x4A, 3x400/50, uzavírací klapka na servo (servopohon MaR), filtrační 
komora F5, rekuperační díl (ZZT účinnost min. 72%), ohřívač Qt=7,8kW, samostatná komora pro MaR a armatury, temperována el. topením 
Ne=0,69kW, 230V, podstavec pod jednotku, na sání a výdechu síto proti hmyzu

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(poz. 8.001)" 1,000

4 M M735004A rekuperační jednotka, Vp = Vo = 4300 m3/h, dp = 350 Pa kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
rekuperační jednotka ve složení: ventilátor Ne=3,24kW + 1,6kW, 1x4A, 3x400/50, uzavírací klapka na servo (servopohon MaR), filtrační 
komora F5, rekuperační díl (ZZT účinnost min. 72%), ohřívač Qt=30,3kW, chladič: 33,2kW, samostatná komora pro MaR a armatury, 
temperována el. topením Ne=1,23kW, 230V, podstavec pod jednotku, na sání a výdechu síto proti hmyzu

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(poz. 16.001)" 1,000

5 M M735005A rekuperační jednotka, Vp = Vo = 6200 m3/h, dp = 350Pa kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
rekuperační jednotka ve složení: ventilátor Ne=2,43kW + 2,16kW, 1x3,9A, 3x400/50, uzavírací klapka na servo (servopohon MaR), filtrační 
komora F5, rekuperační díl (ZZT účinnost min. 72%), ohřívač Qt=35,4kW, samostatná komora pro MaR a armatury, temperována el. topením 
Ne=1,23kW, 230V, podstavec pod jednotku, na sání a výdechu síto proti hmyzu

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(poz. 13.001)" 1,000

6 M M735005B rekuperační jednotka, Vp = Vo = 7000 m3/h, dp = 350 Pa kus 1,000 0,00

OUT - SO 10-02 - VZT, chlazení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
rekuperační jednotka ve složení: ventilátor Ne=3,22kW + 2,34kW, 1x4A, 3x400/50, uzavírací klapka na servo (servopohon MaR), filtrační 
komora F5, rekuperační díl (ZZT účinnost min. 72%), ohřívač Qt=42,8kW, chladič: 40,5kW, samostatná komora pro MaR a armatury, 
temperována el. topením Ne=1,23kW, 230V, podstavec pod jednotku, na sání a výdechu síto proti hmyzu

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(poz. 15.001)" 1,000

7 M M735006A rekuperační jednotka, Vp = Vo = 9150 m3/h, dp = 350 Pa kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
rekuperační jednotka ve složení: ventilátor Ne=4,71kW + 3,12kW, 1x8,6A, 3x400/50, uzavírací klapka na servo (servopohon MaR), filtrační 
komora F5, rekuperační díl (ZZT účinnost min. 72%), ohřívač Qt=50,1kW, chladič: 51,8kW, samostatná komora pro MaR a armatury, 
temperována el. topením Ne=1,23kW, 230V, podstavec pod jednotku, na sání a výdechu síto proti hmyzu

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(poz. 14.001)" 1,000

8 M M735051A vnitřní chladící jednotka, kazetové provedení, Qch=3,5kW; 230V; odvod kondenzátu kus 9,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 4+5 "(poz. 24.002-005 + 25.002-006)" 9,000

9 M M735061A vnitřní chladící jednotka, nástěnné provedení, Qch=3kW kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1+1 "(poz. 27.002 + 28.002)" 2,000

10 M M735073A
vnější výměníková jednotka, zdroj chladu pro VZT jednotku, Ne=6,68kW; I=13,4A; 400V, m=240kg, ocelová 
kce pro jednotku-DODÁVKA STAVBY, odvod kondenzátu-DODÁVKA ZTI

kus 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(poz. 16.002)" 1,000

11 M M735074A
vnější výměníková jednotka, zdroj chladu pro VZT jednotku, Ne=10,89kW; I=18,8A; 400V, m=240kg, ocelová 
kce pro jednotku-DODÁVKA STAVBY, odvod kondenzátu-DODÁVKA ZTI

kus 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(poz. 15.002)" 1,000

12 M M735074B
Vnější výměníková jednotka, zdroj chladu pro VZT jednotku, Ne=10,91kW; I=16,5A; 400V, m=302kg, ocelová 
kce pro jednotku-DODÁVKA STAVBY, odvod kondenzátu-DODÁVKA ZTI

kus 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(poz. 14.002)" 1,000

13 M M735082A
vnější výměníková nástěnná jednotka, venkovní kondenzační jednotka Ne= 3,9kW, I=5,6A, 400V, vč. nosné 
konstrukce

kus 4,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 4 "(poz. 24.001 + 25.001 + 27.001 + 28.001)" 4,000

14 M M735150 diagonální ventilátor IP44, dvouotáčkový, TD-500/150; V=250m3/h, dp=150Pa, Ne=0,053kW, 0,21A, 230V kus 3,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 19)" + 2 "(zař.č. 20)" 3,000

15 M M735151 diagonální ventilátor IP44, dvouotáčkový, TD-800/200; V=330m3/h, dp=150Pa, Ne=0,13kW, 0,54A, 230V kus 4,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 2 "(zař.č. 22)" + 2 "(zař.č. 23)" 4,000

16 M M735155
diagonální ventilátor IP44, ventilátor se stejnosměrným motorem, TD-500/160 ECOWATT; V=100m3/h, 
dp=200Pa, Ne=0,049kW, 0,36A

kus 2,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 2 "(zař.č. 21)" 2,000

17 M M735156
diagonální ventilátor IP44, ventilátor se stejnosměrným motorem, TD-500/160 ECOWATT; V=200m3/h, 
dp=100Pa, Ne=0,049kW, 0,36A

kus 6,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 6 "(zař.č. 21)" 6,000

18 M M735190 pružná manžeta, KAA E200 kus 8,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 4 "(zař.č. 22)" + 4 "(zař.č. 23)" 8,000

19 M M735201A čtyřhranné potrubí skupiny I., trouby rovné z pozinkovaného plechu se stranami do 250 mm m2 442,160 0,00

VV
"dle Technické specifikace (př.č. 052):" 152,82 "(zař.č. 7)" + 22,43 "(zař.č. 8)" + 26,86 "(zař.č. 9)" + 149,39 "(zař.č. 13)" + 
8,32 "(zař.č. 14)"

359,820

VV 30,52 "(zař.č. 16)" + 2,24 "(zař.č. 19)" + 14,56 "(zař.č. 21)" + 11,11 "(zař.č. 22)" + 23,91 "(zař.č. 23)" 82,340
VV Součet 442,160

20 M M735201B tvarovky z pozinkovaného plechu pro čtyřhranné potrubí skupiny I. se stranami do 250 mm m2 26,970 0,00

VV
"dle Technické specifikace (př.č. 052):" 10,21 "(zař. č. 7)" + 2,38 "(zař. č. 8)" + 0,93 "(zař. č. 9)" + 3,20 "(zař. č. 13)" + 0,50 
"(zař. č. 14)"

17,220

VV 0,80 "(zař. č. 16)" + 0,13 "(zař. č. 19)" + 2,07 "(zař. č. 21)" + 2,13 "(zař. č. 22)" + 4,62 "(zař. č. 23)" 9,750
VV Součet 26,970

21 M M735202A čtyřhranné potrubí skupiny I., trouby rovné z pozinkovaného plechu se stranami nad 250 mm m2 1 545,120 0,00

VV
"dle Technické specifikace (př.č. 052):" 69,72 "(zař.č. 7)" + 108,62 "(zař.č. 8)" + 260,57 "(zař.č. 13)" + 464,17 "(zař.č. 14)" + 
351,98 "(zař.č. 15)"

1 255,060

VV 290,06 "(zař.č. 16)" 290,060
VV Součet 1 545,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M M735202B tvarovky z pozinkovaného plechu pro čtyřhranné potrubí skupiny I. se stranami nad 250 mm m2 246,300 0,00

VV
"dle Technické specifikace (př.č. 052):" 17,39 "(zař. č. 7)" + 20,97 "(zař. č. 8)" + 0,24 "(zař. č. 9)" + 49,97 "(zař. č. 13)" + 
63,06 "(zař. č. 14)"

151,630

VV 53,61 "(zař. č. 15)" + 41,06 "(zař. č. 16)" 94,670
VV Součet 246,300

23 M M735210 flexibilní potrubí průměru 100 mm m 8,920 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 8,92 "(zař.č. 8)" 8,920

24 M M735211 flexibilní potrubí průměru 125 mm m 0,500 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 0,50 "(zař.č. 8)" 0,500

25 M M735212 flexibilní potrubí průměru 160 mm m 11,430 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 5,57 "(zař.č. 8)" + 5,86 "(zař.č. 9)" 11,430

26 M M735213 flexibilní potrubí průměru 200 mm m 15,470 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 13,17 "(zař.č. 8)" + 2,30 "(zař.č. 20)" 15,470

27 M M735214 flexibilní potrubí průměru 250 mm m 3,160 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 3,16 "(zař.č. 8)" 3,160

28 M M735220A spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 100 mm m 10,940 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 10,94 "(zař.č. 8)" 10,940

29 M M735220B tvarovky pro spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 100 mm m 1,050 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1,05 "(zař.č. 8)" 1,050

30 M M735221B tvarovky pro spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 125 mm m 0,050 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 0,05 "(zař.č. 8)" 0,050

31 M M735222A spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 150 mm m 10,790 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 6,29 "(zař.č. 19)" + 4,50 "(zař.č. 20)" 10,790

32 M M735222B tvarovky pro spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 150 mm m 0,960 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 0,72 "(zař. č. 19)" + 0,24 "(zař. č. 20)" 0,960

33 M M735223A spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 160 mm m 46,850 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 39,37 "(zař.č. 8)" + 7,48 "(zař.č. 9)" 46,850

34 M M735223B tvarovky pro spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 160 mm m 5,490 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 5,19 "(zař. č. 8)" + 0,30 "(zař. č. 9)" 5,490

35 M M735224A spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 200 mm m 9,540 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 6,28 "(zař. č. 8)" + 0,85 "(zař. č. 20)" + 0,81 "(zař. č. 22)" + 1,60 "(zař. č. 23)" 9,540

36 M M735224B tvarovky pro spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 200 mm m 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 0,60 "(zař. č. 8)" + 0,40 "(zař. č. 20)" 1,000

37 M M735225A spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 250 mm m 21,830 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 21,83 "(zař. č. 8)" 21,830

38 M M735225B tvarovky pro spirálově vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 250 mm m 1,170 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1,17 "(zař. č. 8)" 1,170

39 M M735251 dvojité chladivové potrubí včetně tepelné izolace a ovládacího kabelu m 290,820 0,00

VV
"dle Technické specifikace (př.č. 052):" 19,40 "(zař.č. 14)" + 20,33 "(zař.č. 15)" + 19,24 "(zař.č. 16)" + 57,61 "(zař.č. 24)" + 
119,75 "(zař.č. 25)"

236,330

VV 17,06 "(zař.č. 27)" + 37,43 "(zař.č. 28)" 54,490
VV Součet 290,820

40 M M735300 tepelná izolace deskou z minerální plesti do plechu tl. 60 mm m2 1 941,840 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 11,16 "(zař. č. 7)" + 17,23 "(zař. č. 8)" + 512,77 "(zař. č. 13)" + 571,21 "(zař. č. 14)" 1 112,370

VV 422,63 "(zař. č. 15)" + 406,84 "(zař. č. 16)" 829,470
VV Součet 1 941,840

41 M M735310 požární izolace s odolností 90 minut m2 2,160 0,00
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VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 2,16 "(zař.č. 8)" 2,160

42 M M735401 elektrický ohřívač regulátor REG 230/400, MBE 200/3,0, řízení 0-10V kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 21)" 1,000

43 M M735510 požární klapka se servopohonem, PKTM 200x200, dle TPM 075/09.40 kus 31,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 20 "(zař. č. 7)" + 3 "(zař. č. 8)" + 8 "(zař. č. 21)" 31,000

44 M M735511 požární klapka se servopohonem, PKTM 250x250, dle TPM 075/09.40 kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař. č. 8)" 1,000

45 M M735512A požární klapka se servopohonem, PKTM 250x315, dle TPM 075/09.40 kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař. č. 7)" 1,000

46 M M735512B požární klapka se servopohonem, PKTM 315x250, dle TPM 075/09.40 kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař. č. 7)" 1,000

47 M M735513 požární klapka se servopohonem, PKTM 500x250, dle TPM 075/09.40 kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař. č. 8)" 1,000

48 M M735516 požární klapka se servopohonem, PKTM d=160, dle TPM 075/09.40 kus 3,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 3 "(zař. č. 8)" 3,000

49 M M735531 požární stěnový uzávěr se servopohonem, FDML 200x300 - .40 kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař. č. 21)" 1,000

50 M M735532 požární stěnový uzávěr se servopohonem, FDML 200x315 - .40 kus 7,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 7 "(zař. č. 21)" 7,000

51 M M735533 požární stěnový uzávěr se servopohonem, FDML 200x400 - .40 kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař. č. 22)" 1,000

52 M M735561 zpětná klapka, RSK 150 ED kus 3,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 19)" + 2 "(zař.č. 20)" 3,000

53 M M735562 zpětná klapka, RSK 160 ED kus 8,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 8 "(zař.č. 21)" 8,000

54 M M735570 těsná regulační klapka, RKTM 200x200, dle TPM 012/00.09 kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 2 "(zař. č. 7)" 2,000

55 M M735590A regulační klapka d200 s přípravou pro servopohon (dodávka MaR) kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 2 "(zař. č. 22)" 2,000

56 M M735590B regulační klapka s přípravou pro servopohon (dodávka MaR) kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 2 "(zař. č. 23)" 2,000

57 M M735611 krycí mřížka 200x200 kus 11,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 2 "(zař.č. 19)" + 9 "(zař.č. 21)" 11,000

58 M M735612 krycí mřížka kus 9,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 4 "(zař.č. 13)" + 5 "(zař.č. 16)" 9,000

59 M M735613 krycí mřížka 500x500 kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 16)" 1,000

60 M M735614 krycí mřížka 630x630 kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 13)" + 1 "(zař.č. 15)" 2,000

61 M M735615 krycí mřížka 710x710 kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 14)" 1,000

62 M M735641 vyústka jednořadá 225x75 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 2 "(zař.č. 7)" 2,000

63 M M735642 vyústka jednořadá 425x75 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 35,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 14 "(zař.č. 7)" + 1 "(zař.č. 19)" + 14 "(zař.č. 21)" + 6 "(zař.č. 23)" 35,000

64 M M735644 vyústka jednořadá 625x75 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 5,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 2 "(zař.č. 7)" + 1 "(zař.č. 19)" + 2 "(zař.č. 20)" 5,000
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65 M M735651 vyústka dvouřadá 225x75 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 2 "(zař.č. 7)" 2,000

66 M M735652 vyústka dvouřadá 425x75 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 14,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 14 "(zař.č. 7)" 14,000

67 M M735653C1 vyústka dvouřadá 520x200 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 20,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 8 "(zař.č. 15)" + 12 "(zař.č. 16)" 20,000

68 M M735653C2 vyústka dvouřadá 525x200 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 15,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 15 "(zař.č. 14)" 15,000

69 M M735654A vyústka dvouřadá 625x75 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 56,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 2 "(zař.č. 7)" + 40 "(zař.č. 13)" + 12 "(zař.č. 15)" + 2 "(zař.č. 22)" 56,000

70 M M735654B vyústka dvouřadá 625x100 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 20,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 20 "(zař.č. 14)" 20,000

71 M M735654C vyústka dvouřadá 625x200 s upevňovacím rámem, s otočnými listy kus 6,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 6 "(zař.č. 15)" 6,000

72 M M735710 talířový ventil průměru 100 mm do podhledu kus 14,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 14 "(zař.č. 8)" 14,000

73 M M735711 talířový ventil průměru 125 mm do podhledu kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 8)" 1,000

74 M M735712 talířový ventil průměru 160 mm do podhledu kus 5,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 5 "(zař.č. 8)" 5,000

75 M M735713 talířový ventil průměru 200 mm do podhledu kus 7,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 5 "(zař.č. 8)" + 2 "(zař.č. 20)" 7,000

76 M M735721 anemostat 300x300, hranatý, napojení zboku, včetně plenum boxu a regulační klapky kus 8,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 8 "(zař.č. 9)" 8,000

77 M M735722 anemostat 500x500, hranatý, napojení zboku, včetně plenum boxu a regulační klapky kus 8,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 8 "(zař.č. 8)" 8,000

78 M M735723 anemostat 600x600, hranatý, napojení zboku, včetně plenum boxu a regulační klapky kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 2 "(zař.č. 8)" 2,000

79 M M735731 regulátor průtoku s ručním ovládáním 500x400 kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 16)" 1,000

80 M M735732 regulátor průtoku s ručním ovládáním 600x500 kus 2,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 13)" + 1 "(zař.č. 15)" 2,000

81 M M735733 regulátor průtoku s ručním ovládáním 600x600 kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 14)" 1,000

82 M M735761 filtrační kazeta vč.vložky EU 3 (G4), MFL 200 kus 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 22)" 1,000

83 M M735770 kulisový tlumič hluku kus 4,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 13)" + 1 "(zař.č. 14)" + 1 "(zař.č. 15)" + 1 "(zař.č. 16)" 4,000

84 M M735771A kulisový tlumič hluku 600x500 mm, délky 1000 mm, včetně náběhové a odtokové hrany kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

s tlumícími kulisami tloušťky 100 mm, výšky 500 mm, délky 1000 mm, v počtu 3 kusů

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 2 "(zař.č. 7)" 2,000

85 M M735771B kulisový tlumič hluku 600x500 mm, délky 1500 mm, včetně náběhové a odtokové hrany kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

s tlumícími kulisami tloušťky 100 mm, výšky 500 mm, délky 1500 mm, v počtu 3 kusů

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 2 "(zař.č. 7)" 2,000

86 M M735772A kulisový tlumič hluku 800x500 mm, délky 1000 mm, včetně náběhové a odtokové hrany kus 2,000 0,00
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P
 Poznámka k položce:

s tlumícími kulisami tloušťky 100 mm, výšky 500 mm, délky 1000 mm, v počtu 4 kusů

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 2 "(zař.č. 8)" 2,000

87 M M735772B kulisový tlumič hluku 800x500 mm, délky 1500 mm, včetně náběhové a odtokové hrany kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

s tlumícími kulisami tloušťky 100 mm, výšky 500 mm, délky 1500 mm, v počtu 4 kusů

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 2 "(zař.č. 8)" 2,000

88 M M735772C kulisový tlumič hluku 800x500 mm, délky 2000 mm, včetně náběhové a odtokové hrany kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

s tlumícími kulisami tloušťky 100 mm, výšky 500 mm, délky 2000 mm, v počtu 4 kusů

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 13)" + 1 "(zař.č. 16)" 2,000

89 M M735773C kulisový tlumič hluku 800x800 mm, délky 2000 mm, včetně náběhové a odtokové hrany kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

s tlumícími kulisami tloušťky 100 mm, výšky 800 mm, délky 2000 mm, v počtu 4 kusů

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 14)" + 1 "(zař.č. 15)" 2,000

90 M M735774C kulisový tlumič hluku 1000x800 mm, délky 2000 mm, včetně náběhové a odtokové hrany kus 4,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

s tlumícími kulisami tloušťky 100 mm, výšky 800 mm, délky 2000 mm, v počtu 5 kusů

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 2 "(zař.č. 13)" + 2 "(zař.č. 16)" 4,000

91 M M735775C kulisový tlumič hluku 1200x800 mm, délky 2000 mm, včetně náběhové a odtokové hrany kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

s tlumícími kulisami tloušťky 100 mm, výšky 800 mm, délky 2000 mm, v počtu 6 kusů

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 2 "(zař.č. 15)" 2,000

92 M M735776C kulisový tlumič hluku 1400x800 mm, délky 2000 mm, včetně náběhové a odtokové hrany kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

s tlumícími kulisami tloušťky 100 mm, výšky 800 mm, délky 2000 mm, v počtu 7 kusů

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 2 "(zař.č. 14)" 2,000

D 735-MON Montáže vzduchotechniky 0,00
93 K 735101R Montáž VZT kpl 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 29)" 1,000

94 K 735110R Upevňovací a spojovací materiál kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 29)" 1,000

95 K 735190R Požární ucpávky v nenosných konstrukcích kpl 1,000 0,00

D 735-OST Ostatní práce a doplňkové činnosti 0,00
96 K 735901R Měření hluku od vzduchotechniky kpl 1,000 0,00

VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 29)" 1,000

97 K 735902R Měření průtočných množství kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 29)" 1,000

98 K 735911R Zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 29)" 1,000

99 K 735921R Zkoušky a protokoly kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické specifikace (př.č. 052):" 1 "(zař.č. 29)" 1,000

D OST Ostatní 0,00
100 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-03/2 - Vytápění

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    731.01 - Rozvody potrubí vč. montáže 0,00

    731.02 - Izolace potrubí 0,00

    731.03 - Nátěry 0,00

    731.04 - Připojovací uzly VZT jednotek 0,00

    731.05 - Armatury 0,00

    731.06 - Otopná tělesa 0,00

    731.09 - Armatury k tělesům 0,00

    731.90 - Vedlejší náklady 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-03/2 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 731.01 Rozvody potrubí vč. montáže 0,00
1 K 7310101 Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN20, bez odřezků a tvarovek m 125,000 0,00

2 K 7310102 Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN32, bez odřezků a tvarovek m 170,000 0,00

3 K 7310103 Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN40, bez odřezků a tvarovek m 850,000 0,00

4 K 7310104 Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN50, bez odřezků a tvarovek m 290,000 0,00

5 K 7310105 Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN100, bez odřezků a tvarovek m 20,000 0,00

6 K 7310106 Závěsný systém pro ocelové potrubí kpl 1,000 0,00

7 K 7310107 Potrubí měděné, polotvrdé, spojované měkkým pájením d15x1,0, bez odřezků a tvarovek m 430,000 0,00

8 K 7310108 Potrubí měděné, polotvrdé, spojované měkkým pájením d18x1,0, bez odřezků a tvarovek m 95,000 0,00

9 K 7310109 Potrubí měděné, polotvrdé, spojované měkkým pájením d22x1,0, bez odřezků a tvarovek m 130,000 0,00

10 K 7310110 Potrubí měděné, polotvrdé, spojované měkkým pájením d28x1,5, bez odřezků a tvarovek m 45,000 0,00

11 K 7310111 Potrubí měděné, polotvrdé, spojované měkkým pájením d35x1,5, bez odřezků a tvarovek m 10,000 0,00

12 K 7310112 Příplatek za tvarovky pro měděné a ocelové potrubí kpl 1,000 0,00

13 K 7310113 Elektrický topný kabel na potrubí ve vnějším prostředí m 70,000 0,00

14 K 7310114 Příplatek za zhotovení přípojek z trubek měděných 15x1,0 kus 72,000 0,00

15 K 7310115 Příplatek za zhotovení přípojek z trubek ocelových DN20 kus 6,000 0,00

16 K 7310116 Příplatek za zhotovení přípojek z trubek ocelových DN40 kus 2,000 0,00

17 K 7310117 Příplatek za zhotovení přípojek z trubek ocelových DN50 kus 2,000 0,00

18 K 7310118 Tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310 do DN40 m 1 145,000 0,00

19 K 7310119 Tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310 od DN 40 do DN50 m 290,000 0,00

20 K 7310120 Tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310 přes 89/5,0 do 133/5,0 m 20,000 0,00

21 K 7310121 Tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310 do dn35/1,5 (měděné) m 710,000 0,00

22 K 7310122 Montáž potrubí a závěsného systému pro potrubí kpl 1,000 0,00

OUT - SO 10-03/2 - Vytápění

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
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23 K 7310123 Přesun hmot pro zdroje tepla, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.02 Izolace potrubí 0,00

24 K 7310201
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 30mm, vnitřní d=21,6mm, 
bez odřezků

m 125,000 0,00

25 K 7310202
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 30mm, vnitřní d=33,7mm, 
bez odřezků

m 170,000 0,00

26 K 7310203
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 50mm, vnitřní d=48,3mm, 
bez odřezků

m 832,000 0,00

27 K 7310204
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 50mm, vnitřní d=60,20mm, 
bez odřezků

m 272,000 0,00

28 K 7310205
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 60mm, vnitřní d=41,8mm, 
bez odřezků

m 18,000 0,00

29 K 7310206
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 60mm, vnitřní d=52,90mm, 
bez odřezků

m 18,000 0,00

30 K 7310207
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 50mm, vnitřní d=21,60mm, 
bez odřezků

m 6,000 0,00

31 K 7310208 Pouzdro potrubní izolační, návlekové PE s Al fólií na potrubí - tl. 25mm, vnitřní d=15mm, bez odřezků m 430,000 0,00

32 K 7310209
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 30mm, vnitřní d=18mm, 
bez odřezků

m 95,000 0,00

33 K 7310210
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 40mm, vnitřní d=22mm, 
bez odřezků

m 130,000 0,00

34 K 7310211
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 40mm, vnitřní d=28mm, 
bez odřezků

m 45,000 0,00

35 K 7310212
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 40mm, vnitřní d=35mm, 
bez odřezků

m 10,000 0,00

36 K 7310213 Izolace veškerých armatur a zařízení, otopné soustavy kpl 1,000 0,00

37 K 7310214 Přesun hmot pro zdroje tepla, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.03 Nátěry 0,00
38 K 7310301 Nátěr syntetický potrubí do DN50 mm Z + 2xVRCH m 2 135,000 0,00

39 K 7310302 Přesun hmot pro nátěry, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.04 Připojovací uzly VZT jednotek 0,00
40 K 7310401 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN20, PN16 kus 9,000 0,00

41 K 7310402 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN40, PN16 kus 9,000 0,00

42 K 7310403 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN50, PN16, Kvs=158,0m3/hod kus 3,000 0,00

43 K 7310404 Filtr, 2xvnitřní záv. DN20, PN16, Kvs=7m3/h kus 3,000 0,00

44 K 7310405 Filtr, 2xvnitřní záv. DN40, PN16, Kvs=21m3/h kus 3,000 0,00

45 K 7310406 Filtr, 2xvnitřní záv. DN50, PN16, Kvs=33m3/h kus 1,000 0,00

46 K 7310407 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN20, PN16, Kvs=7,0m3/h kus 3,000 0,00

47 K 7310408 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN40, PN16, Kvs=25,0m3/h kus 3,000 0,00

48 K 7310409 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN50, PN16, Kvs=38,0m3/h kus 1,000 0,00

49 K 7310410
Tlakově nazávislý vyvažovací a regulační ventil s automatickým omezovačem průtoku, DN15, rozsah prutoku 
92-480l/h, tlakový ztráta 15,0kPa

kus 3,000 0,00

50 K 7310411
Tlakově nazávislý vyvažovací a regulační ventil s automatickým omezovačem průtoku, DN32, rozsah prutoku 
720-3600l/h, tlakový ztráta 23,0kPa

kus 4,000 0,00

51 K 7310412 Pohon pro tlakově nezávislé ventily s plynulou regulací 0-10V, napájení 24V, kus 7,000 0,00

52 K 7310413 Ruční vyvažovací ventil DN10, Kvs=1,36m3/h kus 1,000 0,00

53 K 7310414 Ruční vyvažovací ventil DN15, Kvs=2,56m3/h kus 2,000 0,00
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54 K 7310415 Ruční vyvažovací ventil DN25, Kvs=8,59m3/h kus 3,000 0,00

55 K 7310416 Ruční vyvažovací ventil PN25 DN32, Kvs=14,2m3/h kus 1,000 0,00

56 K 7310417 Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 kus 14,000 0,00

57 K 7310418
Oběhové čerpadlo VZT 7 uzlu s proporcionálním řízením: Mg=0,48 m3/h; δp=11,2 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=18W, 0,18A, 2,2kg

kus 1,000 0,00

58 K 7310419
Oběhové čerpadlo VZT 8 uzlu s proporcionálním řízením: Mg=0,46 m3/h; δp=11 kPa, 1x230V, 50Hz, P=18W, 
0,18A, 2,2kg

kus 1,000 0,00

59 K 7310420
Oběhové čerpadlo VZT 9 uzlu s proporcionálním řízením: Mg=0,29 m3/h; δp=10 kPa, 1x230V, 50Hz, P=18W, 
0,18A, 2,2kg

kus 1,000 0,00

60 K 7310421
Oběhové čerpadlo VZT 17 uzlu s proporcionálním řízením: Mg=2,09 m3/h; δp=14 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=34W, 0,18A, 2,2kg

kus 1,000 0,00

61 K 7310422
Oběhové čerpadlo VZT 14 uzlu s proporcionálním řízením: Mg=2,95 m3/h; δp=17 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=50W, 0,18A, 5,3kg

kus 1,000 0,00

62 K 7310423
Oběhové čerpadlo VZT 15 uzlu s proporcionálním řízením: Mg=2,52 m3/h; δp=23 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=51W, 0,18A, 5,0kg

kus 1,000 0,00

63 K 7310424
Oběhové čerpadlo VZT 16 uzlu s proporcionálním řízením: Mg=1,79 m3/h; δp=11 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=25W, 0,18A, 2,2kg

kus 1,000 0,00

64 K 7310425 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 14,000 0,00

65 K 7310426 Montáž připojovacích uzlů kpl 7,000 0,00

66 K 7310427 Přesun hmot pro uzly VZT, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.05 Armatury 0,00
67 K 7310501 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN32, PN16, Kvs=73,5m3/hod kus 8,000 0,00

68 K 7310502 Kohout kulový s jímkou, 2xvnitřní záv. DN32, PN16, Kvs=73,5m3/hod kus 2,000 0,00

69 K 7310503 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN40, PN16, Kvs=105m3/hod kus 12,000 0,00

70 K 7310504 Kohout kulový s jímkou, 2xvnitřní záv. DN40, PN16, Kvs=105m3/hod kus 4,000 0,00

71 K 7310505 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN50, PN16, Kvs=158,0m3/hod kus 4,000 0,00

72 K 7310506 Kohout kulový s jímkou, 2xvnitřní záv. DN50, PN16, Kvs=158,0m3/hod kus 1,000 0,00

73 K 7310507 Uzavírací mechanická klapka přírubová PN25 DN100, Kvs=660m3/hod kus 6,000 0,00

74 K 7310508 Filtr, 2xvnitřní záv. DN32, PN16, Kvs=17m3/h kus 2,000 0,00

75 K 7310509 Filtr, 2xvnitřní záv. DN40, PN16, Kvs=21m3/h kus 4,000 0,00

76 K 7310510 Filtr, 2xvnitřní záv. DN50, PN16, Kvs=33m3/h kus 1,000 0,00

77 K 7310511 Filtr přírubový DN100, PN16, Kvs=170 m3/hod kus 1,000 0,00

78 K 7310512 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN32, PN16, Kvs=21,0m3/h kus 2,000 0,00

79 K 7310513 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN40, PN16, Kvs=25,0m3/h kus 4,000 0,00

80 K 7310514 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN50, PN16, Kvs=38,0m3/h kus 1,000 0,00

81 K 7310515 Ruční vyvažovací ventil PN25 DN20, Kvs=5,39m3/h kus 2,000 0,00

82 K 7310516 Ruční vyvažovací ventil PN25 DN25, Kvs=8,59m3/h kus 2,000 0,00

83 K 7310517 Ruční vyvažovací ventil PN25 DN32, Kvs=14,2m3/h kus 2,000 0,00

84 K 7310518 Ruční přírubový vyvažovací ventil PN25 DN65, Kvs=85m3/h kus 1,000 0,00

85 K 7310519
3-cestný regulační ventil s pohonem, DN20, Kvs=6,3m3/h; pohon pro 3-cestný regulační ventil s plynulou 
regulací 0-10V, napájení 24V

kus 1,000 0,00

86 K 7310520 Pohon pro 3-cestný regulační ventil s plynulou regulací 0-10V, napájení 24V, kus 1,000 0,00

87 K 7310521
Oběhové čerpadlo VZT-HALA č.36 s proporcionálním řízením: Mg=2,09 m3/h; δp=50 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=158W, 0,18A, 5,27kg

kus 1,000 0,00

88 K 7310522
Oběhové čerpadlo VZT-HALA č.35 s proporcionálním řízením: Mg=2,95 m3/h; δp=40 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=116W, 0,18A, 5,27kg

kus 1,000 0,00
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89 K 7310523
Oběhové čerpadlo VZT-HALA č.34 s proporcionálním řízením: Mg=1,79 m3/h; δp=43 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=116W, 0,18A, 5,27kg

kus 1,000 0,00

90 K 7310524
Oběhové čerpadlo VZT-HALA č.33 s proporcionálním řízením: Mg=1,79 m3/h; δp=43 kPa, 1x230V, 50Hz, 
P=116W, 0,18A, 5,27kg

kus 1,000 0,00

91 K 7310525
Oběhové čerpadlo UT-OUT s proporcionálním řízením: Mg=1,25 m3/h; δp=27 kPa, 1x230V, 50Hz, P=21W, 
0,18A, 2,2kg

kus 1,000 0,00

92 K 7310526
Oběhové čerpadlo VZT-OUT administrativní část s proporcionálním řízením: Mg=1,23 m3/h; δp=38 kPa, 
1x230V, 50Hz, P=21W, 0,18A, 2,02kg

kus 1,000 0,00

93 K 7310527 Pryžový kompenzátor PN16 DN32, délka 186 mm kus 4,000 0,00

94 K 7310528 Pryžový kompenzátor PN16 DN40, délka 186 mm kus 6,000 0,00

95 K 7310529 Pryžový kompenzátor PN16 DN50, délka 200 mm kus 2,000 0,00

96 K 7310530 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 20,000 0,00

97 K 7310531
Ultrazvukový kompaktní měřič tepla M-BUS s radiovým odečtem v paśmu 868MHz, 24V + čidlo teploty s 
jímkou do potrubí

kus 6,000 0,00

98 K 7310532 Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 kus 14,000 0,00

99 K 7310533 Ventil odvzdušňovací automat. DN 20 kus 2,000 0,00

100 K 7310534
SEPARÁTOR NEČISTOT S CYKLÓNOVOU TECHNOLOGIÍ S MAGNETEM DN100 PN16, + TEPELNÁ 
IZOLACE

kus 1,000 0,00

101 K 7310535 ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ, 9 TOPNÝCH OKRUHŮ, PN6, + TEPELNÁ IZOLACE kus 1,000 0,00

102 K 7310536 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 6,000 0,00

103 K 7310537 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm kus 30,000 0,00

104 K 7310538 Termomanometr tlak 0-4 bar, 0-120 °C, zadní připojení kus 30,000 0,00

105 K 7310539 Montáž armatur závitových do DN50 kus 123,000 0,00

106 K 7310540 Přesun hmot pro armatury strojovna, výšky do 6m kpl 1,000 0,00

D 731.06 Otopná tělesa 0,00

107 K 7310601
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 11VKM-060050,RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 18,000 0,00

108 K 7310602
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 11VKM-060050,RAL 7043, vč. upevnění

kus 4,000 0,00

109 K 7310603
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 20VKM-060080, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 6,000 0,00

110 K 7310604
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 20VKM-060080, RAL 7043, vč. upevnění

kus 1,000 0,00

111 K 7310605
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 20VKM-060100, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 4,000 0,00

112 K 7310606
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 20VKM-060100, RAL 7043, vč. upevnění

kus 1,000 0,00

113 K 7310607
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností 
napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 22VKM-060100, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění

kus 2,000 0,00

114 K 7310608 Montáž deskových otopných těles kus 36,000 0,00

115 K 7310609 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12m kpl 1,000 0,00

D 731.09 Armatury k tělesům 0,00
116 K 7310901 Rohové uzavírací H-šroubení s vypouštěním pro tělesa s integrovanou ventilovou vložkou DN15 kus 36,000 0,00

117 K 7310902 Svěrné šroubení elasticky těsnící, pro měděné trubky kus 72,000 0,00

118 K 7310903 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 - připojení otopných těles kus 36,000 0,00

119 K 7310904 Termostatická hlavice montáž kus 36,000 0,00

120 K 7310905 Termostatická hlavice (podle výběru investora) kus 36,000 0,00

121 K 7310906 Přesun hmot pro armatury, výšky do 12m kpl 1,000 0,00
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D 731.90 Vedlejší náklady 0,00
122 K 7319001 Kompenzace délkové roztažnosti potrubí kpl 1,000 0,00

123 K 7319002 Zaregulování připojovacího uzlu pro VZT jednotku vč. protokolů kpl 4,000 0,00

124 K 7319003 Zaregulování soustavy kpl 1,000 0,00

125 K 7319004 Proplach potrubí kpl 1,000 0,00

126 K 7319005 Topná zkouška vč. protokolů hod 72,000 0,00

127 K 7319006 Odvzdušnení soustavy kpl 1,000 0,00

128 K 7319007 Uvedení do provozu, provozní zkoušky vč. protokolů kpl 1,000 0,00

129 K 7319008 Požární ucpávky - nenosné konstrukce kpl 1,000 0,00

130 K 7319009 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku kpl 250,000 0,00

131 K 7319010 Odvoz a likvidace odpadu kpl 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
132 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24293644
ELSOX s.r.o. DIČ: CZ 24293644

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-04,05 - Silnoproudé rozvody, Osvětlení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ELSOX s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Přidružená a stavební výroba 0,00

    741.1 - Rozvaděče 0,00

    741.2 - Kabely 0,00

    741.3 - Kabelové trasy 0,00

    741.4 - Svítidla 0,00

    741.5 - Koncové prvky 0,00

    741.6 - Náhradní zdroje 0,00

    741.9 - Ostatní materiál a práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-04,05 - Silnoproudé rozvody, Osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ELSOX s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Přidružená a stavební výroba 0,00

D 741.1 Rozvaděče 0,00
1 K 741100R Montáž hlavního rozvaděče 1RUh kus 1,000 0,00

2 M 741M101 hlavní rozvaděč objektu 1RUh - oceloplechový, skříňový, 3 pole, s dveřmi, IP 55/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 102: 1RUh" 1 1,000

3 K 741110R Montáž podružného rozvaděče 2-polového kus 2,000 0,00

4 M 741M102 podružný rozvaděč 1RU1 (hala soustruhu) - oceloplechový, skříňový, 2 pole, s dveřmi, IP 55/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 103: 1RU1" 1 1,000

5 M 741M105 podružný rozvaděč 1RU4 (hala mytí) - oceloplechový, skříňový, 2 pole, s dveřmi, IP 55/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 106: 1RU4" 1 1,000

6 K 741120R Montáž podružného rozvaděče 3-polového kus 2,000 0,00

7 M 741M103 podružný rozvaděč 1RU2 (hala kontrolních prohlídek) - oceloplechový, skříňový, 3 pole, s dveřmi, IP 55/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 104: 1RU2" 1 1,000

8 M 741M104 podružný rozvaděč 1RU3 (hala denního ošetření) - oceloplechový, skříňový, 3 pole, s dveřmi, IP 55/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 105: 1RU3" 1 1,000

9 K 741130R Montáž podružného rozvaděče pro dílny, WC, šatny a serverovny kus 11,000 0,00

10 M 741M116 podružný rozvaděč 1RUd1 (dílna) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54/20 kus 1,000 0,00

OUT - SO 10-04,05 - Silnoproudé rozvody, Osvětlení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 107: 1RUd1" 1 1,000

11 M 741M117 podružný rozvaděč 1RUd2 (dílny) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 108: 1RUd2" 1 1,000

12 M 741M118 podružný rozvaděč 1RUd3 (dílny) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 109: 1RUd3" 1 1,000

13 M 741M119 podružný rozvaděč 1RUd4 (dílny) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 110: 1RUd4" 1 1,000

14 M 741M120 podružný rozvaděč 1RUd5 (dílny) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 111: 1RUd5" 1 1,000

15 M 741M121 podružný rozvaděč 1RUw1 (WC) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 30/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 112: 1RUw1" 1 1,000

16 M 741M122 podružný rozvaděč 1RUw2 (WC) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 30/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 113: 1RUw2" 1 1,000

17 M 741M123 podružný rozvaděč 1RUit (serverovna) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 30/20 kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 114: 1RUit" 1 1,000

18 M 741M124 podružný rozvaděč 2RUw1 (WC) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 30/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 116: 2RUw1" 1 1,000

19 M 741M125 podružný rozvaděč 2RUw2 (WC/šatny) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 30/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 117: 2RUw2" 1 1,000

20 M 741M126 podružný rozvaděč 2RUw3 (WC/šatny) - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 30/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.

VV "dle př.č. 118: 2RUw3" 1 1,000

21 K 741140R Montáž patrového rozvaděče 2RU kus 1,000 0,00

22 M 741M114 patrový rozvaděč 2RU - oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi, IP 30/20 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku rozvaděče s přístrojovou náplní dle výkresové části PD, včetně pomocného materiálu pro montáž a 
propojení.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle př.č. 115: 2RU" 1 1,000

23 K 741150R Montáž požárního rozvaděče 2RPOh kus 1,000 0,00

24 M 741M138 požární rozvaděč 2RPOh - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 30/20, EI30 kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 119: 2RPOh" 1 1,000

D 741.2 Kabely 0,00
25 K 741201R Montáž kabelu AYKY 5x120 m 800,000 0,00

26 M 741M201 kabel AYKY 5x120 m 800,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 800,0 800,000

27 K 741202R Montáž kabelu CYKY 5x150 m 140,000 0,00

28 M 741M202 kabel CYKY 5x150 m 140,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 140,0 140,000

29 K 741203R Montáž kabelu CYKY 5x120 m 15,000 0,00

30 M 741M203 kabel CYKY 5x120 m 15,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 15,0 15,000

31 K 741204R Montáž kabelu CYKY 5x95 m 340,000 0,00

32 M 741M204 kabel CYKY 5x95 m 340,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 340,0 340,000

33 K 741205R Montáž kabelu CYKY 5x70 m 290,000 0,00

34 M 741M205 kabel CYKY 5x70 m 290,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 290,0 290,000

35 K 741206R Montáž kabelu CYKY 5x35 m 185,000 0,00

36 M 741M206 kabel CYKY 5x35 m 185,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 185,0 185,000

37 K 741207R Montáž kabelu CYKY 5x25 m 280,000 0,00

38 M 741M207 kabel CYKY 5x25 m 280,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 280,0 280,000

39 K 741208R Montáž kabelu CYKY 5x6 m 1 110,000 0,00

40 M 741M208 kabel CYKY 5x6 m 1 110,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1110,0 1 110,000

41 K 741209R Montáž kabelu CYKY 5x4 m 525,000 0,00

42 M 741M209 kabel CYKY 5x4 m 525,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 525,0 525,000

43 K 741210R Montáž kabelu CYKY 5x2,5 m 9 450,000 0,00

44 M 741M210 kabel CYKY 5x2,5 m 9 450,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 9450,0 9 450,000

45 K 741211R Montáž kabelu CYKY 5x1,5 m 200,000 0,00

46 M 741M211 kabel CYKY 5x1,5 m 200,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 200,0 200,000

47 K 741212R Montáž kabelu CYKY 3x4 m 65,000 0,00

48 M 741M212 kabel CYKY 3x4 m 65,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 65,0 65,000

49 K 741213R Montáž kabelu CYKY 3x2,5 m 10 950,000 0,00

50 M 741M213 kabel CYKY 3x2,5 m 10 950,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 10950,0 10 950,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 741214R Montáž kabelu CYKY 3x1,5 m 6 270,000 0,00

52 M 741M214 kabel CYKY 3x1,5 m 6 270,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 6270,0 6 270,000

53 K 741215R Montáž kabelu J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 950,000 0,00

54 M 741M215 kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 950,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 950,0 950,000

55 K 741216R Montáž kabelu JYTY 2x1 m 740,000 0,00

56 M 741M216 kabel JYTY 2x1 m 740,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 740,0 740,000

57 K 741217R Montáž sběrnice DALI m 5 400,000 0,00

58 M 741M217 sběrnice DALI m 5 400,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 5400,0 5 400,000

59 K 741218R Montáž kabelu 1-CXKH-V 5x50, P60R, B2ca,s1,d0 m 150,000 0,00

60 M 741M218 kabel 1-CXKH-V 5x50, P60R, B2ca,s1,d0 m 150,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 150,0 150,000

61 K 741219R Montáž kabelu 1-CXKH-V 5x25, P60R, B2ca,s1,d0 m 35,000 0,00

62 M 741M219 kabel 1-CXKH-V 5x25, P60R, B2ca,s1,d0 m 35,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 35,0 35,000

63 K 741220R Montáž kabelu 1-CXKH-V 5x1,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 1 750,000 0,00

64 M 741M220 kabel 1-CXKH-V 5x1,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 1 750,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1750,0 1 750,000

65 K 741221R Montáž kabelu 1-CXKH-V 3x4, P60R, B2ca,s1,d0 m 15,000 0,00

66 M 741M221 kabel 1-CXKH-V 3x4, P60R, B2ca,s1,d0 m 15,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 15,0 15,000

67 K 741222R Montáž kabelu 1-CXKH-V 3x2,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 1 400,000 0,00

68 M 741M222 kabel 1-CXKH-V 3x2,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 1 400,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1400,0 1 400,000

69 K 741223R Montáž kabelu 1-CXKH-V 3x1,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 5 675,000 0,00

70 M 741M223 kabel 1-CXKH-V 3x1,5, P60R, B2ca,s1,d0 m 5 675,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 5675,0 5 675,000

71 K 741224R Montáž kabelu 1-CXKH-R 5x16, B2ca,s1,d0 m 25,000 0,00

72 M 741M224 kabel 1-CXKH-R 5x16, B2ca,s1,d0 m 25,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 25,0 25,000

73 K 741228R Montáž vodiče CYA 95 zž m 25,000 0,00

74 M 741M228 vodič CYA 95 zž m 25,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 25,0 25,000

75 K 741229R Montáž vodiče CYA 50 zž m 45,000 0,00

76 M 741M229 vodič CYA 50 zž m 45,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 45,0 45,000

77 K 741230R Montáž vodiče CYA 16 zž m 685,000 0,00

78 M 741M230 vodič CYA 16 zž m 685,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 685,0 685,000

79 K 741231R Montáž vodiče CYA 10 zž m 1 275,000 0,00

80 M 741M231 vodič CYA 10 zž m 1 275,000 0,00
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VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1275,0 1 275,000

81 K 741232R Montáž vodiče CYA 6 zž m 6 250,000 0,00

82 M 741M232 vodič CYA 6 zž m 6 250,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 6250,0 6 250,000

83 K 741233R Montáž vodiče CYA 4 zž m 3 250,000 0,00

84 M 741M233 vodič CYA 4 zž m 3 250,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 3250,0 3 250,000

85 K 741234R Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže kpl 1,000 0,00

86 K 741235R Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky) kpl 1,000 0,00

D 741.3 Kabelové trasy 0,00
87 K 741301R Oceloplechový kabelový žlab 600x100 m 225,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 225,0 225,000

88 K 741302R Oceloplechový kabelový žlab 300x100 m 500,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 500,0 500,000

89 K 741303R Oceloplechový kabelový žlab 200x100 m 525,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 525,0 525,000

90 K 741304R Oceloplechový kabelový žlab 250x60 m 1 925,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1925,0 1 925,000

91 K 741305R Mřížový kabelový žlab 300x100 m 80,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 80,0 80,000

92 K 741306R Mřížový kabelový žlab 200x60 m 25,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 25,0 25,000

93 K 741307R Mřížový kabelový žlab 100x60 m 125,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 125,0 125,000

94 K 741308R Kabelová lávka 250x60 m 490,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 490,0 490,000

95 K 741309R Stoupací kabelový žebřík š. 500 m 55,000 0,00

Strana 897 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství, kabelových příchytek a nosného materiálu, stavebních přípomocí a 
drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 55,0 55,000

96 K 741310R Kabelový žlab 300x60, funkčnost při požáru min. 60 min m 215,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 215,0 215,000

97 K 741311R Kabelový žlab 200x60, funkčnost při požáru min. 60 min m 35,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 35,0 35,000

98 K 741312R Kabelový žlab 100x60, funkčnost při požáru min. 60 min m 150,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 150,0 150,000

99 K 741313R Kabelová příchytka pro svazek pr. 8÷30 mm kus 650,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 650 650,000

100 K 741314R Kabelová příchytka pro svazek pr. 8÷30 mm, funkčnost při požáru min. 60 min kus 7 000,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 7000 7 000,000

101 K 741315R Instalační trubka bezhalogenová pr. 16÷32 mm, pevná m 1 650,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1650,0 1 650,000

102 K 741316R Požární ucpávky v nenosných konstrukcích kpl 1,000 0,00

103 K 741317R Požární nástřik kabelů m2 25,000 0,00
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 25,0 25,000

104 K 741318R Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů kpl 1,000 0,00

105 K 741319R Identifikace kabelových tras kpl 1,000 0,00

D 741.4 Svítidla 0,00
106 K 741410R Montáž přisazeného, závěsného, vestavného, stropního/nástěnného či prachotěsného LED svítidla kus 785,000 0,00

107 M 741M401 přisazené/závěsné LED svítidlo A2, podrobná technická specifikace dle PD kus 60,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: přisazené/závěsné LED svítidlo, difuzor z PMMA s vnitřní prismatickou strukturou, symetrická vyzařovací charakteristika, světelný 
tok ze svítidla 6000lm, příkon svítidla 44W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80(tq 25°C) 
35000h, tělo svítidla z PC, IP66, elektronický předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 60 60,000

108 M 741M402 stropní/nástěnné LED svítidlo B1, podrobná technická specifikace dle PD kus 16,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: stropní/nástěnné LED svítidlo, opálový difuzor z PMMA, světelný tok ze svítidla 3400lm, příkon svítidla 32W, náhradní teplota 
chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 50000hod, tělo svítidla z ocelového plechu, IP50, elektronický 
předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 16 16,000

109 M 741M403 vestavné LED svítidlo D1, podrobná technická specifikace dle PD kus 16,000 0,00
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P

 Poznámka k položce:
Specifikace: vestavné LED svítidlo, mikroprismatický optický systém pro zamezení oslnění z PMMA, světelný tok ze svítidla 4000lm, příkon 
svítidla 36W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 50000hod, tělo svítidla z 
ocelového plechu, IP40, elektronický předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 16 16,000

110 M 741M404 vestavné LED svítidlo E1, podrobná technická specifikace dle PD kus 94,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: vestavné LED svítidlo, opálový optický systém, světelný tok ze svítidla 3600lm, příkon svítidla 33W, náhradní teplota 
chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 35000hod, tělo svítidla z ocelového plechu, IP40, elektronický 
předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 94 94,000

111 M 741M405 vestavné LED svítidlo J1, podrobná technická specifikace dle PD kus 21,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: vestavné LED svítidlo, prismatický difuzor, bílý reflektor světelný tok ze svítidla 1500lm, příkon svítidla 16W, náhradní teplota 
chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 35000hod, tělo svítidla z hliníku, IP44, elektronický předřadník. 
Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 21 21,000

112 M 741M406 vestavné LED svítidlo J2, podrobná technická specifikace dle PD kus 14,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: vestavné LED svítidlo, prismatický difuzor, bílý reflektor světelný tok ze svítidla 2000lm, příkon svítidla 24W, náhradní teplota 
chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 35000hod, tělo svítidla z hliníku, IP44, elektronický předřadník. 
Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 14 14,000

113 M 741M407 přisazené LED svítidlo K1, podrobná technická specifikace dle PD kus 26,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: přisazené LED svítidlo, optický systém pro zamezení oslnění,světelný tok ze svítidla 4400lm, příkon svítidla 40W, náhradní 
teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 (tq 25°C) 35000hod, tělo svítidla z hliníku, IP40, elektronický 
předřadník. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 26 26,000

114 M 741M408 přisazené LED svítidlo P1, podrobná technická specifikace dle PD kus 2,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: LED svítidla přisazené, světelný tok svítidla 950 lm, příkon svítidla 8W, teplota chromatičnosti 3000K, index podání barev Ra>80, 
tělo svítidla z extrudovaného hliníku RAL 9016, opálový PMMA difuzor, životnost L80B50 (při Ta=25°C) 50000h, IP44. Kompletní dodávka 
svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 2 2,000

115 M 741M409 prachotěsné LED svítidlo H1, podrobná technická specifikace dle PD kus 117,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: prachotěsné LED svítidlo v třídě izolace II., PMMA širokozářící optika, bezpečnostní sklo, příkon svítidla 99W, náhradní teplota 
chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, DALI, IP66. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 117 117,000

116 M 741M410 prachotěsné LED svítidlo H3, podrobná technická specifikace dle PD kus 53,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: prachotěsné LED svítidlo v třídě izolace II., PMMA středně širokozářící optika, bezpečnostní sklo, příkon svítidla 99W, náhradní 
teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, DALI, IP66. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 53 53,000

117 M 741M411 prachotěsné LED svítidlo H4, podrobná technická specifikace dle PD kus 214,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: prachotěsné LED svítidlo v třídě izolace II., PMMA středně širokozářící optika, bezpečnostní sklo, příkon svítidla 87W, náhradní 
teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, DALI, IP66. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 214 214,000

118 M 741M412 prachotěsné LED svítidlo H5, podrobná technická specifikace dle PD kus 148,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: prachotěsné LED svítidlo v třídě izolace II., opálový kryt, příkon svítidla 72W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index 
podání barev Ra>80, DALI, IP66. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 148 148,000

119 M 741M413 prachotěsné LED svítidlo H6, podrobná technická specifikace dle PD kus 4,000 0,00
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P
 Poznámka k položce:

Specifikace: prachotěsné LED svítidlo v třídě izolace II., opálový kryt, příkon svítidla 36W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index 
podání barev Ra>80, DALI, IP66. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 4 4,000

120 K 741420R Montáž nouzového LED svítidla kus 315,000 0,00

121 M 741M424 nouzové LED svítidlo NC, podrobná technická specifikace dle PD kus 51,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, piktogram, IP65. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a zdrojů.
VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 51 51,000

122 M 741M425 nouzové LED svítidlo ND, podrobná technická specifikace dle PD kus 21,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, dvoustranný piktogram, IP65. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů 
a zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 21 21,000

123 M 741M426 nouzové LED svítidlo NE, podrobná technická specifikace dle PD kus 81,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 81 81,000

124 M 741M427 nouzové LED svítidlo NG, podrobná technická specifikace dle PD kus 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, IP20. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 3 3,000

125 M 741M428 nouzové LED svítidlo NH, podrobná technická specifikace dle PD kus 13,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP20. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 13 13,000

126 M 741M429 nouzové LED svítidlo NI, podrobná technická specifikace dle PD kus 14,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, IP20. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 14 14,000

127 M 741M430 nouzové LED svítidlo NK, podrobná technická specifikace dle PD kus 77,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 77 77,000

128 M 741M431 nouzové LED svítidlo NL, podrobná technická specifikace dle PD kus 55,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65. Kompletní dodávka svítídla včetně montážní sady, závěsů a 
zdrojů.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 55 55,000

D 741.5 Koncové prvky 0,00

129 K 741501R
Ovládací skřínka osvětlení (15x tlačítko, 15x signálka, 2x vstupní jednotka DALI (8x), 2x relé jednotka DALI 
(8x)), nástěnná, celoplastová, vyšší krytí

kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 2 2,000

130 K 741502R
Ovládací skřínka osvětlení (12x tlačítko, 12x signálka, 2x vstupní jednotka DALI (8x), 2x relé jednotka DALI 
(8x)), nástěnná, celoplastová, vyšší krytí

kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 2 2,000
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131 K 741503R
Ovládací skřínka osvětlení (4x tlačítko, 4x signálka, 1x vstupní jednotka DALI (4x), 1x relé jednotka DALI 
(4x)), nástěnná, celoplastová, vyšší krytí

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

132 K 741504R
Ovládací skřínka osvětlení (3x tlačítko, 3x signálka, 1x vstupní jednotka DALI (4x), 1x relé jednotka DALI 
(4x)), nástěnná, celoplastová, vyšší krytí

kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 2 2,000

133 K 741505R
Ovládací skřínka osvětlení (2x tlačítko, 2x signálka, 1x vstupní jednotka DALI (4x), 1x relé jednotka DALI 
(4x)), nástěnná, celoplastová, vyšší krytí

kus 20,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 20 20,000

134 K 741506R Čidlo osvětlenosti DALI, vyšší krytí kus 9,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 9 9,000

135 K 741507R Jednopólový vypínač, zapuštěná montáž kus 17,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 17 17,000

136 K 741508R Jednopólový vypínač, přisazená montáž, vyšší krytí kus 11,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 11 11,000

137 K 741509R Sériový vypínač, zapuštěná montáž kus 6,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 6 6,000

138 K 741510R Sériový vypínač, přisazená montáž, vyšší krytí kus 4,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 4 4,000

139 K 741511R Třípólový vypínač 16A, přisazená montáž, vyšší krytí kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

140 K 741512R Schodišťový přepínač, zapuštěná montáž kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 2 2,000

141 K 741513R Schodišťový přepínač, přisazená montáž, vyšší krytí kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 2 2,000
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142 K 741514R Dvojitý schodišťový přepínač, přisazená montáž, vyšší krytí kus 4,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 4 4,000

143 K 741515R Tlačítkový spínač, zapuštěná montáž kus 47,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 47 47,000

144 K 741516R Pohybové čidlo PIR, přisazená montáž, úhel pokrytí 120°, poloměr zachycení min. 5 m, vyšší krytí kus 14,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 14 14,000

145 K 741517R Pohybové čidlo PIR, přisazená montáž, úhel pokrytí 360°, poloměr zachycení min. 5 m, vyšší krytí kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 2 2,000

146 K 741518R Doběhové relé, montáž do krabice pod vypínač kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra 
atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 2 2,000

147 K 741519R Zásuvka 230V/16A, zapuštěná montáž kus 108,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 108 108,000

148 K 741520R Zásuvka 230V/32A, přisazená montáž, vyšší krytí kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

149 K 741521R Zásuvka 230V/16A, přisazená montáž, vyšší krytí kus 129,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 129 129,000

150 K 741522R Zásuvka 230V/16A s doplňkovým 3. stupněm ochrany proti přepětí, zapuštěná montáž kus 14,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 14 14,000

151 K 741523R Zásuvka 400V/32A, přisazená montáž, vyšší krytí kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 2 2,000

152 K 741524R Zásuvka 400V/16A, přisazená montáž, vyšší krytí kus 57,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 57 57,000

153 K 741525R
Zásuvková skříň (náplň: 1x zásuvka 400V/32A, 1x zásuvka 400V/16A, 2x zásuvka 230V/16A, odjištěné 
vývody)

kus 26,000 0,00
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P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 26 26,000

154 K 741526R
Nouzové bezpečnostní tlačítko E-STOP, 1-kanálové (tj. bez redundance, s jedním rozpínacím prvkem), 
přisazená montáž, vyšší krytí

kus 5,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 5 5,000

155 K 741527R Elektroinstalační krabice, s funkcí při požáru kus 8,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. popisky, příslušenství, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra atp.).

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 8 8,000

D 741.6 Náhradní zdroje 0,00
156 K 741601R Online, beztransformátorová UPS s dvojitou konverzí o výkonu 30kVA / 27kW, kompletní dodávka a montáž kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Specifikace: minimální účinnost 95,5% v online režimu v rozsahu zatížení 25%-100%; vstupní napětí 3 x 400V s tolerancí -15% / +15% (340 – 
460 V); přetížitelnost v online režimu: 150% po dobu min. 1 minuty / 125% po dobu min. 8 minut; přetížitelnost v režimu elektronického 
bypassu (static by-pass) 1000% po dobu min. 75 ms; komunikace: SNMP adapter + beznapěťové kontakty; teplotní čidlo pro kompenzaci 
nabíjení v závislosti na teplotě prostředí v místě baterií; svorky EPO pro možnost vzdáleného nouzového vypnutí (Central/TotalSTOP); baterie 
s autonomií 15 min pro zátěž 27 kW vč. stojanu pro baterie a originálního bateriového "odpojovače" (odpojení a jištění baterií). Položka 
obsahuje kompletní dodávku a montáž, včetně pomocného materiálu a příslušenství pro montáž a oživení.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

157 K 741602R Centrální jednotka nouzového osvětlení CBS2, kompletní dodávka a montáž kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: 56 okruhů, baterie 18Ah/1hod., 10 let životnost; kontroler pro CBNO; provoz: okruhový monitoring. Položka obsahuje kompletní 
dodávku a montáž, včetně pomocného materiálu a příslušenství pro montáž a oživení.

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 1 1,000

D 741.9 Ostatní materiál a práce 0,00
158 K 741972R Kovové konstrukce všeobecně vč. nátěrů kg 250,000 0,00

VV "dle př.č. 004: soupis materiálu" 250,0 250,000

159 K 741973R Kompletace, oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00

160 K 741982R Dodavatelská a dílenská dokumentace vč. vnitřního zapojení rozvaděče kpl 1,000 0,00

161 K 741984R Komplexní provozní zkoušky kpl 1,000 0,00

162 K 741985R Výchozí revize elektro kpl 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
163 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742.1.1 - Rozvody strukturované kabeláže: Rack (SK, CCTV) 0,00

    742.1.2 - Rozvody strukturované kabeláže: Aktivní prvky 0,00

    742.1.3 - Rozvody strukturované kabeláže: WiFi 0,00

    742.1.4 - Rozvody strukturované kabeláže: Záložní zdroj 0,00

    742.1.5 - Rozvody strukturované kabeláže: Patch panely, zásuvky 0,00

    742.2 - WiFi VIS/VOS: WiFi AP, antény, propojovací kabely 0,00

    742.3 - CCTV 0,00

    742.4 - Kabeláž 0,00

    742.5 - Kabelové konstrukce, příchytky, sdružené nosiče, mikrotrubičky, chráničky 0,00

    742.9 - Ostatní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742.1.1 Rozvody strukturované kabeláže: Rack (SK, CCTV) 0,00
1 K 7421101 19" rozvaděč 45U/1000x800, perforované dveře (80%) kus 1,000 0,00

2 K 7421103 Výsuvná polička 1U/450mm RAL 7032 šedá kus 1,000 0,00

3 K 7421104 Pevná polička 1U/450mm RAL 7032 šedá kus 1,000 0,00

4 K 7421105 Vent.j.spod.(hor.)-4V-220V/150W term.RAL7032 šedá kus 1,000 0,00

5 K 7421106 Podstavec 1000x800 kus 1,000 0,00

6 K 7421107 Filtr do podstavce kus 1,000 0,00

7 K 7421108 DIN lišta kus 1,000 0,00

8 K 7421109 Kabelové řadové svorky na DIN lištu kus 150,000 0,00

9 K 7421110 Panel napájení 230V s přepěť.ochranou - PDU řízené kus 1,000 0,00

D 742.1.2 Rozvody strukturované kabeláže: Aktivní prvky 0,00
10 K 7421201 C9200-48P 48 ports full PoE+ kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně licence Network Essentials + základní doživotní záruka (min. 5 let).

11 K 7421202 C9200-NM-4X (4x 1G/10G network module) kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně licence Network Essentials + základní doživotní záruka (min. 5 let).

12 K 7421203 redundantní zdroj PWR-C5-1KWAC kus 2,000 0,00

13 K 7421204 10Gbps SFP+ SM (PN: SPB-2810WCIS a SPB-2910WCIS) pár 4,000 0,00

14 K 7421205 firewall - konfigurace - IPS, VLAN, routing, VPN hod 24,000 0,00

15 K 7421206 C9200-24P 24 ports full PoE+ kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně licence Network Essentials + základní doživotní záruka (min. 5 let).

16 K 7421207 C9200-NM-4X (4x 1G/10G network module) kus 1,000 0,00

OUT - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Včetně licence Network Essentials + základní doživotní záruka (min. 5 let).

17 K 7421208 redundantní zdroj PWR-C5-600WAC kus 2,000 0,00

18 K 7421209 C9200-STACK-KIT kus 3,000 0,00

D 742.1.3 Rozvody strukturované kabeláže: WiFi 0,00
19 K 7421301 FAP-221E-E wireless access point, 2.4 GHz, 5 GHz, poE kus 6,000 0,00

20 K 7421302 FC-10-PE221-311-02-60 8x5 FortiCare Contract 5 let kus 6,000 0,00

21 K 7421303 Instalace a konfigurace WiFi, měření hod 24,000 0,00

D 742.1.4 Rozvody strukturované kabeláže: Záložní zdroj 0,00
22 K 7421401 Záložní zdroj - HPE R/T3000 G5 (PN: Q1L87A) s network modulem (PN: Q1C17A) kus 2,000 0,00

D 742.1.5 Rozvody strukturované kabeláže: Patch panely, zásuvky 0,00

23 K 7421501
19" optický rozvaděč (komplet vč. pigtailů, kazet, ochr. svárů atd.) konektory E2000APC - pro ukončení 12vl. 
9/125 SM

kus 2,000 0,00

24 K 7421502
19" optický rozvaděč (komplet vč. pigtailů, kazet, ochr. svárů atd.) konektory E2000APC - pro ukončení 24vl. 
9/125 SM

kus 2,000 0,00

25 K 7421503 19" patch panel cat.6 UTP 24xRJ45 kus 3,000 0,00

26 K 7421504 boční (svislý) vyvazovací panel kus 2,000 0,00

27 K 7421505 19" 1U vodorovný vyvazovací panel kus 6,000 0,00

28 K 7421506 datová dvouzásuvka cat.6 UTP, 568A+B (keystone) - komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN. kus 52,000 0,00

29 K 7421507 datová zásuvka cat.6 UTP, 568A+B (keystone) - komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN. kus 6,000 0,00

D 742.2 WiFi VIS/VOS: WiFi AP, antény, propojovací kabely 0,00
30 K 7422001 AIR-AP2802I-E-K9 - 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Int Ant; 2xGbE E - access point kus 6,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně: AIR-AP-T-RAIL-R - Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default), AIR-AP-BRACKET-1 - 802.11n AP Low Profile 
Mounting Bracket (Default), SW2802-CAPWAP-K9 - Cisco Aironet 2800 Series CAPWAP Software Image

31 K 7422005 AIR-ANT2524DW-R= 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant., White, RP-TNC kus 24,000 0,00

32 K 7422006
AIR-ANT2544V4M-R Dual-Band MIMO 4-Element Wall-Mounted Omnidirectional Antenna (všesměrová 
venkovní)

kus 6,000 0,00

33 K 7422007 AIR-CAB005LL-R Cisco nízkoútlumový VF kabel, konektory RP-TNC (M/F, 1.5m) kus 24,000 0,00

34 K 7422008 AIR-ACC245LA-R Cisco nízkoútlumový VF svodič přepětí, konektory RP-TNC kus 24,000 0,00

35 K 7422009 LIC-CT5508-100A - 100 AP Adder License for the 5508 Controller - licence pro připojení AP ke kontroléru kpl 1,000 0,00

36 K 7422010 spouštěcí bod radio síě CORONIS pro aktivaci (probuzení) WiFi v tramvajových vozidlech kus 2,000 0,00

37 K 7422011 oceloplechový rozvaděče pro AP a spouštěcí bod š300, v.400, hl.200, včetně uzemnění kus 8,000 0,00

D 742.3 CCTV 0,00

38 K 7423001
Nástěnná konzola pro instalaci kamerových systémů na zeď nebo na krabici, součástí dodávky je systém 
Quick-Lock, robustní hliníková konstrukce, vnitřní vedení kabelů, odolnost proti vandalům, prášková barva, 

kus 4,000 0,00

39 K 7423002
Předem smontovaná sada kabelů pro připojení kamerového systému, 1x kabelové těsnění, 1x napájecí / 
uzemňovací kabel, 1x data RJ45, s odpovídající zástrčkou, odolná vůči UV záření, flexibilní, délka 80 cm.

kus 4,000 0,00

40 K 7423003 montážní box s napájecím zdrojem, 48 V DC, 5,4 A, 260 W, IP 66, bílá. kus 4,000 0,00

D 742.4 Kabeláž 0,00

41 K 7424002
zafukovací optický kabel MICRO s HDPE pláštěm a třídou reakce na oheň Fca 24 vl. SM 9/125 G.657A1 
(G.652D)

m 110,000 0,00

42 K 7424003
venkovní závěsný samonosný kabel 8 vl. SM 9/125 vč. ukončení (provizorní přeložky v rámci etapizace 
výstavby)

m 200,000 0,00
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43 K 7424004 nestíněný kabel CAT6 s PVC pláštěm a třidou reakce na oheň Eca m 4 800,000 0,00

44 K 7424006 stíněný venkovní kabel CAT6 s PVC pláštěm a třidou reakce na oheň Eca m 600,000 0,00

45 K 7424007 kabel typu CU 3Jx2,5 /napájení kamer/ m 800,000 0,00

46 K 7424008 kabel typu CU 2x2,5 m 100,000 0,00

47 K 7424009 vodič CU 16 ZŽ pro pospojování m 100,000 0,00

48 K 7424010 F/O Patch Cord, Duplex E2000APC-LC, SM 9/125 1m kus 8,000 0,00

49 K 7424011 F/O Patch Cord, Duplex E2000APC-LC, SM 9/125 2m kus 8,000 0,00

50 K 7424012 F/O Patch Cord, Duplex E2000APC-LC, SM 9/125 5m kus 8,000 0,00

51 K 7424013 UTP Patch Cord cat.6, 0,5m kus 20,000 0,00

52 K 7424014 UTP Patch Cord cat.6, 1m kus 30,000 0,00

53 K 7424015 UTP Patch Cord cat.6, 2m kus 30,000 0,00

54 K 7424016 UTP Patch Cord cat.6, 3m kus 40,000 0,00

55 K 7424017 UTP Patch Cord cat.6, 5m kus 25,000 0,00

56 K 7424018 UTP Patch Cord cat.6, 7m kus 20,000 0,00

57 K 7424019 UTP Patch Cord cat.6, 10m kus 8,000 0,00

58 K 7424020 UTP Patch Cord cat.6, 15m kus 5,000 0,00

59 K 7424021 Jednostrané měření (OTDR 1310 + 1550nm) optického kabelu s 12-ti lákny pro 2 vlnové délky vl. 24,000 0,00

60 K 7424022 Komplexní měření (PM+OTDR, 1310+1550nm, vyhodnocení) optického kabelu s 12-ti pro 2 vlnové délky vl. 24,000 0,00

61 K 7424023 svařování optických vláken kus 48,000 0,00

62 K 7424024 měření UTP/FTP seg. dle EN 50173/ISO11801 vč. protokolu kus 110,000 0,00

D 742.5 Kabelové konstrukce, příchytky, sdružené nosiče, mikrotrubičky, chráničky 0,00
63 K 7425001 drátěný žlab 50/55 pozink vč. přísl. (konzole, závěsy...) m 150,000 0,00

64 K 7425002 drátěný žlab 100/55 pozink vč. přísl. (konzole, závěsy...) m 250,000 0,00

65 K 7425003 drátěný žlab 200/55 pozink vč. přísl. (konzole, závěsy...) m 50,000 0,00

66 K 7425004 drátěný žlab 300/55 pozink vč. přísl. (konzole, závěsy...) m 30,000 0,00

67 K 7425005 perfor. L profil pozink m 100,000 0,00

68 K 7425006 vkládací plastová lišta 20x20mm vč. příslušenství m 50,000 0,00

69 K 7425007 skupinový držák kabelů kus 500,000 0,00

70 K 7425008 příchytka kabelů pro 1-2 kabely kus 800,000 0,00

71 K 7425009 el. instalační trubka do prům. 25mm m 800,000 0,00

72 K 7425010 el. instalační trubka do prům. 40mm m 300,000 0,00

73 K 7425011 zodolněná mikrotrubička 10/6 m 80,000 0,00

74 K 7425012 spojka mikrotrubičky kus 5,000 0,00

75 K 7425013 koncovka mikrotrubičky 10 mm kus 4,000 0,00

76 K 7425014 kalibrace a tlaková zkoužka mikrotrubičky m 80,000 0,00

77 K 7425015 drobný montážní materiál systému mikrotrubiček kpl 1,000 0,00

D 742.9 Ostatní 0,00
78 K 7429001 drobný instalační materiál kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 K 7429002 upínací pásky - nerez kus 300,000 0,00

80 K 7429003 popisovací kabelový štítek kus 300,000 0,00

81 K 7429004 drobné stavební práce (sekání drážek, prostupů apod.) hod 100,000 0,00

82 K 7429005 vrtání prostupu do prům.25mm délka do 1m kus 100,000 0,00

83 K 7429006 jádrový vrt do prům.100mm délka do 1m kus 5,000 0,00

84 K 7429007 plošina, pojízdné lešení hod. 80,000 0,00

85 K 7429008 oživení, nastavení, revize kpl 1,000 0,00

86 K 7429009 dohledání upřesnění kabelových tras při realizaci hod 20,000 0,00

87 K 7429012 Plynotěsný prostup do objektu prům. 100 mm kus 1,000 0,00

88 K 7429013 Protipožární těsnění prostupů nenosnými konstrukcemi vč. štítku kpl 1,000 0,00

89 K 7429014
Demontáže stávajících zařízení a rozvodů slaboproudu (položka obsahuje vybourání a odvoz, poplatek za 
likvidaci odpadu)

hod 64,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
90 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25031201
JEKU, s.r.o. DIČ: CZ 25031201

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-07, 27 - Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a 
měření

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: JEKU, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741-2 - Uzemnění 0,00

    D1 - Hromosvod 0,00

    741-3 - Ochrana před účinky bludných proudů 0,00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-07, 27 - Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a 
měření
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: JEKU, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741-2 Uzemnění 0,00

1 K 741101
Svar 100 mm jednostranný, provaření výztuže - základová deska, skryté svody ve vybraných sloupech 
(stěnách), provaření po obvodě, přivaření vývodů, příložek atd.

kus 1 050,000 0,00

VV "dodávka stavby: pro patky - 10 ks/patka" 10*105 1 050,000

2 K 741102 Pomocný bodový svar dle TP 124 kus 21 000,000 0,00
VV "dodávka stavby: pro patky - 200 ks/patka" 200*105 21 000,000

3 K 741103 Příložky ve tvaru "L" kus 840,000 0,00
VV "dodávka stavby: pro patky - 8 ks/patka" 8*105 840,000

4 K 741104 Vodič FeZn 30x4 mm m 105,000 0,00
VV "dodávka stavby: pro patky - 1,0 m/patka" 1,0*105 105,000

5 K 741121
Svar 100 mm jednostranný, provaření výztuže - základová deska, skryté svody ve vybraných sloupech 
(stěnách), provaření po obvodě, přivaření vývodů, příložek atd.

kus 3 364,000 0,00

VV "dodávka stavby: pro desku" 1340+1000+1024 3 364,000

6 K 741122 Pomocný bodový svar dle TP 124 kus 136 340,000 0,00
VV "dodávka stavby: pro desku" 120840+10200+5300 136 340,000

7 K 741123 Příložky ve tvaru "L" kus 1 024,000 0,00
VV "dodávka stavby: pro desku" 1024 1 024,000

8 K 741124 Vodič FeZn 30x4 mm m 105,000 0,00
VV "dodávka stavby: pro desku" 105,0 105,000

9 K 741125 CRM vývod dle TP 124 MD ČR, obr.3a kus 10,000 0,00
VV "dodávka stavby" 10 10,000

10 K 741131 FeZn 30x4 mm m 1 120,000 0,00
VV "dodávka stavby/elektro: podkladní beton - strojený zemnič:"
VV 7*38+125+125+111+84+109+300 1 120,000

11 K 741132 Betonové distančníky vlnovky 40 mm kus 1 400,000 0,00
VV "dodávka stavby/elektro: podkladní beton - strojený zemnič:" 1120/0,8 1 400,000

12 K 741133 Vývody FeZn 30x4 ve smršťovací hadici s lepidlem m 210,000 0,00
VV "dodávka stavby/elektro: podkladní beton - strojený zemnič:" 2*105 210,000

OUT - SO 10-07, 27 - Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a 
měření

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 741134 Zakončení vývodů na patě sloupu svarem kus 210,000 0,00
VV "dodávka stavby/elektro: podkladní beton - strojený zemnič:" 2*105 210,000

14 K 741135 Značení vývodu kus 210,000 0,00
VV "dodávka stavby/elektro: podkladní beton - strojený zemnič:" 2*105 210,000

15 K 741190 Měření zemního odporu soustavy kus 1,000 0,00
VV "dodávka elektro" 1 1,000

16 K 741191 Celková výchozí revize uzemění kus 1,000 0,00
VV "dodávka elektro" 1 1,000

D D1 Hromosvod 0,00
17 K 741201 Jímač ESE PULSAR 30 včetně nosné tyče 8 m kus 1,000 0,00

VV "dodávka elektro" 1 1,000

18 K 741202 Počítadlo blesků kus 1,000 0,00
VV "dodávka elektro" 1 1,000

19 K 741203 AlMgSi průměr 8 včetně svorek m 25,000 0,00
VV "dodávka elektro" 25,0 25,000

20 K 741204 Hromosvodová podpěrka těžká, beton m 50,000 0,00
VV "dodávka elektro" 50,0 50,000

21 K 741205 Svorka SS, SK, SP kus 50,000 0,00
VV "dodávka elektro" 50 50,000

22 K 741206 Měření kvality svodů (el. odpor do 0,2 ohmů) kus 4,000 0,00
VV "dodávka elektro" 4 4,000

23 K 741207 Stanovisko TIČR kus 1,000 0,00
VV "dodávka elektro" 1 1,000

24 K 741208 Celková výchozí revize hromosvodu kus 1,000 0,00
VV "dodávka elektro" 1 1,000

D 741-3 Ochrana před účinky bludných proudů 0,00

25 K 75711A
Měření vlivu bludných proudů v průběhu stavby včetně účasti specializovaného pracoviště při demolici 
stávající stavby a protokolu pro přejímku

kpl 1,000 0,00

VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 1 1,000

26 K 75712 Měření vlivu bludných proudů po dokončení stavby včetně závěrečné zprávy DEMZ kpl 1,000 0,00
VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 1 1,000

27 K 75711B Měření vlivu bludných proudů dle ČSN EN 50122-2 kpl 1,000 0,00
VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 1 1,000

28 K 75721 TRVALÁ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU BP - KABEL VEDENÍ DO 10MM2 CYKY 4x2,5 m 200,000 0,00
VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 200,0 200,000

29 K 757221 TRV ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOV VLIVU BP - SKŘÍŇ MĚŘENÍ DO 300x300MM kus 4,000 0,00
VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 4 4,000

30 K 75726 MONITOR NEDESTRUKTIVNÍ SYSTÉM KOROZE VÝZTUŽE - ELEKTRODA - sonda CMS m 40,000 0,00
VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 40,0 40,000

31 K 75726a MONITOR NEDESTRUKTIVNÍ SYSTÉM KOROZE VÝZTUŽE - ELEKTRODA čidlo korozní rychlosti SOK kus 4,000 0,00
VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 4 4,000

32 K 75726b
MONITOR NEDESTRUKTIVNÍ SYSTÉM KOROZE VÝZTUŽE - ELEKTRODA Sonda pro měření měrného 
odporu Ró

kus 4,000 0,00

VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 4 4,000

33 K 757371 OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI VLIVŮM BP - MĚŘÍCÍ SVORKY kus 120,000 0,00
VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 120 120,000

Strana 913 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 757372 OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI VLIVŮM BP - DIN LIŠTY m 4,000 0,00
VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 4,0 4,000

35 K 757373 OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI VLIVŮM BP - ŠROUBY, SILIKON, DROBNÝ MATERIÁL kpl 1,000 0,00
VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 1 1,000

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 0,00
36 K 87415 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM - Kopoflex prům. 40 mm vč. příchytek - bludné proudy m 40,000 0,00

VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 40,0 40,000

37 K 87415a POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM - PVC prům. 40 mm vč. příchytek - bludné proudy m 160,000 0,00
VV "dodávka specializovaného pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)" 160,0 160,000

D OST Ostatní 0,00
38 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28509200
AT-SYSTEMS s.r.o. DIČ: CZ 28509200

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-08 - Měření a regulace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
AT-SYSTEMS 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742-30 - Měření a regulace - montáže a práce 0,00

    742-M1 - Přístroje - dodávky 0,00

    742-M2 - Řídící systém - dodávky 0,00

    742-M3 - Rozvaděče - dodávky 0,00

    742-M5 - Kabely a trasy, nosné konstrukce - dodávky 0,00

    742-39 - Měření a regulace - ostatní práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-08 - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
AT-SYSTEMS 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742-30 Měření a regulace - montáže a práce 0,00
1 K 7423001R Přístrojová montáž DDC/PLC - rozvaděče kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

2 K 7423011R Montážní práce elektro části kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

3 K 7423021R Montážní práce nosných konstrukcí kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

4 K 7423041R Aplikační software dispečink - práce kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): pouze připojení a doprogramování (dispečink součástí PAB)" 1 1,000

5 K 7423042R Aplikační software - DDC/PLC stanic kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

6 K 7423043R Aplikační software - M-BUS kus 11,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 11 11,000

7 K 7423091R Požární ucpávky kabelových prostupů nenosnými konstrukcemi kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

D 742-M1 Přístroje - dodávky 0,00

8 M 742M101B
klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem, napájecím napětím 24 V, AC 50/60 Hz; minimální 
přestavná momentová síla 10 Nm; úhel natočení páky 95°; krytí přístroje IP54; příslušenství: spínací kontakty 
koncové polohy

kus 2,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - ovládání uzavíracích klapek: 9,11; 9,12" 2 2,000

9 M 742M102A
klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem, napájecím napětím 24 V, AC 50/60 Hz; ovládání 0-10 
V; minimální přestavná momentová síla 20 Nm; úhel natočení páky 95°; krytí přístroje IP54

kus 8,000 0,00

VV
"dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - ovládání uzavíracích klapek: 13,11; 13,12; 14,11; 14,12; 15,11; 15,12; 16,11; 
16,12" 8

8,000

10 M 742M102B
klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem, napájecím napětím 24 V, AC 50/60 Hz; minimální 
přestavná momentová síla 20 Nm; úhel natočení páky 95°; krytí přístroje IP54; příslušenství: spínací kontakty 
koncové polohy

kus 4,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - ovládání uzavíracích klapek: 7,11; 7,12; 8,11; 8,12" 4 4,000

OUT - SO 10-08 - Měření a regulace

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M 742M105A
klapkový servopohon s ovládáním 0-10 V, napájecím napětím 24 V, AC 50/60 Hz; minimální přestavná 
momentová síla 5 Nm; úhel natočení páky 95°; krytí přístroje IP54

kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - ovládání uzavíracích klapek: 9,13" 1 1,000

12 M 742M105B
klapkový servopohon s napájecím napětím 24 V, AC 50/60 Hz; minimální přestavná momentová síla 5 Nm; 
úhel natočení páky 95°; krytí přístroje IP54; příslušenství: spínací kontakty koncové polohy

kus 6,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - ovládání uzavíracích klapek: 22,11; 22,12; 23,13; 23,12" 6 6,000

13 M 742M106A
klapkový servopohon s ovládáním 0-10 V, napájecím napětím 24 V, AC 50/60 Hz; minimální přestavná 
momentová síla 10 Nm; úhel natočení páky 95°; krytí přístroje IP54

kus 6,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)"
VV " - ovládání uzavíracích klapek: 7,13; 8,13" 2 2,000
VV " - ovládání regulačních klapek: 13,13; 14,13; 15,13; 16,13" 4 4,000
VV Součet 6,000

14 M 742M111 diferenční manostat nastavitelný 20-300 Pa kus 27,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace):"

VV
"7,41; 7,42; 8,41; 8,42; 9,41; 9,42; 13,41; 13,42; 14,41; 14,42; 15,41; 15,42; 16,41; 16,42; 19,42; 21,42; 22,41; 22,42; 
23,42" 27

27,000

15 M 742M112 diferenční manostat nastavitelný 50-500 Pa kus 15,000 0,00

VV
"dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 7,21; 7,22; 8,21; 8,22; 9,21; 9,22; 13,21; 13,23; 14,21; 14,23; 15,21; 15,23; 
16,21; 16,23; 22,21" 15

15,000

16 M 742M121A snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky kus 7,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 7,35; 8,35; 9,35; 13,35; 14,35; 15,35; 16,35" 7 7,000

17 M 742M121B snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky kus 2,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 67,31; 68,31" 2 2,000

18 M 742M122A snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 100 mm kus 2,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 22,31; 22,32" 2 2,000

19 M 742M122B snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm kus 21,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace):"

VV
"7,31; 7,32; 7,34; 8,31; 8,32; 8,34; 9,31; 9,32; 9,34; 13,31; 13,32; 13,34; 14,31; 14,32; 14,34; 15,31; 15,32; 15,34; 16,31; 
16,32; 16,34" 21

21,000

20 M 742M123
snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek Pt1000, měřící rozsah -30 až 60 °C, přesnost měření: 
třída B, krytí IP 65

kus 21,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - měření prostorové teploty:"
VV "7,39; 8,39; 13,33; 13,39; 14,33; 14,39; 15,33; 15,39; 16,33; 16,39; 21,33; 22,33; 60,33; 80,34" 21 21,000

21 M 742M124
snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek Pt1000, měřící rozsah -30 až 150 °C, přesnost měření: 
třída B, délka stopky 100 mm, krytí IP 65, příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody

kus 2,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - měření teploty TV: 60,31; 60,32" 2 2,000

22 M 742M127 snímač tlaku s rozsahem 0 až 1000 kPa, výstup 4 až 20 mA, přesnost 1%, el. připojení konektorem kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - měření teploty TV: 60,22" 1 1,000

23 M 742M131 protizámrazový termostat kapilárový pro teploty -10 až +12°C, 6m, krytí IP54 kus 7,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 7,51; 8,51; 9,51; 13,51; 14,51; 15,51; 16,51" 7 7,000

24 M 742M141 čidlo diferenčního tlaku v rozashu -1000 až 1000 Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT kus 14,000 0,00

VV
"dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): 7,71; 7,72; 8,71; 8,72; 9,71; 9,72; 13,71; 13,72; 14,71; 14,72; 15,71; 15,72; 
16,71; 16,72" 14

14,000

25 M 742M145 hlídač zaplavení s napájením 24 V AC, příslušenství: sonda mosazná kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - zaplavení prostoru: 60,91" 1 1,000

26 M 742M151 tlačítko černé v boxu se spínacím kontaktem kus 4,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace) - spuštění VZT místně: 19,81; 22,81; 23,81" 4 4,000

27 M 742M900 montážní materiál pro připevnění a připojení přístrojů kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

D 742-M2 Řídící systém - dodávky 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 M 742M211
řídící systém dle projektové dokumentace - AO=20, AI=32, DO=42, DI=116, komunikace ethernet, 2x datová 
linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi 
routr pro servisní připojení + obslužný řádkový terminál

kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-11" 1 1,000

29 M 742M212
řídící systém dle projektové dokumentace - AO=16, AI=18, DO=14, DI=30, komunikace ethernet, datová linka 
rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro 
servisní připojení + obslužný řádkový terminál + komunikace M-BUS

kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-12" 1 1,000

30 M 742M213
řídící systém dle projektové dokumentace - AO=8, AI=10, DO=8, DI=16, komunikace ethernet, datová linka 
rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro 
servisní připojení + obslužný řádkový terminál + komunikace M-BUS

kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-13" 1 1,000

31 M 742M214
řídící systém dle projektové dokumentace - AO=8, AI=16, DO=24, DI=64, komunikace ethernet, 2x datová 
linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi 
routr pro servisní připojení + obslužný řádkový terminál + komunikace M-BUS

kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-14" 1 1,000

32 M 742M215
řídící systém dle projektové dokumentace - AO=4, AI=14, DO=16, DI=32, komunikace ethernet, datová linka 
rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro 
servisní připojení + komunikace M-BUS

kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-15" 1 1,000

D 742-M3 Rozvaděče - dodávky 0,00
33 M 742M302 oceloplechový rozvaděč 2000x800x400, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku rozvaděče dle technické specifikace uvedené v PD včetně napájení řídícího systému, zásuvky pro servisní účely, 
signálky, akustické signálky, tlačítka kvitace, hlavního vypínače, jištění jednotlivých okruhů, přepěťové ochrany s VF filtrem, Wi-fi routeru atd. 
dle požadavků zvoleného systému.

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-11" 1 1,000

34 M 742M303 oceloplechový rozvaděč 1200x800x250, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje kus 3,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku rozvaděče dle technické specifikace uvedené v PD včetně napájení řídícího systému, zásuvky pro servisní účely, 
signálky, akustické signálky, tlačítka kvitace, hlavního vypínače, jištění jednotlivých okruhů, přepěťové ochrany s VF filtrem, Wi-fi routeru atd. 
dle požadavků zvoleného systému.

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-12; PA-13; PA-14" 3 3,000

35 M 742M304
oceloplechový rozvaděč 1200x800x250, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje a 
napájení motorů čerpadel

kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku rozvaděče dle technické specifikace uvedené v PD včetně napájení řídícího systému, zásuvky pro servisní účely, 
signálky, akustické signálky, tlačítka kvitace, hlavního vypínače, jištění jednotlivých okruhů, přepěťové ochrany s VF filtrem, Wi-fi routeru atd. 
dle požadavků zvoleného systému.

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): PA-15" 1 1,000

D 742-M5 Kabely a trasy, nosné konstrukce - dodávky 0,00
36 M 742M501 kabel JYTY 2x1 m 4 973,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 4973,0 4 973,000

37 M 742M502 kabel JYTY 4x1 m 1 936,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1936,0 1 936,000

38 M 742M503 kabel JYTY 7x1 m 1 093,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1093,0 1 093,000

39 M 742M504 kabel JYTY 14x1 m 110,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 110,0 110,000

40 M 742M506 kabel CYKY-J 1x1,5 m 175,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 175,0 175,000

41 M 742M508 kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8 m 170,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 170,0 170,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 M 742M511 elektroinstalační trubka včetně úchytného materiálu m 360,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 360,0 360,000

43 M 742M512 kabelový žlab [např. MARS] včetně víka a příslušenství pro montáž m 80,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace): montáž kabelových rozvodů na střeše" 80,0 80,000

44 M 742M513 drátěný rošt 54/100 mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž m 70,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 70,0 70,000

45 M 742M514 drátěný rošt 54/200 mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž m 150,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 150,0 150,000

46 M 742M515 drátěný rošt 54/300 mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž m 46,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 46,0 46,000

47 M 742M591 montážní a upevňovací materiál (krabice, svorky, hmoždinky, vruty, apod.) kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

D 742-39 Měření a regulace - ostatní práce 0,00
48 K 7423901R Předkomplexní zkoušky zařízení kpl 1,000 0,00

VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

49 K 7423902R Komplexní zkoušky kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

50 K 7423903R Revizní činnost a revize elektro kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

51 K 7423961R Zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 000 MaR (Technická specifikace)" 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
52 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-09 - EPS

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742-21 - Montáž EPS 0,00

    742-M1 - Dodávka zařízení EPS 0,00

    742-M2 - Montážní materiál 0,00

    742-M3 - Kabely 0,00

    742-29 - Ostatní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-09 - EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742-21 Montáž EPS 0,00
1 K 7422101R Montáž hlásiče včetně soklu a příslušenství kus 58,000 0,00

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 58 58,000

2 K 7422104R Montáž houkačky kus 11,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 11 11,000

3 K 7422105R Montáž tlačítkového hlásiče kus 17,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 17 17,000

4 K 7422107R Montáž lineárního teplotního hlásiče kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

5 K 7422108R Programování ústředny kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

6 K 7422109R Montáž vstupu a výstupu kus 3,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 3 3,000

7 K 7422110R Montáž napájecího zdroje kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

8 K 7422111R Montáž AKU kus 2,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 2 2,000

9 K 7422112R Montáž kabelu m 1 800,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1800,0 1 800,000

10 K 7422114R Zasekání trubky pod omítku m 550,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 550,0 550,000

11 K 7422115R Vyfrézování drážky m 550,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 550,0 550,000

12 K 7422116R Vrtání otvoru do 60 mm kus 60,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 60 60,000

13 K 7422117R Montáž krabice kus 15,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 15 15,000

OUT - SO 10-09 - EPS

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 7422191R Požární ucpávky prostupů kabelů EPS nenosnými konstrukcemi kpl 1,000 0,00

D 742-M1 Dodávka zařízení EPS 0,00
15 M 34521M kombinovaný hlásič požáru kus 58,000 0,00

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 58 58,000

16 M 34522M tlačítko adresné červené včetně příslušenství kus 17,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 17 17,000

17 M 34523M patice požárního hlásiče kus 58,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 58 58,000

18 M 34524M adresná houkačka 99 dB/1m včetně příslušenství kus 11,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 11 11,000

19 M 34525M vstupní/výstupní člen kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

20 M 34526M výstupní programovatelný člen 4x výstup kus 2,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 2 2,000

21 M 34541M lineární teplotní hlásič ADW535-2 kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

22 M 34542M snímací trubice měděná m 50,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 50,0 50,000

23 M 34543M štítek s číslem hlásiče kus 88,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 88 88,000

24 M 34552M zdroj 24V/5A včetně AKU kus 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

D 742-M2 Montážní materiál 0,00
25 M 34571M nosná lišta děrovaná z pozinkovaného plechu [např. Niedax] m 800,000 0,00

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 800,0 800,000

26 M 34572M trubka t 21 pod omítku m 600,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 600,0 600,000

27 M 35791M drobný instalační materiál kpl 1,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

D 742-M3 Kabely 0,00
28 M 34121M kabel 2x0,8 (J-Y(St)Y m 2 200,000 0,00

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 2200,0 2 200,000

29 M 34122M kabel 2x2,5 m 20,000 0,00
VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 20,0 20,000

D 742-29 Ostatní 0,00
30 K 7422904R Revize zařízení kus 1,000 0,00

VV "dle př.č. 002 - Technická specifikace" 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
31 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-10/1 - EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací signalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742-EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace 0,00

    742-KAB - Kabeláž 0,00

    742-MON - Montáže 0,00

    742-OST - Ostatní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-10/1 - EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací signalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742-EZS Elektronická zabezpečovací signalizace 0,00
1 K 742101 Zdroj napájecí 230V/12VDC, zálohovaný včetně AKU 65 Ah kus 2,000 0,00

2 K 742102 Optický převodník liky 485/SM kus 2,000 0,00

3 K 742103 LCD klávesnice se čtečkou karet kus 1,000 0,00

4 K 742104 Koncentrátor - 16 linkový modul kus 2,000 0,00

5 K 742105 Duální detektor vč. čočky, držáku kus 8,000 0,00

6 K 742106 MG kontakt lehký - plast, závrtný montáž, komplet, dveře kus 14,000 0,00

7 K 742107 MG kontakt hliníkový - povrchová montáž, komplet, těžký / vrata kus 2,000 0,00

8 K 742108 Armovaná pancéř. hadice prům 10/7 mm vč. koncovky pro okna, dveře - 1,5 m kus 16,000 0,00

9 K 742109 Propojovací krabice včetně šroub. svorkovnice a el. instal. krabice kus 16,000 0,00

D 742-KAB Kabeláž 0,00
10 K 742201 Kabel D5 typu Cu 5x2x0,5 m 180,000 0,00

11 K 742202 Kabel D3 typu Cu 3x2x0,5 m 220,000 0,00

12 K 742203 Kabel typu FTP Cu drát 2x2x0,8 m 170,000 0,00

13 K 742204 Kabel typu Cu - O 2x2,5 m 170,000 0,00

14 K 742205 Cu vodič 16 mm m 4,000 0,00

D 742-MON Montáže 0,00
15 K 742701 Drobný montážní a instalační materiál kpl 1,000 0,00

16 K 742702 El. instal trubka pr. 20, montáž pod omítku m 310,000 0,00

17 K 742703 El. instal trubka pr. do 20 mm, montáž na rošt, na zeď, vč. upevnění m 30,000 0,00

18 K 742704 El. instal trubka oheb. prům. do 20mm pozink. vč. upevnění m 15,000 0,00

19 K 742705 Kabelová C lišta m 10,000 0,00

OUT - SO 10-10/1 - EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací signalizace

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 742707 El. instal krabice včetně víčka kus 20,000 0,00

21 K 742708 Upínací pásky - nerez kus 50,000 0,00

22 K 742709 Montáž, oživení a základní nastavení hod 50,000 0,00

23 K 742710 Požární ucpávky nenosnými konstrukcemi vč. štítků a dokumentace kpl 1,000 0,00

24 K 742711 Označení kabelů - kabelové štítky kus 80,000 0,00

25 K 742712 Drobné stavební práce (sekání drážek, prostupů apod.) hod 10,000 0,00

26 K 742713 Stavební - truhlářská úprava dveří a oken pro osazení mg kus 14,000 0,00

27 K 742714 Vrtání prostupu do prům. 30 mm do betonu do 40 cm kus 4,000 0,00

28 K 742715 Průraz zdí do 30 cm do prům. 60 mm kus 17,000 0,00

29 K 742716 Lešení hod 30,000 0,00

D 742-OST Ostatní 0,00
30 K 742901 Revize vč. vypracování revizní zprávy kus 1,000 0,00

31 K 742904 Vypracování dílenské dokumentace kus 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
32 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-10/2 - EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742-EKV - Elektronická kontrola vstupu 0,00

    742-KAB - Kabeláž 0,00

    742-MON - Montáže 0,00

    742-OST - Ostatní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-10/2 - EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742-EKV Elektronická kontrola vstupu 0,00
1 K 742101 Bezkontaktní čtečka 13,56 MHz, rozhraní Wiegand 56b kus 16,000 0,00

2 K 742102 Kontrolér (dveřní jednotka) pro oboustranný vstup (2 vstupy) vč. instalační krabice a příslušenství kus 13,000 0,00

3 K 742103 Bezkontaktní karta MIFARE DESFire kus 50,000 0,00

4 K 742104
El. mechanický zámek BT3, SS4=2, dle ČSN EN 1627, ČSN EN 179, ČSN EN 1125, ČSN EN 1634-1 vč. 
tlumivky, připojovacího kabelu, kování, děleného čtyhranu, průchodky dveřmi - např. EL460, EA218, EA280, 
SX43, EA330

kus 3,000 0,00

5 K 742105 Elektrický otvírač pro požárně odolné a bezpečnostní dveře s monitorovacím kontaktem vč. čelního plechu kus 13,000 0,00

6 K 742106 Magnetický dveřní kontakt (mikrospínač) kus 6,000 0,00

7 K 742107 Zdroj pro napájení kontrolérů + baterie kus 1,000 0,00

8 K 742108 Zdroj pro el. zámek včetně aku 65 Ah kus 1,000 0,00

9 K 742109 Integrace s EZS - grafická nadstavba hod. 4,000 0,00

10 K 742110 Integrace stávajícího systému EKV hod. 4,000 0,00

D 742-KAB Kabeláž 0,00
11 K 742201 Kabel typu FTP Cu 4x2x0,5 m 800,000 0,00

12 K 742202 Kabel typu Cu 5x2x0,5 - B2cas1d1 dle V.23/2008Sb m 50,000 0,00

13 K 742203 Kabel typu Cu drát 2x2x0,5 m 300,000 0,00

14 K 742204 Kabel typu Cu drát 2x2x0,5 - B2cas1d1 dle V.23/2008Sb m 50,000 0,00

15 K 742205 Kabel typu Cu 3x2,5 m 400,000 0,00

16 K 742206 Kabel typu Cu - 3x2,5 - B2cas1d1 dle V.23/2008Sb m 50,000 0,00

D 742-MON Montáže 0,00
17 K 742701 Drobný montážní a instalační materiál kpl 1,000 0,00

18 K 742702 El. instal trubka pr. 20, montáž pod omítku m 150,000 0,00

OUT - SO 10-10/2 - EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 742703
El. instal trubka pr. 25, ocelová pozink panc. chránička, montáž na rošt, na zeď, vč. upevnění , vč. 
pospojování, prot. drátu (do CHÚC)

m 50,000 0,00

20 K 742704 El. instal krabice včetně víčka kus 50,000 0,00

21 K 742705 Upínací pásky - nerez kus 300,000 0,00

22 K 742706 Montáž, oživení a základní nastavení hod 100,000 0,00

23 K 742707 Nastavení - konfigurace systému hod 16,000 0,00

24 K 742708 Rekonfigurace systému po ověření provozu hod 8,000 0,00

25 K 742709 Požární ucpávky nenosnými konstrukcemi vč. štítků a dokumentace kpl 1,000 0,00

26 K 742710 Označení kabelů - kabelové štítky kus 200,000 0,00

27 K 742711 Drobné stavební práce (sekání drážek, prostupů apod.) hod 20,000 0,00

28 K 742712 Stavební - truhlářská úprava dveří a oken pro osazení mg kus 6,000 0,00

29 K 742713 Vrtání prostupu do prům. 30 mm do betonu do 40 cm kus 10,000 0,00

D 742-OST Ostatní 0,00
30 K 742901 Revize vč. vypracování revizní zprávy kus 1,000 0,00

31 K 742902 Komplexní zkoušky hod 10,000 0,00

32 K 742903 Školení obsluhy (8 osob) hod 2,000 0,00

33 K 742904 Vypracování dílenské dokumentace kus 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
34 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27365034
Colt International, s.r.o. DIČ: CZ 27365034

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-12 - ZOTK

Vyplň údaj

Strana 933 z 1164



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Colt International, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    751.2 - ZOTK - Klapky pro odvod tepla a kouře 0,00

    751.3 - ZOTK - Potrubí 0,00

    751.4 - ZOTK - Kouřové zástěny 0,00

    751.5 - ZOTK - Ovládací panel ZOTK / Denní větrání 0,00

    751.6 - ZOTK - Zařízení pro ovládaní ZOTK a Denního větrání 0,00

    751.9 - ZOTK - Ostatní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 10-12 - ZOTK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Colt International, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 751.2 ZOTK - Klapky pro odvod tepla a kouře 0,00

1 K 751.2.01R
Křídlová klapka pro odvod kouře a tepla a denní větrání rozměru 1,6 x 2,1 m s výplní křídla z čiré 
polykarbonátové desky, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD

kus 18,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Křídlová klapka pro odvod kouře a tepla a denní větrání 1.600 x 2.100 mm

 - min. aerodynamická plocha klapky Aa = 2,2 m2
 - rozměry klapky jsou dle napojovacího otvoru (příruba 125 mm), 1600x2100mm

 - klapka je vyrobena z hliníkových profilů s izolovanou přírubou, (te=-5°C)
 - klapka bude s rovnou podsadou, výška podsady 700 mm, atyp.

 - výplň křídla klapky, polykarbonátová deska (čirá), tloušťka 20 mm (7 vrstev, 6 komor)
 - součinitel prostupu tepla celé klapky U = 1,35 W/m2K

- funkce odvodu kouře a tepla prostřednictvím dvojčinného pneumatického válce, otevřít / zavřít, primární zdroj energie: teplotní spouštěcí 
 ventil s tlakovou lahví CO2

 - teplotní pojistka (68°C)
 - denní větrání, pohon 230 V, zdvih 300 mm                                                     

 - uhel instalace 0-5°
 - deflektor větru 3-stranný

 - funkční bezpečnost, RE 1000 (za provozních podmínek)
 - teplotní odolnost, B300

 - zatížení sněhem, SL 500 N/m2
 - zatížení větrem, WL 150 0N/m2

 - povrchová úprava, přírodní hliník
Certifikováno dle ČSN EN 12 101-2

VV "odečteno z př.č. 004+006 (ZOTK+schéma)" 18 18,000

2 K 751.2.02R
Křídlová klapka pro odvod kouře a tepla a denní větrání rozměru 1,6 x 2,1 m s hliníkovým křídlem s dvojitým 
pláštěm, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD

kus 6,000 0,00

OUT - SO 10-12 - ZOTK

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Křídlová klapka pro odvod kouře a tepla a denní větrání 1.600 x 2.100 mm

 - min. aerodynamická plocha klapky Aa = 2,2 m2
 - rozměry klapky jsou dle napojovacího otvoru (příruba 125 mm), 1600x2100mm

 - klapka je vyrobena z hliníkových profilů s izolovanou přírubou, (te = - 5°C)
 - klapka bude s rovnou podsadou, výška podsady 700 mm, atyp.

 - výplň křídla klapky, hliníkové křídlo s dvojitým pláštěm (izolované), tloušťka 24 mm
 - součinitel prostupu tepla celé klapky U = 1,35 W/m2K

- funkce odvodu kouře a tepla prostřednictvím dvojčinného pneumatického válce, otevřít / zavřít, primární zdroj energie: teplotní spouštěcí 
 ventil s tlakovou lahví CO2

 - teplotní pojistka (68°C)
 - denní větrání, pohon 230 V, zdvih 300 mm

 - uhel instalace 0-5° 
 - deflektor větru 3-stranný

 - funkční bezpečnost, RE 1000 (za provozních podmínek)
 - teplotní odolnost, B300

 - zatížení sněhem, SL 450N/m2
 - zatížení větrem, WL 1500N/m2 - povrchová úprava, přírodní hliník

Certifikováno dle ČSN EN 12 101-2
VV "odečteno z př.č. 004+006 (ZOTK+schéma)" 6 6,000

3 K 751.2.03R
Křídlová klapka pro odvod kouře a tepla a denní větrání rozměru 1,6 x 2,3 m s výplní křídla z čiré 
polykarbonátové desky, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD

kus 24,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Křídlová klapka pro odvod kouře a tepla a denní větrání 1.600 x 2.300 mm

 - min. aerodynamická plocha klapky Aa = 2,4 m2
 - rozměry klapky jsou dle napojovacího otvoru (příruba 125 mm), 1600x2300mm

 - klapka je vyrobena z hliníkových profilů s izolovanou přírubou, (te=-5°C) 
 - klapka bude s rovnou podsadou, výška podsady 700 mm, atyp.

 - výplň křídla klapky, polykarbonátová deska (čirá), tloušťka 20 mm (7 vrstev, 6 komor)
 - součinitel prostupu tepla celé klapky U = 1,37 W/m2K

- funkce odvodu kouře a tepla prostřednictvím dvojčinného pneumatického válce, otevřít / zavřít, primární zdroj energie: teplotní spouštěcí 
 ventil s tlakovou lahví CO2

 - teplotní pojistka (68°C)
 - denní větrání, pohon 230 V, zdvih 300 mm

 - uhel instalace 0-5°
 - deflektor větru 3-stranný

 - funkční bezpečnost, RE 1000 (za provozních podmínek)
 - teplotní odolnost, B300

 - zatížení sněhem, SL 500 N/m2
 - zatížení větrem, WL 1500 N/m2

 - povrchová úprava, přírodní hliník
Certifikováno dle ČSN EN 12 101-2

VV "odečteno z př.č. 004+006 (ZOTK+schéma)" 24 24,000

D 751.3 ZOTK - Potrubí 0,00
4 K 751.3.01R Potrubí Cu DN 8 mm, dodávka a montáž dle technické specifikace v PD m 1 460,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky z př.č. 004 (ZOTK)" 2*730,0 1 460,000

D 751.4 ZOTK - Kouřové zástěny 0,00
5 K 751.4.11R Skleněná pevná kouřová zábrana, dodávka a montáž dle technické specifikace v PD m2 65,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Pevná kouřová zábrana je vyzkoušena a certifikována podle ČSN EN 12 101-1 s požární odolnost dle PBŘ (min. 30 minut).
VV "odměřeno z př.č. 004 (ZOTK)" 65,0 65,000

D 751.5 ZOTK - Ovládací panel ZOTK / Denní větrání 0,00

6 K 751.5.01R
Řídící panel ZOTK ke klapkám pro odvod kouře a tepla, s napojením na EPS (zpětný signál, kontakt do EPS 
požárně odolným kabelem), množství CO2 500 gr., nouzové tlačítko, dodávka a montáž dle technické 
specifikace v PD

kus 2,000 0,00

VV "odečteno z př.č. 004+006 (ZOTK+schéma)" 2 2,000

7 K 751.5.02R
Řídící panel ZOTK ke klapkám pro odvod kouře a tepla, s napojením na EPS (zpětný signál, kontakt do EPS 
požárně odolným kabelem), množství CO2 1000 gr., nouzové tlačítko, dodávka a montáž dle technické 
specifikace v PD

kus 6,000 0,00

Strana 936 z 1164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odečteno z př.č. 004+006 (ZOTK+schéma)" 6 6,000

8 K 751.5.03R

Řídící a vyhodnocovací centrála pro denní větrání, s napojením na MaR, napájení ovládacího panelu – 230 
V, napojení skupin – 8x (max. 6 ks klapek), počet kontaktů od MaR – 8x, kontakt do MaR – sumární porucha, 
počet ovládacích tlačítek – 8 ks, napojení dešťového a větrného čidla, dodávka a montáž dle technické 
specifikace v PD

kus 1,000 0,00

VV "odečteno z př.č. 004+006 (ZOTK+schéma)" 1 1,000

D 751.6 ZOTK - Zařízení pro ovládaní ZOTK a Denního větrání 0,00
9 K 751.6.01R Ovládací tlačítko pro denní větrání, dodávka a montáž dle technické specifikace v PD kus 8,000 0,00

VV "odečteno z př.č. 004+006 (ZOTK+schéma)" 8 8,000

10 K 751.6.02R Dešťové a větrné čidlo, dodávka a montáž dle technické specifikace v PD kus 1,000 0,00
VV "odečteno z př.č. 004+006 (ZOTK+schéma)" 1 1,000

D 751.9 ZOTK - Ostatní 0,00
11 K 751.9.01R Zapojení systému a uvedení do provozu, provedení funkčních zkoušek systému kpl 1,000 0,00

VV "dle Technické zprávy" 1 1,000

12 K 751.9.02R Vyhotovení dokladové části pro systém ZOTK, provedení výchozí revize a vypracování revizní zprávy kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické zprávy" 1 1,000

13 K 751.9.03R Zaškolení obsluhy systému ZOTK kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické zprávy" 1 1,000

14 K 751.9.04R Svislá a vodorovná doprava materiálu, pracovní lešení a montážní plošiny pro instalaci systému ZOTK kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické zprávy" 1 1,000

15 K 751.9.05R Požární ucpávky nenosnými konstrukcemi s utěsněním prostupů kolem ZOTK potrubí kpl 1,000 0,00
VV "dle Technické zprávy" 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
16 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 48588733
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. DIČ: CZ 48588733

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 11 - Tramvajová trať

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 11 - Tramvajová trať
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace 0,00
1 K 52199R01 Kolej upevněná na betonovou desku PJD (VR OUT 11.3) M 96,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž upevnění koleje v rámci daného systému upevnění (upevňovací uzly + montáž na beton. 
desku), obalení kolejnic (bokovnice + patní profil), podlití kolejic betonem,  svařování a broušení kolejnic, pružnou zálivku podél hlav kolejnic – 
defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu apod.; 2. 
Položka neobsahuje: – dodávku kolejnic; 3. Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. Výměra 1 M = 1 bm jednokolejné 
tratě.

VV "odměřeno ze situace ODT11/1, měřeno v ose koleje" 96,0 96,000

2 K 52199R02 Kolej na podélných betonových prazích - servisní kanál (VR OUT 11.2) M 110,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž upevnění koleje v rámci daného systému upevnění (podkladnice, svěrky, matice, 
podložky, patní profil), plentovací bokovnice,podlití koleje samonivelační maltou, svařování a broušení kolejnic, pružnou zálivku podél hlav 
kolejnic na styku s okolní podlahou – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před 
zahájením provozu apod.; 2. Položka neobsahuje: – dodávku kolejnic; 3. Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. 
Výměry 1 M = 1 bm jednokolejné tratě.

VV "odměřeno ze situace ODT11/1, měřeno v ose koleje" 110,0 110,000

3 K 52199R03 Kolej na ocelových stojkách (VR OUT 11.1) M 344,600 0,00

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž upevnění koleje v rámci daného systému upevnění (podkladnice, svěrky, matice, 
podložky, podpatní profil), upevnění podkladnice na sloupek, svařování a broušení kolejnic – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, 
dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu apod.; 2. Položka neobsahuje: – dodávku kolejnic; 3. Měří se 
délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. Výměra 1 M = 1 bm koleje jednokolejně.

VV "[A]odměřeno ze situace ODT11/1, měřeno v ose koleje" 344,6 344,600

4 K 52199R04 Kolej upevněná na beton. desku - myčka (VR OUT 11.4) M 90,750 0,00

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž upevnění koleje v rámci daného systému upevnění (podkladnice, svěrky, matice, 
podložky, patní profil), podbetonování podkladnic, svařování a broušení kolejnic – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a 
naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu apod.; 2. Položka neobsahuje: – dodávku kolejnic; 3. Měří se délka 
koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. Výměra 1 M = 1 bm jednokolejné tratě.

VV "odměřeno ze situace ODT11/1, měřeno v ose koleje" 90,75 90,750

5 M 52199R05 dodávka kolejnic NT1 rovných UIC 900 (vč. dopravy) M 1 308,700 0,00

OUT - SO 11 - Tramvajová trať

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje dodávku 1 m kolejnice UIC 900 (95 CSD-Vk) mimo výhybky a kolejové konstrukce bez obalení do pryžových profilů, 
svařování a broušení.

VV "odměřeno ze situace ODT11/1 s rezervou 300 mm v místě točen" 1304,5+14*0,3 1 308,700

6 K 531731R
TRAMVAJOVÉ KOLEJOVÉ KŘÍŽENÍ ČTYŘSRDCOVKOVÉ vč. obalení do recykl. gumy, dodávky a montáže 
na betonovou desku

KUS 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 
můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 
šroubů včetně zalití  – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 
provozu apod. 2. Položka neobsahuje: – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51 – montážní a závěrné svary, svařování 
kolejnic do bezstykové koleje – izolované styky – přechodové kolejnice  – broušení koleje – závěry a přestavníky včetně výměnových těles  – 
ohřev výhybek 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

VV "odečteno ze situace ODT11/1" 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
7 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45312338
Elektroline a.s. DIČ: CZ 45312338

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 20/1 - Trolejové vedení - Hala kontrolních prohlídek

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáž,vč. materiálu 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 20/1 - Trolejové vedení - Hala kontrolních prohlídek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáž,vč. materiálu 0,00
1 K CR-600.v0 Výložník pro pevnou trolej s motorovým pohonem L=2.5m kus 4,000 0,00

2 K CR-600.v1 Výložník pro pevnou trolej s motorovým pohonem L=3m kus 4,000 0,00

3 K CR-600.v2 Výložník pro pevnou trolej s motorovým pohonem L=4m kus 4,000 0,00

4 K CR-601.v0 Výložník pro pevnou trolej L=2.5m kus 9,000 0,00

5 K CR-601.v1 Výložník pro pevnou trolej L=3m kus 9,000 0,00

6 K CR-601.v2 Výložník pro pevnou trolej L=4m kus 9,000 0,00

7 K CR-901-P Propojovací svorka kus 6,000 0,00

8 K CR-902-ZN Zkratovací nůž na konstukci kus 6,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč.  konstrukce a upevnění

9 K CR-990-k Konzola horizontální kus 6,000 0,00

10 K R271100 Profil pevné troleje L=10m kus 42,000 0,00

11 K R271112 Trolejový drát Cu 120 mm2 m 397,000 0,00

12 K CR-2IZ-0 Dvojitý izolátor na pevnou trolej kus 36,000 0,00

13 K CR-SVO-0 Napájecí svorka kus 6,000 0,00

14 K CR-DEL-01 Dělič pro pevnou trolej kus 9,000 0,00

15 K CR-PLU-00 Spojka pevné troleje kus 40,000 0,00

16 M CR-1000-M speciální materiál pro montáž (vozík, mazadlo a další příslušenství pro montáž) kpl 1,000 0,00

17 K 21000992R Rozvaděč ovládání pohybu pevné troleje ROTx kpl 6,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: materiál vč. montáže

18 K 21000990R Signalizace beznapěťového stavu kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Signalizace beznapěťového stavu- materiál+ montáž, Pro 3 koleje, lampy s červeným (12 ks) a zeleným světlem (12 
ks), vč. kabeláže (CYKY 2x1,5=1600m)

OUT - SO 20/1 - Trolejové vedení - Hala kontrolních prohlídek

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 21000991R Rozvaděč ORB blokování kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Blokování technologie v závislosti na napětí v troleji kabelové propojení s rychlovypínačem v MR CYKY12x1,5=200M

20 M R428110 OLFLEX ROBUST 215 C12G1 m 120,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Propojeni SBS-O s RS6 Propojeni SBS-O s RS7

21 K R428115 Kabel 1-YY 1x50mm2 černý m 103,500 0,00
VV 90*1,15 "zazkratování zemnícího nože 103,500
VV Součet 103,500

22 K 21003076R Montáž trolejového vedení hod 100,000 0,00

23 K 2100307DR Demontáž trolejového vedení v halách kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: demontáž TV na 10 ks kolejích v hale

24 K 21000993R Oživení , zprovoznění a zaškolení hod 200,000 0,00

25 K 210280003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 
zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

D OST Ostatní 0,00
26 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

27 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný hod 150,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

28 K 044002000 Revize kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45312338
Elektroline a.s. DIČ: CZ 45312338

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 20/2 - Trolejové vedení - Hala denního ošetření

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáž,vč. materiálu 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

OUT - SO 20/2 - Trolejové vedení - Hala denního ošetření
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáž,vč. materiálu 0,00
1 M R214522 Šroub napínací M12 otevřený vidlice-oko 15 kN (nerez oka) kus 13,000 0,00

2 M R215113 E Koncovka parafilová pro PARAFIL typu A 13,5 mm kus 24,000 0,00

3 M R227142 Dělič TRAM 09 -400/Ri120 kus 4,000 0,00

4 M R231455 Oko posuvné pro 1x55 (Bz) kus 24,000 0,00

5 M R263764 Sada vyvěšení děliče TM-P13Z kus 3,000 0,00

6 M R263766 Sada vyvěšení děliče TM-V 55Z kus 1,000 0,00

7 K TM1UD1Na TRAM dělič na lano 25-50mm2 vč. vyvěšení kus 4,000 0,00

8 M R275213 Syntetické lano PARAFIL typ A pr.13,5 mm 12 kN kus 52,800 0,00
VV 48*1,1 52,800
VV Součet 52,800

9 M R271112 Drát trolejový Cu Ri 120mm2 m 495,000 0,00
VV 450*1,1 495,000
VV Součet 495,000

10 K CRAISDC1 Dvojitý izolátor na pevnou trolej kus 34,000 0,00

11 K CRKH001 Konzola horizontální kus 10,000 0,00

12 M CRKV001 Konzola vertikální - pr. 55 - L=500-1000mm upevnění s třmenem kus 24,000 0,00

13 K R100644 Pevný závěs na konstukci se zdvojenou izolací kus 14,000 0,00

14 M R00350 Pevný závěs TRAM do roviny na PARAFIL/KEVLAR pr. 11mm; s M16 kus 10,000 0,00

15 K 21003076R Montáž trolejového vedení pevné troleje hod 340,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. montážních přípravků a vozíků

16 K CRDRC025 Výložník pro pevnou trolej s motorovým pohonem L=2.5m kus 4,000 0,00

17 K CRDRC030 Výložník pro pevnou trolej s motorovým pohonem L=3m kus 6,000 0,00

18 K CRDRC125 Výložník pro pevnou trolej L=2.5m kus 8,000 0,00

OUT - SO 20/2 - Trolejové vedení - Hala denního ošetření

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K CRDRC130 Výložník pro pevnou trolej L=3m kus 12,000 0,00

20 K CRxx600 Dělič pro pevnou trolej kus 8,000 0,00

21 K CRPER001 Profil pevné troleje L=10m kus 34,000 0,00

22 K CRPLU000 Spojka pevné troleje kus 36,000 0,00

23 K CRCONEX01 Napájecí svorka kus 6,000 0,00

24 K CRCONEX02 Propojovací svorka kus 5,000 0,00

25 K CRCONEX11 Zkratovací nůž na konstukci včetně konstrukce a upevnění kus 5,000 0,00

26 K 21000992R Rozvaděč ovládání pohybu pevné troleje ROTx kpl 5,000 0,00

27 K 21000993R Oživení , zprovoznění a zaškolení hod 200,000 0,00

28 K 21000990R Signalizace beznapěťového stavu kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje materiál + montáž pro 3 koleje, včetně lamp s červeným (18 ks) a zeleným světlem (18 ks), vč. kabeláže (CYKY 2x1,5 = 
1800 m).

29 M CR900001 Speciální materiál pro montáž kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje vozík, mazadlo a další příslušenství pro montáž.

30 K 21000991R Rozvaděč ORB blokování kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Blokování technologie v závislosti na napětí v troleji kabelové propojení s rychlovypínačem v MR CYKY12x1,5 = 200 m.

31 M ROLFL001 OLFLEX ROBUST 215 C12G1 m 320,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Propojení SBS-O s RS6 a propojení SBS-O s RS7
VV 120 120,000
VV 200 200,000
VV Součet 320,000

32 K R428115 Kabel 1-YY 1x50mm2 černý m 103,500 0,00
VV 90*1,15 "zazkratování zemnícího nože 103,500
VV Součet 103,500

33 K 21003077R Montáž trolejového vedení troleje hod 450,000 0,00

34 K 21003076D Demontáž trolejového vedení v halách kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Demontáž  TV na 10 ks kolejích v hale

35 K 210280003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 
zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

D OST Ostatní 0,00
36 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

37 K 04300201R Revize+ Průkaz způsobilosti UTZ/E kpl 1,000 0,00

38 K 74981040R
Vyhotovení revizní zprávy pro vyhrazená elektrotechnická zařízení pro objem investičních nákladů přes 1 000 
000 Kč

kus 1,000 0,00

39 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný hod 64,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

Strana 949 z 1164



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 48588733
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. DIČ: CZ 48588733

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 08 - Mobiliář

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

    90 - Ostatní práce M 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 08 - Mobiliář
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

1 K 9111A1
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ - ocelové zábradlí h = 1,1 m se zarážkou 
pro slepeckou hůl, Plzeňský vzor

M 72,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových 
bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

VV "dle TZ, odměřeno elektronicky ze situace SLA11/SLA13" 72,0 72,000

2 K 91699R01 Zastávkový označník - Plzeňský vzor - s třířádkovým LED displejem dodávka a montáž KUS 3,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a 
vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál 
uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

VV "dle TZ (př.č. 001) - 2x zast. tram + 1x zast. bus" 3 3,000

3 K 93767.A
MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - zastávkový příštřešek jednomodulový 

 bez bočnic Plzeňský vzor
vč. osvětlení a lavičky

KUS 2,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a 
vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál 
uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

VV "dle TZ (př.č. 001) - přístřešek na tramvajových zastávkách" 2 2,000

4 K 93767.B
MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - zastávkový příštřešek jednomodulový s 

 bočnicemi Plzeňský vzor
vč. osvětlení a lavičky

KUS 1,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a 
vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál 
uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

VV "dle TZ (př.č. 001) - přístřešek na tramvajových zastávkách" 1 1,000

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
5 K 21M001 Elektrovýzbroj 1,5-35 se skleněnými pojistkami jednotlivých svítidel o In=10 A a zapojení kus 1,000 0,00

SLA - SO 08 - Mobiliář

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 21M002 Kabel CYKY 4J x 10mm2, uložený ve výkopu m 400,000 0,00

7 K 21M003 Zapínací místo včetně výbavení kus 1,000 0,00

8 K 21M004 Označovací štítek kabelu kus 64,000 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

9 K 46M001
Bourací práce živice tl.0,08 m pro kabelovou rýhu 35x60cm (šxh) v chodníku, v celé šiři chodníku do max. 
šíře chodníku 4 m

m2 140,000 0,00

VV "délka * šířka" 400*0,35 140,000

10 K 46M002
Bourací práce beton tl.0,24 m kabelovou rýhu 35x60cm (šxh) v chodníku, v celé šíři chodníku do max. šíře 
chodníku 4 m

m2 140,000 0,00

VV "dle pol 46M001" 140,0 140,000

11 K 46M003 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4 m 400,000 0,00

12 K 46M004 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 45 cm m 400,000 0,00
VV "dle pol. 46M003" 400,0 400,000

13 K 46M005 Zásyp kabelových rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4 m 400,000 0,00
VV "dle pol. 46M003" 400,0 400,000

14 K 46M006 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 m 80,000 0,00

15 K 46M007 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm m2 140,000 0,00

16 K 46M008 Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 3 cm m2 140,000 0,00

17 K 46M009 Řezání povrchu živice m 400,000 0,00

18 K 46M010 Ošetření spáry m 400,000 0,00
VV "dle pol. 46M010" 400,0 400,000

19 K 46M011 Chránička ø50mm (inž.sítě) m 80,000 0,00

20 K 46M012 Výstražná fólie do výkopu m 400,000 0,00

D 90 Ostatní práce M 0,00
21 K 90M001 Výchozí revize elektro hod 25,000 0,00

22 K 90M002 Práce technika, koordinace, inženýrská činnost – technický dozor hod 24,000 0,00

23 K 90M003 Drobný materiál , drobné zemní práce. kpl 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
24 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 48588733
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. DIČ: CZ 48588733

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 11 - Tramvajová trať

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Základy 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Potrubí 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 11 - Tramvajová trať
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 K 15130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ 
BETON BEZ DEHTU

T 711,480 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV (202,3+121,1)*2,2 711,480

2 K 15140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV

T 2 573,410 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV "podklad PB" (283,22+269,23)*2,3 1 270,635
VV "podklad ŽB" 505,75*2,5 1 264,375
VV "vybourané šachty" 8*2*2,4 38,400
VV Součet 2 573,410

3 K 15150
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD 
PO RECYKLACI)

T 223,200 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV 124*1,8 223,200

4 K 15210
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE 
BETONOVÉ

T 30,780 0,00 OTSKP-2019

SLA - SO 11 - Tramvajová trať

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV 114*0,27 30,780

5 K 15330 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ T 728,280 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV "podklad vozovky" 404,6*1,8 728,280

6 K 15510
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A 
ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)

T 615,588 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV "kontaminovaný štěrk" 302,5*2,035 615,588

7 K 15520 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ T 60,960 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV (700+62)*0,08 60,960

D 1 Zemní práce 0,00
8 K 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 323,400 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "předpoklad tl. 100 mm, demolice vozovky a koleje -na  PJD + na dř. pražcích"
VV "odečteno z geodetického zaměření (do vzdálenosti 1,5 m od stávající osy koleje)" (2023+1211)*0,1 323,400

9 K 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3 707,100 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV
"odečteno z geodetického zaměření (do vzdálenosti 1,5 m od stávající osy koleje): předpoklad tl. 200 mm, plocha PJD" 
2023,0*0,2

404,600

VV
"odečteno z geodetického zaměření (do vzdálenosti 1,5 m od stávající osy koleje): předpoklad tl. 250 mm plocha 
kontaminované lože s dř. pražci"

VV 1210,0*0,25 302,500
VV Součet 707,100

10 K 113357 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM M3 552,445 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV
"odečteno z geodetického zaměření (do vzdálenosti 1,5 m od stávající osy koleje): předpoklad tl. 140 mm, plocha PJD" 
2023,0*0,14

283,220

VV "odečteno z geodetického zaměření (do vzdálenosti 1,5m od stávající osy koleje), dř. pražce"
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VV "předpoklad tl. 110 mm + mezipražcový prostor tl. 150 mm 75% plochy" 1210*0,11+1210*0,75*0,15 269,225
VV Součet 552,445

11 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 907,430 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
VV "dle pol. č. 56333" 124,83 124,830
VV "dle pol. č. 56336R" 2782,6 2 782,600
VV Součet 2 907,430

12 K 18232R ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M, nakupovaný materiál M2 367,920 0,00

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve 
svahu do 1:5 nákup ornice vč. dovozu na mezideponii, položka obsahuje veškeré náklady spojené s pořízením ornice a jejím dovozem na 
stavbu/mezideponii

VV "kolej na samostatném tělese, odměřeno z příčných řezů SLA11-003 a situace SLA11-002"
VV "dvoukolejně dl. 17,1 m * š. 12,41 m" 17,1*12,41 212,211
VV "jednokolejně dl. 21,9 m * š. 7,11 m" 21,9*7,11 155,709
VV Součet 367,920

13 K 18246 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE M2 367,920 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

Zahrnuje naložení, dopravu a položení travnatého koberce bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení
VV "dle pol.č. 18232R" 367,92 367,920

D 2 Základy 0,00
14 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 655,010 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů 
(nezapočítávají se do výměry)

VV "dle délky tratiovdů v pol. 212635" 385,3*1,7 655,010

15 K 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 385,300 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp 
trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - 
zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu 
předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle 
VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

VV "odměřeno ze situace SLA11-002 a schémat bahníků v technické zprávě" 385,3 385,300

16 K 21361R SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 378,240 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

VV "odměřeno z příčných řezů SLA11-003 a situace SLA11-002"
VV "dvoukolejně dl. 17,1 m * š. 15,37 m" 17,1*15,37 262,827
VV "jednokolejně dl. 21,9 m * š. 5,27 m" 21,9*5,27 115,413
VV Součet 378,240

D 5 Komunikace 0,00
17 K 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 101,460 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:  – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění 2. Položka 
neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

VV "odměřeno z příčných řezů SLA11-003 a situace SLA11-002"
VV "dvoukolejně" 17,1*3,5 59,850
VV "jedmokolejně" 21,9*1,9 41,610
VV Součet 101,460

18 K 521310R3 Kolej na betonové desce - pevná jízdní dráha (PJD) "Slovanská alej" - mimo výhybky a kolejové konstrukce M 768,830 0,00
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P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: zhotovení nosné betonové desky PJD (včetně případné výztuže, bednění a odbednění, spárořezů a všech dalších 
položek nutných pro zhotovení betonové desky PJD), podlití kolejnic betonem, upevnění koleje v rámci daného systému PJD (dodávka a 
montáž kompletních upevňovacích uzlů), obalení kolejnic do pryžových profilů (bokovnice + patní profil), svařování a broušení kolejnic, zřízení 
bezstykové koleje, zálivky podél desky PJD a podél hlav kolejnic, kompletní asfaltový kryt koleje dle vzorových řezů, případně adekvátně 
upravený pro daný systém PJD, podkladní vrstvy štěrkodrti pod desku PJD, defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a 

 naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu apod.
2. Položka neobsahuje: dodávku kolejnic - viz. samostatné položky. 3. Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. Výměra 
1 m = 1 bm koleje jednokolejně.

VV "měřeno v ose koleje, odměřeno ze situace SLA11:"
VV "přímá trať" 485,330 485,330
VV "oblouky" 283,500 283,500
VV Součet 768,830

VV
"Pozn.: předpokládaná plocha desky PJD je 2387 m2 (po odečtení ploch příslušejících výhybkám), předpokládaný poměr 
rozdělení krytu z MA/AC je 45/55"

19 K 521332R
KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 650 
MM vč. svařování + broušení + obalení kolejnic do pryžových profilů

M 52,900 0,00

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: - sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, 
opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití - svařování a 

 broušení kolejnic, zřízení bezstykové koleje
- obalení kolejnic do pryžových profilů - defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů 
před zahájením provozu apod. - směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy; 2. Položka neobsahuje: - zřízení kolejového lože - 
případnou dodávku a montáž pražcových kotev - dodávku kolejnic; 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose 
koleje.

VV "délka v ose koleje, odměřeno ze situace SO SLA11-001: úsek na samostatném zatravněném tělese" 52,9 52,900

20 M 52199R05A dodávka kolejnic NT1 rovných UIC 900 (vč. dopravy) M 1 074,510 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje dodávku 1 m kolejnice UIC 900 A (95 CSD-Vk) mimo výhybky a kolejové konstrukce bez obalení do pryžových profilů, 
svařování a broušení.

VV "odměřeno ze situace SLA11-002 + rezerva 5 m v místech napojení na stávající stav" 1014,51+6*2*5,0 1 074,510

21 M 52199R05B dodávka kolejnic NT1 ohýbaných UIC 700 (vč. dopravy) M 629,030 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje dodávku 1 m kolejnice UIC 700 A (75 CSD-Vk) mimo výhybky a kolejové konstrukce bez obalení do pryžových profilů, 
svařování a broušení. Výměra obsahuje čistou délku kolejnic v projektovaném stavu, bez uvažování zkrácení vlivem ohýbání.

VV "odměřeno ze situace SLA11-002" 629,03 629,030

22 K 52199R08 Kolejový žlab pro vodivé propojení kolejnic do rozchodu vč. obalení do recykl. gumy, dopravy a montáže KUS 8,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž kolejového žlabu vč. všech potřebných prací a materiálu dle podrobná specifikace obsažené v 
PD.

VV "dle situace SLA11-002 a technické zprávy" 8 8,000

23 K 52199R09 Kolejový žlab pro vodivé propojení kolejnic boční vč. obalení do recykl. gumy, dopravy a montáže KUS 9,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž kolejového žlabu vč. všech potřebných prací a materiálu dle podrobná specifikace obsažené v 
PD.

VV "dle situace SLA11-002 a technické zprávy" 9 9,000

24 K 52199R10 Kolejový odvodňovač - skříňka KUS 4,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž kolejového odvodňovače vč. vyfrézování otvoru ve žlábku kolejnice vč. všech potřebných 
prací a materiálu dle podrobná specifikace obsažené v PD. Měrná jednotka 1 kus = 1 pár vč. montáže do koleje.

VV "dle situace SLA11-002 a technické zprávy" 4 4,000

25 K 52199R11 Kolejový odvodňovač do rozchodu, včetně obalení do recykl. gumy a montáže do koleje KUS 8,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž kolejového odvodňovače vč. všech potřebných prací a materiálu dle podrobná specifikace 
obsažené v PD.

VV "dle situace SLA11-002 a technické zprávy" 8 8,000

26 K 52199R12 Kolejový odvodňovač do mezirozchodu, včetně obalení do recykl. gumy a montáže do koleje KUS 4,000 0,00
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P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž kolejového odvodňovače vč. všech potřebných prací a materiálu dle podrobná specifikace 
obsažené v PD.

VV "dle situace SLA11-002 a technické zprávy" 4 4,000

27 K 52199R13 Kolejový odvodňovač boční, včetně obalení do recykl. gumy a montáže do koleje KUS 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž kolejového odvodňovače vč. všech potřebných prací a materiálu dle podrobná specifikace 
obsažené v PD.

VV "dle situace SLA11-002" 2 2,000

28 K 531731R TRAMVAJOVÉ KOLEJOVÉ KŘÍŽENÍ ČTYŘSRDCOVKOVÉ KUS 4,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 
můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 
šroubů včetně zalití  – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 
provozu apod. 2. Položka neobsahuje:  – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51  – montážní a závěrné svary, svařování 
kolejnic do bezstykové koleje  – izolované styky  – přechodové kolejnice  – broušení koleje  – závěry a přestavníky včetně výměnových těles  
– ohřev výhybek 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce. 4. vč. obalení do recykl. gumy, 
dodávky a montáže na betonovou desku

VV "dle situace SLA11-002" 4 4,000

29 K 53199R010
Výhybka R50 bloková (výměna, srdcovka, spojovací kolejnice) vč. obalení do recykl. gumy, dopravy a 
montáže na betonovou desku vč. zhotovení betonové desky, podkladu a krytu, vč. svařování a broušení bez 
přestavníku a ovládání, bez topnic

KUS 5,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Podrobná specifikace viz TZ.

1. Položka obsahuje: - dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce, (vč. veškerého svařování a broušení) - 
 upevnění výhybky na desku PJD v rámci daného systému upevnění, podlití betonem - obalení celé výhybkové konstrukce izolačním 
materiálem proti šíření bludných proudů - nosnou betonovou desku PJD pod výhybkou (včetně případné výztuže, bednění a odbednění, 
spárořezů a všech dalších položek nutných pro zhotovení betonové desky PJD) - zálivky podél desky PJD a podél hlav kolejnic - kompletní 
asfaltový kryt koleje dle vzorových řezů, případně adekvátně upravený pro daný systém upevnění - podkladní vrstvy štěrkodrti pod desku PJD 
- defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu apod.; 2. 
Položka neobsahuje: - přestavníky a ovládání - ohřev výhybek; 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková 
konstrukce.

VV "dle tabulky výhybek v situaci SLA11-002 a technické zprávě" 5 5,000
VV "Poznámka: odhad plochy betonové desky příslušející jedné výhybce je 60 m2, kryt s vrstvami z litého asfaltu"

30 K 53199R02A
Přestavník výměny R50 elektrohydraulický (pojížděný proti hrotům v běžném provozu) vč. zemní skříně a 
instalace do koleje

KUS 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž přestavníku výměny vč. zemní skříně a instalace do koleje a další práce dle podrobná 
specifikace obsažené v Technické zprávě PD.

VV "výhybky III a V dle tabulky výhybek v situaci SLA11-002 a technické zprávě" 2 2,000

31 K 53199R02B
Přestavník výměny R50 elektrohydraulický (pojížděný proti hrotům při mimořádnostech) vč. zemní skříně a 
instalace do koleje

KUS 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž přestavníku výměny vč. zemní skříně a instalace do koleje a další práce dle podrobná 
specifikace obsažené v Technické zprávě PD.

VV "výhybky I, II, IV dle tabulky výhybek v situaci SLA11-002 a technické zprávě" 3 3,000

D 8 Potrubí 0,00
32 K 87427R01 POTRUBÍ Z TRUB PLAST. ODPADNÍCH DN DO 100MM min. SN10, vč. výkopu a zásypu rýhy M 35,100 0,00

P

 Poznámka k položce:
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně 
funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - zkoušky 
vodotěsnosti - výkop rýhy, pažení, zásyp, odvoz přebytečného výkopku na skládku - lože pod potrubí, obsyp potrubí vč. dodání materiálu

VV "dle situace SLA11-002 a technické zprávy: svislé svody odvodňovačů a skříní výměn" 27*1,3 35,100
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33 K 87434R02 POTRUBÍ Z TRUB PLAST. ODPADNÍCH DN DO 200MM min. SN10 vč. výkopu a záhozu rýhy M 74,800 0,00

P

 Poznámka k položce:
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně 
funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - zkoušky 
vodotěsnosti - výkop rýhy, pažení, zásyp, odvoz přebytečného výkopku na skládku - lože pod potrubí, obsyp potrubí vč. dodání materiálu

VV "dle situace SLA11-002 a technické zprávy" 74,8 74,800

34 K 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 7,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, 
prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých 
veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy 
dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, 
těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem 
nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro 
zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce

VV "dle situace SLA11-002 a technické zprávy: bahníky B 0 - B VI" 7 7,000

35 K 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 1,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní 
vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní 
konstrukce

VV "šachta Š0 dle situace SLA11-002" 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
36 K 965010 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 124,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu  – příplatky za ztížené 
podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka 
neobsahuje:  – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. 
Způsob měření: Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.

VV "předpoklad tl. 250 mm z plochy 310 m2 a tl. 200 mm mezi pražci z 75% z celkové plochy" 0,25*310+0,2*310*0,75 124,000

37 K 965021 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU M3KM 1 984,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení  – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje:  – naložení 
vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)  – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 
0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a 
jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

VV "16 km" 124*16 1 984,000

38 K 965114 DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ M 74,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože  – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení  – 
případné rozřezání kolejového roštu  – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do jednotlivých součástí a jejich hrubé očištění  – naložení 
vybouraného materiálu na dopravní prostředek  – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 
2. Položka neobsahuje:  – odvoz vybouraného materiálu na montážní základnu nebo na likvidaci  – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se 
položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

VV "demolice koleje na samostatném tělese" 74,0 74,000

39 K 965116
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA 
DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI

tkm 646,400 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení  – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje:  – poplatky 
za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu 
a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.

VV "kolejnice" 74*0,065*2*16 153,920
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VV "betonové pražce" 114*0,27*16 492,480
VV Součet 646,400

40 K 965124 DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ M 496,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože  – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení  – 
případné rozřezání kolejového roštu  – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do jednotlivých součástí a jejich hrubé očištění  – naložení 
vybouraného materiálu na dopravní prostředek  – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 
2. Položka neobsahuje:  – odvoz vybouraného materiálu na montážní základnu nebo na likvidaci  – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se 
položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

VV "měřeno v ose koleje ze zaměření" 456,0 456,000
VV "demolice koleje na samostatném tělese" 40,0 40,000
VV Součet 496,000

41 K 965126
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA 
DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI

tkm 2 007,040 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení  – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje:  – poplatky 
za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu 
a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.

VV "kolejnice" (456+40)*2*0,065*16 1 031,680
VV "dř. pražce" 0,08*(700+62)*16 975,360
VV Součet 2 007,040

42 K 965164
DEMONTÁŽ KOLEJE NA PJD NEBO PODKLADU Z BETONU (BEZ BOURÁNÍ BETONU) ROZEBRÁNÍM DO 
SOUČÁSTÍ

M 664,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – případné rozřezání kolejnicových pasů  – uvolnění kolejnic z konstrukce PJD  – odstranění kolejnicových propojek, 
uzemnění a jiného vybavení  – úplné rozebrání koleje v místě demontáže koleje do jednotlivých součástí a jejich hrubé očištění  – naložení 
vybouraného materiálu na dopravní prostředek  – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 
2. Položka neobsahuje:  – kolejové lože z betonu, nacení se položkami bourání BETONOVÝch konstrukcí ve sd 966  – odvoz vybouraného 
materiálu do skladu nebo na likvidaci  – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve 
smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

VV "měřeno v ose koleje ze zaměření, kolejnice NT1 65 kg/bm" 664,0 664,000

43 K 965166
DEMONT.KOLEJE NA PJD NEBO PODKLADU Z BETONU (BEZ BOURÁNÍ BETONU)-ODVOZ 
ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI

tkm 1 381,120 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení  – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje:  – poplatky 
za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu 
a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.

VV "odvoz 16 km" 664*2*0,065*16 1 381,120

44 K 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 505,750 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou 
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

VV
"odečteno z geodetického zaměření (do vzdálenosti 1,5 m od stávající osy koleje): předpoklad tl. 250 mm železobeton" 
2023,0*0,25

505,750

45 K 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 8,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 
včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

VV "odečteno ze zaměření stávajícího stavu:  stávající bahníky" 8 8,000

D OST Ostatní 0,00
46 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 48588733
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. DIČ: CZ 48588733

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 12 - Mazací zařízení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 12 - Mazací zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace 0,00

1 K 549411R
Kolejový mazník automatický s dálkovým dohledem dle požadavků Plzeňských městských standardů 
komunikací vč. vrtání kolenic, montáže do koleje a přípojek el. energie

KUS 5,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – dodávku a montáž mazníku včetně veškerých prací a materiálu  – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, 
např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní 
konstrukce nebo práce.

VV "počet dle TZp SO SLA 12" 5 5,000

D OST Ostatní 0,00
2 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

SLA - SO 12 - Mazací zařízení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 48588733
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. DIČ: CZ 48588733

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 13 - Komunikace a chodníky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Základy 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Potrubí 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 13 - Komunikace a chodníky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mott MacDonald 
CZ, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 K 15130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ 
BETON BEZ DEHTU

T 2 222,770 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV "[A]vybouraný kryt vozovky" 1010,35*2,2 2 222,770

2 K 15140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV

T 764,199 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV "[A] dlažba" 34,356*2,3 79,019
VV "[B] podklad zpev. ploch" 249,2*2,3 573,160
VV "[C] záhon obrubníky" 1777*0,04 71,080
VV "[D] chodníkové obrubníky" 178*0,23 40,940
VV Součet 764,199

3 K 15330 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ T 4 901,499 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV "[A] podklad vozovky" 1413,62*1,8 2 544,516
VV "[B] kamenivo zpev. cem. podkl. vozovky" 1141,45*2,0 2 282,900
VV "[C] kamenné obrubníky" 966,3*0,23/3 74,083
VV Součet 4 901,499

SLA - SO 13 - Komunikace a chodníky

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 1 Zemní práce 0,00
4 K 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 1 010,350 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "[A]demolice chodníků+vozovky, odečteno ze zaměření stávajícího stavu" 124,60+885,75 1 010,350

5 K 113187 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM M3 34,356 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "[A]demolice chodníků" 572,6*0,06 34,356

6 K 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3 1 787,420 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "[B]vybourání chodníků+vozovky, odečteno ze zaměření stávajícího stavu" 2492*0,15+572,6*0,20+5905*0,22 1 787,420

7 K 113347 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 767,650 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "[A]demolice vozovky, odečteno ze zaměření stávajícího stavu" 5905*0,13 767,650

8 K 113357 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM M3 249,200 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "[A]odečteno ze zaměření stávajícího stavu, demolice chodníků" 2492*0,10 249,200

9 K 11351A ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY M 1 177,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "odečteno ze zaměření stávajícího stavu a situace SLA11/SLA13" 1177,0 1 177,000

10 K 11351B ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 753,280 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

VV "odvoz 16 km" 1177*0,04*16 753,280

11 K 11352A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY M 178,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "odečteno ze zaměření stávajícího stavu a situace SLA11/SLA13" 178,0 178,000

12 K 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 818,800 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

VV "odvoz 20 km" 178*0,23*20 818,800

13 K 11353A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY M 966,300 0,00 OTSKP-2019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "odečteno ze zaměření stávajícího stavu a situace SLA11/SLA13" 966,3 966,300

14 K 11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 1 629,826 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

VV "[A]odvoz na skládku" (966,3*0,23/3)*20 1 481,660
VV "[B]odvoz na mezideponii" (966,3*0,23*2/3)*1 148,166
VV Součet 1 629,826

15 K 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 360,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
VV "tl. 15 cm, odečteno ze zaměření stávajícího stavu a situace SLA11/SLA13" 2400*0,15 360,000

16 K 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 1 098,400 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené 
i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za 
lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a 
nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční 
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a 
očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí 
výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce č.0141**

VV "odečteno z příčných řezů Slovanská alej + obytná zóna" 1014,9+83,5 1 098,400

17 K 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 841,600 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené 
i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za 
lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a 
nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - 
úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení 
vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku

VV "dovoz materiálu do násypu z mezideponie, dle pol. 17110" 841,6 841,600

18 K 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 841,600 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění  - ošetření úložiště 
po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení 
provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po 
jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů 
svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - 
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV "odečteno z příčných řezů Slovanská alej + obytná zóna" 743,9+97,7 841,600

19 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 9 344,700 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
VV "odměřeno ze situace SLA11/SLA13" 4391+233+97,2+593,6+296+241,3+1990,1+1502,5 9 344,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Základy 0,00
20 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 1 286,390 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů 
(nezapočítávají se do výměry)

VV "[A] opláštění trativodů" 756,7*1,7 1 286,390

21 K 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 756,700 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp 
trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - 
zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu 
předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle 
VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

VV "[A] odměřeno ze situace SLA11/SLA13" 756,700 756,700

D 5 Komunikace 0,00
22 K 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 5 547,800 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu

VV
"odměřeno ze situace SLA11/SLA13: Slovanská podél kolejí + záliv BUS + obytná zóna + parkovací zálivy Slovanská" 
4391+233+97,2+593,6+233

5 547,800

23 K 561451 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM M2 63,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu

VV "odměřeno ze situace SLA11/SLA13: vjezd do obytné zóny" 63,0 63,000

24 K 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 3 725,500 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV
"odměřeno ze situace SLA11/SLA13: parkovací zálivy Slovanská, vjezd do obytné zóny + chodníky bet. dl. + chodníky 
asfalt" 233+1990+1502,5

3 725,500

25 K 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 5 047,600 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV "odměřeno ze situace SLA11/SLA13: Slovanská podél kolejí + obytná zóna + vjezd do obytné zóny" 4391+593,6+63 5 047,600

26 K 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 571,500 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV "odměřeno ze situace SLA11/SLA13:"

VV
"Slovanská podél kolejí - upravená u autobus.  zast + záliv BUS + parkovací zálivy obytná zóna, vjezdy do vnitrobloku" 
233+97,2+241,3

571,500

27 K 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 5 217,600 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

VV "odměřeno ze situace SLA11/SLA13" 4391+233+593,6 5 217,600

28 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 11 577,100 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
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VV "[A]odměřeno ze situace SLA11/SLA13" 4391*2+233*3+593,6 10 074,600
VV "[B]asfaltové chodníky" 1502,5 1 502,500
VV Součet 11 577,100

29 K 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 97,200 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka 
textilie dle předepsaného technologického předpisu

VV "odměřeno ze situace SLA11/SLA13, zastávka BUS" 97,2 97,200

30 K 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 1 502,500 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "odměřeno ze situace SLA11/SLA13: chodníky asfalt" 1502,5 1 502,500

31 K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 5 217,600 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "odměřeno ze situace SLA11/SLA13" 4391+233+593,6 5 217,600

32 K 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2 1 502,500 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "odměřeno ze situace SLA11/SLA13: chodníky asfalt" 1502,5 1 502,500

33 K 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 4 624,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "odměřeno ze situace SLA11/SLA13" 4391+233 4 624,000

34 K 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 593,600 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "odměřeno ze situace SLA11/SLA13: obytná zóna" 593,6 593,600

35 K 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 4 624,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "odměřeno ze situace SLA11/SLA13: Slovanská podél kolejí" 4391+233 4 624,000

36 K 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 233,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "odměřeno ze situace SLA11/SLA13: Slovanská podél kolejí upravená u autobus. zastávky" 233,0 233,000

37 K 581151 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.L TL. DO 250MM M2 97,200 0,00 OTSKP-2019
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P

 Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání 
otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV "odměřeno ze situace SLA11/SLA13: zastávka BUS" 97,2 97,200

38 K 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 296,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy 
a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje 
postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "odměřeno ze situace SLA11/SLA13: parkovací zálivy Slovanská, vjzed do obytné zóny" 296,0 296,000

39 K 58221R Rozebrání a předláždění zálivů ze žulové dlažby M2 48,100 0,00

P

 Poznámka k položce:
- rozebrání dlažby, očištění - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - 
nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

VV "odměřeno ze situace SLA11/SLA13: předláždění parkovacího zálivu" 48,1 48,100

40 K 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 1 799,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy 
a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje 
postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "[A]chodníky vz. kost" 1607,0 1 607,000
VV "[B]chodníky vz. čtverec" 192,0 192,000
VV Součet 1 799,000

41 K 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 241,300 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy 
a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje 
postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "parkovací zálivy obytná zóna, vjezdy do vnitrobloku" 241,3 241,300

42 K 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 190,600 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy 
a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje 
postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "[A]hmatná dlažba-červená" 190,6 190,600

43 K 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 192,300 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
VV "[A]v místech napojení vozovek na stávající stav" 81,6 81,600
VV "[B] zast. bus dl. 43,2 m + 9 spar dl. 3,0 m a 4,5 m" 43,2+9*(3,0+4,5) 110,700
VV Součet 192,300

D 8 Potrubí 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 28,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu 

 izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce
Specifikace UV: prefabrikovaná DN450, výška sestavy 1,95 m, se sifonem a kalovou prohlubní, mříž s litinovým rámem D400 a pantem proti 
odcizení, kalový koš pozink

VV "dle tabulky UV příloha č. 2 TZp" 28 28,000

45 K 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 30,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího 
povrchu vozovky nebo chodníku).

VV "kanalizace, kabelovod, teplovod, odečteno ze zaměření stávajícího stavu" 30 30,000

46 K 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 29,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího 
povrchu vozovky nebo chodníku).

VV "výšková rektifikace povrchových znaků-plyn/voda, odečteno ze zaměření stávajícího stavu" 29 29,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
47 K 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 16,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
VV "odečteno ze situace DZ SLA13" 16 16,000

48 K 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 18,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
VV "odečteno ze situace DZ SLA13" 18 18,000

49 K 914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 15,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
VV "odečteno ze situace DZ SLA13" 15 15,000

50 K 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 22,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
VV "odečteno ze situace DZ SLA13" 22 22,000

51 K 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 16,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
VV "odečteno ze situace DZ SLA13" 16 16,000

52 K 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 447,800 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
VV "odměřeno ze situace SLA11/SLA13" 447,800 447,800

53 K 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 447,800 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu

54 K 916511 VODÍCÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - DOD A MONTÁŽ M 34,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených 
nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

VV "bumlík podél koleje u zastávky, odměřeno ze situace SLA11/SLA13" 34,0 34,000

55 K 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 978,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

VV "obruba 80x250, odměřeno ze situace SLA11/SLA13" 978,0 978,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 299,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

VV "obruba 150x300, odměřeno ze situace SLA11/SLA13" 299,0 299,000

57 K 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 104,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

VV "zastávky: šířka 200 mm / výška 300 mm" 104,0 104,000

58 K 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 1 099,000 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

VV "silniční obruba 250x200 mm, odměřeno ze situace SLA11/SLA13" 1099,0 1 099,000

59 K 917426R Silniční obruby žulové 250 x 200 mm - osazení (výzisk) do beton. lože s boční opěrkou M 297,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje: pokládku vybouraných kamenných obrubníků rozměrech předepsaných zadávací dokumentací včetně přesunu a očištění, 
betonové lože i boční betonovou opěrku. Položka obsahuje odvoz odpadu z čištění obrub včetně poplatku za uložení (skládkovné).

VV "předpokládaný výzisk 2/3 z 966 m, odměřeno ze situace SLA11/SLA13" 297,0 297,000

60 K 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 244,800 0,00 OTSKP-2019

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
VV "[A] v místech napojení vozovek na stávající stav (3 vrstvy), asfalt. chodníky" 81,6*3 244,800

61 K 924911 NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI M 28,400 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. včetně 
lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů apod.  – dodání dlažeb a lože v 
požadované kvalitě  – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy  – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného 
technologického předpisu  – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  – úpravu 
napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, DILATAČNÍích zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ap.  – těsnění, 
tmelení a výplň spar a otvorů  – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje:  – úpravu a hutnění podloží  – podkladní a 
konstrukční vrstvy 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

VV "odměřeno ze situace SLA11/SLA13" 28,4 28,400

62 K 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 22,000 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 
včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

VV "odečteno ze zaměření stávajícího stavu" 22 22,000

63 K 967188 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 1,320 0,00 OTSKP-2019

P

 Poznámka k položce:
položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce)

VV "odstranění zábradlí 132 m * 10 kg/bm, odečteno ze zaměření stávajícího stavu a situace SLA11/SLA13" 132,0*0,010 1,320

D OST Ostatní 0,00
64 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 15 - Odvodnění tramvajové trati a komunikací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 15 - Odvodnění tramvajové trati a komunikací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 57,306 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV výkop "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet hl.*(délky + 1,0 m)*šířky" 143,265 143,265
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 143,265*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 57,306

2 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 28,653 0,00 CS ÚRS 2019 02

SLA - SO 15 - Odvodnění tramvajové trati a komunikací

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "50% z hloubení" výkop*0,50 71,633
VV 71,633*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 28,653

3 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 85,959 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet hl.*(délky + 1,0 m)*šířky" výkop 143,265
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 143,265*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 85,959

4 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 42,980 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "50% z hloubení" výkop*0,50 71,633
VV 71,633*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 42,980

5 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 286,530 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

 do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

 hnaného se od plochy pažení odečítají.
 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 
 souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 
 cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 
 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet hl.*(délky + 1,0 m)*2 strany" 143,265*2 286,530

6 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 286,530 0,00 CS ÚRS 2019 02

7 K 1511019R Těžní šachta pro provedení přípojky bahníku kpl 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní zřízení težní šachty včetně všech potřebných dodávek, včetně likvidace
VV "připojky BI, BIII" 2 2,000

8 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 78,796 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

 prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "procento je dáno Přílohou č.8, Tabulky II ceníku 800-1" výkop*0,55 78,796

9 K 162301101X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii zhotovitele

m3 117,120 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV zásyp 117,120

10 K 162701105X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 26,145 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "přebytečná zemina na skáldku: výkop - zásyp" výkop-zásyp 26,145
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11 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 117,120 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV zásyp 117,120

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 117,120 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV zásyp 117,120

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 47,061 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV "dle pol. 162701105X" výkop-zásyp 26,145
VV 26,145*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 47,061

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 117,120 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových 
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

 náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

 přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení 

 ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
 objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV zásyp "dle tab. přípojek (př.č. 004): výkop - betony - obsyp - podsyp" výkop-2,905-5,810-14,525-(29,050*0,1) 117,120

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 14,525 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

 nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky*šířky*tl. obsypu" 29,05*1,0*0,5 14,525

16 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 29,050 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 14,525*2 'Přepočtené koeficientem množství 29,050

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

17 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 2,905 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky*šířky*tl. podkladního betonu" 29,05*1,0*0,1 2,905

18 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 
tř. C 12/15

m3 5,810 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky*průřezové plochy" 29,05*0,20 5,810
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 0,00
19 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 29,050 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky*šířky" 29,05*1,0 29,050

D 8 Trubní vedení 0,00

20 K 831262191
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za práce v 
otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, pro DN od 100 do 300

m 9,470 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

 kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.
2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů
 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet spád. stupňů" 9,47 9,470

21 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 % DN 200

m 38,520 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

 kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.
2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů
 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky+spád. stupňů" 29,05+9,47 38,520

22 M 59710703 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 L2,50m spojovací systém F,C Třida 160 m 39,098 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 38,52*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 39,098

23 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 29,050 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet délky" 29,05 29,050

24 K 8999001R Přípojení potrubí na řad či do šachty kus 7,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní náklady spojené s připojním potrubí přípojky na řad či do šachty včetěn všech potřebných prací a materiálu. 
Poznámka: připojení na odvodňovací prvek je součástí položky bahníku/vpusti.

VV "dle tab. přípojek (př.č. 004): počet přípojek" 7 7,000

D 998 Přesun hmot 0,00

25 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 1,695 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

26 K 998275124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 1,695 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D OST Ostatní 0,00
27 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 16 - Vodovod - přeložky řadů DN 250

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 16 - Vodovod - přeložky řadů DN 250
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 112151314
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 
500 mm

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

VV "dle Situace (př.č. 003)" 5 5,000

2 K 112201114 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na 

 hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání zeminy,
 b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.

 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových 

 kořenů.

3 K 113107021
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

m2 100,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

SLA - SO 16 - Vodovod - přeložky řadů DN 250

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.

 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
 4. Ceny

a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 
 mechanicky zpevněných zemin,

 b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

 uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

 krytů se zanedbává.
 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

 8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "výkop pro vodovod mimo SLA 13" 67,0*1,5 100,500

4 K 113107042
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 100,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.

 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
 4. Ceny

a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 
 mechanicky zpevněných zemin,

 b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

 uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

 krytů se zanedbává.
 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

 8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "výkop pro vodovod mimo SLA 13" 67,0*1,5 100,500

5 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti 
DN do 200 mm

m 6,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

 . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV "DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005)"
VV "NTL plynovod, počet křížení * šířka výkopu:" 3*2,1 6,300

6 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti 
DN přes 200 do 500 mm

m 10,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

 . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV "DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005)"
VV "NTL a STL plynovod, počet křížení * šířka výkopu:" 5*2,1 10,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně 
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 14,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

 . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV "DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005)"
VV "kabely sdělovací a NN, počet křížení * šířka výkopu:" 7*2,1 14,700

8 K 119003141 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení m 1 120,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma 
(007+008)"

VV "1. přeložka" ((350+19+18)*2)+(3+3) 780,000
VV "2. přeložka" (390+17+6+18+6)*2 - 267*2 "odpočet za trasu v souběhu" 340,000
VV Součet 1 120,000

9 K 119003142 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění m 1 120,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

10 K 119004111 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV
"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma 
(007+008)" 10*2

20,000

11 K 119004112 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

12 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 167,580 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

 a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,
b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

 terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

 objem hornin tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

 kovové nástroje nebo nářadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se 
rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce 
postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. 

 se vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
 b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
 oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 
 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního 

 potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV
"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma 
(007+008)"

VV "NTL plynovod" 3*2,1*(1+1)*1,9 23,940
VV "NTL a STL plynovod" 5*2,1*(1,5+1,5)*1,9 59,850
VV "kabely sdělovací a NN" 7*2,1*(1,5+1,5)*1,9 83,790
VV Součet 167,580

13 K 130951121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného

m3 4,840 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton 

 obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup.
 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.

 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí
a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy 

 a klenby v suterénu,
 b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně.

4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 
cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV
"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma 
(007+008)"
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VV "nepředvídatelné kce pod terénem odhad:" 2*(1,1*1*1,1)*2 4,840

14 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 495,470 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV
"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma 
(007+008)"

VV "Poznámka: odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 m pro kolejiště a v tl. 0,50 m pro komunikace řeší HTU"
VV "1. přeložka DN250:"
VV "2. vod. přípojka:" 18*1,1*(1,9-0,75) + "1. vod. přípojka:" 19*1,1*(1,9-0,75) 46,805
VV "přeložka: v souběhu" 267*2,1*(1,9-0,5) + "samostatně" (350-267)*1,1*(1,9-0,5) 912,800
VV Mezisoučet 959,605
VV "2. přeložka DN 250:"
VV "přeložka - samostatně v ploše úprav SLA 13" (390-267-67)*1,1*(1,9-0,5) 86,240
VV "přeložka - samostatně mimo plochu úprav SLA 13" 67*1,1*(1,9-0,2) 125,290
VV "přepojení přípojek" (17+6+18+6)*1,1*(1,9-0,5) 72,380
VV Mezisoučet 283,910
VV "odpočet nepředvídatelné kce pod terénem odhad" -2*(1,1*1*1,1)*2 -4,840
VV Hl_rýh Součet 1 238,675
VV "Poznámka: předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%"
VV 1238,675*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 495,470

15 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 247,735 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV Hl_rýh*0,4 495,470
VV 495,47*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 247,735

16 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 743,205 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV Hl_rýh 1 238,675
VV "Poznámka: předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%"
VV 1238,675*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 743,205

17 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 371,603 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV Hl_rýh*0,6 743,205
VV 743,205*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 371,603

18 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 1 581,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

 do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

 hnaného se od plochy pažení odečítají.
 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 
 souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 
 cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 
 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV
"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma 
(007+008)"

VV "přípojky" (19+18)*2*(1,9-0,75) 85,100
VV "1. přeložka" 350*2*(1,9-0,5) 980,000
VV "2. přeložka - samostatně v SLA 13" (390-267-67)*2*(1,9-0,5) 156,800
VV "2. přeložka - samostatně mimo SLA 13" 67*2*(1,9-0,2) 227,800
VV "přípojky" (17+6+18+6)*2*(1,9-0,5) 131,600
VV Pažení_rýh Součet 1 581,300

19 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 1 581,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Pažení_rýh 1 581,300
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20 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 619,338 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

 prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "procento je dáno Přílohou č.8, Tabulky II ceníku 800-1
VV Hl_rýh*0,5 619,338
VV Součet 619,338

21 K 162301101X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii zhotovitele

m3 1 728,830 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Zásyp 490,155
VV Hl_rýh 1 238,675
VV Součet 1 728,830

22 K 162301402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV "pokácené stromy" 5 5,000

23 K 162301412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV "pokácené stromy" 5 5,000

24 K 162301422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV "pokácené stromy" 5 5,000

25 K 162301902
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 
mm

kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV 5*3 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

26 K 162301912
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV 5*3 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

27 K 162301922
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV 5*3 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

28 K 162701105X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 748,520 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Skládka 748,520

29 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 490,155 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV Zásyp 490,155

30 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 490,155 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV Zásyp 490,155

31 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 1 347,336 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV Obsyp_potrubí 631,180
VV Lože_SP 117,340
VV Skládka Součet 748,520
VV 748,52*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 347,336

32 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 490,155 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových 
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

 náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

 přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení 

 ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
 objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV
"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma 
(007+008)"

VV Hl_rýh 1 238,675
VV -Obsyp_potrubí -631,180
VV -Lože_SP -117,340
VV Zásyp Součet 490,155

33 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 594,241 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

 nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV
"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma 
(007+008)"

VV "tl. obsypu 0,3 m + pr. potrubí"
VV Obsyp_potrubí 267*2,1*0,55+(350+390-267)*1,1*0,55+18*1,1*0,45+6*1,1*0,4+(19+17+18+6)*1,1*0,38 631,180
VV Mezisoučet 631,180
VV "odpočet potrubí"
VV -(PI*0,125*0,125)*(350+390) -36,325
VV -(PI*0,075*0,075)*18 -0,318
VV -(PI*0,050*0,050)*6 -0,047
VV -(PI*0,040*0,040)*(19+17) -0,181
VV -(PI*0,030*0,030)*(18+6) -0,068
VV Mezisoučet -36,939
VV Součet 594,241
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34 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 1 188,482 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 594,241*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 188,482

35 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 273,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

 jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 
 komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV
"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma 
(007+008): úprava dna rýhy"

VV 267*2,1 + (350+390-267)*1,1 1 081,000
VV (18+19+17+6+18+6)*1,1 92,400
VV Mezisoučet 1 173,400
VV "obnova chodníku" 67,0*1,5 100,500
VV Součet 1 273,900

36 K R18499801 Biologická likvidace odpadu (poplatek za uložení na kompostárnu) t 10,000 0,00
VV "pokácené stromy" 5*2,0 10,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
37 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 117,340 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV
"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma 
(007+008)"

VV Lože_SP 267*2,1*0,1+(350+390-267)*1,1*0,1+(18+19+17+6+18+6)*1,1*0,1 117,340

38 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
12/15

m3 3,178 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV
"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma 
(007+008)"

VV "šoupě: 0,036 m3/kus"
VV (3+16+6)*0,036 0,900
VV "T-kus: 0,036 m3/kus"
VV (1+1+10+11)*0,036 0,828
VV "koleno: 0,05 m3/kus"
VV (6+2+15)*0,05 1,150
VV "hydrant koleno: 0,05 m3/kus"
VV (3+3)*0,05 0,300
VV Součet 3,178

39 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 25,440 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ-SLA_16_001_TZ,SLA_16_002_Situace,SLA_16_003_ 
PP_250,SLA_16_004_VPR,SLA_16_005_Zakres_katastr,SLA_16_006_Klad_schema

VV "šoupě 0,4*0,3m*2
VV (3+16+6)*0,4*0,3*2 6,000
VV "T-kus 0,4*0,3m*2
VV (1+1+10+11)*0,4*0,3*2 5,520
VV "koleno 0,4*0,4m*3
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VV (6+2+15)*0,4*0,4*3 11,040
VV "hydrant koleno 0,4*0,4m*3
VV (3+3)*0,4*0,4*3 2,880
VV Součet 25,440

D 5 Komunikace pozemní 0,00
40 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 100,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "obnova chodníku" 67,0*1,5 100,500

41 K 564921511 Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm m2 100,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "obnova chodníku" 67,0*1,5 100,500

42 K 578143113 Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm m2 100,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na napojení pracovních spár.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. projektem předepsané:
 a) zdrsňovací posypy, které se oceňují cenami souboru cen 578 90- Zdrsňovací posyp litého asfaltu,

b) posypy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboru cen 572 40- Posyp živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto 
 katalogu.

VV "obnova chodníku" 67,0*1,5 100,500

43 K 578901111
Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a 
s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 4 kg/m2

m2 100,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "obnova chodníku" 67,0*1,5 100,500

D 8 Trubní vedení 0,00

44 K 850361811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 
250

m 330,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

 2. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.

VV "DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003)" 150,0+180,0 330,000

45 K 851241131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80 m 36,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
 b) montáž tvarovek,

 c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
 d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se 
 také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

46 M 55251017X trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200 g/m2+extrudovaný PE dl 6m DN 80 m 37,080 0,00
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 19,0 19,000
VV "př.č. 008" 17,0 17,000
VV Součet 36,000
VV 36*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 37,080

47 K 851251211
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s těsnícím nebo zámkovým spojem 
vnějšího průměru DE 90

m 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
 b) montáž tvarovek,

 c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
 d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se 
 také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
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VV 19/6+17/6 6,000
VV "termosmrštitelná manžeta
VV 3+2 5,000
VV Součet 11,000

48 M 55251489R manžeta ochranná elastomerová pro trouby vodovodní hrdlové povrchová ochrana Zn+PE DN 80 kus 5,000 0,00
VV 5 5,000

49 M 55251460X kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 80 kus 6,000 0,00
VV 6 6,000

50 K 851251292
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu Příplatek k cenám 1211 za krácení 
litinové trouby DE 90

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
 b) montáž tvarovek,

 c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
 d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se 
 také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:" 1+1 2,000

51 K 851261131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100 m 24,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
 b) montáž tvarovek,

 c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
 d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se 
 také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007"18 18,000
VV "př.č. 008" 6 6,000
VV Součet 24,000

52 M 55251017 trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200 g/m2+extrudovaný PE dl 6m DN 100 m 24,720 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 24*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 24,720

53 K 851261211
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s těsnícím nebo zámkovým spojem 
vnějšího průměru DE 110

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
 b) montáž tvarovek,

 c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
 d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se 
 také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV 18/6+6/6 4,000
VV "termosmrštitelná manžeta
VV 3+1 4,000
VV Součet 8,000

54 M 55251490 manžeta ochranná elastomerová pro trouby vodovodní hrdlové povrchová ochrana Zn+PE DN 100 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3+1 4,000

55 M 55251461 kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 100 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 4 4,000

56 K 851261292
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu Příplatek k cenám 1211 za krácení 
litinové trouby DE 110

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
 b) montáž tvarovek,

 c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
 d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se 
 také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

VV 3+1 4,000

57 K 851361131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 250 m 740,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
 b) montáž tvarovek,

 c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
 d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se 
 také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

58 M 55251021 trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200 g/m2+extrudovaný PE dl 6m DN 250 m 762,200 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 350,0 350,000
VV "př.č. 008" 390,0 390,000
VV Součet 740,000
VV 740*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 762,200

59 K 85132121X
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s těsnícím nebo zámkovým spojem 
vnějšího průměru DE 250

m 246,333 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
 b) montáž tvarovek,

 c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
 d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se 
 také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV 350/6+390/6 123,333
VV "termosmrštitelná manžeta
VV 58+65 123,000
VV Součet 246,333

60 M 55251493 manžeta ochranná elastomerová pro trouby vodovodní hrdlové povrchová ochrana Zn+PE DN 250 kus 123,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 58+65 123,000

61 M 55251464.A kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 250 kus 123,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 123 123,000

62 K 85132129X
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu Příplatek k cenám 1211 za krácení 
litinové trouby DE 250

kus 6,000 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
 b) montáž tvarovek,

 c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
 d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se 
 také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

VV 3+3 6,000

63 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

64 M 55259982 koleno přírubové Q tvárná litina DN80-90° kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 2 2,000
VV "př.č. 008" 1 1,000
VV Součet 3,000

65 M 55250642 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 2 2,000
VV "př.č. 008" 1 1,000
VV Součet 3,000

66 M 55259730 tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 80 L130mm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 9 9,000
VV "př.č. 008" 1 1,000
VV Součet 10,000

67 M 55251724 příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 1 1,000
VV "př.č. 008" 3 3,000
VV Součet 4,000

68 M 799408000016R SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105) kus 7,000 0,00
VV 7 7,000

69 K 857244122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

70 M 55253510 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/40 T-kus DN 80/80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:" 1 1,000

71 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

72 M 55255231 tvarovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 100 PN 10-16 natural kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

73 M 797410000016R SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132) kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

74 M 55253661 příruba zaslepovací litinová vodovodní PN 10/16 X-kus DN 100 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 1 1,000
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VV "př.č. 008" 1 1,000
VV Součet 2,000

75 M 55259983 koleno přírubové Q tvárná litina DN100-90° kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

76 M 55250643 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 100 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

77 K 857264122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV
"DVZ-SLA_16_001_TZ,SLA_16_002_Situace,SLA_16_003_ 
PP_250,SLA_16_004_VPR,SLA_16_005_Zakres_katastr,SLA_16_006_Klad_schema

VV 1 1,000

78 M 55250714 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x100 PN 10-16 natural kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

79 K 857311141
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsnícím nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DE 160

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV
"DVZ-SLA_16_001_TZ,SLA_16_002_Situace,SLA_16_003_ 
PP_250,SLA_16_004_VPR,SLA_16_005_Zakres_katastr,SLA_16_006_Klad_schema

VV 4*2 8,000

80 M 55251464.B kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 250 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

81 K 857312122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV
"DVZ-SLA_16_001_TZ,SLA_16_002_Situace,SLA_16_003_ 
PP_250,SLA_16_004_VPR,SLA_16_005_Zakres_katastr,SLA_16_006_Klad_schema

VV 3 3,000

82 M 55253895 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus DN 150 L135mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 2 2,000

83 K 857313141
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsnícím nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DE 160

kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV
"DVZ-SLA_16_001_TZ,SLA_16_002_Situace,SLA_16_003_ 
PP_250,SLA_16_004_VPR,SLA_16_005_Zakres_katastr,SLA_16_006_Klad_schema

VV 10*2 20,000

84 M 55251464.C kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 250 kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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85 K 857361131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 250

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

86 M 55259487 koleno hrdlové z tvárné litiny MMQ-kus DN 250-90° kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 1 1,000
VV "př.č. 008" 1 1,000
VV Součet 2,000

87 M 55259416 koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 250-11,25° kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 3 3,000
VV "př.č. 008" 2 2,000
VV Součet 5,000

88 M 55259475 koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 250-45° kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 1 1,000
VV "př.č. 008" 4 4,000
VV Součet 5,000

89 K 857362122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250

kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

90 M 797425000016 SYNOFLEX - SPOJKA 250 (265-310) kus 6,000 0,00
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 4 4,000
VV "př.č. 008" 2 2,000
VV Součet 6,000

91 M 55253665 příruba zaslepovací z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm X DN 250mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 2 2,000
VV "př.č. 008" 2 2,000
VV Součet 4,000

92 M 55255244X tvarovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 250 PN 10 Natural kus 1,000 0,00
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:" 1 1,000

93 M 55259735 tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 250 L145mm kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 5 5,000
VV "př.č. 008" 2 2,000
VV Součet 7,000

94 M 55259824 přechod přírubový tvárná litina DN 200/100 L200mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

95 K 857363131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 250

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV
"DVZ-SLA_16_001_TZ,SLA_16_002_Situace,SLA_16_003_ 
PP_250,SLA_16_004_VPR,SLA_16_005_Zakres_katastr,SLA_16_006_Klad_schema

VV 10 10,000

96 M 55258547 tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus DN 200/80 kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 9 9,000

97 M 55258549 tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus DN 200/150 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

98 K 857364122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250

kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

99 M 55250747X tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 250x80 PN 10 natural kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

100 M 55250744 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 250x250 PN 10 natural kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

101 M 5525377A tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 250/80 kus 4,000 0,00
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 2 2,000
VV "př.č. 008" 2 2,000
VV Součet 4,000

102 M 5525382A tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 250/80 kus 1,000 0,00
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:" 1 1,000

103 M 5525382E tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 250/40 kus 1,000 0,00
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:" 1 1,000

104 M 5525382F tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 250/50 kus 3,000 0,00
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:" 3 3,000

105 M 55253770 tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 250/100 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 1 1,000
VV "př.č. 008" 2 2,000
VV Součet 3,000

106 M 55253599 kříž přírubový litinový,práškový epoxid tl 250µm TT-kus DN 250/250 kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

107 K 871181141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 50 x 4,6 mm

m 18,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 
 3 %,

 b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

108 M 28613597 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m m 18,270 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:" 18,0 18,000
VV 18*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 18,270

109 K 871211141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 
 3 %,

 b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

110 M 28613598 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m m 6,090 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:" 6,0 6,000
VV 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,090

111 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80

kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 10 10,000
VV "př.č. 008" 3 3,000
VV Součet 13,000

112 M 950108000003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m) kus 13,000 0,00

113 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

114 K 891241811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách DN 80

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV 7+7 14,000

115 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:" 1 1,000

116 M 42273594 hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

117 K 891247211 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 1 1,000
VV "př.č. 008" 1 1,000
VV Součet 2,000

118 M 42273682 hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

119 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 2 2,000
VV "př.č. 008" 1 1,000
VV Součet 3,000

120 M 42221117 šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

121 M 950110000003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m) kus 3,000 0,00

122 K 891267111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 100 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 1 1,000
VV "př.č. 008" 1 1,000
VV Součet 2,000

123 M 42273665 hydrant podzemní DN 100 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

124 K 891361112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 250

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV
"DVZ-SLA_16_001_TZ,SLA_16_002_Situace,SLA_16_003_ 
PP_250,SLA_16_004_VPR,SLA_16_005_Zakres_katastr,SLA_16_006_Klad_schema

VV 6 6,000

125 M 42221121 šoupátko s přírubami voda DN 250 PN 10 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

126 M 950125030003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1 1,4-1,8 250-300 (1,4-1,8m) kus 6,000 0,00

127 K 891361811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách DN 250

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV 4+4 8,000

128 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 60,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:
 a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

 řady,

VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV 19+17+18+6 60,000

129 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 336,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.

VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "čtyřnásobný" 4*(60+24) 336,000

130 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 24,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:
 a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

 řady,

VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV 18+6 24,000

131 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:
 a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

 řady,

VV
"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma 
(007+008)"

VV 4+4 8,000

132 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 740,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:
 a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

 řady,

VV
"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma 
(007+008)"

VV 350+390 740,000

133 K 892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 2 960,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.

VV
"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma 
(007+008)"

VV "čtyřnásobný" (350+390)*4 2 960,000

134 K 89239001X Revize hydrantů kus 5,000 0,00
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:" 3+2 5,000

135 K 89239003X Přírubový spoj s bandáží DN80 kus 22,000 0,00
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV 11+11 22,000

136 K 89239004X Přírubový spoj s bandáží DN100 kus 16,000 0,00
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV 8+8 16,000

137 K 89239006X Přírubový spoj s bandáží DN250 kus 28,000 0,00
VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV 14+14 28,000

138 K 899101011R Vyplnění rušeného řadu popílkocementovou směsí m 410,000 0,00
VV "DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003)" 200,0+210,0 410,000

139 K 899111022R Zajištění zásobování vodou stávajících objektů, suchovod, cisterny, po dobu realizace přeložky vodovodu kpl 1,000 0,00

VV
"DVZ-SLA_16_001_TZ,SLA_16_002_Situace,SLA_16_003_ 
PP_250,SLA_16_004_VPR,SLA_16_005_Zakres_katastr,SLA_16_006_Klad_schema

VV 1 1,000

140 K 899290001R
Provizorní přeložka vodovodního řadu DN 200 pro zajištění odběrů vody přilehlých objektů, vedení po 
povrchu s ochraou proti poškození, včetně provizorního napojení stávajících přípojek, včetně osazení 
hydrantů a šoupat na obou koncích

m 390,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní zřízení a demontáž provizorní přeložky dle popisu položky a dle podrobné specifikace uvedené v TZ. Položka 
dále obsahuje náklady spojené s údržbou přeložky po celou dobu provizoria. 

VV "dle př.č. 001 - TZ" 390,0 390,000

141 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:"
VV "př.č. 007" 18 18,000
VV "př.č. 008" 4 4,000
VV Součet 22,000

142 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

143 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

144 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

VV "DPS: SLA SO 16: kladečské schéma (007+008): tabulka potrubí, tvarovek a armatur:" 2+1 3,000

145 M 56230638 deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

146 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

147 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky.

 2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků.
3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky 

 se oceňují ve specifikaci.

VV
"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma 
(007+008)"

VV "označení hydrant a šoupě" (3+2)*2 10,000

148 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 78,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma 
(007+008)"

VV 19,0+18,0+17,0+6,0 60,000
VV "vyvedení pod poklop šoupěte
VV (1,5+0,5)*9 18,000
VV Součet 78,000

149 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 758,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma 
(007+008)"

VV 350,0+390,0 740,000
VV "vyvedení pod poklop šoupěte
VV (1,5+0,5)*9 18,000
VV Součet 758,000

150 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 824,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DVZ-SLA_16_001_TZ,SLA_16_002_Situace,SLA_16_003_ 
PP_250,SLA_16_004_VPR,SLA_16_005_Zakres_katastr,SLA_16_006_Klad_schema

VV 350+18+19+390+17+6+18+6 824,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
151 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 134,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV "výkop mimo plochy SLA 11+13" 67*2 134,000

D 997 Přesun sutě 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

152 K 997013501X Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením t 85,912 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

153 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 44,707 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 85,912-22,110-19,095 44,707

154 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 22,110 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
 objektů.

VV 22,110 22,110

155 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 19,095 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
 objektů.

VV 19,095 19,095

D 998 Přesun hmot 0,00

156 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 50,989 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

157 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 50,989 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

 souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
158 K 210280223 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku přes 200 do 500 m kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma 
(007+008)"

VV "revize identifikačního vodiče" 2 2,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
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159 K 460700011
Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnání povrchu,natření a očíslování značek značkovací tyč 
do betonové patky

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV
"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma 
(007+008)"

VV "označení hydrant a šoupě" 3+2 5,000

D OST Ostatní 0,00
160 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Miroslav Ryba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 18 - Plyn

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Miroslav Ryba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 18 - Plyn
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Miroslav Ryba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně 
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 4,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

 . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "stávající kan křížení před zrušením nebo přepojením
VV 4*1,1 4,400

2 K 119003141 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení m 234,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV (91+91)+(3+3) 188,000
VV (20+20)+(3+3) 46,000
VV Součet 234,000

3 K 119003142 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění m 234,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

SLA - SO 18 - Plyn

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
 prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV (91+91)+(3+3) 188,000
VV (20+20)+(3+3) 46,000
VV Součet 234,000

4 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 15,840 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

 a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,
b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

 terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

 objem hornin tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

 kovové nástroje nebo nářadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se 
rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce 
postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. 

 se vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
 b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
 oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 
 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního 

 potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "stávající kan křížení před zrušením nebo přepojením
VV 4*(1,1*1,2*(1,5+1,5)) 15,840
VV Součet 15,840

5 K 130951121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného

m3 2,420 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton 

 obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup.
 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.

 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí
a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy 

 a klenby v suterénu,
 b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně.

4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 
cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
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VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "nepředvídatelné kce pod terénem odhad
VV (1,1*1*1,1)*2 2,420

6 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 57,656 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 kolejiště řeší HTU, sdružený výkop pro PE225 a PE315
VV (20)*1,6*(1,2-0,75) 14,400
VV 20*0,8*(1,2-0,75) 7,200
VV "odstranění stávajících povrchů v tl. 0,5 komunikace řeší HTU
VV (91-20)*1,6*(1,6-0,5) 124,960
VV "odpočet nepředvídatelné kce pod terénem odhad
VV -(1,1*1*1,1)*2 -2,420
VV Hl_rýh Součet 144,140
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV 144,14*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 57,656

7 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 28,828 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV Hl_rýh*0,4 57,656
VV 57,656*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 28,828

8 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 86,484 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR
VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-60%
VV Hl_rýh 144,140
VV 144,14*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 86,484

9 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 43,242 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV Hl_rýh*0,6 86,484
VV 86,484*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 43,242

10 K 162301101X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii zhotovitele

m3 239,800 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Zásyp 95,660
VV Hl_rýh 144,140
VV Součet 239,800

11 K 162701105X
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 48,480 0,00
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Skládka 48,480

12 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 95,660 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV Zásyp 95,660

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 95,660 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV Zásyp 95,660

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 77,568 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV Obsyp_potrubí 32,320
VV Lože_SP 16,160
VV Skládka Součet 48,480
VV 48,48*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 77,568

15 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 95,660 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových 
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

 náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

 přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení 

 ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
 objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV Hl_rýh 144,140
VV -Obsyp_potrubí -32,320
VV -Lože_SP -16,160
VV Zásyp Součet 95,660

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 21,420 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

 nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "tl. obsypu 0,3m
VV Obsyp_potrubí 91*1,6*0,2+20*0,8*0,2 32,320
VV "odpočet potrubí 
VV -(PI*0,1125*0,1125)*91 -3,618
VV -(PI*0,1575*0,1575)*91 -7,092
VV -(PI*0,055*0,055)*20 -0,190
VV Mezisoučet 21,420
VV Součet 21,420

17 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 42,840 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 21,42*2 'Přepočtené koeficientem množství 42,840

18 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 161,600 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

 jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 
 komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "úprava dna rýhy
VV 91*1,6 145,600
VV 20*0,8 16,000
VV Součet 161,600

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
19 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 16,160 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV Lože_SP 91*1,6*0,1+20*0,8*0,1 16,160

D 8 Trubní vedení 0,00
20 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 209,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV (91+91+20) 202,000
VV "vyvedení pod poklop
VV (1+0,5)*5 7,500
VV Součet 209,500

21 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 404,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV (91+91+20)*2 404,000

22 K 899913142 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky daných průměrů.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "chránička
VV 2 2,000

23 K 899913162 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 200 x 400 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky daných průměrů.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "chránička
VV 2*2 4,000

24 K 899913165 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 500 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky daných průměrů.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "chránička
VV 2*2 4,000
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D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
25 K 210280223 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku přes 200 do 500 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "revize identifikačního vodiče
VV 1 1,000

D 23-M Montáže potrubí 0,00
26 K 230200118 Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100 m 16,350 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky.

 2. .V cenách není započten materiál na utěsnění konců.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "chránička
VV 16,35 16,350

27 K 230200121 Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 200 m 39,350 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky.

 2. .V cenách není započten materiál na utěsnění konců.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "chránička
VV 39,35 39,350

28 K 230200123 Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 300 m 39,350 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky.

 2. .V cenách není započten materiál na utěsnění konců.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "chránička
VV 39,35 39,350

29 K 230200211 Přerušení průtoku plynu balony vloženými ručně v ocelovém potrubí DN do 125 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) osazení a navaření balonovacích hrdel a finální zavaření zátek,
 b) navrtání potrubí komorovou navrtávací soupravou bez úniku plynu přes navrtávací hrdla,

 c) ruční vložení dvou balonů a naplnění balonů inertním plynem,
 d) odplynění pracovního úseku plynovodu a měření koncentrace plynu,

 e) vyjmutí balonů po vypuštění inertního plynu,
 f) maximální uzavírací přetlak plynu v potrubí 5kPa -TPG 702 06.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání balónovacích hrdel se zátkami toto se oceňuje ve specifikaci.
 3. V cenách nejsou započteny náklady spojené s odstraněním izolace ocelového potrubí a zpětným zaizolováním.

 4. V cenách nejsou započteny náklady spojené s opravou izolace na ocelovém potrubí.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "propoj pod plynem
VV 2 2,000

30 M 1001003X balonovací tvarovka DN 100 se zátkou kus 2,000 0,00

31 K 230200222 Přerušení průtoku plynu balony vloženými ručně v plastovém potrubí dn do 225 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) osazení a navaření balonovacích hrdel a finální zavaření zátek,
 b) navrtání potrubí komorovou navrtávací soupravou bez úniku plynu přes navrtávací hrdla,

 c) ruční vložení dvou balonů a naplnění balonů inertním plynem,
 d) odplynění pracovního úseku plynovodu a měření koncentrace plynu,

 e) vyjmutí balonů po vypuštění inertního plynu,
 f) maximální uzavírací přetlak plynu v potrubí 5kPa -TPG 702 06.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání balónovacích hrdel se zátkami toto se oceňuje ve specifikaci.
 3. V cenách nejsou započteny náklady spojené s odstraněním izolace ocelového potrubí a zpětným zaizolováním.

 4. V cenách nejsou započteny náklady spojené s opravou izolace na ocelovém potrubí.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "propoj pod plynem
VV 2 2,000

32 M 1001001X balonovací tvarovka DN 200 se zátkou kus 2,000 0,00

33 K 230200223 Přerušení průtoku plynu balony vloženými ručně v plastovém potrubí dn do 315 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) osazení a navaření balonovacích hrdel a finální zavaření zátek,
 b) navrtání potrubí komorovou navrtávací soupravou bez úniku plynu přes navrtávací hrdla,

 c) ruční vložení dvou balonů a naplnění balonů inertním plynem,
 d) odplynění pracovního úseku plynovodu a měření koncentrace plynu,

 e) vyjmutí balonů po vypuštění inertního plynu,
 f) maximální uzavírací přetlak plynu v potrubí 5kPa -TPG 702 06.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání balónovacích hrdel se zátkami toto se oceňuje ve specifikaci.
 3. V cenách nejsou započteny náklady spojené s odstraněním izolace ocelového potrubí a zpětným zaizolováním.

 4. V cenách nejsou započteny náklady spojené s opravou izolace na ocelovém potrubí.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "propoj pod plynem
VV 2 2,000

34 M 1001002X balonovací tvarovka DN 300 se zátkou kus 2,000 0,00

35 K 230200415
Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání provozní přetlak do 1,6 MPa DN vysazené odbočky 
do 100 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na navrtání potrubí jakékoliv tloušťky stěny.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku a navaření odbočky,

 b) defektoskopii,
 c) těsnostní zkoušku.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "vysazení odbočky DN100
VV 1 1,000

36 M 1001004X odbočka 100/100 ocel kus 1,000 0,00

37 K 230201037 Montáž potrubí z oceli Ø přes 219,3 do 273 tl. stěny 7 mm m 16,350 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "chránička
VV 16,35 16,350

38 M 14011106X trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x5mm m 16,841 0,00
VV 16,35*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,841

39 K 230201049 Montáž potrubí z oceli Ø přes 324,6 do 377 tl. stěny 7 mm m 39,350 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "chránička
VV 39,35 39,350

40 M 14011112X trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 376x7,0mm m 40,531 0,00
VV 39,35*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 40,531
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41 K 230201058 Montáž potrubí z oceli Ø přes 426 do 530 tl. stěny do 6 mm m 39,350 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "chránička
VV 39,35 39,350

42 M 14033244 trubka ocelová bezešvá hladká tl 5mm ČSN 41 1375.1 D 508mm m 40,531 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 39,35*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 40,531

43 K 230201326 Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm Ø 225, tl. stěny 12,8 mm kus 19,167 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "předpokládané množství trasa + tvarovky
VV 91/6+4 19,167

44 M 28614926 elektrospojka SDR 17 PE 100 PN 10 D 225mm kus 19,167 0,00 CS ÚRS 2019 02

45 K 230201341 Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm Ø 315, tl. stěny 18,7 mm kus 21,167 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "předpokládané množství trasa + tvarovky
VV 91/6+4+2 21,167

46 M 28614929 elektrospojka SDR 17 PE 100 PN 10 D 315mm kus 21,167 0,00 CS ÚRS 2019 02

47 K 230205055
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 110, tl. 
stěny 6,3 mm

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou.

 2. Ceny platí pro:
 a) řád i přípojky včetně prací na svislé části,

 b) všechny délky trub,
 c) montáž chráničky a ochranného potrubí.

 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV 20 20,000

48 M 28613902 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm m 20,300 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 20,300

49 K 230205142 Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 225, tl. stěny 12,8 mm m 91,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou.

 2. Ceny platí pro:
 a) řád i přípojky včetně prací na svislé části,

 b) všechny délky trub,
 c) montáž chráničky a ochranného potrubí.

 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV 91 91,000

50 M 28613906 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 225x12,8mm m 92,365 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 91*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 92,365

51 K 230205156 Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 315, tl. stěny 17,9 mm m 91,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou.

 2. Ceny platí pro:
 a) řád i přípojky včetně prací na svislé části,

 b) všechny délky trub,
 c) montáž chráničky a ochranného potrubí.

 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV 91 91,000

52 M 28613910X potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 315x17,9mm m 92,365 0,00
VV 91*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 92,365

53 K 230205255 Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 110, tl. stěny 6,3 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při montáži elektrotvarovky nebo svařování na tupo.

 2. V cenách montáže trubního dílu svařovaného na tupo jsou započteny vždy dva svary.
 3. Ceny platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "předpokládané množství trasa + tvarovky
VV 3+2+1 6,000

54 M 391105517X BT90 d110, PE100, SDR17, PN10, T-kus, na tupo, dlouhý kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

55 M 1001005X přechod ocel X PE DN100 kus 2,000 0,00
VV 2 2,000

56 M 28615975 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3 3,000

57 K 230205426
Montáž trubních dílů PE průměru přes 110 mm svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 225, tl. stěny 12,8 
mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou.

 2. V cenách montáže trubního dílu jsou započteny vždy dva svary.
 3. Ceny platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "předpokládané množství 
VV 3 3,000

58 M 192225517X BB22, d225, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 22° bezešvý, na tupo, dlouhý kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

59 M 192233517X BB30, d225, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 30° bezešvý, na tupo, dlouhý kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

60 M 192293517X BB90, d225, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 90° bezešvý, na tupo, dlouhý kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

61 K 230205442
Montáž trubních dílů PE průměru přes 110 mm svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 315, tl. stěny 17,9 
mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou.

 2. V cenách montáže trubního dílu jsou započteny vždy dva svary.
 3. Ceny platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV "předpokládané množství 
VV "oblouk
VV 3 3,000
VV "T-kus 315/110
VV 1 1,000
VV Součet 4,000
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62 M 583111517X BTR90 d315 / 110, PE100, SDR17, PN10, T-kus redukovaný, na tupo, dlouhý kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

63 M 193125517X BB22, d315, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 22° bezešvý, na tupo, dlouhý kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

64 M 193133517X BB30, d315, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 30° bezešvý, na tupo, dlouhý kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

65 M 193193517X BB90, d315, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 90° bezešvý, na tupo, dlouhý kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

66 K 230208513 Odplynění a inertizace potrubí dn do 110 mm m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tlakování inertním plynem (např. dusík).

 2. V cenách nejsou započteny náklady na zaslepení konců potrubí.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV 20 20,000

67 K 230208515 Odplynění a inertizace potrubí dn přes 200 do 300 mm m 182,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tlakování inertním plynem (např. dusík).

 2. V cenách nejsou započteny náklady na zaslepení konců potrubí.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV 91*2 182,000

68 K 230220006 Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou desku.

 2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku s nápisem a nátěr.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV 5 5,000

69 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

70 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

71 K 230220031 Montáž příslušenství plynovodů čichačky na chráničku plynovodu kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou desku.

 2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku s nápisem a nátěr.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV 5 5,000

72 K 230230018 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 100 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce,
 b) napojení kompresorů,

 c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,
 d) tlakování potrubí s přepouštěním,

 e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor,
 f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek.

 3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV 20 20,000

73 K 230230021 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 200 m 91,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce,
 b) napojení kompresorů,

 c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,
 d) tlakování potrubí s přepouštěním,

 e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor,
 f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek.

 3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV 91 91,000

74 K 230230038 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 300 m 91,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce,
 b) napojení kompresorů,

 c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,
 d) tlakování potrubí s přepouštěním,

 e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor,
 f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek.

 3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV 91 91,000

75 K 230230076 Čištění potrubí DN 200 m 91,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny za provedení jednoho čištění. Při vyžádaném vícenásobném čištění se cena stanoví násobkem počtu provedení 

 čištění.
 2. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) přípravu potrubí k čištění,
 b) napojení kompresorů,

 c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,
 d) demontáž přepouštěcích obtoků,

 e) provizorní uzavření vyčištěného úseku,
 f) přepouštění tlaku ze sousedního zásobního úseku.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV 91 91,000

76 K 230230078 Čištění potrubí DN 300 m 91,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny za provedení jednoho čištění. Při vyžádaném vícenásobném čištění se cena stanoví násobkem počtu provedení 

 čištění.
 2. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) přípravu potrubí k čištění,
 b) napojení kompresorů,

 c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,
 d) demontáž přepouštěcích obtoků,

 e) provizorní uzavření vyčištěného úseku,
 f) přepouštění tlaku ze sousedního zásobního úseku.

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
VV 91 91,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

77 K 460700011
Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnání povrchu,natření a očíslování značek značkovací tyč 
do betonové patky

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy
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VV "označení čichaček
VV 5 5,000

D OST Ostatní 0,00
78 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45312338
Elektroline a.s. DIČ: CZ 45312338

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 20/1 - Trolejové vedení

Vyplň údaj

Strana 1028 z 1164



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáž+ materiál 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 20/1 - Trolejové vedení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 243,760 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV 21*(1,8*1,8*2,8)+8*(1,6*1,6*2,6) 243,760
VV Součet 243,760

2 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 243,760 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 21*(1,8*1,8*2,8)+8*(1,6*1,6*2,6) 243,760
VV Součet 243,760

SLA - SO 20/1 - Trolejové vedení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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3 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 1 462,560 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 243,76*6 'Přepočtené koeficientem množství 1 462,560

4 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 243,760 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 21*(1,8*1,8*2,8)+8*(1,6*1,6*2,6) 243,760
VV Součet 243,760

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 243,760 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV 21*(1,8*1,8*2,8)+8*(1,6*1,6*2,6) 243,760
VV Součet 243,760

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 438,768 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV (21*(1,8*1,8*2,8)+8*(1,6*1,6*2,6))*1,8 438,768
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 438,768

D 2 Zakládání 0,00
7 K 272361821 Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,580 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV 29*0,020 0,580
VV Součet 0,580

8 K 275313811 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 190,648 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV 21*(1,8*1,8*2,2)+8*(1,6*1,6*2) 190,648
VV Součet 190,648

9 M 58933331 beton C 30/37 XF3 kamenivo frakce 0/8 m3 14,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 29*0,5 14,500
VV Součet 14,500

10 M R14333244 trubka ocelová DN530/8/2,6m kus 19,000 0,00
VV "do základu stožárů" 19 19,000

11 K 953943122
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 
polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 
 motorových zařízení, ventilátorů apod.

 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
 4. Ceny platí za každé zalití.

VV 2*20 40,000
VV Součet 40,000

12 K 460080201 Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 556,480 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 21*(4*1,8*2,8)+8*(4*1,6*2,6) 556,480
VV Součet 556,480

13 K 460080301 Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 556,480 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 21*(4*1,8*2,8)+8*(4*1,6*2,6) 556,480
VV Součet 556,480

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
14 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 222,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 37*6 222,000
VV Součet 222,000

D 997 Přesun sutě 0,00
15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 532,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 37*6*2,4 532,800

16 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3 196,800 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 532,8*6 'Přepočtené koeficientem množství 3 196,800

17 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101

t 532,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáž+ materiál 0,00
18 K 2100306DR Zajištění stávajícího trolejového vedení kpl 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ukotvení stáv. trolejového vedení, které není stavbou dotčeno

19 K 2100307DR Demontáž trolejového vedení, včetně odvozu m 1 400,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: jednostopé TV

20 K 7411131DR Demontáž sloupu nn ocelového trubkového jednoduchého do 12 m, včetně odvozu a likvidace kus 37,000 0,00

21 K 74111311R Montáž sloupu nn ocelového trubkového jednoduchého do 12 m kus 29,000 0,00

22 M R316001 stožár ocelový, trubkový, stupňovitý, metalizovaný kus 29,000 0,00
VV "Poznámka k položce: dle standardu SVSmP:"
VV "C10" 2 2,000
VV "Co10" 6 6,000
VV "D10" 9 9,000
VV "Do10" 3 3,000
VV "E10" 5 5,000
VV "Eo10" 4 4,000
VV Součet 29,000

23 K 21003076R Montáž trolejového vedení m 1 450,000 0,00

24 M R00655 páskovaný kardan 37 mm pro lano kus 35,000 0,00

25 M R00617 ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem kus 26,000 0,00

26 M R00607 nerozebiratelné ukončení lana N35 s izolátorem kus 34,000 0,00

27 M R00527 komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2 kus 30,000 0,00

28 M R00269 boční držák s okem upevněný na lano 25-50 mm2 kus 6,000 0,00

29 M R00309 dvojitý boční držák  upevněný na lano 25-50 mm2 kus 12,000 0,00

30 M R00363 odpojovač U s ručním pohonem(Bz) na kulatý stožár, upevnění třmenem kus 2,000 0,00

31 M R00370 kabelové propojení TRAM na lano 0x2x1 kus 2,000 0,00

32 M R00412 bleskojistka pro TRAM se svodičem PSP včetně šroubovaného ukolejnění kus 2,000 0,00

33 M 247122 spojka troleje dvoudílná pro TRAM/TBUS kus 4,000 0,00

34 M R214522 šroub napínací M12 otevřený vidlice-oko 15 kN (nerez oka) kus 3,000 0,00

35 M R213125 očnice Cu 25-35mm2 kus 4,000 0,00

36 M R213335 krepina dlouhá Cu 35x100 kus 4,000 0,00
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37 M R00628 nerozebíratelné trojsměrné spojení lan 35 mm2 kroužkem kus 11,000 0,00

38 M R256545 objímka se třmenem tenká na stožár pr. 245 mm (nerez) kus 40,000 0,00

39 M R271235 lano nerez 35 mm2 m 1 092,500 0,00
VV 950*1,15 1 092,500
VV Součet 1 092,500

40 M R271112 drát trolejový Cu Ri 100 mm2 m 897,000 0,00
VV 780*1,15 897,000
VV Součet 897,000

41 M R225320 tlumič parafilový 13,5x2000 kus 3,000 0,00

42 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

43 K 210531R Montáž stožárů a trolejové vedení - provizorní stav zajištění TV stáv. vjezdu do depa kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Položka provizorního zajištění TV obsahuje náseldující montáže a demontáže:

 - Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista ... 10 hod
 - Doprava a jeřáb ... 15 hod

 - Montáž trolejového vedení -provizorní 1a ... 0,500 km
 - Drát trolejový Cu 120 mm2 ... 100,0 m

 - Lano nerez 35mm2 ... 300,0 m
 - Stožár provizorní, vč. mobilního základu 1,5x1,5x1,6 ... 5 ks

 - Kabelové propojení TRAM na lano 0x1 ... 5 ks
 - Bleskojistka pro TRAM se svodičem PSP včetně šroubov. ukolejnění ... 1 ks

 - Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem ... 20 ks
 - Kabelové propojení trolejí v křížení, kabel 120mm2 ... 8 ks

- Páskovaný kardan 37 mm pro lano ... 5 ks

44 K 21053DR Demontáž trolejového vedení - provizorní stav 1a kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 5x provizorní stožár vč. mobilního základu, Tv - stáv.vjezd do depa

D OST Ostatní 0,00
45 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

46 K 74981040R
Vyhotovení revizní zprávy na elektrotechnickém, energetickém, sdělovacím nebo zabezpečovacím zařízení 
pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Revize + technická prohlídka + průkaz UTZ/E

47 K HZS4212 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista hod 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

48 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný hod 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

49 K R10058 Technická prohlídka a zkouška + průkaz UTZ/E kpl 1,000 0,00

50 K R10059 Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního podniku - manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení hod 10,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45312338
Elektroline a.s. DIČ: CZ 45312338

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 20/2 - Kabelové vedení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže kabelového vedení 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 20/2 - Kabelové vedení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže kabelového vedení 0,00
1 K 21000099R Úpravy, uložení a připojení trakčních kabelů v MR ks 36,000 0,00

2 K 21091031R Montáž hliníkových kabelů AYKCY 6 kV 1x500 mm2 volně uložených m 4 256,150 0,00
VV (970+1040+690+1001)*1,15 4 256,150
VV Součet 4 256,150

3 M 34113927R kabel silový s Al jádrem 6-AHKCY 1x500mm2 m 4 256,150 0,00
VV (970+1040+690+1001)*1,15 4 256,150
VV Součet 4 256,150

4 K 210910311D Demontáž hliníkových kabelů AYKCY 6 kV 1x500 mm2 volně uložených m 3 950,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Tram+Tbs, depo+Slovanská alej

5 K 210101216
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou vodičů se stíněním nebo pláštěm, průřezu 
žíly do 500 mm2

kus 36,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

6 M R35436118 spojka IJPC 03/1x500/35 ks 36,000 0,00

7 M 22111076R koncovka EVPC 03/1x500 ks 36,000 0,00

8 K 210192647 Montáž skříní kabelových obezděných se spárovanými cihlami, typ včetně zednických prací m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

9 M 357118040R zpětná kabelová skříň - ZR1 dle standardu PMDP ks 1,000 0,00

10 K 210191506R Montáž skříní propojovacích SR 1, ER 1.0 a 1.1 kus 2,000 0,00

11 M R35713115 rozvodnice, neprůhledné dveře, 1 řada, včetně. soklu, ukončení ovládacích kabelů dle standardu PMDP kus 2,000 0,00

12 K 210801323
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 240 až 300 mm2

m 65,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

13 M 34111206 kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1x240mm2 m 65,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CHBU 1x240mm2

14 K 210812121
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených 
volně nebo v liště počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2

m 259,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 138+121 259,000
VV Součet 259,000

15 M 34111130 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 12x1,5mm2 m 138,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

SLA - SO 20/2 - Kabelové vedení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pro MR Černice
VV 120*1,15 138,000
VV Součet 138,000

16 M R341111341 kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x4 mm2 m 120,750 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pro MR Hydro
VV 105*1,15 120,750
VV Součet 120,750

17 K R210801323 Kolejový propoj příčný pro 2 kolej ks 12,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Materiál+ montáž  šroubové připojení  ke koleji , vč. oka
VV 2*3*2 12,000
VV Součet 12,000

18 K 210280003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 
zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

19 K 749810404R
Vyhotovení revizní zprávy na elektrotechnickém, energetickém, sdělovacím nebo zabezpečovacím zařízení 
pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Revize+ technická prohlídka + průkaz UTZ/E

20 K 2100230R Provizorní přeložka kabelů v etapě 1a-1c kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: Provizorní přeložka kabelů v etapě 1a-1c obsahuje následující dodávky a montáže:

  - Propojení vodičů s pláštěm spojkou do 1 kV venkovní páskovou SJpe 1až5 žíly do 500 mm2 ... 40 ks
  - Montáž hliníkových kabelů AHKCY 6 kV 1x500 mm2 volně uložených ... 600,0 m 

  - Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4 ... 60,0 m
  - Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm ... 20,0 m

  - Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 ... 60,0 m3
  - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m ... 60,0 m3

  - Revize+ Průkaz způsobilosti UTZ/E ... 1 kpl
  - kabel silový s Al jádrem 6-AHKCY 1x500mm2 ... 600,0 m

  - trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE ... 750,0 m
  - směs pro beton třída C-/7,5 (B7,5) kamenivo do 22 mm ... 10,0 m3

 - spojka IJPC 03/1x500/35 ... 40 ks

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

21 K 460150624
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm, hloubky 60 cm, 
v hornině třídy 4

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

22 K 460150893
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 130 cm, 
v hornině třídy 3

m 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV 6+8 14,000
VV Součet 14,000

23 K 460151034
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 100 cm, hloubky 70 cm, 
v hornině třídy 4

m 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 460151484
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 140 cm, hloubky 120 cm, 
v hornině třídy 4

m 42,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

25 K 460510074
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm

m 56,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 1,1*(2+2+3*8+3*6+3+2) 56,100
VV Součet 56,100

26 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 56,100 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1,1*(2+2+3*8+3*6+3+2) 56,100
VV Součet 56,100

27 K 460560894
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 cm 
hloubky 130 cm, v hornině třídy 4

m 80,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

28 K 460600023
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 155,480 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.
 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.

VV 83*0,8*1,3 86,320
VV 40*1,0*0,7 28,000
VV 42*1,4*0,7 41,160
VV Součet 155,480

29 K 460600031
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 

m3 2 332,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.
 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.

VV 83*0,8*1,3*15 1 294,800
VV 40*1,0*0,7*15 420,000
VV 42*1,4*0,7*15 617,400
VV Součet 2 332,200

30 K 460620014
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se 
zhutněním, v hornině třídy 4

m2 64,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

D OST Ostatní 0,00
31 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

32 K HZS4212 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista hod 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

33 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný hod 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

34 K R10058 Technická prohlídka a zkouška + průkaz UTZ/E kpl 1,000 0,00

35 K R10059 Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního podniku - manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení hod 10,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Elektroline a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 20/3 - Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 20/3 - Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

1 K 460151554
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů, v hornině třídy 4

m3 143,130 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV (1,5*1,5*1,8)*8 "šachty 32,400
VV 1,8*1,6*31+1,5*1,1*13"chráničky 110,730
VV Součet 143,130

2 K 460510074
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm

m 1 272,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 30*31+18*13+54*2 1 272,000
VV Součet 1 272,000

3 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 1 272,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 30*31+18*13+54*2 1 272,000

4 M 58932909 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16 m3 50,400 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV (180)*0,1 "multikanál 18,000
VV (1,5*1,5*1,8)*8 "šachty 32,400
VV Součet 50,400

5 K 460151294
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 110 cm, hloubky 130 cm, 
v hornině třídy 4

m 90,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV 3*30 90,000
VV Součet 90,000

6 K 460510323
Kabelové prostupy, kanály a multikanály multikanály plastové včetně osazení, utěsnění a spojování do rýhy, 
bez výkopových prací s obetonováním 9-cestné

m 180,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

SLA - SO 20/3 - Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 6*30 180,000
VV Součet 180,000

7 M R34573003 multikanál kabelovodu z HDPE základní 9ti komorový-NH/CZ m 180,000 0,00
VV 6*30 180,000
VV Součet 180,000

8 M 34573004 vložka těsnící 9ti komorového multikanálu z HDPE kus 180,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 6*30 180,000
VV Součet 180,000

9 M 34573018 sponka spojovací ocelová pro multikanál kabelovodu kus 720,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 6*30*4 720,000
VV Součet 720,000

10 M 59071116R pěna polyuretanová - FM310 pistolová 750 ml kus 5,000 0,00

11 M 28655514R průchodka pro prostup zdi  D 150mm kus 54,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vodotěsná protipožárně utěsněná ucpávkou vč. adaptéru pro chráničku DN110 vč. manžety a montáž. příslušenství 
zaslepovací víko pro rezervy

VV 6*9 54,000
VV Součet 54,000

12 K 460531124
Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy 
od 1,0 m2 do 1,5 m2, světlé hloubky od 1,0 do 1,3 m

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 6+2 8,000
VV Součet 8,000

13 M 34573115R komora přístupová kabelovodu z HDPE kus 8,000 0,00
VV "komora 1325x1325x1500" 6 6,000
VV "komora 1325x1355x1650" 2 2,000
VV Součet 8,000

14 M 34573158R víko komory kus 8,000 0,00
VV "víko pro komoru 1325x1325, tř. zat. A15" 2 2,000
VV "víko pro komoru 1325x1325, tř. zat. B125" 6 6,000
VV Součet 8,000

15 K 460561604
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 140 
cm ostatních rozměrů, v hornině třídy 4

m3 101,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV (1,5*1,5*1,8)*8*0,1 "šachty 3,240
VV 1,8*1,6*31+1,5*1,1*13*0,4"chráničky 97,860
VV Součet 101,100

16 K 460600023
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 101,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.
 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.

VV (1,5*1,5*1,8)*8*0,1 "šachty 3,240
VV 1,8*1,6*31+1,5*1,1*13*0,4"chráničky 97,860
VV Součet 101,100

17 K 460600031
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 

m3 1 515,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.
 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.

VV 101*15 1 515,000
VV Součet 1 515,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D OST Ostatní 0,00
18 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

19 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný hod 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45312338
Elektroline a.s. DIČ: CZ 45312338

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 20/4 - Stavební připravenost pro vlakovou cestu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

    OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 20/4 - Stavební připravenost pro vlakovou cestu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Elektroline a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

1 K 460150034
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 50 cm, 
v hornině třídy 4

m 340,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV "odměřeno elektronicky ze situace (př.č. 002+003)" 340,0 340,000

2 K 460151554
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů, v hornině třídy 4

m3 31,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV "pod vozovkou" (6+4)*0,6*1,3 7,800
VV "šachty" (1,0*1,0*1,5)*16 24,000
VV Součet 31,800

3 K 460510074
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm

m 407,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV (340+3*6+3*4)*1,1 407,000

4 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 407,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV (340+3*6+3*4)*1,1 407,000
VV Součet 407,000

5 M 58932909 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16 m3 9,200 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV (6+4)*0,6*1, "pod vozovkou 6,000
VV (1*1*0,2)*16   "šachty 3,200
VV Součet 9,200

6 K 460531113
Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy 
do 1,0 m2, světlé hloubky od 0,7 do 1,0 m

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

7 M 3457311R komora přístupová kabelovodu 550x550x1050 mm kus 12,000 0,00

SLA - SO 20/4 - Stavební připravenost pro vlakovou cestu

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz seznam šachet" 12 12,000

8 M 3457312R komora přístupová kabelovodu 715x715x1050 mm kus 2,000 0,00
VV "viz seznam šachet" 2 2,000

9 K 460531114
Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy 
do 1,0 m2, světlé hloubky od 1,0 do 1,3 m

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

10 M 3457313R komora přístupová kabelovodu 715x715x1350 mm kus 2,000 0,00
VV "viz seznam šachet" 2 2,000

11 K 460531181
Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení víka z oceli, litiny, nebo betonu půdorysné plochy do 
1,0 m2

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

12 M 3457321R víko pro komoru kabelovodu rozměru 550x550 mm pro tř. zatížení A15 kus 6,000 0,00
VV "viz seznam šachet" 6 6,000

13 M 3457322R víko pro komoru kabelovodu rozměru 550x550 mm pro tř. zatížení D400 kus 6,000 0,00
VV "viz seznam šachet" 6 6,000

14 M 3457323R víko pro komoru kabelovodu rozměru 715x715 mm pro tř. zatížení B125 kus 1,000 0,00
VV "viz seznam šachet" 1 1,000

15 M 3457324R víko pro komoru kabelovodu rozměru 715x715 mm pro tř. zatížení D400 kus 3,000 0,00
VV "viz seznam šachet" 3 3,000

16 K 460560134
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm 
hloubky 50 cm, v hornině třídy 4

m 340,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle pol. hloubení (460150034)" 340,0 340,000

17 K 460600023
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 99,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.
 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.

VV "přebytečná zemina z hloubení" 340*0,4*0,5+31,8 99,800

18 K 460600031
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 

m3 1 497,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.
 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.

VV 99,8*15 'Přepočtené koeficientem množství 1 497,000

D OST Ostatní 0,00

19 K 01325400R
Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00

20 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný hod 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ" 40 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24150134
ALMAPRO, s.r.o. DIČ: CZ 24150134

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 22/3 - Přeložky kabelů slaboproud - Telco

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ALMAPRO, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    M-21.2 - Silové kabely, kabelové trasy, zemní práce - dodávka a montáž 0,00

    M-21.9 - Ostatní práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 22/3 - Přeložky kabelů slaboproud - Telco
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ALMAPRO, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D M-21.2 Silové kabely, kabelové trasy, zemní práce - dodávka a montáž 0,00

1 K M21201
Bourací práce živice tl. 0,08 m pro kabelovou rýhu 35 x 60 cm (š x h) v chodníku, v celé šiři chodníku do max. 
šíře chodníku 4 m

m2 119,350 0,00

2 K M21202
Bourací práce beton tl. 0,24 m kabelovou rýhu 35 x 60 cm (š x h) v chodníku, v celé šíři chodníku do max. 
šíře chodníku 4 m

m2 119,350 0,00

3 K M21203 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 60 cm, v hornině tř. 4 m 341,000 0,00

4 K M21204 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š. lože do 45 cm m 341,000 0,00

5 K M21205 Zásyp kabelových rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4 m 341,000 0,00

6 K M21206 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š. 50 cm, hl. 120 cm, v hornině tř. 4 m 40,000 0,00

7 K M21207 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š. lože do 45 cm m 40,000 0,00

8 K M21208 Zásyp kabelových rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 4 m 40,000 0,00

9 K M21210 Chránička ø 40 mm (inž. sítě) m 682,000 0,00

10 K M21211 Chránička PVC ø 110 mm (inž. sítě, protlak) m 40,000 0,00

11 K M21225 Výstražná fólie do výkopu m 341,000 0,00

12 K M21226 Označovací štítek kabelu kus 40,000 0,00

13 K M21251 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm m2 119,350 0,00

14 K M21252 Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 3 cm m2 119,350 0,00

15 K M21257 Řezání povrchu živice m 410,000 0,00

16 K M21258 Ošetření spáry m 410,000 0,00

D M-21.9 Ostatní práce 0,00
17 K M21901A Tlaková zkouška optotrubky m 682,000 0,00

18 K M21901B Kalibrace zkouška optotrubky kus 2,000 0,00

19 K M21902 Zpracování měřícího protokolu kpl 1,000 0,00

20 K M21912 Výchozí revize elektro hod 10,000 0,00

SLA - SO 22/3 - Přeložky kabelů slaboproud - Telco

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K M21917 Práce technika, koordinace, inženýrská činnost – technický dozor správce sítě hod 26,000 0,00

22 K M21918 Drobný montážní materiál, drobné zemní práce kpl 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
23 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24150134
ALMAPRO, s.r.o. DIČ: CZ 24150134

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 22/4 - Přeložky kabelů slaboproud - MP

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ALMAPRO, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    M-21.1 - Demontáže 0,00

    M-21.2 - Silové kabely, kabelové trasy, zemní práce - dodávka a montáž 0,00

    M-21.9 - Ostatní práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 22/4 - Přeložky kabelů slaboproud - MP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ALMAPRO, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D M-21.1 Demontáže 0,00
1 K M21101 Demontáž optotrubky přes 40mm m 640,000 0,00

2 K M21102 Demontáž optokabelu singlemode m 840,000 0,00

3 K M21103 Demontáž rozváděče kus 3,000 0,00

4 K M21104 Demontáž optické spojky kus 2,000 0,00

D M-21.2 Silové kabely, kabelové trasy, zemní práce - dodávka a montáž 0,00
5 K M21203 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4 m 715,000 0,00

6 K M21204 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 45 cm m 715,000 0,00

7 K M21205 Zásyp kabelových rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4 m 715,000 0,00

8 K M21206 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 m 100,000 0,00

9 K M21207 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 45 cm m 100,000 0,00

10 K M21208 Zásyp kabelových rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 4 m 100,000 0,00

11 K M21209 Mikrotrubička 10/8 vč. Montáže m 425,000 0,00

12 K M21210 Chránička ø40mm (inž.sítě) m 1 040,000 0,00

13 K M21211 Chránička PVC ø110mm (inž.sítě, protlak) m 100,000 0,00

14 K M21217 Tlaková zkouška optotrubky m 900,000 0,00

15 K M21218 Kalibrace zkouška optotrubky kus 2,000 0,00

16 K M21219 Optická spojka do 72 vláken vč. montáže kus 4,000 0,00

17 K M21220 Optický kabel do 36 vláken vč. montáže - pro provizorní napojení
kmvlá
kno

4,800 0,00

18 K M21221 Optický kabel do 36 vláken vč. montáže
kmvlá
kno

21,600 0,00

19 K M21222 Optický rozváděč do 24 vláken kus 2,000 0,00

20 K M21225 Výstražná fólie do výkopu m 715,000 0,00

21 K M21226 Označovací štítek kabelu kus 40,000 0,00

SLA - SO 22/4 - Přeložky kabelů slaboproud - MP

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D M-21.9 Ostatní práce 0,00
22 K M21901 Měření OK - výkonové měření 1310/1550nm a oboustranné OTDR 1310/1550nm kus 2,000 0,00

23 K M21902 Zpracování měřícího protokolu kpl 1,000 0,00

24 K M21912 Výchozí revize elektro hod 10,000 0,00

25 K M21917 Práce technika, koordinace, inženýrská činnost – technický dozor správce sítě hod 26,000 0,00

26 K M21918 Drobný montážní materiál, drobné zemní práce kpl 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
27 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 25/1 - SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    SSZ.1 - Bourání a demontáže 0,00

    SSZ.2 - Zemní práce - výkopy 0,00

    SSZ.3 - Zemní práce - vrstvy, zásypy a obsyby 0,00

    SSZ.5 - Zemní práce technologie 0,00

    SSZ.6 - Zemní práce dodávky 0,00

    SSZ.7 - Zpětné úpravy montáž + dodávka 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 25/1 - SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D SSZ.1 Bourání a demontáže 0,00
1 K SSZ1108R Bourání živičné vozovky tl. do 0,20 m, včetně odvozu a likvidace odpadu m2 40,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky z Kabelového plánu (př.č. 002)" 40,0 40,000

D SSZ.2 Zemní práce - výkopy 0,00
2 K SSZ2210R Výkop kabelové rýhy šířky do 0,80 m ve vozovce, 2 vrstvy trubek m 60,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky z Kabelového plánu (př.č. 002)" 60,0 60,000

3 K SSZ2219R Protlak potrubí průměru do 200 mm pod vozovkou vč. startovací a cílové jámy m 55,200 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 002): pod tramvajou tratí, 3 chráničky v trase" (2*9,2)*3 55,200

4 K SSZ2223R Odvoz výkopku na skládku m3 25,000 0,00
VV "přebytečná zemina na skládku" 25,0 25,000

5 K SSZ2225R Uložení zeminy na skládku (m3) m3 25,000 0,00
VV "dle pol. odvozu (SSZ2223R)" 25,0 25,000

D SSZ.3 Zemní práce - vrstvy, zásypy a obsyby 0,00
6 K SSZ3304R Kabelové lože ze štěrkodrti tl. 0,10 m v rýze šířky do 0,80 m m 60,000 0,00

VV "dle délky výkopu" 60,0 60,000

7 K SSZ3307R Obsyp a zásyp štěrkodrtí tl. 0,20 m v rýze šířky do 0,80 m m 60,000 0,00
VV "dle délky výkopu" 60,0 60,000

8 K SSZ3311R Betonové lože tl. 0,10 m v rýze šířky do 0,80 m m 60,000 0,00
VV "dle délky výkopu" 60,0 60,000

9 K SSZ3317R Obetonování trubek tl. 0,50 m v rýze šířky do 0,80 m m 60,000 0,00
VV "dle délky výkopu" 60,0 60,000

10 K SSZ3321R Zásyp výkopkem v rýze šířky do 0,80 m m 60,000 0,00
VV "dle délky výkopu" 60,0 60,000

D SSZ.5 Zemní práce technologie 0,00
11 K SSZ5501R Pokládka trubky PE 110 m 184,800 0,00

SLA - SO 25/1 - SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odměřeno elektronicky z Kabelového plánu (př.č. 002): 3 chráničky v trase - protlaky" 3*(80,0-2*9,2) 184,800

D SSZ.6 Zemní práce dodávky 0,00
12 M SSZM601R štěrkodrť fr. 0-8 mm m3 34,000 0,00

VV "dodávka k pol. SSZ3304R+SSZ3307R" 34,0 34,000

13 M SSZM602R beton B250 m3 27,000 0,00
VV "dodávka k pol. SSZ3311R+SSZ3317R" 27,0 27,000

14 M SSZM604R trubka PE 110 mm m 240,000 0,00
VV "dodávka k pol. SSZ5501R + SSZ2219R" 184,8+55,2 240,000

D SSZ.7 Zpětné úpravy montáž + dodávka 0,00
15 K SSZ7706R Konstrukce vozovky s živičným krytem m2 40,000 0,00

VV "obnova krytu - dle pol. bourání (SSZ1108R)" 40,0 40,000

D OST Ostatní 0,00
16 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 25/2 - SSZ - výjezd z areálu vozovny

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

SSZ.1 - Bourání a demontáže 0,00

    M - Práce a dodávky M 0,00

    SSZ.2 - Zemní práce - výkopy 0,00

    SSZ.3 - Zemní práce - vrstvy, zásypy a obsyby 0,00

    SSZ.4 - Základy 0,00

    SSZ.5 - Zemní práce technologie 0,00

    SSZ.6 - Zemní práce dodávky 0,00

    SSZ.7 - Zpětné úpravy montáž + dodávka 0,00

    SSZ.8 - Technologie SSZ - montáž 0,00

    SSZ.9 - Technologie SSZ - dodávka 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 25/2 - SSZ - výjezd z areálu vozovny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D SSZ.1 Bourání a demontáže 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
1 K SSZ1104R Bourání konstrukce chodníku z litého asfaltu m2 90,000 0,00

VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 90,0 90,000

2 K SSZ1108R Bourání živičné vozovky tl. do 0,20 m, včetně odvozu a likvidace odpadu m2 17,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 17,0 17,000

D SSZ.2 Zemní práce - výkopy 0,00
3 K SSZ2203R Výkop kabelové rýhy šířky do 0,80 m v chodníku, v zeleném pásu m 180,000 0,00

VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 180,0 180,000

4 K SSZ2208R Výkop kabelové rýhy šířky do 0,80 m ve vozovce, 2 vrstvy trubek m 44,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 44,0 44,000

5 K SSZ2210R Výkop jámy pro stožár chodecký kus 2,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 2 2,000

6 K SSZ2211R Výkop jámy pro stožár výložníkový do 6,0 m kus 3,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 3 3,000

7 K SSZ2216R Výkop jámy pro základ řadiče, koordinační skříně kus 2,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 2 2,000

8 K SSZ2217R Výkop jámy pro kabelovou spojku kus 2,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 2 2,000

9 K SSZ2219R Protlak potrubí průměru do 200 mm pod vozovkou vč. startovací a cílové jámy m 102,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003): pod tramvajou tratí, 3 chráničky v trase" (16+18)*3 102,000

10 K SSZ2221R Řezání spáry pro rýhy a jámy m 60,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 60,0 60,000

11 K SSZ2222R Zhotovení drážky pro indukční smyčku živice m 20,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 20,0 20,000

12 K SSZ2223R Odvoz výkopku na skládku m3 58,000 0,00
VV "přebytečná zemina na skládku" 58,0 58,000

SLA - SO 25/2 - SSZ - výjezd z areálu vozovny

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K SSZ2225R Uložení zeminy na skládku (m3) m3 58,000 0,00
VV "dle pol. odvozu (SSZ2223R)" 58,0 58,000

D SSZ.3 Zemní práce - vrstvy, zásypy a obsyby 0,00
14 K SSZ3304R Kabelové lože ze štěrkodrti tl. 0,10 m v rýze šířky do 0,80 m m 180,000 0,00

VV "dle délky výkopu" 180,0 180,000

15 K SSZ3307R Obsyp a zásyp štěrkodrtí tl. 0,20 m v rýze šířky do 0,80 m m 180,000 0,00
VV "dle délky výkopu" 180,0 180,000

16 K SSZ3311R Betonové lože tl. 0,10 m v rýze šířky do 0,80 m m 44,000 0,00
VV "dle délky výkopu" 44,0 44,000

17 K SSZ3317R Obetonování trubek tl. 0,50 m v rýze šířky do 0,80 m m 44,000 0,00
VV "dle délky výkopu" 44,0 44,000

18 K SSZ3321R Zásyp výkopkem v rýze šířky do 0,80 m m 44,000 0,00
VV "dle délky výkopu" 44,0 44,000

19 K SSZ3322R Zásyp jámy pro kabelovou spojku m3 4,000 0,00
VV "dle položky výkopu" 4,0 4,000

20 K SSZ3326R Lože ze štěrkodrti tl. 0,10 m pod základ stožáru chodeckého m2 10,000 0,00
VV "dle položky výkopu" 10,0 10,000

21 K SSZ3327R Lože ze štěrkodrti tl. 0,10 m pod základ stožáru výložníkového do 6,0 m m2 15,000 0,00
VV "dle položky výkopu" 15,0 15,000

22 K SSZ3332R Lože ze štěrkodrti tl. 0,10 m pod základ řadiče, koordinační skříně m2 10,000 0,00
VV "dle položky výkopu" 10,0 10,000

D SSZ.4 Základy 0,00
23 K SSZ4402R Betonový základ pro stožár chodecký m3 4,800 0,00

VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 4,8 4,800

24 K SSZ4403R Betonový základ pro stožár výložníkový do 6,0 m m3 1,500 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 1,5 1,500

25 K SSZ4408R Betonový základ pro řadič, koordinační skříň m3 2,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 2,0 2,000

D SSZ.5 Zemní práce technologie 0,00
26 K SSZ5501R Pokládka trubky PE 110 m 138,000 0,00

VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003): celková délka - protlaky" 240,0-102,0 138,000

27 K SSZ5502R Pokládka trubky HDPE 40 m 50,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 50,0 50,000

28 K SSZ5506R Osazení krycího víčka k PE rourám kus 10,000 0,00
VV "odečteno z Kabelového plánu (př.č. 003)" 10 10,000

29 K SSZ5512R Pokládka zemnicího pásku m 40,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 40,0 40,000

30 K SSZ5513R Pokládka zemnicího drátu m 100,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 100,0 100,000

D SSZ.6 Zemní práce dodávky 0,00
31 M SSZM601R štěrkodrť fr. 0-8 mm m3 40,000 0,00

VV "dodávka k pol. montáže" 40,0 40,000

32 M SSZM602R beton B250 m3 22,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 22,0 22,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 M SSZM604R trubka PE 110 mm m 240,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže: pokládka + protlaky" 240,0 240,000

34 M SSZM605R trubka HDPE 40 mm m 50,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 50,0 50,000

35 M SSZM608R krycí víčko k PE rourám 110mm kus 10,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 10 10,000

36 M SSZM610R zemnicí pásek 30/4 m 40,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 40,0 40,000

37 M SSZM611R zemnicí drát prům. 10 mm m 100,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 100,0 100,000

D SSZ.7 Zpětné úpravy montáž + dodávka 0,00
38 K SSZ7704R Konstrukce chodníku litý asfalt m2 90,000 0,00

VV "obnova krytu - dle pol. bourání (SSZ1104R)" 90,0 90,000

39 K SSZ7706R Konstrukce vozovky s živičným krytem m2 17,000 0,00
VV "obnova krytu - dle pol. bourání (SSZ1108R)" 17,0 17,000

D SSZ.8 Technologie SSZ - montáž 0,00
40 K SSZ8002R Úprava ZM VO pro připojení SSZ kus 1,000 0,00

VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

41 K SSZ8003R Montáž řadiče na základ kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

42 K SSZ8005R Uzemnění řadičové skříně kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

43 K SSZ8008R Montáž chodeckého stožáru kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

44 K SSZ8010R Montáž výložníkového stožáru pro výložník do 6,0 m kus 3,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 3 3,000

45 K SSZ8016R Uzemnění stožáru kus 3,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 3 3,000

46 K SSZ8017R Montáž nástavce chodeckého stožáru kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

47 K SSZ8024R Montáž výložníku do 6,0 m kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

48 K SSZ8038R Montáž stožárové výzbroje kus 5,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 5 5,000

49 K SSZ8039R Montáž stožárové svorkovnice kus 5,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 5 5,000

50 K SSZ8040R Montáž 1-komorového návěstidla na stožár kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

51 K SSZ8041R Montáž 2-komorového návěstidla na stožár kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

52 K SSZ8042R Montáž 3-komorového návěstidla na stožár kus 4,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 4 4,000

53 K SSZ8045R Montáž 3-komorového návěstidla na výložník kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

54 K SSZ8047R Montáž tramvajového návěstidla na výložník kus 3,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 3 3,000

55 K SSZ8049R Montáž výzvového návěstidla na výložník kus 3,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 3 3,000

56 K SSZ8057R Montáž kontrastního rámu tramvajového návěstidla kus 3,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 3 3,000

57 K SSZ8058R Montáž symbolu do návěstidla kus 10,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 10 10,000

58 K SSZ8059R Montáž akustické signalizace kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

59 K SSZ8060R Montáž jednotky JAZS-1 pro dálkové ovládání ZN kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

60 K SSZ8061R Montáž přijímače BPN-1 pro dálkové ovládání ZN kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

61 K SSZ8062R Montáž jednotky pro časové ovládání ZN kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

62 K SSZ8063R Montáž nosiče dvou návěstidel kus 4,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 4 4,000

63 K SSZ8064R Montáž nosiče návěstidla na výložník pevného kus 3,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 3 3,000

64 K SSZ8066R Montáž tlačítka pro chodce kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

65 K SSZ8069R Montáž kontaktního zámku kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

66 K SSZ8070R Montáž skříňky ručního řízení kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

67 K SSZ8071R Montáž smyčkového detektoru kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

68 K SSZ8072R Zhotovení spojky pro indukční smyčku kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

69 K SSZ8077R Montáž SDZ na stožár SSZ kus 4,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 4 4,000

70 K SSZ8080R Montáž přijímací antény DCF kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

71 K SSZ8088R Pokládka kabelu CYKY 4J×16 mm2 m 90,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003) a Situace (př.č. 002)" 90,0 90,000

72 K SSZ8094R Pokládka kabelu CYKY 24C×1,5 mm2 m 150,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003) a Situace (př.č. 002)" 150,0 150,000

73 K SSZ8095R Pokládka kabelu CYKY 37C×1,5 mm2 m 41,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003) a Situace (př.č. 002)" 41,0 41,000

74 K SSZ8098R Pokládka kabelu TCEPKPFLEZE 25×4×0,8 mm2 m 90,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003) a Situace (př.č. 002)" 90,0 90,000

75 K SSZ8103R Pokládka kabelu TCEKFY 1P×1,0 mm2 m 145,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003) a Situace (př.č. 002)" 145,0 145,000

76 K SSZ8111R Označení kabelu štítkem kus 30,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 30 30,000

77 K SSZ8115R Ukončení kabelu do 4×25 kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000
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78 K SSZ8121R Ukončení kabelu do 24×1,5 kus 10,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 10 10,000

79 K SSZ8122R Ukončení kabelu do 37×1,5 kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

80 K SSZ8125R Ukončení kabelu do 25×4×0,8 kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

81 K SSZ8126R Ukončení kabelu TCEKFY 1P kus 4,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 4 4,000

82 K SSZ8132R Nátěr zemnicího pásku m 30,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003) a Situace (př.č. 002)" 30,0 30,000

83 K SSZ8133R Regulace detekční smyčky hod 4,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 4 4,000

84 K SSZ8134R Regulace a aktivace první SS z montážní plošiny kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

85 K SSZ8135R Regulace a aktivace dalších SS z montážní plošiny kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

86 K SSZ8139R Úprava zapojení ODŘÚ včetně trasy kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

87 K SSZ8140R Úprava zapojení HDŘÚ včetně trasy kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

88 K SSZ8144R Nový software řadiče dynamické řízení kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

89 K SSZ8145R Úprava software a konfigurace ODŘÚ kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

90 K SSZ8146R Úprava software a konfigurace HDŘÚ včetně tabla a vizualizace kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

91 K SSZ8147R Komplexní vyzkoušení řadiče kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

92 K SSZ8148R Komplexní vyzkoušení ODŘÚ a HDŘÚ kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

93 K SSZ8149R Přepnutí SSZ na BŽ kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

94 K SSZ8150R Uvedení SSZ do provozu kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

95 K SSZ8151R Připojení SSZ do koordinované skupiny kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

96 K SSZ8152R Kontrola SSZ v podřízeném režimu kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

97 K SSZ8153R Kontrolní a závěrečné měření na kabelu žíla 150,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 150 150,000

98 K SSZ8155R Revize SSZ kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

99 K SSZ8154R Měřění zemního odporu kus 30,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 30 30,000

100 K SSZ8157R Vyhodnocení zkušebního provozu včetně úpravy software kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000
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101 K SSZ8158R Pokládka optotrubky 40 mm šedé vč. spojek a koncovek m 70,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003) a Situace (př.č. 002)" 70,0 70,000

102 K SSZ8159R Pokládka optotrubky 40 mm s 1 černým pruhem s potiskem m 70,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003) a Situace (př.č. 002)" 70,0 70,000

103 K SSZ8901R Ostatní hlavní a podružné práce potřebné pro tento SO kpl 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

D SSZ.9 Technologie SSZ - dodávka 0,00
104 M SSZ9002R výzbroj ZM VO pro připojení SSZ kus 1,000 0,00

VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

105 M SSZ9003R řadič schválený objednatelem dle místního standardu, IP kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

106 M SSZ9005R plastový základ řadiče kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

107 M SSZ9008R chodecký stožár vč. základového rámu kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

108 M SSZ9009R výložníkový stožár pro výložník do 6,0 m kus 3,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 3 3,000

109 M SSZ9014R nástavec chodeckého stožáru kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

110 M SSZ9021R výložník do 6,0 m kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

111 M SSZ9035R stožárová výzbroj kus 5,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 5 5,000

112 M SSZ9036R stožárová svorkovnice kus 5,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 5 5,000

113 M SSZ9037R návěstidlo 1×200, LED kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

114 M SSZ9038R návěstidlo 2×200, LED kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

115 M SSZ9039R návěstidlo 3×200, LED kus 4,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 4 4,000

116 M SSZ9043R návěstidlo 3×300, LED kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

117 M SSZ9044R tramvajové návěstidlo kus 3,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 3 3,000

118 M SSZ9045R výzvové návěstidlo kus 3,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 3 3,000

119 M SSZ9057R kontrastní rám tramvajového návěstidla kus 3,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 3 3,000

120 M SSZ9058R symbol do návěstidla 200 kus 10,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 10 10,000

121 M SSZ9060R akustická signalizace SZN-1 kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

122 M SSZ9061R jednotka JAZS-1 pro dálkové ovládání ZN kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

123 M SSZ9062R přijímač BPN-1 pro dálkové ovládání ZN kus 1,000 0,00
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VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

124 M SSZ9063R jednotka pro časové ovládání ZN kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

125 M SSZ9064R nosič dvou návěstidel kus 4,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 4 4,000

126 M SSZ9065R nosič návěstidla na výložník pevný kus 3,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 3 3,000

127 M SSZ9067R výzvové tlačítko pro chodce ETL-1 kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

128 M SSZ9070R kontaktní zámek kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

129 M SSZ9071R ruční řízení AŽD kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

130 M SSZ9072R kabelová spojka pro indukční smyčku kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

131 M SSZ9077R svislé dopravní značení P2 kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

132 M SSZ9078R svislé dopravní značení P4 kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

133 M SSZ9083R upevňovací konzole pro SDZ kus 4,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 4 4,000

134 M SSZ9086R přijímací anténa DCF kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

135 M SSZ9090R vodič CMSM 5×1,5 m 120,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 120,0 120,000

136 M SSZ9091R vodič CMSM 7×1,5 m 80,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 80,0 80,000

137 M SSZ9092R vodič CSA 1,5 mm2 m 50,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 50,0 50,000

138 M SSZ9096R kabel CYKY 4B×16 mm2 m 90,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 90,0 90,000

139 M SSZ9102R kabel CYKY 24C×1,5 mm2 m 150,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 150,0 150,000

140 M SSZ9103R kabel CYKY 37C×1,5 mm2 m 41,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 41,0 41,000

141 M SSZ9106R kabel TCEPKPFLEZE 25×4×0,8 mm2 m 90,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 90,0 90,000

142 M SSZ9111R kabel TCEKFY 1P×1,0 mm2 m 145,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 145,0 145,000

143 M SSZ9119R štítek na označení kabelů kus 30,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 30 30,000

144 M SSZ9120R drátová forma do 37×1,5 kus 30,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 30 30,000

145 M SSZ9121R drátová forma do 25×4×0,8 kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

146 M SSZ9122R optotrubka 40 mm šedá vč. spojek a koncovek m 70,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 70,0 70,000
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147 M SSZ9123R optotrubka 40 mm s 1 černým pruhem s potiskem vč. spojek a koncovek m 70,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 70,0 70,000

148 M SSZ9901R ostatní hlavní a podružný materiál potřebný pro tento SO kpl 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
149 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 25/3 - SSZ - vjezd do areálu vozovny

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

SSZ.1 - Bourání a demontáže 0,00

    M - Práce a dodávky M 0,00

    SSZ.2 - Zemní práce - výkopy 0,00

    SSZ.3 - Zemní práce - vrstvy, zásypy a obsyby 0,00

    SSZ.4 - Základy 0,00

    SSZ.5 - Zemní práce technologie 0,00

    SSZ.6 - Zemní práce dodávky 0,00

    SSZ.7 - Zpětné úpravy montáž + dodávka 0,00

    SSZ.8 - Technologie SSZ - montáž 0,00

    SSZ.9 - Technologie SSZ - dodávka 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 25/3 - SSZ - vjezd do areálu vozovny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D SSZ.1 Bourání a demontáže 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
1 K SSZ1104R Bourání konstrukce chodníku z litého asfaltu m2 120,000 0,00

VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 120,0 120,000

2 K SSZ1108R Bourání živičné vozovky tl. do 0,20 m, včetně odvozu a likvidace odpadu m2 42,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 42,0 42,000

D SSZ.2 Zemní práce - výkopy 0,00
3 K SSZ2203R Výkop kabelové rýhy šířky do 0,80 m v chodníku, v zeleném pásu m 240,000 0,00

VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 240,0 240,000

4 K SSZ2208R Výkop kabelové rýhy šířky do 0,80 m ve vozovce, 2 vrstvy trubek m 45,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 45,0 45,000

5 K SSZ2210R Výkop jámy pro stožár chodecký kus 2,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 2 2,000

6 K SSZ2211R Výkop jámy pro stožár výložníkový do 6,0 m kus 2,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 2 2,000

7 K SSZ2216R Výkop jámy pro základ řadiče, koordinační skříně kus 1,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 1 1,000

8 K SSZ2217R Výkop jámy pro kabelovou spojku kus 2,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 2 2,000

9 K SSZ2219R Protlak potrubí průměru do 200 mm pod vozovkou vč. startovací a cílové jámy m 129,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003): pod tramvajou tratí, 3 chráničky v trase" (16+27)*3 129,000

10 K SSZ2221R Řezání spáry pro rýhy a jámy m 50,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 50,0 50,000

11 K SSZ2222R Zhotovení drážky pro indukční smyčku živice m 30,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 30,0 30,000

12 K SSZ2223R Odvoz výkopku na skládku m3 48,000 0,00
VV "přebytečná zemina na skládku" 48,0 48,000

SLA - SO 25/3 - SSZ - vjezd do areálu vozovny

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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13 K SSZ2225R Uložení zeminy na skládku (m3) m3 48,000 0,00
VV "dle pol. odvozu (SSZ2223R)" 48,0 48,000

D SSZ.3 Zemní práce - vrstvy, zásypy a obsyby 0,00
14 K SSZ3304R Kabelové lože ze štěrkodrti tl. 0,10 m v rýze šířky do 0,80 m m 240,000 0,00

VV "dle délky výkopu" 240,0 240,000

15 K SSZ3307R Obsyp a zásyp štěrkodrtí tl. 0,20 m v rýze šířky do 0,80 m m 240,000 0,00
VV "dle délky výkopu" 240,0 240,000

16 K SSZ3311R Betonové lože tl. 0,10 m v rýze šířky do 0,80 m m 45,000 0,00
VV "dle délky výkopu" 45,0 45,000

17 K SSZ3317R Obetonování trubek tl. 0,50 m v rýze šířky do 0,80 m m 45,000 0,00
VV "dle délky výkopu" 45,0 45,000

18 K SSZ3321R Zásyp výkopkem v rýze šířky do 0,80 m m 45,000 0,00
VV "dle délky výkopu" 45,0 45,000

19 K SSZ3322R Zásyp jámy pro kabelovou spojku m3 6,000 0,00
VV "dle položky výkopu" 6,0 6,000

20 K SSZ3326R Lože ze štěrkodrti tl. 0,10 m pod základ stožáru chodeckého m2 10,000 0,00
VV "dle položky výkopu" 10,0 10,000

21 K SSZ3327R Lože ze štěrkodrti tl. 0,10 m pod základ stožáru výložníkového do 6,0 m m2 13,000 0,00
VV "dle položky výkopu" 13,0 13,000

22 K SSZ3332R Lože ze štěrkodrti tl. 0,10 m pod základ řadiče, koordinační skříně m2 5,000 0,00
VV "dle položky výkopu" 5,0 5,000

D SSZ.4 Základy 0,00
23 K SSZ4402R Betonový základ pro stožár chodecký m3 1,600 0,00

VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 1,6 1,600

24 K SSZ4403R Betonový základ pro stožár výložníkový do 6,0 m m3 2,100 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 2,1 2,100

25 K SSZ4408R Betonový základ pro řadič, koordinační skříň m3 1,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 1,0 1,000

D SSZ.5 Zemní práce technologie 0,00
26 K SSZ5501R Pokládka trubky PE 110 m 131,000 0,00

VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003): celková délka - protlaky" 260,0-129,0 131,000

27 K SSZ5502R Pokládka trubky HDPE 40 m 30,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 30,0 30,000

28 K SSZ5503R Zatažení lana do kanálku m 40,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 40,0 40,000

29 K SSZ5506R Osazení krycího víčka k PE rourám kus 10,000 0,00
VV "odečteno z Kabelového plánu (př.č. 003)" 10 10,000

30 K SSZ5512R Pokládka zemnicího pásku m 40,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 40,0 40,000

31 K SSZ5513R Pokládka zemnicího drátu m 100,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003)" 100,0 100,000

D SSZ.6 Zemní práce dodávky 0,00
32 M SSZM601R štěrkodrť fr. 0-8 mm m3 35,000 0,00

VV "dodávka k pol. montáže" 35,0 35,000
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33 M SSZM602R beton B250 m3 20,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 20,0 20,000

34 M SSZM604R trubka PE 110 mm m 260,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže: pokládka + protlaky" 260,0 260,000

35 M SSZM605R trubka HDPE 40 mm m 30,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 30,0 30,000

36 M SSZM608R krycí víčko k PE rourám 110mm kus 10,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 10 10,000

37 M SSZM610R zemnicí pásek 30/4 m 40,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 40,0 40,000

38 M SSZM611R zemnicí drát prům. 10 mm m 100,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 100,0 100,000

D SSZ.7 Zpětné úpravy montáž + dodávka 0,00
39 K SSZ7704R Konstrukce chodníku litý asfalt m2 120,000 0,00

VV "obnova krytu - dle pol. bourání (SSZ1104R)" 120,0 120,000

40 K SSZ7706R Konstrukce vozovky s živičným krytem m2 42,000 0,00
VV "obnova krytu - dle pol. bourání (SSZ1108R)" 42,0 42,000

D SSZ.8 Technologie SSZ - montáž 0,00
41 K SSZ8002R Úprava ZM VO pro připojení SSZ kus 1,000 0,00

VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

42 K SSZ8003R Montáž řadiče na základ kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

43 K SSZ8005R Uzemnění řadičové skříně kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

44 K SSZ8008R Montáž chodeckého stožáru kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

45 K SSZ8010R Montáž výložníkového stožáru pro výložník do 6,0 m kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

46 K SSZ8016R Uzemnění stožáru kus 4,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 4 4,000

47 K SSZ8017R Montáž nástavce chodeckého stožáru kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

48 K SSZ8024R Montáž výložníku do 6,0 m kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

49 K SSZ8038R Montáž stožárové výzbroje kus 4,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 4 4,000

50 K SSZ8039R Montáž stožárové svorkovnice kus 4,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 4 4,000

51 K SSZ8040R Montáž 1-komorového návěstidla na stožár kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

52 K SSZ8041R Montáž 2-komorového návěstidla na stožár kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

53 K SSZ8042R Montáž 3-komorového návěstidla na stožár kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

54 K SSZ8043R Montáž 1 komorového návěstidla na výložník kus 1,000 0,00
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VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

55 K SSZ8045R Montáž 3-komorového návěstidla na výložník kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

56 K SSZ8046 Montáž tramvajového návěstidla na stožár kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

57 K SSZ8047R Montáž tramvajového návěstidla na výložník kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

58 K SSZ8048R Montáž výzvového návěstidla na stožár kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

59 K SSZ8049R Montáž výzvového návěstidla na výložník kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

60 K SSZ8057R Montáž kontrastního rámu tramvajového návěstidla kus 3,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 3 3,000

61 K SSZ8058R Montáž symbolu do návěstidla kus 6,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 6 6,000

62 K SSZ8059R Montáž akustické signalizace kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

63 K SSZ8060R Montáž jednotky JAZS-1 pro dálkové ovládání ZN kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

64 K SSZ8061R Montáž přijímače BPN-1 pro dálkové ovládání ZN kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

65 K SSZ8062R Montáž jednotky pro časové ovládání ZN kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

66 K SSZ8063R Montáž nosiče dvou návěstidel kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

67 K SSZ8064R Montáž nosiče návěstidla na výložník pevného kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

68 K SSZ8069R Montáž kontaktního zámku kus 3,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 3 3,000

69 K SSZ8070R Montáž skříňky ručního řízení kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

70 K SSZ8071R Montáž smyčkového detektoru kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

71 K SSZ8072R Zhotovení spojky pro indukční smyčku kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

72 K SSZ8077R Montáž SDZ na stožár SSZ kus 4,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 4 4,000

73 K SSZ8080R Montáž přijímací antény DCF kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

74 K SSZ8088R Pokládka kabelu CYKY 4J×16 mm2 m 176,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003) a Situace (př.č. 002)" 176,0 176,000

75 K SSZ8093R Pokládka kabelu CYKY 12C×1,5 mm2 m 40,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003) a Situace (př.č. 002)" 40,0 40,000

76 K SSZ8094R Pokládka kabelu CYKY 24C×1,5 mm2 m 138,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003) a Situace (př.č. 002)" 138,0 138,000

77 K SSZ8095R Pokládka kabelu CYKY 37C×1,5 mm2 m 48,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003) a Situace (př.č. 002)" 48,0 48,000
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78 K SSZ8098R Pokládka kabelu TCEPKPFLEZE 25×4×0,8 mm2 m 176,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003) a Situace (př.č. 002)" 176,0 176,000

79 K SSZ8103R Pokládka kabelu TCEKFY 1P×1,0 mm2 m 163,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003) a Situace (př.č. 002)" 163,0 163,000

80 K SSZ8109R Pokládka kabelu videovodiče do 2 mm2 m 68,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003) a Situace (př.č. 002)" 68,0 68,000

81 K SSZ8111R Označení kabelu štítkem kus 30,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 30 30,000

82 K SSZ8115R Ukončení kabelu do 4×25 kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

83 K SSZ8120R Ukončení kabelu do 12×1,5 kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

84 K SSZ8121R Ukončení kabelu do 24×1,5 kus 6,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 6 6,000

85 K SSZ8122R Ukončení kabelu do 37×1,5 kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

86 K SSZ8125R Ukončení kabelu do 25×4×0,8 kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

87 K SSZ8126R Ukončení kabelu TCEKFY 1P kus 4,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 4 4,000

88 K SSZ8132R Nátěr zemnicího pásku m 24,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003) a Situace (př.č. 002)" 24,0 24,000

89 K SSZ8133R Regulace detekční smyčky hod 4,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 4 4,000

90 K SSZ8134R Regulace a aktivace první SS z montážní plošiny kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

91 K SSZ8135R Regulace a aktivace dalších SS z montážní plošiny kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

92 K SSZ8136R Regulace a aktivace dalších SS bez montážní plošiny kus 2,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 2 2,000

93 K SSZ8139R Úprava zapojení ODŘÚ včetně trasy kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

94 K SSZ8140R Úprava zapojení HDŘÚ včetně trasy kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

95 K SSZ8144R Nový software řadiče dynamické řízení kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

96 K SSZ8145R Úprava software a konfigurace ODŘÚ kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

97 K SSZ8146R Úprava software a konfigurace HDŘÚ včetně tabla a vizualizace kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

98 K SSZ8147R Komplexní vyzkoušení řadiče kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

99 K SSZ8148R Komplexní vyzkoušení ODŘÚ a HDŘÚ kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

100 K SSZ8149R Přepnutí SSZ na BŽ kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000
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101 K SSZ8150R Uvedení SSZ do provozu kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

102 K SSZ8151R Připojení SSZ do koordinované skupiny kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

103 K SSZ8152R Kontrola SSZ v podřízeném režimu kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

104 K SSZ8153R Kontrolní a závěrečné měření na kabelu žíla 150,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 150 150,000

105 K SSZ8154R Měřění zemního odporu kus 30,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 30 30,000

106 K SSZ8155R Revize SSZ kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

107 K SSZ8156R Revize tramvajové detekce kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

108 K SSZ8157R Vyhodnocení zkušebního provozu včetně úpravy software kus 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

109 K SSZ8158R Pokládka optotrubky 40 mm šedé vč. spojek a koncovek m 176,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003) a Situace (př.č. 002)" 176,0 176,000

110 K SSZ8159R Pokládka optotrubky 40 mm s 1 černým pruhem s potiskem m 176,000 0,00
VV "odměřeno elektornicky z Kabelového plánu (př.č. 003) a Situace (př.č. 002)" 176,0 176,000

111 K SSZ8901R Ostatní hlavní a podružné práce potřebné pro tento SO kpl 1,000 0,00
VV "odečteno ze Situace (př.č. 002) a TZ (př.č. 001)" 1 1,000

D SSZ.9 Technologie SSZ - dodávka 0,00
112 M SSZ9002R výzbroj ZM VO pro připojení SSZ kus 1,000 0,00

VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

113 M SSZ9003R řadič schválený objednatelem dle místního standardu, IP kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

114 M SSZ9005R plastový základ řadiče kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

115 M SSZ9008R chodecký stožár vč. základového rámu kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

116 M SSZ9009R výložníkový stožár pro výložník do 6,0 m kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

117 M SSZ9014R nástavec chodeckého stožáru kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

118 M SSZ9021R výložník do 6,0 m kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

119 M SSZ9022R videodetekční kamera kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

120 M SSZ9035R stožárová výzbroj kus 4,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 4 4,000

121 M SSZ9036R stožárová svorkovnice kus 4,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 4 4,000

122 M SSZ9037R návěstidlo 1×200, LED kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

123 M SSZ9038R návěstidlo 2×200, LED kus 2,000 0,00
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VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

124 M SSZ9039R návěstidlo 3×200, LED kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

125 M SSZ9040R návěstidlo 1×300, LED kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

126 M SSZ9043R návěstidlo 3×300, LED kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

127 M SSZ9044R tramvajové návěstidlo kus 3,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 3 3,000

128 M SSZ9045R výzvové návěstidlo kus 3,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 3 3,000

129 M SSZ9057R kontrastní rám tramvajového návěstidla kus 3,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 3 3,000

130 M SSZ9058R symbol do návěstidla 200 kus 5,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 5 5,000

131 M SSZ9059R symbol do návěstidla 300 kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

132 M SSZ9060R akustická signalizace SZN-1 kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

133 M SSZ9061R jednotka JAZS-1 pro dálkové ovládání ZN kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

134 M SSZ9062R přijímač BPN-1 pro dálkové ovládání ZN kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

135 M SSZ9063R jednotka pro časové ovládání ZN kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

136 M SSZ9064R nosič dvou návěstidel kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

137 M SSZ9065R nosič návěstidla na výložník pevný kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

138 M SSZ9070R kontaktní zámek kus 3,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 3 3,000

139 M SSZ9071R ruční řízení AŽD kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

140 M SSZ9072R kabelová spojka pro indukční smyčku kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

141 M SSZ9077R svislé dopravní značení P2 kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

142 M SSZ9078R svislé dopravní značení P4 kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

143 M SSZ9083R upevňovací konzole pro SDZ kus 4,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 4 4,000

144 M SSZ9086R přijímací anténa DCF kus 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

145 M SSZ9090R vodič CMSM 5×1,5 m 120,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 120,0 120,000

146 M SSZ9091R vodič CMSM 7×1,5 m 100,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 100,0 100,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

147 M SSZ9092R vodič CSA 1,5 mm2 m 50,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 50,0 50,000

148 M SSZ9096R kabel CYKY 4B×16 mm2 m 176,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 176,0 176,000

149 M SSZ9101R kabel CYKY 12C×1,5 mm2 m 40,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 40,0 40,000

150 M SSZ9102R kabel CYKY 24C×1,5 mm2 m 138,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 138,0 138,000

151 M SSZ9103R kabel CYKY 37C×1,5 mm2 m 48,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 48,0 48,000

152 M SSZ9106R kabel TCEPKPFLEZE 25×4×0,8 mm2 m 176,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 176,0 176,000

153 M SSZ9111R kabel TCEKFY 1P×1,0 mm2 m 163,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 163,0 163,000

154 M SSZ9117R videovodič m 68,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 68,0 68,000

155 M SSZ9119R štítek na označení kabelů kus 30,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 30 30,000

156 M SSZ9120R drátová forma do 37×1,5 kus 30,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 30 30,000

157 M SSZ9121R drátová forma do 25×4×0,8 kus 2,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 2 2,000

158 M SSZ9122R optotrubka 40 mm šedá vč. spojek a koncovek m 176,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 176,0 176,000

159 M SSZ9123R optotrubka 40 mm s 1 černým pruhem s potiskem vč. spojek a koncovek m 176,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 176,0 176,000

160 M SSZ9901R ostatní hlavní a podružný materiál potřebný pro tento SO kpl 1,000 0,00
VV "dodávka k pol. montáže" 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
161 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24150134
ALMAPRO, s.r.o. DIČ: CZ 24150134

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 26 - Veřejné osvětlení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ALMAPRO, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741.1 - Demontáže 0,00

    741.2 - Silové kabely, kabelové trasy, zemní práce - dodávka a montáž 0,00

    741.9 - Ostatní práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 26 - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ALMAPRO, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741.1 Demontáže 0,00
1 K 741101 Demontáž stožáru VO , včetně výložníku, elektrovýzbroje, základu kus 14,000 0,00

2 K 741102 Demontáž svítidla ze stožáru VO kus 15,000 0,00

3 K 741103 Demontáž kabelů VO (AYKY, CYKY) z výkopů, které budou použity pro pokládku nových kabelů m 1 006,500 0,00
VV (400+30+115+370)*1,1 1 006,500

4 K 741104 Demontáž stávajícího zapínacího místa ZM kus 1,000 0,00

5 K 741105 Demontáž stávajícíh dopravních značek kus 5,000 0,00

6 K 741106 Demonotáž zařízení DP kus 1,000 0,00

7 K 741107 Demontáž přímého převěsu kus 14,000 0,00

D 741.2 Silové kabely, kabelové trasy, zemní práce - dodávka a montáž 0,00

8 K 741201
Bourací práce živice tl.0,08 m pro kabelovou rýhu 35x60cm (šxh) v chodníku, v celé šiři chodníku do max. 
šíře chodníku 4 m

m² 367,500 0,00

VV 1050*0,35 367,500

9 K 741202
Bourací práce beton tl.0,24 m kabelovou rýhu 35x60cm (šxh) v chodníku, v celé šíři chodníku do max. šíře 
chodníku 4 m

m² 367,500 0,00

VV "dle pol. 741201" 367,5 367,500

10 K 741203 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4 m 1 050,000 0,00

11 K 741204 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 45 cm m 1 050,000 0,00
VV "dle pol. 741203" 1050,0 1 050,000

12 K 741205 Zásyp kabelových rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4 m 1 050,000 0,00
VV "dle pol. 741203" 1050,0 1 050,000

13 K 741206 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 m 110,000 0,00

14 K 741207 Ruční výkop pro základ stožáru výšky 10 m , zemina tř.4, (800x800x1500mm) kus 2,000 0,00

15 K 741208
Betonový základ stožáru výšky 10 m, rozměrů 800x800x1500cm, včetně průchodek pro kabely, beton typ 
C30/37, 3ks

m³ 1,920 0,00

VV 0,8*0,8*1,5*2 1,920

16 K 741209 Podkladní beton stožárového pouzdra kus 2,000 0,00

SLA - SO 26 - Veřejné osvětlení

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 741210 Pouzdro pro stožár výšky 10 m kus 2,000 0,00

18 K 741211 Plech nebo keramická deska (dlaždice) pod stožár výšky 10 m kus 2,000 0,00

19 K 741212 Zához výkopů demontovaných stožárů (14ks) m³ 13,440 0,00
VV 14*0,8*0,8*1,5 13,440

20 K 741213 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm m² 367,500 0,00
VV "dle pol. 741201" 367,5 367,500

21 K 741214 Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 3 cm m² 367,500 0,00
VV "dle pol. 741201" 367,5 367,500

22 K 741215 Zpětná úprava zeleně m² 100,000 0,00

23 K 741216 Řezání povrchu živice m 1 000,000 0,00

24 K 741217 Ošetření spáry m 1 000,000 0,00
VV "dle pol. 741216" 1000,0 1 000,000

25 K 741218 Svítidlo Schréder typu AMPERA MIDI / 5102 / 48 LEDS 350mA NW / 351352 kus 38,000 0,00

26 K 741219 Stožár ocelový, válcový, 3- stupňový, bezpaticový, vetknutý, žárově zinkovaný, výšky 10 m, včetně nátěru kus 2,000 0,00

27 K 741220 Výložník délky 1,5 m pro stožár výšky 10 m kus 13,000 0,00

28 K 741221 Elektrovýzbroj 1,5-35 se skleněnými pojistkami jednotlivých svítidel o In=10 A a zapojení kus 38,000 0,00

29 K 741222 Kabel CYKY 3J x 1,5mm², volně uložený m 456,000 0,00
VV 38*10*1,2 456,000

30 K 741223 Kabel CYKY 4J x 25mm², uložený ve výkopu m 1 100,000 0,00
VV (430+30+430+110)*1,1 1 100,000

31 K 741224 Chránička ø50mm (inž.sítě) m 1 100,000 0,00
VV (430+30+430+110)*1,1 1 100,000

32 K 741225 Chránička PVC ø110mm (inž.sítě) m 104,000 0,00
VV 60+22*2 104,000

33 K 741226 Výstražná fólie do výkopu m 1 100,000 0,00

34 K 741227 Uzemňovací drát FeZn ø10mm, uložený ve výkopu m 1 364,000 0,00
VV (1050+110+2*(2+38))*1,1 1 364,000

35 K 741228 Uzemňovací svorka na stožár VO kus 32,000 0,00

36 K 741229 Uzemňovací svorka pro propojení uzemňovacího drátu v zemi kus 32,000 0,00

37 K 741230 Označovací štítek stožáru VO kus 32,000 0,00

38 K 741231 Označovací štítek kabelu kus 64,000 0,00

39 K 741232 Ochranný asfaltový lak Renolak ALN pro nátěr spodní části samostatného stožáru VO (á 1kg/ks) kus 2,000 0,00

40 K 741233
Kulatý nástavec osazený na stávajícícm kulatém trakčním stožáru včetně nátěru s vyložením délky 2,0 m 
(Z=1,5 m)

kus 38,000 0,00

41 K 741234 Úprava trakčního stožáru - zhotovení vstupního otvoru pro kabely VO v jeho spodní části ruční plazmou kus 38,000 0,00
VV "dle pol. 741233" 38 38,000

42 K 741235 Osazení trakčního stožáru držákem pro svorkovnici kus 38,000 0,00
VV "dle pol. 741233" 38 38,000

43 K 741236 Zpětná montáž zařízení městského mobiliáře (dopravních značek, veřejných hodin apod.) hod 2,000 0,00

D 741.9 Ostatní práce 0,00
44 K 741902 Výchozí revize elektro hod 36,000 0,00

VV 12+8+8+8 36,000

45 K 741907 Kontrolní měření osvětlení kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 741908 Práce technika, koordinace, inženýrská činnost – technický dozor hod 24,000 0,00

47 K 741909 Drobný materiál základů stožárů VO a přisvětlení přechodů, drobné zemní práce. kpl 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
48 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.arch. Evelina Ziková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 28/1 - Sadové úpravy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing.arch. Evelina 
Ziková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 28/1 - Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing.arch. Evelina 
Ziková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 111151221 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5 m2 2 687,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "dle plochy trávníku * 2 pokosení" 1343,800*2 2 687,600

2 K 111151431 Odstranění stařiny ze souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 683,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení stařiny na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a její složení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro odstranění stařiny z neudržovaných trávníků.

 4. Ceny při souvislé ploše nad 1000 m2 lze položky použít i pro odstranění travin nebo travních porostů ošetřených totálním herbicidem.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 těchto technik se tyto náklady oceňují individuálně.
6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "plochy dle Situace (př.č. 002): záhony + trávník" 339,500+1343,800 1 683,300

3 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 0,941 0,00 CS ÚRS 2019 02

SLA - SO 28/1 - Sadové úpravy

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "odvoz k pol. 181114711 (odstranění kamene) * koef. 0,7" 1,344*0,7 0,941

4 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 5,646 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 0,941*6 'Přepočtené koeficientem množství 5,646

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 2,070 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV "skládkovné k pol. 162701155, 2,2 t/m3" 0,941*2,2 2,070

6 K 181114711 Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg m3 1,344 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení na hromady na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

 2. Cena - 4712 lze použít i pro odstranění patek sloupů chmelnicových konstrukcí z hloubky do 0,6 m.
 3. Ceny nelze použít pro odstranění skalního podkladu.

 4. Množství sebraného kamene pro přemístění se určuje koeficientem 0,7 z objemu hromady.

VV "plocha dle Situace (př.č. 002): trávník, předpoklad 1 m3 kamení na 1000 m2" 1343,800*1/1000 1,344

7 K 181151311
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 683,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.

 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z 

 rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "plochy dle Situace (př.č. 002): záhony + trávník" 339,500+1343,800 1 683,300

8 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 150 do 200 mm

m2 339,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

 neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

 přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV "plocha dle Situace (př.č. 002): záhony" 339,500 339,500

9 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 2 687,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

 neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

 přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV "plocha dle Situace (př.č. 002): trávník - 2 vrstvy pěstebního substrátu" 2*1343,800 2 687,600

10 M R1032201 kvalitní pěstební substrát (40% tříděná zemina bonity I., 40% kvalitní kompost, 20% písek) m3 202,280 0,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka substrátu vč. ceny za dopravu materiálu
VV "k pol. 181301103: záhony * tl. 20 cm" 339,500*0,2 67,900
VV "k pol. 181301111: trávník * tl. 10 cm" 1343,800*0,1 134,380
VV Součet 202,280

11 M R1032211 trávníkový pěstební substrát m3 80,250 0,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka substrátu vč. ceny za dopravu materiálu
VV "k pol. 181301111: trávník * tl. 5 cm" 1343,800*0,05 67,190
VV "k pol. 183111213: hloubení jamek: 0,005 m3/jamka" 1312*0,005 6,560
VV "k pol. 183101221: hloubení jamek: 0,50 m3/jamka" 13*0,5 6,500
VV Součet 80,250

12 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 343,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "plocha dle Situace (př.č. 002): trávník" 1343,800 1 343,800

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 40,314 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
 Poznámka k položce:

výsev 300 kg/ha
VV 1343,8*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 40,314

14 K 183111213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3

kus 1 312,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 složení výkopků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) uložení odpadu na skládku,
 b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "jamky pro výsadbu dřevin, viz pol. 184102111" 1312 1 312,000
VV "Poznámka: dodávka pěstebního substrátu v pol. R1032211"

15 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 složení výkopků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) uložení odpadu na skládku,
 b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "jamky pro výsadbu stormů, viz pol. 184102116" 13 13,000
VV "Poznámka: dodávka pěstebního substrátu v pol. R1032211"

16 K 183106613
Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na 
svahu do 1:5, hloubky přes 700 do 1000 mm

m 39,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek a odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 jejich složení.
 2. V cenách nejsou započteny na:

 a) uložení výkopku na skládce,
 b) protikořenovou clonu, tato se oceňuje ve specifikaci.

VV "pro vysazené stromy" 13*3 39,000

17 M R6934301 protikořenová bariéra z vysokohustotního HDPE, tloušťka 1 mm, výška 1 m m 39,000 0,00

18 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 339,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 složení výkopků.
 2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.

VV "plocha dle Situace (př.č. 002): záhony" 339,500 339,500

19 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 100 do 200 mm

kus 1 312,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

20 M R2655001 kontejnerovaný keř Lonicera pileata /zimolez kloboukatý/ výsadbová velikost 20 - 30 cm kus 407,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 407 407,000

21 M R2655002 kontejnerovaný keř Potentilla fruticosa 'Klondike' /mochna křovitá/ výsadbová velikost 20 - 30 cm kus 189,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 189 189,000

22 M R2655003 kontejnerovaný keř Potentilla fruticosa 'Lovely Pink' /mochna křovitá/ výsadbová velikost 20 - 30 cm kus 15,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 15 15,000

23 M R2655004 kontejnerovaný keř Potentilla fruticosa 'Manchu' /mochna křovitá/ výsadbová velikost 20 - 30 cm kus 166,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 166 166,000

24 M R2655005 kontejnerovaný keř Spiraea japonica 'Golden Princess' /tavolník japonský/ výsadbová velikost 20 - 30 cm kus 240,000 0,00
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VV " dle Situace (př.č. 002)" 240 240,000

25 M R2655006 kontejnerovaný keř Spiraea japonica 'Little Princess' /tavolník japonský/ výsadbová velikost 20 - 30 cm kus 149,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 149 149,000

26 M R2655007 kontejnerovaný keř Spiraea nipponica 'Halward's Silver' /tavolník nipponský/ výsadbová velikost 20 - 30 cm kus 146,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 146 146,000

27 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 600 do 800 mm

kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

28 M R2651001 alejový strom Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' /javor klen/ obvod kmene 14 - 16 cm kus 1,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 1 1,000

29 M R2651002 alejový strom Prunus 'Accolade' /višeň chloupkatá/ obvod kmene 14 - 16 cm kus 3,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 3 3,000

30 M R2651003 alejový strom Prunus serrulata 'Sunset Boulevard', obvod kmene 14 - 16 cm kus 3,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 3 3,000

31 M R2651004 alejový strom Tilia x euchlora /lípa zelená/ obvod kmene 14 - 16 cm kus 4,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 4 4,000

32 M R2651005 alejový strom Ulmus 'Lobel' /jilm/ obvod kmene 14 - 16 cm kus 2,000 0,00
VV " dle Situace (př.č. 002)" 2 2,000

33 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

VV "úvazky pro vysazené stromy, viz pol. 184102116" 13 13,000

34 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 39,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 13*3 'Přepočtené koeficientem množství 39,000

35 M R6059126 dřevěný příčník délky 500 mm, průměr 60 mm (3 ks k jedné dřevině) kus 39,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

vč. ceny za dopravu materiálu
VV 13*3 'Přepočtené koeficientem množství 39,000

36 M R6059127 úvazek (3 ks k jedné dřevině) kus 39,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

vč. ceny za dopravu materiálu
VV 13*3 'Přepočtené koeficientem množství 39,000

37 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení 

 odpadu.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro zhotovení závlahové mísy, tento se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "dle vysazených stromů" 13 13,000
VV "Poznámka: dodávka mulčovací kúry v pol. 10391100"

38 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 1 683,300 0,00 CS ÚRS 2019 02
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 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.

 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy

 a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,
b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 

 Dovoz vody pro zálivku rostlin.
 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury.
6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "plochy dle Situace (př.č. 002): záhony + trávník" 339,500+1343,800 1 683,300

39 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 1,347 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
 Poznámka k položce:

v dávce 0,0008 l/m2
VV 1683,3*0,0008 'Přepočtené koeficientem množství 1,347

40 K R18481391 Očištění kmene a zhotovení základního nátěru od země po rozvětvení kmene v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 13,000 0,00
VV "dle pol. výsadby stromů (184102116)" 13 13,000

41 M R5909911 základní nátěr pro vyrovnání teplotních vlivů (380 g / kmen) kg 4,940 0,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka materiálu včetně dopravy materiálu
VV 13*0,38 'Přepočtené koeficientem množství 4,940

42 K R18481392 Očištění kmene a zhotovení ochranného nátěru od země po rozvětvení kmene v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 13,000 0,00
VV "dle pol. výsadby stromů (184102116)" 13 13,000

43 M R5909912 ochranný nátěr pro vyrovnání teplotních vlivů (380 g / kmen) kg 4,940 0,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka materiálu včetně dopravy materiálu
VV 13*0,38 'Přepočtené koeficientem množství 4,940

44 K R18480690 Povýsadbový řez stromu kus 13,000 0,00
VV "dle pol. výsadby stromů (184102116)" 13 13,000

45 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 339,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,

 b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
 c) uložení odpadu na skládku.

 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

VV "plocha dle Situace (př.č. 002): záhony" 339,500 339,500

46 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 35,250 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
 Poznámka k položce:

tl. 100 mm
VV "pro záhony" 339,5*0,1 33,950
VV "pro stromy" 13*0,1 1,300
VV Součet 35,250

47 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.

2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "plochy dle Situace (př.č. 002): trávník, 30 g/m2" 1343,800*30/1000000 0,040

48 M R2519111 trávníkové hnojivo (30 g/m2) kg 40,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka hnojiva vč. ceny za dopravu materiálu
VV 0,04*1000 'Přepočtené koeficientem množství 40,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,058 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.

2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "tabletová hnojiva" 0,014 0,014
VV "půdní kondicionér" 0,044 0,044
VV Součet 0,058

50 M R2511151 tabletové hnojivo s obsahem ureaformu hořčíku a stopových prvků kus 1 377,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka hnojiva vč. ceny za dopravu materiálu
VV "dle položek výsadby:"
VV "1 ks tablet pro nižší keř nebo půdopokryvnou rostlinu" 1312 1 312,000
VV "5 ks tablet pro strom" 5*13 65,000
VV Součet 1 377,000

51 M R2511161 půdní kondicionér z práškového koncentrátu kg 43,910 0,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka hnojiva vč. ceny za dopravu materiálu
VV "dle položek výsadby:"
VV "dávka 30 g ke každému nižšímu keři nebo  půdopokryvné rostlině" 0,030*1312 39,360
VV "dávka 350 g ke každému stromu" 0,350*13 4,550
VV Součet 43,910

D 998 Přesun hmot 0,00
52 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 260,652 0,00 CS ÚRS 2019 02

D OST Ostatní 0,00
53 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.arch. Evelina Ziková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 28/2 - Sadové úpravy - Úprava stávajícího závlahového systému

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing.arch. Evelina 
Ziková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 28/2 - Sadové úpravy - Úprava stávajícího závlahového systému
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing.arch. Evelina 
Ziková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132101101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 3,150 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "odměřeno ze Situace (př.č. 002): pro potrubí" 45,0*(0,2*0,35) 3,150

2 K 133101101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 
horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 0,192 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) svislé přemístění výkopku,

 b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.
 c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.
 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:

a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 
 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,

 b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů.
5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné 
přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . 

 . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "pro 1 ks ventilové šachtice" (0,6*0,8*0,4) 0,192

3 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 5,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

SLA - SO 28/2 - Sadové úpravy - Úprava stávajícího závlahového systému

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "pro zpětný zásyp - tam a zpět" 2*2,700 5,400

4 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 0,642 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "přebytečná zemina: výkopy - zásypy" 3,150+0,192-2,700 0,642

5 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 3,852 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 0,642*6 'Přepočtené koeficientem množství 3,852

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,642 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV "dle pol. odvozu (pol. 162701105)" 0,642 0,642

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 1,156 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 0,642*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1,156

8 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

m3 2,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

 nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV "odměřeno ze Situace (př.č. 002) a Řezu - zpětný zásyp zeminou" 45,0*(0,2*0,3) 2,700

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
9 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV "odměřene ze Situace (př.č. 002) a Řezu" 45,0*(0,2*0,1) 0,900

D 8 Trubní vedení 0,00
10 K 871PCD01R Šachta HD-PE zátěžová, STANDARD obdélníková, 554 x442 x 307 mm (LxŠxH), dodávka a montáž kus 1,000 0,00

VV "dle Situace (př.č. 002)"  1 1,000

11 K 871PCD02R Vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2, dodávka a montáž kus 12,000 0,00
VV "dle Situace (př.č. 002)" 12 12,000

12 K 871PCD03R Chránička ohebná dvouplášťová korugovaná, dodávka a montáž m 45,000 0,00
VV "dle Situace (př.č. 002)" 45,0 45,000

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
13 M M21PCD01R rozšiřující modul pro 6 sekcí (max. kapacita 22 sekcí) kus 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M M34111090R kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 90,000 0,00
VV "odměřeno ze Situace (př.č. 002)"90,0 90,000

15 K M21PCD02R Montáž systému (ovládací moduly, kabelové vedení) kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní montáž systému včetně dodávky a montáže všech potřebných pomocných, doplňkovcýh a spojovacích 
konstrukcí a materiálů.

VV "montáž systému pro Práce a dodávky M" 1 1,000

D OST Ostatní 0,00
16 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 29 - Kamerový systém

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742.1.1 - Rozvody strukturované kabeláže: Rack pro provizorní přeložku serveru (SK, CCTV) 0,00

    742.1.2 - Rozvody strukturované kabeláže: Záložní zdroj 0,00

    742.1.3 - Rozvody strukturované kabeláže: Patch panely, zásuvky 0,00

    742.1.4 - Rozvody strukturované kabeláže: Aktivní prvky 0,00

    742.2 - CCTV - Kamerový systém kompatibilní se stávajícím BVMS MKS Plzeň 0,00

    742.2.2 - Rozvaděče pro CCTV 0,00

    742.3 - Kabeláž 0,00

    742.4 - Kabelové konstrukce, příchytky, sdružené nosiče, mikrotrubičky, chráničky 0,00

    742.5 - Zemní práce 0,00

    742.6 - Přeložky slaboproudých zařízení 0,00

    742.9 - Ostatní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

SLA - SO 29 - Kamerový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742.1.1 Rozvody strukturované kabeláže: Rack pro provizorní přeložku serveru (SK, CCTV) 0,00
1 K 7421101 19" rozvaděč 45U/1000x800, perforované dveře (80%) kus 1,000 0,00

2 K 7421102 19" nástěnný rozvaděč 21U/600x600 (pro provizorní přeložky) vč. konstrukce pro upevnění kus 1,000 0,00

3 K 7421103 Výsuvná polička 1U/450mm RAL 7032 šedá kus 1,000 0,00

4 K 7421104 Pevná polička 1U/450mm RAL 7032 šedá kus 1,000 0,00

5 K 7421105 Vent.j.spod.(hor.)-4V-220V/150W term.RAL7032 šedá kus 2,000 0,00

6 K 7421106 Podstavec 1000x800 kus 1,000 0,00

7 K 7421107 Filtr do podstavce kus 1,000 0,00

8 K 7421108 DIN lišta kus 1,000 0,00

9 K 7421109 Kabelové řadové svorky na DIN lištu kus 150,000 0,00

10 K 7421110 Panel napájení 230V s přepěť.ochranou - PDU řízené kus 4,000 0,00

D 742.1.2 Rozvody strukturované kabeláže: Záložní zdroj 0,00
11 K 7421201 Záložní zdroj - HPE R/T3000 G5 (PN: Q1L87A) s network modulem (PN: Q1C17A) kus 2,000 0,00

D 742.1.3 Rozvody strukturované kabeláže: Patch panely, zásuvky 0,00

12 K 7421301
19" optický rozvaděč (komplet vč. pigtailů, kazet, ochr. svárů atd.) konektory E2000APC - pro ukončení 12vl. 
9/125 SM

kus 3,000 0,00

13 K 7421302 19" patch panel cat.6 UTP 24xRJ45 kus 3,000 0,00

14 K 7421303 boční (svislý) vyvazovací panel kus 2,000 0,00

15 K 7421304 19" 1U vodorovný vyvazovací panel kus 8,000 0,00

16 K 7421305 datová dvouzásuvka cat.6 UTP, 568A+B (keystone) - komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN. kus 30,000 0,00

D 742.1.4 Rozvody strukturované kabeláže: Aktivní prvky 0,00
17 K 7421401 C9200-24P 24 ports full PoE+ kus 1,000 0,00

SLA - SO 29 - Kamerový systém

Rekonstrukce Vozovny Slovany

E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Včetně licence Network Essentials + základní doživotní záruka (min. 5 let).

18 K 7421402 C9200-NM-4X (4x 1G/10G network module) kus 1,000 0,00

19 K 7421403 Redundantní zdroj PWR-C5-600WAC kus 2,000 0,00

20 K 7421405 Firewall - konfigurace - IPS, VLAN, routing, VPN (v rámci přeložky serveru) hod 64,000 0,00

D 742.2 CCTV - Kamerový systém kompatibilní se stávajícím BVMS MKS Plzeň 0,00

21 K 742201
Otočná IP kamera full HD 1080p,PoE, Den/Noc s 30× optickým zoomem, širokým dynamickým rozsahem 
(WDR) a režimem vyvážení bílé, Intelligent Tracking, vestavěná inteligentní analýzou obrazu (IVA); duálního 
nahrávání (iSCSI, karta SD); plně konfigurovatelný čtyřnásobný tok s individuálně konfigurovatelnými toky

kus 3,000 0,00

22 K 742202
IP pevná kamera 1080p, PoE, Den/Noc, širokým dynamickým rozsahem (WDR) a režimem vyvážení bílé, 
objektiv3,8-13mm,3MPx, SR-IRIS (venkovní na sloupu)

kus 1,000 0,00

23 K 742203 Diskové pole RAID 5 RAID 6 kapacita min.12GB, vč. mont. mater. montáže a nastavení kus 1,000 0,00

24 K 742204 Konzole pro kameru montáž na sloup (pipe mount white) kus 4,000 0,00

25 K 742205 Závěsná trubka kus 3,000 0,00

26 K 742206 PoE injektor, single port 60W kus 4,000 0,00

27 K 742207 Zdroj 230V/35W AC-DC kus 1,000 0,00

28 K 742208 Media konvertor W/SFP socket, 230VAC kus 1,000 0,00

29 K 742209 SFP opt. modul MM 1310/1550NM, 2KM,1SC kus 5,000 0,00

30 K 742210 SFP opt. modul MM 1550/1310NM, 2KM,1SC kus 5,000 0,00

31 K 742211 Rošíření stávajícího cam/dec BVMS Expansion V6.0 kus 1,000 0,00

32 K 742212 BVMS workstation Expansion V6.0 kus 2,000 0,00

33 K 742213 Anténní stožár bezpaticový, třístupňový (zvýšená tuhost) pro CCTV v.4m, žárově zinkovaný vč.uzemnění kus 1,000 0,00

D 742.2.2 Rozvaděče pro CCTV 0,00
34 K 7422201 Venkovní ocelový rozvaděč 400x600mm hl.250mm IP66, dle EN 61439-1, zámek , konzole na sloup kus 4,000 0,00

35 K 7422202 Zásuvka 230VAC kus 4,000 0,00

36 K 7422203 Optická kazeta pro ukončení 8vl. SM 9/125 kus 4,000 0,00

37 K 7422204 Dat zásuvka cat.6 FTP na DIN kus 4,000 0,00

38 K 7422205 Jistič 4A-char. C kus 4,000 0,00

39 K 7422206 Přepěťová ochrana kus 4,000 0,00

40 K 7422207 Proudový chránič kus 4,000 0,00

D 742.3 Kabeláž 0,00

41 K 742301
Zafukovací optický kabel MICRO s HDPE pláštěm a třídou reakce na oheň Fca 8 vl. SM 9/125 G.657A1 
(G.652D)

m 450,000 0,00

42 K 742302
Venkovní závěsný samonosný kabel 8 vl. SM 9/125 vč. ukončení (provizorní přeložky v rámci etapizace 
výstavby)

m 650,000 0,00

43 K 742303 Nestíněný kabel CAT6 s PVC pláštěm a třidou reakce na oheň Eca m 300,000 0,00

44 K 742304 Stíněný venkovní kabel CAT6 s PVC pláštěm a třidou reakce na oheň Eca m 600,000 0,00

45 K 742305 kabel typu CU 3Jx2,5 m 300,000 0,00

46 K 742306 vodič CU 16 ZŽ pro pospojování m 50,000 0,00

47 K 742307 F/O Patch Cord, Duplex E2000APC-LC, SM 9/125 1m kus 2,000 0,00

48 K 742308 F/O Patch Cord, Duplex E2000APC-LC, SM 9/125 2m kus 2,000 0,00

49 K 742309 F/O Patch Cord, Duplex E2000APC-LC, SM 9/125 5m kus 2,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 742310 UTP Patch Cord cat.6, 0,5m kus 10,000 0,00

51 K 742311 UTP Patch Cord cat.6, 1m kus 10,000 0,00

52 K 742312 UTP Patch Cord cat.6, 2m kus 10,000 0,00

53 K 742313 UTP Patch Cord cat.6, 3m kus 10,000 0,00

54 K 742314 Jednostrané měření (OTDR 1310 + 1550nm) optického kabelu s 12-ti lákny pro 2 vlnové délky vl 32,000 0,00

55 K 742315 Komplexní měření (PM+OTDR, 1310+1550nm, vyhodnocení) optického kabelu s 12-ti pro 2 vlnové délky vl 32,000 0,00

56 K 742316 svařování optických vláken kus 64,000 0,00

57 K 742317 měření UTP/FTP seg. dle EN 50173/ISO11801 vč. protokolu kus 36,000 0,00

D 742.4 Kabelové konstrukce, příchytky, sdružené nosiče, mikrotrubičky, chráničky 0,00
58 K 742401 drátěný žlab 100/55 pozink vč. přísl. (konzole, závěsy...) m 50,000 0,00

59 K 742402 perfor. L profil pozink m 100,000 0,00

60 K 742403 vkládací plastová lišta 20x20mm vč. příslušenství m 50,000 0,00

61 K 742404 skupinový držák kabelů kus 250,000 0,00

62 K 742405 příchytka kabelů pro 1-2 kabely kus 100,000 0,00

63 K 742406 el. instalační trubka do prům. 25mm m 300,000 0,00

64 K 742407 el. instalační trubka do prům. 40mm m 200,000 0,00

65 K 742408 el. instalační trubka do prům. 40mm odolná proti UV záření, montáž na sloup m 100,000 0,00

66 K 742409 trubka HDPE prům. 40mm m 100,000 0,00

67 K 742410 trubka typu KOPOFLEX prům.110mm m 70,000 0,00

68 K 742411 zodolněná mikrotrubička 10/6 m 800,000 0,00

69 K 742412 spojka mikrotrubičky kus 10,000 0,00

70 K 742413 koncovka mikrotrubičky 10 mm kus 20,000 0,00

71 K 742414 kalibrace a tlaková zkoužka mikrotrubičky m 800,000 0,00

72 K 742415 kalibrace a tlaková zkoužka HDPE m 100,000 0,00

73 K 742416 drobný montážní materiál systému mikrotrubiček kpl 1,000 0,00

74 K 742417 drobný montážní materiál systému HDPE kpl 1,000 0,00

D 742.5 Zemní práce 0,00
75 K 742501 výkop trasy, hl.1,5 x š.0,6m,kabelové pískové lože,fólie,krycí deska,zásyp se zhutněním, obnova povrchu m 350,000 0,00

76 K 742502 Obetonování chrániček m3 4,000 0,00

77 K 742503 Odvoz přebytečné zeminy na skládku a poplatek za skládku m3 120,000 0,00

78 K 742504 beton B20 m3 6,000 0,00

79 K 742506 výkop pro základ sloupu ant. stožáru 1mx1m hl.1,5m kus 1,000 0,00

D 742.6 Přeložky slaboproudých zařízení 0,00
80 K 742601 přeložení stávajícího severu hod 24,000 0,00

81 K 742602
peložení WiFi VIS/VOS vč. spouštěcí bod radio síě CORONIS pro aktivaci (probuzení) WiFi v tramvajových 
vozidlech na sloup trakce

kus 6,000 0,00

82 K 742603 demontáž stávajících kamer kus 6,000 0,00

83 K 742604 drobné stavební práce (sekání drážek, prostupů apod.) hod 50,000 0,00

84 K 742605 Instalace a konfigurace WiFi, měření hod 34,000 0,00
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D 742.9 Ostatní 0,00
85 K 741901 drobný instalační materiál kpl 1,000 0,00

86 K 741902 upínací pásky - nerez kus 200,000 0,00

87 K 741903 popisovací kabelový štítek kus 100,000 0,00

88 K 741904 drobné stavební práce (sekání drážek, prostupů apod.) hod 50,000 0,00

89 K 741905 vrtání prostupu do prům.25mm délka do 1m kus 100,000 0,00

90 K 741906 jádrový vrt do prům.100mm délka do 1m kus 5,000 0,00

91 K 741907 plošina, pojízdné lešení hod 80,000 0,00

92 K 741908 oživení, nastavení, revize kpl 1,000 0,00

93 K 741909 dohledání upřesnění kabelových tras při realizaci hod 15,000 0,00

94 K 741912 plynotěsný protup do objektu prům.100mm kus 2,000 0,00

95 K 741913 Protipožární těsnění prostupů nenosnými konstrukcemi vč. štítku dm3 10,000 0,00

96 K 741914
Demontáže stávajících zařízení a rozvodů slaboproudu (položka obsahuje vybourání a odvoz, poplatek za 
likvidaci odpadu)

hod 64,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
97 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 66 75 CC-CZ:
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 25220683
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DIČ: CZ 25220683

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45271895
METROPROJEKT Praha a.s. DIČ: CZ 45271895

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Vozovny Slovany

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN5 - Finanční náklady 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce Vozovny Slovany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant:
společnost "MP + 
MMD - Vozovna 
Slovany"

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
METROPROJEKT 
Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 01110300R Geotechnický dozor zhotovitele po dobu výstavby kpl 1,000 0,00

2 K 01142400R Pyrotechnický dohled dle ZD kpl 1,000 0,00

3 K 01200200R Vytyčovací síť včetně projektu kpl 1,000 0,00

4 K 01210300R Vytýčení všech inženýrských sítí v terénu jednotlivými správci po celou dobu výstavby kpl 1,000 0,00

5 K 01230300R Veškeré geodetické práce před zahájením výstavby včetně vypracování požadovaných výstupů kpl 1,000 0,00

6 K 01230400R Veškeré geodetické práce na stavbě v průběhu výstavby včetně vypracování požadovaných výstupů kpl 1,000 0,00

7 K 01230500R Veškeré geodetické práce na stavbě po provedení stavby včetně zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00

8 K 01329400R
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) - vypracování v digitální formě dle ZD včetně tisku v 
požadovaném počtu paré

kpl 1,000 0,00

9 K 01329401R Vytištění dokumentace skutečného provedení (DSPS) dle požadavku ZD kus 6,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Výměra 1 kus = 1 paré dokumentace.

10 K 01329500R Vypracování dokumentace DIO vč. projednání a zajištění DIR kpl 1,000 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

11 K 9001100R
Objekt zařízení staveniště - kanceláře+stavba+investor - kompletní zřízení včetně dopravy, osazení a 
napojení na sítě

kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Sestava obsahuje: 32 ks kancelářských kontejnerů ve dvou úrovních + 2x propojující chodba + 2x schodiště
VV "dle PD ZOV, př.č. 004-010" 1 1,000

12 K 9001110R Objekt zařízení staveniště - sklady - kompletní zřízení včetně dopravy, osazení a napojení na sítě kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Sestava obsahuje 6 skladových kontejenrů.
VV "dle PD ZOV, př.č. 004-010" 1 1,000

13 K 9001120R
Objekt zařízení staveniště - staveništní rozvodna - - kompletní zřízení včetně dopravy, osazení a napojení na 
sítě

kpl 1,000 0,00
VV "dle PD ZOV, př.č. 004-010" 1 1,000

14 K 9002100R
Objekt zařízení staveniště - kompletní měsíční provozní náklady pro etapy 1-4 (pronájem buňkoviště, náklady 
na spotřebu médií atd.)

měsíc 27,000 0,00

VV "dle PD ZOV, př.č. 004-010: 06/2020 - 08/2022" 7+12+8 27,000

Rekonstrukce Vozovny Slovany

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 9002200R
Objekt zařízení staveniště - kompletní měsíční provozní náklady pro etapu 5 (pronájem buňkoviště, náklady 
na spotřebu médií atd.)

měsíc 4,000 0,00

VV "dle PD ZOV, př.č. 011: 08/2022 - 11/2022" 4 4,000

16 K 9003000R Přesun zařízezní staveniště - redukce pro 5. etapu kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje zřízení zařízení staveniště pro 5. etapu s přesunem stávajících buněk ze ZS. Položka neobsahuje zrušení zařízení 
staveniště po 4. etapě, to je obsaženo v pol. 9009000R.

VV "dle PD ZOV, př.č. 011" 1 1,000

17 K 9005100R Provizorní přípojka vodovodu - kompletní zřízení a odstranění m 100,000 0,00

18 K 9005200R Provizorní přípojka kanalizace - kompletní zřízení a odstranění m 50,000 0,00

19 K 9005300R Provizorní přípojka silnoproudu - kompletní zřízení a odstranění m 400,000 0,00

20 K 9006100R Oplocení zařízení staveniště - zřízení, pronájem po celou dobu výstavby, zrušení s odvozem m 75,000 0,00

21 K 9009000R Objekt zařízení staveniště - kompletní demontáž včetně dopravy a demolice základů kpl 1,000 0,00
VV "dle PD ZOV" 1 1,000
VV "Poznámka: za obě části, po etapě 4 i 5"

22 K 03450300R Informační tabule na stavbě, počet kusů, vzhled a rozmístění dle ZD kpl 1,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
23 K 04000100R Inženýrská činnost spojená s předčasným užíváním stavby kpl 1,000 0,00

24 K 04300200R Zkoušky, měření a revize požadované TDI, které nejsou součástí jednotlivých objektů kpl 1,000 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00
25 K 05100200R Pojištění stavby dle ZD kpl 1,000 0,00

26 K 05300200R Správní a místní poplatky dle ZD kpl 1,000 0,00

27 K 05600200R Bankovní záruka dle ZD kpl 1,000 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
28 K 07000100R Provozní vlivy kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje vedlejší náklady spojené s provozem areálu vozovny po celou dobu rekonstrukce a dále pro zajištění požadavků dle 
dokumentace ZOV - náklady spojené s provedením opatření dle bodů 5 - zajištění dopravních tras na stavbu a 7: 7.1 podmínky pro realizaci 

 stavby v ochranných pásmech
- 7.2 podmínky pro provádění výstavby na základě projednání a stanovisek.

29 K 07530300R Ekologická opatření při výstavbě kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje vedlejší náklady spojené s ekologickými opatřeními dle dokumentace ZOV, dle bodlů: 6.2 Ochrana stávající zeleně a půdy, 
7.3 Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy, 7.5 Ochrana před prachem.

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
30 K 09000100R Informace pro vlastníky sousedních nemovitostí, omezení přístupu po dobu výstavby apod. dle ZD kpl 1,000 0,00

31 K 09130400R Dodávka a montáž pamětní desky - rozměr, vzhled, materiál a umístění dle ZD kpl 1,000 0,00

32 K 09150400R Publicita projektu dle ZD kpl 1,000 0,00

33 K 09170400R Náklady na údržbu a opravu komunikací poničených stavbou m2 1 200,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje opravu komunikací poničených stavbou či stavební dopravou v rozsahu kompletní obnovy souvrství odpovídající původní 
skladbě vozovky. Položka obsahuje provedení všech konstrukčních vrstev vozovky včetně dodávky materiálu, frézování/odstranění rozbitých 
konstrukcí, řezání stávajících a napojení nových povrchů atd. Položka obsahuje přesuny hmot a odvoz a likvidaci odpadu. Výměra 1 m2 =  1 
m2 opravované plochy poničené komunikace.

VV "odhad" 1200 1 200,000

34 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 25 000,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro očištění:

 a) povrchu stávající vozovky,
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného 

 závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 

 Vodorovná doprava suti.

VV "odhad - čištění vozovek po dobu provádění zemních prací" 2500*10 25 000,000

35 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 125,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 
 oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

36 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 1 375,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 
 oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 125*11 'Přepočtené koeficientem množství 1 375,000

37 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 125,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
 objektů.
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 17. 3. 2020

Kód Popis MJ Výměra

 B/ C.4 Výkopy - HTÚ

zásyp zpětný zásyp zeminou m3 5 860,000

zásyp "model HTÚ" 5860 5 860,000

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5 860,000

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 11 720,000

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 5 860,000

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5 860,000

 E - SOD I/ VST - 
SO 01/1

Budovy drážní cesty - Stavebně-architektonické řešení

Dlažba_ker keramická dlažba 122,490

"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B 0,000

"DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb 0,000

"předpokládané množství 0,000

"P2 0,000

23,96-4,79 19,170

"P1, P4 0,000

4,74+21,28+4,29 30,310

"P8, P9 0,000

180,29-22,36-15,28*2-24,31-26,35-3,7 73,010

Dlažba_ker Mezisoučet 122,490

Použití figury:

771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 m2 122,490

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 122,490

771591192 Příplatek k podlahám za parketový vzor dlažby m2 122,490

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 122,490

Obklad_keram keramický obklad stěn 214,510

7246
Rekonstrukce Vozovny Slovany
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Kód Popis MJ Výměra

"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B 0,000

"DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb 0,000

"předpokládané množství 0,000

"1.NP 0,000

(3,05*8+0,9*3+1+1,76*4+1,76*4+1,2+1,4*2)*2,5 115,450

-(0,8*2,1)*10 -16,800

-(0,9*2,1)*2 -3,780

"2.NP 0,000

(2,4*2+1,9*2+1,75*2+1,1+1,2+1*2+1,15*2+1*3+1,8*3+1,25+0,95+1+0,9+0,95*3*2+1,25*2+1,75*8)*2,5 133,500

-(0,8*2,1)*6 -10,080

-(0,9*2,1)*2 -3,780

Obklad_keram Součet 214,510

Použití figury:

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 214,510

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 214,510

781474153 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 214,510

784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 734,032

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 734,032

Obklad_keram_1 keramický obklad stěn 701,671

Omítky hrubé omítky 1 054,227

"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B 0,000

"DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb 0,000

"předpokládané množství 0,000

"1.NP 0,000

(11,845+6,3+3,75+3,75*3+3,85+5,85+1,5+11,85+5,795+4,1*2+16,15)*3,24*2 559,483

-(0,9*2,1)*6*2 -22,680

-(1,8*2,1) -3,780

"2.NP 0,000

(16,15*2+4,2+4,1+5,8+6,7+10,3+1,5+3,995)*3,595*2 495,355

-(0,9*2,1)*7*2 -26,460

(3,87+0,15+3,775+0,15+3,995)*3,595*2 85,849

-(3,75*1,5+3,725*1,5+3,705*1,5)*2 -33,540

Omítky Mezisoučet 1 054,227

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1 054,227

784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 734,032

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 734,032

Pohle_beton pohledová bet stěrka 111,085

"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B 0,000

"DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb 0,000

"předpokládané množství 0,000

"1.NP 0,000

"schodiště 0,000

(5,944+5,85+4,25)*3,24 51,983

"2.NP 0,000

(5,85+5,295*2)*3,595 59,102

Pohle_beton Mezisoučet 111,085

Použití figury:

612521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn m2 111,085

784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 734,032

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 734,032

Příčky_LP obvodový plášť 515,341

Příčky_SDK SDK příčky 1 546,823

PříčkyP_100 porobeton 100mm 79,683

PříčkyP_150 porobeton 150mm 1 278,545

PříčkyP_200 77,574

SDK_podhled čelní strana podhledu 256,960

Strop_omítka strop bez podhledu 103,100

 E - SOD I/ VST - 
SO 05/1

Budova vrátnice - Stavebně-architektonické řešení

Bet_podkldes betonová podkladní deska 2,296

"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130 0,000

"předpokládané množství 0,000

6,16*3,072*0,1 1,892

(PI*2,535*2,535)/5*0,1 0,404

Bet_podkldes Součet 2,296

Dlažba_ker keramická dlažba 17,670

"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130 0,000
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"DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210 0,000

"předpokládané množství 0,000

"P1 0,000

17,67 17,670

Dlažba_ker Mezisoučet 17,670

Obklad_keram keramický obklad stěn 14,400

"DVZ - VST_05_vrátnice_001_TZ_191210, VST_05_vrátnice_002_základy_191130, VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130VST_05_vrátnice_005_řezy_191130 0,000

"DVZ - VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210 0,000

"předpokládané množství 0,000

(1,28*2+1,4*2)*3 16,080

-(0,8*2,1) -1,680

Obklad_keram Součet 14,400

Použití figury:

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 14,400

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 14,400

781474153 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 14,400

Omítka_bet_sch omítka beton schodiště a šachty 42,760

Omítka_bet_st omítky na bet stěnách 92,606

Omítky hrubé omítky 22,908

Omítky_1 hrubé omítky 3 956,224

Podzemní_stěny plocha podzemních stěn a stěn kanálů 1 450,464

 E - SOD I/ VST - 
SO 06

Oplocení areálu a vjezdové brány

Bed_pohled bednění pohledového betonu 774,800

"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, VST_06_oplocení_003_pohledy_191130 0,000

"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130 0,000

"předpokládané množství 0,000

"úsek 18 - 49 0,000

326*2*0,45 293,400

"úsek betonový plot pohledový 0,000

64*2*2,2 281,600

15*2*2,2 66,000

(0,7/2-0,2)*15 2,250

15*0,9/2 6,750
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"úsek s čirou výplní 0,000

104*2*0,6 124,800

Bed_pohled Součet 774,800

Použití figury:

311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 774,800

311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 774,800

311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2 774,800

Bet_ZBpas ŽB pasy 75,000

"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, VST_06_oplocení_003_pohledy_191130 0,000

"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130 0,000

"předpokládané množství 0,000

"úsek betonový plot pohledový 0,000

64*0,5*0,8 25,600

15*0,65*0,8 7,800

"úsek s čirou výplní 0,000

104*0,5*0,8 41,600

Bet_ZBpas Součet 75,000

Použití figury:

274321311 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 75,000

274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 7,500

Hl_patek hloubení patek 3,576

"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, VST_06_oplocení_003_pohledy_191130 0,000

"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130 0,000

"předpokládané množství 0,000

"úsek 16 - 18 0,000

0,25*0,25*0,8*48 2,400

"brána dvoukřídlá 0,000

0,6*0,6*0,8*2 0,576

"demontovatelné pole 0,000

0,5*0,5*0,8*3 0,600

Hl_patek Součet 3,576

Použití figury:

133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,576

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 230,606
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167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 230,606

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 230,606

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 368,970

Hl_rýh rýhy kanalizace 485,815

Hl_rýhP hloubení pasů 227,030

"DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, VST_06_oplocení_003_pohledy_191130 0,000

"DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130 0,000

"předpokládané množství 0,000

"úsek 18 - 49 0,000

326*0,4*1 130,400

"úsek betonový plot pohledový 0,000

64*0,5*1 32,000

15*0,65*1 9,750

"úsek s čirou výplní 0,000

104*0,5*1 52,000

"posuvná samonosná brána na pohon 0,000

6*0,6*0,8 2,880

Hl_rýhP Součet 227,030

Použití figury:

132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 227,030

132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 113,515

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 230,606

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 230,606

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 230,606

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 368,970

Lože_SP 44,770

Obsyp_potrubí 201,577

Skládka 230,606

Hl_patek+Hl_rýhP 230,606

Skládka Součet 230,606

Použití figury:

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 230,606

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 230,606

Zásyp 239,468
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 E - SOD I/ VST - 
SO 07-1

Drobné stavby a zařízení - Odpadové hospodářství

Hl_patek hloubení patek 3,576

Hl_rýhP hloubení pasů 22,617

"DVZ - VST_07_1 odpady_101_TZ_191210, VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130, VST_07_1 odpady_103_základy_191130 0,000

"DVZ - VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130, VST_07_1 odpady_105_střecha_191130, VST_07_1 odpady_106_řezy_191130, VST_07_1 odpady_107_pohledy 
1_191130

0,000

"DVZ - VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130, VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130, VST_07_1 odpady_121_TABULKY KLEMP_191130 0,000

"předpokládané množství 0,000

7,8*0,5*2,97 11,583

1,72*0,5*2,97 2,554

1,22*0,5*1,63 0,994

14,17*0,5*0,33 2,338

7,8*0,5*0,33*4 5,148

Hl_rýhP Součet 22,617

Použití figury:

132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 22,617

132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 11,309

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 22,617

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 22,617

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 22,617

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 36,187

Skládka 22,617

Hl_rýhP 22,617

Skládka Součet 22,617

Použití figury:

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 22,617

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 22,617

 E - SOD I/ VST - 
SO 07-2

Drobné stavby a zařízení - Ohýbačka

Hl_rýhP hloubení pasů 2,268
"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210, VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130, VST_07_2 ohýbačka_203_1.NP_191130, VST_07_2 
ohýbačka_204_řez_191130

0,000

"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130, VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130, VST_07_2 ohýbačka_220_Tab oken_191130 0,000

"DVZ - VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210, VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130, VST_07_2 ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130 0,000

"předpokládané množství 0,000
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3,9*0,4*0,45*2 1,404

1,2*0,4*0,45*4 0,864

Hl_rýhP Součet 2,268

Použití figury:

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2,268

132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 2,268

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,268

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2,268

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,268

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 3,629

Skládka 2,268

Hl_rýhP 2,268

Skládka Součet 2,268

Použití figury:

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 2,268

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,268

 E - SOD I/ VST - 
SO 07-3

Drobné stavby a zařízení - Kalová bezodtoková jímka

Hl_jam hloubení jámy 265,392

"DVZ - VST_07_3 jímka_301_TZ_191210, VST_07_3 jímka_302_základy_191130, VST_07_3 jímka_303_půdorys_191130, VST_07_3 jímka_304_rezy_191130 0,000

"DVZ - VST_07_3 jímka_305_pohledy_191130, VST_07_3 jímka_320_TABULKA ZÁM_191130, VST_07_3 jímka_321_TABULKA OSTAT_191130 0,000

"předpokládané množství 0,000

7,35*10,975*3,29 265,392

Hl_jam Mezisoučet 265,392

Použití figury:

131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 265,392

131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 132,696

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 265,392

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 265,392

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 265,392

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 424,627

Hl_rýhP hloubení pasů 2,268

Skládka 265,392

Hl_jam 265,392
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Skládka Součet 265,392

Použití figury:

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 265,392

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 265,392

 E - SOD I/ VST - 
SO 15

Odvodnění tramvajové trati a komunikací

výkop výkop rýhy 398,186

výkop "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet hl.*(délky + 1,0 m)*šířky" 398,186 398,186

Použití figury:

132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 398,186

132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 79,637

132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 238,912

132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 119,456

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 219,002

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 127,341

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 229,214

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 270,845

zásyp zpětný zásyp zeminou m3 270,845

zásyp "dle tab. přípojek (př.č. 004): výkop - betony - obsyp - podsyp" výkop-14,149-28,298-70,745-(141,490*0,1) 270,845

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 270,845

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 270,845

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 127,341

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 270,845

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 270,845

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 229,214

 E - SOD I/ VST - 
SO 16/1

Vodovod areálový

Hl_jam_AN Jáma pro akumulační nádrže 429,503

Hl_rýh rýhy kanalizace 376,805

Hl_rýh_1 rýhy kanalizace 485,815

"DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR 0,000

"odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 kolejiště řeší HTU 0,000

(320-35)*1,1*(1,8-0,75) 329,175
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28*1,1*(1,8-0,75) "přípojka hala 32,340

28*1,1*(1,8-0,75) "provizorní propoj ČOV 32,340

"odstranění stávajících povrchů v tl. 0,5 komunikace řeší HTU 0,000

35*1,1*(1,8-0,5) 50,050

31*1,1*(1,8-0,5) "přípojka vrátnice 44,330

"odpočet nepředvídatelné kce pod terénem odhad 0,000

-(1,1*1*1,1)*2 -2,420

Hl_rýh_1 Součet 485,815

Použití figury:

132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 485,815

132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 97,163

132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 291,489

132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 145,745

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 242,908

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 725,283

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 239,468

Lože_AN 57,267

Lože_SP 35,200

Lože_SP_1 44,770

"DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR 0,000

Lože_SP_1 320*1,1*0,1+(28+28+31)*1,1*0,1 44,770

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 44,770

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 394,155

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 239,468

Obsyp_AN 0,000

Obsyp_AN_C 372,236

Obsyp_potrubí 161,920

Obsyp_potrubí_1 201,577

"DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR 0,000

"tl. obsypu 0,3m 0,000

Obsyp_potrubí_1 320*1,1*0,46+(28+28)*1,1*0,46+31*1,1*0,332 201,577

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 193,992
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171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 394,155

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 239,468

Pažení_rýh 689,500

"DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR 0,000

(320-35)*2*(1,8-0,75) 598,500

35*2*(1,8-0,5) 91,000

Pažení_rýh Součet 689,500

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 689,500

151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 689,500

Sedlo 23,478

Skládka 197,120

Skládka_1 246,347

Obsyp_potrubí_1 201,577

Lože_SP_1 44,770

Skládka_1 Součet 246,347

Použití figury:

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 246,347

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 246,347

Zásyp 179,685

Zásyp_1 239,468

"DVZ - VST_16_1_001_TZ, VST_16_1_002_Situace, VST_16_1_003_PP, VST_16_1_004_VPR 0,000

Hl_rýh_1 485,815

-Obsyp_potrubí_1 -201,577

-Lože_SP_1 -44,770

Zásyp_1 Součet 239,468

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 239,468

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 725,283

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 239,468

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 239,468

 E - SOD I/ VST - 
SO 16/2

Vodovod - přípojka areálu DN 150

Hl_jam 55,296
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"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

0,000

"vodoměrná šachta 0,000

Hl_jam 6*3,6*2,56 55,296

Použití figury:

131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 55,296

131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 22,118

131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 33,178

131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 33,178

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 77,351

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 128,336

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 50,985

Hl_rýh rýhy kanalizace 22,055

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

0,000

"odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 kolejiště řeší HTU 0,000

7*1,1*(1,8-0,75) 8,085

"odstranění stávajících povrchů v tl. 0,5 komunikace řeší HTU 0,000

9*1,1*(1,8-0,5) 12,870

"odstranění stávajících povrchů v tl. 0,2 zelený pás řeší HTU 0,000

2*1,1*(1,8-0,2) 3,520

"odpočet nepředvídatelné kce pod terénem odhad 0,000

-(1,1*1*1,1)*2 -2,420

Hl_rýh Součet 22,055

Použití figury:

132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 22,055

132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 4,411

132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 13,233

132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 6,617

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 77,351

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 128,336

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 50,985

Lože_SP 1,980
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"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

0,000

Lože_SP 18*1,1*0,1 1,980

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,980

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 42,186

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 50,985

Obsyp_potrubí 8,910

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

0,000

"tl. obsypu 0,3m 0,000

Obsyp_potrubí 18*1,1*0,45 8,910

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 8,592

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 42,186

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 50,985

Pažení_rýh 44,500

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

0,000

7*2*(1,8-0,75) 14,700

9*2*(1,8-0,5) 23,400

2*2*(1,8-0,2) 6,400

Pažení_rýh Součet 44,500

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 44,500

151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 44,500

Podkladní_betVS 1,012

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

0,000

"vodoměrná šachta 0,000

Podkladní_betVS 4,6*2,2*0,1 1,012

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,012

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 42,186

Strana 1124 z 1164



Kód Popis MJ Výměra

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 50,985

Skládka 26,366

Obsyp_potrubí 8,910

Lože_SP 1,980

Podkladní_betVS 1,012

"objemu VŠ 0,000

4*1,6*2,26 14,464

Skládka Součet 26,366

Použití figury:

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 26,366

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 26,366

Zásyp 50,985

"DVZ-
VST_16_2_001_TZ,VST_16_2_002_Situace,VST_16_2_003_PP_vod_prip,VST_16_2_004_Klad_schema,VST_16_2_005_Vykres_sachty,VST_16_2_006_VPR

0,000

Hl_rýh 22,055

-Obsyp_potrubí -8,910

-Lože_SP -1,980

Hl_jam 55,296

-Podkladní_betVS -1,012

"odpočet objemu VŠ 0,000

-4*1,6*2,26 -14,464

Zásyp Součet 50,985

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 50,985

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 128,336

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 50,985

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 50,985

 E - SOD I/ VST - 
SO 17/1

Kanalizace areálová

Hl_jam_AN Jáma pro akumulační nádrže 429,503

"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan 0,000

"akumulační nádrže, Odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 řeší HTU 0,000

Hl_jam_AN (16,1+0,65+0,65+1,5)*(8,6+1,5)*((2,7-0,75)+0,3) 429,503

Použití figury:
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131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 429,503

131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 85,901

131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 257,702

131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 128,851

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 273,157

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 050,601

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 882,898

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 249,395

Hl_rýh rýhy kanalizace 371,703

"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan 0,000

"odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 kolejiště řeší HTU 0,000

7,33*1,1*(3,92-0,75) 25,560

"rozšíření šachet 0,000

((2*2)-(2*1,1))*(3,96-0,75) 5,778

"Prohloubení šachet 0,000

(2*2)*0,25 1,000

"odstranění stávajících povrchů v tl. 0,5 komunikace řeší HTU 0,000

109,67*1,1*(3,07-0,5) 310,037

2*1,1*(2,26-0,5) 3,872

"rozšíření šachet 0,000

((2*2)-(2*1,1))*(3,84-0,5) 6,012

((2*2)-(2*1,1))*(3,3-0,5) 5,040

((2*2)-(2*1,1))*(2,63-0,5) 3,834

((2*2)-(2*1,1))*(2,49-0,5) 3,582

((2*2)-(1*1,1))*(2,02-0,5) 4,408

"Prohloubení šachet 0,000

(2*2)*0,25*5 5,000

"odpočet nepředvídatelné kce pod terénem odhad 0,000

-(1,1*1*1,1)*2 -2,420

Hl_rýh Součet 371,703

Použití figury:

132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 371,703

132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 74,341

132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 223,022
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132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 111,511

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 273,157

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 050,601

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 249,395

Lože_AN 57,267

"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan 0,000

"akumulační nádrže, Odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 řeší HTU 0,000

Lože_AN (16,1+0,65+0,65+1,5)*(8,6+1,5)*(0,3) 57,267

Použití figury:

564281111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm m2 57,267

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 249,395

Obsyp_AN 198,135

"AN obsyp 0,000

Obsyp_AN_C (16,1+0,65+0,65+1,5)*(8,6+1,5)*(2,7-0,75) 372,236

"odpočet jímek AN 0,000

-((PI*1,1*1,1*16,1)*2+(PI*1,1*1,1*13,6)) -174,101

Obsyp_AN Mezisoučet 198,135

Obsyp_AN_C 372,236

"AN obsyp 0,000

Obsyp_AN_C (16,1+0,65+0,65+1,5)*(8,6+1,5)*(2,7-0,75) 372,236

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 286,542

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 249,395

Obsyp_potrubí 98,830

"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan 0,000

"tl. obsypu 0,755m 0,000

Obsyp_potrubí 119*1,1*0,755 98,830

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 286,542

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 882,898

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 249,395

Pažení_rýh 617,216

"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan 0,000

7,33*2*(3,92-0,75) 46,472
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109,67*2*(3,07-0,5) 563,704

2*2*(2,26-0,5) 7,040

Pažení_rýh Součet 617,216

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 617,216

151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 617,216

Sedlo 23,478

"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan 0,000

"odpočet šachet z délky potrubí, spotřeba 0,21m3/bm betonu 0,000

Sedlo (117-(3*1,3)-(2*0,65))*0,21 23,478

Použití figury:

452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 23,478

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 882,898

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 249,395

Skládka 551,811

Hl_jam_AN 429,503

Obsyp_potrubí 98,830

Sedlo 23,478

Skládka Součet 551,811

Použití figury:

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 551,811

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 551,811

Zásyp 249,395

"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan 0,000

Hl_jam_AN+Hl_rýh 801,206

-Obsyp_AN_C -372,236

-Lože_AN -57,267

-Obsyp_potrubí -98,830

-Sedlo -23,478

Zásyp Součet 249,395

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 249,395

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 050,601

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 249,395
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171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 249,395

 E - SOD I/ VST - 
SO 17/2

Kanalizace - 4. kan přípojka areálu DN 300

Hl_jam_AN Jáma pro akumulační nádrže 429,503

Hl_rýh rýhy kanalizace 40,656

"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, VST_17_2_005_VPR_kan 0,000

"odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 kolejiště řeší HTU 0,000

11,2*1,1*(4,05-0,75) 40,656

Hl_rýh Součet 40,656

Použití figury:

132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 40,656

132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 8,131

132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 24,394

132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 12,197

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 22,361

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 69,794

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 29,138

Lože_AN 57,267

Obsyp_AN 4,115

Obsyp_AN_C 372,236

Obsyp_potrubí 9,302

"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, VST_17_2_005_VPR_kan 0,000

"tl. obsypu 0,7555mm 0,000

Obsyp_potrubí 11,2*1,1*0,755 9,302

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 8,304

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 65,050

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 29,138

Pažení_rýh 73,920

"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, VST_17_2_005_VPR_kan 0,000

11,2*2*(4,05-0,75) 73,920

Pažení_rýh Součet 73,920

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 73,920
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151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 73,920

Sedlo 2,216

"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, VST_17_2_005_VPR_kan 0,000

"odpočet šachet z délky potrubí, spotřeba 0,21m3/bm betonu 0,000

Sedlo (11,2-(1*0,65))*0,21 2,216

Použití figury:

452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 2,216

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 65,050

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 29,138

Skládka 40,656

Obsyp_potrubí 9,302

Sedlo 2,216

Zásyp 29,138

Skládka Součet 40,656

Použití figury:

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 40,656

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 40,656

Zásyp 29,138

"DVZ - VST_17_2_001_TZ, VST_17_2_002_Situace, VST_17_2_003_PP, VST_17_2_004_Tab_sachet, VST_17_2_005_VPR_kan 0,000

Hl_rýh 40,656

-Obsyp_potrubí -9,302

-Sedlo -2,216

Zásyp Součet 29,138

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 29,138

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 69,794

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 29,138

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 29,138

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 65,050

 E - SOD II/ ODT - 
SO 03/1

Remizovací haly - Stavebně-architektonické řešení

Omítky hrubé omítky 536,485

"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod střechou) 0,000

"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů 0,000
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"DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb 0,000

"předpokládané množství 0,000

"bet stěna 0,000

84,61*6,41 542,350

-2,3*2,55 -5,865

Omítky Mezisoučet 536,485

Pohle_beton pohledová bet stěrka 536,485

"DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod střechou) 0,000

"DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů 0,000

"DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb 0,000

"předpokládané množství 0,000

"bet stěna 0,000

84,61*6,41 542,350

-2,3*2,55 -5,865

Pohle_beton Mezisoučet 536,485

 E - SOD II/ ODT - 
SO 15

Odvodnění tramvajové trati a komunikací

výkop výkop rýhy 1 650,196

výkop "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet hl.*(délky + 1,0 m)*šířky" 1650,196 1 650,196

Použití figury:

132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 1 650,196

132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 330,039

132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 990,118

132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 495,059

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 907,608

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 467,775

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 841,995

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 182,421

zásyp zpětný zásyp zeminou m3 1 182,421

zásyp "dle tab. přípojek (př.č. 004): výkop - betony - obsyp - podsyp" výkop-51,975-103,950-259,875-(519,75*0,1) 1 182,421

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 182,421

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 182,421

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 467,775
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167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 182,421

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 182,421

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 841,995

 E - SOD II/ ODT - 
SO 17/1

Kanalizace areálová

Hl_jam_AN Jáma pro akumulační nádrže 165,000

"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK 0,000

"OLK, Odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 řeší HTU 0,000

Hl_jam_AN (3+1+1)*(4,6+1+1)*((2,7-0,75)+(0,3+0,25))*2 165,000

Použití figury:

131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 165,000

131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 33,000

131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 99,000

131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 49,500

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 673,090

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 048,160

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 008,224

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 707,360

Hl_rýh rýhy kanalizace 1 175,800

"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK 0,000

"odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 kolejiště řeší HTU 0,000

"větev B do 2.kan.příp. 0,000

23,85*1,1*(3,2-0,75) 64,276

"rozšíření šachet 0,000

((2*2)-(2*1,1))*(3,27-0,75) 4,536

((2*2)-(1*1,1))*(2,82-0,75) 6,003

"Prohloubení šachet 0,000

(2*2)*0,25*2 2,000

"větev A do 3.kan.příp. 0,000

66,46*1,1*(2,59-0,75) 134,515

"rozšíření šachet 0,000

((2*2)-(2*1,1))*(3,01-0,75) 4,068

((2*2)-(2*1,1))*(2,97-0,75) 3,996

((2*2)-(2*1,1))*(2,88-0,75) 3,834
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((2*2)-(1*1,1))*(3,1-0,75) 6,815

"Prohloubení šachet 0,000

(2*2)*0,25*4 4,000

"větev B do 3.kan.příp. 0,000

114,24*1,1*(2,65-0,75) 238,762

"rozšíření šachet 0,000

((2*2)-(2*1,1))*(2,91-0,75) 3,888

((2*2)-(2*1,1))*(2,82-0,75) 3,726

((2*2)-(2*1,1))*(2,69-0,75) 3,492

((2*2)-(1*1,1))*(2,19-0,75) 4,176

"Prohloubení šachet 0,000

(2*2)*0,25*4 4,000

"odstranění stávajících povrchů v tl. 0,5 komunikace řeší HTU 0,000

"větev A do 2.kan.příp. 0,000

93,65*1,1*(3,41-0,5) 299,774

"rozšíření šachet 0,000

((2*2)-(2*1,1))*(3,6-0,5) 5,580

((2*2)-(1*1,1))*(2,7-0,5) 6,380

((2*2)-(1*1,1))*(3,92-0,5) 9,918

"Prohloubení šachet 0,000

(2*2)*0,25*3 3,000

"větev B do 2.kan.příp. 0,000

38,14*1,1*(3,75-0,5) 136,351

"rozšíření šachet 0,000

((2*2)-(2*1,1))*(3,87-0,5) 6,066

"Prohloubení šachet 0,000

(2*2)*0,25*1 1,000

"větev A do 3.kan.příp. 0,000

60,63*1,1*(1,86-0,5) 90,702

"rozšíření šachet 0,000

((2*2)-(2*1,1))*(2,07-0,5) 2,826

((2*2)-(1*1,1))*(1,64-0,5) 3,306

"Prohloubení šachet 0,000

(2*2)*0,25*2 2,000
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"větev C do 3.kan.příp. 0,000

50*1,1*(2,56-0,5) 113,300

"rozšíření šachet 0,000

((2*2)-(1*1,1))*(2,2-0,5) 4,930

"Prohloubení šachet 0,000

(2*2)*0,25 1,000

"odpočet nepředvídatelné kce pod terénem odhad 0,000

-(1,1*1*1,1)*2 -2,420

Hl_rýh Součet 1 175,800

Použití figury:

132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 1 175,800

132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 235,160

132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 705,480

132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 352,740

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 673,090

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 048,160

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 707,360

Lože_AN 19,800

"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan 0,000

"GSOL, Odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 řeší HTU 0,000

Lože_AN (3+1+1)*(4,6+1+1)*(0,3)*2 19,800

Použití figury:

564281111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm m2 19,800

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 707,360

Obsyp_AN 77,364

"OLK obsyp 0,000

Obsyp_AN_C (3+1+1)*(4,6+1+1)*((2,7-0,75)+0,3)*2 148,500

"odpočet jímek OLK 0,000

-(3,6*5,2)*1,9*2 -71,136

Obsyp_AN Mezisoučet 77,364

Obsyp_AN_C 148,500

"OLK obsyp 0,000

Obsyp_AN_C (3+1+1)*(4,6+1+1)*((2,7-0,75)+0,3)*2 148,500

Použití figury:
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175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 411,722

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 707,360

Obsyp_potrubí 374,531

"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK 0,000

"tl. obsypu 0,755m 0,000

Obsyp_potrubí (93,65+65,99+127,09+114,24+50)*1,1*0,755 374,531

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 411,722

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 008,224

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 707,360

Pažení_rýh 1 959,417

"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK 0,000

"větev B do 2.kan.příp. 0,000

23,85*2*(3,2-0,75) 116,865

"větev A do 3.kan.příp. 0,000

66,46*2*(2,59-0,75) 244,573

"větev B do 3.kan.příp. 0,000

114,24*2*(2,65-0,75) 434,112

"větev A do 2.kan.příp. 0,000

93,65*2*(3,41-0,5) 545,043

"větev B do 2.kan.příp. 0,000

38,14*2*(3,75-0,5) 247,910

"větev A do 3.kan.příp. 0,000

60,63*2*(1,86-0,5) 164,914

"větev C do 3.kan.příp. 0,000

50*2*(2,56-0,5) 206,000

Pažení_rýh Součet 1 959,417

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 959,417

151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 959,417

Sedlo 90,609

"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK 0,000

"odpočet šachet z délky potrubí, spotřeba 0,21m3/bm betonu 0,000

Sedlo ((93,65+65,99+127,09+114,24+50)-(10*1,3)-(10*0,65))*0,21 90,609
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Použití figury:

452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 90,609

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 008,224

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 707,360

Skládka 630,140

Hl_jam_AN 165,000

Obsyp_potrubí 374,531

Sedlo 90,609

Skládka Součet 630,140

Použití figury:

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 630,140

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 630,140

Strop_GSOL 9,915

"DVZ - ODT_17_1_001_TZ, ODT_17_1_002_Situace, ODT_17_1_003_PP, ODT_17_1_004_Typ_sachty, ODT_17_1_005_VPR_kan, ODT_17_1_006_TYP_OLK 0,000

"strop GSOL a rozdělovací komory 0,000

((0,9+0,6)*(3+0,6))*2*0,25 2,700

((1,35+0,6)*(3,4+0,3))*2*2*0,25 7,215

Strop_GSOL Součet 9,915

Použití figury:

894302252 Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 9,915

894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 1,438

Zásyp 707,360

"DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan 0,000

Hl_jam_AN+Hl_rýh 1 340,800

-Obsyp_AN_C -148,500

-Lože_AN -19,800

-Obsyp_potrubí -374,531

-Sedlo -90,609

Zásyp Součet 707,360

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 707,360

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 048,160

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 707,360

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 707,360
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 E - SOD II/ ODT - 
SO 17/2

Kanalizace - 2. a 3. kan. přípojka areálu DN 300

Hl_rýh rýhy kanalizace 111,420

"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, ODT_17_2_005_VPR_kan 0,000

"odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 kolejiště řeší HTU 0,000

2*1,1*(4,34-0,75) 7,898

"odstranění stávajících povrchů v tl. 0,5 komunikace řeší HTU 0,000

33*1,1*(3,44-0,5) 106,722

"rozšíření šachet 0,000

(2*2)-(2*1,1)*(3,51-0,5) -2,622

(2*2)-(2*1,1)*(3,49-0,5) -2,578

"prohloubení šachet 0,000

(2*2)*(0,25)*2 2,000

Hl_rýh Součet 111,420

Použití figury:

132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 111,420

132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 22,284

132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 66,852

132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 33,426

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 61,281

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 187,514

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 76,094

Obsyp_potrubí 29,068

"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, ODT_17_2_005_VPR_kan 0,000

"tl. obsypu 0,7555mm 0,000

Obsyp_potrubí (2+33)*1,1*0,755 29,068

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 25,950

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 178,272

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 76,094

Pažení_rýh 208,400

"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, ODT_17_2_005_VPR_kan 0,000

2*2*(4,34-0,75) 14,360

33*2*(3,44-0,5) 194,040

Strana 1137 z 1164



Kód Popis MJ Výměra

Pažení_rýh Součet 208,400

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 208,400

151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 208,400

Sedlo 6,258

"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, ODT_17_2_005_VPR_kan 0,000

"odpočet šachet z délky potrubí, spotřeba 0,21m3/bm betonu 0,000

Sedlo (2-(2*0,65))*0,21+(33-(2*1,3+2*0,65))*0,21 6,258

Použití figury:

452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 6,258

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 178,272

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 76,094

Skládka 111,420

Obsyp_potrubí 29,068

Sedlo 6,258

Zásyp 76,094

Skládka Součet 111,420

Použití figury:

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 111,420

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 111,420

Zásyp 76,094

"DVZ - ODT_17_2_001_TZ, ODT_17_2_002_Situace, ODT_17_2_003_PP, ODT_17_2_004_Typ_výkres_sachet, ODT_17_2_005_VPR_kan 0,000

Hl_rýh 111,420

-Obsyp_potrubí -29,068

-Sedlo -6,258

Zásyp Součet 76,094

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 76,094

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 187,514

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 76,094

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 76,094

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 178,272

 E - SOD III/ PAB - 
SO 04/1

Provozně-administrativní budova - Stavebně-architektonické řešení
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Modifp_svisle izolace stěn modifikovaný pás základy 388,278

"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 TABULKA SKLADEB 0,000

"DVZ - 012 DETAILY, 0,000

"předpokládané množství 0,000

"svisle 0,000

(9,05+12,2+9,05)*3,3 99,990

12,2*3,72 45,384

(18,4+16,4)*3,35 116,580

(18,4+16,4)*3,63 126,324

Modifp_svisle Mezisoučet 388,278

Obklad_keram keramický obklad stěn 701,671

"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 TABULKA SKLADEB 0,000

"předpokládané množství 0,000

"1.NP 0,000

"003 1np.pdf 0,000
((3,220+2,627+2,073+1,027+1,333)+(2,607+2,680+2,613+2,680)+(1,640+0,267+0,260+0,913+1,887+1,180)+(2,160+1,007+0,920+0,893+1,240+1,900)+1,887)*3,
000

111,042

0,973*3,000 2,919

(0,973+1,880)*3,000 8,559

(5,867+1,573+1,040+0,098+1,191+1,742+3,973+1,742+1,031+0,107+0,898+0,524+2,178+1,040)*3,000 69,012

(1,893+2,169+1,902+2,169)*3,000 24,399

(4,196+0,533+1,787+0,933+1,787+0,116+1,796+0,924+1,804+0,133+1,796+0,933+4,631+1,182+1,369+2,391)*3,000 78,933

(1,244+1,022+1,253+1,022)*3,000 13,623

(3,582+(1,031+1,342))*3,000 17,865

(3,582+2,551+1,191+1,396+2,382+3,947)*3,000 45,147

-(0,813*2,100*1) -1,707

-(0,813*2,100*1) -1,707

-(0,947*2,100*1) -1,989

-(0,807*2,100*1) -1,695

-(0,893*2,100*1) -1,875

-(0,942*2,100*1) -1,978

-(0,889*2,100*1) -1,867

-(1,076*2,100*1) -2,260

-(0,827*2,100*1) -1,737

-(0,907*2,100*1) -1,905
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-(0,818*2,100*1) -1,718

"2.NP 0,000

"004 2np.pdf 0,000

((0,263+2,746+1,921+0,132+0,535+1,237+1,746+1,921+0,982+2,211+0,360)+0,491)*3,000 43,635

1,000*3,000 3,000

(0,921+1,746+0,921+1,746)*3,000 16,002

(5,596+0,921+1,211+0,140+1,202+0,912+5,579+1,974)*3,000 52,605

(1,158+1,149)*3,000 6,921

((3,123+0,246+0,193+0,070)+0,509+(0,114+0,281+2,202+0,982+0,272+1,000+1,719+1,009+0,149+1,465+1,798+0,368+0,158+0,658+0,912+1,316))*3,000 55,632

(2,237+1,544+2,237+1,544)*3,000 22,686

(2,614+1,535+1,360+0,149+1,254+1,386)*3,000 24,894

-(0,912*2,100*1) -1,915

-(0,912*2,100*1) -1,915

-(0,825*2,100*1) -1,733

-(0,939*2,100*1) -1,972

-(0,939*2,100*1) -1,972

-(0,816*2,100*1) -1,714

-(0,807*2,100*1) -1,695

"3.NP 0,000

"005 3np.pdf 0,000

((0,069+0,251+2,277+1,905+0,130+0,407+1,792+2,589+1,732+0,996+0,286+0,987+2,182+0,346+0,095)+0,485)*3,000 49,587

(2,701+1,481+2,710+1,481)*3,000 25,119

(2,450+1,602+0,857+0,312+1,584+1,290)*3,000 24,285

((1,602+0,442+1,004+1,576+0,996+0,294+0,978+2,182+0,294)+0,485+(0,087+0,078+0,165+0,242+3,056+2,000+0,121+0,502))*3,000 48,312

-(0,907*2,100*1) -1,905

-(0,907*2,100*1) -1,905

-(0,816*2,100*2) -3,427

-(0,912*2,100*1) -1,915

Obklad_keram Součet 701,671

Použití figury:

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 701,671

612521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn m2 2 767,642

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 701,671

781474153 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 701,671
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784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 3 156,355

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 156,355

Omítka_bet_sch omítka beton schodiště a šachty 1 759,951

"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 TABULKA SKLADEB 0,000

"DVZ - 012 DETAILY 0,000

"předpokládané množství 0,000

"schodiště 0,000

"1.PP stěny 0,000

(8,55*4+3,75*2+1,65+2,8+1,5+2,8+1,95+1,5+1,5*2+2,3*2)*3,16 194,340

-(1*2,1)*2 -4,200

-(1,4*2,1) -2,940

(2,6+1,75)*2*0,8 6,960

(4,25*2+3,6)*3,16 38,236

-(1*2,1) -2,100

-(1,4*2,1) -2,940

(15,9*2+17,9*2+0,5*4*2+0,5*6+0,15*18)*3,2 247,360

"strop 0,000

(15,9*17,9)-(5,5*1,3) 277,460

(15,9*0,52)*4 33,072

(17,9*0,52*3)*2 55,848

(11,7*0,52*3)*2 36,504

(7,55*0,52*2)*2 15,704

(2,6*0,52*2)*2 5,408

(8,55+3,75+8,55*3,95) 46,073

"schodiště stěny od S.H. desky 1.NP 0,000

(6+6+3,6)*13 202,800

-(1,4*3+1*2,1*3) -10,500

"šachta VZT 0,000

(1,65*2+2,6*2)*13 110,500

-(1*2,1)*3 -6,300

"výtah 0,000

(1,75*2+2,6*2)*13 113,100

-(1,14*2,23)*3 -7,627

"výtah pracovní 0,000

Strana 1141 z 1164



Kód Popis MJ Výměra

(1,95*4)*13,8 107,640

-(1,14*2,23)*3 -7,627

"schodiště pracovní 0,000

3,875*12,86 49,833

"strop schodiště a šachet 0,000

6*3,6 21,600

6*3,875 23,250

1,75*2,6 4,550

1,65*2,6 4,290

1,95*1,95 3,803

"stěny výfuk VZT 0,000

(0,6*2+1,95*2)*12,86 65,586

"strop výfuk VZT 0,000

0,6*1,95 1,170

"mezipodesty a ramena 0,000

(4,3*1,2)*12 61,920

(1,65*3,6)*4 23,760

(1,83*3,6)*3 19,764

(1,755*3,875)*2 13,601

(1,725*3,875)*3 20,053

Omítka_bet_sch Součet 1 759,951

Použití figury:

611341125 Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 1 759,951

611341195 Příplatek k sádrové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 759,951

612111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění m2 2 746,361

612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 2 849,461

784211109 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m m2 2 746,361

Omítka_bet_st omítky na bet stěnách 986,410

"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 TABULKA SKLADEB 0,000

"DVZ - 012 DETAILY 0,000

"předpokládané množství 0,000

"1.NP 0,000

(8,4+8,8*2+4+16,6+6*2+3,15+2,85+5,8+6,4*2)*4,86 404,352

-(1,14*2,23*2+1*2,1+0,9*2,1) -9,074

Strana 1142 z 1164



Kód Popis MJ Výměra

"2.NP 0,000

(8,4+8,8*2+4+6,4*2+6*2+3*2+2,35+8,3+6,4*2)*3,72 313,410

-(1,14*2,23*2+1+2,1+0,9*2,1*2+0,8*2,1+1*2,1*2) -17,844

"3.NP 0,000

(8,4+8,8*2+4+6,4*2+6*2+3*2+2,35+8,3+6,4*2)*3,72 313,410

-(1,14*2,23*2+1+2,1+0,9*2,1*2+0,8*2,1+1*2,1*2) -17,844

Omítka_bet_st Součet 986,410

Použití figury:

612341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 986,410

612111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění m2 2 746,361

612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 2 849,461

784211109 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m m2 2 746,361

Omítka_příčky omítky příček 3 469,313

"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 TABULKA SKLADEB 0,000

"DVZ - 012 DETAILY 0,000

"předpokládané množství 0,000

Omítka_příčky PříčkyP_150*2+PříčkyP_100*2+PříčkyP_200*2+Příčky_MS+Příčky_LP 3 469,313

Použití figury:

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3 469,313

612521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn m2 2 767,642

Podhled_PD5 skladba podhledu PD5 a PD5a 457,900

"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 TABULKA SKLADEB 0,000

"předpokládané množství 0,000

"podhled PD5 0,000

"1.NP 0,000

Podhled_PD5 28,46+17,57+5,66+90,59+60,78+145,42+6,46+17,21+6,71+13,68+13,47+13,68+10,84+10,92+11,05+5,4 457,900

Použití figury:

621221121 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm m2 457,900

611521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných m2 457,900

Příčky_LP obvodový plášť 515,341

"lehký obvodový plášť 0,000

"1.NP 0,000

(2,75+13,25)*4,68 74,880

(7,7+7,9+7,85+3,95+6,2+1,6+8,7+3+5+3+5+3+5+3+5+3+2,25)*4,86 394,389
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-(1,2*2,55+1,75*2,25+2,7*2,55+3,1*2,55*2+1,5*1,75+1,6*2,15+3*1,75*5) -62,008

(0,5*21)*1,28 13,440

"2.NP 0,000

0,5*82*1,12 45,920

"3.NP 0,000

0,5*87*1,12 48,720

Příčky_LP Mezisoučet 515,341

Použití figury:

311272031 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm m2 724,858

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3 469,313

622221151 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl přes 200 mm m2 661,069

784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 3 156,355

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 156,355

Příčky_MS měnící stanice 82,368

"měnící stanice 0,000

17,6*4,68 82,368

Příčky_MS Mezisoučet 82,368

Použití figury:

311272031 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm m2 724,858

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3 469,313

Příčky_SDK SDK příčky 1 546,823

"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 TABULKA SKLADEB 0,000

"předpokládané množství 0,000

"1.NP 0,000

(4,05*3+4,81+3,15+3,11)*3,4 78,948

-(1*2) -2,000

"2.NP 0,000
(4,7+2,725+6,675+6,2*5+5,8+6,05+4,1+5,5+9,2+5,5+5,725*2+1,2*2+1,65+3,6+1,8*2+1,25*2+1,65+5,4+1,65*3+6,2*7+3,875+1,5+8+1,5+1,225+3,7*2+2,5+1+4,7)*
3,4

658,070

-(1,5*2,1) -3,150

"3.NP 0,000

(5,175*3+12,2+2,475+0,95*3+2,725+1,3*2+6,2*11+5,225+4,1+4,7+1,3+1+6,2*8+5,2+1,8+2+4,1+9,9+3+3,55*3+1,9+5,725)*3,4 737,035

-(0,9*3)*3 -8,100

(1,65*2+3,6+1,95*2+1,25*2+1,65+5,4+1,65*3)*3,4 86,020

Příčky_SDK Součet 1 546,823
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Použití figury:

763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 56 dB m2 1 546,823

784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 3 156,355

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 156,355

PříčkyP_100 porobeton 100mm 79,683

"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 TABULKA SKLADEB 0,000

"předpokládané množství 0,000

"1.NP 0,000

(1,85*2)*4,86 17,982

-(0,8*2,1) -1,680

1,85*4,86 8,991

4,2*4,68 19,656

1,325*2*4,86 12,879

-(0,8*2,1)*2 -3,360

2,05*4,86 9,963

"2.NP 0,000

2,05*3,72 7,626

"3.NP 0,000

2,05*3,72 7,626

PříčkyP_100 Součet 79,683

Použití figury:

342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 79,683

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3 469,313

784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 3 156,355

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 156,355

PříčkyP_150 porobeton 150mm 1 278,545

"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 TABULKA SKLADEB 0,000

"předpokládané množství 0,000

"1.PP 0,000

(8,55+2,3+1,5)*3,16 39,026

3,6*1,61 5,796

-(1*2,1)*3 -6,300

"1.NP 0,000

(8,2+1,8+1,8)*4,86 57,348
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-(1,4*3) -4,200

(8,2+2,625*2+0,975+1,3+5,05+0,9+1,875*2+5,175+2,875+2,35+5,6)*4,86 201,326

-(0,9*2,1)*6 -11,340

-(0,8*2,1)*3 -5,040

(5,8+4,15*2+3,5*2+14,15+16+1,7*3+0,3+5,85+2,35+1,7*2+1,85+4,5+11,2+2,65)*4,86 429,867

-(0,8*2,1)*2 -3,360

-(0,9*2,1)*2 -3,780

-(0,9*3) -2,700

-(1,75*3) -5,250

(16,45+2,6*3+4,35+4,2*2+5,6+16,188)*4,68 275,128

-(1*2,1)*3 -6,300

-(1,3*2,5)*3 -9,750

-(1,55*2,5) -3,875

(7,637*2+4,5+1,75*3+4,95+0,9+2,695)*4,86 163,145

-(0,9*2,1) -1,890

-(1*2,1) -2,100

-(1,1*2,1)*2 -4,620

"2.NP 0,000

6,05*3,72 22,506

(5,8+7,7+3,05*2+2,35)*3,72 81,654

-(1*2,1)*2 -4,200

"3.NP 0,000

(5,8+7,7+3,05*2+2,35)*3,72 81,654

-(1*2,1)*2 -4,200

PříčkyP_150 Součet 1 278,545

Použití figury:

342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 1 278,545

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3 469,313

784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 3 156,355

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 156,355

PříčkyP_200 77,574

"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 TABULKA SKLADEB 0,000

"předpokládané množství 0,000

"příčky 0,000

Strana 1146 z 1164



Kód Popis MJ Výměra

"1.NP 0,000

(1,7+0,6+1,75+2,65)*4,86 32,562

"2.NP 0,000

6,05*3,72 22,506

"3.NP 0,000

6,05*3,72 22,506

PříčkyP_200 Mezisoučet 77,574

Použití figury:

311272031 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm m2 724,858

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3 469,313

784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 3 156,355

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 156,355

SDK_podhled čelní strana podhledu 256,960

"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 TABULKA SKLADEB 0,000

"DVZ - 012 DETAILY, 011 pohledy, 023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH 0,000

"předpokládané množství 0,000

"obklad čelní strany podhledu 0,000

"1.NP 0,000

(8,5+7,5+15,8)*(0,5+0,3) 25,440

"2.NP 0,000

(59,5+52,4+11,5+17,5)*(0,5+0,3) 112,720

"3.NP 0,000

(59,5+52,4+7,6+11,5+17,5)*(0,5+0,3) 118,800

SDK_podhled Mezisoučet 256,960

Použití figury:

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 256,960

784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 3 156,355

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 156,355

Strop_omítka strop bez podhledu 103,100

"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 TABULKA SKLADEB 0,000

"DVZ - 012 DETAILY 0,000

"předpokládané množství 0,000

"strop bez podhledu 0,000

"1.NP 0,000
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5,4 5,400

"2.NP 0,000

22,95+22,18+22,72+8,08+4,1 80,030

"3.NP 0,000

4,1+13,57 17,670

Strop_omítka Součet 103,100

Použití figury:

611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 103,100

612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 2 849,461

784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 3 156,355

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 156,355

 E - SOD III/ PAB - 
SO 15

Odvodnění tramvajové trati a komunikací

zásyp zpětný zásyp zeminou m3 99,988

zásyp "dle tab. přípojek (př.č. 004): výkop - betony - obsyp - podsyp" 122,857-2,541-5,082-12,705-(25,410*0,1) 99,988

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 99,988

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 99,988

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 22,869

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 99,988

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 99,988

 E - SOD III/ PAB - 
SO 16

Vodovod

Hl_jam 55,296

"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR 0,000

"vodoměrná šachta 0,000

Hl_jam 6*3,6*2,56 55,296

Použití figury:

131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 55,296

131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 22,118

131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 33,178

131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 33,178

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 79,111

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 132,505
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174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 53,394

Hl_rýh rýhy kanalizace 23,815

"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR 0,000

"odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 kolejiště řeší HTU 0,000

7*1,1*(1,8-0,75) 8,085

"odstranění stávajících povrchů v tl. 0,5 komunikace řeší HTU 0,000

9*1,1*(1,8-0,5) 12,870

"odstranění stávajících povrchů v tl. 0,2 zelený pás řeší HTU 0,000

3*1,1*(1,8-0,2) 5,280

"odpočet nepředvídatelné kce pod terénem odhad 0,000

-(1,1*1*1,1)*2 -2,420

Hl_rýh Součet 23,815

Použití figury:

132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 23,815

132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 4,763

132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 14,289

132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 7,145

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 79,111

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 132,505

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 53,394

Lože_SP 2,090

"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR 0,000

Lože_SP 19*1,1*0,1 2,090

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,090

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 41,147

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 53,394

Obsyp_potrubí 8,151

"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR 0,000

"tl. obsypu 0,3m 0,000

Obsyp_potrubí 19*1,1*0,39 8,151

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 8,030

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 41,147
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174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 53,394

Pažení_rýh 47,700

"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR 0,000

7*2*(1,8-0,75) 14,700

9*2*(1,8-0,5) 23,400

3*2*(1,8-0,2) 9,600

Pažení_rýh Součet 47,700

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 47,700

151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 47,700

Podkladní_betVS 1,012

"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR 0,000

"vodoměrná šachta 0,000

Podkladní_betVS 4,6*2,2*0,1 1,012

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,012

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 41,147

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 53,394

Skládka 25,717

Obsyp_potrubí 8,151

Lože_SP 2,090

Podkladní_betVS 1,012

"objemu VŠ 0,000

4*1,6*2,26 14,464

Skládka Součet 25,717

Použití figury:

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 25,717

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 25,717

Zásyp 53,394

"DVZ-PAB_16_001_TZ, PAB_16_002_Situace, PAB_16_003_PP_vod pripojky, PAB_16_004_Klad_schema, PAB_16_005_Vykres_sachty, PAB_16_006_VPR 0,000

Hl_rýh 23,815

-Obsyp_potrubí -8,151

-Lože_SP -2,090

Hl_jam 55,296
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-Podkladní_betVS -1,012

"odpočet objemu VŠ 0,000

-4*1,6*2,26 -14,464

Zásyp Součet 53,394

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 53,394

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 132,505

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 53,394

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 53,394

 E - SOD III/ PAB - 
SO 17

Kanalizace

Hl_jam_AN Jáma pro akumulační nádrže 429,503

Hl_rýh rýhy kanalizace 164,475

"DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR 0,000

"odstranění stávajících povrchů v tl. 0,5 komunikace řeší HTU 0,000

35*1,1*(4,25-0,5) 144,375

"rozšíření šachet 0,000

((2*2)-(2*1,1))*(4,58-0,5) 7,344

((2*2)-(2*1,1))*(4,35-0,5) 6,930

((2*2)-(2*1,1))*(3,97-0,5) 6,246

"Prohloubení šachet 0,000

(2*2)*0,25*2 2,000

"odpočet nepředvídatelné kce pod terénem odhad 0,000

-(1,1*1*1,1)*2 -2,420

Hl_rýh Součet 164,475

Použití figury:

132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 164,475

132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 32,895

132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 98,685

132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 49,343

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 90,461

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 293,078

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 128,603

Lože_AN 57,267
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Obsyp_AN 0,000

Obsyp_AN_C 372,236

Obsyp_potrubí 29,068

"DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR 0,000

"tl. obsypu 0,755m 0,000

Obsyp_potrubí 35*1,1*0,755 29,068

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 25,950

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 57,395

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 128,603

Pažení_rýh 262,500

"DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR 0,000

35*2*(4,25-0,5) 262,500

Pažení_rýh Součet 262,500

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 262,500

151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 262,500

Sedlo 6,804

"DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR 0,000

"odpočet šachet z délky potrubí, spotřeba 0,21m3/bm betonu 0,000

Sedlo (35-(1*1,3)-(2*0,65))*0,21 6,804

Použití figury:

452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 6,804

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 57,395

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 128,603

Skládka 35,872

Obsyp_potrubí 29,068

Sedlo 6,804

Skládka Součet 35,872

Použití figury:

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 35,872

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 35,872

Zásyp 128,603

"DVZ - PAB_17_001_TZ, PAB_17_002_Situace, PAB_17_003_PP, PAB_17_004_Tab_sachet, PAB_17_005_VPR 0,000
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Hl_rýh 164,475

-Obsyp_potrubí -29,068

-Sedlo -6,804

Zásyp Součet 128,603

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 128,603

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 293,078

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 128,603

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 128,603

 E - SOD IV/ OUT - 
SO 02/1

Haly údržby a oprav - Stavebně-architektonické řešení

Bet_klíny bet klíny v kanálech 79,566

"DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek 0,000

"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-A, D-D 0,000

"DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb 0,000

"předpokládané množství 0,000

"spádové klíny v kanálech 0,000

(46,45+31,75)*0,38/2*0,9 13,372

(1,9*2+4,3*2+2,1*2+2*2+2,1*2+1,75*4+4,3+2,25+2,075*3)*0,66/2*4,5 66,194

Bet_klíny Součet 79,566

Použití figury:

312322611 Výplňová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže m3 79,566

312362021 Výztuž výplňových zdí svařovanými sítěmi Kari t 4,774

Dlažba_ker keramická dlažba 381,250

"DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek 0,000

"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-A, D-D 0,000

"DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb 0,000

"předpokládané množství 0,000

"P1 0,000

(3,28+3,47+1,79+1,69+3,5+3,5+1,75+1,75) 20,730

"P8, P9, P10 0,000

59,18+48,41+53,84+19,52+3,47+3,47+1,74*2+7,8+1,45*2+2,55+10,73+11,4+2,72+7,32+6,38 243,170

"P3 0,000

9,74 9,740
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"P13 0,000

11,36+11,55*2+16,35+17,35+11,55*2+16,35 107,610

Dlažba_ker Mezisoučet 381,250

Použití figury:

771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 m2 381,250

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 273,640

771591192 Příplatek k podlahám za parketový vzor dlažby m2 381,250

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 381,250

Obklad_keram keramický obklad stěn 337,710

"DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek 0,000

"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-A, D-D 0,000

"DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb 0,000

"předpokládané množství 0,000

"1.NP 0,000

(1,875*2+0,965*2+1,735*4+1,875*2+0,965*2+1,865*4+1*4+2*4+1,75*8+2,73*2+3,65*2+1*2)*2,5 166,300

-(0,8*2,1)*6 -10,080

-(0,9*2,1)*2 -3,780

-(1,8*2,1) -3,780

"2.NP 0,000

(1,875*4+0,94*4+1,85*8+2,9*2+3,7*2+0,9*4+3*4+1*4+1,9*2+3,7*2+0,9*2+1,6*2+1,5*2+1,7*4)*2,5 212,150

-(0,8*2,1)*7 -11,760

-(0,9*2,1)*6 -11,340

Obklad_keram Součet 337,710

Použití figury:

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 337,710

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 337,710

781474153 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 337,710

Obklad_keram_1 keramický obklad stěn 214,510

Omítka_bet_sch omítka beton schodiště a šachty 42,760

"DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek 0,000

"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-A, D-D 0,000

"DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb 0,000

"předpokládané množství 0,000

"strop 0,000
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"1.PP 0,000

"PD1 0,000

34,01 34,010

"mezipodesta 0,000

1,05*3 3,150

"schodiště ramena 0,000

2,8*1*2 5,600

Omítka_bet_sch Součet 42,760

Použití figury:

611341125 Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 42,760

611341195 Příplatek k sádrové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 42,760

784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 4 101,330

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 101,330

Omítka_bet_st omítky na bet stěnách 92,606

"DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek 0,000

"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-A, D-D 0,000

"DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb 0,000

"předpokládané množství 0,000

"1.PP 0,000

(5,835*2+9,09*2)*3 89,550

0,915*2*1,67 3,056

Omítka_bet_st Součet 92,606

Použití figury:

612341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 92,606

784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 4 101,330

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 101,330

Omítky hrubé omítky 3 956,224

"DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek 0,000

"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-A, D-D 0,000

"DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb 0,000

"předpokládané množství 0,000

"1.PP 0,000

4,635*3*2 27,810

-(1,4*2,1)*2 -5,880
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"100 0,000

"1.NP 0,000

(2,94+3,7+3,6+4,1)*3,74*2 107,263

-(0,8*2,1)*6*2 -20,160

"2.NP 0,000

(3,8+2,9+3+3,7+0,9*2+1+1,7*2+3,3+0,9+3,9)*3,6*2 199,440

-(0,8*2,1)*6*2 -20,160

-(0,9*2,1)*2 -3,780

"150 0,000

"1.NP 0,000

(9,14+5,74+5,695+5,74+5,72+5,74+12,27*5+12,02+6,3+6,18+6,3+18,3+24,2+3,7*6+3,6*9+3,6*4+3,65+5,45+1,7)*3,74*2 1 886,643

-(2,73*3)*2 -16,380

-(5,74+5,695+5,74+5,72+5,74)*3*2 -171,810

-(0,9*2,1)*5*2 -18,900

-(1*2,1)*8*2 -33,600

-(1,4*2,1)*3*2 -17,640

-(1,8*2,1)*3*2 -22,680

"2.NP 0,000

(2,73+6,27+5,74*4+5,72*2+12,27*5+6,28+15,42+12,28+30,28+3,95*15+3,74*2+5,49*2+2,85+5,14+30,28+4,33+1,835+14,08+12,28)*3,6*2 2 286,108

-(2,73*1,5)*2 -8,190

-(5,74+5,74+5,74*2)*1,5*2 -68,880

-(5,72+5,72)*3*2 -68,640

-(0,8*2,1)*2 -3,360

-(0,9*2,1)*13*2 -49,140

-(1*2,1)*2*2 -8,400

-(1,4*2,1)*2 -5,880

-(1,8*2,1)*2 -7,560

Omítky Mezisoučet 3 956,224

Použití figury:

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3 956,224

784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 4 101,330

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 101,330

Omítky_1 hrubé omítky 1 054,227

Podzemní_stěny plocha podzemních stěn a stěn kanálů 1 450,464
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"DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek 0,000

"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-A, D-D 0,000

"DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy 0,000

"předpokládané množství 0,000

"KT3 XPS 100 0,000

"kanály 0,000

(0,59*35,2)*2 41,536

(0,345*35,2)*2 24,288

0,7*0,59 0,413

0,345*0,9 0,311

(1,35*38)*2 102,600

(0,3+0,15+0,15)*38 22,800

(1,35*1,09)*2 2,943

(0,66*38)*2 50,160

(0,7*38)*2 53,200

(0,66*5,8)*2 7,656

(0,7*1,2)*2 1,680

(0,76*46,45)*2 70,604

(0,345*46,45)*2 32,051

0,76*0,7 0,532

0,345*3,5 1,208

(0,61*1,2)*2 1,464

(0,61*2,2)*2 2,684

(0,36*3)*2 2,160

(0,36*2,2)*2 1,584

(0,36*2,65)*2 1,908

(0,66*38)*2 50,160

(0,7*38)*4 106,400

(1,35*2,55)*2 6,885

(0,66*12,2)*2 16,104

(0,7*2,4)*2 3,360

(1,35*7,5)*2 20,250

(1,35*1,2)*2 3,240

(0,51*0,9)*4 1,836
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(0,51*1,2)*2 1,224

(0,66*38)*2 50,160

(0,695*38)*4 105,640

(0,695*31,77)*2 44,160

0,66*31,77 20,968

0,66*12,2 8,052

(0,7*1,2)*2 1,680

(0,66*5,75)*2 7,590

1,46*6 8,760

0,8*45 36,000

0,66*2 1,320

1,46*45 65,700

(1,35*26,15)*2 70,605

(0,15+0,3+0,15)*26,15 15,690

(2,16*6)*4 51,840

1,35*38*2 102,600

(0,15+0,3+0,15)*38 22,800

(1,35*1,09)*4 5,886

"podzemní objekt 0,000

(6,45+9,74)*2*3,4 110,092

"myčka 0,000

(7,2+4,6)*2*3,8 89,680

Podzemní_stěny Součet 1 450,464

Použití figury:

713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 450,464

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 1 450,464

Pohle_beton pohledová bet stěrka 1 174,583

"DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek 0,000

"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-A, D-D 0,000

"DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb 0,000

"předpokládané množství 0,000

"1.NP 0,000

(9,14+5,74+5,695+5,74+5,72+5,74+12,27*5+12,02+6,3+6,18+6,3+18,3+3,85*5)*3,74 626,357

-(2,73*3) -8,190

Strana 1158 z 1164



Kód Popis MJ Výměra

-(5,74+5,695+5,74+5,72+5,74)*3 -85,905

"2.NP 0,000

(2,73+6,27+5,74*4+5,72*2+12,27*5+6,28+6,15+15,42+12,28+30,28+3,9*5+4)*3,6 715,176

-(2,73*1,5) -4,095

-(5,74+5,74+5,74*2)*1,5 -34,440

-(5,72+5,72)*3 -34,320

Pohle_beton Mezisoučet 1 174,583

Pohle_beton_1 pohledová bet stěrka 111,085

Příčka_LOP vnější příčky pod LOP 107,040

"DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek 0,000

"DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-A, D-D 0,000

"DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb 0,000

"předpokládané množství 0,000

"1.NP 0,000

(1*2+2*7)*3,99 63,840

"2.NP 0,000

(1*6+2*3)*3,6 43,200

Příčka_LOP Součet 107,040

Příčky_LP obvodový plášť 107,040

Příčky_LP_1 obvodový plášť 515,341

Příčky_MS měnící stanice 107,040

PříčkyP_200 107,040

 E - SOD V/ SLA - 
SO 15

Odvodnění tramvajové trati a komunikací

výkop výkop rýhy 143,265

výkop "dle tab. přípojek (př.č. 004): součet hl.*(délky + 1,0 m)*šířky" 143,265 143,265

Použití figury:

132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 143,265

132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 28,653

132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 85,959

132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 42,980

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 78,796

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 26,145

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 47,061
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174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 117,120

zásyp zpětný zásyp zeminou m3 117,120

zásyp "dle tab. přípojek (př.č. 004): výkop - betony - obsyp - podsyp" výkop-2,905-5,810-14,525-(29,050*0,1) 117,120

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 117,120

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 117,120

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 26,145

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 117,120

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 117,120

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 47,061

 E - SOD V/ SLA - 
SO 16

Vodovod - přeložky řadů DN 250

dl_bet_hladka dlažba betonová tl. 60 mm m2 4 080,000

dl_bet_slepecka dlažba betonová slepecká m2 257,000

Hl_rýh rýhy kanalizace 1 238,675

"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma (007+008)" 0,000

"Poznámka: odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 m pro kolejiště a v tl. 0,50 m pro komunikace řeší HTU" 0,000

"1. přeložka DN250:" 0,000

"2. vod. přípojka:" 18*1,1*(1,9-0,75) + "1. vod. přípojka:" 19*1,1*(1,9-0,75) 46,805

"přeložka: v souběhu" 267*2,1*(1,9-0,5) + "samostatně" (350-267)*1,1*(1,9-0,5) 912,800

"2. přeložka DN 250:" 0,000

"přeložka - samostatně v ploše úprav SLA 13" (390-267-67)*1,1*(1,9-0,5) 86,240

"přeložka - samostatně mimo plochu úprav SLA 13" 67*1,1*(1,9-0,2) 125,290

"přepojení přípojek" (17+6+18+6)*1,1*(1,9-0,5) 72,380

"odpočet nepředvídatelné kce pod terénem odhad" -2*(1,1*1*1,1)*2 -4,840

Hl_rýh Součet 1 238,675

Použití figury:

132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 1 238,675

132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 247,735

132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 743,205

132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 371,603

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 619,338

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 728,830

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 490,155
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kce_parkoviste konstrukce parkoviště m2 2 369,000

kce_vozovek konstrukce vozovek m2 7 950,000

kce_zastavek konstrukce zastávek m2 669,000

Lože_SP 117,340

"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma (007+008)" 0,000

Lože_SP 267*2,1*0,1+(350+390-267)*1,1*0,1+(18+19+17+6+18+6)*1,1*0,1 117,340

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 117,340

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 347,336

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 490,155

Obsyp_potrubí 631,180

"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma (007+008)" 0,000

"tl. obsypu 0,3 m + pr. potrubí" 0,000

Obsyp_potrubí 267*2,1*0,55+(350+390-267)*1,1*0,55+18*1,1*0,45+6*1,1*0,4+(19+17+18+6)*1,1*0,38 631,180

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 594,241

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 347,336

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 490,155

Pažení_rýh 1 581,300

"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma (007+008)" 0,000

"přípojky" (19+18)*2*(1,9-0,75) 85,100

"1. přeložka" 350*2*(1,9-0,5) 980,000

"2. přeložka - samostatně v SLA 13" (390-267-67)*2*(1,9-0,5) 156,800

"2. přeložka - samostatně mimo SLA 13" 67*2*(1,9-0,2) 227,800

"přípojky" (17+6+18+6)*2*(1,9-0,5) 131,600

Pažení_rýh Součet 1 581,300

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 581,300

151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 581,300

Skládka 748,520

Obsyp_potrubí 631,180

Lože_SP 117,340

Skládka Součet 748,520

Použití figury:
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171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 748,520

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 748,520

Zásyp 490,155

"DPS: SLA SO 16: TZ (001), Situace (002+003), podélný profil (004+005), vzorový příčný řez (006), kladečské schéma (007+008)" 0,000

Hl_rýh 1 238,675

-Obsyp_potrubí -631,180

-Lože_SP -117,340

Zásyp Součet 490,155

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 490,155

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 728,830

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 490,155

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 490,155

 E - SOD V/ SLA - 
SO 18

Plyn

Hl_rýh rýhy kanalizace 144,140

"DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy 0,000

"odstranění stávajících povrchů v tl. 0,75 kolejiště řeší HTU, sdružený výkop pro PE225 a PE315 0,000

(20)*1,6*(1,2-0,75) 14,400

20*0,8*(1,2-0,75) 7,200

"odstranění stávajících povrchů v tl. 0,5 komunikace řeší HTU 0,000

(91-20)*1,6*(1,6-0,5) 124,960

"odpočet nepředvídatelné kce pod terénem odhad 0,000

-(1,1*1*1,1)*2 -2,420

Hl_rýh Součet 144,140

Použití figury:

132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 144,140

132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 28,828

132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 86,484

132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 43,242

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 239,800

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 95,660

Lože_SP 16,160

"DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy 0,000
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Lože_SP 91*1,6*0,1+20*0,8*0,1 16,160

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 16,160

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 77,568

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 95,660

Obsyp_potrubí 32,320

"DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy 0,000

"tl. obsypu 0,3m 0,000

Obsyp_potrubí 91*1,6*0,2+20*0,8*0,2 32,320

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,420

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 77,568

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 95,660

Pažení_rýh 689,500

Skládka 48,480

Obsyp_potrubí 32,320

Lože_SP 16,160

Skládka Součet 48,480

Použití figury:

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 48,480

162701105X Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 48,480

Zásyp 95,660

"DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy 0,000

Hl_rýh 144,140

-Obsyp_potrubí -32,320

-Lože_SP -16,160

Zásyp Součet 95,660

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 95,660

162301101X Vodorovné přemístění na mezideponii zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 239,800

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 95,660

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 95,660

Strana 1163 z 1164



K DÍLČÍM SOUPISŮM ZPRACOVANÝM V POLOŽKÁCH TŘÍDNÍKU OTSKP
Soupis prací je sestaven s využitím třídníku OTSKP. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z třídníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K SYSTÉMU ZOTK
Systém odvodu tepla a kouře při požáru (ZOKT) se navrhuje jako jeden nedělitelný systém 
vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, který je složen z několika na sebe navazujících 
komponentů a je závislý i na dalších prvcích zapojených do systému přímo ovlivňující funkčnost 
samotného zařízení. Součástí systému ZOKT jsou např. ventilátory, certifikované ZOKT potrubí, 
přívodní otvory, kouřové zástěny, usměrňovače, rozvaděče (ovládací panely), klapky pro přirozený 
odvod zplodin apod. Při uvádění zařízení do provozu přebírá za funkčnost celého systému ZOKT 
odpovědnost dodavatel, dělení jednotlivých komponent do dalších oddílů je tedy nepřípustné.

POKYNY K VYPLNĚNÍ SOUPISU PRACÍ
OBECNÉ
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele, tj. 
technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou 
dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné 
zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně 
zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační 
činnost, spolupůsobení při monitoringu ražby, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové 
dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do 
nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny. V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované 
energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby komplexního vyzkoušení.
4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné 
součásti dodávky a montáže.
5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, 
které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod.). 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, 
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo 
funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují, pokud výše vyjmenované není uvedeno 
zvlášť.

6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky 
BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
7) Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuálně kalkulace s využitím projektové 
dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
Součástí jednotkových cen položek musejí být i příplatky na územní a provozní, které nejsou vykázány 
zvlášť.
8) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud 
uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a 
vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími 
profesemi.

K DÍLČÍM SOUPISŮM ZPRACOVANÝM V POLOŽKÁCH CENOVÉ SOUSTAVY ÚRS
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného 
kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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