

Objednávka č.: OBJD2017/345	Vystavena dne: 25.01.2017
------------------------------------	---------------------------

Dodavatel		Odběratel	
Název	NERA-LIFT S.R.O. NERA-LIFT	Název	Městská část Praha 4
Adresa	U TOVÁREN 770/1B 0 102 00 Praha 10-Hostivař	Adresa	Antala Staška 2059/80b 14000 Praha
IČ	27257070	IČ	00063584
DIČ	CZ27257070	DIČ	CZ00063584
		v zastoupení:	4-Majetková, a.s.
		se sídlem:	Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4
		IČ:	28477456
		DIČ:	CZ28477456
		Hrazeno z účtu:	

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
I Matěchova 1069 prostor 300	43.29.19 Ostatní instalační práce j. n.	Objednáváme u Vás odstranění závad po odborné prohlídce výtahu - oprava malého nákladního výtahu (ev.č. 12848) - bude vyměněno brzdové obložení výtahového stroje, opraven štuk výtahové šachty a vyměněny šachetní dvířka za nové vyhovující ČSN EN 81-3.	25.02.2017	70 390,00
MATEŘSKÁ ŠKOLA MATĚCHOVA				
Celkové předpokládané náklady (bez DPH):				70 390,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.29.19-Ostatní instalační práce j. n..

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Bc. Jiří Patočka
místopředseda představenstva

Ing. Michal Zděnek M.A.
člen představenstva

Vystavil:
Email

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Potvrzení pro dodavatele:

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum:

Razítko a podpis:

1/2017

1/2/17