
MZP-OG-31/20/SDD
Číslo smlouvy Zhotovitele: NŘZ/ŠAJ288/20 ČES: 190 071

Číslo jednací Prováděcí smlouvy: ENV/2020/90860

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO - ČÁST 2 - HAVARIJNÍ POSTUP
k Rámcové dohodě - část 2 ze dne 24. 3. 2020

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

se sídlem:
zastoupená:

IČO:
bankovní spojeni:
kontaktní osoba:

(dále jen ,,Objednatel")
na straně jedné

a

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem
náměstka pro řízeni sekce ochrany přírody a krajiny
00164801
ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710
Ing. Petr Uldrych, vedoucí odděleni nerostných zdrojů,
tel.: +420 267 122 667, e-mail:

Společnost ,,Likvidace SDD - PKŮ " GIS " DS - Oblast 2"

vedoucí účastník:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojeni:
zapsaný:

a
účastník:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojeni:
zapsaný:

a
účastník:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
kontaktní osoba:
zapsaný:

palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
00007536
CZ00007536
Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem
Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 7536123000/5500
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVlll 433

GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o.
Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
49196375
CZ49196375
Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem
Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň, číslo účtu: 505930/8030
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C4319

Důlní služby a.s.
Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice
03656888
CZ03656888
Ing. Václavem Krištůfkem, statutárním ředitelem
Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5010050100/5500
Václav Krištůfek (na základě plné moci)
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 810640



V
Za společnost jedná: Ing. Walter Fiedler, ředitel PKŮ,

Kontaktní osoba:
Ť

(dále jen ,,Zhotovitel")

na straně druhé

uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Prováděcí smlouvu o dílo - část 2 (dále jen ,,Prováděcí smlouva")

k Rámcové dohodě - část 2 ze dne 24. 3. 2020 (dále jen ,,Rámcová dohoda").

ČI. 1
Předmět Prováděcí smlouvy

l

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

Zabezpečení OPDD jáma ,,Barbora" (ID DD 30914) v k. ú. Kateřinky u Opavy.

ČI. 2
Cena

1. Cena za provedení díla nepřekročí 3 402 362,29 KČ bez DPH, výše DPH činí 714 496,08 Kč, cena
včetně DPH činí 4 116 858,38 KČ. Cena za jednotlivé práce a materiál bude uvedena v soupisu
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude vypracován Zhotovitelem a předán
Objednateli současně s předáním díla.

ČI. 3
Doba, místo a podmínky plněni

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději
do 30. 11. 2020 (dodací lhůta).

ČI. 4
Ustanovení závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě bude v rozporu, popř. v nesouladu
s ustanoveními obsaženými v Rámcové dohodě, má ujednáni obsažené v této Prováděcí smlouvě
přednost. Touto Prováděcí smlouvou nesmějí být za žádných okolností prováděny podstatné
změny rámcových podmínek stanovených v Rámcové dohodě. Není-li v této Prováděcí smlouvě
stanoveno jinak, použije se na právní vztah založený touto Prováděcí smlouvou příslušná
ustanovení Rámcové dohody.

2. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Prováděcí smlouvy v plném znění včetně Ceny
díla a veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na uveřejněni této
Prováděcí smlouvy vztahuji, tj. zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
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. smluv), ve znění pozdějších předpisů. Podle dohody Smluvních stran uveřejnění této Prováděcí
smlouvy provede Objednatel.

3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění dle odst. 2. tohoto článku.

4. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž Zhotovitel
obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

5. Nedílnou součásti této Prováděcí smlouvy jsou její přIlohy:

a) Příloha č. 1 - Plán postupu prací včetně registračního listu OPDD

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V Praze, dne _1. t) . a

Česká republika - Ministerstvo životního
prostředí

RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie a zástupce náměstka

pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

V Chlumci, dne q. LOZÓ

Společnost ,,Likvidace SDD - PKŮ " GIS " DS -
Oblast 2"

Ing. Walter Fiedler
ředitel Palivového kombinátu Ústí, státní podnik,

vedoucí účastník Společnosti
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Dů|nÍslužby
Důlní služby a.s.
Sirotčí 1145/7
703 00 Ostrava - Vítkovice

Příloha Č.1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO - ČÁST 2 - HAVARIJNÍ POSTUP

k Rámcové dohodě - část 2 ze dne 24.3.2020

CES: 190 071

PLÁN POSTUPU PRACÍ

pro dílo

Zabezpečení OPDD jáma ,,Barbora" (ID DD 30914)
v k.ú. Kateřinky u Opavy

1/ Úvod - popis OPDD

Dne 3. 9. 2020 v 15:57 hod. hlásil , jednatel firmy ORNIW RWR,
s.r.o., Fůgnerova 780/16, Přívoz, 702 00, Ostrava, propad zemského povrchu
v areálu firmy na adrese Pekařská 142, Opava, parcela číslo St.940/2 v katastrálním
území Kateřinky u Opavy (711756). K propadu mělo dojit dne 3. 9. 2020 v 6:00 hodin
ráno. Na místo byli povoláni složky IZS, báňský inspektor, pracovník inspekce
životního prostředí a zástupce havarijního oddělení opavského magistrátu. Dle
hlášeni má vzniklý kráter průměr cca 6 m a propad terénu je do hloubky cca 5 m od
nivelety okolnIho terénu, na dně propadu je voda do výšky cca 1,5 m. výsek
katastrální mapy se zaznačením místa propadu je uveden v příloze č. 1. Dle sdělení
majitele firmy v dotčeném areálu byl v šedesátých letech minulého stoletI provozován
v areálu jeho firmy hlubinný důl Barbora na těžbu sádrovce, těžba byla ukončena
v roce 1962, jáma byla zasypaná. Po té areál sloužil hasičskému sboru jako
výzbrojna požární ochrany. Majitel propad provizorně ohradil ze dvou stran
oplocením s výstražnými cedulkami.
Souřadnice propadu (S-JTSK) jsou x = 1 086 162,40; y = 496 406,76; z = 261,18.
Z mapové aplikace české geologické služby je zřejmé, že se jedná o jámu Barbora
(ID DO 30 914) evidovanou na Cgs jako opuštěné průzkumné důlní dílo. Situování
propadu je v jiho-východní části poddolovaného území ID 4492, kde je evidovaná
těžba sádrovce.
Současný stav prostoru propadu a jeho okdí je nestabilní a nelze ho považovat za
bezpečný, hrozí rozšÍření kráteru a poškození budovy, inženýrských sítí. Nebezpečí
dále spočívá v možnosti pádu osob, zvířat nebo techniky do hloubky. Jedná se tedy
o havarijní stav a podstatné ohroženi obecně chráněných zájmů.
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DůlnIslužby
Důlní služby a.s.
Sirotčí 1145/7
703 00 Ostrava - vÍtkovice

2/ Průzkum propadu a navazujÍcÍch důlních děl

Prvotní průzkum propadu do jámy provedli dne 4. 9. 2020 zástupci firmy Důlní služby
a.s. v rámci úvodního místního šetření za účasti báňského inspektora. Propad je
situován v uzavřeném a oploceném soukromém areálu místní firmy. okraj propadu
se nachází v blízkosti stavebního objektu jednopodlažní haly, která je vzdálená cca
2,5 m od okraje propadu. Plášť budovy je bez viditelných prasklin či trhlin. Stav
budovy se přesně zhodnotí až při stavebně technickém pasportu budov. zjištěný
propad má svislé zatržené stěny s nebezpečným přesahem propadajÍcÍho se
živičného povrchu areálové plochy. V propadu jsou viditelně přerušené kabelové
přípojky, z jiho-východní strany propadu jednosvazkové a z jiho-západní strany
sedmisvazkové. Dle vyjádření majitele byly kabely součástí zařízení těžní věže a
nyní jsou nefunkční (nemohlo být ověřeno). Dále je v propadu viditelné poškozené
kanalizační asi bet. potrubí cca DN 200 směřujícI z budovy do betonové jímky na
jihovýchodním okraji propadu. Potrubí je podle vyjádření majitele pozemku již
nefunkční a není využíváno. Na dně propadu je ustálená hladina vody, jejíž vodní
sloupec je cca 1,5 m vysoký. Majitel pozemku nám dále sdělil, že souběžně
s budovou v její blízkosti vede kanalizace, která však nebyla propadem terénu
poškozena ani odkryta. Dále bylo provedeno orientační zaměření délky a hloubky
propadu s ohledem na vodní hladinu. Byly zjištěny tyto rozměry; délka propadu
kruhovitého tvaru 6 m, hloubka vodní hladiny 1,5 m, celková hloubka propadu 5 - 6
m. výskyt navazujÍcÍch důlních děl nebylo možno s ohledem na charakter propadu a
nedostatek archivních informací přesně ověřit. Vizuálně se nezjistily na povrchu
propadu navazujÍcÍ volné prostory. Kolem propadu majitel postavil ze dvou stran
provizorní ohrazeni s výstražnými cedulkami, které musí být bezodkladně nahrazeno
novým pevnějším a půdorysně situovaným v rozsahu bezpečnostního pásma.
Z průzkumu se pořídila fotodokumentace, kdy vybrané fotky jsou součástí tohoto
postupu prací. Další průzkum propadu jámy byl proveden dne 7. 9. 2020, za účelem
přesného zaměření propadu laserovým dálkovým měřidlem jako podklad pro
vypracováni plánu postupu prací. V rámci tohoto průzkumu byla viditelně zvýšená
hladina vody v propadu. Byly zaměřeny tyto rozměry; délka propadu kruhovitého
tvaru 8 m, výška vodní hladiny 2,5 m, celková hloubka propadu 6 m. výška vodní
hladiny a nepatrné rozšíření propadu zřejmě souvisí s nedávným vydatnými
celodennImi srážkami. Dle ověření stavu na místě a s časovým odstupem, při
setrvání na místě, se již propad dále nerozšiřuje. Majitel dotčeného pozemku nám
sdělil, že jáma byla zřejmě překryta betonovou deskou o rozměrech cca 4 x 4 metry,
kdy cca 2 x ročně docházelo v místě bet. desky k poklesu povrchu terénu, který
pravidelně dorovnával a zpevňoval drobným kamenivem. Dále nám sdělil, že na
základě informací předchozích majitelů, jsou možná v jámě nebo jejím nejbližším
okolí volné vydobyté prostory a jáma je pravděpodobně napojena v podzemí na
navazujÍcÍ důlní díla. Situování propadu je patrné z přílohy Č.3.

2



P\

DůlMslužby
Z dodané archivní dokumentace
národním podnikem v Brně ke dni
1955/56, Kateřinky" jsou objasněny

Dů|njs|užby a.s.
Sirotčí 1145/7
703 00 Ostrava - Vítkovice

Cgs, vypracované Nerudným průzkumem,
30. 10. 1973 pod názvem ,,Průzkum sádrovce -
některé dosud neznámé údaje.

,,Jáma Barbora byla hloubená jako průzkumná šachta v druhé etapě průzkumu
ložiska sádrovce v Kateřinkách. Průzkumná šachta Barbora byla hloubena o světlém
průměry 300 x 300 cm. Vystrojovaná byla po 80 - 90 cm dřevěnou výstrojí. Proti
přítokům vody z kvartéru byla šachta za výstroji vybetonovaná. Šachta byla
vyhloubena do 42,5 m." Součástí dokumentace je i zákres geologického profilu jámy
Barbora. Informace ohledně následného způsobu likvidace nebo zajištění uvedený
materiál neobsahuje

_.

Foto č. 1 propadu do jámy - severním směrem (4.9.2020)

=

m
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Ýí,é Důlní služby Důlní služby a.s.
Sirotčí 1145/7
703 00 Ostrava - Vítkovice
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Důlníslužby
Důlníslužby as.
SirotČí 1145/7
703 00 Ostrava - Vítkovice

3/ Návrh rozsahu a postupu prací

Po provedení úvodní rekognoskace, posouzení údajů sdělených majitelem
dotčeného pozemku, údajů dohledaných v historických materiálech, projednání
záměru s generálním dozorem objednatele a s ohledem na situování stavebního
objektu v bezprostřední bhzkosti, navrhujeme propad jámy a jeho okolí zabezpečit,
po ohlášení havarijního stavu na příslušném báňském úřadě, následujíckn
způsobem:

a) Nejprve bude řádně obvodově ohrazeno bezpečnostní pásmo kolem propadu
jámy v souladu s platnými báňskými předpisy o navrženém poloměru r = 15 m
(výseč obvodu 75 m, kdy do cca Y4 obvodu zasahuje stěna budovy) při výšce
oplocení minimálně 2 m. Na oploceni se umístí výstražné cedulky.

b) Zpracuje se stavebně technický pasport členité budovy v blízkosti propadu
jámy na parcele st. 940/2 v dílčhn rozsahu: provozní hala, rohová budova
s ateliérem a navazující dvoupodlažní opravená obytná budova před
zahájením prací (pasport bude zpracován i po ukončení prací) a zajisti se
souhlas majitele dotčené nemovitostí s provedením prací dle tohoto plánu a

se vstupem na pozemek po nezbytně nutnou dobu realizace
zabezpečovacích prací.

C) Pomocí kalového čerpadla bude z propadu jámy pozvolně odčerpána voda.
Do doby zaplněni propadu zpevněným materiálem bude čerpadlo
v pohotovosti a při případných deštích bude prováděno kontinuální
odčerpávání vody z propadu jámy pro udržení stávající vodní hladiny. '

d) Propad bude zaplněn zpevněným zásypovým materiálem do úrovně cca
0,75 m pod okolní terén, bezprostředně pod zůstatek kanalizačního potrubí
a kabeláže jámy, zaplněni bude provedeno ve čtyřech na sebe navazujicích
etapách. K zásypu bude použita cementopopílková suspenze o minimální
pevnosti 5 MPa s urychlovačem tuhnutí, která bude na místo dovážená
v nákladních automixech a do prostoru propadu jámy dopravovaná
z bezpečné vzdálenosti pomocí dopravních žlabů (popř. čerpadla bet. směsi).
Potřebné množství objemu zpevněného zásypového materiálu je navrženo
výpočtem s ohledem na zjištěné rozměry propadu terénu (3,14 * 82/ 4) * 5,25 *
koef. 1,2 = po zaokrouhlení 320 m3. zásypový materiál bude certifikovaný,
včetně provedení zkoušek pevnosti (z každých 200 m'), V případě protékání či
vsakování zásypového materiálu do jámového stvolu přes dno propadu,
budou práce pokračovat až do vyčerpáni celého objemu zásypového
materiálu určeného na zaplnění propadu, o dalším postupu prací se pak
rozhodne po poradě s generálním dozorem objednatele a s objednatelem
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DůlnIslužby
Důlní služby a.s.
SirotČí 1145/7
703 00 Ostrava - Vítkovice

e) Po zatuhnuti zásypového materiálu dojde k zaslepení nepoužívaného
kanalizačního potrubí a demontují se po kontrole již ,,nefunkční" viditelné
kabelové vývody z jámy. Po zaslepení dojde k doplněni zpevněného
zásypového materiálu (cementopopIlková suspenze o minjmá|nj pevnosti
5 MPa) na niveletu 0,25 m pod úroveň oko|nľho terénu ve vypočteném objemu
(3,14 * 82/ 4) * 0,5 * koef. 1,2 = po zaokrouhleni 31 m3,

f) Přes půdorys zaplněného propadu jámy se s dostatečným přesahem
a ukotvením vybuduje celokovový nosný rám pro bezpečné umístění vrtné
soupravy nad osu jámy.

g) Po zabezpečení propadu a ukotvení nosného rámu bude průzkumným svislým
jádrovým vrtem č. 1 (délka vrtu max. 45 m, vystrojení vrtu) zjištěna hloubka
důlního díla a ověřen stav (výskyt) zásypu v jámovém stvolu. Tímto vrtem
a následným kamerovým průzkumem budou současně dohledány případné
volné nebo navazující podzemní prostory v důlním díle. Tyto prostory v jámě
budou následně vyplněny, v případě chybějÍcÍho zásypu, cementopopílkovou
suspenzí o pevnosti 5 MPa nebo v případě zjištěného nevhodného zásypu
proinjektováním vhodnou inertní směsi. Způsob zaplněni prostoru jámy bude
projednán a odsouhlasen po dohodě se zástu pcem objednatele
a s objednatelem. Potřebné množství objemu zpevněného zásypového
materiálu je navrženo výpočtem s ohledem na dohledané rozměry a hloubku
jámového stvolu 3 * 3 * (42,5 - 6) * koef. 1,2 = po zaokrouhlení 400 m3, Pro
injektáž se předpokládá spotřeba 5 t inertní směsi.

h) Povrch propadu bude po demontáži ocelového rámu v ti. 0,25 m po niveletu
okolního terénu doplněn konstrukční vrstvou zpevněného hutněného
kameniva složením totožným s okolnIm povrchem areálu firmy a to po dohodě
s majitelem dotčeného pozemku.

i) Po ukončení prací bude terén v okolí propadu uveden do původního
nezávadného stavu, provede se geodetické zaměření, pasport stavebního
objektu a dotčený pozemek se protokolárně předá zpět majiteli.

V rámci další etapy doporučujeme provedení průzkumných vrtů s cílem ověření
případných volných podzemních prostor, navazujÍcÍch důlních děl nebo vrstev
rozvolněných hornin v blízkém okolí zabezpečené jámy Barbora.
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+ DůlnIslužby Důlní služby a.s.
Sirotčí 1145/7
703 00 Ostrava - Vítkovice

4/ Základni opatřeni k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Po nebytně nutnou dobu při prováděni zabezpečovacích prací bude v okolí propadu
stanoveno bezpečnostní pásmo o poloměru 15 m od středu propadu, které bude
ohraničeno souvislým celoobvodovým oplocením výšky min. 2 m a označeno
výstražnými cedulkami.

Práce na zabezpečení OPDD se budou provádět v souladu s vyhláškou ČBÚ
č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, v platném znění,
vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým
způsobem na povrchu, v platném znění, vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb.,
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti
a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí a pravidel BOZP.
výskyt důlních plynů nebo průvalu vod se vzhledem k charakteru opuštěného
průzkumného důlního díla nepředpokládá. Zhotovitel zajistí před zahájením každé
směny kontrolu koncentrace CO2 v prostoru pracoviště u ohlubně jámy v místech
pohybu pracovníku pomocí osobního analyzátoru.

Práce uvnitř bezpečnostního pásma budou provádět výhradně proškolení
a kva|ifikovaní pracovníci zhotovitele, kteří budou po celou dobu prací jištěni podle
zásad provádění prací nad volnou hloubkou (předpis č. 362/2005 Sb. - nařízení vlády
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Práce budou v určených lhůtách
kontrolovány osobami zhotovitele s odbornou kvalifikaci technické dozor a závodní
dolu.

Po dobu ukládání zásypového materiálu bude pro zjištěni případných poklesů, před
zahájením a po ukončení směny kontrolovaná jeho úroveň v propadu pomocí
dálkového měřÍcÍho laserového přístroje a zjištěné hodnoty se zaznamenají
do stavebního deníku. S odpadními materiály bude naloženo v souladu s platnou
legislativou, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.
Po celou dobu provádění prací musí být veden stavební deník.
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DůlnIsIužby
Důlní služby a.s.
Sirotčí 1145/7
703 00 Ostrava - Vítkovice

Přílohy:
1/ výpis z KN včetně výseku katastrální mapy se zákresem ústí jámy
2/ Registrační list OPDD včetně mapky
3/ Schématický půdorys a řez propadu jámy
4/ Harmonogram
5/ Rozpočet ,

V Ostravě dne 11, 9. 2020

Vypracoval:
|n?.P"!' Bu?ček
Bansky projektan

Předkládá'
Václav Krištůfek
Statutární ředitel DůhĹI služby a.s.

Za generálni
Ing. Zdeněk
GEOtest a.s,

dozor objednatele schválil:
Macka m
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Informace o pozemku

Parcelní číslo:

Obec:

Katastrální území:

Číslo LV:

výměra [m2]:

Typ parcely:

Mapový list:

Určeni výmě'y'

Druh pozemku:

st. 940/2>

Opava [505927]¥

Kateřinky u Opavy [711756]

2741

4436

Parcela katastru nemovitostí

Ze souřadnic v S-JTSK

zastavěná plocha a nádvoří

" 7"

O

i O

' ť7
0

O 4 60 m
l

Součástí je stavba

Budova s číslem popisným: Kateřinky [413909]>; Č. p. 890; stavba technického vybavení

Stavba stojí na pozemku: p. č. St. 940/2

Stavební objekt: č. p.890p
Ulice: PekařskáY

Adresní místa: Pekařská 89Q/148é

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

ORN)W RWR s.r.o., Fúgnerova 780/16, Přivoz, 70200 Ostrava

způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány Žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Zákaz zcizeni

Zástavní právo smlwnÍ

Podíl

jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitosti ČR vykonává Katastrálni Úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastró!ní
pracoviště Ojjava@

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.09.2020 13:00:00.

© 2004 - 2020 verze aplikace 5.6.6 build O
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Databáze důlních děl

Česká geologická sluŽba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7
Tél.: +420/233 371 190, Fäx: +420/233 373 806, www.geology.cz

ID DD Označení prrjjevu, název díla ID SDD č. ozn. l
30914 Barbora

Další názvy

Název KÚ ČíSlo KÚ Okres Kraj Sídlo OBÚ

Kateřinky u Opavy 711756 Opava Moravskoslezský kraj Ostrava

Upřésnění polohy

s. okraj Kateřinek, technický areál v. u ulice Pekařská.

Y X Z Přesnost zaměření ZLM 1:25000 Č. podd. území

496406,76 1086162,4 261,18 Zaměřeno 15-324

Surovina druh

Upřesnění suroviny

Kategorie díla

Sádrovec Surovina typ Sádrovec

Opuštěné průzkumné důlní dílo Ukončení provozu 1956

Vlastník DD Česká republika Provozovatel DD Neexistuje

Správce DD Neexistuje Kód Diamo

Realizátor DD Moravské zeměvrtné závody, n. p. Brno

Poznámka k HDD
Dne 4.9.2020 došlo v místě jámy k propadu (rozměry propadu: průměr cca 5 m a hl. 6 m k hladině vody, celková hl. nezjištěna)

Stav díla k datu zpracování

Není znám

Týp díla Jáma Profil díla čtvercový [m] 3 x 42,5

Signatura Název zprávy

GF P008989 Průzkum sádrovce - 1955/56 Kateřinky

zdroj informací

P 8989

Zpracovatel Česká geologická služba IČzpracovatele 00025798

Datum vloŽení Autor vložení Datum aktualizace Autor aktualizace

28.03.2017 08.09.2020
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václav Krištůfek ,11
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Důlní sluŽby a.s.
Sirotčí 1145/7
703 00 Ostrava - Vítkovice

Příloha Č.4

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Zabezpečeni OPDD jáma ,,Barbora" (ID DD 30914)
v k.ú. Kateřinky u Opavy

1/
Ohrazení, pasport stavby, čerpání vody, inženýrská činnost

2/
Zaplnění propadu jámy zpevněným zásypem, zaslepení IS

3/
Montáž ocelového rámu pod vrtnou soupravu

4/
Vrtný průzkum vrt č. 1, kamerový průzkum, zaplněni
dohledaných prostor

5/
Demontáž rámu, úprava terénu, geodetické zaměření,
pasport stavby a předáni majiteli

1 TÝDEN

2 TÝDNY

1 TÝDEN

4 TÝDNY

1 TÝDEN

výše uvedený přehled termínů na provedení zabezpečeni je orientační. Realizační
práce budou prováděny s ohledem na klimatické podmínky a budou zapsány
do stavebního deníku.

V Ostravě dne 11.9.2020

Vypracoval:
Ing Petr Bunček

_

'Č' °"""' www.dulnisluzby.cz



jzpočet

Stavba Zabezpečení OPDD jáma "Barbora" (ID DD 30914) v k.ú. Kateřinky u Opavy

Objednatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí
Zhotovitel: Společnost "Likvidace SOD - PKŮ + GIS + DS - Oblast 2"
Däturn: 10.9.2020

Číslo pozice Popis výkonu Měrná jednotka Množství jednotková cena Cena celkem

I Z 3 4 5 6

1 OplocenÍ bezpečnostního pásma (montáž, demontáž, kpl 1 25000 25000pronájem, výstr. Tabulky,) do 30.11.2020

2 Vyčerpání vody z propadu - pohotovost čerpadla hod. 24 150 3600

3 Stavebně technický pasport části obj. p. Č. St940/2j kpl 3 15000 45000před a po ukončení prací

4 Ocelové profily pro bezp. podložení vrtné soupravy, kpl 1 50000 50000montážni a koMcI materiál

5 Vrt do 178 mm, jádrový, svislý m 45 3220 144900

6 Zaslepení a demontáž nefunkčních IS kpl 3 1000 3000

7 Pažení pozitivních vrtů m 45 500 22500

8 Kamerový průzkum m 45 350 15750

9 Injektáž rozvolněných hornin a zásypu t 5 12700 63500

10 Cementopopilková suspenze (5MPa) s urychl. tuhnutí m' 751 2240 1682240

11 Přesun hmot (doprava a uloženi směsi) t 1131,5 600 678900

12 Mzdy vC. odvodů a cest. náhrad hod. 855 345 294975

13 Dopravní náklady km 4000 20 80000

14 Geodetické vytyčení a zaměření s vyhodnocením hod. 32 500 16000

15 Konečná úprava terénu dotčeného pozemku kpl 1 25000 25000

16 Technický dozor hod. 120 400 48000

17 Dozor závodního dolu hod. 60 600 36000

18 Provedení zkoušek pevnosti kpl 1 20000 20000

19 Zařízení staveniště % 2,5 75734,13 75734,13

20 Závěrečná zpráva % 2,17 72263,16 72263,16

Celkem (KČ bez DPH) 3402362,29

Za zhotovitele,

ZaGDO


