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2 ÚVOD 

2.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ 
Předmětem projektu je statický návrh a posouzení železobetonových konstrukcí v nových halách 

objektů SOD I Vrchní stavby (VST), vč. základových konstrukcí, ve stupni Dokumentace pro provádění 

stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb., Příloha č. 13. Dokumentace slouží jako Zadávací dokumentace pro 

výběr zhotovitele. Dokumentace neslouží jako výrobní / realizační dokumentace. 

Součástí tohoto návrhu nejsou ocelové konstrukce hal, lávek, ramp apod., které jsou předmětem části 

19-7246-006-05-03-02, SO VST 01/2 Stavebně-konstrukční řešení – ocel, zpracované Generálním 

projektantem Metroprojekt Praha a.s. Jednotlivé části návrhu byly koordinovány. 

Statický výpočet prokazuje, že ŽB konstrukce jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící v průběhu 

výstavby a užívání nemělo za následek: 

a) kolaps nové konstrukce nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

c) poškození nebo kolaps částí okolních konstrukcí nebo technických zařízení  

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Projekt v tomto stupni PD nezahrnuje: 

- Podrobný návrh dočasných konstrukcí a pažení stavebních jam 

- Podrobný návrh, výkresy a výkazy výztuže ŽB prvků 

Tyto součásti projektu budou zpracovány v rámci výrobní / realizační dokumentace. 

2.2 SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 
V rámci projektu byly řešeny tyto související / sousedící objekty: 

- SOD II Objekty odstavů tramvají (ODT) 

- SOD III Provozně-administrativní budova (PAB) 

- SOD IV Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) 

 

Dokumentace stavebně-konstrukčního řešení betonových částí souvisejících objektů: 

- SOD II: 19-7246-006-06-03-03, SO ODT 03/3 Stavebně konstrukční řešení – beton 

- SOD III: 19-7246-006-07-03-02, SO PAB 04/2 Stavebně konstrukční řešení 

- SOD IV: 19-7246-006-08-03-03, SO OUT 02/3 Stavebně konstrukční řešení - beton 
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3 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

3.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO PROVÁDĚNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 
Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných norem a 

podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce 

práce: 

č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby bude prováděno v 

souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy 

seznámeni před zahájením prací. 

Předkládaná dokumentace je zhotovena v souladu s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb, Příloha č.13. 

3.2 POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU 
Objekty jsou jednopodlažní ocelová hala garáží mezi osami 3a a 15a a jednopodlažní ocelová hala 

skladů, dílen a zázemí mezi osami 15 a 21, s vloženým 2.NP mezi osami 15 a 17.  

Předmětem tohoto návrhu jsou pouze drátkobetonové konstrukce podlahových desek na terénu na 

úrovni 1.NP a železobetonové konstrukce základových patek nosných ocelových konstrukcí. 

Konstrukce podlahových desek jsou založeny plošně na terénu a zlepšeném podloží, ocelové 

konstrukce na základových patkách a štěrkových polštářích. 

Drátkobetonové desky objektů SOD I – VST jsou od sebe odděleny dilatační spárou bez smykových 

trnů podél osy 15, a dále jsou dilatačními spárami bez smykových trnů odděleny od ŽB desky objektu 

SOD IV (Objekty oprav a údržby tramvají – OUT). 

Některé základové patky podél osy I slouží jako kombinované základy pro ocelové sloupy objektů SOD 

I – VST a SOD IV – OUT. 

Pro detailní popis vodorovných a základových konstrukcí viz následující kapitoly. 
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4 ZÁKLADOVÉ POMĚRY A GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Základové poměry byly zhodnoceny na základě hydrogeologického a radonového průzkumu 

zpracovaného v listopadu 2017 společností GeoTec GS (závěrečná zpráva č. 2017-461). 

Podle regionálního členění reliéfu ČR náleží zájmové území do Poberounské subprovincie, oblasti 

Plzeňská pahorkatina, celku Plaská pahorkatina a podcelku Plzeňská kotlina. Terén na lokalitě je 

rovinatý a nachází se v nadmořské výšce 342 – 343 m. 

Z regionálně geologického hlediska náleží lokalita do středočeské oblasti, do střední části 

barrandienského proterozoika. Skalní podloží zde tvoří proterozoické břidlice.  

Povrch většiny volného prostranství v okolí objektu vozovny pokrývá zpevněná pojížděná plocha s 

asfaltovým povrchem, pouze místy jsou na povrhu území betonové panely.  

Pod konstrukcí zpevněné plochy se do hloubky cca 1,1 až 2,4 m (v průměru do hloubky 1,6 m) nachází 

kvartérní zeminy, většinou jíly písčité třídy F4 CS, tuhé, případně tuhé až pevné konzistence. Lokálně 

se též vyskytují tyto jíly nebo písky jílovité třídy S5 SC s organickou příměsí. Pod kvartérním pokryvem 

byla ověřeno souvrství písčitých zemin terciérního stáří, které obvykle začíná ulehlými, případně 

pevnými jílovitými písky třídy S5 SC s proměnou příměsí štěrku, které od hloubky 2,0 až 3,5 m (v 

průměru od hloubky 2,7 m) přechází do ulehlých písků s příměsí jemnozrnné zeminy (písky slabě 

jílovité) s proměnnou příměsí štěrku 20 – 30 % třídy S3 S-F + G. Báze těchto zemin byla vrty ověřena v 

hloubce 8,6 až 11,2 m (v průměru v hloubce 9,65 m). Posledním členem terciérního souvrství je 

soubor ulehlých štěrkovitých zemin – štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy třídy G3 G-F a štěrky jílovité 

třídy G5 GC, většinou ještě s vrstvou jílovitých písků třídy S5 SC. Báze terciérního souvrství byla vrty 

ověřena v hloubce 11,2 až 13,1 m (v průměru v hloubce 12,1 m). 

Geologické poměry na lokalitě lze hodnotit jako jednoduché, podle vrtných prací a penetračních 

zkoušek jsou od hloubky cca 2 m písčité zeminy ulehlé, případně pevné konzistence. Tyto základové 

poměry umožnují plošné založení projektovaných objektů na základové pasy, nebo patky.  

Zeminy na staveništi bude možno těžit běžnou mechanizací. Dle přílohy 1 TP 76 – Geotechnický 

průzkum pro pozemní komunikace lze zařadit zeminy a horniny do I. až III. třídy vrtatelnosti. 

Pro účel návrhu základů byly použity údaje z vrtů J1 a J4. 
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Pro návrh základů byly použity tyto geotechnické parametry: 

 

 

4.1.1 Hydrogeologické poměry 

Z hydrogeologického hlediska je lokalita situována v hydrogeologickém rajónu č. 6222 Krystalinikum a 

proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy (M. Olmer, J. Kessl; Hydrogeologické rajóny, 

VÚV Praha, 1990). Podzemní voda je soustředěna na spodní část propustných štěrkovito-písčitých 

sedimentů terciérního souvrství a do zóny přípovrchového rozpukání hornin (průlinová propustnost). 

Hladina podzemní vody byla na lokalitě zjištěna v hloubkách 9,1 až 10,6 m (ustálená hladina), což 

odpovídá nadmořské výšce 333,4 – 331,6 m. Hladina podzemní vody v kolektorech je volná. Území je 

odvodňováno k východu do řeky Úslavy a patří do dílčích povodí č. 1-10-05-063 a 061. 
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Z vrtů J1, J3, J4 a J6 byly odebrány vzorky podzemní vody pro stanovení agresivity prostředí na 

betonové konstrukce. Bylo zjištěno, že se podle ČSN EN 206-1 v případě podzemní vody z vrtu J1 

jedná o stupeň XA3 - vysoce agresivní chemické prostředí - vlivem vyšší koncentrace síranových iontů 

a agresivního CO2 (sírany – 810 mg/l – XA2 a CO2 – 48 mg/l – XA2). Podzemní voda z vrtů J3, J4 a J6 je 

neagresivní, respektive u vrtu J3 obsah agresivního CO2 převyšuje limit pro neagresivní prostředí jen 

o 1 mg/l (celkem 16,2 mg/l).  

Hladina podzemní vody je zhruba 5,0 m pod úrovní základové spáry plošných základů, a tedy 

neovlivňuje jejich návrh. 

Vodní režim dle ČSN 73 6114 je předpokládán v celém úseku difuzní (příznivý). 

4.1.2 Pasportizace stávajícího znečištění na lokalitě 

Při pasportizaci znečištění byla zjištěna přítomnost ropných látek v zeminách i v podzemní vodě v cca 

polovině z odebraných vzorků, ovšem v koncentracích pod stanovenými limity. V rámci stavebních a 

zemních prací bylo doporučeno přítomnost ropných látek dále sledovat, zejména v oblasti stávající 

vozovny a v její bezprostřední blízkosti. 

4.1.3 Stávající základové konstrukce okolních objektů 

Veškeré stávající základové konstrukce v místech nových konstrukcí budou odstraněny před 

započetím realizace.  

Koordinace výkopových prací v blízkosti stávajících základových konstrukcí objektů, které budou 

dočasně ponechány v rámci etapizace, bude řešena v další stupni projektové dokumentace. 
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5 NAVRŽENÉ MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 

5.1 NAVRŽENÉ MATERIÁLY 

5.1.1 Beton 

Veškerý beton použitý v nosných konstrukcích musí být v souladu se specifikací v návrhu a ČSN EN 

206.  

Podkladní beton   C16/20 X0 

Železobeton – základové patky  C25/30 XC2 XA1 

5.1.2 Výztuž 

Veškerá výztuž v železobetonových patkách a po okrajích dilatačních celků drátkobetonových desek 

bude z oceli B500 B (10 505). 

Krytí výztuže: 

Výztuž v ŽB patkách  50 mm 

Výztuž po okrajích dilatačních celků drátkobetonových desek: 

- Při horním povrchu 30 mm 

- Boční hrany  40 mm 

- Při spodním povrchu 40 mm   

5.1.3 Drátkobeton 

Veškerý drátkobeton použitý v nosných konstrukcích musí být v souladu se specifikací v návrhu a ČSN 

P 73 2450. Pro konstrukci desek na terénu bude použit drátkobeton C25/30 XC2 XA1.  

Drátkobeton – Pevnostní třída v tlaku: C 25/30 XC2 XA1 

Charakteristická válcová pevnost v tlaku fck 25,0 MPa 

Charakteristická krychelná pevnost v tlaku fck,cube 30,0 MPa 

Pevnostní třída v dostředném tahu 3,5 MPa 

Charakteristická pevnost v tahu za ohybu 5,1 MPa 

Reziduální pevnostní třída v dostředném tahu po vzniku makrotrhliny ff0,tk,0.6 2,4 MPa 

Sečnový modul pružnosti Ecm 31000 MPa 
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Doplňující referenční specifikace – Arcelor Mittal: 

  

 

Dodavatel je povinen ověřit před betonáží desek, že zaručená specifikace drátkobetonu odpovídá této 

mnimálně této specifikaci, případně ji v mechanických parametrech přesahuje. 
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5.2 HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 
Definitivní dimenze, tloušťky a úrovně horních a spodních hran základových patek a 

drátkobetonových desek jsou uvedeny na výkresech tvarů ŽB konstrukcí 19-7246-006-05-03-03-002 

až 003. Schémata vyztužení a výkazy výztuže ŽB konstrukcí jsou uvedeny na výkresech 19-7246-006-

05-03-03-004 až 011. 

5.2.1 Svislé nosné konstrukce 

Svislé ŽB konstrukce se v tomto objektu nevyskytují. 

5.2.2 Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce tvoří 200 mm tl. drátkobetonová deska v části A mezi osami 3a a 15a, a 

150 mm tl. drátkobetonová deska v části B mezi osami 15 a 21, které jsou zároveň základovými 

konstrukcemi – viz popis níže. Jednotlivé dilatační celky drátkobetonových desek budou po obvodu 

vyztuženy vázanou výztuží. 

5.2.3 Nové základové konstrukce 

Nové základové konstrukce jsou navrženy s ohledem na výše popsaný geologický profil a 

hydrogeologické podmínky.  

Výsledným řešením je návrh plošného založení ocelových sloupů hal na železobetonových 

základových patkách v celém rozsahu objektu a návrh drátkobetonových podlahových desek na 

terénu. 

Základové patky 

ŽB základové patky jsou v celém rozsahu navrženy z betonu C25/30 XC2 XA1, se založením na 50 mm 

podkladního betonu C16/20 XC0 a 250 mm tl. štěrkových polštářích frakce 0/32 hutněných ve 2 

vrstvách. 

Požadovaná návrhová únosnost zeminy pod štěrkovými polštáři ve vrtvě písčitých jílů F4 CS+G je 150 

kPa a musí být prokázána statickými zatěžovacími zkouškami před betonáží patek. 

Požadovaná návrhová únosnost štěrkového polšáře pod patkou je 300 kPa a musí být prokázána 

statickými zatěžovacími zkouškami před betonáží patek. 

Desky na terénu 

Drátkobetonové podlahové desky jsou navrženy z betonu C25/30 XC2 XA1 dle specifikace v oddílu 

5.1.3., se založením na 100 mm podkladního betonu C16/20 XC0 a zlepšeném podloží následující 

specifikace.  

Nepoužitelné navážky budou muset být odstraněny a nahrazeny vhodným násypem. Na takto 

vytvořené tzv. parapláni musí být dosaženo Edef,2 > 45 MPa při poměru Edef,2/Edef,1 < 2,3. Na 

upravenou parapláň bude postupně po vrstvách vybudován podsyp podlahy z drceného kameniva 

tloušťky 250 mm, štěrkovitých zemin třídy G1-G2 podle ČSN 73 1001 frakce 0/32, hutněný ve 2 

vrstvách. Na této úrovni musí být dosaženo Edef,2 > 80 MPa při poměru Edef,2/Edef,1 < 2,0. Dosažení 

těchto modulů je nutno před betonáží podlahové desky prokázat zkouškami. 

Požadovaná návrhová únosnost na úrovni štěrkového podsypu pod deskou je 150 kPa a musí být 

prokázána statickými zatěžovacími zkouškami před betonáží desek. 
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6 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

6.1 KVALITA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
Konstrukce musí být provedeny v tolerancích požadovanými platnými normami ČSN EN 13670. Z 

hlediska kvality výsledného povrchu betonu jsou konstrukce rozděleny do tří kategorií: 

a) běžný povrch bez zvláštních nároků 

b) pohledový beton bez mimořádných nároků 

c) pohledový beton s maximálními nároky na kvalitu provedení 

Kategorie a) platí pro všechny povrchy, které nebudou trvale viditelné. Z konstrukčního hlediska musí 

tyto povrchy vyhovět pouze běžným požadavkům na kvalitní beton s patřičným krytím výztuže bez 

hnízd a nepřiměřených trhlin. Rovinatost povrchu musí vyhovovat navazujícím konstrukcím. 

Kategorie b) platí pro povrchy betonu ve všech pomocných prostorech, parkingu, strojovnách, 

pomocných schodištích, nebo povrchy dostatečně vzdálené od přímého kontaktu. Povrch musí být 

takový, aby jej nebylo nutné dále stěrkovat, či omítat. Má být hutný, hladký, uzavřený, množství pórů 

velikostí 1 – 15 mm, maximálně 0,3% ze zkušební plochy 0,50 x 0,50 m. Ostré hrany musí být zkoseny, 

do pracovních spár musí být osazeny lišty, dilatační spáry musí být utěsněny proti vniknutí vody a 

kryty lištami nebo pásy. Rozmístění pracovních a optických spár musí být odsouhlaseno architektem a 

zadavatelem. Pracovní postup musí být navržen tak, aby nedocházelo ke vzniku větších než vlasových 

trhlin nebo k následnému znečištění nebo poškození povrchu. 

Kategorie c) platí pro vizuálně exponované povrchy a esteticky náročné prostory. Rozměrová 

tolerance se zpřísňuje na ±10mm v obou směrech, bednění je nutné překontrolovat z hlediska 

nerovností. Povrch musí být hladký, celistvý, vyrovnaný, ve stejném barevném odstínu, napínací 

zámky a místa styku bednění musí být odsouhlasena architektem. Předpokládá se provedení 

zkušebních vzorků, jejich schválení a uchovávání pro další porovnávání. Až do kolaudace musí být 

plochy chráněny před možným poškozením. 

Poznámka: Jeden a týž prvek může být zařazen do různých kategorií, rozhoduje kategorie s vyššími 

nároky. 

6.2 ŘÁDNÉ KOTVENÍ KONSTRUKCE  
Veškeré sousedící monolitické konstrukce jsou navzájem provázané výztuží. Každý vzniklý vyvázaný 

roh (ať ve stěně nebo v desce) musí mít zavlečenou vnitřní závlačovou výztuž. Pro kotvení platí vždy 

délky výztuže na min. kotevní délku (dle třídy betonu a profilu výztuže – cca 40 profilů). Pro 

nastavování výztuží platí vždy min. délka přesahu (dle třídy betonu a profilu výztuže – cca 60 profilů). 

6.3 DODATEČNÉ KOTVENÍ 
Veškeré dodatečné kotvení musí být předem odsouhlaseno projektantem prováděcí části 

dokumentace. Dodatečné kotvení se bude provádět pomocí navrtávky a vlepené výztuže. Osazování 

výztuže se řídí technologickými předpisy výrobce. Pro kotvení v tlaku platí vždy délky výztuže na min. 
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kotevní délku (dle třídy betonu a profilu výztuže – cca 40 profilů). Pro kotvení v tahu platí vždy délky 

výztuže na min. přesahovou délku (dle třídy betonu a profilu výztuže – cca 60 profilů). 

6.4 DEFORMACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
Svislé deformace betonové konstrukce jsou omezeny ustanoveními norem ČSN EN 1992-1-1 „Eurokód 

2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby“. 

Deformace konstrukcí jsou limitovány obecnými texty v ČSN EN 1992-1-1 [11] čl. 7.4.1, které definují 

nutnost zajištění funkčnosti a vzhledu konstrukce. Dále se správně zdůrazňuje nutnost přihlédnout k 

povaze konstrukce a k její interakci s dalším vybavením budovy (příčky, obklady, technická zařízení a 

povrchy). Taková kritéria je nutné projednat a nechat schválit během projektování investorem a 

dodavateli ostatních konstrukcí. Čl. 7.4.1 odst. (4) uvádí údaje o limitu průhybu 1/250 rozpětí při 

kvazistálém zatížení a limit nárůstu průhybu 1/500 rozpětí při kvazistálém zatížení od zabudování 

prvku viz odst. (5).  

a) Při požadavcích na vzhled a obecnou použitelnost: Průhyb vypočtený při kvazistálém zatížení nemá 

překročit hodnotu 1/250 rozpětí. Průhyb se stanoví ve vztahu k podporám. Pro kompenzaci celého 

průhybu nebo jeho části lze použít nadvýšení, které nemá překročit hodnotu 1/250 rozpětí. 

b) Při požadavcích na průhyby po zabudování prvku: Průhyb od zatížení po zabudování prvku 

vypočtený při kvazistálém zatížení nemá překročit hodnotu 1/500 rozpětí. Toto kriterium je třeba 

kontrolovat, pokud nadměrné průhyby mohou poškodit připojené prvky (např. příčky, zasklení, 

obklady, technická zařízení budov apod.). 

6.5 SMRŠŤOVÁNÍ A DOTVAROVÁNÍ BETONU 
Po provedení podlahové desky budou dodatečně nařezány smršťovací spáry. Smršťovací spáry se 

navrhují ve vzdálenosti, která je nejvýše 30ti násobkem tloušťky nosné betonové desky. Největší 

vzdálenost smršťovacích spár je 6 m. Poměr stran plochy vymezené smršťovacími spárami nesmí 

přesáhnout 1:1,5 (mimo chodby, úzké technologické prostory apod.). Smršťovací spáry budou dále 

neřezány kolem ocelových sloupů procházejících deskou a kolem stěn podzemních objektů (kanálů, 

jímek apod.). Detaily budou upřesněny v rámci výrobní / realizační dokumentace. 

Nepříznivé účinky od smršťování betonu budou dále omezeny vhodným uspořádáním výztuže, 

například uložením výztuže i v tlačené oblasti stropní desky, vhodnou technologií ukládání betonu, 

dodržováním technologické kázně, kvalitním ošetřováním uloženého betonu, vhodným složením 

betonové směsi a případně použitím betonu, u kterého je dosaženo požadovaných vlastností po 

devadesáti dnech. Standardně bude použit beton, který dosáhne požadovaných vlastností po 28 

dnech od uložení betonové směsi. U desek bude vodorovná výztuž navržena na šířku trhliny od 

vynucených přetvoření. Alternativně budou použity krystalizační přísady do betonu a vlákna proti 

smršťování pro konstrukce v kontaktu s exteriérem. 

6.6 TOLERANCE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
Tolerance vertikální i horizontální, jak celkové tak lokální, nosné železobetonové konstrukce jsou 

omezeny podle znění ČSN EN 13670 „Provádění betonových konstrukcí“ – Toleranční třída 1. 

Požadavky na dodržení výrobních rozměrových a povrchových tolerancí mohou být upřesněny v 

dalším stupni PD. 
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6.7 PROVEDENÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ S OHLEDEM NA POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ 
V případě objektů SOD I – VST jsou veškeré betonové konstrukce chráněny před účinky požáru 

skladbou podlah nebo zeminou. 

Není-li uvedeno jinak, jsou železobetonové konstrukce standardně navrženy na požární odolnost 60 

minut. Pro posouzení požární odolnosti nosných železobetonových prvků lze použít tabulky firmy 

PAVUS a.s. - „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“. Tyto hodnoty jsou z 

hlediska návrhu na straně bezpečné a odpovídají požadavkům normy ČSN EN 1992-1-2: „Eurokód 2: 

Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky 

požáru“. 

6.8 ZPRACOVÁNÍ BETONU 
Betonová směs musí být zpracována co možná nejdříve po svém zamíchání, popř. po ukončení 

přejímky. Před ukládáním se musí nasákavá bednění navlhčit. 

Betonová směs musí být ukládána na místo určení plynule v souvislých, vodorovných vrstvách, jejichž 

tloušťka závisí na způsobu zhutňování. Při betonování musí být formy řádně vyplněny betonem, 

zejména nutno zamezit vzniku štěrkových hnízd a dále nesmí dojít k rozměšování betonové směsi. 

Betonová směs se nesmí volně házet nebo spouštět do hloubky větší než 1,5 m. 

Betonová směs musí být řádně zhutněna. Při používání ponorných vibrátorů nesmí být vpichy 

umístěny vícekrát do stejného místa a vzdálenost sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4násobek 

viditelného poloměru účinnosti. Tl. zhutňované vrstvy nesmí převyšovat 1,25násobek délky pracovní 

hlavice vibrátoru. 

Hloubka zhutnění se bude řídit pokyny výrobce bednění. Maximální rychlost betonáže bude 

přizpůsobena použitému bednění a konzistenci betonové směsi. 

6.9 OŠETŘOVÁNÍ BETONU 
Čerstvý beton nesmí být vystaven nárazům a otřesům a dalším škodlivým účinkům jako silnému 

ochlazení, ohřátí nebo vysušení po dobu min. 7 dní. 

Účinky od smršťování budou omezeny řádným ošetřováním betonu (důsledné vlhčení bet. konstrukcí, 

ochrana před přímými slunečními paprsky a teplotou např. vlhčenou geotextilií) v počáteční fázi 

tuhnutí betonu.  

Při ošetřování betonu se musí odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu chránit před 

vyplavováním cementu z čerstvého betonu. Dále se musí uložený beton stále udržovat ve vlhkém 

stavu nejméně po dobu 7 dní při použití portlandského nebo struskoportlandského cementu nebo 14 

při použití cementu vysokopecního. 
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7 OCHRANA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ  
Ochranu betonových konstrukcí dělíme na primární a sekundární. Primární (vnitřní) znamená 

vhodnou volbu cementu jako pojiva, dále je ovlivněna kvalitou vody a kvalitou kameniva. Sekundární 

ochrana je používána, u již narušených konstrukcí. Provádí se formou penetrace nebo různými nátěry. 

Ochranné nátěry na beton by měly splňovat určité parametry, a to především odolnost a difuzní 

otevřenost vůči vodním parám, ale nepropustnost vůči CO2. 

Betonové konstrukce jsou navrženy s informativní návrhovou životností dle ČSN EN 1990, pro krytí 

výztuže cmin,dur = 20 mm, u běžných budov 50 let s kategorií životnosti 4. Pro krytí výztuže jsou 

předepsané podmínky dle ČSN EN 1992-1-1.  

Betonová konstrukce je ošetřována dle ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého 

betonu. 

 

8 OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 
Ochrana konstrukcí proti účinkům bludných proudů byla navržena na základě průzkumů a měření 

provedených firmou JEKU s.r.o., na základě kterých byl pro stavbu Vozovna Plzeň – Slovany stanoven 

stupeň č. 4 ochranných opatření dle TP 124, resp. SR5/7(S).  

Systém ochranných opatření na straně staveb areálu vozovny zahrnuje tato řešení: 

• Železobetonové konstrukce jsou vybaveny pasivními ochrannými opatřeními ve smyslu ČSN 

EN 50162, ČSN EN 03 8374 a TP 124 MD ČR (2009) a SR 5/7(S) (1997, resp. revize 2019). Jsou 

uplatněna pasivní opatření na úrovni primární ochrany, ve vybraných případech sekundární 

ochrany a dále konstrukčních opatření. Konstrukční opatření zahrnují požadavky na systém 

provaření výztuže v kombinaci s návrhem zemnících soustav, izolační prvky pro oddělení částí 

konstrukcí a návrh nedestruktivní diagnostiky a trvalých rozvodů pro sledování korozních 

procesů a vlivů bludných proudů.     

• Pro zemnící soustavy jsou navrženy základné zemniče vybavené pasivními ochrannými 

zejména uložením zemničů v betonových konstrukcích (výztuže v základových deskách, 

patkách, mikropilotách apod.). 

• Pro zemnící soustavu ČEZ Di je stanoven požadavek oddáleného uzemnění ve vzdálenosti 

větší 15 m od koleje a dalších uzemnění budov vozovny. 

• Pro potrubní systémy v areálu jsou definovány požadavky na pasivní ochranná opatření typu 

nekovových potrubí a odolných systému izolací.  

Opatření pro ochranu před účinky bludných proudů, před účinky blesků a přepětí byla navržena 

firmou JEKU s.r.o. a jsou podrobně uvedena v dokumentaci částí: 

- 19-7246-006-05-07-07 SO VST 10-07 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných 

proudů 

- 19-7246-006-05-10-01 SO VST 27 Bludné proudy, opatření a měření 



19-7246-006-05-03-03-001 - Technická zpráva                                                                        

Rekonstrukce Vozovny Slovany – SOD I (VST)   

 

- 20 - 

9 HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ 

UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE 

9.1 PŘEDPOKLADY VÝPOČTU 
Při výpočtu bylo postupováno dle norem ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 1993-1, ČSN EN 1997 vč. jejich 

změn a doplňků. Konstrukce bude posouzena metodou mezních stavů. Dílčí součinitele zatížení, 

kombinační součinitele a dynamický součinitel jsou ve výpočtu zohledněny ve shodě s normami ČSN 

EN 1990, ČSN EN 1990 změna A a ČSN EN 1992-1. 

9.1.1 Mezní stavy  

Ve výpočtu byly uvažovány vybrané mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Z mezních stavů únosnosti 

byl uvažován mezní stav STR (viz ČSN EN 1990 čl. 6.4.1) a byl použit pro posouzení únosnosti 

jednotlivých rozhodujících řezů nosné konstrukce. Mezní stav použitelnosti byl použit pro posouzení 

svislých deformací. Mezní stav GEO byl použit pro posouzení únosnosti základových konstrukcí. 

9.1.2 Návrhové situace  

Pro posouzení únosnosti nosné konstrukce je použita trvalá návrhová situace dle ČSN EN 1990. 

9.1.3 Kombinace 

Pro mezní stav únosnosti STR byla použita kombinace pro trvalou návrhovou situaci, která je 

definována v EN 1990 čl. 6.4.3.2.   

Pro mezní stav použitelnosti byla použita kombinace charakteristická.  

Použité kombinace jsou uvedeny ve statickém výpočtu. 

9.1.4 Kombinační součinitele 
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9.1.5 Návrhové hodnoty 

Soubor A (EQU) 

 

 

Soubor B (STR) 

 

 



19-7246-006-05-03-03-001 - Technická zpráva                                                                        

Rekonstrukce Vozovny Slovany – SOD I (VST)   

 

- 22 - 

9.1.6 Provozní hodnoty 

 

9.1.7 Zatěžovací stavy 

Jednotlivé zatěžovací stavy jsou vypsány ve statickém výpočtu. 

 

9.2 ZATÍŽENÍ OD OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ZÁKLADOVÉ PATKY 
Zatížení od ocelových konstrukcí v jednotlivých uzlech napojení na ŽB základy byly poskytnuty 

projektantem ocelových konstrukcí a jsou uvedeny ve statickém výpočtu. Podrobný přehled zatížení 

působících na ocelové konstrukce je součástí technické zprávy části 19-7246-006-05-03-02, SO VST 

01/2 Stavebně-konstrukční řešení – ocel. 

 

9.3 ZATÍŽENÍ NA PODLAHOVÉ DESKY 1.NP 
Stálá 

• Vlastní tíha – 200 mm tl. deska  5,0 kN/m2 

• Vlastní tíha – 150 mm tl. deska  3,75 kN/m2 

• Skladba podlah    2,5 kN/m2 

• Vysoké příčky     10,0 kN/m 

• Nízké příčky    5,0 kN/m 

• Fasády     5,0 kN/m 
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Užitná 

Dle podkladu 20181130_stavprogram_DSP: 

číslo  název umístění podlaha  zatížení 

        

Veřejné prostory a komunikace       

01 Vstup 1.np 5 kN/m2 

02.1 Chodba 1.np 5 kN/m2 

02.2 Chodba 1.np 5 kN/m2 

03 Schodiště  1.np/2.np 5 kN/m2 

        

Administrativní prostory       

        

Provozní prostory       

30 Dílna 1.np 15 kN/m2 

31.1 Sklad / Dílna 1.np 15 kN/m2 

31.2 Sklad / Dílna 1.np 15 kN/m2 

31.3 Sklad / Dílna 1.np 15 kN/m2 

34.1 Garáže NA 1.np ČSN EN 1991-1 část 7 

34.2 Garáže NA 1.np ČSN EN 1991-1 část 7 

34.3 Garáže NA 1.np ČSN EN 1991-1 část 7 

34.4 Garáže NA 1.np ČSN EN 1991-1 část 7 

        

Sociální zázemí       

40.1a WC - pisoáry (muži) 1.np 3 kN/m2 

40.1b WC - předsíň 1.np 3 kN/m2 

40.1c WC (ženy) 1.np 3 kN/m2 

40.1d WC (muži) 1.np 3 kN/m2 

40.2a WC - pisoáry (muži) 1.np 3 kN/m2 

40.2b WC (muži) 1.np 3 kN/m2 

41.1 Umývárna (muži) 1.np 3 kN/m2 

42.1 Šatna muži 1.np 3 kN/m2 

44 Úklid 1.np 3 kN/m2 

Technologické zařízení       

59 Podružný rozvaděč 1.np 6 kN/m2 

 

Zatížení větrem 

Je zohledněno v návrhových silách od ocelových konstrukcí a uvedeno ve statických výpočtech 

ocelových konstrukcí. 

Zatížení sněhem 

Je zohledněno v návrhových silách od ocelových konstrukcí a uvedeno ve statických výpočtech 

ocelových konstrukcí. 
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10 NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ NEBO 

TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ 

Zvláštní, neobvyklé konstrukce nebo technologické postupy nejsou navrhovány.  

Pro provádění stavby platí zásady organizace výstavby vycházející z právních předpisů (zákony, 

nařízení vlády, vyhlášky) a příslušných ČSN. Tyto postupy jsou pak mimo jiné odvislé i od 

technologických zvyklostí zhotovitele a jím zvoleného technologického postupu a musí být řešeny 

jako součást jeho realizační dokumentace. 

 

11 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

Před zahájením zemních prací (včetně konstrukcí pažení stavební jam) je nutné vytyčit podzemní 

inženýrské sítě a provést kontrolu sousedních staveb a konstrukcí (pasportizaci), které budou dočasně 

ponechány v rámci etapizace. 

Návrh pažení základových jam není součástí tohoto návrhu a bude zpracován zhotovitelem v rámci 

realizační dokumentace. V rámci objektu SOD I (VST) se nutnost pažení nepředpokládá a 

předpokládají se pouze výkopy ve sklonu 1:1. 

 

12 TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY 

OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ 

STAVBY 

Při všech stavebních pracích musí být ve všech stavebních fázích zajištěna mechanická odolnost a 

stabilita nových a stávajících konstrukcí. Při výměnách, náhradách nebo podchycování prvků musí být 

zřízeno podepření vynášených konstrukcí, kterými jsou dotčené konstrukce podporovány. 

Pro provádění stavby platí zásady organizace výstavby vycházející z právních předpisů (zákony, 

nařízení vlády, vyhlášky) a příslušných ČSN. Tyto postupy jsou pak mimo jiné odvislé i od 

technologických zvyklostí zhotovitele a jím zvoleného technologického postupu a musí být řešeny 

jako součást jeho realizační dokumentace. 
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13 ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A 

ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ 

Bourací práce stávajících konstrukcí nejsou součástí tohoto návrhu – níže jsou uvedeny pouze obecné 

pokyny. Dodavatel je povinen předložit podrobný návrh bouracích prací v rámci výrobní 

dokumentace. 

BOURÁNÍ Z HLEDISKA FUNKCE KONSTRUKCE 

• Nenosné konstrukce se odstraňují bez statického zajištění. Jedná se o povrchové vrstvy 
(podlahy až na stávající stropní konstrukci, omítky, obklady, a pod), výplně otvorů (dveře, 
okna, vrata, mříže), příčky zděné (obecně stěny do tl. 100 mm), příčky a opláštění ze 
sádrokartonu. 

• Nosné konstrukce je možné odstranit po příslušném zajištění demolované a přilehlých 
konstrukcí. 

 

BOURÁNÍ Z HLEDISKA ČASOVÉ POSLOUPNOSTI 

• Odstranění nenosných částí. 

• Demolice nosných konstrukcí. 

• Případná sanace odkrytých poškozených ponechávaných nosných prvků. 

 

OBECNÉ POKYNY  
• Bourací práce provádět s ohledem na stav konstrukcí objektu, zbytečně nezasahovat do 

objektu více, než je nutné. 

• Omezit bourací práce pomocí bouracích kladiv, lépe zdivo proříznout a pak opatrně vybourat. 

• Veškeré konstrukce je nutno před realizací ověřit a zaměřit.  

• Při bourání otvorů je nutné vždy podstojkovat okolní konstrukce (stropy). Vybourání se nesmí 
provádět dříve, než budou konstrukce zajištěny.  

• Práce provede odborná firma s patřičně školenými pracovníky. 

• V případě zjištění pohybu nosných konstrukcí nebo vzniku nových trhlin ve stěnách 
a stropních desek budou práce okamžitě zastaveny, konstrukce zajištěny a bude přivolán 
statik!  

• Bourání otvorů v nosných konstrukcích je možné až po vytvrdnutí a spolupůsobení nových 
dozdívek a nadpraží otvorů se zachovávanými konstrukcemi. 

• Veškeré nosné konstrukce provádět dle předepsaných technologických postupů a platných 
norem ČSN a EN. 

• Při prováděných pracích dodržovat bezpečnostní předpisy.  

 

Před započetím bouracích prací je nutno uvést mimo provoz veškerá silová a jiná vedení. Prostor 

staveniště je nutno před zahájením stavebních prací  zabezpečit proti vstupu nežádoucích osob. Při 

zahájení bouracích prací se nesmí v žádné části bouraných objektů vyskytovat jakékoliv nebezpečné 

látky v jakémkoliv skupenství, zejména takové, které by mohly v případě jejich úniku ohrozit životní 

prostředí, tj. faunu i flóru. Při bouracích pracích je nutné dbát mimo jiné na to, aby při bourání, 

demontování nebo přemisťování staveb nebo jejich částí nebyla ohrožena bezpečnost a stabilita 
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jiných staveb, bezpečnost osob (i na sousedních pracemi nedotčených pozemcích) a aby okolí 

odstraňovaných staveb a jejích částí nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně a 

nad přípustnou míru upravenou příslušnými předpisy a vyhláškami.  

Bourací práce musí být prováděny s největší opatrností a postupně odshora směrem dolů. Konstrukce 

(zdivo) je nutno rozebírat po částech, nepřípustné je náhlé stržení najednou. Výjimku v tomto 

představují pouze samostatně působící konstrukce jako štítové zdi, pilíře, komíny apod.  

Konstrukce, u nichž hrozí sesutí, musí být předem adekvátním způsobem zabezpečeny. To je nutné 

zejména v místě styku dvou dilatačních celků, kdy se konstrukce jednoho dilatačního celku ponechává 

a druhá se odstraňuje. 

Při bouracích pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy. Při bouraní otvorů stávající 

konstrukce nejprve zajistit (osadit překlad), zejména v případě bourání otvoru v nosné konstrukci. 

V případě částečného rozšiřování (posunování) otvorů, nejprve otvor dozdít, osadit překlad a dále 

vybourat otvor. Škody na podlaze vzniklé při bouracích pracích a výškové rozdíly je nutné opravit. 

Při provádění bouracích prací během výstavby např. v důsledku chyb projektu nebo provedených na 

stavbě, nebo v důsledku úprav stavby během provádění, je nutné dodržovat standardní bezpečnostní 

předpisy pro bourací práce, především s ohledem na stabilitu bouraných konstrukcí a konstrukcí k 

nim přilehlých. 

 

14  POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 

Následující kontroly budou na stavbě realizovány formou přejímky technickým dozorem investora 

nebo autorským dozorem projektanta stavby. 

• přejímka základové spáry geologem nebo geotechnikem 

• kontrola zhutnění podsypů a zpětných zásypů 

• ověření předepsaných únosností zemní pláně a štěrkových zásypů pod základovými 
konstrukcemi geologem nebo geotechnikem 

• kontrola hydroizolace před betonáží 

• kontrola výztuže patek a desek vč. provaření a opatření pro uzemnění a ochranu před 
účinky bludných proudů (před betonáží)  

• kontrola bednění - musí být dostatečně tuhé a zhotovené tak, aby tvar konstrukce 
odpovídal výkresu tvaru a vyhovoval požadavkům na maximální povolené odchylky i po 
provedení betonáže.  

• kontrola certifikace zaručených vlastností drátkobetonu 

• kontrola konzistence betonu pro ŽB patky 

• kontrola těsnosti a funkčnosti pracovních a dilatačních spár 

• průběžná kontrola rovinnosti a geometrie dle požadavků příslušných norem 

• kontrola smršťovacích spár 
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15 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
 

Při všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutné průběžně a důsledně dodržovat:  

• Podmínky bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce 
práce 

• č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

• č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 

• Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

• vyhlášku MPSV č. 12/1995 Sb. o bezpečnosti a provozu skladovacích zařízení sypkých hmot 

• zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV 
č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 

• ČSN ISO – 12480–1 – Jeřáby-bezpečné používání 

• ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady 

• ČSN 05 0601 – Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 

• ČSN 05 0610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 

• ČSN 05 0630 – Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 

• ČSN 07 8304 – Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla 

Pracovníci musí být před zahájením prací seznámeni s příslušnými bezpečnostními předpisy 

a s technologickými postupy. Dále musí být seznámeni a musí se řídit bezpečnostními předpisy 

a pravidly jednotlivých dodavatelů, souvisejícími s realizací díla. Dále jsou povinni používat při práci 

předepsané osobní ochranné pomůcky podle vyhlášky MPSV č. 204/1994. 

Otvory v zemi musí být zabezpečeny proti pádu osob a chráněny plným překrytím. 

 

16 POŽADAVKY NA KVALITU 
 

• Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Dosažení stupně 
jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby. 

• Dokumentace je provedena v úrovni Zadávací dokumentace. Není určena pro realizaci. 

• Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k úrazům. Při provádění stavby nesmí být 
ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Bude respektována Vyhláška 
Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích. 

• Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován 
zák.183/2006 Sb. 

• Stavební materiály se budou používat podle ustanovení příslušných předpisů pro materiály, 
bude respektován zák.183/2006 Sb. 
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• Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a související právní předpisy, stavební 
zákon 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 

• Stavba bude prováděna podle realizační dokumentace. Veškeré odchylky od projektu budou 
řešeny ve spolupráci s projektantem, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení 
stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti 
stavby.  

• V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden 
do stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační dokumentaci. 

• Součástí díla je řádně vedený stavební deník. 

 

17 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, NOREM, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, 

ODBORNÉ LITERATURY, VÝPOČETNÍCH PROGRAMŮ APOD. 

17.1 POUŽITÉ NORMY 
 

Zásady navrhování konstrukcí 

[1] ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

Zatížení stavebních konstrukcí 

[2] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, 

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

[3] ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí 

vystavených účinkům požáru 

[4] ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 

[5] ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 

[6] ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou 

[7] ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během 

provádění 

[8] ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1:Zatížení konstrukcí-Část 1-7: Obecná zatížení-Mimořádná zatížení 

Betonové konstrukce – navrhování 

[9] ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 

[10] ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - 

Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
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Beton - technologie 

[12] ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

[13] ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

[14] ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

[15] ČSN 42 0139 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná žebírková betonářská ocel - Všeobecně 

[16] ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu 

Zakládání konstrukcí 

[21] ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 

[22] ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Průzkum a zkoušení 

základové půdy 

[23] ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 

[24] ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin 

Stavební konstrukce – výkresy 

[25] ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 

[26] ČSN EN ISO 3766 Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu 

17.2 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY:  
• zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů 

• vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah ve znění 
pozdějších předpisů 

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• zákon č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

• vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.  

• vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění 
pozdějších předpisů 

• zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – zákona 134/2016 
Sb.  

• vyhl. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

• zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, ve znění nařízení č. 312/2005 Sb. 

• vyhl. 100/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení) - ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
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• nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení 
nízkého napětí  

• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 
268/2011 Sb. 

• ČSN 28 0318  Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na 
tramvajových dráhách. 

• ČSN 34 3112 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů 

• dále bude upřesněno v dalších stupních dokumentace 
 

17.3 VÝPOČETNÍ PROGRAMY 
Výpočty zpracovány v programech (kompletní počítačové výpočty jsou archivovány u zpracovatele 

statického výpočtu): 

• Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 

• Fin EC 2019 

• GEO5 2019 

17.4 PODKLADY 
• Hydrogeologický a radonový průzkum, GeoTec GS, a.s. 

• Technická specifikace objednatele 

• Zadávací podmínky SOD 

• Koncept technického řešení, Metroprojekt Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.   

• PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt 
Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.   

• PD DSP Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. 
+ Mott MacDonald CZ, s.r.o.   

• Dispozice investora 

• Geodetické podklady  - zaměření z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o. 

• Katastrální mapa 

• Závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu 

• Ekologický audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017 

• Stavebně technický průzkum výskytu azbestových materiálů v objektech vozovny 
Slovany, vypracoval Removal s.r.o.,  Petr Balvín, v 03/2018 
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18 POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ 

JEJÍM ZHOTOVITELEM 

18.1 ROZSAH DODAVATELSKÝCH PRACÍ 
O dodavateli se předpokládá, že je mu známa dokumentace, skutečný stav staveniště a hranice 

dodávek a prací. Tato dokumentace nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek 

a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení díla a k jeho řádnému fungování, a to 

mezi jiným: 

• Seznámit se se staveništěm a porovnat všechny jeho části se zadávací dokumentací. V případě 
neupozornění na případné rozpory, nebude po předání nabídek brán na toto zřetel. 

• Dodání všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných prací. 

• Opatření – na svou plnou odpovědnost – bednění, lešení, pomocných konstrukcí a strojů 
všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací. 

• Zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých 
zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla 
přemístěna nebo demontována během prací. 

• Zřízení takových opatření, aby nedošlo k poškození ponechávaných povrchů. V případě 
poškození, musí být ponechávané povrchy či konstrukce opraveny či uvedeny do původního 
stavu. 

• Zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek. 

• Uvedení díla do provozu. 

• Případné opravy nefunkčních, vadných částí. 

• Předvedení vzorků v dostatečném předstihu v odpovídajícím množství pro finální výběr. 
Vzorky budou odsouhlaseny investorem – předpokládaná doba 14 dní. Jedná se především 
o pohledovost betonů. 

 

Všechny práce navíc, které budou dodavatelem způsobeny ostatním dodavatelským profesím jím 

provedenými změnami v základním řešení vycházejícím z výběrového řízení, budou ostatními 

dodavatelskými profesemi provedeny zásadně na účet dodavatele. Připomínky a požadavky 

k dokumentaci předloží dodavatel nejpozději týden před odevzdání své cenové nabídky. Na pozdější 

námitky nebude brán ohled. 

18.2 SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA DALŠÍ PRŮZKUMY  
 
Průzkumy 

• Stávající sítě a podzemní objekty včetně požadovaných ochranných pásem – zaměření 

• Dokončení zaměření okolních stávajících objektů po zbourání stávajících objektů na 
stavební parcele 
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18.3 SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH VÝROBNÍ DOKUMENTACE 
Tato dokumentace neslouží jako výrobní. Technické studie a výrobní plány vypracovává dodavatelský 

podnik v přípravném období po vydání příkazu k zahájení prací pod vedením vedoucího stavby, pokud 

nebude dohodnuto jinak.  

Výrobní dokumentace bude vypracována podle příslušných ČSN a EN. Dodavatelský podnik na sebe 

vezme náklady a plat poradce, který by se měl účastnit jednotlivých projektů i detailních výrobních 

plánů, za účelem ověření dokumentace vydané vedoucím stavby, nebo při vypracování veškeré 

potřebné dokumentace. Dodavatelský podnik musí ve svých projektech a zakázkách výrobcům 

zohlednit obecné normy vztahující se ke stavebním pracím. Důraz se klade na to, že pokud tato 

pravidla nebudou respektována, vedoucí stavby, nenařídí-li sám jinak, bude nucen dát k tíze 

dodavatele a na jeho náklady přepracovat všechny potřebné detaily, plány, schémata a výkresy 

a příslušné množství jejich reprodukcí. 

Všechny spisy výrobních dokumentace musí dodavatel předat ještě před zahájením prací na té které 

části konstrukce. Výstavba konstrukce je podmíněna bezvýhradným schválením dodané 

dokumentace. Praktické a finanční důsledky nedodržení tohoto postupu připadají zcela na účet 

dodavatele. Dodavatel přebírá veškerou odpovědnost za svou technickou koncepci, za své výpočty, za 

výkresy, za rozměry a za následky z nich plynoucí. 

Dodavatelský podnik musí předat vedoucímu stavby podrobné plány, z nichž je dobře patrné 

vykonávání jednotlivých prací. V nich musí být vyznačeny veškeré změny oproti dokumentaci 

vedoucího stavby. Schválení plánu nelze použít jako pozdější námitku, vyskytnou-li se následky 

plynoucí z úprav nevyznačených v prováděcí dokumentaci a neohlášených během prací. 

 
Součástí výrobní / realizační dokumentace musí být následující: 

• Technická zpráva 

• Podrobný statický výpočet 

• Kladečské výkresy, podrobné výkresy tvarů betonových konstrukcí 

• Podrobné výkresy a výkazy výztuže na základě schémat výztuže, které jsou obsahem 
této dokumentace 

• Výkresy detailů (styků, spár, kotevních prvků) 

• Podrobný návrh dočasných konstrukcí, pažení stavebních jam apod. včetně Statického 
výpočtu 

• Podrobný návrh způsobu a technologického postupu výstavby 

• Harmonogram projekčních prací, objednávek a zásobování. 

• Popřípadě další dokumentace nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb., která je nutná pro 
realizaci stavby (po dohodě s Investorem) 

18.4 PODMÍNKY PRO PŘEJÍMKU DÍLA  
• Konstrukce bude vyrobena podle odsouhlaseného projektu 

• Součástí díla je řádně vedený stavební (montážní) deník 

• Součástí díla je dílenská dokumentace 

• Součástí díla je dokumentace skutečného provedení, která bude obsahovat skutečné 
provedení s vyznačením odchylek oproti projektu 
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18.5 ZKOUŠKY A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY  
• Požadovány jsou předpisy pro skladování a manipulaci s materiálem 

• Technologické předpisy pro montáž a pokládku  

• ČSN EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

19 VÝKRESOVÁ ČÁST 

Výkresová část stavebně konstrukčního řešení je vyhotovena a je součástí tohoto projektu. 

20 PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ 

20.1 STANOVENÍ KONTROL SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ STAVBY Z HLEDISKA JEJICH BUDOUCÍHO 

VYUŽITÍ 
Vzhledem k charakteru stavebního záměru není dokládáno.  

Pro provádění stavby platí podmínky a zásady stanovené právními předpisy (zákony, nařízení 

vlády,vyhlášky) a příslušnými ČSN: 

ČSN EN 1090-11) a ČSN EN 1090-2+A1 

21 OSTATNÍ 

21.1 NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 
Pro stavbu mohou být užity pouze schválené výrobky a materiály s příslušnou certifikací. Stavební 

práce mohou provádět pouze firmy a osoby náležitě odborně způsobilé k výkonu stavebních profesí 

s příslušným oprávněním ke stavební činnosti. 

Při provádění železobetonových konstrukcí je třeba jako minimální technologický předpis dodržovat 

ustanovení ČSN 732400 „Provádění a kontrola betonových konstrukcí“ a ČSN EN 206-1 (73 2403) 

„Beton, část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“. Všechny železobetonové vodorovné prvky, 

vystavené přímému působení ovzduší (tj. bez omítek) budou opatřeny ochranným 

protikarbonatačním nátěrovým souvrstvím.  

Při všech stavebních pracích, dokumentovaných tímto projektem, je nutno průběžně a důsledně 

dodržovat předpisy na úseku ochrany zdraví při práci, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky s dodržením požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni 

před zahájením prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky 

podle výše uvedených předpisů. 

21.2 ZPŮSOB VÝSTAVBY 
Zhotovitel je povinen předložit návrh způsobu výstavby jako součást své realizační dokumentace 

k připomínkám projektantovi před zahájením stavebních prací. 
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22 ZÁVĚR 

Návrh konstrukce byl proveden tak, aby byly splněné parametry dané normami a požadavky zadané 

investorem a zároveň tak aby byla konstrukce dostatečně tuhá a stabilní. Veškeré nosné konstrukce 

vyhovují z hlediska I. a II. mezního stavu. Návrh ověřen z hlediska únosnosti, použitelnosti 

i hospodárnosti konstrukce. 

V případě vzniku nejasností nebo nepředpokládaných skutečností v průběhu stavby je nutné okamžitě 

kontaktovat projektanta. 

Dokumentace je zpracována podle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

novely č. 62/2013 Sb. Návrh stavby je zpracován podle vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění novely č. 323/2017 Sb. Dokumentace je autorizována ve smyslu 

zákona č. 360/1992 Sb. Tento stupeň projektové dokumentace není určen pro realizaci stavebního 

díla a nesmí být pro tyto účely použit. 

DODAVATEL STAVBY MUSÍ ZPRACOVAT VLASTNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ ODPOVÍDÁ JÍM 

POUŽITÉMU KONSTRUKČNÍMU SYSTÉMU, POUŽÍVANÝM MATERIÁLŮM, APOD. V PŘÍPADĚ 

NEJASNOSTÍ NEBO NEPŘEDPOKLÁDANÝCH SKUTEČNOSTÍ JSOU DODAVATELSKÁ FIRMA NEBO 

INVESTOR POVINNI OKAMŽITĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A STATIKA. 

Všechny práce je nutno provádět dle platných předpisů a norem a dle všech zákonů a nařízení o 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 30.11.2019     Jan Tomšů, MSc CEng 


