



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc



OBJEDNÁVKA

**Fakturu zašlete v elektronické formě na adresu
posta@olkraj.cz**

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : **2020/00975/OI/OBJ**

Datum vyhotovení : **04.09.2020**

Dodací lhůta : **30.09.2020**

Dodavatel :

M&B eProjekce s.r.o.

Čechova 106/2a

75002 Přerov

IČO: 29453968

DIČ: CZ29453968

Odběratel :

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

77900 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice - A) ZATEPLENÍ - 1. etapa

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 10.8.2020 objednáme u Vás VYPRACOVÁNÍ A DODÁNÍ projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro realizaci rekonstrukce kotelen v areálu budov SPŠ Hranice, v objektech SO 01 (škola), SO 02 (tělocvična + šatny) na akci REÚO_SPŠ Hranice – rekonstrukce kotelen. PD bude obsahovat části: Stavební řešení se zpracovanými požadavky PBŘ, KHS, SÚ, specialistů technologických částí souvisejícími s provozem a vybavením kotelen.

Zajištění stanoviska MěÚ Hranice – stavební úřad, objekty jsou mimo ochranné pásmo města Hranic, pakliže bude vyžadováno.

Potřebné doklady, protokoly a výpočty pro dotační program REÚO

Rozpočet a výkaz výměr

Koordinační a konzultační schůzky s provozovatelem a zástupcem investora

Inženýrská činnost k zajištění podkladů a stanovisek pro zpracování PD.

Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky a také dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., a znění č. 405/2017 Sb.

Dokumentace bude předána v počtu 6 vyhotovení v písemné formě a 2 vyhotovení v digitální formě na CD (formát výkresů: dwg, pdf; formát textů: doc; formát soupisu prací: xls). Oceněný soupis prací v 1.paré a 1xCD, neoceněný soupis prací 1xCD.

Smluvní pokuta za nesplnění termínu této objednávky činí 0,1% z celkové ceny zakázky vč. DPH za každý započatý den prodlení.

Nedílnou součástí této objednávky jsou příloha č. 1 a cenová nabídka.

Cenová rekapitulace:

SO-01 DPS kotelna v objektu školy __ 195.500,- bez DPH

SO-02 DPS kotelna v objektu tělocvična a šatny __ 197.500,- bez DPH

Předpokládaná cena celkem:

475 530,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic


Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vytřizuje:

Telefon:

E-mail:



Schválení cenové nabídky pro vystavení objednávky:

Název akce: **Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice - A) ZATEPLENÍ**

ORG akce: 60001100661

Text objednávky:

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 10.8.2020 objednáваме u Vás VYPRACOVÁNÍ A DODÁNÍ projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro realizaci rekonstrukce kotelen v areálu budov SPŠ Hranice, v objektech SO 01 (škola), SO 02 (tělocvična + šatny) na akci REÚO_SPŠ Hranice – rekonstrukce kotelen. PD bude obsahovat části:

Stavební řešení se zapracovanými požadavky PBR, KHS, SÚ, specialistů technologických částí souvisejícími s provozem a vybavením kotelen.

Zajištění stanoviska MěÚ Hranice – stavební úřad, objekty jsou mimo ochranné pásmo města Hranic, pakliže bude vyžadováno.

Potřebné doklady, protokoly a výpočty pro dotační program REÚO

Rozpočet a výkaz výměr

Koordinační a konzultační schůzky s provozovatelem a zástupcem investora

Inženýrská činnost k zajištění podkladů a stanovisek pro zpracování PD.

Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky a také dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., a znění č. 405/2017 Sb.

Dokumentace bude předána v počtu 6 vyhotovení v písemné formě a 2 vyhotovení v digitální formě na CD (formát výkresů: dwg, pdf; formát textů: doc; formát soupisu prací: xls). Oceněný soupis prací v 1.paré a 1xCD, neoceněný soupis prací 1xCD.

Smluvní pokuta za nesplnění termínu této objednávky činí 0,1% z celkové ceny zakázky vč. DPH za každý započatý den prodlení.

Nedílnou součástí této objednávky jsou příloha č. 1 a cenová nabídka.

Cenová rekapitulace:

SO-01 DPS kotelna v objektu školy __ 195.500,- bez DPH

SO-02 DPS kotelna v objektu tělocvična a šatny __ 197.500,- bez DPH

Zhotovitel: Ing. Pavel Malenda, M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, 750 02 Přerov

IČO: 29453968 DIČ: CZ29453968

Cena dle kalkulace vč. DPH: 475.530,- Kč (393.000,- Kč bez DPH)

Finanční plnění v daném roce vyhotovení obj: 475.530,- Kč	Finanční plnění v následujících letech: 0,- Kč
--	---

Termín plnění: 30.9.2020, splatnost 21 dní

Referent OI: [redacted]	Datum: 10.8.2020
-------------------------	------------------

Podpis vedoucího oddělení: [redacted]

Vyjádření vedoucího odboru: [redacted]

Podpis vedoucího OI: [redacted]

lasím - nesouhlasím

Příloha č.1: Cenová nabídka ze dne 10.8.2020

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
Olomouc, 779 11

M.V.B

eProjekce s.r.o.
Čechova 106/2a
750 02 Píerov
IČ: 294 53 968
DIČ: CZ294 53 968



CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: SPŠ Hranice rekonstrukce kotelen

Věc: Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace:

SO 01:

ÚT- 75 000,-

ZI- 28 000,-

M+R- 22 000,-

ELEKTROINSTALACE- 18 000,-

Stavební část – 22 000,-

PBŘ – 8 000,-

ROZPOČET + KOMPLETACE - 17 000,-

SO 02:

ÚT- 69 000,-

ZI- 39 000,-

M+R- 19 000,-

ELEKTROINSTALACE- 18 000,-

Stavební část – 22 000,-

PBŘ – 8 000,-

ROZPOČET + KOMPLETACE- 17 000,-

Společné pro SO 1 a SO 02 – inženýrská činnost – 11 000,-

Cena celkem bez DPH za všechny objekty: 393 000,-

DPH 21%: 82 530,-

Cena včetně DPH: 475 530 Kč

Platební podmínky:

- splatnost faktury 21 dní od ukončení prací na každém SO

V Přerově dne 13.07.2020

Ing. Pavel Malenda
jednatel společnosti