

REKAPITULACE STAVBY

Kód: as_053_2020

Stavba: Hranice sklad SSM - vodovodní přípojka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: -

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VHH THERMONT s.r.o., se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

IČ: 258 78 778

DIČ: CZ25878778

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			902 930,00
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	902 930,00	189 615,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 092 545,30
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: as 053 2020

Stavba: Hranice sklad SSM - vodovodní přípojka

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VHH THERMONT s.r.o., se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		902 930,00	1 092 545,30
SO 01	vodovodní přípojka	831 365,37	1 005 952,10
SO 02	VRN	71 564,63	86 593,20

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1125102

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 433feb57-9b8c-4cb5-ba7d-8626092cfd38

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.09.2020 09:02:02



b983e304-24c6-46dc-99e1-67af3cfa7d69