

# SMLOUVA O DÍLO

## na provedení autorského dozoru projektanta pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku - I. etapa“ (dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### ČI. I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Pobočka Frýdek-Místek**

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,

ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,

ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,  
738 01 Frýdek-Místek

Tel.:

E-mail:

[frýdek.pk@spucr.cz](mailto:frýdek.pk@spucr.cz)

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „Objednatel“)

**a**

#### 2. Zhotovitel:

**Hanousek s.r.o.**

Sídlo:

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Zastoupený:  
společnosti

Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti

Ing. František Hanousek

Ing. David Dohnal

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

29186404/CZ29186404

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 64090.  
(dále jen jako „Zhotovitel“)

### ČI. II.

## **Předmět díla**

- 2.1 Objednatel je stavebníkem stavby „**Realizace společných zařízení v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku - I. etapa**“ specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zajistit **autorský dozor projektanta**, tj. zhotovitele projektové dokumentace, nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
- 2.2 Předmětem díla je výkon **autorského dozoru projektanta** při realizaci staveb uvedených v Čl. II. Předmět díla, v rozsahu uvedeném v Čl. III Specifikace díla **a vypracování manipulačních a provozních řádů vodních nádrží** v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, včetně jejich schválení vodoprávním úřadem. Dílo je realizováno na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ”).
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro Objednatele autorský dozor při realizaci stavby:

Název stavby: „**Realizace společných zařízení v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku - I. etapa**“

Místo stavby: Katastrální území Lhotka u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský

Popis stavby: Stavba zahrnuje realizaci těchto společných zařízení navržených v KoPÚ Lhotka u Frýdku-Místku:

- **Rekonstrukce + novostavba polní cesty C7** - hlavní polní cesta kategorie P 4,0/20 délky 1585 m (rekonstrukce 0,950 m, novostavba 635 m) s napojením na silnici III/48410 sjezdem S2 navrženým k rekonstrukce. Povrch vozovky je navržen z asfaltobetonu. V rámci rekonstrukce polní cesty bude řešeno vybudování žlabu, propustku P2, hospodářských sjezdů, napojení vedlejších cest a vybudování výhyben V6 a V7. Odvodnění je navrženo cestním příkopem a vsakovací rýhou do zasakovacích jímek.
- **Rekonstrukce polní cesty C8** - vedlejší polní cesta kategorie P 3,5/20 délky 243 m s napojením na polní cestu C7. Povrch vozovky je navržen z asfaltobetonu. Odvodnění je navrženo vsakovací rýhou do zasakovacích jímek.
- **Rekonstrukce polní cesty C35** - vedlejší polní cesta kategorie P 3,5/20 délky 291 m s napojením na polní cestu C7. Povrch vozovky je navržen z MZK v délce 125 m, travnatý v délce 166 m. V rámci rekonstrukce polní cesty bude řešeno vybudování brodu B5 při křížení s OP5, propustků P3 a P42. Odvodnění je navrženo vsakovací rýhou do cestního příkopu polní cesty C7 nebo do OP4 a OP5.
- **Rekonstrukce příkopu OP4** - příkop délky 60 m, ke zlepšení odtokových poměrů v území, od propustku P3 pod polní cestou C35, s křížením s polní cestou C7 propustkem P2, s vyústěním do vodní nádrže R2, nutná přeložka vodovodu DN 50 PE.
- **Rekonstrukce příkopu OP5** - příkop délky 115 m, ke zlepšení odtokových poměrů v území, od brodu B5 při křížení s polní cestou C35, s křížením s polní cestou C7 propustkem P1, s vyústěním do vodního toku Olešná, nutná přeložka vodovodu DN 50 PE.
- **Výstavba vodních nádrží R2 a R3** – jsou navrženy jako boční s litorálním pásmem, s hrází zemní, nehomogenní, s těsnícím jádrem z jílu, u R2 s dotěsněním podloží hráze těsnícím prvkem (štetová stěna), šířka hráze v koruně 3 m. Součástí nádrží budou vybudovány odběrné objekty z toku Olešná, přívodní koryta, vypouštění nádrží bude požeráky a odpadními koryty, jimiž bude voda odvedena zpět do toku Olešná.

### **Vodní nádrž R2**

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| - Délka hráze              | 114 m                |
| - Max. výška hráze         | 2,75 m               |
| - Max. hloubka vody při Hs | 1,5 m                |
| - Stálá hladina Hs         | 420,50 m n. m.       |
| - Plocha hladiny při Hs    | 3 950 m <sup>2</sup> |
| - Objem vody při Hs        | 2 600 m <sup>3</sup> |
| - Maximální hladina Hmax   | 420,65 m n. m.       |
| - Plocha hladiny při Hmax  | 4 350 m <sup>2</sup> |
| - Objem vody při Hmax      | 3 200 m <sup>3</sup> |

### **Vodní nádrž R3**

- |                            |        |
|----------------------------|--------|
| - Délka hráze              | 75,7 m |
| - Max. výška hráze         | 2,6 m  |
| - Max. hloubka vody při Hs | 1,5 m  |

- Stálá hladina Hs	419,50 m n. m.
- Plocha hladiny při Hs	625 m <sup>2</sup>
- Objem vody při Hs	350 m <sup>3</sup>
- Maximální hladina Hmax	419,65 m n. m.
- Plocha hladiny při Hmax	730 m <sup>2</sup>
- Objem vody při Hmax	450 m <sup>3</sup>

Mezi vodními nádržemi R2 a R3 bude koryto vodního toku Olešná opevněno kamennou rovnatinou v délce 163 m.

Při výstavbě vodních nádrží nutno provést přeložky vodovodu DN 50 PE, nadzemního vedení NN a kabelů SEK.

(dále jen „stavba“).

### **Čl. III. Specifikace díla**

- 3.1 Výkonem autorského dozoru Zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny Objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v Čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:
- účastní se protokolárního předání a převzetí staveniště Zhotovitelem stavby specifikované v Čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
  - dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,
  - sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
  - účastní se bezodkladně na výzvu Objednatele či Zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
  - podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
  - podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,
  - navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
  - posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
  - na žádost Objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů Zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
  - účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanovených ve stavebních povoleních,
  - spolupracuje s ostatními partnery (Objednatel, Zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
  - sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny ve vydaných stavebních povoleních a ve stanoviscích dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebních povoleních stanovena jako závazná,
  - svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,

- n) aktivně se zúčastní přebírání stavby Objednatelem od Zhotovitele stavby specifikované v Čl. II. odst. 2 této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání Objednateli,
  - o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
  - p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
  - q) po dokončení stavby Zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje manipulační a provozní řády vodních nádrží v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, a zajistí jejich schválení vodoprávním úřadem.
- 3.4 Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává Zhotovitel do stavebního deníku.
- 3.5 Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny Objednatelem.
- 3.6 Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na stavbě, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.
- 3.7 V případě potřeby zpracuje Zhotovitel dodatečné informace v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby „Realizace společných zařízení v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku - I. etapa“, dle projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem.

#### **Čl. IV. Doba plnění**

- 4.1 Zhotovitel bude provádět činnosti podle Čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště Zhotoviteli stavby specifikované v Čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci.
- 4.2 Zhotovitel vypracuje manipulační a provozní řády vodních nádrží a zajistí jejich schválení vodoprávním úřadem ke dni zahájení kolaudačního řízení.

#### **Čl. V. Předání a převzetí plnění**

- 5.1 Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v Čl. II odst. 2 této smlouvy a případně sídlo Objednatele či Zhotovitele dle určení Objednatele. Písemnosti související s plněním vyhotovené Zhotovitelem budou Objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle Objednatele.
- 5.2 Manipulační a provozní řády vodních nádrží budou předány ve 4 vyhotoveních včetně dokladu o jejich schválení vodoprávním úřadem.

#### **Čl. VI. Práva a povinnosti**

- 6.1 Povinnosti Objednatele:
- a) Přizvat Zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. Předat mu neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se Zhotovitel nezúčastnil.
  - b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na Zhotovitele pro nezastupitelnost Objednatele.

- c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout Zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování plnění.
- d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno Zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

#### 6.2 Povinnosti Zhotovitele:

- a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou péčí, odborností a v souladu se zájmy Objednatele.
- b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny Objednatele a vyjádření orgánů státní správy.
- c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá Zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že Zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit Objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.
- d) Pravidelně informovat Objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy.
- e) Zhotovitel je povinen včas oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.
- f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.
- g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá Objednateli za škodu na věcech, které od Objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předložit Objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.

### **Čl. VII.**

#### **Pojištění zhotovitele**

- 7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000 Kč (výši částky je třeba volit s ohledem na cenu díla v tom smyslu, aby pojištění případně uhradilo pojistnou událost, na základě níž by zhotovitel nemohl dostát svým závazkům). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

### **Čl. VIII.**

#### **Cena předmětu díla**

- 8.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši:

Celková cena za provedení Díla bez DPH	101 000,- Kč
DPH	21 210,- Kč
Celková cena za provedení Díla vč. DPH	<b>122 210,- Kč</b>

Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele ze dne 08.09.2020. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

- 8.2 Rekapitulace celkové ceny díla:

	<b>Cena bez DPH (Kč)</b>	<b>DPH (Kč)</b>	<b>Cena včetně DPH (Kč)</b>
<b>Výkon autorského dozoru projektanta</b>			
- Polní cesta C7	14 000,-	2 940,-	16 940,-
- Polní cesta C8	7 000,-	1 470,-	8 470,-
- Polní cesta C35	7 000,-	1 470,-	8 470,-
- Příkop OP4	4 000,-	840,-	4 840,-
- Příkop OP5	4 000,-	840,-	4 840,-
- Vodní nádrže R2 a R3	30 000,-	6 300,-	36 300,-
<b>Vypracování manipulačních a provozních řádů vodních nádrží, vč. jejich schválení</b>	<b>35 000,-</b>	<b>7 350,-</b>	<b>42 350,-</b>
<b>Celkem</b>	<b>101 000,-</b>	<b>21 210,-</b>	<b>122 210,-</b>

- 8.3 Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla (včetně hovorného, cestovného atd.).
- 8.4 Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné Zhotovitelem uvedené v Čl. III. této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci.
- 8.5 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 8.6 Faktura bude Objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu - stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 8.7 Na faktuře pro Objednatele bude Zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00,  
IČ 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,  
738 01 Frýdek-Místek
- 8.8 Splatnost faktury pro Objednatele se stanovuje 30 dnů ode dne prokazatelného doručení Objednateli.
- 8.9 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.
- 8.10 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je organizační složkou státu a jeho platební schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu Objednatele, se nepovažuje za prodlení zaviněné Objednatel a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.

## **Čl. IX. Smluvní pokuty a sankce**

- 9.1 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě 0,15 % z dlužné částky, kterou zaplatí Objednatel za každý den prodlení, ledaže Objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo Zhotoviteli nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.

- 9.2 Při nedodržení povinností Zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý případ nedodržení povinností Zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností Zhotovitele.
- 9.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 9.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

## **Čl. X.**

### **Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy**

- 11.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Objednatel však nejprve na tento rozpor Zhotovitele písemně (elektronicky) upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem je však Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
- 11.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 11.3 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že Objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započítáním poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 5 let.
- 11.4 Ve vztahu k plnění je Objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou Zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli.
- 11.5 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
- 11.6 Ukončením smluvního závazkového vztahu zanikají i účinky plné moci, pokud byla objednatelům vydána.

## **Čl. XI.**

### **Ostatní ujednání**

- 12.1 Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez zbytečného odkladu poté, co mu byl e-mail doručen. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.
- 12.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 12.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje

jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.

- 12.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 12.5 V průběhu zhotovování díla není Zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání Objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance Zhotovitele a na všechny další osoby, které Zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.
- 12.6 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.7 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
- 12.8 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.9 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.
- 12.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práva povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 12.11 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- 12.12 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Plná moc bude předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

**Za Objednatele:**

V Ostravě

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka KPÚ pro MSK

v z.  
**Ing. Tomáš Hořelica**  
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

**Za Zhotovitele:**

V Prostějově

.....  
**Ing. František Hanousek**  
Jednatel společnosti Hanousek s.r.o.

.....  
**Ing. David Dohnal**  
Jednatel společnosti Hanousek s.r.o.