

Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací - nedílnou součástí soupisu prací je výkresová i textová část a specifikace projektové dokumentace pro provedení stavby.

Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně zohlednit a ocenit je jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazech vypsány zvlášť

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní, v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Komunikace			
Stavební - HSV			
001 - Zemní práce	309 503		
005 - Komunikace	2 160 836		
099 - Přesun hmot	209 589		
096 - Přesunsuti a vybouraných hmot	435 169		
Práce a dodávky HSV		3 115 097	
Stavební - PSV			
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
762 - Konstrukce tesařské			
764 - Konstrukce klempířské			
767 - Konstrukce zámečnické			
782.1 Restaurátorské práce			
Práce a dodávky PSV		0	
HSV + PSV C E L K E M			3 115 097
Speciální profese			
720 - Zdravotní instalace			
736 - Měření a regulace			
740 - Silnoproud			
750 - Slaboproud - kamerový systém			
Speciální profese c e l k e m			0
ZRN celkem			3 115 097
Vedlejší a ostatní náklady			
	%		
<u>Zařízení staveniště (ZS) - Náklady na zařízení staveniště (kanceláře, šatny, sklady a hygienické zázemí). Udržování a uvedení prostorhřbitova do původního stavu. Úplata za využívané energie a vodu. Oplocení staveniště i ZS.</u>	3,50	109 028	
<u>Ztížené výrobní a dopravní podmínky - Zábory veřejných ploch, čištění znečištěných komunikací, parkování a skládání materiálu, ...</u>	5,50	171 330	
<u>Práce na kulturních památkách - jednání se zástupci památkové péče, veškeré schvalovací procesy k dodávaným výrobkům, včetně samostatných správních řízení (OPP HMP)</u>	2,00	62 302	
<u>Inženýrská a kompletační činnost - Kompletace dodávky a její koordinace. Zhotovení HMG prací, výrobní dokumentace, technologických postupů prací, PD skutečného provedení. Součinnost s TDS a koordinátorem BOZP. Převzetí a předání staveniště včetně předání dokladů. Předání stavby do užívání.</u>	1,50	46 726	
Ostatní náklady c e l k e m			389 387
C E L K E M			3 504 484
DPH 15%			
DPH 21%		735 942	
DPH celkem			735 942
OBJEKT CELKEM			4 240 426
Datum: 16.09.2020	Zpracoval:	Miloš Chrtek	