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TECHNICKÁ ZPRÁVA  

1. Identifikační údaje 

Název akce : Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35  
  
Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby (DPS) sloužící pro Zadávací           

dokumentaci 
Umístění stavby: Plzeň 
Katastrální území: Plzeň 
Zhotovitel : Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“ 
 
 Zastoupená Společníkem 1 
 METROPROJEKT Praha a.s., 
 I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
 IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 
 
 a Společníkem 2 
 Mott MacDonald CZ, s.r.o. 
 Národní 984/15, 110 00 Praha 1 
 IČ: 48588733,    DIČ: CZ48588733 
 
Zpracovatel části PD: Stavebně-architektonické řešení 
 APS PROJEKT PRAHA s.r.o  
 Mezilesní 1051/16, 142 00  Praha 4 
 IČ: 28393627    DIČ: 28393627   
     
Investor: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí 
 IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683  
Objednatel:  Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí 
 IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683  
 
Inž. činnost: METROPROJEKT Praha a.s., nám.I.P.Pavlova 1786/2, Praha 2 
Provozovatel:  Plzeňské městské dopravní podniky, a.s 
 
Smlouva o dílo:  7246 
 
Zhotovení dokumentace: listopad 2019 
 

2. Název 

Identifikační údaje stavebního objektu 

SO VST 07 Drobné stavby a zařízení 
SO VST 07-1 Odpadové hospodářství 
SO VST 07-1/1 Stavebně-architektonické řešení 
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2.2. Popis a základní údaje o současném stavu 

Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt o rozměrech 16,8 x 8,15 m.  
Prostor skladového hospodářství je rozdělen do čtyř samostatných kójí o šířce 3,95 m a výšce 
min 3,0 m, s otevřenou čelní stěnou. Odpad bude tříděný, uložený do kontejnerů. Vedle 
směsného odpadu, se zde budou kontejnery na plasty, papír, ale také kovový odpad.  
HK (hořlavé kapaliny) ani nádoby na aerosoly apod. zde nebudou. 
Nosná svislá konstrukce je tvořena betonovými stěnami ze ztraceného bednění. 
Objekt je založen na základových pasech.  
Vodorovnou konstrukci objektu (střechu) tvoří ŽB strop, ŽB deska nebo panely položené ve 
spádu. Krytina na ŽB stropu bude trapézový plech.  
 
Z důvodu umístění v blízkosti hranice pozemku je pro objekt předepsaná min. požární odolnost 
REI 15 DP1. ( viz. PBŘ stavby ) 
Výškové osazení objektu vychází z úrovně navrhovaného upraveného terénu, zpevněné plochy. 
 
Architektonické a materiálové řešení 
Architektonické řešení vychází z konstrukčního řešení jednotlivých objektů (převážně halových). 
Výjimku tvoří provozně administrativní budova, která k halám přiléhá ze západní strany.  
Jedná se o objekty garáží, skladových hal a dílen.  
Objekty jsou navrženy jako ocelové montované haly se sedlovými a pultovými střechami s 
minimálním spádem 3%, se sloupy z válcovaných profilů a příhradovými vazníky. 
Moduly hal jsou voleny dle technologických požadavků, převážně však násobky 6(M).  
Založení objektů se uvažuje plošné z betonových desek a patek.  
Obvodový plášť je uvažován v pohledové vrstvě z plechu s jemnou vodorovnou profilací v barvě 
tmavě šedé RAL 7043.  
Pásová okna a prosklené části fasády jsou navrženy se strukturálním zasklením zrcadlovým 
sklem v modrošedém tónu, součástí je lehká prosklená markýza nad vstupem a světelný buton. 
Fasáda je členěna pásy ve stříbrné metalické barvě RAL 9006.  
Barevnost vjezdových vrat je v případě tohoto objektu uvažována v barvě obvodového pláště tj. 
tmavě šedá RAL 7043. 
Celý objekt je uvažován se zelenou střechou s extenzivní zelení (předpěstovaný rozchodníkový 
koberec) a stanovými, pultovými obdélníkovými světlíky a kruhovými světlovody. 
Materiálové řešení vnitřních povrchů je patrno z výkresové části.  
Barevné řešení je podrobně řešeno v projektu interiéru, který je nedílnou součástí dokumentace.
  
                      Vypracoval: Ing. Jaroslav Čipera 

3. Seznam vstupních podkladů 

- technická specifikace objednatele 
- Koncept technického řešení, Metroprojekt Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.   
- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. + 
Mott MacDonald CZ, s.r.o.   
- PD DSP Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. + 
Mott MacDonald CZ, s.r.o.   
- dispozice investora 
- geodetické podklady  - zaměření z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o. 
- katastrální mapa 
- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu 
- Ekologický audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017 
- Stavebně technický průzkum výskytu azbestových materiálů v objektech vozovny Slovany, 

vypracoval Removal s.r.o.,  Petr Balvín, v 03/2018 
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Podklady objednatele: 
- dostupné archivní materiály  

 
Základní právní předpisy a technické normy:  

- zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů 
- vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah ve znění 

pozdějších předpisů 
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
- zákon č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 
- vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.  
- vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění 

pozdějších předpisů 
- zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – zákona 

134/2016 Sb.  
- vyhl. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, ve znění nařízení č. 312/2005 Sb. 
- vyhl. 100/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení) - ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

- nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení 
nízkého napětí  

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky 

č. 268/2011 Sb. 
- ČSN 28 0318  Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na 

tramvajových dráhách. 
- ČSN 34 3112 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů 
- dále bude upřesněno v dalších stupních dokumentace 

4. Všeobecné dodací podmínky pro realizaci stavby 

Zhotovitel je povinen jako odborná firma přezkoumat projektovou dokumentaci po stránce 
platných norem a předpisů. Pokud se později zjistí, že je nutno změnit projektovou dokumentaci v 
důsledku rozporu s příslušnými předpisy, nebude se akceptovat změna ceny za dílo. 

 Projekt bude oceněn jako celek. Povinností každého uchazeče ve výběrovém řízení je 
přezkoumat veškeré objemy uvedené ve výkazech výměr a specifikacích materiálu a v případě 
nesrovnalostí na tyto neprodleně upozornit. Pozdější prokazování chyb nebude akceptováno a 
důsledky z toho plynoucí nebudou opravňovat vybraného uchazeče ke změně ceny díla. Stejně bude 
postupováno, pokud se později zjistí, že některá položka v těchto výkazech výměr a specifikacích 
materiálu úplně chybí, ačkoliv je její existence z projektové dokumentace zřejmá. 

Pro ocenění jednotlivých částí dokumentace bude vždy dodavatelům předložena kompletní 
dokumentace (všechny části) se všemi souvislostmi. Cena musí obsahovat všechny podmínky 
staveniště, které zkušený zhotovitel má předvídat. Dílo musí být provedeno v řádné kvalitě 
odpovídající účelu, právním předpisům a závazným technickým normám.  

Veškerá zařízení a stavební části musí být předány investorovi v provozuschopném stavu a musí 
beze zbytku plnit všechny funkce navržené v projektu.  



 

                                                                                                                                                Technická zpráva  

  

 

Název akce:  „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ – DPS str. 5/9 

Vypracoval: Ing. Jan Růžička IČD: 19 7246 006 05 06 01 101 Změna:  

 

Při výstavbě budou dodržovány rozměrové tolerance a tolerance rovinnosti povrchů dle platných 
ČSN. 

Všechny součásti stavby, materiály, technologie, výrobky a postupy výstavby musí splňovat 
kvalitativní požadavky dané právními předpisy ČR, ČSN, projektovou dokumentací a technologickými 
předpisy výrobců. Všechna zařízení a jednotlivé prvky stavby musí být řádně uvedeny do provozu 
před jejich předáním. 

Za své subdodavatele převezme veškerou zodpovědnost generální dodavatel. 
Před nákupem a zabudováním jakéhokoli pohledově exponovaného materiálu nebo výrobku pro 

dílo bude v dostatečném předstihu předložen vzorek pro jeho odsouhlasení architektům. Po zahájení 
stavby zhotovitel předloží seznam a harmonogram předkládání vzorků k odsouhlasení. 

Celková cena díla musí obsahovat veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k 
odborně-technickému bezchybnému provedení hlavních a vedlejších prací (lešení, likvidace odpadu, 
úklid, čištění aj.). 

Součástí nabízených dodávek musí být všechny pomocné konstrukce, spojovací prostředky, 
dodavatelská dílenská dokumentace, provedení zkoušek a atestů, dokumentace skutečného 
provedení a jiné související vedlejší rozpočtové náklady. 

Ve všech položkách musí být zakalkulovány přesuny hmot a veškeré vlivy, které lze na stavbě 
očekávat. U všech položek platí zásada, že se rozumí včetně všech bezprostředně souvisejících 
výkonů a činností a že v ní jsou zahrnuty všechny pomocné, montážní, spojovací, kompletační a jiné 
materiály vč. příslušných zkoušek a revizí. 

Nezbytnou součástí výkresové dokumentace jsou technické zprávy.  
Součásti dodávky jsou i jednotlivé výrobky nebo části díla, které nejsou z výkresové 

dokumentace zcela zřejmé, nebo nejsou na výkresech uvedeny, ale jsou popsány v technické 
zprávě, nebo jejich nezbytnost je z celkového kontextu zcela zřejmá.  

 
Součástí dodávky zhotovitele je koordinace všech rozvodů a instalací ve 3D modelu, která bude 

podkladem pro výrobní dokumentaci každé profese. 
Dílenská (výrobní) dokumentace je součástí dodávky dodavatele a jde k tíži dodavatele. Tuto 

dílenskou (výrobní dokumentaci) je povinen dodavatel předložit GP a investorovi k odsouhlasení. 
Zhotovitel zajistí v ceně stavby potřebné zkoušky, posudky, atesty, pevnostní zkoušky, osvědčení 

aj. na své vlastní, či jeho subdodavateli zajišťované práce a montáže výrobků. 
Dodavatel zpracuje technologické postupy na všechny činnosti a předepíše vnitřní kontrolu jejich 

plnění nejlépe v souladu se standardy norem ISO 9000. 
Součástí dodávky budou veškeré doklady a protokoly v rozsahu potřebném pro kolaudaci stavby, 

včetně zajištění potřebných zkoušek a součinnosti zhotovitele při kolaudaci stavby. 
Zhotovitel zajistí ohlášení stavby, koordinaci a předání všech veřejných služeb a zařízení 

dotčeným orgánům státní správy, orgánům místní samosprávy a správcům sítí dle potřeby (zábory, 
přípojky, DIR a podobně). 

Předmětem předání budou všechny návody k obsluze a servisu, technická dokumentace všech 
zabudovaných zařízení, kopie záručních listů a seznam zařízení se záruční dobou kratší než délka 
smluvní záruky s uvedením konečného data záruky a všechny obdobné doklady vztahující se k dílu. 

Během stavby musí být prováděna řádná koordinace jednotlivých částí stavby. Kromě dodávek a 
montáží, bude také vykonávána průběžná kontrola kompletace všech součástí stavby, tak, aby 
všechny části plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivými výrobci, a aby stavba jako 
celek plnila beze zbytku všechny funkce navržené v projektu. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku výstavby. V případě dalších požadavků si tyto 
zajistí na vlastní náklady sám dodavatel.  

Potřebné energie nutné k plnění díla (elektrická energie, voda, ...) si zajistí zhotovitel a cena za 
tyto energie bude obsažena v ceně díla. 

Zhotovitel po dobu výstavby zajistí veškerá potřebná bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště a díla, a to způsobem a v rozsahu požadovaném příslušnými právními 
předpisy. 
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Bude zajištěna maximální ochrana již zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení proti 
povětrnosti a proti poškození. 

Zhotovitel bude udržovat staveniště a jeho okolí včetně přenechaných inženýrských sítí v čistotě 
a pořádku. 

Umístění všech reklamních tabulí na staveništi podléhá písemnému schválení investora. 
Zhotovitel stavby zajistí v rámci své výrobní přípravy zejména: 
- konstrukční, dílenské a montážní výkresy jednotlivých strojů a zařízení, kovových a dřevěných 

konstrukcí, výrobků přidružené stavební výroby, výrobků vnitřního zařízení a vybavení včetně 
způsobů upevnění při jejich zabudování, vyzdívek a izolací technologických zařízení, nosných 
konstrukcí kabelových a potrubních rozvodů 

- dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu zhotovitelů stavby 
- veškeré projektem definované výrobky určují požadavek na technické a kvalitativní parametry. 

Výrobky mohou být zhotovitelem zaměněny jiným typem, který má minimálně stejné technické a 
kvalitativní parametry nebo vyšší. Záměna musí být předem projednána a odsouhlasena. Pokud se v 
PD vyskytují konkrétní názvy výrobků, jedná se o odkaz na jejich technické vlastnosti a výrobek je 
uváděn pouze jako referenční. 

Umístění koncových prvků v podhledu a na jeho povrchu se řídí výkresy podhledů v části A2 
Arch. detaily. Umístění na těchto výkresech je přednostní a je nutné mu přizpůsobit výrobní 
dokumentaci závěsů podhledu včetně koordinace tras rozvodů jednotlivých profesí v podhledu. 

Detaily ve stavební části upřesňují principy řešení z návrhu řešení izolací, část A4 Izolace 
(zpracovatel AWAL) pro konkrétní situaci. V místech, pro které nejsou stavební detaily zpracovány, je 
zhotovitel povinen se řídit principy z části A4 Izolace (zpracovatel AWAL) a případné nejasnosti nebo 
úpravy vzniklé při zpracování realizační dokumentace projednat s GP. 

 
Zhotovitel je povinen provést dilatace jednotlivých celků dle technologických předpisů dodavatelů 

jednotlivých materiálů. Předmětem dodávky jsou rovněž všechny dilatační, přechodové a ukončující 
lišty. 

Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace ani pro jiné účely 
nesouvisících s touto akcí. 

V případě pochybností nebo připomínek k dokumentaci zhotovitel uvede popis sporných bodů a 
jakým způsobem je chápe ve smyslu rozsahu plnění. 

V případě výskytu rozporu v dokumentaci, na které zhotovitel neupozorní před podpisem 
smlouvy, jsou nadále platná obě řešení a investor se může v průběhu výstavby libovolně rozhodnout 
pro jakékoli z nich bez nároků zhotovitele na úpravu ceny. 

Přesné specifikace úprav povrchů, zařizovacích předmětů, doplňků a estetického ztvárnění, 
pokud nejsou vyspecifikovány v části interiér, určí architekt během autorského dozoru. Architekt, 
projektant a investor budou požadovat před zahájením dodávky odsouhlasit dílenskou dokumentaci 
dodavatele včetně veškerých fyzických vzorků použitých materiálů a barev.  

Musí být dodržovány technologické předpisy stanovené výrobcem jednotlivých materiálů. 
Stavba musí být prováděna odbornou dodavatelskou firmou.  
Veškeré práce mohou vykonávat pouze náležitě vyškolené a poučené osoby s příslušným 

oprávněním k výkonu jednotlivých činností. Během výstavby musí být dodržovány veškeré předpisy 
bezpečnosti práce. Při provádění stavebních konstrukcí i prací souvisejících se stavbou a bouracích 
prací budou dodavatelem dodrženy předpisy a ustanovení vyhlášky ČÚPB a BOZ, o bezpečnosti 
práce a technických zařízeních při stavebních pracích včetně předpisů souvisejících. Veškeré změny 
oproti této dokumentaci nebo realizaci, ke kterým dojde během stavby, musejí být projednány a 
schváleny projektantem, který svůj souhlas potvrdí mimo jiné zápisem a podpisem do stavebního 
deníku a zástupci investora. 
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5. Popis navrženého technického řešení. 

Dokumentace je vypracována v rozsahu stavebního povolení v souladu s prováděcí vyhláškou č. 
405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 
62/2013 Sb., přílohy č.12 a neslouží k realizaci stavby ani vypracování rozpočtů k realizaci stavby. 
Projekt splňuje požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby ve znění 
pozdějších předpisů 

I. Příprava území a zemní práce 

Před vlastní výstavbou nových hal dojde k demolici dožitých objektů areálu vozovny (rozsah a 
postup viz samostatná část - etapizace).  

Demolované objekty budou odstraněny vč. odbourání základových a podzemních částí, suť bude 
roztříděna a uložena na příslušnou skládku. Suť nesmí být použita na zásypy, ani tvořit základovou 
spáru nových objektů. 

V rámci přípravy nové stavby budou správci vytýčeny všechny sítě v areálu vozovny, jejich trasa 
bude vyznačena na povrchu a značení bude neporušeno po celou dobu stavby.  

Stávající sítě vodohospodářské infrastruktury budou chráněny dle požadavků uvedených ve 
vyjádření správců. Výkopové práce v ochranných pásmech budou probíhat se zvýšenou opatrností 
(ruční výkop), poškozené povrchové znaky (např. poklopy šoupat, hydrantů… apod.) budou 
opraveny/vyměněny. Zabráněno bude pronikání nečistot z bouracích prací do kanalizace. 

Zemní práce pro samotnou stavbu spočívají ve výkopu rýh a jam a příprava podkladu pro nové 
základové konstrukce. Výkopy budou zajištěny svahováním, které bude navrženo jako dočasné 
opatření. Veškeré násypy, zásypy a obsypy budou provedeny z nenamrzavé, k tomuto účelu vhodné 
zeminy s hutněním dle příslušných požadavků v současné době platných předpisů a ČSN.  
Výkopy, kde nehrozí poškození stávajících sítí, se budou provádět strojně. 

II. Bourací práce 

Demolici původních objektů řeší samostatná část PD resp. samostatné řízení.  
Demolice není předmětem této PD. Při demolici dojde k odstranění veškerých původních staveb. 
Objekty vrchních staveb jsou posuzovány jako novostavby. 

III. Základy 

Pod obvodovými i vnitřními stěnami ze ztraceného bednění jsou provedeny základové pasy 
z prostého betonu šířky 500 mm, s pro armováním ve styku se stěnou ze ztraceného bednění.  

IV. Hydroizolace resp. protiradonová opatření 

Betonové stěny ze ztraceného bednění budou opatřeny bezbarvým hydrofobním ochranným 
nátěrem pro venkovní betonové konstrukce. 
Izolace proti radonu se neřeší. 

V. Svislé nosné a nenosné konstrukce 

Stěny objektu jsou navrženy jako betonové ze ztraceného bednění tl. 200 mm, které jsou v horní 
úrovni ukončeny ŽB věncem.  

Armování bude provedeno z ocelových žebrovaných tyčí (ocel 10 335) Ø 10 mm, vždy 2 pruty 
vodorovně do každé 2 řady a  4 pruty Ø 10 mm na 1 bm zdiva svisle. 

Vzhledem ke skutečnosti, že konstrukce stěn budou vystavené dešti a mrazu, je pro betonování 
předepsán beton C25/30 XF1. 
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VI. Vodorovné konstrukce 

Strop objektu je železobetonový, z panelů tl. 160 mm, položených ve spádu 3%, tak aby současně 
vytvářel nosnou konstrukci pro položení střešní krytiny. 

VII. Schodiště 

Neřeší se. Objekt neobsahuje schodiště. 

VIII. Krov 

Neřeší se. Střešní krytina je položena přímo na konstrukci stropu. 

IX. Střecha 

Střešní krytina je navržena z trapézového plechu kotvených do systémových profilů (vazniček).  
Vazničky jsou připevněny přímo do stropní konstrukce. 
Sklon střešní krytiny je 3% . 

Skladba stropní (střešní) konstrukce je uvedena v tabulce Skladeb konstrukcí, která je součástí 
projektové dokumentace. 

X. Podlahy 

Neřeší se. Objekt odpadového hospodářství neosahuje podlahy.  
Konečné povrchy v úrovni upraveného terénu jsou součástí zpevněných ploch a jsou řešeny v rámci 
samostatné části projektové dokumentace. 

XI. Podhledy 

Neřeší se. Objekt neobsahuje žádné podhledy. 

XII. Obvodový plášť 

V úrovni stropu je navržena ocelová konstrukce atiky, která má za cíl vizuálně sjednotit konstrukci 
střechy se střechou sousedního objektu Ohýbačky. Opláštění atiky je provedeno z trapézového 
plechu s jemnou horizontální profilací v barvě RAL 7043.  

Nosné obvodové zdivo ze ztraceného bednění není opatřeno žádným opláštěním. 
 

XIII. Tepelné izolace 

Neřeší se. Objekt odpadového hospodářství není tepelně izolován. 
 

XIV. Zvuková izolace 

Neřeší se. Objekt není zvukově izolován. 
 

XV. Úpravy povrchů 

Nadzemní část stěn ze ztraceného bednění ani stropní konstrukce nebude dodatečné povrchově 
upravována žádnou omítkou. Stěny budou oboustranně opatřeny bezbarvým hydrofobním 
ochranným nátěrem pro venkovní betonové konstrukce. 
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XVI. Výplňové konstrukce 

Neřeší se. Objekt neobsahuje žádné výplně otvorů. 
 

XVII. Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou systémové od dodavatele opláštění z žárově zinkovaného ocelového 
plechu podle normy EN 10346 a dále chráněného organickým nátěrem podle norem pro proces 
nátěru (DIN EN 10169/1).  
V případě výskytu nesystémových prvků bude použit totožný materiál se stejnou povrchovou úpravou 
i barvou. Jedná se převážně o typové detaily běžných klempířských konstrukcí jako je oplechování 
střešní konstrukce, dešťové svody, žlaby. 
Pro provádění klempířských výrobků platí příslušná ČSN 73 3610. 
Barvy výrobků budou dle architektonického návrhu RAL 7043. 
 

XVIII. Zámečnické konstrukce 

Zámečnické výrobky budou typové nebo atypické, vyrobené z běžně dostupných profilů.  
Pro nosnou konstrukci atiky a střešní vazničky budou přednostně užity systémové prvky 

dodavatele opláštění.  
Zámečnické výrobky budou povrchově upraveny žárovým pokovením. 
 

Součástí dodávky jednotlivých položek jsou všechny související práce a materiály, nezbytné pro 
kompletaci a dodávku (např. kotvy, úchyty, zděře, pásky, lemování, pomocné konstrukce atd.) a 
kompletní povrchová úprava. Konečné schválení vybraných materiálů a barev musí být schváleno 
zodpovědným projektantem na základě předložených vzorků, nebo podrobné výrobní dokumentace. 

6. Stavební fyzika 

I. Tepelná technika 

Neřeší se.  
Na objekt odpadového hospodářství nejsou kladeny žádné tepelně technické požadavky. 

II. Denní osvětlení a proslunění 

Neřeší se. Na objekt odpadového hospodářství nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska 
denního osvětlení a proslunění. 

III. Akustika, hluk a vibrace 

Neřeší se. Na objekt odpadového hospodářství nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska 
akustiky, hluku a vibrací. 
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