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Smlouva o dílo:   PD – Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191911 

Číslo smlouvy zhotovitele: 1139 

█ Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – Požadavky na vyhotovení projektové 

dokumentace. 

Projektová dokumentace stavby „Projektová dokumentace – Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa“ bude 

vyhotovena podle následujících požadavků: 

1) Projektová dokumentace (dále jen PD) bude zpracována ve stupni pro vydání umístění stavby nebo zařízení 

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, přílohy č. 1, v platném znění. Zpracovaná PD 

bude striktně dodržovat požadavky vyhlášky včetně rozsahu dokumentace stavby a požadovaných výkresů.  

2) Další stupeň PD bude zpracován ve stupni pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení 

v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb, přílohy č. 12, v platném znění. Zpracovaná PD bude striktně dodržovat požadavky 

vyhlášky včetně rozsahu dokumentace stavby a požadovaných výkresů. 

3) PD bude zpracována v souladu s požadavky příslušných dotčených stavebních úřadů a zejména následujících 

zákonů i vyhlášek: 

 Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek, v platném 

znění. 

 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

v platném znění. 

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

 Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb, v platném znění. 

4) Položkový rozpočet stavebních úprav pro každé jednotlivé etapy nesmí obsahovat komplety, agregace  

a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny 

dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

Členění položkového rozpočtu bude dle jednotlivých SO, IO a PS + ostatní SO, IO a PS potřebná pro řádnou 

realizaci stavby. 

5) PD musí plně respektovat umístění vodíkové stanice v zájmovém území.  

6) PD bude zpracována v členění:  

 1. Etapa – Vodíková plnicí stanice a nutné provozní technologie a stavby (snížený výkon plnění)  

 2. Etapa – Technologické rozšíření plnící stanice, (plný výkon plnění) 

 3. Etapa – Technologie lokální výroby vodíku (elektrolýza) 

Veškeré stupně PD, vč. položkového rozpočtu, budou zpracovány samostatně pro jednotlivé etapy.  

7) Harmonogram výstavby jednotlivých etap. 

8) Zaměření stávajícího stavu objektů, geodetické zaměření, hydrogeologický a geologický průzkum, dále 

provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů, zajištění vytýčení veškerých inženýrských 

sítí nutných ke zpracování všech stupňů PD zajistí na své náklady zhotovitel. 

9) PD bude zpracována minimálně v tomto členění: 

 Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 332000-5-51 ed.3. 

 Určení nebezpečných prostorů dle EN ČSN 60079-10-1. 

 Statické výpočty všech konstrukcí díla. 

 Zásady organizace výstavby, vč. situace organizace dopravy, návrhu dočasného a trvalého dopravního 

značení (vč. souhlasu s navrženým dopravním značením – stanovisko pracovní skupiny OŘD při odboru 

dopravy MMO).  
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 Návrh organizace výstavby (popis jednotlivých fází výstavby plnicí stanice, předpokládané doby realizace 

jednotlivých fází výstavby). 

 Komplexní řešení dopravní obslužnosti plnicí stanice a zakreslení nových obslužných komunikací nebo 

úprav stávajících komunikací. Organizace dopravy bude navržena tak, aby umožňovala nepřetržité 

provozování plnicí stanice včetně jejího zavážení palivem, v případě potřeby specifikace nezbytných 

manipulačních kroků a usměrnění dopravy pro různé denní objemy využití stanice tj. dodávek a spotřeb 

paliva.  

 Zakreslení obalových křivek pro jednotlivé typy uvažovaných vozidel (autobus 12m a 18m, osobní vozidla 

a zásobovací trajlery).  

 Požárně bezpečnostní řešení stavebních objektů uvažované plnicí stanice, (vyznačení zón s nebezpečím 

výbuchu, odstupových vzdáleností, specifikace prostorů se zvýšeným požárním rizikem, specifikace 

nároků a prostředků k zajištění bezpečného provozu a zvládání havarijních stavů plnicí stanice i vzhledem 

k dalším pozemkům, objektům nebo technologiím v jejím okolí). 

 Hluková studie (prostorové umístění plnící stanice bude respektovat hygienické hlukové limity vůči okolní 

zástavbě). 

 Korozní průzkum. 

 Atmogeochemický průzkum provedený výhradně akreditovanou zkušební laboratoří, vč. návrhu 

bezpečnostních a zajišťovacích opatření při výstavbě.  

 Hydrogeologický  a geologický průzkum. 

 PD bude členěna na jednotlivé SO, IO a PS nezbytných pro uvažovaný účel využití a technických parametrů 

vodíkové plnicí stanice, bude zahrnovat jejich popis a výčet, specifikace provozních vlastností  

a energetických nároků klíčových komponent stanice dle zpracovaného investičního záměru. 

 Ostatní SO, IO a PS potřebné pro řádnou realizaci stavby.  

 Navýšení rezervovaného příkonu u ČEZ Distribuce pro potřeby vodíkové stanice 

 

10) Všechny stupně PD stavby budou vypracovány v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky. 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, 

textová část ve formátu nebo *.docx , tabulková část ve formátu *.xls nebo *.xlsx , rozpočtová část 

v programu KROS+ (cenová úroveň 2020/I.). 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu 

*.pdf, rozpočtová část ve formátu *.xls nebo *.xlsx. 

11) V průběhu zpracování PD budou konány pravidelné kontrolní dny vedené v českém jazyce. V případě potřeby 

tlumočníka do českého jazyka si tohoto zajistí zhotovitel na vlastní náklady.  

12) Vypracovaná PD bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které 

přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických 

specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických 

specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické 

praxi. 

13) Vypracovaná projektová dokumentace bude respektovat zejména:  

 Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. 

 Zákon č. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření energií) v platném znění 

 Vyhlášky č. 16/2016 Sb. (vyhláška o připojení k elektrizační soustavě)  

 Metodiku výstavby a provozu plnicích stanic stlačeného vodíku pro mobilní zařízení – verze s certifikací 

TÜV NORD, č.certifikátu 002/18 

 ČSN 73 6060 (736060); 2018 Čerpací stanice pohonných hmot. Objednatel připouští použití rovnocenných 

norem či technických dokumentů. 

 ČSN P ISO/TS 19880-1 (656525); 2017 Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 1: Obecné požadavky. 

Objednatel připouští použití rovnocenných norem či technických dokumentů. 

 ČSN 65 0202 (650202); 1995 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice. Objednatel 

připouští použití rovnocenných norem či technických dokumentů. 
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 ČSN EN ISO 17268 (656521); 2017 Plynný vodík - Plnicí rozhraní pozemních vozidel. Objednatel 

připouští použití rovnocenných norem či technických dokumentů. 

 ČSN EN ISO 19353 (833251); 2019 Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana. 

Objednatel připouští použití rovnocenných norem či technických dokumentů. 

 ČSN 73 0804 (730804); 2010 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. Objednatel připouští použití 

rovnocenných norem či technických dokumentů. 

 ČSN 73 0875 (730875); 2011 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické 

požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. Objednatel připouští použití rovnocenných 

norem či technických dokumentů. 

 ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 (332320); 2018 Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky. 

Objednatel připouští použití rovnocenných norem či technických dokumentů. 

 ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320); 2016 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných 

prostorů - Výbušné plynné atmosféry. Objednatel připouští použití rovnocenných norem či technických 

dokumentů. 

 ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320); 2014 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování 

elektrických instalací. Objednatel připouští použití rovnocenných norem či technických dokumentů. 

 ČSN ISO 14687-1 (656520); 2009 Vodíkové palivo - Specifikace produktu - Část 1: Pro všechny typy 

využití vyjma využití v palivových článcích s protonvýměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě. 

Objednatel připouští použití rovnocenných norem či technických dokumentů. 

 ČSN ISO 14687-2 (656520); 2016 Vodíkové palivo - Specifikace produktu - Část 2: Využití v palivových 

článcích s protonvýměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě. Objednatel připouští použití 

rovnocenných norem či technických dokumentů. 

14) Součástí PD je rovněž zajištění dokladové části - veškerá vyjádření a souhlasná/závazná stanoviska potřebná 

k vydání povolení a realizaci stavby.  

Dokladová část bude zajištěna samostatně pro jednotlivé stupně projektové dokumentace a pro jednotlivé 

etapy.  

Dokladová část bude obsahovat zejména tato vyjádření a souhlasná/závazná stanoviska: 

 Souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice MSK. 

 Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK. 

 Koordinované stanovisko, které vydává Útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO. 

 Vyjádření podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

 Vyjádření Policie ČR, MŘP Ostrava – dopravní inspektorát. 

 Stanovisko Krajského úřadu MSK. 

 Závazné stanovisko podle § 19  zákona č. 44/19988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), v platném znění. 

 Vyjádření silničního správního úřadu Úmob Slezská Ostrava. 

 Vyjádření Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomická a majetková.  

 Majetkoprávní vztahy a způsoby využití pozemků 

 Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

 ČEZ distribuce, a.s.  

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

 GasNet, s.r.o. 

 SmVaK a.s. 

 Diamo, státní podnik. 

 Povodí Odry, státní podnik. 

 Vyjádření správců inženýrských sítí. 

 Ostatní vyjádření a stanoviska potřebná k vydání povolení k realizaci stavby (pro vydání umístění stavby 

nebo zařízení, vydání stavebního povolení). 

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací, správců inženýrských sítí uvedené ve 

vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací. 
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15) Součástí dokladové části bude rovněž souhlasné stanovisko objednatele ke všem stupňům PD. Objednatel 

vydá toto stanovisko po předložení stupně PD vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů 

ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na technický úsek. 

16) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré dostupné podklady objektů (v jeho vlastnictví) 

k vypracování PD v elektronické podobě (ve formátu *.dwg, *.docx, *.xls) nebo papírové podobě, které má 

k dispozici. Tyto podklady objednatel poskytne na základě požadavku zhotovitele a to 5 kalendářních dnů od 

doručení žádosti na technický úsek. 

17) Objednatel poskytne zhotoviteli generální plnou moc k zajištění dokladové části - vyjádření a stanovisek. 

 

Z pohledu jednotlivých uvažovaných SO a PS bude PD všech tří etap v rozsahu min. obsahu:  

I. Etapa – Vodíková plnicí stanice a nutné provozní technologie a stavby (snížený výkon plnění) 

V rámci této části projektové přípravy budou projektovány technologická výzbroj a výstroj vodíkové plnicí 

stanice zajišťující její definovanou funkčnost a kapacitu; všechny nezbytné provozní technologie, které 

technologie vodíkové plnicí stanice vyžaduje pro své správné, účelné, ekonomické a ekologické fungování, 

zásobování, obsluhu a servis; všechny nezbytné pomocné technologie a energetická zařízení určená pro připojení 

a rozvod energií nebo médií pro plnicí stanici – tj. především vybudování nové trafostanice vč. vystrojení 

určeného přípojného místa (vývodního pole) v objektu VN rozvodny; i dalších podpůrných technologií pro 

monitoring a zajištění bezpečnosti provozu plnicí stanice a vodíkových vozidel tj. mimo jiné postihnutí nutných 

bezpečnostních systémů a/nebo stavebně- technologických úprav souvisejících s integrací nebo zabezpečení hal 

pro potřebu servisu vodíkových vozidel a předcházení vzniku výbušné atmosfér a prevence vzniku nebezpečí 

výbuchu; a další vyvolané stavební práce související s náhradou funkce využívání pozemků kde je předpokládána 

výstavba plnicí stanice dle etap I. až III, vše v podrobnějším členění dle níže uvedených stavebních objektů.  

SO 01 Vodíková plnící stanice - stavební část 

 Umístění kompletní potřebné technologie, MaR, el. rozvaděče, základové konstrukce a terénní úpravy, 

zastřešení, protihlukové izolace, tepelné izolace, protipožární a detonační izolace, plynotěsných 

konstrukcí u místnosti ohrožených výbuchem. 

 Elektroinstalace, hromosvody, uzemnění a pospojování plnicí stanice, rozvaděče pro technologie. 

 Možnost blokování chodu stanice „TOTAL STOP“ z bezpečné vzdálenosti (vrátnice Areálu autobusy 

Hranečník). Možnost blokování stanice na každém odběrovém stojanu „CENTRAL STOP“. 

SO 02 Zpevněné plochy vč. odvodnění a dopravního značení 

 Úprava přístupové komunikace, a případné další úpravy stávajících zpevněných ploch. 

 Návrh vodorovného a svislé trvalého dopravního značení v areálu. 

 Dopravní obslužnost a obalové křivky 

 Dešťová kanalizace odvádějící dešťové vody do stávající dešťové kanalizace.  

 Vybudování nových zpevněných ploch. 

SO 03 Elektropřípojka  

 Zřízení trafostanice pro napájení plnící stanice s plným uvažovaným výkonem plnění a s rezervou 

výkonu pro napájení elektrolyzéru, který je součástí druhé etapy projektu.  

 Zřízení VN vývodního pole v reozvaděči VN v měnírně, kabelové trasy VN elektropřípojky v měnírně 

Hranečník, který bude nově sloužit pro novou nabíjecí stanici elektrobusů na terminálu Hranečník 

s instalovaným příkonem 1 800 kW 

 Měření spotřeby elektrické energie na straně VN pro technologii vodíkové stanice v místě nové 

trafostanice s dálkovým přenosem naměřených hodnot do systému AISYS.  

 Napojení do systému AYSIS, který je ve vlastnictví DP Ostrava vč. úpravy software a přenosu dat do 

systému IT a na dispečink dopravní cesty DP Ostrava.  

 Možnost blokování chodu technologie v energetických špičkách objednatele pomocí energetického 

systému AISYS, který je ve vlastnictví DP Ostrava. 
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SO 04 Přípojka IT 

 Zřízení přípojky datového kabelu pro přenos dat. 

 Protokoly a hardwarové nároky pro připojení kartových výdejních automatů na výdejních stojanech.  

SO 05 Oplocení stanice včetně vjezdové brány 

 Dálkové ovládání brány pomocí vjezdové smyčky včetně evidence vozidel.  

 Oplocení stanice a technologie. 

SO 06 Přístřešek výdejních stojanů  

 Ocelová konstrukce přístřešku vč. základové konstrukce a odvodnění střechy. 

 Přístřešek bude navrhnut jako jedno společné stavební řešení pro etapy I. a II.   

SO 07 Kácení dřevin  

 Situace dřevin určených ke kácení. 

 Ochrana stávajících dřevin rostoucích v blízkosti stavby dle ČSN 83 9061. 

 Náhradní výsadba. 

SO 08 Úpravy stávajících hal určené pro servis vodíkových vozidel  

 Vymezení objektů (hal) a prostor, ve kterých je nutno provést úpravy pro instalaci systému detekce 

plynu vodíku:    

- Stavební úpravy – nutné stavební úpravy k instalaci provozního a havarijního větrání  

- Vzduchotechnika – návrh havarijního větrání  

- Elektroinstalace  

- MaR – řízení havarijního větrání a detekce plynu 

- Systémy detekce úniku plynu vč. akustických a vizuálních signalizačních zařízení.  

 Možnost využití a napojení nově navrhovaných systémů a zařízení na stávající systém detekce plynu 

CNG umístěného v halách (Hala těžké a lehké údržby, Přístřešek pro mycí rampu, Hala mycí, Hala pro 

opravu autobusů) v Areálu autobusy Hranečník.  

 Návrh systému detekce plynu vodíku a detekce plynu CNG ve vymezených halách v Areálu autobusy 

Hranečník (kombinace systému). 

SO 09 Parkovací stání - stavební část 

 Terénní úpravy včetně napojení na stávající komunikaci. 

 Zřízení náhradního trvalého parkovacího stání pro zaměstnance DPO. 

 Parkování pomocí brány a ovládané pomocí kamer nebo alt. z vrátnice. 

 Umělé osvětlení zpevněných ploch. 

 Vodorovné a  svislé dopravní značení. 

 Odvodnění zpevněných ploch. 

SO 10 Informační poutač - stavební část 

 Základové konstrukce 

 Kabelová přípojka včetně ER a osvětlení poutače 

 Konstrukce informačního panelu (poutače) pro umístění informací a reklamy od DPO 

IO 01 CCTV – kamerový systém 

 Kamerový  a bezpečnostní systém plnící stanice včetně parkoviště napojený na stávající kamerový 

systém v Areálu autobusy Hranečník. 

PS 01 Technologie vodíkové plnící stanice 
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 Plnící stanice bude navržena jako veřejná a bezobslužná. 

 Zásobník vodíku, kompresní stanice, skladování stlačeného vodíku ve vysokotlakých nádobách  

 Osazení výdejních stojanů na výdejních místech v počtu 4 kusů v předpokládané konfiguraci výdejních 

tlaků 1x70MP+1x35MPa a 3x35MPa 

 Předpokládaný výkon plnění (výdej) vodíkové stanice v rámci realizace I. etapy je požadován 

minimálně na úrovni 500 kg vodíku/den 

 Stanice musí před započetím tankování identifikovat vůz i řidiče. Vůz pomocí čipu (MIFARE) a řidiče 

pomocí karty (MIFARE DESFIRE). 

 Plnící stanice musí být nezávislá na stavu podnikové sítě objednatele (LAN). 

 Informace o tankování musí být primárně  ukládány v řídicím systému plnící stanice (režim offline)  

a až následně přenášeny do stávajícího informačního systému WINMISS, který slouží pro řízení 

přístupů a zpracování údajů o tankování vozidel.  

 Řídicí systém plnící stanice musí být připojen k záložnímu zdroji napájení a v případě výpadku 

primárního napájení (ze sítě) záložní zdroj umožní regulérní ukončení řídicího systému plnící stanice. 

 Plnící stanice bude poskytovat denní přehled plnění vozidel. Tyto údaje, budou předány formou 

dodatečně specifikované datové věty pro import do evidence objednatele informačního systému 

WINMISS. Tento denní přehled plnění vozidel (od 00:00 hod do 24:00 hod) bude doručen vždy 

následující pracovní den po uskutečnění plnění vozidel do 04:00 hod ráno. V případě, že plnění 

proběhne v mimopracovní den/dny, pak pracovní den následující po tomto/těchto mimopracovních 

dnech do 04:00 hod ráno souhrnně. 

 Předávání informací o stavu technologie do informačního systému provozovaného v DP Ostrava (chod 

technologie, technologie v poruše, kontinuální vyčítání tlaku plynu, technologie připravena, dálkový 

RESTART, spuštění plynového čidla a další signály nutné k zajištění bezproblémového chodu plnící 

stanice) 

 Zřízení vodíkové přípojky vč. určení místa měření odběru vodíku a mechanického uzávěru umístěného 

v bezpečné vzdálenosti od hranice čerpací stanice.  

 Napojení plynoměru do systému AYSIS (v majetku DP Ostrava) vč. úpravy software a přenosu dat. 

 

II. Etapa - Technologické rozšíření plnící stanice, (plný výkon plnění) 

PS 01 Technologie vodíkové plnící stanice 

 Integrace nových technologických částí plnicí stanice rozšiřující její provozní výkon navržený v rámci 

Etapy I. 

 Předpokládaný výkon plnění (výdej) vodíkové stanice v rámci návrhu II. etapy je požadován minimálně 

na úrovni 1000 kg vodíku/den 

 

III. Etapa – Technologie lokální výroby vodíku (elektrolýza) 

SO 01 Elektrolyzér - stavební část 

 Výroba vodíku bude umístěna v bezprostřední blízkosti VPS a vodík bude dodáván přímo potrubím. 

 Umístění kompletní potřebné technologie, MaR, el. rozvaděče, základové konstrukce a terénní úpravy, 

zastřešení, protihlukové izolace, tepelné izolace, protipožární a detonační izolace, plynotěsných 

konstrukcí u místnosti ohrožených výbuchem. 

 Elektroinstalace, hromosvody, uzemnění a pospojování elektrolyzéru, rozvaděče pro technologie. 

 Přípojka a úpravna vody pro elektrolýzu. 

 Přípojka zdroje energie pro pokrytí spotřeby elektrolyzéru. 

 Možnost blokování chodu „TOTAL STOP“ z bezpečné vzdálenosti (vrátnice Areálu autobusy 

Hranečník).  
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SO 02 Elektrolyzér - technologická část 

 Bezobslužný provoz. 

 Pro skladování produkovaného vodíku je požadováno takové řešení, které bude synergicky využívat 

navrhnuté zásobníky plnící stanice určené pro provozní režim stanice se zavážením 

 Výrobní kapacita pro pokrytí uvažovaného provozu cca 1000 kg/24h s preferencí modulární koncepce 

uspořádání elektrolyzéru nejméně ve dvou provozních blocích a ekonomickým návrhem pomocných 

provozů elektrolýzy. 

 Řídicí systém elektrolyzéru musí být připojen k záložnímu zdroji napájení a v případě výpadku 

primárního napájení (ze sítě) záložní zdroj umožní regulérní ukončení provozu řídicím systémem. 

 Předávání informací o stavu technologie do informačního systému provozovaného v DP Ostrava (chod 

technologie, technologie v poruše, kontinuální vyčítání tlaku plynu, technologie připravena, dálkový 

RESTART a další signály nutné k zajištění bezproblémového chodu). 

18) Pro zpracování PD jsou navržena tato základní kritéria: 

 plnící stanice bude navržena jako veřejná a bezobslužná. Plnící stanice bude řešit 4 výdejní místa 

s využitím 4x stanoviště pro obsluhu vozidel MHD + 1x smíšené stanoviště pro osobní dopravu 

s možným využitím i vozidly VHD nebo vozidel s rozměry většími než běžné osobní vozidlo a 1x 

stanoviště pro obsluhu osobních vozidel vždy s příslušnými tlakovými úrovněmi a průtoky umožňující 

především obsluhu vozidel VHD dle optimální provozní potřeby zadavatele a jeho dopadů do celkových 

nákladů na provoz dopravních prostředku; 

 za základní předpokládanou kapacitu plnění bude uvažováno s celoročním nasazením 10ks autobusů 

MHD +  20ks autobusů provozovatelů dálkových spojů VHD/den + 30 osobních vozidel nebo středních 

užitných vozidel; 

 Pozemky pro plnící stanici a elektrolyzér budou mít také vlastní standardní venkovní osvětlení.  Stanice, 

zvláště pak technologický prostor musí být monitorován, signály bezpečnostních kamer. Vlastní 

technologie elektrolýzy musí být chráněna proti přístupu nepovolaných osob. Zóny s nebezpečím 

výbuchu hořlavých plynů a par musí být řádně vyznačeny. Na viditelném a přístupném místě musí být 

vyvěšeny pokyny pro bezpečnou a správnou manipulaci se zařízením při plnění vodíku. 

 Navržené komunikace musí umožňovat vedle obsluhy a provozu VPS také příjezd montážních vozidel 

a údržbových vozidel pro zajištění provozu elektrolyzéru. 

 

 

 

 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne:  
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