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TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

 

Název akce : Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35  
  
Stupeň : Dokumentace provedení stavby 
Umístění stavby: Plzeň 
Katastrální území: Plzeň 
Zhotovitel : Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“ 
 
 Zastoupená Společníkem 1 
 METROPROJEKT Praha a.s., 
 I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
 IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 
 
 a Společníkem 2 
 Mott MacDonald CZ, s.r.o. 
 Národní 984/15, 110 00 Praha 1 
 IČ: 48588733,    DIČ: CZ48588733 
 
Investor: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí 
 IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683  
Objednatel:  Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí 
 IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683  
 
Inž. činnost: METROPROJEKT Praha a.s., nám.I.P.Pavlova 1786/2, Praha 2 
Provozovatel:  Plzeňské městské dopravní podniky, a.s 
 
Smlouva o dílo:  7246 
 
Zhotovení dokumentace: listopad 2019 
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2. POPIS A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU VČETNĚ 
IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ STAVEBNÍHO OBJEKTU 

2.1 NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU 

               
SO ODT 00-00 Demolice 
05  Hala vozovny průjezdná 
 
 

2.2  POPIS A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU 

 

Rozměry objektu :   66,58 x 50,60 m + přístavky 
Výška objektu :  10,49 m 
Počet podlaží :  1 nadzemní, v části 1 podzemní  

 
Vozovna se skládá se ze dvou lodí, oddělených dodatečně vestavěnou pórobetonovou příčkou 

tl.200mm a na severní straně nižší částí s pultovou střechou, kde se nachází zázemí pracovníků 
(kanceláře, šatny, WC, sprchy, denní místnost, dílny). Do vozovny vstupuje 10 kolejí (5+5), hala je 
průjezdná. K severní fasádě objektu je pak připojeno několik montovaných buněk propojených dveřmi 
s halou.  

Základy jsou tvořeny betonovými patkami sdruženými se základovými pasy. Svislé nosné 
konstrukce jsou tvořeny ocelovými sloupy (v podélné ose haly) a podélnými železobetonovými 
dvouúrovňovými rámy  v krajních osách, s vyzdívkami z CP. Štítové stěny jsou z ocelových sloupky 
vynášejícími železobetonový průvlak. Mezi sloupky jsou osazena vjezdová vrata. Vodorovné nosné 
konstrukce jsou tvořené sedlovými příhradovými ocelovými vazníky v roztečích 0,865 - 11x5,78 – 
0,865m. Na horním pasu vazníků, v místě styčníků, jsou vynášeny vaznice z válcovaného profilu I-
160 v osových roztečích 2,0m. Na vaznicích spočívají betonové panely (dílce) ukládané do ocelových 
profilů). Střešní plášť je z asfaltových hydroizolačních pásů. Podlaha haly je provedena jako průběžný 
revizní kanál pod každou kolejí, tzn. byla vybetonována železobetonová vana o hl.1,6m, pochozí 
lávky mezi kolejemi jsou tvořeny ocelovou rámovou konstrukcí kotvenou do vyvýšených betonových 
trámů. Ocelové rámy nesou podélné průvlaky, na nichž spočívají dubové fošny, tvořící pochozí 
plochu. 

Vnitřní příčka – dělicí příčka mezi oběma loděmi je vyzděná z Ytongových tvárnic na podlahové 
ocelové profily. Podlaha ochozů je z betonové mazaniny. Pochozí lávky v úrovni podlahy nad revizní 
jámou jsou na ocelových stojkách (trubkové nebo z úhelníků). Stojky vynášejí příčli z dvojice U-
profilů. Vše je kotveno do betonových patek vystupujících nad úroveň podlahy. Příčle a v některých 
pozicích i jenom samostatné sloupky podpírají kolejnici tramvajové koleje. Výplň lávky vně kolejí je 
z dřevěných fošen.  Dřevěnou konstrukci mají i schodiště v čelech kanálu pro výstup na úroveň +/-0. 
V hale jsou umístěny mezi kolejemi horní ocelové revizní lávky. Okna v hale jsou sklobetonová 
(luxfery), popř. ocelová s jednoduchým zasklením. Prosvětlení vozovny je sedlovými prosklenými 
světlíky s ocelovými rámy. Vstup do haly (krom průchodů ze sousedních objektů) je ocelovými 
dvojkřídlými vraty s dvířky. Vrata jsou z úhelníkového rámu s plechovými výplněmi, rám zárubně je 
z válcovaného profilu „U Vnitřní omítky jsou štukové, vnější břízolit. Ocelové konstrukce jsou opatřeny 
nátěry. Z vnější zpevněné plochy (asfaltobeton) je zajištěn výstup žebříkem na střechu). Po zdech 
haly jsou vedeny rozvody elektroinstalací v kabelových roštech. 

Nižší část se zázemím je částečně podsklepena. Stropy jsou železobetonové trámové, střešní 
plášť z asfaltových pasů. Podlahové krytiny jsou z keramické dlažby, v dílnách je podlaha 
z dřevěných špalků. Ve sprchách, WC a denní místnosti jsou provedeny keramické obklady.  Okny 
jsou původní dřevěná s jednoduchým zasklením. Vnitřní dveře jsou voštinové v ocelových i 
tesařských zárubních. 
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Přístavky na severní straně haly jsou z dřevěných buněk osazených na betonových pražcích 
položených na vozovce. Jsou zateplené s plastovými okny s izolačním dvojsklem, podlahová krytina 
je z PVC. 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

- technická specifikace objednatele 
- zadávací podmínky, SOD 
- geodetické podklady a zaměření  
- dostupné archivní materiály  
- katastrální mapa 
- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu 
- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - ve znění 

pozdějších předpisů 
- vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah - ve 

znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 266/1994 Sb. o drahách-  ve znění pozdějších předpisů 
- ČSN týkající se řešené problematiky tohoto projektu  

4. POPIS TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ A 
ODSTRANĚNÍ TECHNICKÝCH NEBO TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ; 
UPOZORNĚNÍ NA ZVLÁŠTNÍ, NEOBVYKLÉ KONSTRUKCE, 
KONSTRUKČNÍ DETAILY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY APOD.), 

 

4.1 POPIS NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Před zahájením bouracích prací stavebního objektu budou odpojena veškerá technologická 
zařízení a TZB. Toto je řešeno v samostatné části dokumentace. 

 
Postup bouracích prací hlavní haly 

 
Bourací práce budou probíhat v následujícím pořadí : 
- demontáž veškerých instalací a rozvodů 
- vybourání vestavěných nenosných konstrukcí 
- demontáž ocelových revizních lávek 
- odstranění střešní skladby   
- demontáž světlíků 
- vybourání přední (jižní) štítové stěny ( je tvořená ocelovými sloupky vynášející 

železobetonový průvlak); před bouráním stěny je nutné prověřit provázanost stěny se 
ztužidly a příhradovými vazníky střechy 

- demontáž betonových střešních panelů  
- demontáž vaznic z válcovaného profilu I-160 , část vaznic bude ponechána pro zajištění    
   stability horního pasu příhradových vazníků, tyto vaznice budou postupně demontovány až s  
  demontáží příhradových vazníků 
- postupná demontáž sedlových příhradových ocelových vazníků a podélných ztužidel, 

postupné vybourávání střední příčky,    
- vybourání podélných nosných  stěn včetně železobetonových sloupů a průvlaku je možné  
 provádět až po vybourání střechy dvou podélných (nižších), které na východní a západní    
straně na halu navazují 
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- vybourání zadní ( západní) štítové stěny 
- demontáž kolejí 
- demontáže dřevěné podlahy lávek a pochozí plochy nad revizními kanály  
- demontáž ocelových rámů a průvlaků z U profilů nosné konstrukce revizních kanálů a  

              pochozí plochy mezi kanály. 
 

 
Postup bouracích prací podélného přístavků (kanceláře, šatny, WC, sprchy, denní místnost,  

           dílny) na severní straně od hlavní haly 
 
Bourací práce budou probíhat v následujícím pořadí : 
- demontáž veškerých instalací a rozvodů 
- vybourání podélných stěn navazující na hlavní halu do úrovně stropní konstrukce přístavků  
   tj. cca +4,5m.( tj. nad stropní žel.bet. konstrukci) 
- vybourání zařizovacích předmětů, výplní otvorů, nenosných příček, skladby podlah, 
zámečnických konstrukcí 
- vybourání skladby střechy 
- vybourání žel.bet. stropní konstrukce přístavků 
- vybourání nosných zdí  
- vybourání stropů nad podsklepenou částí přístavku. 
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