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TECHNICKÁ ZPRÁVA  

1. Identifika ční údaje 
Název akce : Rekonstrukce vozovny Slovany Plze ň, Slovanská alej 35  
  
Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby (DPS)  
 sloužící pro Zadávací dokumentaci 
Umístění stavby: Plzeň 
Katastrální území: Plzeň 
Zhotovitel : Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“  
 
 Zastoupená Společníkem 1 
 METROPROJEKT Praha a.s ., 
 I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
 IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 
 
 a Společníkem 2 
 Mott MacDonald CZ, s.r.o . 
 Národní 984/15, 110 00 Praha 1 
 IČ: 48588733,    DIČ: CZ48588733 
 
Investor: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí 
 IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683  
Objednatel:  Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí 
 IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683  
 
Inž. činnost: METROPROJEKT Praha a.s., nám.I.P.Pavlova 1786/2, Praha 2 
Provozovatel:  Plzeňské městské dopravní podniky, a.s 
 
Smlouva o dílo:  7246 
Profese: Slaboproudé rozvody 
 
Zhotovení dokumentace: listopad 2019 
 

2.  Identifika ční údaje stavebního objektu 
SOD II    Objekt odstavu tramvají   (ODT) 

3. Seznam vstupních podklad ů 
- technická specifikace objednatele 
- zadávací podmínky SOD 
- Koncept technického řešení, Metroprojekt Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.   
- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. + 
Mott MacDonald CZ, s.r.o.   
- PD DSP Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. + 
Mott MacDonald CZ, s.r.o.   
- dispozice investora 
- geodetické podklady  - zaměření z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o. 
- katastrální mapa 
- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu 
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- Ekologický audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017 
- Stavebně technický průzkum výskytu azbestových materiálů v objektech vozovny Slovany, 

vypracoval Removal s.r.o.,  Petr Balvín, v 03/2018 

4. Podklady objednatele 
- dostupné archivní materiály  

5. Základní právní p ředpisy a technické normy 
- zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů 
- vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah ve znění 

pozdějších předpisů 
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
- zákon č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 
- vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.  
- vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění 

pozdějších předpisů 
- zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – zákona 

134/2016 Sb.  
- vyhl. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, ve znění nařízení č. 312/2005 Sb. 
- vyhl. 100/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení) - ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

- nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení 
nízkého napětí  

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky 
č. 268/2011 Sb. 

- ČSN 28 0318  Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na 
tramvajových dráhách. 

- ČSN 34 3112 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů 
- dále bude upřesněno v dalších stupních dokumentace 
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6. Koncepce stavby – etapizace 
V rámci projektu „Rekonstrukce vozovny Slovany Plze ň, Slovanská alej 35“ je řešeno: 
 
Vybudování nových staveb 

- SO VST 01 Budovy drážní cesty 
- SO VST 05 Budovy vrátnice 
- SO VST 06 Oplocení areálu a vjezdové brány 
- SO VST 07 Drobné stavby a zařízení 
- SO ODT 03 Remizovací haly 
- SO PAB 04 Provozně-administrativní budova 
- SO OUT 02 Haly údržby a oprav 
- SO SLA 08 Mobiliář 

 
 
 
 

Věcné uspo řádání 
 
SOD I Objekty vrchní stavby (VST) 

SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) 

SOD III Provozn ě-administrativní budova (PAB) 

SOD IV Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) 

SOD V Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA) 
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Koncepce řešení projektu „Rekonstrukce vozovny Slovany Plze ň, Slovanská alej 35“ 
je rozd ělena do p ěti etap: 
 
Etapa 1 
V této etapě dojde k rekonstrukci Slovanské aleje a k záboru stávající Administrativní budovy DC, 

„Staré vozovny“ včetně části jihovýchodního zhlaví. Po demolicích bude v místě „Staré vozovny“ 
zahájena výstavba nových hal pro údržbu a opravy tramvají. Pro zařízení stavby bude využita 
venkovní skladová plocha Drážní cesty v severovýchodní části areálu. Údržba a opravy vozů 
probíhají ve stávající průjezdné vozovně. Středisko Drážní cesty je přesunuto do provizorních prostor 
v objektech areálu Světovar. V severní části areálu bude vybudováno provizorní kolejiště pro odstav 
tramvají. 

 
Etapa 2 
V této etapě dojde ke zrušení stávajícího kolejového vjezdu do areálu vozovny a úpravám v 

křižovatce Francouzská Slovanská alej. Bude vybudováno napojení kolejí ve Slovanské aleji do nové 
polohy. Probíhá výstavba nových hal pro údržbu a opravy tramvají. Údržba a opravy vozů probíhají 
ve stávající průjezdné vozovně. Středisko Drážní cesty je přesunuto do provizorních prostor v 
objektech areálu Světovar. 

Etapa 3 
V této etapě dojde k záboru stávající haly DO a KP včetně části stávající kolejové harfy. Hala DO 

a KP bude zdemolována a na jejím místě vzniknou nová budova Drážní cesty včetně garáží. Údržba 
a opravy vozů probíhají ve stávající průjezdné vozovně a také v nových halách. Středisko Drážní 
cesty je využívá do provizorní prostory v objektech areálu Světovar. 

 
Etapa 4 
V této etapě dojde k záboru stávající průjezdné vozovny, stávající výpravny a měnírny. Dojde k 

jejich demolici a na jejich místech budou postaveny Remizovací haly a bude zahájena výstavba 
provozně-administrativní budovy. Tato budova bude stavěna ve dvou fázích z důvodu přesunu 
stávající měnírny Slovany do nové budovy a následné demolice objektu stávající měnírny. Údržba a 
opravy vozů probíhají v nových průjezdných halách. Středisko Drážní cesty je využívá do provizorní 
prostory v objektech areálu Světovar. 

 
Etapa 5 
V této etapě dojde k záboru prostoru mezi novou Provozně-administrativní budovou a křižovatkou 

Francouzská Slovanská alej. Před budovou vznikne nové parkoviště pro zaměstnance a zelené 
plochy. Dále budou v této etapě vybudovány kryté odstavy tramvají a venkovní plochy v severní části 
areálu. 

V celém areálu budou probíhat dokončovací práce. 

7. TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 
SO 10-06 Slaboproudé rozvody řeší následující části: 

- rozvody strukturované kabeláže vč. WiFi 
- kamerový dohled 
- antény WiFi VOS/VIS + Radiosíť CORONIS (ŠKODA ICT) 
- PZTS – poplachový zabezpečovací a tísňový systém + EKV (ACS) 

 

a) Rozvody strukturované kabeláže v č. WiFi 
Stávající stav 

V objektu stávající haly se nachází optické rozvody datové sítě a rozvody pro antény WiFi 
VOS/VIS + Radiosíť CORONIS (ŠKODA ICT). Podružné datové rozvaděč jsou v objektu haly 
vzájemně propojeny optickými kabely vedenými převážně v multikanálech a v prostorách haly. Z 
rozvaděčů jsou provedeny metalické rozvody strukturované kabeláže. Stávající síť bude postupně dle 
průběhu výstavby demontována a nahrazena novou sítí. 
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Nový stav 
V objektu vozovny Slovany bude provedena kompletně nová síť datových rozvodů. Rozvody 

slouží zejména pro přenos dat a pro telefonní spojení (IP telefonie). Optické rozvody mezi racky 
budou společné i pro systémy VOS/VIS, rádiové sítě CORONIC (ŠKODA ICT), rozvody PZTS a 
CCTV. 

 
Schéma datové sítě viz p.ř.003. Datová síť je tvořena z datových 19“ racků vzájemně 

propojených do kruhů a metalické kabeláže pro připojení koncových zařízení. Optické kabely o 
kapacitě 12-24vl. SM 9/125, metalické kabely cat.6 UTP. V objektu haly instalovány nastěnné datové 
rozvaděče RD02.1-02.3. zapojené do kruhu s rackem RD02 instalovaným v místnosti ODU63.2.  
V racích instalovány aktivní a pasivní prvky PMDP, SITMP, VETRA, ŠKODA ICT a záložní zdroj UPS.  
Jednotlivé systémy (DT, ŠKODA ICT) budou ukončeny na samostatných patch panelech.  

  
Páteřní optické rozvody budou definitivně vedeny převážně v kabelových žlabech na konstrukci 

haly. 
 

Požadavky na rozvody SK 
Strukturovaná kabeláž musí být v provedení v kategorii 6 (nejnovější standard EIA/TIA 568A), 

což odpovídá třídě E dle norem ISO 11801, EN 50173 a ČSN EN 50173. Zhotovitel vypracuje měřící 
protokoly jednotlivých UTP segmentů dle EN50173/ISO11801. 

 
Strukturovaná kabeláž musí splňovat tyto evropské a světové normy: 
EN50173, ČSN EN 50173, ISO 11801, EIA TIA 568A, EN 50174, ČSN EN 50174. 
 
Odolnost proti rušení podle norem: 
EMC EN 55024, 55082 
 
Limity vyzařování musí splňovat tyto normy: 
EN 55022, EN 55081 
 
Napájení 
Napájení zařízení SK je řešeno v části  10-04 Silnoproudé rozvody resp. 10-05 Osvětlení. 

Požadavek na přívod 2x 230V/16A do každého racku. UPS je součástí dodávky slaboproudu. 
 

b) Kamerový dohled (CCTV) 
Stávající stav 
V objektu vozovny Slovany je instalován IP systém kamerového dohledu. Kamery (analog/IP) 

jsou instalovány na sloupech osvětlení/trakce a kabely jsou vedeny závěsnými kabely po sloupech. 
Monitorování a záznam se nachází na vjezdové vrátnici. Stávající kamerový dohled bude postupně 
dle průběhu výstavby demontován a nahrazen novým kamerovým systémem. 

 
Nový stav 
Kamerový systém zajišťuje sledování vnějšího perimetru oploceného areálu, odstavné plochy 

tramvají, vstupy a vjezdy do areálu, zhlaví odstavných kolejí a parkoviště pro zaměstnance. Dále 
kamery instalovány ve všech objektech zejména dle požadavků uživatele. Kamerovým systémem 
jsou pokryty zejména místa vstupů do objektů. 

 
Kamery budou umístěny tak aby byl zajištěn vzájemný dohled na kamery (proti možnosti 

poškození/odcizení). Kamery budou instalovány převážně na sloupech trakce/osvětlení, na objektech 
případně na samostatných sloupech.  

Pro potřeby SITMP instalována na rekonstruované křižovatce Slovanská alej – Francouzská třída 
otočná kamera a dále instalovány otočné kamery na vjezdu a výjezdu do vozovny. 
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Připojení venkovních kamer bude optickým 4vl. kabelem z nejbližšího racku instalovaného 
v rámci rozvodů SK. U kamery instalován na sloupech rozvaděč, ve kterém bude optický kabel 
ukončen v aktivním prvku (mediakonvertoru). Napájení rozvaděče kamer 230V/16A bude ze 
zálohovaného zdroje UPS. 

 
Budou použity pevné FullHD IP kamery s poměrem stran 16:9 s varifokálním objektivem, s 

automatickým přepínáním den – noc, vč. infra přísvit. Kamery budou kompatibilní se stávajícím 
systémem řídícím systémem BVMS. 

 
Záznamové zařízení bude instalované v PAB v místnosti serveru. Úložná doba záznamů na 

diskovém poli bude 30 dnů.  Součástí projektu je i rozšíření centrálního úložiště na centrále SITMP. 
Obraz z kamer bude možné sledovat na dispečinku PMDP, na pracovišti ostrahy, u dispečerů a na 
služebně MP.  

Napájení 
Napájení zařízení CCTV je řešeno v části  10-04 Silnoproudé rozvody resp. 10-05 Osvětlení. 

Požadavek na přívod 230V/16A do každého rozvaděče CCTV. UPS je součástí dodávky 
slaboproudu. 

 
Systém zabezpe čení a správy informací 
Jedná se o bezpečnostni a informacní management systém, do kterého mají být integrovány níže 

popsané subsystémy a aplikace. 
 
Řídící systém bude obsluhovan z 3 pracovních stanic, z nichž dvě jsou u operatorská a jedno 

bude umístěno u správce. 
 
Volitelně bude nabídnuta další pracovní stanice, která by měla být instalována v sídle společnosti 

zákazníka a která má přístup k místní správě zabezpečení a informací prostřednictvím stávající sítě 
10G. 

 
Software pro správu je nainstalován na speciálním vysoce výkonném serveru. 
 
Server je nainstalován v datovém centru objektu, pro zabezpečení má redundantní zdroje 

napájení a pevné disky budou fungovat na úrovni RAID 6.  
 
Subsystémový video monitorovací systém pro vnit řní a venkovní použití 
Systém pro sledování videa musí být v souladu s EU GDPR. 
 
Video dohled vnitrni oblasti: 
Citlivé vnitřní prostory mají být monitorovány videokamerami, umístění kamer pro SOD I, SOD II, 

SOD III, SOD IV jsou uvedena v zákaznických plánech. 
 
Video dohled venkovních oblasti: 
Dohled nad venkovní oblastí je obzvláště důležitý, protože by měla existovat souhra technologie 

detekcniho zařízení proti vloupání, sledování plotu a video technologie, videozáznamy by měly 
umožňovat rozpoznávání lidí na větsi vzdálenosti, a proto je v celé venkovní oblasti vyžadována 
hustota pixelů minimálně 160 pixelů / metr. Tato úroveň hustoty pixelů musí být poskytovatelem 
zákazníkovi jednoznačněne prokázana předložením detailniho plánu. 

 
Celý venkovní prostor musí být monitorován a plánování dohledu nesmí mít žádná slepá ani 

zastiněnna místa. 
Aby se minimalizovaly náklady na infrastrukturu, náklady na instalaci a náklady na údržbu 

venkovního dohledu, měly by být kamery instalovány převážně na budovy a počet míst pro instalaci 
kamer by měl být omezen na minimum. 
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Nahrávání videa 
Videozáznamy všech kamer jsou ukládány na síťových záznamových serverech umístěných v 

datovém centru objektu. Záznamy z kamer ve venkovním prostoru budou permanentní, záznamy z 
kamer v budovách budou aktivovány detekci pohybu. 

Přehravani a nahrávání kamerových záznamu probíhá rychlostí 25 snímků za sekundu 
Doba archivace všech kamer by měla být alespoň 15 dní. 
Z bezpečnostních důvodů jsou záznamové systémy vybaveny redundantními zdroji napájení a 

nahrávání na pevné disky probíhá na úrovni RAID 6.  
 
Požadavky na síťovou infrastrukturu pro videosystém: 
Aby megapixelové IP kamery fungovaly v sitove infrastrukture hladce a bezproblémové, je třeba 

vzít v úvahu následující požadavky na  multicast-streaming: 
-L2: IGMP V2 Snooping RFC4541, Rapis Spanning Tree IEEE 802.1D-2004 
-L3: PIM Routing, Sparse RFC4601 nebo Dense RFC3973 Mode 
- Nízké latenční přepínání, směrování PIM s nízkou latencí 
- Speciální VLAN pro video 
-QOS kvalita služeb 
 
Aplikace, správa parkování ANPR 
Na vjezdech a výjezdech ze dvou parkovišť mají být nainstalovány speciální videokamery pro 

rozpoznávání registracnich značek, tyto kamery přenášejí videa na speciální server ANPR, který je 
nainstalován v datovém centru objektu. Server má z bezpecnostnich duvodu redundantní napájecí 
zdroje a diskove jednotky jsou provozovany v RAID 1. Hardware serveru je podrobněji popsán v 
dokumentu (ds_Server_2_Rack-Mount_1RU_en). 

Software ANPR, který běží na serveru ANPR, je podrobněji popsán v dokumentu 
(Tender_Spec_Software_ANPR_Server_en). 

SPZ zaměstnanců budou uloženy do databáze (whitelist), na zaklade techto informaci je 
automaticky ovládáno otevírání závor. 

Je-li před bariérou vozidlo s neznámou poznávací značkou, je u operátora aktivována událost, 
takže ten může komunikovat s řidičem prostřednictvím interkomu a poté manuálně otevřít bariéru, 
pokud je to nutné. 

 
Datové centrum centru / serverové místnosti: 
Místnost datového centra / serveru by měla být plánována a implementována podle specifikací a 

doporučení DIN EN 50600. 
Pro servery pro záznam a správu by mělo být zajištěno nepřerušitelné napájení (UPS), které 

řízeným způsobem vypne zařízení v případě výpadku napájení přes rozhraní TCP / IP nebo Serial, 
aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat. 

 

c) Antény WiFi VOS/VIS + Radiosí ť CORONIS (ŠKODA ICT) 
Z důvodu umožnění komunikace údržbové firmy tramvají (ŠKODA ICT) s tramvajovými vozy 

budou instalovány WiFi antény VOS/VIS na odstavné ploše v objektu odstavu tramvají (ODT) a 
v objektu oprav a údržby tramvají (OUT). Součástí je i spouštěcí radiosíť CORONIS pro aktivaci 
(probuzení) v tramvajových vozidlech. Stávající systém bude dle postupu etapizace postupně 
demontován a nahrazen novým systémem. 

 

d) Antény WiFi VOS/VIS + Radiosí ť CORONIS (ŠKODA ICT) 
Z důvodu umožnění komunikace údržbové firmy tramvají (ŠKODA ICT) s tramvajovými vozy 

budou instalovány WiFi antény VOS/VIS na odstavné ploše v objektu odstavu tramvají (ODT) a 
v objektu oprav a údržby tramvají (OUT). Součástí je i spouštěcí radiosíť CORONIS pro aktivaci 
(probuzení) v tramvajových vozidlech. Stávající systém bude dle postupu etapizace postupně 
demontován a nahrazen novým systémem. 



 Technická zpráva

 

Název akce:  „Rekonstrukce vozovny Slovany Plze ň, Slovanská alej 35 “ – DPS – Slaboproudé rozvody str. 9/11 

Vypracoval: Zdeněk Zvědělík IČD: 19 7246 006 06 04 06 001 Změna:  

 

 

e) PZTS – poplachový zabezpe čovací a tís ňový systém + EKV (ACS) 
Systém PZTS slouží zejména k zabezpečení perimetru areálu a vybraných prostor uvnitř budov. 

Pro zabezpečení perimetru budou na oplocení instalovány otřesové detektory připojené do 
vyhodnocovacích jednotek. Ústředna EZS bude instalována v místnosti serveru m.č. PAB-63 
v administrativní budově ve 3.NP. Návaznost na systém CCTV – automatické přepnutí kamery 
(natočení) na místo narušení. 

 
Přenos poplachu z PZTS a EKV bude signalizován na dispečink PMDP a dále na pracoviště 

ostrahy (vjezdová vrátnice). 
 
EKV (ACS) – p řístupový systém 
Přístupový systém je určen pro dohled a kontrolu přístupu osob do areálu vozovny a vybraných 

prostor (místností, objektů) ve vozovně. Je navržen ve všech provozně důležitých místnostech a 
přístupech k nim. Jde o sdělovací místnosti, měnírny a distribuční transformovny, přístupy do areálu 
atd. Přístupová místa osazená systémem EKV budou monitorována kamerami systému CCTV. 
Přístupovým systémem bude možné ovládat zařízení PZTS  - odstřežit/zastřežit vybrané prostory. 

Napájení 
Napájení zařízení PZTS a EKV je řešeno v části  10-04 Silnoproudé rozvody resp. 10-05 

Osvětlení. Zařízení PZTS (EKV) vybaveno vlastním zálohovaným zdrojem.  

8. Hlavní kabelové trasy 
 Hlavní kabelové trasy slaboproudu budou uloženy v drátěných případně plných 

pozinkovaných žlabech převážně na konstrukci haly. Odbočky z tras na C příchytkách (GRIP). Hlavní 
stoupací trasa provedena na roštu š.300mm.  

 
Jednotlivé kabely jsou na začátku, na konci, v místě odbočení z hlavní trasy, před a za 

prostupem zdi a po vhodné vzdálenosti (20m) označeny trvanlivou značkou ve smyslu ČSN 33 2000-
5-52.Kabelové trasy jsou patrny z dispozičních výkresů. 

 
Kabely jiných PS (silnoproud) musí být vedeny při souběhu ve vzdálenosti min 200 mm od kabelů 

slaboproudých rozvodů. 

9. Požární zabezpe čení stavby 
Při montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní 

předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají stavby nebo zařízení.  
Jedná se zejména o zákon č.133/1985 Sb. („o požární ochraně“) ve znění pozdějších předpisů 

(zákon č.320/2016 Sb.), vyhlášky č.23/2008 Sb. („o technických podmínkách požární ochrany 
staveb“) ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č.268/2011 Sb.), vyhláška č.246/2001 Sb. („o 
požární prevenci“) ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č.221/2014 Sb.). 

 

10. Komplexní zkoušky 
   Správná funkce instalovaných zařízení bude ověřena komplexními zkouškami a to v rozsahu 

provedených montáží a podle druhu zařízení. 
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11. Protipožární ucpávky 
Při prostupu rozvodů (tím se míní veškeré prostupy trubní z hořlavých i nehořlavých materiálů a 

kabely) požárně dělícími konstrukcemi se z požárního hlediska nepožadují další opatření, ale tyto 
prostupující instalace musí být požárně utěsněny dle ČSN. 

 
Prostupy rozvodů a instalací (ZTI, UT, VZT, EL a další) technologických zařízení požárně dělícími 

konstrukcemi (tím jsou míněny i konstrukce instalačních šachet) musí být utěsněny hmotami s 
hořlavostí max. C1 a těsnící konstrukce musí vykazovat stejnou požární odolnost jako těsněná 
konstrukce, nepožaduje se však vyšší, než 90 minut. 

 
Požární těsnění bude provedeno u všech potrubí a kabelů bez ohledu na profil a materiál.   
  
Těsnění prostupů bude provedeno standardním atestovaným systémem a typ těsnění bude 

odpovídat příslušnému druhu prostupujícího potrubí, resp. kabelů. V předpokládané další instalace 
(průchodu) kabelů bude provedena odpovídající ucpávka tak, aby tato další instalace kabelů byla 
proveditelná. 

 
Těsnění musí provádět odborně způsobilá firma proškolená dodavatelem příslušného těsnícího 

systému. Místo požárně utěsněného prostupu musí být označeno pořadovým číslem (včetně data, 
kdy byla konstrukce těsněna) a musí být uvedeno v seznamu utěsněných prostupů. 

 
Rozvody nesouvisející s chráněnými únikovými cestami nesmí být těmito cestami volně vedeny. 

V případě, že je nelze vést jinudy, budou požárně odděleny nehořlavou konstrukcí s požární 
odolností alespoň 30 minut typu EI (odolnost ze strany rozvodů).  

12. Komplexnost dodávky 
Dodávky budou vždy realizovány jako komplexní, zabezpečující činnost projektovaných systémů 

podle běžných zvyklostí, pokud není v některé části PD uvedeno jinak - tedy včetně stavebních 
přípomocí, požárních ucpávek, pomocných konstrukcí, kotvení, kompletačních a doplňkových prvků, 
revize, měření, výrobní dodavatelské dokumentace, dokumentace skutečného provedení, provozní 
dokumentace a provozních řádů.   

  
Pro minimalizování rušivých impulsů nebo možnosti zničení systému z důvodu přepětí, které 

může být způsobeno bleskem, nebo jinou formou statické elektřiny nebo i nepřímým účinkem těchto 
vlivů, bude jako ochrana proti přepětí realizováno použití přepěťových ochran a svodičů přepětí. 
Přepěťové ochrany budou instalovány dle předpisů a doporučení výrobce. 

13. Ochrana p řed úrazem elektrickým proudem 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 napětím 

SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje.  
 
Uzemnění 
Všechny kovové nosné části elektrických zařízení a kabelů a kostry a ochranné vodiče rozvaděčů 

musí být připojeny na uzemňovací síť objektu. Tato opatření se netýkají elektrických spotřebičů třídy 
II. 

14. Předpisy normy, vyhlášky 
Projektová dokumentace odpovídá platným normám ČSN - zejména pak: ČSN 33 2000-4-41 

ed.3, ČSN EN 50 110-1 ed.3, ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.2, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, 
ČSN 34 1610, ČSN 33 3015, ČSN 38 1754, ČSN 33 0165 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3, a dalším 
souvisejícím normám ČSN a elektrotechnickým předpisům dotčeného oboru činnosti. 
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15. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
Všeobecn ě 
Během výstavby musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším 

dodržováním právních a ostatních předpisů v této oblasti. 
 
Předpisy a normy 
Při montáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy 

ČSN k zajištění BOZP, které se týkají projektovaného objektu. 
 
Předpisy k zajišt ění BOZP dodavatele a BOP provozovatele 
BOZP při výstavb ě 
Při výstavbě musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou 

organizací, jedná se zejména o: 
• používání vhodných montážních prostředků  
• používání ochranných pracovních prostředků a vybavení 
• montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, vyklizeno                

a připraveno k montáži 
 
Za BOZP odpovídají vedoucí pracovníci na všech stupních řízení (Zákoník práce). 
 
BOZP při provozu 
Údržbu smí provádět pouze osoba splňující podmínky vyhl. č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v 

elektrotechnice. 
Na zařízení budou osazeny bezpečnostní tabulky dle provozního režimu. Pracovníci musí být s 

předpisy k zajištění bezpečnosti práce seznámeni prokazatelně, alespoň v rozsahu potřebném pro 
provádění práce. 

V prostorách, kde jsou umístěna slaboproudá zařízení, musí být udržován předepsaný pořádek a 
čistota. Musí být prováděny pravidelné prohlídky, údržba a revize el. zařízení. 

 
Vypracoval: Zdeněk Zvědělík 


