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2 UVOoD

2.1 ROZSAH POSUZOVANYCH KONSTRUKCI

Pfedmétem projektu je staticky navrh a posouzeni Zelezobetonovych konstrukci objektu SOD Il
Provozné-administrativni budova (PAB), véetné zakladovych konstrukci, ve stupni Dokumentace pro
provadéni staveb dle vyhlasky 499/2006 Sb., Pfiloha €. 13. Dokumentace slouzi jako Zadavaci
dokumentace pro vybér zhotovitele. Dokumentace neslouzi jako vyrobni / realiza¢ni dokumentace.

Soucdsti tohoto navrhu nejsou ocelové konstrukce pristieSsku pro vzduchotechniku a ocelové
schodisté z 1.NP do 2.NP, které jsou predmétem casti Stavebné-konstrukéni feSeni — ocel, zpracované
Generdlnim projektantem Metroprojekt Praha a.s. Jednotlivé ¢asti navrhu byly koordinovany.

Soucdsti tohoto navrh neni konstrukce teplovodniho kanalu.

Staticky vypocet prokazuje, Ze ZB konstrukce jsou navrieny tak, aby zatieni na né pasobici v préibéhu
vystavby a uzivani nemélo za nésledek:

a) kolaps nové konstrukce nebo jeji ¢asti,

b) vétsi stupen neptipustného pretvoreni,

c) poskozeni nebo kolaps ¢asti okolnich konstrukci nebo technickych zafizeni
d) poskozeni v ptipadé, kdy je rozsah neimérny plvodni pficiné.

Projekt v tomto stupni PD nezahrnuje:
- Podrobny navrh docasnych konstrukci a paZzeni stavebnich jam
- Podrobny navrh, vykresy a vykazy vyztuze 7B prvki

Navrh prefabrikovanych ramen schodistTyto soucasti projektu budou zpracovany v ramci vyrobni /
realiza¢ni dokumentace.

2.2 SOUVISEJ(CI OBJEKTY
V ramci projektu byly feseny tyto souvisejici / sousedici objekty:

- SOD | Objekty vrchni stavby (VST)
- SOD Il Objekty odstav(li tramvaji (ODT)
- SOD IV Objekty oprav a udrzby tramvaji (OUT)
Dokumentace stavebné-konstrukcéniho reseni betonovych ¢asti souvisejicich objekt(:
- SODI: 19-7246-006-05-03-03, SO VST 01/3 Stavebné konstrukéni feSeni — beton
- SOD II: 19-7246-006-06-03-03, SO ODT 03/3 Stavebné konstrukéni feSeni — beton

- SOD IV: 19-7246-006-08-03-03, SO OUT 02/3 Stavebné konstrukéni feseni - beton
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3 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

3.1 VSEOBECNE POZADAVKY PRO PROVADENI NOSNYCH KONSTRUKCI

PFi provadéni veskerych stavebnich praci je tfeba se fidit zavaznymi ustanovenimi platnych norem a
podminkami bezpecnosti prace obsazené v Zakoniku prace a vyhlaskach Statniho dradu inspekce
prace:

v

¢.591/2006 Sh. PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich

v

¢. 309/2006 Sb. Zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti préci
¢. 362/2005 Sh. PoZadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi nebezpedi padu

Stavbu budou provadét osoby s pfislusSnou odbornosti a zkusenosti. Vedeni stavby bude provddéno v

souladu se Stavebnim zdkonem ¢. 183/2006 Sb. Vsichni zucastnéni pracovnici musi byt s predpisy
seznameni pfed zahajenim praci.

Predkldadand dokumentace je zhotovena v souladu s provadéci vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, Pfiloha ¢.13.

3.2 POPIS NAVRZENEHO KONSTRUKCNIHO SYSTEMU

Navrhovany objekt je tfipodlazni budova obdélnikového tvaru s nejvétsimi plidorysnymi rozméry
66,4x18,4m. Objekt je ¢asteéné podsklepen dvéma suterény o pldorysnych rozmérech 12,2x9,1m a
16,4x18,4m

Konstrukéni systém je monoliticky Zelezobetonovy skelet s doplnénymi sténami v misté schodistovych
jader, které slouZi jako ztuZeni objektu ve vodorovném sméru. Vodorovné konstrukce jsou navrzeny
jako bezhlavicové desky jednotné tloustky.

Podzemni podlaZi je tvofeno obvodovymi sténami a vnitfnimi sténami s lokdlné doplnénymi sloupy.

Objekt je zaloZen plosné na zdkladovych pasech, lokdlné v misté soustiedéného napéti rozsifené na
zakladové patky.

Objekt je rozdélen do dvou dilataénich celk(, které budou realizovany po etapach. Jako prvni bude
realizovan celek mezi osami 01 a 07, poté bude realizovan celek mezi osami 07 a 09. Dilatacni spara a
separace zaklad( je podél osy 07.

Pro detailni popis vodorovnych a zakladovych konstrukci viz nasledujici kapitoly.
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4 ZAKLADOVE POMERY A GEOLOGICKE POMERY

Zakladové poméry byly zhodnoceny na zakladé hydrogeologického a radonového prizkumu
zpracovaného v listopadu 2017 spolecnosti GeoTec GS (zavérecna zprava ¢. 2017-461).

Podle regionalniho ¢lenéni reliéfu CR naleZi zajmové Gzemi do Poberounské subprovincie, oblasti
Plzeniska pahorkatina, celku Plaska pahorkatina a podcelku Plzeriskd kotlina. Terén na lokalité je
rovinaty a nachdzi se v nadmorské vysce 342 — 343 m.

Z regionalné geologického hlediska ndlezi lokalita do stfedoceské oblasti, do strfedni casti
barrandienského proterozoika. Skalni podlozi zde tvofi proterozoické bfidlice.

Povrch vétsiny volného prostranstvi v okoli objektu vozovny pokryva zpevnéna pojizdéna plocha s
asfaltovym povrchem, pouze misty jsou na povrhu Uzemi betonové panely.

Pod konstrukci zpevnéné plochy se do hloubky cca 1,1 a7 2,4 m (v priméru do hloubky 1,6 m) nachazi
kvartérni zeminy, vétSinou jily piscité tfidy F4 CS, tuhé, pripadné tuhé aZ pevné konzistence. Lokalné
se téz vyskytuji tyto jily nebo pisky jilovité tfidy S5 SC s organickou primési. Pod kvartérnim pokryvem
byla ovéreno souvrstvi pisCitych zemin terciérniho stari, které obvykle zacdina ulehlymi, pfipadné
pevnymi jilovitymi pisky tfidy S5 SC s proménou primési Stérku, které od hloubky 2,0 az 3,5 m (v
praméru od hloubky 2,7 m) prechazi do ulehlych piskd s pfimési jemnozrnné zeminy (pisky slabé
jilovité) s proménnou pFimési stérku 20 — 30 % tfidy S3 S-F + G. Baze téchto zemin byla vrty ovéfena v
hloubce 8,6 az 11,2 m (v priméru v hloubce 9,65 m). Poslednim ¢lenem terciérniho souvrstvi je
soubor ulehlych stérkovitych zemin — Stérky s pfimési jemnozrnné zeminy tridy G3 G-F a Stérky jilovité
tfidy G5 GC, vétsinou jesté s vrstvou jilovitych piskl tfidy S5 SC. Baze terciérniho souvrstvi byla vrty
ovérena v hloubce 11,2 az 13,1 m (v priméru v hloubce 12,1 m).

Geologické poméry na lokalité Ize hodnotit jako jednoduché, podle vrtnych praci a penetracnich
zkousek jsou od hloubky cca 2 m piscité zeminy ulehlé, pfipadné pevné konzistence. Tyto zakladové
poméry umoznuji plosné zaloZeni projektovanych objektl na zakladové pasy, nebo patky.

Zeminy na stavenisti bude mozZno téZit béZnou mechanizaci. Dle pfilohy 1 TP 76 — Geotechnicky
prizkum pro pozemni komunikace Ize zafadit zeminy a horniny do I. az lll. tfidy vrtatelnosti.

Pro ucel navrhu zakladd byly pouzity udaje z vrtG J10 a J11.
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Pro navrh zakladl byly pouZzity tyto geotechnické parametry:

4.1.1 Hydrogeologické poméry

Z hydrogeologického hlediska je lokalita situovana v hydrogeologickém rajonu ¢. 6222 Krystalinikum a
proterozoikum v povodi Uhlavy a dolniho toku Radbuzy (M. Olmer, J. Kessl; Hydrogeologické rajény,
VUV Praha, 1990). Podzemni voda je soustfedéna na spodni &ast propustnych $térkovito-pis¢itych
sediment( terciérniho souvrstvi a do zény pfipovrchového rozpukani hornin (pralinova propustnost).
Hladina podzemni vody byla na lokalité zjisténa v hloubkach 7,3 az 10,5 m (ustalena hladina), coz
odpovida nadmotiské vysce 333,4 — 331,6 m. Hladina podzemni vody v kolektorech je volna. Uzemi je
odvodfiovano k vychodu do feky Uslavy a patii do dil¢ich povodi €. 1-10-05-063 a 061.

Z vrtd J1, J3, J4 a 16 byly odebrany vzorky podzemni vody pro stanoveni agresivity prostredi na
betonové konstrukce. Bylo zjisténo, 7e se podle CSN EN 206-1 v pfipadé podzemni vody z vrtu J1
jednd o stupen XA3 - vysoce agresivni chemické prostredi - vlivem vyssi koncentrace siranovych iontd
a agresivniho CO2 (sirany — 810 mg/l — XA2 a CO2 — 48 mg/| — XA2). Podzemni voda z vrt( J3, J4 a J6 je
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neagresivni, respektive u vrtu J3 obsah agresivniho CO2 prevysuje limit pro neagresivni prostredi jen

o0 1 mg/l (celkem 16,2 mg/I).

Hladina podzemni vody je zhruba 5,0 m pod Urovni zdkladové spary plosnych zaklad(, a tedy

neovliviiuje jejich navrh.

Vodni rezim dle CSN 73 6114 je pitedpoklddén v celém Gseku difuzni (pfiznivy).

4.1.2 Pasportizace stavajiciho znecisténi na lokalité

PFi pasportizaci znecisténi byla zjisténa pfitomnost ropnych latek v zeminach i v podzemni vodé v cca
poloviné z odebranych vzork(l, ovsem v koncentracich pod stanovenymi limity. V ramci stavebnich a
zemnich praci bylo doporuc¢eno pfitomnost ropnych latek dale sledovat, zejména v oblasti stavajici

vozovny a Vv jeji bezprostfedni blizkosti.

4.1.3 Stdvajici zakladové konstrukce okolnich objekt{

Veskeré stavajici zakladové konstrukce v mistech novych konstrukci budou odstranény pred

zapocetim realizace.

Koordinace vykopovych praci v blizkosti stavajicich zakladovych konstrukci objekt(, které budou
docasné ponechany v rdmci etapizace, bude fesena v dalsi stupni projektové dokumentace.
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5 NAVRZENE MATERIALY A HLAVNI KONSTRUKCNI PRVKY

5.1 NAVRZENE MATERIALY

5.1.1 Beton

Vegkery beton pouzity v nosnych konstrukcich musi byt v souladu se specifikaci v ndvrhu a CSN EN
206.

Podkladni beton C16/20 X0
Zelezobeton — zikladové patky, pasy C30/37 XC2 XAl
Zelezobeton - konstrukce ve styku se zeminou C30/37 XC2 XAl
Zelezobeton - vnitini stény, sloupy desky C30/37 XC1

5.1.2 Vyztui

Veskera vyztuz v Zelezobetonovych nosnych konstrukci bude z oceli B500 B (10 505).

Kryti vyztuZe:

Vyztu? v ZB patkdach 40 mm
Stropni desky 30mm
Sloupy 55mm
Stény 50mm
Stény exteriér 50mm

interiér 45mm

Tramy 40mm
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5.2 HLAVNI KONSTRUKCNI PRVKY
Definitivni dimenze, tloustky a Grovné hornich a spodnich hran Zelezobetonovych konstrukci jsou
uvedeny ve vykresech tvaru 19-7246-006-06-03-02-002 az 19-7246-006-06-03-02-008.

Schémata vyztuzeni veskerych betonovych konstrukci jsou uvedeny na vykresech 19-7246-006-06-03-
02-009 azZ 19-7246-006-06-03-02-032.

5.2.1 Svislé nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce nadzemni ¢&asti jsou tvoreny monolitickymi Zelezobetonovymi sloupy
400x400mm a ztuZujicimi stény t1.200mm v misté komunikacnich jader.

V suterénu jsou obvodové stény navrzeny jako opérné stény tl.250mm. Vnitini stény pak t.200mm a
sloupy v misté ménirny jsou zvétSeny na 500x500mm.

Svislé konstrukce jsou vseobecné provazany s deskami vyztuzi, vyjma dvou sloupd v 1.NP v ménirné
na ose B/3 a C/6, které jsou kvili poZzadavkim odstinéni oddéleny navarenou ocelovou plotnou
v hlavé sloupu. V tomto misté je uvazovano kloubové podepreni stropni desky s pfipravenou kotevni
vyztuZi pro navazujici sloup 2.NP z desky.

5.2.2 Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce (véetné podest schodist) jsou navrieny jako Zelezobetonové -
monolitické. Vrstvy podlahy i findlni krytina budou navrZeny tak aby celd konstrukce stropu (stejné
jako ostatni navrzené konstrukce) splfiovala zejména CSN 73 0532 - Akustika a CSN 73 0540-2 —
Tepelnd ochrana budov — ¢ast 2 : PoZadavky.

Vodorovné nosné konstrukce tvofi ploché obousmérné pnuté Zelezobetonové stropni desky bez
hlavic typické tloustky 280mm. V krajnich polich desek mezi osami A-D/01-02 a A-D/06-07 je v 1.NP a
2.NP navrZeno nadvyseni bednéni 10mm.

V prostoru ménirny (mezi osami 05 a 07) je kvlli mnoZstvi prostupl navrien tramovy systém
s primarnimi tramy 500 x 800 mm a sekundarnimi 300 x 800 mm. Deska je jednosmérné pnuta tl.280
mm.

Koordinace prostupl je provedena dle podklad(i dostupnych v dobé zpracovani dokumentace. Pro
realizaci je nutné tyto prostupy ovéfit.

5.2.3 Vytahové Sachty
Vytahové Sachty jsou konstrukéné spojeny se stropnimi deskami. Neni navrzena akusticka izolace.
Dojezdy vytaht budou dobetonovany na pozadovanou uroven horni hrany -1,200 lehéenym betonem.

5.2.4 Schodisté

Schodistova ramena jsou prefabrikovana, uloZzena dodate¢né pres akustické podlozky na ozuby na
monolitické mezipodesty a stropni konstrukce. Schodistovd ramena jsou oddilatovana od stén.
Monolitické podesty jsou kotvené ke sténam pomoci vylamovaci vyztuze R12/150.

Mezipodesty schodiét jsou 200 mm tl. ZB desky, schodistové desky 150 mm tl. Schodiité
v jihozdpadnim rohu budovy je dale podepreno vodorovnymi nosnymi tramy. V Urovnich stropnich
desek jsou v oblasti schodisté navrzeny vodorovné trdmy urcené k podepreni fasady.
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5.2.5 Nové zdkladové konstrukce
Nové zakladové konstrukce jsou navrieny sohledem na vySe popsany geologicky profil a
hydrogeologické podminky.

Vyslednym feSenim je navrh ploSného zaloZeni objektu na zakladovych pasech, které jsou v misté
vnitfnich sloup( rozsiteny na zadkladové patky. Zakladové pasy maji proménnou Sitku od 1,2m aZ po
2,0m. Vyska pasl pod nepodsklepenou casti je 1,2m a pod podskepenou 1,0m. Patky v misté
vnitfnich sloupl pod nepodslepenou ¢asti maji rozmér 2,7x2,7x1,2m a s misté ménirny 3,5x3,5x1,0m.

Vyjimku tvofi zdkladovy pas mezi osou A/01-02, ktery ma dvé Urovné horni hrany vlivem napojeni na
sousedni objektu SOD II. Tento zakladovy pas nese i zatiZzeni od stropnich vaznik( objektu SOD II.

Zakladova deska je jednotné tloustky 280mm. Se zdkladovymi pasy neni konstrukéné provazana
vyztuZzi. Je tedy uvazovana jako prosté podepirend jednosmérné pnuta deka.

Pod zdkladovymi pasy je proveden podkladni beton tl.100mm a stérkovy polstar frakce 0/32 hutnény
ve dvou vrstvach, pfi splnéni podminech Edef > 40Pa, Egef2/Edern < 2,2. VySka Stérkového loZe je
uréena dosazenim Unosné zeminy S3 dle geologického profilu.

PoZadovana navrhova Unosnot zakladové zeminy pro Sifku pasu 1,0m je 275kPa, pro Sitku pasu 3,0m
400kPa. Tyto hodnoty museji byt prokdzany statickymi zatéZzovacimi zkouskami pfed zapocenim
betonaze zédkladovych konstrukci.

Veskeré napojeni navazujicich zdkladovych konstrukci, které budou mit odlisné drovné zakladovych
spar, musi byt provedeno podbetonovanim zaklad(l na shodnou Uroven (viz napojeni objektu SOD Il
na objekt SOD Il u osy A/01). Rovnéz takto je provedeno napojeni zakladovych konstukci
nepodsklepené ¢asti na ¢ast podsklepenou. Podbetonovani je provedeno z prostého betonu.

Prostupy zdkladovymi pasy je nutné provést s uloZenim na manZety, které umoZiuji sednuti
zadkladovych konstruci.

6 PROVADENI BETONOVYCH KONSTRUKCI

6.1 KVALITA BETONOVYCH KONSTRUKCI
Konstrukce musi byt provedeny v tolerancich pozadovanymi platnymi normami CSN EN 13670. Z
hlediska kvality vysledného povrchu betonu jsou konstrukce rozdéleny do tfi kategorii:

a) bézny povrch bez zvlastnich narokd
b) pohledovy beton bez mimoradnych naroki
c) pohledovy beton s maximalnimi naroky na kvalitu provedeni

Kategorie a) plati pro vSechny povrchy, které nebudou trvale viditelné. Z konstrukéniho hlediska musi
tyto povrchy vyhovét pouze béznym pozadavkim na kvalitni beton s patficnym krytim vyztuze bez
hnizd a neptfimérenych trhlin. Rovinatost povrchu musi vyhovovat navazujicim konstrukcim.

-15-



19-7246-006-07-03-02-001 - Technicka zpréava Agile

Consultin
Rekonstrukce Vozovny Slovany —SOD IIl (PAB) | Engineers I

Kategorie b) plati pro povrchy betonu ve vSech pomocnych prostorech, parkingu, strojovnach,
pomocnych schodistich, nebo povrchy dostateéné vzdalené od pfimého kontaktu. Povrch musi byt
takovy, aby jej nebylo nutné dale stérkovat, ¢i omitat. Ma byt hutny, hladky, uzavieny, mnozstvi port
velikosti 1 — 15 mm, maximalné 0,3% ze zkusebni plochy 0,50 x 0,50 m. Ostré hrany musi byt zkoseny,
do pracovnich spar musi byt osazeny listy, dilataéni spary musi byt utésnény proti vniknuti vody a
kryty listami nebo pasy. Rozmisténi pracovnich a optickych spar musi byt odsouhlaseno architektem a
zadavatelem. Pracovni postup musi byt navrzen tak, aby nedochdazelo ke vzniku vétSich nez vlasovych
trhlin nebo k naslednému znecisténi nebo poskozeni povrchu.

Kategorie c) plati pro vizualné exponované povrchy a esteticky naroéné prostory. Rozmérova
tolerance se zpfisfiuje na +10mm v obou smérech, bednéni je nutné prekontrolovat z hlediska
nerovnosti. Povrch musi byt hladky, celistvy, vyrovnany, ve stejném barevném odstinu, napinaci
zamky a mista styku bednéni musi byt odsouhlasena architektem. Predpoklada se provedeni
zkusebnich vzorkd, jejich schvaleni a uchovavani pro dalsi porovnavani. Az do kolaudace musi byt
plochy chranény pred moznym poskozenim.

Poznamka: Jeden a tyZ prvek muiZe byt zarazen do rliznych kategorii, rozhoduje kategorie s vy$simi
naroky.

6.2 RADNE KOTVENI KONSTRUKCE

Veskeré sousedici monolitické konstrukce jsou navzdjem provazané vyztuzi. Kazdy vznikly vyvdzany
roh (at ve sténé nebo v desce) musi mit zavlecenou vnitfni zavlacovou vyztuz. Pro kotveni plati vidy
délky vyztuze na min. kotevni délku (dle tfidy betonu a profilu vyztuZze — cca 40 profil(). Pro
nastavovani vyztuzi plati vzdy min. délka presahu (dle tfidy betonu a profilu vyztuZze — cca 60 profilQ).

6.3 DODATECNE KOTVENI

Veskeré dodatecné kotveni musi byt predem odsouhlaseno projektantem provadéci Ccasti
dokumentace. Dodateéné kotveni se bude provadét pomoci navrtavky a vlepené vyztuze. Osazovani
vyztuZe se fidi technologickymi predpisy vyrobce. Pro kotveni v tlaku plati vzdy délky vyztuze na min.
kotevni délku (dle tfidy betonu a profilu vyztuze — cca 40 profill). Pro kotveni v tahu plati vzdy délky
vyztuZe na min. pfesahovou délku (dle tfidy betonu a profilu vyztuze — cca 60 profil().

6.4 DEFORMACE BETONOVYCH KONSTRUKCI

Svislé deformace betonové konstrukce jsou omezeny ustanovenimi norem CSN EN 1992-1-1 ,,Eurokdd
2: Navrhovani betonovych konstrukci. Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby“.
Deformace konstrukci jsou limitovany obecnymi texty v CSN EN 1992-1-1 [11] €l. 7.4.1, které definuji
nutnost zajisténi funkénosti a vzhledu konstrukce. Dale se spravné zdlraznuje nutnost pfihlédnout k
povaze konstrukce a k jeji interakci s dalSim vybavenim budovy (pficky, obklady, technickd zafizeni a
povrchy). Takova kritéria je nutné projednat a nechat schvalit béhem projektovani investorem a
dodavateli ostatnich konstrukci. Cl. 7.4.1 odst. (4) uvadi Udaje o limitu prihybu 1/250 rozpéti pfi
kvazistalém zatizeni a limit narGstu prihybu 1/500 rozpéti p¥i kvazistdlém zatizeni od zabudovani
prvku viz odst. (5).
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a) Pfi pozadavcich na vzhled a obecnou pouZitelnost: Priihyb vypocteny pti kvazistalém zatizeni nema
prekrocit hodnotu 1/250 rozpéti. Prihyb se stanovi ve vztahu k podporam. Pro kompenzaci celého
prihybu nebo jeho ¢asti Ize pouZit nadvyseni, které nema prekrocit hodnotu 1/250 rozpéti.

b) Pfi pozadavcich na prihyby po zabudovani prvku: Prihyb od zatizeni po zabudovani prvku
vypocteny pfi kvazistadlém zatizeni nema prekrocit hodnotu 1/500 rozpéti. Toto kriterium je tieba
kontrolovat, pokud nadmérné prihyby mohou poskodit pfipojené prvky (napf. pficky, zaskleni,
obklady, technicka zatizeni budov apod.).

6.5 SMRSTOVANI A DOTVAROVANI BETONU

Nepfiznivé Ucinky od smrstovani betonu budou dale omezeny vhodnym uspofadanim vyztuze,
naptiklad uloZzenim vyztuze i v tlaéené oblasti stropni desky, vhodnou technologii ukladani betonu,
dodrzovanim technologické kazné, kvalitnim osetfovanim ulozeného betonu, vhodnym slozenim
betonové smési a pfipadné pouzitim betonu, u kterého je dosazeno pozadovanych vlastnosti po
devadesati dnech. Standardné bude pouzit beton, ktery dosdhne pozadovanych vlastnosti po 28
dnech od uloZeni betonové smési. U desek bude vodorovnd vyztuz navriena na Sifku trhliny od
vynucenych pretvoreni. Alternativné budou pouzity krystalizacni ptfisady do betonu a vlakna proti
smrstovani pro konstrukce v kontaktu s exteriérem.

6.6 TOLERANCE BETONOVYCH KONSTRUKCI

Tolerance vertikdlni i horizontdlni, jak celkové tak lokalni, nosné Zelezobetonové konstrukce jsou
omezeny podle znéni CSN EN 13670 ,Provadéni betonovych konstrukci“ — Toleranéni tiida 1.
PoZadavky na dodrzeni vyrobnich rozmérovych a povrchovych toleranci mohou byt upfesnény v
dalsim stupni PD.

6.7 PROVEDENI BETONOVYCH KONSTRUKCI' S OHLEDEM NA POZARNI ZATIZENI

Posouzeni nosnych konstrukci na ucinky poZaru je provedeno na zakladé tabulky firmy PAVUS a.s. -
»,Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokddi”. Tyto hodnoty jsou z hlediska
navrhu na strané bezpe¢né a odpovidaji poZadavkdm normy CSN EN 1992-1-2: ,Eurokdéd 2:
Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-2: Obecnd pravidla - Navrhovani konstrukci na Gcinky
poZaru”.

Pti dodrZeni téchto pozadavk(d neni nutné konstrukce specialné posuzovat na ucinky poZaru.

STENY REI180
STROPY REI120
SLOUPY REI180
TRAMY REI120

6.8 ZPRACOVAN(BETONU
Betonova smés musi byt zpracovdna co moznd nejdfive po svém zamichani, popf. po ukonceni
prejimky. Pfed ukladanim se musi nasakava bednéni navlhdit.
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Betonova smés musi byt ukldaddana na misto urceni plynule v souvislych, vodorovnych vrstvach, jejichz
tloustka zavisi na zpUsobu zhutfiovani. Pfi betonovani musi byt formy radné vyplnény betonem,
zejména nutno zamezit vzniku Stérkovych hnizd a dale nesmi dojit k rozmésovani betonové smési.
Betonova smés se nesmi volné hazet nebo spoustét do hloubky vétsi nez 1,5 m.

Betonova smés musi byt rfadné zhutnéna. PFi pouZivani ponornych vibratord nesmi byt vpichy
umistény vicekrat do stejného mista a vzdalenost sousednich ponorl nesmi prevysovat 1,4ndsobek
viditelného poloméru ucinnosti. Tl. zhutiované vrstvy nesmi prevySovat 1,25ndsobek délky pracovni
hlavice vibratoru.

Hloubka zhutnéni se bude fFidit pokyny vyrobce bednéni. Maximdlni rychlost betonaze bude
pfizpisobena pouzitému bednéni a konzistenci betonové smési.

6.9 OSETROVANIBETONU
Cerstvy beton nesmi byt vystaven narazdm a otfesim a dal$im $kodlivym G¢inkdm jako silnému
ochlazeni, ohtati nebo vysuseni po dobu min. 7 dni.

Ucinky od smrétovani budou omezeny fadnym osetfovanim betonu (dGsledné vihéeni bet. konstrukei,
ochrana pred pfimymi slunecnimi paprsky a teplotou napf. vihéenou geotextilii) v pocatecni fazi
tuhnuti betonu.

Pfi oSetfovani betonu se musi odkryté plochy tuhnouciho a tvrdnouciho betonu chranit pred
vyplavovanim cementu z Cerstvého betonu. Dale se musi uloZeny beton stale udrZovat ve vihkém
stavu nejméné po dobu 7 dni pti pouziti portlandského nebo struskoportlandského cementu nebo 14
pfi pouziti cementu vysokopecniho.

7 OCHRANA BETONOVYCH KONSTRUKCI

Ochranu betonovych konstrukci délime na primarni a sekundarni. Primarni (vnitfni) znamena
vhodnou volbu cementu jako pojiva, ddle je ovlivnéna kvalitou vody a kvalitou kameniva. Sekundarni
ochrana je pouzivana, u jiz narusenych konstrukci. Provadi se formou penetrace nebo rliznymi natéry.
Ochranné natéry na beton by mély splfiovat urcité parametry, a to prfedevsim odolnost a difuzni
otevrenost v(ci vodnim param, ale nepropustnost vici CO2.

Betonové konstrukce jsou navrieny s informativni ndvrhovou Zivotnosti dle CSN EN 1990, pro kryti
vyztuZe Cmin,dur= 20 mm, u béznych budov 50 let s kategorii Zivotnosti 4. Pro kryti vyztuZe jsou
predepsané podminky dle €SN EN 1992-1-1.

Betonova konstrukce je o$etfovana dle CSN 73 6180 Hmoty pro osetfovani povrchu éerstvého
betonu.
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8 OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Ochrana konstrukci proti u¢inkm bludnych proudi byla navriena na zakladé prizkum( a méfeni
provedenych firmou JEKU s.r.o., na zakladé kterych byl pro stavbu Vozovna Plzer — Slovany stanoven
stupen €. 4 ochrannych opatfeni dle TP 124, resp. SR5/7(S).

Systém ochrannych opatfeni na strané staveb aredlu vozovny zahrnuje tato reseni:

e Zelezobetonové konstrukce jsou vybaveny pasivhimi ochrannymi opatfenimi ve smyslu CSN
EN 50162, CSN EN 03 8374 a TP 124 MD CR (2009) a SR 5/7(S) (1997, resp. revize 2019). Jsou
uplatnéna pasivni opatfeni na Urovni primarni ochrany, ve vybranych pfipadech sekundarni
ochrany a dale konstrukénich opatfeni. Konstrukéni opatfeni zahrnuji pozadavky na systém
provareni vyztuze v kombinaci s ndvrhem zemnicich soustav, izolaéni prvky pro oddéleni ¢asti
konstrukci a ndvrh nedestruktivni diagnostiky a trvalych rozvod( pro sledovani koroznich
procesu a vlivli bludnych proudd.

e Prozemnici soustavy jsou navrZeny zakladné zemnice vybavené pasivnimi ochrannymi
zejména uloZzenim zemnicd v betonovych konstrukcich (vyztuze v zakladovych deskach,
patkach, mikropilotach apod.).

e Pro zemnici soustavu CEZ Di je stanoven pozadavek oddaleného uzemnéni ve vzdélenosti
vétsi 15 m od koleje a dalSich uzemnéni budov vozovny.

e Pro potrubni systémy v aredlu jsou definovany poZadavky na pasivni ochranna opatfeni typu
nekovovych potrubi a odolnych systému izolaci.

Opatteni pro ochranu pred ucinky bludnych proudd, pfed ucinky blesk( a prepéti byla navrzena
firmou JEKU s.r.o. a jsou podrobné uvedena v dokumentaci ¢asti:

- 19-7246-006-07-04-07 SO PAB 10-07 Hromosvod, uzemnéni, ochrana pred ucinky bludnych
proudii

- 19-7246-006-07-07-05 SO PAB 27 Bludné proudy, opatieni a méreni
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9 HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH A  DALSICH  ZATIZENI
UVAZOVANYCH PRI NAVRHU NOSNE KONSTRUKCE

9.1 PREDPOKLADY VYPOCTU

PFi vypoctu bylo postupovéno dle norem CSN EN 1992-1-1, CSN EN 1993-1, €SN EN 1997 V¢. jejich
zmén a dopliikl. Konstrukce bude posouzena metodou meznich stavl. Dil¢i soucinitele zatiZeni,
kombinaéni soucinitele a dynamicky soucinitel jsou ve vypoctu zohlednény ve shodé s normami CSN
EN 1990, CSN EN 1990 zména A a CSN EN 1992-1.

9.1.1 Meznistavy

Ve vypoctu byly uvazovany vybrané mezni stavy Unosnosti a pouZitelnosti. Z meznich stav(l Gnosnosti
byl uvaiovan mezni stav STR (viz CSN EN 1990 ¢l. 6.4.1) a byl pouzit pro posouzeni Unosnosti
jednotlivych rozhodujicich fezl nosné konstrukce. Mezni stav pouzitelnosti byl pouZit pro posouzeni
svislych deformaci. Mezni stav GEO byl pouZit pro posouzeni Unosnosti zakladovych konstrukci.

9.1.2 NA&vrhové situace
Pro posouzeni tinosnosti nosné konstrukce je pouZita trvald navrhova situace dle CSN EN 1990.

9.1.3 Kombinace
Pro mezni stav Unosnosti STR byla pouzita kombinace pro trvalou navrhovou situaci, kterd je
definovdna v EN 1990 ¢l. 6.4.3.2.

Pro mezni stav pouZitelnosti byla pouZita kombinace charakteristicka.

PouZzité kombinace jsou uvedeny ve statickém vypoctu.

9.1.4 Kombinaéni soucinitele
Tabulka A1.1 - Doporuéené hodnoty souéinitelli wpro pozemni stavby

Zatizeni W 7 w

Kategorie uZitnych zatiZeni pro pozemni stavby (viz EN 1991-1-1)
Kategorie A: obytné plochy 07 05 03
Kategorie B:  kancelafské plochy 07 05 03
Kategorie C: shromaZdovaci plochy 07 07 06
Kategorie D: obchodni plochy 07 07 06
Kategorie E:  skladovaci plochy 1.0 09 08
Kategorie F:  dopravni plochy

tiha vozidla <30 kN 07 07 06
Kategorie G:  dopravni plochy

30 kN <tiha vozidla < 160 kN 07 05 03
Kategorie H:  stfechy 0 0 0
ZatiZeni snéhem (viz EN 1991-1-3)*3
Finska, Island, Norsko, Své dsko 07 05 02
Ostatni Elenové CEN, pro stavby umisténé 07 05 02
vevysce H =1 000 mn.m.
Ostatni Elenové CEN, pro stavby umisténé 05 02 0
vevysce H<1000m nm.
ZatiZeni vétrem (viz EN 1991-1-4) 06 02 0
Teplota (ne od poZaru) pro pozemni stavby (viz EN 1991-1-5) 06 05 0
POZNAMKA Hodnoty ywmohou byt stanoveny v narodni piiloze.
= Pro zems, které zde nejsou uvedené, se soutinitele ystanovi podle mistnich podminek.

-20-



19-7246-006-07-03-02-001 - Technicka zprava

Rekonstrukce Vozovny Slovany — SOD Il (PAB)

Agile

Consulting
Engineers

9.1.5 Nd&vrhové hodnoty

Soubor A (EQU)
Tabulka A12(A) = Navrhové hodnoty zatizeni (EQU) (soubor A)
Trvalé Stala zatizeni Hlav ni Vedlejsi proménna zatiZeni

a docasné proménné

navrhoveé zatizeni (%)

situace

nepfizniva pfizniva nejicinngjs ostatni
{pokud se vyskytuje)

{vyrazB.10) #5sup Gicjisup 1654t Ghejint a1 Qi Yoy G

(") Proménna zatiZeni jsou ta, kterd jsou uvaZovanav tabulce A1.1.

jaup =110
gt =090
31 =150 pro nepfiznivé (D pro piznive)
;=150 pro nepfiznivé (0 pro pfiznivé)

Doporugené hodnoty mohou byt v narodni piiloze zménény.
Hjap =135
Hogint =115
31 = 1,50 pro nepfiznivé (0 pro piiznive)
;=150 pro nepfiznivé (0 pro pfiznivé)

POZNAMKA 1 Hodnoty ymohou bit stanoveny v narodni piiloze. Doporugeny soubor hodnot souginitelf 3

POZNAMKA 2V piipadech, kdy ovéFeni statické rovnovahy zahmuje také nosnost nosnych prvkd, Ize pouit
jako alternativu ke dvéma oddélenym postupdm vychazejicim z tabulek A1.2(4) a A12(B) také postup kombi-
novany, jeZ vychazi ztabulky A1.2(A) a z nasledujicich doporu€enych hodnot, pokud to dovoluje narodni pfiloha.

za predpokladu, Ze pouZitim js40¢= 100 pro pfiznivou i nepiiznivou East stalych zatiZeni nevznikne Gginek nepfiznivejsi.

Soubor B (STR)

Tabulka A1.2(B) — Navrhové hodnoty zatizeni (STR/GEO) (soubor B)

Trvalé Stala zatiZeni Hlavni Yedlejsi proménna Trvalé Stala zatizeni Hlavni Vedlejsi proménna
a docasné promeénné zatizeni (%) a docasné promeénné zatiZzeni (%)
navrhoveé zatiZeni navrhové zatiZeni (%)
situace situace
nepfizniva pfizniva nejaginngjs ostatni nepfizniva pfizniva nejidinnéjsi | ostatni
(pokud se
vyskytuje)
(VirazB10) | 5750pGuiap | FoindCiin | G %0/ Ck (VirazB.108) | i6/apGap | #oinOkint PG | 20,0k
(VyrazB.10b) | &64apGejap | ¥oiinCuiint 101Gk 090, Ck

(") Proménna zatiZeni jsou ta, ktera jsou uvaZovana v tabulce A1.1.

stala.

Yojmp =135

¥t =100

#a1=150 pronepiiznivé (0 pro piiznivé)
#qi= 150 pro nepiiznivé (0 pro piiznivé)
£=085 (takZe &£ #5,2p =085 %1 3521,15).

Pouditi souginiteld ypro zaméms vnesend pietvofeni viz také EN 1991 aZ EN 1999,

v rozmezi 105 aZ 1,15, a miZe byt upfesnéna v narodni piiloze.

POZNAMKA 1 Yyb&r mezi 6.10, nebo 6.10a aB.10b uré narodni pfiloha. V pfipadé 6.10a a 6.10b miZe navic narodni piiloha zménit 6.10a, tak aby zahrnovala pouze zatiZeni

POZNAMKAZ Hodnoty »a £maohou byt stanoveny v narodni piiloze. Nasledujici hodnoty ya £jsou doporudené pro poufiti ve virazech 6.10, nebo 6.10a a 6.10b.

POZNAMKA 3 Charakteristické hodnoty véech stalych zatiZeni stejného plvodu se nasobi Hsup. pokud JE vysledny Ocinek zatiZeni nepfiznivy, a 5, pokud je vysledny Gcinek
zatiZeni piiznivy. Napfiklad vSechna zatiZeni od vlastni tihy konstrukce |ze povaZovat za zatiZeni stejného plvodu; plati to také v piipadé pouZiti rozdilnych materiald.

POZNAMKA 4 Pro specifickd ovéfeni mohou byt hodnoty 35 a s rozdéleny na % a #% a na sou€initele modelov ych nejistot 354. Ve vEtSing piipadd miZe byt pouZita hodnota
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9.1.6 Provozni hodnoty
Tabulka A1.4 — Navrhové hodnoty zatizeni v kombinacich zatizeni
Kombinace Stala zatiZzeni Gy Proménna zatiZeni Qy
nepfizniva pfizniva hlavni vedlej§i
Charakteristicka Giejaup G jint Q1 30,0/
Casta Gicjisup Gicint 4.1 Che s ya G
Kvazistala Gujaup G jin Y21 G ¥, G/

9.1.7 ZatéZovaci stavy

Jednotlivé zatéZzovaci stavy jsou vypsany ve statickém vypoctu.

9.2 ZATIiZENi OD OCELOVYCH KONSTRUKCI

Navrh nosnych Zelezobetonovych konstrukci byl proveden se zapoditanim zatizeni od ocelové
konstrukce pro vzduchotechniku na stfese 3.NP a se zapocitanim lokdlniho pfitizeni zakladového pasu

v misté napojeni objektd SOD Il a SOD lll, kde je respektovano spolecné zaloZeni obou objektl na

zakladovém pase.

Veskeré hodnoty byly poskytnuty projektantem ocelovych konstrukci a jsou uvedeny ve statickém

vypoctu.

9.3 ZATIZENI OD TRAKCI LAN

Do obvodovych sloup( 2.Np je uvazovano s pridavnym zatiZzeni od kotveni trakénich lan. Schéma

zatizeni spolecné s uvazovanymi silami v jednotlivych lanech je zakresleno ve vykrese tvaru 19-7246-

006-07-03-02-006.

9.4 ZATIZENI NA PODLAHOVE DESKY

Stala
1) zatiZeni stalé - P1 (na terénu)
nazev tl. 8 Y &
[mm] | [kg/m’] | [kN/m’] [kN/m?]

PU stérka

transportbeton pro zelezobetonové prum.podlahy 80 2500 2,000

separacni folie

extrudovany polystyren XPS 180 50 0,090

7B deska

> bez vlastni tihy trama 2,09 1,35 2,82
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2) zatiZeni stalé - P2, P3 (na terénu)

nazev tl 8 ¥ &
[mm] | [kg/m’] | [kN/m’] [kN/m?]
keramicka dlazba 10 2200 0,220
lepidlo
lity cementovy potér 68 2300 1,564
separacni folie
extrudovany polystyren XPS 180 50 0,090
7B deska
¥ bez vlastni tihy ZB desky 1,87 | 1,35 | 2,53
3) zatizeni stalé - P9 (na stropé)
) tl. 8k Y 8d
nazev
[mm] | [kg/m’] | [kN/m’] [kN/m?]
PU stérka
transportbeton pro Zelezobetonové prim,podlahy 80 2500 2,000
B deska
> 2,00 1,35 2,70
2) zatiZeni stalé - P12 (na stropé)
nazev tl. 8k Y 8d
[mm] | [kg/m’] | [kN/m’] [kN/m?]
keramicka dlazba 10 2200 0,220
lepidlo
lity cementovy potér 68 2300 1,564
separacni folie
kroCejova izolace 40 155 0,062
7B deska
¥ bez vlastni tihy ZB desky 1,85 | 1,35 | 2,49
4) zatiZeni stalé - mezipodesty/stupné
nazev tl. 8k Y 8d
[mm] | [kg/m’] | [kN/m’] [kN/m?]
keramickd dlazba 10 2200 0,220
lepidlo
lity cementovy potér 35 2300 0,805
B deska/stupné
¥ bez vl. tihy zakladové desky 1,03 1,35 1,38
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Uzitna

Dle podkladu ADM.DSP.RS.21.1:

Cislo nazev umisténi podlaha zatiZeni
Verejné prostory a

komunikace

01.1 Vstupni vestibul 1.np 5 kN/m?
01.2 Vstupni vestibul 1.np 5 kKN/m?
02.1 Chodba 1.pp 5 kN/m?
02.2 Chodba 1l.np 5 kN/m?
02.3 Predsin 1.np 5 kN/m?
02.4 Chodba 1.np 5 kN/m?
02.5 Chodba 1.np 5 kN/m?
02.6 Chodba 1l.np 5 kN/m?
02.7 Chodba 2.np 3 kN/m?
02.8 Chodba 2.np 3 kN/m?
02.9 Chodba 2.np 3 kN/m?
02.10 Chodba 2.np 3 kN/m?
02.11 Predsin 2.np 3 kN/m?
02.12 Chodba 2.np 3 kN/m?
02.13 Chodba 3np 3 kN/m?
02.14 Chodba 3np 3 kN/m?
02.15 Chodba 3np 3 kN/m?
02.16 Chodba 3np 3 kN/m?
02.17 Chodba 3np 3 kN/m?
02.18 Chodba 3np 3 kN/m?
02.19 Chodba 3np 3 kN/m?
03.1a Schodisté 1.pp 5 kN/m?
03.1b Schodisté 1.np 5 kN/m?
03.1c Schodisté 2.np 5 kN/m?
03.1d Schodisté 3.np 5 kN/m?
03.2a Schodisté 1.np 5 kN/m?
03.2b Schodisté 2.pp 5 kN/m?
03.2c Schodisté 3.np 5 kN/m?
03.3a Schodisté 1.pp 5 kN/m?
03.3b Schodisté 1.np 5 kN/m?
04.1 Vytah osobni |. 1.pp X
04.2 Vytah osobni . 1.np X
04.3 Vytah osobni . 2.np X
05.1 Vytah osobni . 1.np X
05.2 Vytah osobni . 2.np X
05.3 Vytah osobni Il. 2.np X

06 Terasa 3.np 3 kN/m?
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Administrativni prostory
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.17
20.18
20.19
20.20
20.21
20.22
20.23
20.24
20.25
20.26
20.27
20.28
20.29
20.30
20.31
20.32
20.33
20.34
20.35
21.1
21.2
21.3
22.1
22.2

23
24
25.1

Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar
Kancelar reditel
Kancelar reditel
Kancelar reditel
Sekretariat
Sekretariat

Zasedaci mistnost
feditel

Zasedaci mistnost
Spisovna

1.np
1.np
2.np
2.np
2.np
2.np
2.np
2.np
2.np
2.np
2.np
2.np
2.np
2.np
3np
3np
3np
3np
3np
3np
3np
3np
3np
3np
3np
3np
3np
3np
3np
3np
3np
3np
3np
3np
3np
2.np
3.np
3.np
2.np
3.np

3.np
2.np
2.np

3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?

3 kN/m?2
3 kN/m?
5 kN/m?
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25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
26.1
26.2
27

28.1
28.2

29
Provozni prostory
30.1
30.2
31.1
31.2
31.3
32.1
32.2
32.3
324
33
34

35
36

37
38
Socialni zazemi

40.1a
40.1b
40.1c
40.2

40.3a
40.3b
40.3c

40.4a

Spisovha
Spisovna
Spisovna
Spisovha
Spisovha
Spisovna
Spisovna
Spisovha

Archiv

Archiv

Recepce
Zazemi recepce-
Satna

Zazemi recepce-
wC

Sklad venkovniho
nabytku

Dilna

Dilna

Dilna - elektro
Dilna - elektro
Dilna - elektro
Sklad

Sklad

Sklad

Sklad
Vypravna
Cekarna fidici
Denni mistnost
fidica

Skolici sal
Skolici sal - sklad
nabytku
Osetfovna

WC muzi-
umyvarna+tpisoary
WC muzi-kabina
WC muzi-kabina
WC invalida

WC Zeny-
umyvarna

WC Zeny-kabina
WC Zeny-kabina
WC Zeny-
umyvarna

2.np
2.np
2.np
3.np
3.np
3.np
3.np
3.np
3.np
3.np
1.np

1.np
1.np

1.np

1.np
1.np
2.np
2.np
2.np
1.np
1.np
1.np
3.np
1.np
1.np

2.np
2.np

2.np
1.np

1.np
1.np
1.np
1.np

1.np
1.np
1.np

2.np

5 kN/m?
5 kN/m?
5 kN/m?
5 kKN/m?
5 kKN/m?
5 kN/m?
5 kN/m?
5 kKN/m?
8 kN/m?
8 kN/m?
3 kN/m?

3 kN/m?
4 KN/m?

8 kN/m?

6 kN/m?
7 KN/m?
6 KN/m?
6 kN/m?
6 kN/m?
8 kN/m?
8 kN/m?
8 kN/m?
8 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?

3 kN/m?
3 kN/m?

5 kN/m?
3 kN/m?

3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?

3 kN/m?2
3 kN/m?2
3 kN/m?

3 kN/m?
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40.4b
40.4c

40.5a
40.5b
40.5¢

40.6a

40.6b

40.7a
40.7b
40.7c

40.8a

40.8b

40.9a
40.9b
40.9¢c

41.1a

41.1b

41.2
42
43.1

43.2

43.3
44.1
44.2
44.3
44.4
45

46.1

46.2

46.3

46.4

46.5

WC zeny-kabina
WC Zeny-kabina
WC muzi-
umyvarna+pisoary
WC muzi-kabina
WC muzi-kabina
WC feditele-
umyvarna

WC feditele-
kabina

WC Zeny-
umyvarna

WC zeny-kabina
WC zeny-kabina
WC feditele-
umyvarna

WC feditele-
kabina

WC muzi-
umyvarna+pisoary
WC muzi-kabina
WC muzi-kabina
Satna muzd-
umyvarna+pisoary
Satna muzu-
kabina WC
Satna zeny-
umyvarna

Satna muzi
Satna zeny
Satna zeny-
umyvarna WC
Satna zeny-
kabina WC

Uklid

Uklid

Uklid

Uklid

Jidelna

Zazemi jidelny-
pfijem

Zazemi jidelny-
WC personalu
Zazemi jidelny-
sprcha personalu
Zazemi jidelny-
umyvarna nadobi
Zazemi jidelny-
pfipravna

2.np
2.np

2.np
2.np
2.np

2.np
2.np

3.np
3.np
3.np

3.np
3.np

3.np
3.np
3.np

1.np
1.np

2.np
1.np
2.np

2.np

2.np
1.np
1.np
2.np
3.np
1.np

1.np
1.np
1,np
1.np

1.np

3 kN/m?
3 kN/m?

3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?

3 kN/m?
3 kN/m?

3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?

3 kN/m?
3 kN/m?

3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?

3 kN/m?
3 kN/m?

3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?

3 kN/m?

3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?

3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?

3 kN/m?
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47

48.1

48.2

48.3

48.4

48.5

48.6

Technologické zafizeni

50

51.1

51.2

52.1

52.2

52.3

52.4

52.5

52.6

53
54

55.1
55.2

55.3

Sklad jidelny
Kuchyrika
Kuchyrika
Kuchynka
Kuchynka
Kuchyrika
Kuchyrika

Ménirna
Rozvodna VN
CEZ
DISTRIBUCE

Rozvodna VN DP

Transformatory

Transformatory

Transformatory

Transformatory

Transformatory

Transformatory

Rozvodna NN
Velin
Sdélovaci
mistnost
Sdélovaci
mistnost
Sdélovaci
mistnost

1.np
1.np
2.np
2.np
2.np
3.np
3.np

1.np

1.np

1.np

1.np

1.np

1.np

1.np

1.np

1.np

1.np
1.np

1.pp
2.np

3.np

6 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?
3 kN/m?

10 kN/m?, bodové
zatizeni pfed rozvadédi
3 kN/m2

10 kN/m2, bodové
zatizeni pfed rozvadéci
3 kN/m2
10 kN/m2, bodové
zatizeni pred rozvadécdi
3 kN/m2
13 kKN/m2, v misté
ménirenského trafa 60
kN/m2, v misté
distribuéniho trafa 25
kN/m?2
13 kKN/m2, v misté
ménirenského trafa 60
kN/m2, v misté
distribuéniho trafa 25
kN/m?2
13 kKN/m2, v misté
ménirenského trafa 60
kN/m2, v misté
distribuéniho trafa 25
kN/m?2
13 KN/m2, v misté
ménirenského trafa 60
kN/m2, v misté
distribu¢niho trafa 25
kN/m?2
13 KN/m2, v misté
ménirenského trafa 60
kN/m2, v misté
distribu¢niho trafa 25
kN/m?2
13 KN/m2, v misté
ménirenského trafa 60
kN/m2, v misté
distribu¢niho trafa 25
kN/m?2
10 kN/m2, bodové
zatizeni pfed rozvadéci
3 kN/m2

3 kN/m?2
6 kKN/m?

6 kN/m?

6 kKN/m?
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56

57

58.1a
58.1b
58.1c
58.2a
58.2b
58.2c

59.1
59.2
59.3
59.4

60
61

62.1

62.2

62.3
63
64

Zatizeni vétrem

Kabelovy kanal
Strojovna VZT
VZT Sachta
VZT Sachta
VZT Sachta
VZT Sachta
VZT Sachta
VZT Sachta
Podruzny
rozvadéc
Rozvadéce
Rozvadéce
Rozvadéce
Kotelna /
Vyménikova
stanice

Vodovodni vstup
Technicka
mistnost
Technicka
mistnost
Technicka
mistnost
Server

Rezerva

1.pp
stfecha

1.np
2.np
3.np
1.np
2.np
2.np

1.pp
1.np

2.np
3.np

1.pp
1.pp

1.pp

1.np

1.np
3.np

1.pp

6 KN/m?
6 kKN/m?
X

X | X X X X

6 kN/m?
6 kN/m?
6 kN/m?
6 kN/m?

6 kKN/m?

6 kKN/m?

6 kN/m?

6 kKN/m?

6 KN/m?
6 kKN/m?
6 kKN/m?

Globdlni zatiZeni vétrem pouZité pro navrh stabilitniho systému bylo vypoéteno v souladu s CSN
EN1991-1-4, s pouzitim nasledujicich hodnot faktoru:

Cdir=1.0
cseason=1.0

Charakteristicka hodnota zatizeni vétrem: 1.00 kN/m2.

Projektanti opla$téni maji pro navrh paneld / zaskleni / fasad / piipojé pouzit CSN EN 1991-1-4 ke
stanoveni lokalnich koeficientd tlaku vétru.

Zatizeni snéhem

Zatizeni snéhem bylo vypocteno v souladu s €SN EN 1991-1-3 se zohlednénim vlivu navéji.

Charakteristickd hodnota zatiZzeni snéhem: 0.56 kN/m?2.

Zatizeni na jednotlivé prvky a zéklady jsou uvedena ve statickém vypoctu.
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10 NAVRH  ZVLASTNICH,  NEOBVYKLYCH = KONSTRUKCI  NEBO
TECHNOLOGICKYCH POSTUPU

Zvlastni, neobvyklé konstrukce nebo technologické postupy nejsou navrhovany.

Pro provadéni stavby plati zasady organizace vystavby vychazejici z pravnich predpist (zakony,
nafizeni vlady, vyhlasky) a ptislusnych CSN. Tyto postupy jsou pak mimo jiné odvislé i od
technologickych zvyklosti zhotovitele a jim zvoleného technologického postupu a musi byt feSeny
jako soucast jeho realiza¢ni dokumentace.

11 ZAJISTENI STAVEBN{ JAMY

Pfed zahajenim zemnich praci (v€etné konstrukci paZeni stavebni jam) je nutné vytycit podzemni
inzenyrské sité a provést kontrolu sousednich staveb a konstrukci (pasportizaci), které budou doc¢asné
ponechany v ramci etapizace.

Navrh paZeni zakladovych jam neni soucasti tohoto navrhu a bude zpracovan zhotovitelem v rdmci
realizacni dokumentace. Predpoklada se pazeni kolem obvodovych stén v 1.PP, ddle podél celé
severni a vychodni fasady objektu a podél jizni fasady objektu v misté horkovodniho kanalu. Schéma
predpokladané linie paZzeni je zakreslen na vykresech tvaru 19-7246-006-07-03-02-003 a 19-7246-
006-07-03-02-004. Pro zbytek zakladovych konstrukci se predpokladaji pouze vykopy ve sklonu 1:1.

12 TECHNOLOGICKE PODMINKY POSTUPU PRACI, KTERE BY MOHLY
OVLIVNIT STABILITU VLASTNI KONSTRUKCE, PRIPADNE SOUSEDNI
STAVBY

PFi vSech stavebnich pracich musi byt ve vSech stavebnich fazich zajisténa mechanicka odolnost a
stabilita novych a stavajicich konstrukci. Pfi vyménach, nahradach nebo podchycovani prvkd musi byt
zfizeno podepreni vyndsenych konstrukci, kterymi jsou dotéené konstrukce podporovany.

Pro provadéni stavby plati zdsady organizace vystavby vychazejici z pravnich predpisd (zdkony,
nafizeni vlady, vyhlasky) a ptislusnych CSN. Tyto postupy jsou pak mimo jiné odvislé i od
technologickych zvyklosti zhotovitele a jim zvoleného technologického postupu a musi byt reSeny
jako soucast jeho realiza¢ni dokumentace.
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13 ZASADY PRO PROVADENI BOURACICH A PODCHYCOVACICH PRACI A
ZPEVNOVACICH KONSTRUKCI €I PROSTUPU

Bouraci prace stavajicich konstrukci nejsou soucasti tohoto navrhu — nize jsou uvedeny pouze obecné
pokyny. Dodavatel je povinen predloZit podrobny ndvrh bouracich praci vramci vyrobni
dokumentace.

BOURANI Z HLEDISKA FUNKCE KONSTRUKCE
e Nenosné konstrukce se odstranuji bez statického zajisténi. Jednd se o povrchové vrstvy
(podlahy aZ na stavajici stropni konstrukci, omitky, obklady, a pod), vyplné otvort (dvere,
okna, vrata, mfize), pficky zdéné (obecné stény do tl. 100 mm), pficky a oplasténi ze
sadrokartonu.
e Nosné konstrukce je mozné odstranit po pfisluSném zajisténi demolované a pfilehlych
konstrukci.

BOURANI Z HLEDISKA CASOVE POSLOUPNOSTI
e (QOdstranéni nenosnych ¢asti.
e Demolice nosnych konstrukci.
e Pfipadna sanace odkrytych poskozenych ponechavanych nosnych prvk.

OBECNE POKYNY

e Bouraci prace provadét sohledem na stav konstrukci objektu, zbytecné nezasahovat do
objektu vice, nez je nutné.

e Omezit bouraci prace pomoci bouracich kladiv, 1épe zdivo profiznout a pak opatrné vybourat.

o Veskeré konstrukce je nutno pred realizaci ovérit a zaméfit.

e Pfi bourani otvor( je nutné vidy podstojkovat okolni konstrukce (stropy). Vybourani se nesmi
provadeét drive, nez budou konstrukce zajistény.

e Prdce provede odborna firma s patfi¢né Skolenymi pracovniky.

e Vpfipadé zjisténi pohybu nosnych konstrukci nebo vzniku novych trhlin ve sténach
a stropnich desek budou prace okamZité zastaveny, konstrukce zajistény a bude pfivolan
statik!

e Bourani otvor(l v nosnych konstrukcich je mozné az po vytvrdnuti a spoluplsobeni novych
dozdivek a nadpraZi otvor(i se zachovavanymi konstrukcemi.

o Veskeré nosné konstrukce provadét dle predepsanych technologickych postupl a platnych
norem CSN a EN.

e Pfi provadénych pracich dodrZovat bezpeénostni predpisy.

Pfed zapocetim bouracich praci je nutno uvést mimo provoz veskera silova a jina vedeni. Prostor
stavenisté je nutno pred zahajenim stavebnich praci zabezpedit proti vstupu nezadoucich osob. Pfi
zahajeni bouracich praci se nesmi v Zadné casti bouranych objekt( vyskytovat jakékoliv nebezpecné
latky v jakémbkoliv skupenstvi, zejména takové, které by mohly v pripadé jejich uniku ohrozit Zivotni
prostredi, tj. faunu i floru. Pfi bouracich pracich je nutné dbat mimo jiné na to, aby pfi bourani,
demontovani nebo pfemistovani staveb nebo jejich ¢asti nebyla ohroZena bezpecénost a stabilita
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jinych staveb, bezpecnost osob (i na sousednich pracemi nedotéenych pozemcich) a aby okoli
odstranovanych staveb a jejich ¢asti nebylo touto Cinnosti a jejimi dlisledky obtéZovano zbytecné a
nad pfipustnou miru upravenou pfislusnymi predpisy a vyhlaskami.

Bouraci prace musi byt provadény s nejvétsi opatrnosti a postupné odshora smérem dol(. Konstrukce
(zdivo) je nutno rozebirat po ¢astech, neptipustné je nahlé strzeni najednou. Vyjimku v tomto
predstavuji pouze samostatné plsobici konstrukce jako Stitové zdi, pilife, kominy apod.

Konstrukce, u nichZ hrozi sesuti, musi byt pfedem adekvatnim zplsobem zabezpedeny. To je nutné
zejména v misté styku dvou dilatacnich celk(, kdy se konstrukce jednoho dilatacniho celku ponechava
a druhd se odstranuje.

PFi bouracich pracich je nutno dodrZovat bezpecnostni predpisy. Pfi bourani otvor( stavajici

konstrukce nejprve zajistit (osadit preklad), zejména v pripadé bourani otvoru v nosné konstrukci.
V pripadé castec¢ného rozsifovani (posunovani) otvor(, nejprve otvor dozdit, osadit preklad a dale
vybourat otvor. Skody na podlaze vzniklé p¥i bouracich pracich a vyskové rozdily je nutné opravit.

PFi provadéni bouracich praci béhem vystavby napf. v disledku chyb projektu nebo provedenych na
stavbé, nebo v dusledku Uprav stavby béhem provadéni, je nutné dodrzovat standardni bezpecnostni
predpisy pro bouraci prace, predevsim s ohledem na stabilitu bouranych konstrukci a konstrukei k
nim pftilehlych.

14 POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI

Nasledujici kontroly budou na stavbé realizovany formou prejimky technickym dozorem investora
nebo autorskym dozorem projektanta stavby.

e prejimka zakladové spary geologem nebo geotechnikem

e kontrola zhutnéni podsyp( a zpétnych zasypl

e ovéfeni predepsanych Unosnosti zemni plané a Stérkovych zasypl pod zakladovymi
konstrukcemi geologem nebo geotechnikem

e kontrola hydroizolace pred betonazi

e kontrola vyztuze betonovych konstrukci v€. provareni a opatfeni pro uzemnéni a
ochranu pred Gcinky bludnych proudt (pred betonazi)

e kontrola bednéni - musi byt dostate¢né tuhé a zhotovené tak, aby tvar konstrukce
odpovidal vykresu tvaru a vyhovoval pozadavkiim na maximalni povolené odchylky i po
provedeni betonaze.

e Kontrola konzistence betonu pro ZB patky

e kontrola tésnosti a funkénosti pracovnich a dilatacnich spar

e prlbézna kontrola rovinnosti a geometrie dle pozadavku pfislusnych norem
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15 BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

Pti vSech pracich uvedenych v této dokumentaci je nutné pribéziné a dlsledné dodrzovat:

e Podminky bezpecnosti prace obsazené v Zakoniku prace a vyhlaskach Statniho uradu inspekce
prace

v

[ ]
O

.591/2006 Sh. PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
. 309/2006 Sb. Zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

[ ]
(@8

v

. 362/2005 Sh. Pozadavky na bezpecénost a ochranu zdravi pfi nebezpedi padu

e Vyhlagku Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského uradu € 324/1990 Sb.
o bezpecnosti préce a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

[ ]
O

e vyhlasku MPSV €. 12/1995 Sb. o bezpecdnosti a provozu skladovacich zafizeni sypkych hmot
e zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasku MV
¢. 246/2001 Sh. o pozérni prevenci
o CSN ISO — 12480-1 — Jefaby-bezpecné pouzivani
e (SN 65 0201 — HoFlavé kapaliny, provozovny a sklady
e (SN 05 0601 — Bezpecnostni ustanoveni pro svareni kovil
e (SN 05 0610 — Bezpelnostni predpisy pro svafovani plamenem a Fezéni kyslikem
e (SN 05 0630 — Bezpe&nostni pfedpisy pro svarovani elektrickym obloukem
e (SN 07 8304 — Bezpecnostni predpisy k dopravé plynu — provozni pravidla
Pracovnici musi byt pred zahajenim praci sezndmeni s pfislusnymi bezpecnostnimi predpisy
a s technologickymi postupy. Ddle musi byt seznameni a musi se fidit bezpec¢nostnimi predpisy
a pravidly jednotlivych dodavateld, souvisejicimi s realizaci dila. Dale jsou povinni pouZivat pfi praci
predepsané osobni ochranné pomiucky podle vyhlasky MPSV ¢. 204/1994.

Otvory v zemi musi byt zabezpecéeny proti padu osob a chranény plnym prekrytim.

16 POZADAVKY NA KVALITU

e Splnéni kvalitativnich poZadavk(l je podminkou pro predani konstrukce. DosaZeni stupné
jakosti pozadované projektem je podminkou pro doloZeni potiebné spolehlivosti stavby.

e Dokumentace je provedena v Urovni Zadavaci dokumentace. Neni urcena pro realizaci.
e Stavba bude provadéna tak, aby nedochazelo k Urazim. Pfi provadéni stavby nesmi byt
ohroZena bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich. Bude respektovana Vyhlaska

Ceského uradu bezpecnosti prace o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pf¥i stavebnich
pracich.

e Stavbu budou provadét osoby s pfislusSnou odbornosti a zkuSenosti, bude respektovan
z4k.183/2006 Sb.

e Stavebni materidly se budou pouZivat podle ustanoveni pfislusnych predpist pro materialy,
bude respektovan zak.183/2006 Sb.
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e Budou respektovany zavazné i nezdvazné platné CSN a souvisejici pravni predpisy, stavebni
zdkon 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisli a provadéci predpisy.

e Stavba bude provadéna podle realiza¢ni dokumentace. Veskeré odchylky od projektu budou
feSeny ve spolupraci s projektantem, zdznam bude proveden do stavebniho deniku. Dosazeni
stupné jakosti poZadované projektem je podminkou pro doloZeni potifebné spolehlivosti
stavby.

e V pribéhu stavby budou provadény fadné kontroly zakryvanych casti, zdaznam bude proveden
do stavebniho deniku. PoZzadované kontroly budou vyznaceny v realiza¢ni dokumentaci.

e Soucasti dila je radné vedeny stavebni denik.

17 SEZNAM POUZITYCH PODKLADU, NOREM, TECHNICKYCH PREDPISU,
ODBORNE LITERATURY, VYPOCETNICH PROGRAMU APOD.

17.1 POUZITE NORMY

Zasady navrhovani konstrukci
[1] €SN EN 1990 Zasady navrhovéni konstrukci
Zatizeni stavebnich konstrukci

[2] €SN EN 1991-1-1 Eurokédd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb

[3] €SN EN 1991-1-2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-2: Obecna zatizeni - Zatizeni konstrukci
vystavenych ucinklm pozaru

[4] €SN EN 1991-1-3 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei-Cast 1-3: Obecna zatiZeni - Zatizeni snéhem
[5] €SN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-4: Obecna zatiZeni - Zatizeni vétrem
[6] CSN EN 1991-1-5 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-5: Obecnad zatiZenf - ZatiZeni teplotou

[7] €SN EN 1991-1-6 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-6: Obecnd zatizeni - Zatizeni bé&hem
provadéni

[8] €SN EN 1991-1-7 Eurokdd 1:Zatizeni konstrukci-Cast 1-7: Obecnd zatizeni-Mimoradna zatizeni
Betonové konstrukce — navrhovani

[9] €SN EN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci. Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

[10] €SN EN 1992-1-2 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cast 1-2: Obecnd pravidla -
Navrhovani konstrukci na Gcinky pozaru

Beton - technologie
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[12] €SN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

[13] €SN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

[14] €SN 73 0202 Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

[15] CSN 42 0139 Ocel pro vyztu? do betonu - Svafitelnd Zebirkova betonarskd ocel - Vieobecné
[16] CSN 73 6180 Hmoty pro odetfovani povrchu Eerstvého betonu

Zakladani konstrukci

[21] €SN EN 1997-1 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecna pravidla

[22] €SN EN 1997-2 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Prizkum a zkouseni
zakladové pldy

[23] €SN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

[24] €SN 72 1006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin

Stavebni konstrukce — vykresy

[25] €SN 01 3481 Vykresy stavebnich konstrukei. Vykresy betonovych konstrukci

[26] CSN EN 1SO 3766 Vykresy stavebnich konstrukei - Kresleni vyztuze do betonu

17.2 ZAKLADNI PRAVNI PREDPISY A TECHNICKE NORMY:

e z3dkon ¢. 266/1994 Sb. o drahach ve znéni pozdéjsich predpist

o vyhl. 177/1995 Sh. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni fad drah ve znéni
pozdéjsich predpisu

e zdkon ¢. 89/2012 Sb., obéansky zédkonik

e zakon ¢.183/2006 Sb. Zdkon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpis

e vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.

e vyhl. 146/2008 Sh. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisi

e z3dkon ¢. 137/2006 Sh. o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisti — zdkona 134/2016
Sh.

e vyhl. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

e zdkon ¢&. 22/1997 Sh. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist

e nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni ¢. 312/2005 Sb.

e vyhl. 100/1995 Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (R4d uréenych
technickych zafizeni) - ve znéni pozdéjsich predpist

e vyhlaska MMR €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

e nafizeni vlady ¢. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na elektrickd zafizeni
nizkého napéti
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e 7akon ¢.133/1985 Sbh. o pozéarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist

e Vyhlaska ¢. 23/2008 Sh., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky ¢.
268/2011 Sh.

e (SN 28 0318 Prljezdné priiezy tramvajovych trati a obrysy pro vozidla provozovand na
tramvajovych drdhach.

e (SN 34 3112 Bezpecnostni predpisy pro praci na trakénim vedeni tramvaji a trolejbust

e dale bude upfesnéno v dalsich stupnich dokumentace

17.3 VYPOCETNI PROGRAMY
Vypocty zpracovany v programech (kompletni pocitaCové vypocty jsou archivovany u zpracovatele
statického vypoctu):

e Dlubal RFEM 5
e Fin EC 2019
e GEO5 2019

17.4 PODKLADY

e Hydrogeologicky a radonovy prizkum, GeoTec GS, a.s.

e Technicka specifikace objednatele

e Zadavaci podminky SOD

e Koncept technického feseni, Metroprojekt Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

e PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzen, Slovanska alej 35, Metroprojekt
Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

e PD DSP Rekonstrukce vozovny Slovany Plzen, Slovanskd alej 35, Metroprojekt Praha,a.s.
+ Mott MacDonald CZ, s.r.o.

e Dispozice investora

e Geodetické podklady - zaméfeniz 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o.

e Katastralni mapa

e Zavéry z vyrobnich vyboru a jednani konanych v pribéhu zpracovani tohoto projektu

e Ekologicky audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017

e Stavebné technicky priazkum vyskytu azbestovych materialll v objektech vozovny
Slovany, vypracoval Removal s.r.o., Petr Balvin, v 03/2018
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18 POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE ZAJISTOVANE
JEJIM ZHOTOVITELEM

18.1 ROZSAH DODAVATELSKYCH PRACI
O dodavateli se predpoklada, zZe je mu znama dokumentace, skutecny stav stavenisté a hranice
doddvek a praci. Tato dokumentace nema vycerpavajici charakter a dodavatel je povinen bez vyjimek
a ndmitek provést vSechny prace nutné k uplnému dokonceni dila a k jeho radnému fungovani, a to
mezi jinym:
e Seznamit se se stavenistém a porovnat vSechny jeho ¢asti se zadavaci dokumentaci. V pfipadé
neupozornéni na pripadné rozpory, nebude po predani nabidek bran na toto zfetel.

e Dodani vsech rliznych material( a technik potfebnych pro provedeni jim dodavanych praci.

e Opatfeni — na svou plnou odpovédnost — bednéni, leSeni, pomocnych konstrukci a strojl
vseho druhu a jejich odklizeni po ukonéeni praci.

e Zfizeni vSech zdbran a predepsanych bezpecnostnich zatizeni nutnych k praci svych
zaméstnanc, jakozZ i uvedeni do plvodniho stavu stavajicich ochrannych zafizeni, ktera byla
premisténa nebo demontovana béhem praci.

e Zfizeni takovych opatfeni, aby nedoslo k poskozeni ponechavanych povrchll. V pfipadé
poskozeni, musi byt ponechavané povrchy ¢i konstrukce opraveny ¢i uvedeny do plvodniho
stavu.

e 7ajisténi vSech pristroju a pracovni sily k provadéni zkousek.

e Uvedeni dila do provozu.

e Pfipadné opravy nefunkcnich, vadnych ¢asti.

e Predvedeni vzorkli v dostate¢ném predstihu v odpovidajicim mnozstvi pro finalni vybér.

Vzorky budou odsouhlaseny investorem — predpokladana doba 14 dni. Jedna se predevsim
o pohledovost beton.

Vsechny prace navic, které budou dodavatelem zpUsobeny ostatnim dodavatelskym profesim jim
provedenymi zménami v zakladnim Feseni vychazejicim z vybérového fizeni, budou ostatnimi
dodavatelskymi profesemi provedeny zasadné na ucet dodavatele. Pfipominky a poZadavky

k dokumentaci predloZi dodavatel nejpozdéji tyden pred odevzdani své cenové nabidky. Na pozdé;si
namitky nebude bran ohled.

18.2 SPECIFICKE POZADAVKY NA DALSI PRUZKUMY

Priizkumy
e Stavajici sité a podzemni objekty v€etné pozadovanych ochrannych pdsem — zaméreni
e Dokonceni zaméreni okolnich stavajicich objektli po zbourani stavajicich objektli na
stavebni parcele
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18.3 SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH VYROBNI DOKUMENTACE

Tato dokumentace neslouzi jako vyrobni. Technické studie a vyrobni plany vypracovava dodavatelsky
podnik v pfipravném obdobi po vydani pfikazu k zahdjeni praci pod vedenim vedouciho stavby, pokud
nebude dohodnuto jinak.

Vyrobni dokumentace bude vypracovana podle ptislu$nych CSN a EN. Dodavatelsky podnik na sebe
vezme naklady a plat poradce, ktery by se mél Gcastnit jednotlivych projektl i detailnich vyrobnich
pland, za Uc¢elem ovéreni dokumentace vydané vedoucim stavby, nebo pti vypracovani veskeré
potfebné dokumentace. Dodavatelsky podnik musi ve svych projektech a zakazkach vyrobclim
zohlednit obecné normy vztahujici se ke stavebnim pracim. Dlraz se klade na to, Ze pokud tato
pravidla nebudou respektovana, vedouci stavby, nenafidi-li sam jinak, bude nucen dat k tize
dodavatele a na jeho ndklady prepracovat vsechny potfebné detaily, plany, schémata a vykresy

a prislusné mnozstvi jejich reprodukci.

Vsechny spisy vyrobnich dokumentace musi dodavatel predat jesté pred zahdjenim praci na té které
Casti konstrukce. Vystavba konstrukce je podminéna bezvyhradnym schvalenim dodané
dokumentace. Praktické a financni dlisledky nedodrzeni tohoto postupu pripadaji zcela na ucet
dodavatele. Dodavatel prebira veskerou odpovédnost za svou technickou koncepci, za své vypocty, za
vykresy, za rozméry a za ndsledky z nich plynouci.

Dodavatelsky podnik musi prfedat vedoucimu stavby podrobné plany, z nichz je dobre patrné
vykonavani jednotlivych praci. V nich musi byt vyznaceny veSkeré zmény oproti dokumentaci
vedouciho stavby. Schvaleni planu nelze pouZit jako pozdéjsi namitku, vyskytnou-li se nasledky
plynouci z Uprav nevyznacenych v provadéci dokumentaci a neohlasenych béhem praci.

Soucasti vyrobni / realizaéni dokumentace musi byt nasledujici:

e Technicka zprava

e Podrobny staticky vypocet

e Kladecské vykresy, podrobné vykresy tvart betonovych konstrukci

e Podrobné vykresy a vykazy vyztuze na zakladé schémat vyztuZe, které jsou obsahem
této dokumentace

e Vykresy detaill (stykd, spar, kotevnich prvka)

e Podrobny ndvrh docasnych konstrukci, paZzeni stavebnich jam apod. véetné Statického
vypoctu

e Podrobny navrh zplsobu a technologického postupu vystavby

e Harmonogram projekénich praci, objednavek a zasobovani.

e Popfipadé dalsi dokumentace nad rdmec vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., kterad je nutna pro
realizaci stavby (po dohodé s Investorem)

18.4 PODMINKY PRO PREJIMKU DILA
e Konstrukce bude vyrobena podle odsouhlaseného projektu
e Soucasti dila je radné vedeny stavebni (montazni) denik
e Soucasti dila je dilenska dokumentace

e Soucasti dila je dokumentace skute¢ného provedeni, kterd bude obsahovat skutecné
provedeni s vyznacenim odchylek oproti projektu
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18.5 ZKOUSKY A TECHNOLOGICKE PREDPISY
e PoZadovany jsou predpisy pro skladovani a manipulaci s materidlem

e Technologické predpisy pro montdz a pokladku
e CSN EN 206+A1 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

19 VYKRESOVA CAST

Vykresova cast stavebné konstrukéniho reseni je vyhotovena a je soucasti tohoto projektu.

20 PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

20.1 STANOVENI KONTROL SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI STAVBY Z HLEDISKA JEJICH BUDOUCIHO

VYUZITI
Vzhledem k charakteru stavebniho zaméru neni dokladano.

Pro provadéni stavby plati podminky a zasady stanovené pravnimi predpisy (zdkony, nafizeni
vlady,vyhlasky) a pfislusnymi CSN:

¢SN EN 1090-11) a ¢SN EN 1090-2+A1

21 OSTATNI

21.1 NAVRZENE VYROBKY, MATERIALY A HLAVNI KONSTRUKCN( PRVKY

Pro stavbu mohou byt uZity pouze schvdlené vyrobky a materidly s pfislusnou certifikaci. Stavebni
prace mohou provadét pouze firmy a osoby nalezité odborné zplsobilé k vykonu stavebnich profesi
s pfisluSnym opravnénim ke stavebni ¢innosti.

PFi provadéni Zelezobetonovych konstrukci je tfeba jako minimalni technologicky predpis dodrzovat
ustanoveni CSN 732400 ,,Provadéni a kontrola betonovych konstrukci“ a €SN EN 206-1 (73 2403)
,Beton, cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda“. VSechny Zelezobetonové vodorovné prvky,
vystavené pfimému pUsobeni ovzdusi (tj. bez omitek) budou opatieny ochrannym
protikarbonataénim natérovym souvrstvim.

Pti vSech stavebnich pracich, dokumentovanych timto projektem, je nutno pribézné a dasledné
dodrZovat predpisy na useku ochrany zdravi pfi praci, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky s dodrzenim poZzadavk( na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. VSichni zacastnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni
pred zahdjenim praci a jsou dale povinni pouzivat pfi praci predepsané osobni ochranné pomcky
podle vyse uvedenych predpis(.

21.2 ZPUSOB VYSTAVBY
Zhotovitel je povinen predlozZit navrh zpUsobu vystavby jako soucast své realizacni dokumentace
k pripominkam projektantovi pfed zahajenim stavebnich praci.
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22 ZAVER

Navrh konstrukce byl proveden tak, aby byly splnéné parametry dané normami a pozadavky zadané
investorem a zaroven tak, aby byla konstrukce dostatec¢né tuha a stabilni. Veskeré nosné konstrukce
vyhovuji z hlediska I. a Il. mezniho stavu. Navrh ovéren z hlediska Unosnosti, pouZitelnosti

i hospodarnosti konstrukce.

V pripadé vzniku nejasnosti nebo nepredpokladanych skutecnosti v priibéhu stavby je nutné okamzité
kontaktovat projektanta.

Dokumentace je zpracovana podle vyhlasky MMR €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
novely ¢. 62/2013 Sh. Navrh stavby je zpracovan podle vyhlasky MMR €. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni novely ¢. 323/2017 Sb. Dokumentace je autorizovana ve smyslu
zakona ¢. 360/1992 Sh. Tento stupen projektové dokumentace neni uréen pro realizaci stavebniho
dila a nesmi byt pro tyto ucely pouzit.

DODAVATEL STAVBY MUSI ZPRACOVAT VLASTN{ VYROBNi DOKUMENTACI, KTERA ODPOVIDA JiMm
POUZITEMU KONSTRUKCENIMU SYSTEMU, POUZIVANYM MATERIALUM, APOD. V PRIPADE
NEJASNOSTi NEBO NEPREDPOKLADANYCH SKUTECNOSTI JSOU DODAVATELSKA FIRMA NEBO
INVESTOR POVINNI OKAMZITE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A STATIKA.

VSechny prace je nutno provadét dle platnych predpisi a norem a dle vSech zadkon( a nafizeni o
bezpecnosti prace a ochrané zdravi pracuijicich.

V Praze 30.11.2019 Ing. Zderika Sulerova
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