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TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifikacni udaje

Nazev akce : Rekonstrukce vozovny Slovany Plzen, Slovanska alej 35
Stupen : Dokumentace pro provedeni stavby

Umisténi stavby: Plzen
Katastralni uzemi: Plzen
Zhotovitel : Spole¢nost ,,MP+MMD — Vozovna Slovany*

Zastoupena Spole¢nikem 1
METROPROJEKT Praha a.s.,

|.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

a Spole¢nikem 2

Mott MacDonald CZ, s.r.o.
Narodni 984/15, 110 00 Praha 1
IC: 48588733, DIC: CZ48588733

Nazev akce: ,Rekonstrukce vozovny Slovany Plzen, Slovanska alej 35“ — DPS str. 1/12
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N/E METROPROJEKT Technicka zprava

2.2

Investor: Plzenské méstské dopravni podniky, a.s.
Denisovo nabrezi 920/12, 301 00 Plzen — Vychodni Pfedmésti
IC: 25220683, DIC: CZ25220683

Objednatel: Plzeriské méstské dopravni podniky, a.s.
Denisovo nabfezi 920/12, 301 00 Plzen — Vychodni Pfedmésti
IC: 25220683, DIC: CZ25220683

InZ. €innost: METROPROJEKT Praha a.s., nam.l.P.Pavlova 1786/2, Praha 2
Provozovatel: Plzenské méstské dopravni podniky, a.s

Smlouva o dilo: 7246

Zhotoveni dokumentace: 11/2019

Nazev

Identifika¢ni udaje stavebniho objektu
SO PAB 10-02 VZT, chlazeni

Popis a zakladni udaje o souc¢asném stavu

Seznam vstupnich podkladt

- technicka specifikace objednatele

- zadavaci podminky SOD

- Koncept technického feSeni, Metroprojekt Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o0.

- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzen, Slovanska alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. +

Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- dispozice investora

- geodetické podklady - zaméfeni z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o.

- katastralni mapa

- zavéry z vyrobnich vyborud a jednani konanych v prabéhu zpracovani tohoto projektu

- Ekologicky audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017

- Stavebné technicky prazkum vyskytu azbestovych materialt v objektech vozovny Slovany,
vypracoval Removal s.r.o., Petr Balvin, v 03/2018

Podklady objednatele:
- dostupné archivni materialy

Zakladni pravni predpisy a technické normy:

- zakon €. 266/1994 Sb. o drahach ve znéni pozdéjSich predpist

- vyhl. 177/1995 Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni fad drah ve znéni
pozdéjSich predpisl

- z&kon €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

- zdkon €.183/2006 Sb. Zakon o uUzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisl

- vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.

- vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu

- zakon €. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich pfedpisi — zakona
134/2016 Sb.

Nazev akce: ,Rekonstrukce vozovny Slovany Plzen, Slovanska alej 35“ — DPS str. 2/12
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N/E METROPROJEKT Technicka zprava

- zakon €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych
zakonU, ve znéni pozdéjSich predpist

- nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kiterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni €. 312/2005 Sb.

- vyhl. 100/1995 Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (R&d uréenych
technickych zafizeni) - ve znéni pozdéjsich predpisu

- vyhlaska MMR ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérove uzivani staveb

- nafizeni vlady €. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na elektricka zafizeni
nizkého napéti

- Z&kon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpist

- Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky
¢. 268/2011 Sb.

- CSN 28 0318 Prajezdné priiezy tramvajovych trati a obrysy pro vozidla provozovana na
tramvajovych drahach.

- CSN 34 3112 Bezpeénostni predpisy pro praci na trakénim vedeni tramvaiji a trolejbusd

- dale bude upfesnéno v dalSich stupnich dokumentace

4. Popis navrzeného technického feseni

Predkladané dokumentace fesi vétrani a hrazeni tepelnych zisku v prostoru objektu SO PAB —
Objekt provozné administrativni budovy v arealu vozovny Slovany v Plzni.

B TECHNICKE RESENI

1. Seznam zarizeni:

Zafizeni &islo 1 — Vétrani kancelari

Zafizeni Cislo 2 — Vétrani hygienického zdzemi
Zafizeni Cislo 3 — Vétrani jidelna, gastro

Zafizeni Cislo 4 — Vétrani vypravna

Zafizeni Cislo 5 — Vétrani sklady, dilny

Zafizeni Cislo 6 — Vétrani pomocnych prostor 1.PP - 3.NP
Zafizeni Cislo 7 — Vétrani kuchynék

Zafizeni Cislo 8 — Vétrani energocentra

Zafizeni ¢islo 9 — Chlazeni 1.NP

Zarizeni &islo 10 — Chlazeni 2.NP

Zafizeni &islo 11 — Chlazeni 3.NP

Zafizeni ¢islo 12 — Chlazeni serveru 3.NP

Zafizeni &islo 13 — Chlazeni sdélovaci mistnosti 3.NP
Zafizeni &islo 14 — Chlazeni sdélovaci mistnosti 2.NP
Zafizeni &islo 15 — Chlazeni sdélovaci mistnosti 1.PP
Zafizeni Cislo 16 — Chlazeni VZT systém €. 3,4
Zafizeni Cislo 17 — Chlazeni VZT systém ¢€. 1
Zafizeni &islo 18 — Chlazeni UPS 1.NP
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2. Popis zarizeni:

V hale je navrzeno celkem 14 samostatné pracujicich vzt zafizeni. Strojni zafizeni je umisténo na
stfeSe objektu OUT s nasavanim veétraciho vzduchu z venkovniho prostfedi a odvodem zpét do
venkovniho prostfedi, nebo ve vétranych prostorach.

Pfi prichodu potrubi pozarné délici konstrukci jsou do potrubi osazeny pozarni klapky v
provedeni na servo, prostupy ve sténach jsou pres sténové uzavéry.

Pfivodni klimatiza¢ni jednotky vétrajici pobytové mistnosti jsou navrzeny v sestavé s filtraci,
teplovodnim ohfevem, pfipadné rekuperaci, odvod navrzen potrubnimi ventilatory, do potrubi jsou
osazeny tlumice hluku.

Mnozstvi vétraciho vzduchu je navrzeno dle poctu osob.

- PFivod vétraciho vzduchu Vp=50 m3/h/os.

- WC 1ks Vo=50 m%h

- sprcha 1ks Vo=150 m?h

- Satna Vp=20 m¥h na skfiriku
- Uklid Vo= 75m3/h

- Cistici stroje Vo=300 m?h

- dilny 2h

- sklad 0,5h"

- rozvodna/ podruzna rozvodna 1 h-1

Chod zafizeni béhem pracovni doby trvaly s vy§Simi ota€kami, mimo pobyt osob se snizenym
vykonem.

2.1 Popis zafizeni

a) Zar.¢. 1 — Vétrani kancelari

K vétrani je navrzen teplovzdusny systém pfivod — odvod. Vétrani je zajisténo sestavnou vzt
jednotkou se zafazenym rekupera¢nim dilem, teplovodni ohfev. Vykonem 10800 m3 /h je zajistén
privod Cerstvého vzduchu do pobytovych prostor, zafizeni vyuziva 100% cCerstvého venkovniho
vzduchu. Vzduchotechnicky systém nehradi v zimnim obdobi tepelné ztraty prostupem obvodovym
plastém. V letnim obdobi je pfivodni vzduch pfedchlazovan na teplotu 23°C. Vzduchotechnické
zafizeni je umisténo na stfeSe objektu. Pfedehiev vétraciho vzduchu v zimnim obdobi je zajistén
pomoci teplovodniho vyméniku 80/60°C. VesSkeré rozvody budou tepelné izolovany. Jako distribuéni
elementy budou pouzity pfivodni a odvodni vyustky, anemostaty.

b) Zar.c. 2 — Vétrani hygienického zazemi

K vétrani je navrzen teplovzdusny systém pfivod — odvod. Vétrani je zajisténo sestavnou vzt
jednotkou se zatazenym rekuperaénim dilem, teplovodni ohiev. Vykonem 3320 m3 /h je zaji$tén
privod Cerstvého vzduchu do pobytovych prostor, zafizeni vyuziva 100% cCerstvého venkovniho
vzduchu. Vzduchotechnicky systém nehradi v zimnim obdobi tepelné ztraty prostupem obvodovym
plastém. V letnim obdobi neni pfivodni vzduch pfedchlazovan. Vzduchotechnické zafizeni je
umisténo na stfede objekiu. Pfedehfev vétraciho vzduchu v zimnim obdobi je zajistén pomoci
teplovodniho vyméniku 80/60°C. Rozvody ve venkovnim prostfedi budou tepelné izolovany. Jako
distribuéni elementy budou pouzity pfivodni a odvodni vyustky, anemostaty.
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c) Zar.€. 3 — Vétrani jidelna, gastro

K vétrani je navrzen teplovzdusny systém pfivod — odvod. Vétrani je zajisténo sestavnou vzt
jednotkou se zafazenym rekuperaénim dilem, teplovodni ohfev. Vykonem 1600 m?® /h je zajistén
pfivod Cerstvého vzduchu do pobytovych prostor, zafizeni vyuziva 100% cerstvého venkovniho
vzduchu. Vzduchotechnicky systém nehradi v zimnim obdobi tepelné ztraty prostupem obvodovym
plastém. V letnim obdobi je pfivodni vzduch pfedchlazovan na teplotu 23°C. Vzduchotechnické
zafizeni je umisténo na stfeSe objektu. Pfedehfev vétraciho vzduchu v zimnim obdobi je zajistén
pomoci teplovodniho vyméniku 80/60°C. Rozvody ve venkovnim prostfedi budou tepelné izolovany.
Jako distribu¢ni elementy budou pouzity pfivodni a odvodni vyustky, anemostaty.

d) Zar.c. 4 — Vétrani vypravny

K vétrani je navrzen teplovzdusny systém pfivod — odvod. Vétrani je zajisténo sestavnou vzt
jednotkou se zarazenym rekupera¢nim dilem, teplovodni ohfev. Vykonem 1500 m3 /h je zaji$tén
pfivod Cerstvého vzduchu do pobytovych prostor, zafizeni vyuziva 100% cerstvého venkovniho
vzduchu. Vzduchotechnicky systém nehradi v zimnim obdobi tepelné ztraty prostupem obvodovym
plastém. V letnim obdobi je pfivodni vzduch pfedchlazovan na teplotu 23°C. Vzduchotechnické
zafizeni je umisténo na stfeSe objektu. Pfedehfev vétraciho vzduchu v zimnim obdobi je zajistén
pomoci teplovodniho vyméniku 80/60°C. Rozvody ve venkovnim prostfedi budou tepelné izolovany.
Jako distribu¢ni elementy budou pouzity pfivodni a odvodni vyustky, anemostaty.

e) Zar.¢€. 5 — Vétrani sklady, dilny

K vétrani je navrzen teplovzdusny systém pfivod — odvod. Vétrani je zajisténo sestavnou vzt
jednotkou se zafazenym rekuperaénim dilem, teplovodni ohfev. Vykonem 1380 m?® /h je zajistén
privod Cerstvého vzduchu do pobytovych prostor, zafizeni vyuziva 100% Cerstvého venkovniho
vzduchu. Vzduchotechnicky systém nehradi v zimnim obdobi tepelné ztraty prostupem obvodovym
plastém. V letnim obdobi neni pfivodni vzduch pfedchlazovan. Vzduchotechnické zafizeni je
umisténo vm.¢. PAB — 32.2. Pfedehiev vétraciho vzduchu v zimnim obdobi je zajistén pomoci
teplovodniho vyméniku 80/60°C. Rozvody ve venkovnim prostfedi budou tepelné izolovany. Jako
distribu¢ni elementy budou pouzity pfivodni a odvodni vyustky, anemostaty.

f) Zar.¢. 6 — Vétrani pomocnych prostor 1.PP — 3.NP

Systém je navrzen jako podtlakovy o vzduchovém vykonu 100m3/h, podtlak je zajistén pomoci
odtahového ventilatoru, ktery je umistén v prostoru rozvodny pod stropem. Nasavani odtahového
vzduchu je pomoci odtahovych vyustek. Odpadni vzduch je do prostoru chodby, v prostoru
nedochazi ke vzniku Skodlivin. Pfivod vétraciho vzduchu je pomoci lamelové klapky z okolnich
prostor. Chod zafizeni je trvaly.

g) Zar.€. 7 — Vétrani kuchynék

Systém je navrzen jako podtlakovy o vzduchovém vykonu 250m3/h, podtlak je zajistén pomoci
odtahového ventilatoru, ktery je umistén v prostoru kuchyrky pod stropem. Nasavani odtahového
vzduchu je pomoci talifovych ventild. Odpadni vzduch je vyfukovan nad stfechu objektu. Pfivod
vétraciho vzduchu je pomoci sténové mfizky z okolnich prostor. Chod zafizeni je ovladdn pomoci
samostatného vypinace.
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h) Zar.c. 8 — Vétrani energocentra

Zafizeni teSi vétrani energobloku. MnoZstvi vétraciho vzduchu vychazi z tepelné zatéze
jednotlivych prostor.

VZT jednotky jsou navrzeny na pfivod vétraciho vzduchu z fasady objektu V= 22100 m? /h (max.
teplota +32°C). Ventilator sfiltraci a tlumici hluku pfivadi potrubim vzduch do transformovny,
rozvoden a meéniren. Provoz zafizeni bude trvaly, pfivodni ventilatory budou udrZzovat v potrubi
konstatni tlak. Distribuce vzduchu bude feSena pomoci pfivodnich distribu€nich element.

Odvod vzduchu z prostoru je FfeSen pomoci odvodnich elementl, dale je veden pomoci
vzduchotechnického rozvodu do odvodniho ventilatoru, ktery je opatfen EC motorem a déle
pretlakem pres pozarni klapku vnéjSiho prostfedi. Cely systém bude zaregulovan na konstantni tlak
v potrubnim rozvodu.

Vzduchovy vykon jednotky zajiStuje chlazeni a vétrani jednotlivych prostor, dle aktualni zatéze.

Vzduchotechnicky rozvod bude proveden z pozinkovaného potrubi skupiny B. Jako zavésy budou
pouzity vyrobky s pozarni odolnosti 90 minut.

Filtracni komory uzpusobit pro rameckovy filtr, osazovat nejvyssi fadou filtraéni komory a
elementy pro uchyceni filtrd.

Ovladani zarizeni:

Chod zafizeni je trvaly, pfivodni ventilatory udrzuji konstantni tlak v pfivodnim potrubi. MnozZstvi
vzduchu v jednotlivych prostorech je ovladané od teploty. PFi poklesu teploty v prostoru pod +10°C
dojde k vypnuti zafizeni. PFi naristu nad 10°C bude opét spusténo. PFi poklesu teploty pod 23°C,
bude zafizeni provozovano cyklicky (10min chod/ 50min vypnuto).

i) Zar.¢. 9 — Chlazeni 1.NP

Pro chlazeni prostor je navrzen chladici systém. Venkovni kondenzacni jednotka bude
umisténa ve venkovnim prostoru na stfeSe objektu, viz vykresova dokumentace, dodavka véetné
podkladniho rdmu pro instalaci. V prostoru mistnosti jsou rozmistény jednotlivé podstropni jednotky,
popf. nasténné jednotky. Vnitfni vyparnikové jednotky jsou propojeny s venkovni kondenzaéni
jednotkou pomoci dvojitého chladivového izolovaného potrubi. Spole¢né s potrubim bude veden
komunikaéni kabel. Chladici systém bude naplnén chladivem R410a. Jednotlivé vnitfni vyparnikové
jednotky budou Fizeny pomoci autonomnich infraovladai ovladacl. Odvod kondenzatu bude
napojen na nejbliz§i kanaliza¢ni svod. Odvod kondenzatu feSen v dokumentaci ZTI. Napojeni na
rozvod silnoproudé elektfiny feSena v dokumentaci elektro.

i) Zaf.¢. 10 — Chlazeni 2.NP

Pro chlazeni prostor je navrzen chladici systém. Venkovni kondenzaéni jednotka bude
umisténa ve venkovnim prostoru na stfeSe objektu, viz vykresova dokumentace, dodavka vcetné
podkladniho rdmu pro instalaci. V prostoru mistnosti jsou rozmistény jednotlivé podstropni jednotky,
popf. nasténné jednotky. Vnitfni vyparnikové jednotky jsou propojeny s venkovni kondenzacni
jednotkou pomoci dvojitého chladivového izolovaného potrubi. Spole¢né s potrubim bude veden
komunikacéni kabel. Chladici systém bude naplnén chladivem R410a. Jednotlivé vnitini vyparnikové
jednotky budou fizeny pomoci autonomnich infraovliadac¢l ovladac¢d. Odvod kondenzatu bude
napojen na nejbliz§i kanalizaéni svod. Odvod kondenzatu feSen v dokumentaci ZTl. Napojeni na
rozvod silnoproudé elektfiny feSena v dokumentaci elektro.
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k) Zai.¢. 11 — Chlazeni 3.NP

Pro chlazeni prostor je navrzen chladici systém. Venkovni kondenzaéni jednotka bude
umisténa ve venkovnim prostoru na stfeSe objektu, viz vykresova dokumentace, dodavka vcetné
podkladniho rdmu pro instalaci. V prostoru mistnosti jsou rozmistény jednotlivé podstropni jednotky,
popf. nasténné jednotky. Vnitfni vyparnikové jednotky jsou propojeny s venkovni kondenzacni
jednotkou pomoci dvojitého chladivového izolovaného potrubi. Spole¢né s potrubim bude veden
komunikacéni kabel. Chladici systém bude naplnén chladivem R410a. Jednotlivé vnitini vyparnikové
jednotky budou fizeny pomoci autonomnich infraovliadac¢l ovladacu. Odvod kondenzatu bude
napojen na nejbliz§i kanalizaéni svod. Odvod kondenzatu feSen v dokumentaci ZTIl. Napojeni na
rozvod silnoproudé elektfiny feSena v dokumentaci elektro.

1) Zar.¢. 12 — Chlazeni serveru 3.NP

Pro chlazeni prostor je navrzen chladici split systém. Venkovni kondenzaéni jednotka bude
umisténa ve venkovnim prostoru na stfeSe objektu, viz vykresova dokumentace, dodavka v&etné
podkladniho ramu pro instalaci. V prostoru mistnosti je umisténa nasténna jednotka. Vnitini
vyparnikové jednotka je propojena s venkovni kondenzacni jednotkou pomoci dvojitého chladivového
izolovaného potrubi. Spole¢né s potrubim bude veden komunikacni kabel. Chladici systém bude
naplnén chladivem R410a. Jednotlivé vnitini vyparnikové jednotky budou fizeny pomoci autonomnich
infraovladacl ovladacu. Odvod kondenzatu bude napojen na nejbliz§i kanalizacni svod. Odvod
kondenzatu feSen vdokumentaci ZTI. Napojeni na rozvod silnoproudé elektfiny FeSena
v dokumentaci elektro.

m) Zar.¢. 13 — 15 Chlazeni sdélovaci mistnosti 3.NP, 2.NP, 1.PP

Pro chlazeni prostor je navrzen chladici split systém. Venkovni kondenzaéni jednotka bude
umisténa ve venkovnim prostoru na stfeSe objektu, viz vykresova dokumentace, dodavka vcetné
podkladniho rdmu pro instalaci. V prostoru mistnosti je umisténa nasténna jednotka. Vnitfni
vyparnikové jednotka je propojena s venkovni kondenzaéni jednotkou pomoci dvojitého chladivového
izolovaného potrubi. Spole¢né s potrubim bude veden komunikaéni kabel. Chladici systém bude
naplnén chladivem R410a. Jednotlivé vnitini vyparnikové jednotky budou fizeny pomoci autonomnich
infraovladac¢u ovladacu. Odvod kondenzatu bude napojen na nejbliz§i kanalizaéni svod. Odvod
kondenzatu feSen vdokumentaci ZTl. Napojeni na rozvod silnoproudé elekifiny FeSena
v dokumentaci elektro.

n) Zar.¢. 16 - 17 — Chlazeni VZT systém ¢. 1,3,4

Pro chlazeni vzt jednotky je navrzen chladici systém. Venkovni kondenzacni jednotka bude
umisténa ve venkovnim prostoru na stfeSe objektu, viz vykresova dokumentace, dodavka véetné
podkladniho rdmu pro instalaci. V prostoru vzt jednoty je umisténa vyparnikova ¢ast. Vyparnikova
jednotka je propojena s venkovni kondenzacni jednotkou pomoci dvojitého chladivového izolovaného
potrubi. Spole¢né s potrubim bude veden komunikaéni kabel. Chladici systém bude naplnén
chladivem R410a. Odvod kondenzatu bude napojen na nejbliz8i kanalizaéni svod. Odvod kondenzéatu
feSen v dokumentaci ZTI. Napojeni na rozvod silnoproudé elektfiny feSena v dokumentaci elektro.

o) Zar.c¢. 18 — Chlazeni UPS 1.NP

Pro chlazeni prostor je navrzen chladici split systém. Venkovni kondenzaéni jednotka bude
umisténa ve venkovnim prostoru na stfeSe objektu, viz vykresova dokumentace, dodavka vcetné
podkladniho ramu pro instalaci. V prostoru mistnosti je umisténa nasténna jednotka. Vnitfni
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vyparnikové jednotka je propojena s venkovni kondenzaéni jednotkou pomoci dvojitého chladivového
izolovaného potrubi. Spole€¢né s potrubim bude veden komunikacni kabel. Chladici systém bude
naplnén chladivem R410a. Jednotlivé vnitini vyparnikové jednotky budou fizeny pomoci autonomnich
infraovlada¢t ovladacu. Odvod kondenzatu bude napojen na nejbliz§i kanalizaéni svod. Odvod
kondenzatu feSen vdokumentaci ZTI. Napojeni na rozvod silnoproudé elektfiny FeSena
v dokumentaci elektro.

C VAZBA NA JINE OBJEKTY A PROVOZNi SOUBORY

1. Naroky na stavebni ¢ast
*  provést bezprasné povrchy VZT kanall

» provést vSechny narokované prostupy konstrukcemi

* po skon&eni montaze dozdit a dotésnit prostupy

»  zajistit vycisténi vSech VZT Sachet a kanalu od zbytkl stavebniho materialt

» dodat a namontovat mfizky pro zakryti VZT element( a otvoru ve verejné €asti stanice

» pfivod vody a odvodnéni strojoven (dle technického feSenti)

2. Naroky na jiné profese
2.1Silové rozvody
* pfipojit vSechny spotfebice na el. sit 400/230 V
» realizovat vSechny funkéni vazby ve vztahu k projektu fidiciho systému
» provést uzemnéni potrubni sité cca po 30 m
2.2 MaR

» zajisti ovladani jednotek a ventilator(, dodava ¢idla a zajisti signalizaci do fidiciho systému

Nazev akce: ,Rekonstrukce vozovny Slovany Plzen, Slovanska alej 35“ — DPS str. 8/12
Vypracoval: Ing. Petr Zdendk ¢D:[ 19 [ 7246 [oos] 07 [ 04 [ 02 Joo1]| zmena:| |




N/E METROPROJEKT Technicka zprava

2.3EPS
» zajisti ovladani pozarnich klapek od signélu EPS
2.4ZTI

» Odvod kondenzatu od vzduchotechnickych jednotek, od vnitfnich vyparnikovych a chladicich
jednotek

2.5Pozadavky na ochranu pred bludnymi proudy

Galvanicky oddélené stavebni konstrukce nesmi byt pfeklenuty nosnymi ocelovymi konstrukcemi,
potrubim kolejemi apod. Z tohoto divodu je nutno veSkeré vestavéné a nosné kovové konstrukce a
zafizeni kotvit do Zelezobetonovych konstrukci stavby izolované (pomoci izol. hmozdinek, izola€nich
podlozek (koleje, kovova potrubi apod).

Elektricky odpor galvanicky oddélenych konstrukci musi byt miniméalné 5 kQ.

Veskera kovova potrubi vstupujici do prostor metra musi byt pfed zausténim do konstrukci metra
opatfena izola¢nimi vlozkami na 5 kQ. Totéz plati pro vnéjSi (holé) kovové plasté kabeld. Stinéni
kabeld se uzemni na uzemnéni metra pfes opa kovatelné prurazky.

Elektricka zafizeni tfidy | a kovové uzemnéné c&asti kabelovych rozvodl upeviiovat do
Zelezobetonovych stavebnich konstrukci izolované pomoci izola¢nich vloZzek do kovovych zavésu.

D PROTIPOZARNI ZABEZPECENIi STAVBY

PFi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné
pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zaji§téni poZarni ochrany, které se tykaji projektované
stavby a zafizeni.

Pfi svafovani a fezani plamenem a pfi dalSich pracich se zvySenym pozarnim nebezpecim bude
ustanovena pozarni hlidka dle §13 Z&kona o poZarni ochrané (€. 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpist) a §16 vyhl. €. 21 Ministerstva vnitra, kterou se provadéji néktera ustanoveni zminéného
zakona.

Pfi skladovani a préaci s hoflavymi kapalinami, plyny nebo jinymi nebezpe&nymi latkami, je nutné
zachovavat prislusné bezpecnostni predpisy tak, aby nedo$lo k jejich vzniceni (popfipadé
samovzniceni), vybuchu nebo nezadoucimu rozsifeni do jinych prostor a nebyly ohroZeny na zdravi

Zvy$enou pozornost je tfeba uplatnit zejména pfi svafovani.

Pozarni ochrana pfi vystavbé, montazZi

Vzhledem k charakteru stavby — stavebniho objektu — neni nutno stanovit konkrétni poZzadavky
PO.

Objekt stanice je rozdélen na pozarni Useky, které jsou od sebe oddéleny pozarnimi zdmi a
dvefmi. Casti VZT zafizeni, které prochazeji z jednoho pozarniho Gseku do druhého jsou opatieny
pozarnimi klapkami a pozarnimi sténovymi uzavéry, které se samocinné uzaviraji pfi zvySeni teploty
prochazejiciho vzduchu na cca 75°C nebo na signal z EPS.

E BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

1. VsSeobecné

PFi veSkerych pracich pfi montazi a provozu musi byt dodrzovana ustanoveni pfislusnych
vyhlaSek, predpisi a norem, tykajicich se bezpenosti prace a ochrany zdravi pfi praci Pro
bezpecnost prace na strojnim zafizeni plati vSeobecné bezpecnostni pfedpisy DP-Metro. Pfitom je
nutno zejména dodrzet:
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- veSkerd zafizeni podléhajici statnimu odbornému dozoru nad bezpecénosti prace
(vyhrazena zafizeni musi byt odborné provéfena, vyzkouSena a musi byt od nich
vyhotovena revizni zprava)

- pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté a pracovnich medii pfedepsanymi
pracovnimi a ochrannymi prostiedky.

2. Predpisy a normy

_ Pfi montazi a provozu zafizeni musi byt respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy
CSN k zajisténi BOZP , které se tykaji projektovaného zafizeni.

Béhem vystavby musi byt zajisténa bezpe€nost ahygiena prace co nejduslednéjSim
dodrZzovanim pravnich a ostatnich pfedpisu v této oblasti.
ZplUsob zajisténi bezpecnosti pfi praci pro vystavbu ibudouci provoz musi byt stanoven
v dokumentacich staveb. Technickd dokumentace pro vyrobu, pfestavbu, montaz, provoz, udrzbu
a opravy stroju atechnickych zafizeni, jakoz itechnické dokumentace technologii musi obsahovat
pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace véetné zasad kontrol, zkou$ek a revizi.
Predpisy a normy
Pfi montazi a provozu zafizeni musi byt respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy
CSN k zajisténi BOZP, které se tykaji projektovaného stavebniho objektu.
o Zakon 155/2013 Sb. - Z&konik prace, ve znéni pozdéjSich predpisl
* Nafizeni vlady 361/2007 Sb. - Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci - ve znéni pozdéjSich predpisu
* Nafizeni vlady 201/2010 Sb. - Nafizeni vlady, kterym se stanovi zpusob evidence
a hlaSeni pracovnich arazd
» Nafizeni vlady 362/2005 Sb. - Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpec€nost
a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky
* Nafizeni vlady 591/2006 Sb. - Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti
* Nafizeni vlady 272/2011 Sb - O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku
a vibraci
«  Vyhlagka CUBP, CBU 50/1978 Sb. O odborné zplsobilosti v elektrotechnice —
ve znéni pozdéjSich predpisu
« Vyhlagka CUBP 48/1982 Sb. - Vyhlaska, kterou se stanovi zakladni poZadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni — ve znéni pozdéjSich predpist
o Zakon 183/2006 Sb. - O uzemnim planovani a stavebnim fadu
* Vyhlaska MMR 268/2009 Sb. - O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu -
ve znéni pozdéjSich predpisu. Vycet predpisu BOZP pro projektované zafizeni neni
taxativni — jedna se o hlavni pfedpisy BOZP dotéeného oboru €innosti. Jejich seznam
doplni o dalSi souvisejici pfedpisy, vyhladky a nafizeni BOZP pro konkrétni Cinnosti
dodavatel a provozovatel zafizeni.
» Predpisy k zajisténi BOZP dodavatele
» PrFedpisy k zajisténi BOP provozovatele

3. BOZP pii montazi:

PFfi vystavbé musi byt dodrZzen technologicky postup montaze zpracovany dodavatelskou
organizaci, jedna se zejména o:
* pouzivani vhodnych montédznich prostfedkd
* pouzivani ochrannych pracovnich prostfedkid a vybaveni
* montazni pracovist€ musi byt provedeno v souladu s projektovou dokumentaci,
vyklizeno a pfipraveno k montazi

Nazev akce: ,Rekonstrukce vozovny Slovany Plzen, Slovanska alej 35“ — DPS str. 10/12
Vypracoval: Ing. Petr Zdendk ¢D:[ 19 [ 7246 [oos] 07 [ 04 [ 02 Joo1]| zmena:| |




N/E METROPROJEKT Technicka zprava

* v montaznim prostoru neni pfipustné provadét jiné €innosti bez souhlasu vedouciho
montaze
» pred zahajenim vykopovych praci musi byt podzemni vedeni vytyCena a zfetelné
vyznacena spravcem a v prubéhu praci je nutné toto oznaceni udrzovat, pfipadné
musi provedeno odstaveni ,nebo vypnuti dot¢eného vedeni
Za BOZP odpovidaji vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni (Zakonik prace).

4. BOZP pfri provozu:

Pfi provozu strojnich zafizeni musi byt dodrzeny pozadavky vyplyvajici z provozniho navodu
zpracovaného vyrobcem, nebo dodavatelem zafizeni.

Veskeré zafizeni podléhajici statnimu odborného dozoru nad BOZP (vyhrazena zafizeni) musi
byt odborné provéfené, vyzkousSené a musi byt vyhotovena revizni zprava.

Pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté pfedepsanymi pracovnimi a ochrannymi
prostiedky.

Provozovat zafizeni sméji pouze osoby k tomu uréené a proskolené.

Provozovatel zafizeni vypracuje Mistni bezpe€nostni pfedpisy pro uzivani zafizeni.

F KOMPLEXNi ZKOUSKY (KZ) A PRIPRAVA NA KZ

Pfed uvadénim zafizeni tohoto projektu do provozu je nutné Uspésné ukongit zkousky jednotlivych
zafizeni.

Rozsah dil€ich zkouSek urci zhotovitel zafizeni.

Po Uspésném ukonc&eni v8ech dil€ich provoznich zkousSek zafizeni v ramci tohoto projektu i véech PS
navazujicich, je mozno pfistoupit ke zkouskam komplexnim.

Ugelem komplexnich zkousek je provéreni kvality a funkce dodavky a montaze zafizeni, funkce
navaznosti na souvisejici provozni soubory (ovladani a signalizace atd.). Komplexni zkouSky musi byt
pfizpusobeny podminkam skute¢ného budouciho provozu s vystfidanim vSech zabudovanych rezerv
a provoznich alternativ.

K pfipravé komplexnich zkouSek zajisti odbératel dostate€né mnozstvi provoznich hmot
(el.energie, voda) a nutny pocet kvalifikovanych pracovnikd.

Pribéh komplexnich zkou$ek bude upfesnén mezi zhotovitelem a provozovatelem v ramci
pFipravy komplexnich zkous$ek.

Pfi zkuSebnim provozu by méla jiz byt odzkouSena i signalizace a délkové ovladani.

Podminky zkuSebniho provozu budou dohodnuty a upfesnény dodate¢né prfed uvedenim
provozniho souboru do provozu

. Po namontovani VZT zafizeni a pfipojeni na silové rozvody a fidici systém probé&hnou
komplexni zkousky, kterymi se prokaze kompletnost a funkénost dodaného zarizeni

1. Pozadavky na udrzbu

Pfi provozovani vzduchotechnického zafizeni musi UdrZzba a obsluha dbat vSech pfipominek
obsazenych v navodech k obsluze a udrzbé, které jsou soucasti dodavatelské dokumentace a déle
obsazeny v pfislusnych normach.

G ZPUSOB OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI

Ochrana spoc€iva v zamezeni hluku ve vlastni stavbé a unikani hluku do okoli stavby. Dale v
zabezpeceni ekologické likvidace odpadd béhem montaze a béhem provozu.
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H ZVLASTNi UPOZORNENIi PRO ZHOTOVITELE

Investorem je pozadovana povinnost zhotovitele stavby odevzdavat vytéZzeny odpad-druhotnou
surovinu jménem DP.

Zhotovitel zajisti odvoz odpadu — druhotné suroviny vlastnimi dopravnimi prostfedky do nékteré
sbérny odpadu. Dale zhotovitel do 3 dnli od uskutecnéni odvozu preda odboru 12350 skladového
hospodarstvi DP a. s. vazni listek, ktery bude vystaven na DP a. s. Sokolovska 217/42 190 22 Praha
9 (v zadném pripadé nebude pfijimat hotovost). Vazni listek musi obsahovat nalezitosti potfebné k
vystaveni dafiového dokladu, t.zn. :

- dodavatel : DP a. s. Sokolovska 217/42, 190 22 Praha 9

- druh odpadu

- hmotnost odpadu v mérné jednotce

- cena za mérnou jednotku (bez DPH)

- cena celkem (bez DPH)

- datum vykupu odpadu

- obchodni jméno a sidlo vykupuijici organizace, jeji ICO a DIC (v pfipadé, Ze je platcem DPH)

V tomto projektu nejsou demontazni prace zarizeni DP.

Projektova dokumentace strojniho zafizeni je zpracovana (prostorové naroky a pod) bez znalosti
vyrobce zafizeni, ktery bude ur€en nasledné na zakladé vybérového fizeni.

Po upfesnéni zaméfeni povrchovych két maze dojit v dalsim projektovém stupni k upfesnéni.

Pfesné rozmisténi a zatizeni montaznich - kotevnich prvkd musi byt navrzeno pro konkrétni typ
zafizeni — po ur€eni dodavatele.
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