

## Kontrolní rozpočet

Evidenční číslo: **SSZT PCE 20\_39 (AH21)**  
Název : **Oprava kontrolních tyčí přestavníků**

Datum vystavení objednávky: **22.9.2020**  
Požadovaný termín dokončení: **30.11.2020**

Kód	Popis	MJ	Množství	Místo	Objekt	Zakázka
7591030142	Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká levá (CV030949002)	kus	7,000	žst. Moravany	liché + sudé zhlaví	E411KS4Z1FL0
7591030152	Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá levá (CV030959002)	kus	7,000	žst. Moravany	liché + sudé zhlaví	E411KS4Z1FL0
7591030141	Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká pravá (CV030949001)	kus	2,000	žst. Moravany	liché + sudé zhlaví	E411KS4Z1FL0
7591030151	Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá pravá (CV030959001)	kus	3,000	žst. Moravany	liché + sudé zhlaví	E411KS4Z1FL0
7591030121	Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká (CV030929001)	kus	7,000	žst. Moravany	liché + sudé zhlaví	E411KS4Z1FL0
7591030131	Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá (CV030939001)	kus	6,000	žst. Moravany	liché + sudé zhlaví	E411KS4Z1FL0
7591037030	Demontáž kontrolní tyče kloubové dlouhé	kus	16,000	žst. Moravany	liché + sudé zhlaví	E411KS4Z1FL0
7591037020	Demontáž kontrolní tyče kloubové krátké	kus	16,000	žst. Moravany	liché + sudé zhlaví	E411KS4Z1FL0
7591035030	Montáž kontrolní tyče kloubové dlouhé	kus	16,000	žst. Moravany	liché + sudé zhlaví	E411KS4Z1FL0
7591035020	Montáž kontrolní tyče kloubové krátké	kus	16,000	žst. Moravany	liché + sudé zhlaví	E411KS4Z1FL0
7598095070	Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku	kus	16,000	žst. Moravany	liché + sudé zhlaví	E411KS4Z1FL0
023122001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	hod	16,000	žst. Moravany	liché + sudé zhlaví	E411KS4Z1FL0
045002000R	Kompletační a koordinační činnost	hod	16,000	žst. Moravany	liché + sudé zhlaví	E411KS4Z1FL0

9901000400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 40 km	kus	6,000	žst. Moravany	liché + sudé zhlaví	E411KS4Z1FL0
HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	30,000	žst. Moravany	liché + sudé zhlaví	E411KS4Z1FL0

**Celkem:**

**425 670,00 Kč**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1128028

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 70eef67d-495b-41eb-a8bb-5ab03e3f0d19

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.09.2020 13:08:00



651f2ed3-25e2-4e3a-bda9-f7fc0e960f44