



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 494/20/KSUS/MOS/STA
vyřizuje: Michal Šťastný
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: dle SoD č. 631/2008

AVE Kladno s.r.o.
Dubská 793
27203 Kladno-Dubí

datum: 23. 9. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2463/00066001/2020

Název: III/23919 Tmář, oprava čel a vybavení mostu ev.č. 23919-2 přes Zlonický potok

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Oprava čel kleneb, říms, podstavců a sochy na památkově chráněném mostě.		1,00	431 486,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 356 600,00

Celková částka s DPH: 431 486,00

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Oprava čel kleneb, říms, podstavců a sochy na památkově chráněném mostě, vč. DIO a Stanovení přechodné úpravy provozu na p.k.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Michal Šťastný
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

Žádanka opravy 23919-2 Tmaň restaurátoři.doc

CN AVE 23919-2 Tmaň restaurátoři podpis.pdf

HPM 23919-2 15 8 2018 0c1f.PDF

ML-23919-2_1a22.PDF

P5186143a.JPG

P5186147a.JPG

P5186149a.JPG

P5186155a.JPG

P5186156a.JPG

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Oprava čel kleneb, říms, podstavců a sochy na památkově chráněném mostě.	most ev.č. 23919-2, km 2,823		1,00	356 600,00 Kč	356 600,00 Kč	431 486,00 Kč	15. 11. 2020