



OBJEDNÁVKA č.: 102/2020-ORM/Novac

DODAVATEL	OBJEDNATEL
JD Dlouhý s.r.o.  IČ: 27500403 DIČ: CZ27500403 Bank. spojení: 	Město Ústí nad Orlicí odbor rozvoje města Sychrova 16 562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 Bank. spojení:  Vyřizuje: 

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Objednáváme u Vás pro Město Ústí nad Orlicí, odbor rozvoje města:
pro osadní výbor Černovír opravu dvou úseků komunikací dle Vaší nabídky, která je přílohou této objednávky.

Předpokládaná cena:	150 199,50 Kč včetně DPH	124 132,50 Kč bez DPH
Lhůta plnění:	23.09.2020 - 31.05.2021	
Místo dodání:	Černovír	

Poznámka:

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění:

- Na tuto objednávku se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- **Na fakturu uveďte číslo této objednávky.** Nebude-li číslo objednávky uvedeno na faktuře, nebude faktura uznána jako závazek. Fakturu je možné zaslat těmito způsoby: poštou na adresu objednatele, na e-mail: faktury@muuo.cz, prostřednictvím datové schránky. Objednatel přijímá i faktury ve formátu ISDOC (Information System Document).

Dodavatel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů, tudíž je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Dne: 21.09.2020

Ing. arch. Eva Holásková
vedoucí odboru

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení: 
ID datové schránky: bxcbwmg



Stavební rozpočet č. 20102

Název stavby:	Město Ústí nad Orlicí	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Ústí nad Orlicí
Druh stavby:	Oprava komunikace	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Černovír od č.p. 130 po č.p.22	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne: 10.9.2020	Zpracoval:	Jan Dlouhý

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniv				61 412,26	34 515,24	95 927,50
1		572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch	t	7,00				
2		573431112R00	Nátěr živичný s posypem, emulze siliční, 1,40 kg/m2	m2	475,00				
3		573431113R00	Nátěr živичný s posypem, emulze siliční, 1,60 kg/m2	m2	475,00				
4		572751112R00	Vyspravení výtlučků krytů asf.betonem, 1 km nad 10 t	t	8,00				
5		577142212R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	0,00				
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských						
6		938909612R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm	m2	0,00				
7		938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živичného nebo beton.	m2	475,00				
		H22	Komunikace pozemní a letišť						
8		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	22,00				
9			Zajištění staveniště	kus	1,00				
Celkem:									106 482,50
DPH 21%									22361,33
Cena celkem s DPH									128 843,83

Černovír k č.p.1

		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniv						
1		573431113R00	Nátěr živичný s posypem, emulze siliční, 1,80 kg/m2	m2	230,00				
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských						
2		938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živичného nebo beton.	m2	230,00				
		H22	Komunikace pozemní a letišť						
3		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	6,00				
4			Zajištění staveniště	kus	1,00				
Celkem:									17 650,00
DPH 21%									3706,50
Cena celkem s DPH									21 356,50



21. 9. 2020



50 m

1 : 1 500

EDIAN CUZK



21. 9. 2020



20 m

1 : 750

RUJIAN © CUZK