

Smlouva o dílo

č. ... MLW-38-446/2020

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel: David Mlejnek
Královec 40
542 03
IČO: 682 55 730
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Doručovací adresa: Velká Upa 181
Pec pod Sněžkou
542 21

1.2 Objednatel: Správa KRNAP Vrchlabí
Dobrovského 3
543 11 Vrchlabí
Odpovědný zástupce: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Odborný garant: [REDAKCE]
IČO: 00088 455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDAKCE]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací:

Akce 1495 Černá hora - Horský hotel

k.ú. Černá Hora v Krkonoších, p.p.č.: 271/1, 271/2, 271/3, 272/1, 275/1, 275/2, 276/1

(dotčené části výše uvedených parcel vyznačeny na mapce, která je součástí smlouvy)

celková výměra 4,25 ha

- Na uvedených pozemcích **Akce 1495** bude proveden pokos travní hmoty lehkou mechanizací a křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z místa na deponie zhotovitele.
- Na předem objednatelem vyznačených místech budou ponechány neposečené plochy, jako refugium pro bezobratlé živočichy.
- Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude zhotovitelem konzultováno s odpovědnou osobou objednatele a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu.

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést **do 30. 9. 2020**.

Práce a termíny jsou upřesněny v Příloze č. 1. Termíny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou termíny optimální.

2.2 Objednavatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1 této smlouvy. Dále se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na uvedené pozemky za účelem provedení prací a výsledky činnosti převzít.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1 jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena je stanovena na základě kalkulace vycházející z Nákladů obvyklých opatření MŽP. V konečné výši činí maximálně:

Akce 1495 Černá hora - Horský hotel: 98 275,31 Kč (slovy: devadesát osm tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých a třicet jedna haléřů) bez DPH, při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této smlouvy, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.


3.2 Konečné vyúčtování bude zhotovitelem vystaveno nejpozději do 15. 11. 2020, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.

3.3 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy a fakturovanou částku, tzn. veškeré údaje dle platných právních předpisů.

3.4 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21 dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

3.5 Na lokalitě 1495 je zhotoviteli udělen vlastníkem pozemku k dané činnosti souhlas dle §68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

IV. SMLUVNÍ POKUTY



V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.
- 5.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.3 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5.4 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha:
č. 1: Kalkulace nákladů
č. 2: Náhledová mapa lokality.
- 5.5 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 5.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.
- 5.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
- 5.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejích dodatků v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne 10. 9. 2020

Ve Velké Hvozdě dne 21. 9. 2020

Za objednatele:

PhDr. Robin Bohmisch, telefon 8455

- 25 -

Za správnost:

č. 09:

Za zhotovitele:

David Mlejnek

Rozpočet akce

Příloha č. 1

Název akce: Černá hora - Horský hotel 2020

Projekt: Realizace PPK 2020

Katastrální Černá Hora v Krkonoších

Termín

od 1.8.2020

do 30.11.2020

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírážek (Kč)	Přirážky						Cena (Kč)	Poznámka	
										dostupnost (%)	svažitost (%)	kamenitost (%)	členitost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
1	3,4041	281/1 41 271/2 272/1 272/3 275/1 275/3 275/4 275/5 276/1 280/10 280/11 281/9 275/6															Ponechané neposečené pásy	
2	0,6921	281/1 271/3 271/4 275/2 275/3 275/4 275/5 280/6 280/7 280/9 280/10 321/2 275/6																
3	0,1715	281/1 271/1 271/4 275/4 108																
Suma ceny celkem:			98 275,31 Kč															