

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje			
2015	485	OV	DO UVEDENÍ STAVBY
ROK	ČÍSLO SMLOUVY	ÚZEMNÍ ODBOR	DOBA PLNĚNÍ

## Smlouva o úhradě nákladů

NO: 910002102

### I. Smluvní strany

#### Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu: 19 33 881/0710

Tel. / Fax.: 950 730 311 / 950 730 446

**(dále jen „HZS MSK“)**

a

#### Beskydská stavební, a.s.

Sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Zastoupena: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva a ředitelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Frýdek-Místek

Číslo účtu: 8903781/0100

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

**(dále jen „Beskydská stavební a.s.“)**

### II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

### III. Předmět smlouvy

1. Na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Ostrava jako objednatelem na straně jedné a Beskydskou stavební a.s. jako zhotovitelem na straně druhé č. evid. 2514/2015/OI/ZFUN realizuje Beskydská stavební a.s. stavbu „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK II.“ (dále jen „stavba“). Stavba je realizována v areálu centrální hasičské stanice na ul. Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh (dále jen „CHS Zábřeh“), který HZS MSK užívá a hradí náklady spojené s užíváním na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava jako půjčitelem a HZS MSK jako vypůjčitelem.
2. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při odběru elektrické energie a vody a při úhradě nákladů spojených s odběrem elektrické energie a vody při realizaci stavby v areálu CHS Zábřeh.
3. HZS MSK se zavazuje po dobu realizace stavby umožnit společnosti Beskydská stavební a.s. odběr elektrické energie z odběrného místa č. EAN 859182400509520615 a odběr vody z odběrného místa č. 3594-37.
4. Beskydská stavební a.s. se zavazuje hradit náklady za odebranou elektrickou energii a vodu za dobu realizace stavby a plnit další povinnosti stanovené touto smlouvou.

Beskydská stavební a.s. se zavazuje na své náklady osadit podružná měřidla vody a elektřiny, kterými bude měřen odběr stavby.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

#### **IV. Úhrada nákladů**

1. Beskydská stavební a.s. se zavazuje po dobu trvání této smlouvy hradit HZS MSK náklady vzniklé odběrem elektrické energie a vody v areálu CHS Zábřeh.
2. Výše nákladů za odběr elektrické energie a vody bude stanovena na základě výpočtu dle přílohy č. 1 této smlouvy. Podkladem pro výpočet nákladů budou údaje podružných měřidel Beskydské stavební a.s. a údaje z faktur dodavatelů elektrické energie a vody. Počáteční stavy podružných měřidel stavby jsou uvedeny v příloze č. 1.
3. Refakturace bude prováděna měsíčně vždy po ukončení příslušného kalendářního měsíce, případně v jiném dohodnutém termínu.
4. Úhrada nákladů spojených s odběrem el. energie a vody bude provedena na základě faktur vystavených HZS MSK, které budou mít náležitosti účetního dokladu v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
5. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího vystavení. Stejná lhůta splatnosti platí mezi smluvními stranami i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení apod.).
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována výše úhrady, je společnost Beskydská stavební a.s. oprávněna fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. HZS MSK provede opravu vystavením nové faktury. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti od počátku.
7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na číslo účtu HZS MSK uvedené na faktuře, tj. bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
8. Povinnost uhradit náklady spojené s odběrem el. energie a vody je splněna dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu HZS MSK.
9. V případě prodlení společnosti s úhradou nákladů spojených s odběrem el. energie a vody je HZS MSK oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky.

#### **V. Povinnosti smluvních stran**

1. HZS MSK je povinen zajistit dodávky el. energie a vody spojené s provozem areálu CHS Zábřeh, a nutných k realizaci stavby „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK II.“.
2. Beskydská stavební a.s. je povinna hradit náklady spojené s odběrem el. energie a vody podle ustanovení této smlouvy.
3. HZS MSK se zavazuje zajistit co nejplynulejší dodávku el. energie a vody podle této smlouvy a každé přerušení či nepravdivost v dodávce co možná nejdříve odstranit.
4. Smluvní strany se zavazují na základě výzvy protistrany poskytnout si potřebnou míru součinnosti při řešení stavů vzniklých v souvislosti s dodávkami el. energie a vody podle této smlouvy (např. v souvislosti se stavy nouze dle energetického zákona, apod.).

#### **VI. Závěrečná ujednání**


1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 11. 2015 do doby ukončení stavebních prací a předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu, výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Ostrava 1. 11. 2015

.....  


Ostrava 1. 11. 2015

  
předse ..... ol.

**Hasičský záchranný sbor**  
Moravskoslezského kraje  
Výškovická 40  
700 30 Ostrava - Zábřeh

Příloha č. 1

**Způsob určení podílu nákladů za média spotřebovaná v souvislosti se stavbou :**  
**„Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK II.“**  
kterou provádí firma Beskydská stavební a.s.

Částka viz faktura dodavatele X spotřeba dle podr. měřidla Beskydská stavební a.s.  
Částka za spotř. elektřinu: = -----  
Celková spotřeba objektu viz faktura dodavatele

Částka viz faktura dodavatele X spotřeba dle podr. měřidla Beskydská stavební a.s.  
Částka za spotř. vodu: = -----  
(vodné + stočné) Celková spotřeba objektu viz faktura dodavatele

Ke dni 1.11.2015, kdy započal odběr médií stavbou, byly stavy podružných měřidel tyto:

- podružné měřidlo elektřiny (č. 1189): 14 791 kWh
- podružné měřidlo vody: 0 m<sup>3</sup>