	SMLOUVA   O   DÍLO 
uzavřená dle ustanovení §2586  a násl. Občanského zákoníku 89/2012 Sb. 
v platném znění 

	

1.
	SMLUVNÍ  STRANY
1.1. OBJEDNATEL:	
Fakultní nemocnice Brno 
Se sídlem: Jihlavská 20, 625 00  Brno
	IČO: 65269705		DIČ: CZ65269705
	bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 71234621/0710
	osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních: 
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	tel.: XXXXXXXXXXXXXX      e-mail: XXXXXXXX@fnbrno.cz
	Osoby zmocněné jednat ve věcech technických: 
	XXXXXXXXXXXXXXX
	tel.: XXXXXX, XXXXXX   e-mail: XXXXXXX@fnbrno.cz
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.
	
		
1.2. ZHOTOVITEL:     
                                SECURU s.r.o.
	IČO: 06671497 		DIČ: CZ06671497          
	bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 8720800870/5500
	Osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních:  
	XXXXXXXXXXXXXXX 
	tel.: XXXXXXX	, e-mail: XXXXXXX@securu.cz
	Osoby zmocněné jednat ve věcech technických: 
	XXXXXXXXXXXXXXX.
	tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX@securu.cz

2.
		PŘEDMĚT PLNĚNÍ
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vyhotovit dílo: Analýza hrozeb a rizik pro pracoviště Dětské nemocnice a Porodnice a zpracování koordinačního plánu v případě napadení chladnou zbraní, střelnou zbraní a v případě nastražení výbušniny v objektu specifikovaného Výzvou k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu v rámci Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020 (dále jen Výzva).
2. Rozsah díla je definován v příloze č. 1 s označením Specifikace, která je nedílnou součástí výše uvedené Výzvy. (viz. bod č. 1).
3. Zhotovitel  se zavazuje k provedení a dodání díla potřebné kvality a uvedeném čase.
4. Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele převzít řádně dokončené dílo a včas zaplatit dohodnutou cenu díla.
5. Vlastníkem  díla se stává objednatel. 

		3. 
		TERMÍN PLNĚNÍ
1. Zahájení díla:   15.9. 2020	
2. Dokončení díla:	30. 11. 2020

		4. 
		CENA DÍLA
1. Smluvní strany se podle zákona o cenách tímto dohodly na celkové ceně díla v částce: 180 000,- Kč bez DPH, z toho DPH v zákonné výši 21% v částce 37 800,- Kč, celkem 217 800,- Kč s DPH. 
2. Cena díla je stanovena jako pevná a konečná. 
3. Celková cena platí za předpokladu provedení celého rozsahu prací. V případě, že dojde po vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele ke změně kvality či množství dodávaného díla, dojde zároveň k úpravě konečné ceny o rozdíl ceny měněných prací. 
4. Dohoda o změně ceny díla může být uzavřena pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. 
	



5.
		PLATEBNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:
1. Zhotoviteli se neposkytuje záloha, práce budou uhrazeny po dokončení díla, na základě řádně vystavené faktury ze strany zhotovitele s termínem její splatnosti  30 kalendářních dní ode dne vystavení, přičemž musí být objednateli doručena nejpozději do 31.12.2020. Faktura bude vystavena po akceptaci předmětu plnění Objednatelem, která bude potvrzena prostřednictvím tzv. akceptačního protokolu. Akceptační protokol bude podkladem pro fakturaci. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem akceptačního protokolu.
2. Úhrada bude provedena bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
3.  
4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a musí na ní být uvedena Cena za Služby, označení této smlouvy, datum splatnosti v souladu s touto smlouvou, jinak je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

5. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109 ZDPH, má Objednatel právo uhradit za Zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Zhotovitele, a to postupem dle § 109a ZDPH. Stejným způsobem bude postupováno, pokud Zhotovitel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá osoba.

Pokud Objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Zhotovitele a zbývající částku (tj. relevantní část bez DPH) Zhotoviteli, považuje se jeho závazek uhradit cenu plnění za splněný.

6. Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení vůči Objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

		6. 
		DODÁNÍ DÍLA 
1. Smluvní strany se dohodly na protokolární akceptaci splnění předmětného díla.  
2. Objednatel je povinen převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání plnění účelu díla. 
3. V akceptačním protokolu o předání a převzetí díla se smluvní strany zavazují především uvést, zda objednatel dílo přejímá, popřípadě důvody, pro které odmítá dílo převzít. Dále se zde uvede soupis vad a nedodělků zjištěných ke dni předání a převzetí díla, včetně dohodnutých termínů k jejich odstranění.

		7.
		SANKCE A ŠKODY
1. V případě, že zhotovitel nesplní včas a řádně svůj závazek a nepředá dílo v termínu dokončení uvedeném v čl. 3, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení. 
2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury zhotovitele dohodly smluvní strany pokutu ve výši dle platných právních předpisů. 
3. Zaplacením sankcí dle tohoto článku se zhotovitel a objednatel nezbavují svých povinností k řádnému dokončení díla. 
		8.
		USTANOVENÍ  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
1. Smluvní strany se dohodly na možnosti odstoupit od smlouvy v případě, kdy dojde k porušení níže uvedených smluvních povinností: 
a) Prodlení zhotovitele s dodáním díla nebo o více než 15 kalendářních dnů
b) Nezajištění součinnosti objednatele v rozsahu souvisejícím s předmětem plnění (tj. přístup ke stávající relevatní bezpečnostní dokumentace, vstup do předmětnéo areálu / objektu, možnost konzultací s odpovědnými zaměstnanci FN Brno)   
2. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na náhradu jakékoliv újmy vzniklé porušením   Smlouvy a nárok na smluvní pokuty dle Smlouvy.  
3. Zhotovitel v souladu s ustanoveními nařízením 679/2016/EU, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že po dobu trvání této smlouvy je objednatel oprávněn nakládat s jeho osobními údaji shromažďováním, zpracováním, používáním a uschováváním v rozsahu, v němž je poskytl při sepsání této smlouvy a pro účely s touto smlouvou související.
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích týkajících se objednatele, jeho obchodní, provozní, technické či jiné činnosti nebo takové činnosti jakýchkoliv třetích osob, které získá při provádění díla podle této smlouvy a v souvislosti s ní. Zejména takové skutečnosti a informace nemůže využít pro své potřeby a ve svůj prospěch nebo pro potřeby a prospěch jakékoliv třetí osoby.

5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zvláštního  zákona. Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (zákon o registru smluv). 
6. Smlouva je platná ode dne jejího podpisu smluvními stranami. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky. Smlouva je vystavena ve dvou  vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel  a jedno zhotovitel. 




V Brně dne 				V Praze dne 


………………………………….			……………………………………...
Objednatel:				Zhotovitel:
Fakultní nemocnice Brno 			SECURU s.r.o.
XXXXXXXXXXXXXXX., ředitel			XXXXXXXXXXXXXX., jednatel 
	



[bookmark: _GoBack]Příloha č. 1: 
Specifikace

Část č. 1:
Analýza hrozeb a rizik pro pracoviště Dětské nemocnice a Porodnice a zpracování koordinačního plánu v případě napadení chladnou zbraní, střelnou zbraní, střelnou zbraní a v případě nastražení výbušniny v objektu. 

Předmětem zakázky je zpracování analýzy hrozeb a rizik nemocnice pro Fakultní nemocnici Brno, Dětská nemocnice (pracoviště DN), Černopolní 9, 613 00 Brno a Porodnici (pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice), Obilní trh 11, 602 00 Brno, dále také zpracování koordinačního plánu v případě napadení chladnou zbraní, střelnou zbraní a v případě nastražení výbušniny v objektu.

Požadavky na zpracování analýzy hrozeb a rizik, studie areálu:

· Bezpečnostní posouzení stávajícího stavu zabezpečení a bezpečnostních technologií a opatření zavedených v areálu a objektech nemocnice
· Definice aktiv a hrozeb
· Analýza hrozeb a rizik – definice potenciálních hrozeb, míry zranitelnosti a míry rizik dle metodiky MVČR na ochranu měkkých cílů
· Návrh technických preventivních opatření se zaměřením na ochranu měkkých cílů 
· Návrh režimových preventivních opatření se zaměřením na ochranu měkkých cílů 
· Rámcový odhad finančních nákladů na realizaci navržených opatření - Definice priorit řešení
· Celkem se na PDM jedná o 19 objektů (pavilony A, B1, B2, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P, R, S, T a Z). Analýza bude zpracována pro všechny pavilony v areálu.
· Celkem se na PRM jedná o 12 objektů (pavilony A, A1, B, C1, C2, D, E, F, H, K, L, a N). Analýza bude zpracována pro všechny pavilony v areálu.

	Popis dílčích aktivit a časový harmonogram realizace dílčího projektu:


	Dílčí etapy projektu: zpracování analýzy hrozeb a rizik nemocnice pro Dětskou nemocnici (pracoviště Dětské nemocnice) a Porodnici (pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice) 
	Termín dokončení realizace:

	Bezpečnostní posouzení stávajícího stavu zabezpečení areálu a objektů
	Vše do 30.11. 2020

	Rozdělení areálu/objektů dle přístupů veřejnosti 
Posouzení rizikových míst
	

	Analýza hrozeb a rizik - definice potencionálních hrozeb, míry zranitelnosti a míry rizik
	

	Návrh technických preventivních opatření se zaměřením na ochranu měkkých cílů
	

	Návrh režimových preventivních opatření se zaměřením na ochranu měkkých cílů
	

	Závěr, rámcový odhad finančních nákladů na realizaci navržených opatření, priority řešení
	




Požadavky na zpracování Koordinačních plánů:

1. Zpracování koordinačního plánu v případě napadení chladnou zbraní
· Plán bezprostřední reakce po vzniku mimořádné události nebo bezpečnostního incidentu
· Koordinační tým včetně seznamu členů a jejich pozic a kontaktních údajů
· Seznam úkolů pro každého člena koordinačního týmu
· Způsob aktivace koordinačního plánu hned po vzniku mimořádné události nebo bezpečnostního incidentu
· Místo, ze kterého bude koordinační tým mimořádnou událost nebo bezpečnostní incident řešit
· Fáze postupu po vzniku mimořádné události nebo bezpečnostního incidentu v časové ose

2. Zpracování koordinačního plánu v případě napadení střelnou zbraní
· Plán bezprostřední reakce po vzniku mimořádné události nebo bezpečnostního incidentu
· Koordinační tým včetně seznamu členů a jejich pozic a kontaktních údajů
· Seznam úkolů pro každého člena koordinačního týmu
· Způsob aktivace koordinačního plánu hned po vzniku mimořádné události nebo bezpečnostního incidentu
· Místo, ze kterého bude koordinační tým mimořádnou událost nebo bezpečnostní incident řešit
· Fáze postupu po vzniku mimořádné události nebo bezpečnostního incidentu v časové ose

3. Zpracování koordinačního plánu v případě nastražení výbušniny v objektu
· Plán bezprostřední reakce po vzniku mimořádné události nebo bezpečnostního incidentu
· Koordinační tým včetně seznamu členů a jejich pozic a kontaktních údajů
· Seznam úkolů pro každého člena koordinačního týmu
· Způsob aktivace koordinačního plánu hned po vzniku mimořádné události nebo bezpečnostního incidentu
· Místo, ze kterého bude koordinační tým mimořádnou událost nebo bezpečnostní incident řešit
·      Fáze postupu po vzniku mimořádné události nebo bezpečnostního incidentu v časové ose

	Popis dílčích aktivit a časový harmonogram realizace dílčího projektu:

	Dílčí etapy projektu:
Zpracování Koordinačních plánů
	Termín dokončení realizace:

	Zpracování koordinačního plánu v případě napadení chladnou zbraní 
	Vše do 30. 11. 2020

	Zpracování koordinačního plánu v případě napadení střelnou zbraní
	

	Zpracování koordinačního plánu v případě nastražení výbušniny v objektu 
	



Termín dokončení: do 30. 11. 2020
Cena služby je stanovena v max. výši 295 000,00 Kč vč. DPH a tato hodnota je nepřekročitelná.
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