

Dohoda o poskytnutém plnění

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

romaco Consulting, s.r.o.

se sídlem: Kaprova 42/14, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00

IČ: 27761151

zastoupena: Ing. Jiřím Kocánkem, jednatelem

na straně jedné (dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

se sídlem: Hovorčovická 1281/11, Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 00

IČ: 60433299

zastoupena: Mgr. Tomášem Táborským, ředitelem

na straně druhé (dále jen „**Objednatel**“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tuto dohodu o poskytnutém plnění:

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 11. 2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování žádosti o dotaci na akci „Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Hovorčovická 11 – II. etapa“ do 37. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále jen „**Smlouva**“). Na základě Smlouvy Zhotovitel provedl sjednané plnění, za které mu Objednatel zaplatil částku ve výši 96.800 Kč na základě faktury č. 181500022 vystavené Zhotovitelem. Smlouva tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této dohody.

II.

Dohoda o poskytnutém plnění

1. Smluvní strany konstatují, že podmínkou účinnosti Smlouvy bylo její včasné zveřejnění v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a to však nejpozději do 3 měsíců ode dne jejího uzavření. Ani jedna ze smluvních stran Smlouvu v Registru smluv nezveřejnila, v důsledku čehož je dle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv neplatná.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto dohodu uzavírají v zájmu platné úpravy svých vzájemných vztahů v souvislosti s již poskytnutým plněním na základě Smlouvy.
3. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že plnění dohodnuté mezi nimi na základě Smlouvy se uskutečnilo v dohodnuté době a rozsahu.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že práva a povinnosti vzniklá na základě Smlouvy mají nadále za platná včetně práva z odpovědnosti za vady z nich vyplývající.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona o registru smluv, které zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží Zhotovitel a jedno obdrží Objednatel.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Smlouva o dílo ze dne 23. 11. 2017

Za Zhotovitele:

V Praze dne

23. 9. 2020

.....
Ing. Jiří Kocánek

Za Objednatele:

V Praze dne

23. 9. 2020

.....
Mgr. Tomáš Tábořský, ředitel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 8
HOVORČOVICKÁ 11
HOVORČOVICKÁ 11/1201
182 00 PRAHA 8
IČO: 60433299, TEL: +420 264 7189

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL **Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11**
182 00 Praha 8, Kobylisy, Hovorčovická 1281/11
IČ: 60433299
Zastoupená: Mgr. Martou Váňovou, ředitelkou školy

ZHOTOVITEL **Promaco Consulting, s.r.o.**
Peluškova 1405, 198 00 Praha 9 – Kyje
IČO: 27761151
DIČ: CZ27761151
zastoupené: Ing. Jiřím Kocánkem, jednatelem společnosti
Číslo bankovního účtu: 69796/5500

II.

Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zpracování žádosti o dotaci „**Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Hovorčovická 11 – II. etapa**“ do 37. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR.
Obsah a rozsah díla:
 - a. Zpracování, kompletace a podání žádosti o dotaci v MS2014+.
 - b. Zpracování studie proveditelnosti dle metodiky OP.
 - c. Příprava povinných příloh do žádosti o dotaci, vyjma projektové dokumentace a položkového stavebního rozpočtu.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je způsobilý k zajištění předmětu plnění této smlouvy, který se zavazuje provést pod svým osobním vedením.
3. Objednatel závazek Zhotovitele k provedení díla přijímá a zavazuje se uhradit cenu díla.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost a přílohy nezbytné pro řádné a kompletní odevzdání žádosti o dotaci.

III.

Doba plnění díla

1. Termín pro zahájení díla: neprodleně po podpisu této smlouvy o dílo Objednatelem.
2. Termín pro dokončení díla: nejpozději do 28.2.2018

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo dle čl. II. této smlouvy činí 155 000 Kč bez DPH.

2. Cena díla podle odst. 1 může být zvýšena pouze na základě písemného a číslovaného dodatku k této smlouvě stvrzeného podpisem obou stran.
3. K výše uvedené celkové ceně díla bude doúčtováno DPH ve výši shodné s aktuálními daňovými zákony, platnými v den vystavení daňového dokladu.

V.

Platební podmínky, fakturace

1. Cena díla podle písmena dle ods. 1 článku IV smlouvy je splatná na základě vystaveného daňového dokladu – faktury Zhotovitelem následujícím způsobem:
 - a. 80 000 Kč bez DPH po předání díla Objednateli dle článku VI. smlouvy.
 - b. 75 000 Kč bez DPH po schválení žádosti o dotaci k financování. V případě, že projekt nebude schválen k financování, není Zhotovitel oprávněn požadavek úhradu této části ceny díla.
2. Objednatel uhradí Zhotoviteli smlouvenou cenu za dílo nejpozději do 21 dní ode dne vystavení faktury.
3. Lhůta splatnosti faktur je 21 dní od jejich prokazatelného doručení Objednateli.
4. Objednatel může fakturu - daňový doklad v době splatnosti vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se daňový doklad považuje za nedoručený a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury Objednateli.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Závazek Zhotovitele k provedení díla nebo jeho části je splněn převzetím díla nebo jeho části Objednatel.
2. Dílo musí být předáno a převzato zápisem podepsaným zástupci obou smluvních stran.
3. Objednatel se zavazuje dílo nebo dílčí dodávku dle článku II od Zhotovitele převzít při jeho předložení, nebo kdykoliv na základě výzvy Zhotovitele. Nepřevzeme-li Objednatel dílo, má se za to, že dílo bylo předáno a převzato, ve lhůtě uvedené ve výzvě Zhotovitele. Tímto dnem přechází nebezpečí škody na Objednatele.
4. Dílo bude předáno v elektronické podobě ve formátu pdf.
5. Převzetím díla Objednatel souhlasí s obsahem, rozsahem a navrženým řešením.

VII.

Smluvní pokuty a slevy

1. V případě prodloužení Objednatele se zaplacením faktury má Zhotovitel právo po Objednateli požadovat úroky z prodloužení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky, a to za každý den prodloužení. Objednatel se zavazuje tento úrok z prodloužení zaplatit.
2. V případě, že Objednatel neposkytne součinnost pro řádné plnění služeb dle odst. 4, článku II smlouvy, má právo Zhotovitel od této smlouvy odstoupit. V tomto případě má Zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu ve výši odměny dle písmena a, odst. 1 článku IV smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že vzájemné pohledávky nejsou způsobilé k započtení.

VIII.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo formou písemného odstoupení.
2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel bude práce dle této smlouvy provádět v evidentně nízké kvalitě nebo v rozporu se zadáním díla či svými povinnostmi, a to i

po písemném upozornění Objednatelem na tuto skutečnost a na úmysl Objednatele od smlouvy odstoupit, nedojde-li k nápravě.

3. Smluvní strana, která bezdůvodně odstoupí od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy.

IX. Změny smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním – písemným, číslovaným dodatkem k této smlouvě výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. Jiné zápisy, protokoly apod.. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků k této smlouvě je nutná dohoda o celém jejich obsahu.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit příslušné skutečnosti druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců obou smluvních stran oprávněných k podpisu smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

1. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění v souladu s platnými právními a interními předpisy obou smluvních stran.
2. Objednatel vyslovuje souhlas s použitím informace, že byl Zhotovitel zpracovatelem předmětu díla této smlouvy do propagačních materiálů a referencí o firmě Zhotovitele.
3. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních jejích ustanovení.
4. Veškeré dohody obou smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají dnem podpisu této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předchozí smluvní ujednání učinily, mimo provedené zápisy odsouhlasené smluvními stranami.
5. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
7. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 23.11.2017

V Praze dne: 23.11.2017

.....
Ing. Jiří Kocánek
jednatel společnosti
Promaco Consulting, s.r.o.

.....
Mgr. Marta Váňová
ředitelka školy
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11