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TECHNICKÁ ZPRÁVA  

1. Identifikační údaje 

Název akce : Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35  
  
Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby 
Umístění stavby: Plzeň 
Katastrální území: Plzeň 
Zhotovitel : Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“ 
 
 Zastoupená Společníkem 1 
 METROPROJEKT Praha a.s., 
 I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
 IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 
 
 a Společníkem 2 
 Mott MacDonald CZ, s.r.o. 
 Národní 984/15, 110 00 Praha 1 
 IČ: 48588733,    DIČ: CZ48588733 
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Investor: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí 
 IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683  
Objednatel:  Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí 
 IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683  
 
Inž. činnost: METROPROJEKT Praha a.s., nám.I.P.Pavlova 1786/2, Praha 2 
Provozovatel:  Plzeňské městské dopravní podniky, a.s 
 
Smlouva o dílo:  7246 
 
Zhotovení dokumentace: 11/2019 
 

2. Název 

2.1 Identifikační údaje stavebního objektu 

SO OUT 10-02 VZT, chlazení 
 

2.2 Popis a základní údaje o současném stavu 

 

3. Seznam vstupních podkladů 

- technická specifikace objednatele 
- zadávací podmínky SOD 
- Koncept technického řešení, Metroprojekt Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.   
- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. + 
Mott MacDonald CZ, s.r.o.   
- dispozice investora 
- geodetické podklady  - zaměření z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o. 
- katastrální mapa 
- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu 
- Ekologický audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017 
- Stavebně technický průzkum výskytu azbestových materiálů v objektech vozovny Slovany, 

vypracoval Removal s.r.o.,  Petr Balvín, v 03/2018 
 
Podklady objednatele: 
- dostupné archivní materiály  

 
Základní právní předpisy a technické normy:  

- zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů 
- vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah ve znění 

pozdějších předpisů 
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
- zákon č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 
- vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.  
- vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění 

pozdějších předpisů 
- zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – zákona 

134/2016 Sb.  
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- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, ve znění nařízení č. 312/2005 Sb. 

- vyhl. 100/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení) - ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

- nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení 
nízkého napětí  

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky 
č. 268/2011 Sb. 

- ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na 
tramvajových dráhách. 

- ČSN 34 3112 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů 
- dále bude upřesněno v dalších stupních dokumentace 

4. Popis navrženého technického řešení 

Předkládané dokumentace řeší větrání a hrazení tepelných ztrát prostupem v prostoru objektu 
SO OUT – Objekty opravy a údržby tramvají v areálu vozovny Slovany v Plzni. 

B TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1. Seznam zařízení: 

Zařízení číslo 7  – Větrání skladů, dílen 1.NP 
Zařízení číslo 8 – Větrání hygienického zázemí 1. – 2.NP 
Zařízení číslo 9  – Větrání kanceláře 2.NP 
Zařízení číslo 13  – Větrání prostoru myčky a měření profilu kol 1.NP 
Zařízení číslo 14 – Větrání haly denního ošetření 1.NP 
Zařízení číslo 15 – Větrání prostoru kontrolních prohlídek 1.NP 
Zařízení číslo 16 – Větrání prostoru soustruhu 1.NP 
Zařízení číslo 19 – Větrání čistícího stroje 1.NP 
Zařízení číslo 20 – Větrání kuchyněk 1. – 2.NP 
Zařízení číslo 21 – Větrání technologických rozvoden 1. – 2.NP 
Zařízení číslo 22 – Větrání skladů barev, maziv, dílen 1.NP 
Zařízení číslo 23 – Větrání prostoru akumulátoroven 1.NP 
Zařízení číslo 24 – Chlazení prostoru kanceláří 2.NP – m.č. OUT 20.1, 20.2, 26, 20.3 
Zařízení číslo 25 – Chlazení prostor šaten 2.NP – m.č. OUT 52, 53, 41 
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2. Popis zařízení: 

 
V hale je navrženo celkem 14 samostatně pracujících vzt zařízení. Strojní zařízení je umístěno na 

střeše objektu OUT s nasáváním větracího vzduchu z venkovního prostředí a odvodem zpět do 
venkovního prostředí, nebo ve větraných prostorách. 

Při průchodu potrubí požárně dělící konstrukcí jsou do potrubí osazeny požární klapky v 
provedení na servo, prostupy ve stěnách jsou přes stěnové uzávěry. 

Přívodní klimatizační jednotky větrající pobytové místnosti jsou navrženy v sestavě s filtrací, 
teplovodním ohřevem, případně rekuperací, odvod navržen potrubními ventilátory, do potrubí jsou 
osazeny tlumiče hluku. 

Množství větracího vzduchu je navrženo dle počtu osob. 
 

- Přívod větracího vzduchu   Vp=50 m3/h/os. 

- WC 1ks    Vo=50 m3/h 

- sprcha 1ks    Vo=150 m3/h 

- šatna     Vp=20 m3/h na skříňku 

- úklid     Vo= 75m3/h 

- čistící stroje    Vo=300 m3/h 

- dílny     2 h-1 

- sklad     0,5 h-1 

- rozvodna / podružná rozvodna 1 h-1 

 
Chod zařízení během pracovní doby trvalý s vyššími otáčkami, mimo pobyt osob se sníženým 

výkonem.  

2.1 Popis zařízení 

a) Zař.č. 7 – Větrání skladů, dílen 1.NP 

K větrání je navržen teplovzdušný systém přívod – odvod. Větrání je zajištěno sestavnou vzt 
jednotkou se zařazeným rekuperačním dílem, teplovodní ohřev. Výkonem 1800 m3 /h je zajištěn 
přívod čerstvého vzduchu do pobytových prostor, zařízení využívá 100% čerstvého venkovního 
vzduchu. Vzduchotechnický systém nehradí v zimním období tepelné ztráty prostupem obvodovým 
pláštěm. V letním období není přívodní vzduch předchlazován. Vzduchotechnické zařízení je 
umístěno na střeše objektu. Předehřev větracího vzduchu v zimním období je zajištěn pomocí 
teplovodního výměníku 80/60°C. Rozvody ve venkovním prostředí budou tepelně izolovány. Jako 
distribuční elementy budou použity přívodní a odvodní vyústky, anemostaty. 

 

b) Zař.č. 8 – Větrání hygienického zázemí 1. – 2.NP 

K větrání je navržen teplovzdušný systém přívod – odvod. Větrání je zajištěno sestavnou vzt 
jednotkou se zařazeným rekuperačním dílem, teplovodní ohřev. Výkonem 2100 m3 /h je zajištěn 
přívod čerstvého vzduchu do pobytových prostor, zařízení využívá 100% čerstvého venkovního 
vzduchu. Vzduchotechnický systém nehradí v zimním období tepelné ztráty prostupem obvodovým 
pláštěm. V letním období není přívodní vzduch předchlazován. Vzduchotechnické zařízení je 
umístěno na střeše objektu. Předehřev větracího vzduchu v zimním období je zajištěn pomocí 
teplovodního výměníku 80/60°C. Rozvody ve venkovním prostředí budou tepelně izolovány. Jako 
distribuční elementy budou použity přívodní a odvodní vyústky, anemostaty. 
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c) Zař.č. 9 – Větrání kanceláře 2.NP 

K větrání je navržen teplovzdušný systém přívod – odvod. Větrání je zajištěno sestavnou vzt 
jednotkou se zařazeným rekuperačním dílem, teplovodní ohřev. Výkonem 400 m3 /h je zajištěn přívod 
čerstvého vzduchu do pobytových prostor, zařízení využívá 100% čerstvého venkovního vzduchu. 
Vzduchotechnický systém nehradí v zimním období tepelné ztráty prostupem obvodovým pláštěm. 
V letním období není přívodní vzduch předchlazován. Vzduchotechnické zařízení je umístěno v m.č. 
OUT 56.1. Předehřev větracího vzduchu v zimním období je zajištěn pomocí teplovodního výměníku 
80/60°C. Rozvody ve venkovním prostředí budou tepelně izolovány. Jako distribuční elementy budou 
použity přívodní a odvodní vyústky, enamostaty. 

 

d) Zař.č. 13 – Větrání prostoru myčky a měření profilu kol 1.NP 

K větrání je navržen teplovzdušný systém přívod – odvod. Větrání je zajištěno sestavnou vzt 
jednotkou se zařazeným rekuperačním dílem, teplovodní ohřev. Výkonem 6200 m3 /h je zajištěn 
přívod čerstvého vzduchu do pobytových prostor, zařízení využívá 30% čerstvého venkovního 
vzduchu a 70% cirkulačního vzduchu. Vzduchotechnický systém hradí v zimním období tepelné ztráty 
prostupem obvodovým pláštěm. V letním období není přívodní vzduch předchlazován. 
Vzduchotechnické zařízení je umístěno na střeše objektu. Předehřev větracího vzduchu v zimním 
období je zajištěn pomocí teplovodního výměníku 80/60°C. Rozvody ve venkovním prostředí budou 
tepelně izolovány. Jako distribuční elementy budou použity přívodní a odvodní vyústky, anemostaty, 
případně dýzy. 

 

e) Zař.č. 14 – Větrání haly denního ošetření 1.NP 

K větrání je navržen teplovzdušný systém přívod – odvod. Větrání je zajištěno sestavnou vzt 
jednotkou se zařazeným rekuperačním dílem, teplovodní ohřev. Výkonem 9150 m3 /h je zajištěn 
přívod čerstvého vzduchu do pobytových prostor, zařízení využívá 30% čerstvého venkovního 
vzduchu a 70% cirkulačního vzduchu. Vzduchotechnický systém hradí v zimním období tepelné ztráty 
prostupem obvodovým pláštěm. V letním období je přívodní vzduch předchlazován na 19°C. 
Vzduchotechnické zařízení je umístěno na střeše objektu. Předehřev větracího vzduchu v zimním 
období je zajištěn pomocí teplovodního výměníku 80/60°C. Rozvody ve venkovním prostředí budou 
tepelně izolovány. Jako distribuční elementy budou použity přívodní a odvodní vyústky, anemostaty, 
případně dýzy. 

 

f) Zař.č. 15 – Větrání prostoru kontrolních prohlídek 1.NP 

K větrání je navržen teplovzdušný systém přívod – odvod. Větrání je zajištěno sestavnou vzt 
jednotkou se zařazeným rekuperačním dílem, teplovodní ohřev. Výkonem 7000 m3 /h je zajištěn 
přívod čerstvého vzduchu do pobytových prostor, zařízení využívá 30% čerstvého venkovního 
vzduchu a 70% cirkulačního vzduchu. Vzduchotechnický systém hradí v zimním období tepelné ztráty 
prostupem obvodovým pláštěm. V letním období je přívodní vzduch předchlazován na 19°C. 
Vzduchotechnické zařízení je umístěno na střeše objektu. Předehřev větracího vzduchu v zimním 
období je zajištěn pomocí teplovodního výměníku 80/60°C. Rozvody ve venkovním prostředí budou 
tepelně izolovány. Jako distribuční elementy budou použity přívodní a odvodní vyústky, anemostaty, 
případně dýzy. 

 

g) Zař.č. 16 – Větrání prostoru soustruhu 1.NP 

K větrání je navržen teplovzdušný systém přívod – odvod. Větrání je zajištěno sestavnou vzt 
jednotkou se zařazeným rekuperačním dílem, teplovodní ohřev. Výkonem 4300 m3 /h je zajištěn 
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přívod čerstvého vzduchu do pobytových prostor, zařízení využívá 30% čerstvého venkovního 
vzduchu a 70% cirkulačního vzduchu. Vzduchotechnický systém hradí v zimním období tepelné ztráty 
prostupem obvodovým pláštěm. V letním období je přívodní vzduch předchlazován na 19°C. 
Vzduchotechnické zařízení je umístěno na střeše objektu. Předehřev větracího vzduchu v zimním 
období je zajištěn pomocí teplovodního výměníku 80/60°C. Rozvody ve venkovním prostředí budou 
tepelně izolovány. Jako distribuční elementy budou použity přívodní a odvodní vyústky, anemostaty, 
případně dýzy. 

 

h) Zař.č. 19 – Větrání čistícího stroje 1.NP 

Systém je navržen jako podtlakový o vzduchovém výkonu 250m3/h, podtlak je zajištěn pomocí 
odtahového ventilátoru, který je umístěn v prostoru čistícího stroje pod stropem. Nasávání 
odtahového vzduchu je pomocí odtahových vyústek. Odpadní vzduch je vyfukován nad střechu 
objektu. Přívod větracího vzduchu je pomocí stěnové mřížky z okolních prostor. Chod zařízení má 
vazbu na dobíjení uklízecího stroje. Řízení větrání zajistí profese MaR. 

i) Zař.č. 20 – Větrání kuchyněk 1. – 2.NP 

Systém je navržen jako podtlakový o vzduchovém výkonu 250m3/h, podtlak je zajištěn pomocí 
odtahového ventilátoru, který je umístěn v prostoru kuchyňky pod stropem. Nasávání odtahového 
vzduchu je pomocí talířových ventilů. Odpadní vzduch je vyfukován nad střechu objektu. Přívod 
větracího vzduchu je pomocí stěnové mřížky z okolních prostor. Chod zařízení je ovládán pomocí 
samostatného vypínače. 

 

j) Zař.č. 21 – Větrání technologických rozvoden 1. – 2.NP 

Systém je navržen jako podtlakový o vzduchovém výkonu 100m3/h, podtlak je zajištěn pomocí 
odtahového ventilátoru, který je umístěn v prostoru rozvodny pod stropem. Nasávání odtahového 
vzduchu je pomocí odtahových vyústek. Odpadní vzduch je do prostoru chodby, v prostoru 
nedochází ke vzniku škodlivin. Přívod větracího vzduchu je pomocí lamelové klapky z okolních 
prostor. Chod zařízení je trvalý. 

 

k) Zař.č. 22 – Větrání skladů barev, maziv, dílen 1.NP 

Systém je navržen jako rovnotlaký o vzduchovém výkonu 330m3/h, větrání je zajištěno pomocí 
přívodního ventilátoru s filtrací vzduchu a ohřevem pomocí teplovodního výměníku v zimním období, 
který je umístěn v prostoru OUT - 38. Nasávání odtahového vzduchu je pomocí odtahových vyústek. 
Odpadní vzduch je vyfukován do venkovního prostředí, v prostoru OUT – 40 bude osazen ventilátoru 
v EX provedení z důvodu možnosti vzniku výbušné koncentrace. Chod zařízení je trvalý. 

 

l) Zař.č. 23 – Větrání prostoru akumulátoroven 1.NP 

Systém je navržen jako rovnotlaký o vzduchovém výkonu 200m3/h na jednu místnost, větrání je 
zajištěno pomocí zařízení č. 7, v době mimo nabíjení akumulátorů, bude přívod i odvod vzduchu 
zajišťovat zařízení č. 7. V případě dobíjení akumulátorů je odtah zař. č. 7 uzavřen pomocí uzavírací 
klapky, ovládáno systémem MaR a bude spuštěno nasávání odtahového vzduchu pomocí 
odtahových vyústek zař. č. 22. Odpadní vzduch zař. č. 22 je vyfukován do venkovního prostředí, 
v prostoru OUT – 42.1 a 42.2 bude osazen ventilátor z důvodu možnosti vzniku škodlivin. Chod 
zařízení je trvalý. 
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m) Zař.č. 24 – Chlazení prostoru kanceláří 2.NP – m.č. OUT 20.1, 20.2, 26, 20.3 

Pro chlazení prostor je navržen chladicí systém. Venkovní kondenzační jednotka bude 
umístěna ve venkovním prostoru na střeše objektu, viz výkresová dokumentace, dodávka včetně 
podkladního rámu pro instalaci. V prostoru místností jsou rozmístěny jednotlivé podstropní jednotky, 
popř. nástěnné jednotky. Vnitřní výparníkové jednotky jsou propojeny s venkovní kondenzační 
jednotkou pomocí dvojitého chladivového izolovaného potrubí. Společně s potrubím bude veden 
komunikační kabel. Chladicí systém bude naplněn chladivem R410a. Jednotlivé vnitřní výparníkové 
jednotky budou řízeny pomocí autonomních infraovladačů ovladačů. Odvod kondenzátu bude 
napojen na nejbližší kanalizační svod. Odvod kondenzátu řešen v dokumentaci ZTI. Napojení na 
rozvod silnoproudé elektřiny řešena v dokumentaci elektro.  

 

n) Zař.č. 25 – Chlazení prostor šaten 2.NP – m.č. OUT 52, 53, 41 

Pro chlazení prostor je navržen chladicí systém. Venkovní kondenzační jednotka bude 
umístěna ve venkovním prostoru na střeše objektu, viz výkresová dokumentace, dodávka včetně 
podkladního rámu pro instalaci. V prostoru místností jsou rozmístěny jednotlivé podstropní jednotky, 
popř. nástěnné jednotky. Vnitřní výparníkové jednotky jsou propojeny s venkovní kondenzační 
jednotkou pomocí dvojitého chladivového izolovaného potrubí. Společně s potrubím bude veden 
komunikační kabel. Chladicí systém bude naplněn chladivem R410a. Jednotlivé vnitřní výparníkové 
jednotky budou řízeny pomocí autonomních infraovladačů ovladačů. Odvod kondenzátu bude 
napojen na nejbližší kanalizační svod. Odvod kondenzátu řešen v dokumentaci ZTI. Napojení na 
rozvod silnoproudé elektřiny řešena v dokumentaci elektro.  

C VAZBA NA JINÉ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY 

1. Nároky na stavební část  
•  provést bezprašné povrchy VZT kanálů 

• provést všechny nárokované prostupy konstrukcemi 

• po skončení montáže dozdít a dotěsnit prostupy 

• zajistit vyčištění všech VZT šachet a kanálů od zbytků stavebního materiálů 

• dodat a namontovat mřížky pro zakrytí VZT elementů a otvorů ve veřejné části stanice  

• přívod vody a odvodnění strojoven (dle technického řešení) 
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2. Nároky na jiné profese 

2.1 Silové rozvody 

• připojit všechny spotřebiče na el. síť 400/230 V 

• realizovat všechny funkční vazby ve vztahu k projektu řídícího systému  

• provést uzemnění potrubní sítě cca po 30 m 

2.2  MaR 

• zajistí ovládání jednotek a ventilátorů, dodává čidla a zajistí signalizaci do řídicího systému 

2.3 EPS 

• zajistí ovládání požárních klapek od signálu EPS 

2.4 ZTI 

• Odvod kondenzátu od vzduchotechnických jednotek, od vnitřních výparníkových a chladicích 
jednotek 

 

2.5 Požadavky na ochranu před bludnými proudy 

Galvanicky oddělené stavební konstrukce nesmí být překlenuty nosnými ocelovými konstrukcemi, 
potrubím kolejemi apod. Z tohoto důvodu je nutno veškeré vestavěné a nosné kovové konstrukce a 
zařízení kotvit do železobetonových konstrukcí stavby izolovaně (pomocí izol. hmoždinek, izolačních 
podložek (koleje, kovová potrubí apod). 

Elektrický odpor galvanicky oddělených konstrukcí musí být minimálně 5 kΩ. 
Veškerá kovová potrubí vstupující do prostor metra musí být před zaústěním do konstrukcí metra 

opatřena izolačními vložkami na 5 kΩ. Totéž platí pro vnější (holé) kovové pláště kabelů. Stínění 
kabelů se uzemní na uzemnění metra přes opa kovatelné průrazky. 

Elektrická zařízení třídy I a kovové uzemněné části kabelových rozvodů upevňovat do 
železobetonových stavebních konstrukcí izolovaně pomocí izolačních vložek do kovových závěsů. 
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D PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY 

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné 
právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají projektované 
stavby a zařízení. 

Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním nebezpečím bude 
ustanovena požární hlídka dle §13 Zákona o požární ochraně (č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) a §16 vyhl. č. 21 Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného 
zákona. 

Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny nebo jinými nebezpečnými látkami, je nutné 
zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení (popřípadě 
samovznícení), výbuchu nebo nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a nebyly ohroženy na zdraví 

Zvýšenou pozornost je třeba uplatnit zejména při svařování. 
Požární ochrana při výstavbě, montáži  
Vzhledem k charakteru stavby – stavebního objektu – není nutno stanovit konkrétní požadavky 

PO. 
Objekt stanice je rozdělen na požární úseky, které jsou od sebe odděleny požárními zdmi a 

dveřmi. Části VZT zařízení, které procházejí z jednoho požárního úseku do druhého jsou opatřeny 
požárními klapkami a požárními stěnovými uzávěry, které se samočinně uzavírají při zvýšení teploty 
procházejícího vzduchu na cca 75°C nebo na signál z EPS. 

E BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

1. Všeobecně 

Při veškerých pracích při montáži a provozu musí být dodržována ustanovení příslušných 
vyhlášek, předpisů a norem, týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci Pro 
bezpečnost práce na strojním zařízení platí všeobecné bezpečnostní předpisy DP-Metro. Přitom je 
nutno zejména dodržet: 

- veškerá zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce 
(vyhrazená zařízení musí být odborně prověřena, vyzkoušena a musí být od nich 
vyhotovena revizní zpráva) 

- pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště a pracovních medií předepsanými 
pracovními a ochrannými prostředky. 

2. Předpisy a normy 

Při montáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy 
ČSN k zajištění BOZP , které se týkají projektovaného zařízení. 

 

Během výstavby musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším 
dodržováním právních a ostatních předpisů v této oblasti. 

Způsob zajištění bezpečnosti při práci pro výstavbu i budoucí provoz musí být stanoven 
v dokumentacích staveb. Technická dokumentace pro výrobu, přestavbu, montáž, provoz, údržbu 
a opravy strojů a technických zařízení, jakož i technické dokumentace technologií musí obsahovat 
požadavky na zajištění bezpečnosti práce včetně zásad kontrol, zkoušek a revizí. 

Předpisy a normy 
Při montáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy 

ČSN k zajištění BOZP, které se týkají projektovaného stavebního objektu. 

• Zákon 155/2013 Sb. - Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci - ve znění pozdějších předpisů 
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• Nařízení vlády 201/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence 
a hlášení pracovních úrazů  

• Nařízení vlády 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

• Nařízení vlády 272/2011 Sb - O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 

• Vyhláška ČÚBP, ČBÚ 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice – 
ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška ČÚBP 48/1982 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon 183/2006 Sb. - O územním plánování a stavebním řádu 

• Vyhláška MMR 268/2009 Sb. - O obecných technických požadavcích na výstavbu - 
ve znění pozdějších předpisů. Výčet předpisů BOZP pro projektované zařízení není 
taxativní – jedná se o hlavní předpisy BOZP dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam 
doplní o další související předpisy, vyhlášky a nařízení BOZP pro konkrétní činnosti 
dodavatel a provozovatel zařízení. 

• Předpisy k zajištění BOZP dodavatele 

• Předpisy k zajištění BOP provozovatele 

3. BOZP při montáži: 

Při výstavbě musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou 
organizací, jedná se zejména o: 

• používání vhodných montážních prostředků  

• používání ochranných pracovních prostředků a vybavení 

• montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, 
vyklizeno a připraveno k montáži 

• v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího 
montáže 

• před zahájením výkopových prací musí být podzemní vedení vytýčena a zřetelně 
vyznačena správcem a v průběhu prací je nutné toto označení udržovat, případně 
musí provedeno odstavení ,nebo vypnutí dotčeného vedení 

Za BOZP odpovídají vedoucí pracovníci na všech stupních řízení (Zákoník práce). 
 

4.  BOZP při provozu: 

Při provozu strojních zařízení musí být dodrženy požadavky vyplývající z provozního návodu 
zpracovaného výrobcem, nebo dodavatelem zařízení. 

Veškeré zařízení podléhající státnímu odborného dozoru nad BOZP (vyhrazená zařízení) musí 
být odborně prověřené, vyzkoušené a musí být vyhotovena revizní zpráva. 

Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a ochrannými 
prostředky. 

Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a proškolené.  
Provozovatel zařízení vypracuje Místní bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení. 

F KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY (KZ) A PŘÍPRAVA NA KZ 

Před uváděním zařízení tohoto projektu do provozu je nutné úspěšně ukončit zkoušky jednotlivých 
zařízení. 
Rozsah dílčích zkoušek určí zhotovitel zařízení. 
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Po úspěšném ukončení všech dílčích provozních zkoušek zařízení v rámci tohoto projektu i všech PS 
navazujících, je možno přistoupit ke zkouškám komplexním. 
 

Účelem komplexních zkoušek je prověření kvality a funkce dodávky a montáže zařízení, funkce 
návaznosti na související provozní soubory (ovládání a signalizace atd.). Komplexní zkoušky musí být 
přizpůsobeny podmínkám skutečného budoucího provozu s vystřídáním všech zabudovaných rezerv 
a provozních alternativ. 

K přípravě komplexních zkoušek zajistí odběratel dostatečné množství provozních hmot 
(el.energie, voda) a nutný počet kvalifikovaných pracovníků. 

Průběh komplexních zkoušek bude upřesněn mezi zhotovitelem a provozovatelem v rámci 
přípravy komplexních zkoušek. 

Při zkušebním provozu by měla již být odzkoušena i signalizace a dálkové ovládání. 
Podmínky zkušebního provozu budou dohodnuty a upřesněny dodatečně před uvedením 

provozního souboru do provozu 
. Po namontování VZT zařízení a připojení na silové rozvody a řídící systém proběhnou 

komplexní zkoušky, kterými se prokáže kompletnost a funkčnost dodaného zařízení 

1. Požadavky na údržbu 

Při provozování vzduchotechnického zařízení musí údržba a obsluha dbát všech připomínek 
obsažených v návodech k obsluze a údržbě, které jsou součástí dodavatelské dokumentace a dále 
obsaženy v příslušných normách. 

G ZPŮSOB OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Ochrana spočívá v zamezení hluku ve vlastní stavbě a unikání hluku do okolí stavby. Dále v 
zabezpečení ekologické likvidace odpadů během montáže a během provozu. 

H ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ZHOTOVITELE 

Investorem je požadována povinnost zhotovitele stavby odevzdávat vytěžený odpad-druhotnou 
surovinu jménem DP.  

Zhotovitel zajistí odvoz odpadu – druhotné suroviny vlastními dopravními prostředky do některé 
sběrny odpadu. Dále zhotovitel do 3 dnů od uskutečnění odvozu předá odboru 12350 skladového 
hospodářství DP a. s. vážní lístek, který bude vystaven na DP a. s. Sokolovská 217/42 190 22 Praha 
9 (v žádném případě nebude přijímat hotovost). Vážní lístek musí obsahovat náležitosti potřebné k 
vystavení daňového dokladu, t.zn. : 

- dodavatel : DP a. s. Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 
- druh odpadu 
- hmotnost odpadu v měrné jednotce 
- cena za měrnou jednotku (bez DPH) 
- cena celkem (bez DPH) 
- datum výkupu odpadu 
- obchodní jméno a sídlo vykupující organizace, její IČO a DIČ (v případě, že je plátcem DPH) 
 
V tomto projektu nejsou demontážní práce zařízení DP. 

 
Projektová dokumentace strojního zařízení je zpracována (prostorové nároky a pod) bez znalosti 

výrobce zařízení, který bude určen následně na základě výběrového řízení. 
Po upřesnění zaměření povrchových kót může dojít v dalším projektovém stupni k upřesnění. 
Přesné rozmístění a zatížení montážních - kotevních prvků musí být navrženo pro konkrétní typ 

zařízení – po určení dodavatele. 


