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TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifikacni udaje

Nazev akce : Rekonstrukce vozovny Slovany Plzen, Slovanska alej 35
Stupen : Dokumentace pro provedeni stavby

Umisténi stavby: Plzen
Katastralni uzemi: Plzen
Zhotovitel : Spole¢nost ,,MP+MMD — Vozovna Slovany*

Zastoupena Spole¢nikem 1
METROPROJEKT Praha a.s.,

|.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

a Spole¢nikem 2

Mott MacDonald CZ, s.r.o.
Narodni 984/15, 110 00 Praha 1
IC: 48588733, DIC: CZ48588733

Nazev akce: ,Rekonstrukce vozovny Slovany Plzen, Slovanska alej 35“ — DPS str. 1/11
Vypracoval:  Ing. Ondfej Pasacek i¢D:[ 19 [ 7246 [oos[ 08 [ 04 [ 02 Joo1]| zmena:| |




N/E METROPROJEKT Technicka zprava

2.2

Investor: Plzenské méstské dopravni podniky, a.s.
Denisovo nabrezi 920/12, 301 00 Plzen — Vychodni Pfedmésti
IC: 25220683, DIC: CZ25220683

Objednatel: Plzeriské méstské dopravni podniky, a.s.
Denisovo nabfezi 920/12, 301 00 Plzen — Vychodni Pfedmésti
IC: 25220683, DIC: CZ25220683

InZ. €innost: METROPROJEKT Praha a.s., nam.l.P.Pavlova 1786/2, Praha 2
Provozovatel: Plzenské méstské dopravni podniky, a.s

Smlouva o dilo: 7246

Zhotoveni dokumentace: 11/2019

Nazev

Identifika¢ni udaje stavebniho objektu
SO OUT 10-02 VZT, chlazeni

Popis a zakladni udaje o souc¢asném stavu

Seznam vstupnich podkladt

- technicka specifikace objednatele

- zadavaci podminky SOD

- Koncept technického feSeni, Metroprojekt Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o0.

- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzen, Slovanska alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. +

Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- dispozice investora

- geodetické podklady - zaméfeni z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o.

- katastralni mapa

- zavéry z vyrobnich vyborud a jednani konanych v prabéhu zpracovani tohoto projektu

- Ekologicky audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017

- Stavebné technicky prazkum vyskytu azbestovych materialt v objektech vozovny Slovany,
vypracoval Removal s.r.o., Petr Balvin, v 03/2018

Podklady objednatele:
- dostupné archivni materialy

Zakladni pravni predpisy a technické normy:

- zakon €. 266/1994 Sb. o drahach ve znéni pozdéjSich predpist

- vyhl. 177/1995 Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni fad drah ve znéni
pozdéjSich predpisl

- z&kon €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

- zdkon €.183/2006 Sb. Zakon o uUzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisl

- vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.

- vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu

- zakon €. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich pfedpisi — zakona
134/2016 Sb.

Nazev akce: ,Rekonstrukce vozovny Slovany Plzen, Slovanska alej 35“ — DPS str. 2/11
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N/E METROPROJEKT Technicka zprava

- zakon €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych
zakonU, ve znéni pozdéjSich predpist

- nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kiterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni €. 312/2005 Sb.

- vyhl. 100/1995 Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (R&d uréenych
technickych zafizeni) - ve znéni pozdéjsich predpisu

- vyhlaska MMR ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérove uzivani staveb

- nafizeni vlady €. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na elektricka zafizeni
nizkého napéti

- Z&kon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpist

- Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky
¢. 268/2011 Sb.

- CSN 28 0318 Prajezdné priiezy tramvajovych trati a obrysy pro vozidla provozovana na
tramvajovych drahach.

- CSN 34 3112 Bezpeénostni predpisy pro praci na trakénim vedeni tramvaiji a trolejbusd

- dale bude upfesnéno v dalSich stupnich dokumentace

4. Popis navrzeného technického feseni

Predkladané dokumentace feSi vétrani a hrazeni tepelnych ztrat prostupem v prostoru objektu
SO OUT - Objekty opravy a udrzby tramvaji v arealu vozovny Slovany v Plzni.

B TECHNICKE RESENI

1. Seznam zarizeni:

Zafizeni &islo 7 — Vétrani skladl, dilen 1.NP

Zafizeni Cislo 8 — Vétrani hygienického zdzemi 1. — 2.NP

Zafizeni Cislo 9 — Vétrani kancelare 2.NP

Zafizeni Cislo 13 — Vétrani prostoru my¢ky a méfeni profilu kol 1.NP
Zafizeni Cislo 14 — Vétrani haly denniho oSetfeni 1.NP

Zafizeni Cislo 15 — Vétrani prostoru kontrolnich prohlidek 1.NP
Zafizeni Cislo 16 — Vétrani prostoru soustruhu 1.NP

Zafizeni Cislo 19 — Vétrani Cisticiho stroje 1.NP

Zafizeni Cislo 20 — Vétrani kuchynék 1. —2.NP

Zafizeni Cislo 21 — Vétrani technologickych rozvoden 1. — 2.NP
Zafizeni &islo 22 — Vétrani sklad barev, maziv, dilen 1.NP

Zafizeni Cislo 23 — Vétrani prostoru akumulatoroven 1.NP

Zafizeni Cislo 24 — Chlazeni prostoru kancelari 2.NP —m.¢. OUT 20.1, 20.2, 26, 20.3
Zafizeni Cislo 25 — Chlazeni prostor Saten 2.NP — m.¢. OUT 52, 53, 41

Nazev akce: ,Rekonstrukce vozovny Slovany Plzen, Slovanska alej 35“ — DPS str. 3/11
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2. Popis zarizeni:

V hale je navrzeno celkem 14 samostatné pracujicich vzt zafizeni. Strojni zafizeni je umisténo na
stfeSe objektu OUT s nasavanim vétraciho vzduchu z venkovniho prostiedi a odvodem zpét do
venkovniho prostfedi, nebo ve vétranych prostorach.

Pfi prichodu potrubi pozarné délici konstrukci jsou do potrubi osazeny pozarni klapky v
provedeni na servo, prostupy ve sténach jsou pres sténové uzavéry.

Pfivodni klimatiza¢ni jednotky vétrajici pobytové mistnosti jsou navrzeny v sestavé s filtraci,
teplovodnim ohfevem, pfipadné rekuperaci, odvod navrzen potrubnimi ventilatory, do potrubi jsou
osazeny tlumice hluku.

Mnozstvi vétraciho vzduchu je navrzeno dle poctu osob.

- PFivod vétraciho vzduchu Vp=50 m3/h/os.

- WC 1ks Vo=50 m%h

- sprcha 1ks Vo=150 m?h

- Satna Vp=20 m¥h na skfiriku
- Uklid Vo= 75m3/h

- Cistici stroje Vo=300 m?h

- dilny 2h

- sklad 0,5h"

- rozvodna/ podruzna rozvodna 1 h-1

Chod zafizeni béhem pracovni doby trvaly s vy§Simi ota€kami, mimo pobyt osob se snizenym
vykonem.

2.1 Popis zafizeni

a) Zar.¢. 7 — Vétrani skladu, dilen 1.NP

K vétrani je navrzen teplovzdusny systém pfivod — odvod. Vétrani je zajisténo sestavnou vzt
jednotkou se zafazenym rekuperacnim dilem, teplovodni ohfev. Vykonem 1800 m?® /h je zajistén
privod Cerstvého vzduchu do pobytovych prostor, zafizeni vyuziva 100% cerstvého venkovniho
vzduchu. Vzduchotechnicky systém nehradi v zimnim obdobi tepelné ztraty prostupem obvodovym
plastém. V letnim obdobi neni pfivodni vzduch pfedchlazovan. Vzduchotechnické zafizeni je
umisténo na stfede objekiu. Pfedehfev vétraciho vzduchu v zimnim obdobi je zajistén pomoci
teplovodniho vyméniku 80/60°C. Rozvody ve venkovnim prostfedi budou tepelné izolovany. Jako
distribuéni elementy budou pouzity pfivodni a odvodni vyustky, anemostaty.

b) Zar.c. 8 — Vétrani hygienického zazemi 1. — 2.NP

K vétrani je navrzen teplovzdusny systém pfivod — odvod. Vétrani je zajisténo sestavnou vzt
jednotkou se zafazenym rekuperacnim dilem, teplovodni ohfev. Vykonem 2100 m?® /h je zajistén
privod Cerstvého vzduchu do pobytovych prostor, zafizeni vyuziva 100% cCerstvého venkovniho
vzduchu. Vzduchotechnicky systém nehradi v zimnim obdobi tepelné ztraty prostupem obvodovym
plastém. V letnim obdobi neni pfivodni vzduch pfedchlazovan. Vzduchotechnické zafizeni je
umisténo na stfede objekiu. Pfedehfev vétraciho vzduchu v zimnim obdobi je zajistén pomoci
teplovodniho vyméniku 80/60°C. Rozvody ve venkovnim prostfedi budou tepelné izolovany. Jako
distribuéni elementy budou pouzity pfivodni a odvodni vyustky, anemostaty.
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c) Zar.¢. 9 — Vétrani kancelare 2.NP

K vétrani je navrzen teplovzdusny systém pfivod — odvod. Vétrani je zajisténo sestavnou vzt
jednotkou se zarfazenym rekuperaénim dilem, teplovodni ohfev. Vykonem 400 m3/h je zajistén pfivod
Cerstvého vzduchu do pobytovych prostor, zafizeni vyuziva 100% Cerstvého venkovniho vzduchu.
Vzduchotechnicky systém nehradi v zimnim obdobi tepelné ztraty prostupem obvodovym plastém.
V letnim obdobi neni pfivodni vzduch pfedchlazovan. Vzduchotechnické zafizeni je umisténo v m.C.
OUT 56.1. Pfedehfev vétraciho vzduchu v zimnim obdobi je zajistén pomoci teplovodniho vyméniku
80/60°C. Rozvody ve venkovnim prostfedi budou tepelné izolovany. Jako distribu¢ni elementy budou
pouzity pfivodni a odvodni vyustky, enamostaty.

d) Zar.€. 13 — Vétrani prostoru mycky a méreni profilu kol 1.NP

K vétrani je navrzen teplovzdusny systém pfivod — odvod. Vétrani je zajisténo sestavnou vzt
jednotkou se zafazenym rekupera¢nim dilem, teplovodni ohfev. Vykonem 6200 m3 /h je zajiStén
pfivod Cerstvého vzduchu do pobytovych prostor, zafizeni vyuziva 30% Cerstvého venkovniho
vzduchu a 70% cirkula¢niho vzduchu. Vzduchotechnicky systém hradi v zimnim obdobi tepelné ztraty
prostupem obvodovym plastém. Vletnim obdobi neni pfivodni vzduch pFedchlazovan.
Vzduchotechnické zafizeni je umisténo na stfeSe objektu. Pfedehfev vétraciho vzduchu v zimnim
obdobi je zajistén pomoci teplovodniho vyméniku 80/60°C. Rozvody ve venkovnim prostfedi budou
tepelné izolovany. Jako distribuéni elementy budou pouzity pfivodni a odvodni vyustky, anemostaty,
pfipadné dyzy.

e) Zar.€. 14 — Vétrani haly denniho osetieni 1.NP

K vétrani je navrzen teplovzdusny systém pfivod — odvod. Vétrani je zajisténo sestavnou vzt
jednotkou se zafazenym rekuperaénim dilem, teplovodni ohfev. Vykonem 9150 m?® /h je zajistén
privod cerstvého vzduchu do pobytovych prostor, zafizeni vyuzivd 30% cCerstvého venkovniho
vzduchu a 70% cirkula¢niho vzduchu. Vzduchotechnicky systém hradi v zimnim obdobi tepelné ztraty
prostupem obvodovym plastém. V letnim obdobi je pfivodni vzduch pFedchlazovan na 19°C.
Vzduchotechnické zafizeni je umisténo na stfeSe objektu. Pfedehfev vétraciho vzduchu v zimnim
obdobi je zajistén pomoci teplovodniho vyméniku 80/60°C. Rozvody ve venkovnim prostfedi budou
tepelné izolovany. Jako distribu¢ni elementy budou pouzity pfivodni a odvodni vyustky, anemostaty,
pfipadné dyzy.

f) Zar.€. 15 — Vétrani prostoru kontrolnich prohlidek 1.NP

K vétrani je navrzen teplovzdusny systém pfivod — odvod. Vétrani je zajisténo sestavnou vzt
jednotkou se zafazenym rekuperacnim dilem, teplovodni ohfev. Vykonem 7000 m?® /h je zajistén
privod cerstvého vzduchu do pobytovych prostor, zafizeni vyuzivd 30% cCerstvého venkovniho
vzduchu a 70% cirkulaéniho vzduchu. Vzduchotechnicky systém hradi v zimnim obdobi tepelné ztraty
prostupem obvodovym plastém. V letnim obdobi je pfivodni vzduch pFedchlazovan na 19°C.
Vzduchotechnické zafizeni je umisténo na stfeSe objektu. Pfedehfev vétraciho vzduchu v zimnim
obdobi je zajistén pomoci teplovodniho vyméniku 80/60°C. Rozvody ve venkovnim prostfedi budou
tepelné izolovany. Jako distribu¢ni elementy budou pouzity pfivodni a odvodni vyustky, anemostaty,
pFipadné dyzy.

g) Zar.€. 16 — Vétrani prostoru soustruhu 1.NP

K vétrani je navrzen teplovzdusny systém pfivod — odvod. Vétrani je zajisténo sestavnou vzt
jednotkou se zarazenym rekupera¢nim dilem, teplovodni ohfev. Vykonem 4300 m3 /h je zaji$tén
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pfivod Cerstvého vzduchu do pobytovych prostor, zafizeni vyuziva 30% Cerstvého venkovniho
vzduchu a 70% cirkulaéniho vzduchu. Vzduchotechnicky systém hradi v zimnim obdobi tepelné ztraty
prostupem obvodovym plastém. V letnim obdobi je pfivodni vzduch pfedchlazovan na 19°C.
Vzduchotechnické zafizeni je umisténo na stfeSe objektu. Pfedehfev vétraciho vzduchu v zimnim
obdobi je zajistén pomoci teplovodniho vyméniku 80/60°C. Rozvody ve venkovnim prostfedi budou
tepelné izolovany. Jako distribuéni elementy budou pouzity pfivodni a odvodni vyustky, anemostaty,
pfipadné dyzy.

h) Zar.€. 19 — Vétrani Cisticiho stroje 1.NP

Systém je navrzen jako podtlakovy o vzduchovém vykonu 250m3/h, podtlak je zajistén pomoci
odtahového ventilatoru, ktery je umistén v prostoru Ccisticiho stroje pod stropem. Nasavani
odtahového vzduchu je pomoci odtahovych vyustek. Odpadni vzduch je vyfukovan nad stfechu
objektu. PFivod vétraciho vzduchu je pomoci sténové mfizky z okolnich prostor. Chod zafizeni ma
vazbu na dobijeni uklizeciho stroje. Rizeni vétrani zajisti profese MaR.

i) Zar.¢. 20 — Vétrani kuchynék 1. — 2.NP

Systém je navrzen jako podtlakovy o vzduchovém vykonu 250m3/h, podtlak je zajistén pomoci
odtahového ventilatoru, ktery je umistén v prostoru kuchyriky pod stropem. Nasavani odtahového
vzduchu je pomoci talifovych ventild. Odpadni vzduch je vyfukovan nad stfechu objektu. PFivod
vétraciho vzduchu je pomoci sténové mfizky z okolnich prostor. Chod zafizeni je ovladan pomoci
samostatného vypinace.

i) Zar.c. 21 — Vétrani technologickych rozvoden 1. — 2.NP

Systém je navrzen jako podtlakovy o vzduchovém vykonu 100m3/h, podtlak je zajistén pomoci
odtahového ventilatoru, ktery je umistén v prostoru rozvodny pod stropem. Nasavani odtahového
vzduchu je pomoci odtahovych vyulstek. Odpadni vzduch je do prostoru chodby, v prostoru
nedochazi ke vzniku Skodlivin. Pfivod vétraciho vzduchu je pomoci lamelové klapky z okolnich
prostor. Chod zafizeni je trvaly.

k) Zar.¢. 22 — Vétrani skladl barev, maziv, dilen 1.NP

Systém je navrzen jako rovnotlaky o vzduchovém vykonu 330m3/h, vétrani je zajisténo pomoci
pfivodniho ventilatoru s filtraci vzduchu a ohfevem pomoci teplovodniho vyméniku v zimnim obdobi,
ktery je umistén v prostoru OUT - 38. Nasavani odtahového vzduchu je pomoci odtahovych vyustek.
Odpadni vzduch je vyfukovan do venkovniho prostiedi, v prostoru OUT — 40 bude osazen ventilatoru
v EX provedeni z dlivodu moznosti vzniku vybusné koncentrace. Chod zafizeni je trvaly.

1) Zar.c. 23 — Vétrani prostoru akumulatoroven 1.NP

Systém je navrzen jako rovnotlaky o vzduchovém vykonu 200m3/h na jednu mistnost, vétrani je
zajisténo pomoci zafizeni €. 7, v dobé mimo nabijeni akumulator(i, bude pfivod i odvod vzduchu
zajiStovat zafizeni €. 7. V pfipadé dobijeni akumulatort je odtah zaf. €. 7 uzavien pomoci uzaviraci
klapky, ovladano systtmem MaR a bude spusténo nasavani odtahového vzduchu pomoci
odtahovych vyustek zaf. ¢. 22. Odpadni vzduch zaf. €. 22 je vyfukovan do venkovniho prostiedi,
v prostoru OUT — 42.1 a 42.2 bude osazen ventilator z ddvodu moznosti vzniku Skodlivin. Chod
zafizeni je trvaly.
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m) Zari.c. 24 — Chlazeni prostoru kancelari 2.NP — m.¢. OUT 20.1, 20.2, 26, 20.3

Pro chlazeni prostor je navrzen chladici systém. Venkovni kondenzaéni jednotka bude
umisténa ve venkovnim prostoru na stfeSe objektu, viz vykresova dokumentace, dodavka vcetné
podkladniho rdmu pro instalaci. V prostoru mistnosti jsou rozmistény jednotlivé podstropni jednotky,
popf. nasténné jednotky. Vnitfni vyparnikové jednotky jsou propojeny s venkovni kondenzacni
jednotkou pomoci dvojitého chladivového izolovaného potrubi. Spole¢né s potrubim bude veden
komunikacéni kabel. Chladici systém bude naplnén chladivem R410a. Jednotlivé vnitini vyparnikové
jednotky budou fizeny pomoci autonomnich infraovladac¢l ovladacu. Odvod kondenzatu bude
napojen na nejbliz§i kanalizacni svod. Odvod kondenzatu feSen v dokumentaci ZTl. Napojeni na
rozvod silnoproudé elektfiny feSena v dokumentaci elektro.

n) Zar.¢. 25 — Chlazeni prostor saten 2.NP — m.¢. OUT 52, 53, 41

Pro chlazeni prostor je navrzen chladici systém. Venkovni kondenzacni jednotka bude
umisténa ve venkovnim prostoru na stfeSe objektu, viz vykresova dokumentace, dodavka vcetné
podkladniho rdmu pro instalaci. V prostoru mistnosti jsou rozmistény jednotlivé podstropni jednotky,
popf. nasténné jednotky. Vnitfni vyparnikové jednotky jsou propojeny s venkovni kondenzalni
jednotkou pomoci dvojitého chladivového izolovaného potrubi. Spole¢né s potrubim bude veden
komunikaéni kabel. Chladici systém bude naplnén chladivem R410a. Jednotlivé vnitfni vyparnikové
jednotky budou fizeny pomoci autonomnich infraovliadac¢l ovladacu. Odvod kondenzatu bude
napojen na nejbliz§i kanaliza¢ni svod. Odvod kondenzatu feSen v dokumentaci ZTI. Napojeni na
rozvod silnoproudé elektfiny feSena v dokumentaci elektro.

C VAZBA NA JINE OBJEKTY A PROVOZNi SOUBORY

1. Naroky na stavebni ¢ast
*  provést bezprasné povrchy VZT kanall

» provést v8echny narokované prostupy konstrukcemi

* po skon&eni montaze dozdit a dotésnit prostupy

»  zajistit vycisténi vSech VZT Sachet a kanalu od zbytkd stavebniho materialt

» dodat a namontovat mfizky pro zakryti VZT element( a otvoru ve verejné €asti stanice

» pfivod vody a odvodnéni strojoven (dle technického feSenti)
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2. Naroky na jiné profese

2.1Silové rozvody

pripojit vSechny spotfebice na el. sit 400/230 V
realizovat vSechny funk&ni vazby ve vztahu k projektu fidiciho systému

provést uzemnéni potrubni sité cca po 30 m
2.2 MaR

zajisti ovladani jednotek a ventilatord, dodava €idla a zajisti signalizaci do fidiciho systému
2.3EPS

zajisti ovladani pozarnich klapek od signalu EPS
2.47TI

Odvod kondenzatu od vzduchotechnickych jednotek, od vnitfnich vyparnikovych a chladicich
jednotek

2.5Pozadavky na ochranu pred bludnymi proudy

Galvanicky oddélené stavebni konstrukce nesmi byt preklenuty nosnymi ocelovymi konstrukcemi,
potrubim kolejemi apod. Z tohoto divodu je nutno veskeré vestavéné a nosné kovové konstrukce a
zafizeni kotvit do Zelezobetonovych konstrukci stavby izolované (pomoci izol. hmozdinek, izola¢nich
podlozek (koleje, kovova potrubi apod).

Elektricky odpor galvanicky oddélenych konstrukci musi byt minimalné 5 kQ.

Veskera kovova potrubi vstupujici do prostor metra musi byt pfed zausténim do konstrukci metra
opatfena izolanimi vlozkami na 5 kQ. Totéz plati pro vnéjsi (holé) kovové plasté kabeld. Stinéni
kabell se uzemni na uzemnéni metra pres opa kovatelné prirazky.

Elektrickd zafizeni tfidy | a kovové uzemnéné <&asti kabelovych rozvodl upeviiovat do
Zelezobetonovych stavebnich konstrukci izolované pomoci izolaénich vlozek do kovovych zaveésu.
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D PROTIPOZARNI ZABEZPECENIi STAVBY

Pfi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné
pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajisténi pozarni ochrany, které se tykaji projektované
stavby a zafizeni.

PFi svafovani a fezani plamenem a pfi dalSich pracich se zvySenym pozarnim nebezpedim bude
ustanovena pozarni hlidka dle §13 Zakona o pozarni ochrané (€. 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisu) a §16 vyhl. €. 21 Ministerstva vnitra, kterou se provadéji néktera ustanoveni zminéného
zakona.

Pri skladovani a praci s hoflavymi kapalinami, plyny nebo jinymi nebezpe¢nymi latkami, je nutné
zachovavat pfislusné bezpec€nostni predpisy tak, aby nedoSlo k jejich vzniceni (popfipadé
samovzniceni), vybuchu nebo nezddoucimu rozsifeni do jinych prostor a nebyly ohroZzeny na zdravi

Zvy$enou pozornost je tfeba uplatnit zejména pfi svafovani.

PoZarni ochrana pfi vystavbé, montazi

Vzhledem k charakteru stavby — stavebniho objektu — neni nutno stanovit konkrétni poZzadavky
PO.

Objekt stanice je rozdélen na pozarni Useky, které jsou od sebe oddéleny pozarnimi zdmi a
dvermi. Casti VZT zafizeni, které prochézeji z jednoho pozarniho Useku do druhého jsou opatfeny
pozarnimi klapkami a pozarnimi sténovymi uzaveéry, které se samocinné uzaviraji pfi zvyseni teploty
prochazejiciho vzduchu na cca 75°C nebo na signal z EPS.

E BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

1. VsSeobecné

Pfi vesSkerych pracich pfi montazi a provozu musi byt dodrZzovana ustanoveni pfislusnych
vyhlaSek, pfedpisi a norem, tykajicich se bezpenosti prace a ochrany zdravi pfi praci Pro
bezpec€nost prace na strojnim zafizeni plati vSeobecné bezpecnostni predpisy DP-Metro. Pfitom je
nutno zejména dodrzZet:

- veSkerd zafizeni podléhajici stadtnimu odbornému dozoru nad bezpecnosti prace
(vyhrazena zafizeni musi byt odborné provéfena, vyzkouSena a musi byt od nich
vyhotovena revizni zprava)

- pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté a pracovnich medii pfedepsanymi
pracovnimi a ochrannymi prostredky.

2. Predpisy a normy

. Pfi montazi a provozu zafizeni musi byt respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy
CSN k zajisténi BOZP , které se tykaji projektovaného zafizeni.

Béhem vystavby musi byt zajiSténa bezpecnost a hygiena prace co nejduslednéjSim
dodrZzovanim pravnich a ostatnich pfedpisu v této oblasti.
ZplUsob zajisténi bezpecnosti pfi praci pro vystavbu ibudouci provoz musi byt stanoven
v dokumentacich staveb. Technickd dokumentace pro vyrobu, prestavbu, montaz, provoz, udrzbu
a opravy stroju atechnickych zafizeni, jakoz itechnické dokumentace technologii musi obsahovat
pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace véetné zasad kontrol, zkousek a revizi.
Predpisy a normy
PFi montazi a provozu zafizeni musi byt respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy
CSN k zajisténi BOZP, které se tykaji projektovaného stavebniho objektu.
» Z&kon 155/2013 Sb. - Z&konik prace, ve znéni pozdéjSich predpist
* Nafizeni vlady 361/2007 Sb. - Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci - ve znéni pozdéjSich predpisu
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* Nafizeni vlady 201/2010 Sb. - Nafizeni vlady, kterym se stanovi zpusob evidence
a hlaSeni pracovnich arazd

» Nafizeni vlady 362/2005 Sb. - Nafizeni vlady o blizSich poZzadavcich na bezpe&nost
a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

* Nafizeni vladdy 591/2006 Sb. - Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti

* Nafizeni vlady 272/2011 Sb - O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku
a vibraci

«  Vyhlagka CUBP, CBU 50/1978 Sb. O odborné zplsobilosti v elektrotechnice —
ve znéni pozdéjSich predpisu

« Vyhlaska CUBP 48/1982 Sb. - Vyhlaska, kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni — ve znéni pozdéjSich predpist

» Zakon 183/2006 Sb. - O tuzemnim planovani a stavebnim fadu

* Vyhlaska MMR 268/2009 Sb. - O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu -
ve znéni pozdéjSich predpist. Vycet predpisu BOZP pro projektované zafizeni neni
taxativni — jedna se o hlavni pfedpisy BOZP dotéeného oboru €innosti. Jejich seznam
doplIni o dalsi souvisejici pfedpisy, vyhlaSky a nafizeni BOZP pro konkrétni innosti
dodavatel a provozovatel zafizeni.

» Predpisy k zajisténi BOZP dodavatele

» Predpisy k zajisténi BOP provozovatele

3. BOZP pii montazi:

Pfi vystavbé musi byt dodrzen technologicky postup montdze zpracovany dodavatelskou
organizaci, jedna se zejména o:
* pouzivani vhodnych montédznich prostfedkd
* pouzivani ochrannych pracovnich prostfedkd a vybaveni
* montazni pracovisté musi byt provedeno v souladu s projektovou dokumentaci,
vyklizeno a pfipraveno k montazi
* v montaznim prostoru neni pfipustné provadét jiné €innosti bez souhlasu vedouciho
montaze
» pfed zahjjenim vykopovych praci musi byt podzemni vedeni vytyCena a zietelné
vyznacena spravcem a v prubéhu praci je nutné toto oznaceni udrzovat, pfipadné
musi provedeno odstaveni ,nebo vypnuti dot¢eného vedeni
Za BOZP odpovidaji vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni (Zakonik prace).

4. BOZP pfri provozu:

Pfi provozu strojnich zafizeni musi byt dodrzeny poZzadavky vyplyvajici z provozniho navodu
zpracovaného vyrobcem, nebo dodavatelem zafizeni.

Veskeré zafizeni podléhajici statnimu odborného dozoru nad BOZP (vyhrazend zafizeni) musi
byt odborné provérené, vyzkousené a musi byt vyhotovena revizni zprava.

Pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté predepsanymi pracovnimi a ochrannymi
prostiedky.

Provozovat zafizeni sméji pouze osoby k tomu uréené a proskolené.

Provozovatel zafizeni vypracuje Mistni bezpe€nostni pfedpisy pro uzivani zafizeni.

F KOMPLEXNIi ZKOUSKY (KZ) A PRIPRAVA NA KZ

Pfed uvadénim zafizeni tohoto projektu do provozu je nutné uspé&sné ukoncit zkousky jednotlivych
zafizeni.
Rozsah dil€ich zkouSek urci zhotovitel zafizeni.
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Po Uspésném ukonceni v8ech dil€ich provoznich zkousSek zafizeni v ramci tohoto projektu i véech PS
navazujicich, je mozno pfistoupit ke zkouskam komplexnim.

Ugelem komplexnich zkousek je provéreni kvality a funkce dodavky a montaze zafizeni, funkce
navaznosti na souvisejici provozni soubory (ovladani a signalizace atd.). Komplexni zkouSky musi byt
pfizpusobeny podminkam skute¢ného budouciho provozu s vystfiddnim vSech zabudovanych rezerv
a provoznich alternativ.

K pfipravé komplexnich zkouSek zajisti odbératel dostate€né mnozstvi provoznich hmot
(el.energie, voda) a nutny pocet kvalifikovanych pracovnikd.

Pribéh komplexnich zkou$ek bude upfesnén mezi zhotovitelem a provozovatelem v ramci
pfipravy komplexnich zkous$ek.

Pfi zkuSebnim provozu by méla jiz byt odzkouSena i signalizace a délkové ovladani.

Podminky zkuSebniho provozu budou dohodnuty a upfesnény dodate¢né prfed uvedenim
provozniho souboru do provozu

. Po namontovani VZT zafizeni a pfipojeni na silové rozvody a fidici systém prob&hnou
komplexni zkousky, kterymi se prokaze kompletnost a funkénost dodaného zarizeni

1. Pozadavky na udrzbu

Pfi provozovani vzduchotechnického zafizeni musi UdrZzba a obsluha dbat vSech pfipominek
obsazenych v navodech k obsluze a udrzbé, které jsou soucasti dodavatelské dokumentace a déle
obsazeny v pfislusnych normach.

G ZPUSOB OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI

Ochrana spoc€iva v zamezeni hluku ve vlastni stavbé a unikani hluku do okoli stavby. Dale v
zabezpeceni ekologické likvidace odpadd béhem montaze a béhem provozu.

H ZVLASTNi UPOZORNENIi PRO ZHOTOVITELE

Investorem je pozadovana povinnost zhotovitele stavby odevzdavat vytéZzeny odpad-druhotnou
surovinu jménem DP.

Zhotovitel zajisti odvoz odpadu — druhotné suroviny vlastnimi dopravnimi prostfedky do nékteré
sbérny odpadu. Déle zhotovitel do 3 dnl od uskuteénéni odvozu predd odboru 12350 skladového
hospodafstvi DP a. s. vazni listek, ktery bude vystaven na DP a. s. Sokolovska 217/42 190 22 Praha
9 (v zadném pripadé nebude pfijimat hotovost). Vazni listek musi obsahovat nalezitosti potfebné k
vystaveni dafiového dokladu, t.zn. :

- dodavatel : DP a. s. Sokolovska 217/42, 190 22 Praha 9

- druh odpadu

- hmotnost odpadu v mérné jednotce

- cena za mérnou jednotku (bez DPH)

- cena celkem (bez DPH)

- datum vykupu odpadu

- obchodni jméno a sidlo vykupuijici organizace, jeji ICO a DIC (v pfipadé, Ze je platcem DPH)

V tomto projektu nejsou demontéazni prace zafizeni DP.

Projektova dokumentace strojniho zafizeni je zpracovana (prostorové naroky a pod) bez znalosti
vyrobce zafizeni, ktery bude ur€en nasledné na zakladé vybérového fizeni.

Po upfesnéni zaméfeni povrchovych két maze dojit v dalsim projektovém stupni k upfesnéni.

Pfesné rozmisténi a zatizeni montéznich - kotevnich prvkG musi byt navrzeno pro konkrétni typ
zafizeni — po ur€eni dodavatele.
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