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1. Identifika€ni udaje

Nazev akce: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzei, Slovanska alej 35
Stupeni: Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

Umisténi stavby: Plzen

Katastralni uzemi: Plzen

Zhotovitel: Spolec¢nost ,,MP+MMD — Vozovna Slovany“

Zastoupena Spolecnikem 1
METROPROJEKT Praha a.s.,
|.P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
IC: 45271895
DIC: CZ45271895

a Spole¢nikem 2
Mott MacDonald CZ, s.r.o.
Narodni 984/15, 110 00 Praha 1
IC: 48588733,
DIC: CZ48588733

Investor: Plzeriské méstskeé dopravni podniky, a.s.
Denisovo nabfezi 920/12
301 00 Plzen — Vychodni Pfedmésti
IC: 25220683
DIC: CZ25220683

Objednatel: Plzeriské méstské dopravni podniky, a.s.
Denisovo nabfezi 920/12
301 00 Plzen — Vychodni Pfedmésti
IC: 25220683
DIC: CZ25220683

InZ. dinnost: METROPROJEKT Praha a.s.,
nam.|.P.Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2
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Provozovatel: Plzeriské méstské dopravni podniky, a.s
Smlouva o dilo: 7246

Zhotoveni dokumentace: listopad 2019

Zpracovatel ¢asti dokumentace: Elektroline a.s.

K Ladvi 1805/20
184 00 Praha 8
IC: 45312338
DIC: CZ45312338

Odpovédny projektant: Ing. Katefina Svehlova

Vypracoval: Ing. Miroslav Hudec

2. ldentifikace SO a uvod

E.5 Elektro a sdélovaci objekty
SO OUT 20/1 Trolejové vedeni - Hala kontrolnich prohlidek

Tento SO feSi novy definitivni stav trolejového vedeni v prostoru haly kontrolnich prohlidek

3. Seznam vstupnich podkladt

- technicka specifikace objednatele

- zadavaci podminky SOD

- Koncept technického feSeni, Metroprojekt Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeh, Slovanska alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. +
Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- dispozice investora

- geodetickeé podklady - zaméfeni z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o.

- katastralni mapa

- zavéry z vyrobnich vyborl a jednani konanych v pribéhu zpracovani tohoto projektu

- Ekologicky audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017

- Stavebné technicky prizkum vyskytu azbestovych materialt v objektech vozovny Slovany,

vypracoval Removal s.r.o., Petr Balvin, v 03/2018
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Podklady objednatele:

- dostupné archivni materialy

Zakladni pravni predpisy a technické normy:

zakon €. 266/1994 Sb. o drahach ve znéni pozdéjSich predpisu

- vyhl. 177/1995 Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni fad drah ve
znéni pozdéjSich predpisl

- zakon €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik

- zakon €.183/2006 Sb. Zakon o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisu

- vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.

- vyhl. 146/2008 Sh. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisl

- zakon ¢&. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu — zakona
134/2016 Sb.

- zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu

- nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni €. 312/2005 Sb.

- vyhl. 100/1995 Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni) - ve znéni pozdéjSich predpisl

- vyhlaSka MMR ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

- nafizeni vlady €. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na elektricka zafizeni
nizkého napéti

- Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisu

- Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
vyhlasky ¢. 268/2011 Sb.

- CSN 28 0318 Prljezdné prafezy tramvajovych trati a obrysy pro vozidla provozovana na

tramvajovych drahach.
- CSN 330360 ed 2 Mista pfipojeni ochrannych vodi&( na elektrickych pitedmétech.

- CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

- CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
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- CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 5: Vybér
a stavba elektrickych zafizeni — Kapitola 51: V3eobecné piedpisy

- CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Uzemnéni a ochranné vodice

- CSN 33 3516 Ptedpisy pro trakéni vedeni tramvajovych a trolejbusovych drah

- CSN 34 1500 ed. 2 Predpisy pro elektricka trakéni zafizeni

- CSN 34 3112 Elektrotechnické piedpisy CSN. Bezpeé&nostni predpisy pro praci na trakénim
vedeni tramvaji a trolejbust

- CSN 37 6754 Projektovani trakéniho vedeni tramvajovych a trolejbusovych drah
- CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

- CSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a prace na elektrickych zaFizenich — Cast 1: Obecné
pozadavky

- CSN EN 50110-2 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich — Cast 2: Narodni
dodatky

- CSN EN 50119 ed. 2 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Elektricka trakéni nadzemni
trolejova zafizeni

- CSN EN 50122-1 ed. 2 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zaFizeni — Elektricka bezpe&nost,
uzemnovani a zpétny obvod — Cast 1: Ochranna opatfeni proti trazu elektrickym proudem

- CSN EN 50122-2 ed. 2 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zarizeni — Elektricka bezpelnost,
uzemnéni a zpétny obvod — Cast 2: Ochranna opatfeni proti G&inkdm bludnych proudt DC
trakénich soustav

- CSN EN 50164-2 Sougasti ochrany pted bleskem (LPC) — Cast 2: Pozadavky na vodiée a
zemnice

- CSN EN 61557-4 ed. 2Elektricka bezpe&nost v nizkonapétovych rozvodnych sitich se
stfidavym napétim do 1 000 V a se stejnosmérnym napétim do 1 500 V — Zafizeni ke

zkous$eni, méfeni nebo sledovani ginnosti prostfedkl ochrany — Cast 4: Odpor vodi&d
uzemnéni, ochranného pospojovani a vyrovnani potencialu

- Vyhlaska €. 486/1982 Sb. zakladni poZzadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych
zarizeni

- Zakon €. 319/2016 Sb. kterym se méni zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni
pozdéjsich predpisU, a dalSi souvisejici zakony
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4. Hlavni technické udaje

Trolejové vedeni

Proudova soustava

Provozni napéti

Pomocné napéti

Vyska troleje v misté zavésu nad TK
Krajni pfipady teplotni

Izolace proti zemi

Pfipustné tahové namahani

Trolejovy drat

Zaveés troleje

Ochrana pfed NDN

660 V(D.C.) s minusovym pélem v koleji
600 V
230V /400V AC
44 m
od -25°C do + 40°C
dvojita
gqw=98MPa
(odpovida max. 10N/mm2 prafezu
trolejového dratu dle CSN EN 50 119 ed2.)

nekompenzovany — odstav
Cu-ETP/EN 1652/ o prafezu A= 120 mm?

prosty, pruzny :  pevny zaveés

dvojitou izolaci, ukolejnénim

s rychlym vypnutim dle CSN 33 3516 a polohou

Nosna sit branova konstrukce
ocelovy vyloznik
Sklolaminatovy vyloznik
parafil 13mm
Vnéjsi vlivy AA2+AA5,AB8,AD2 (CSN 33 2000-3)
Prostor zvlast nebezpeény (CSN 33 2000-4-41)
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5. Technické reseni

Tento SO feSi novy definitivni stav trolejového vedeni v arealu nového depa Slovany v prostoru
haly kontrolnich prohlidek od déli€d smérem do haly. Jedna se o koleje ¢.2-4. Déli¢e v halach a

pred halami jsou soucasti tohoto SO.

Trolejové vedeni a nosné sité

Nové trolejové vedeni v hale kontrolnich prohlidek je tvofeno trolejovym dratem Cu 120mm2
umisténym v profilu pevné troleje. Profil pevné troleje bude zavéSen na ocelovych vyloznicich
v celém prostoru haly. Ocelové vyloZzniky budou provedeny ve dvojité izolaci a upevnény na
nosnych stozarech konstrukce haly. V mistech, kde nebude profil pevné troleje upevnén na
vyloznicich, bude upevnén na specialnich konzolach se zdvojenou izolaci. Detailni navrh
specialnich konzol a ocelovych vyloznik(i vCetné jejich upevnéni bude zpracovan v realizaéni
dokumentaci stavby.

V prostoru haly bude trolejové vedeni nenapinané.

Trolejové vedeni je v hale rozdéleno do 6-ti samostatnych Casti:

Kolej €.2 (pracovisté soustruhu) je rozdélena do dvou samostatnych &asti, tak aby umoznoval
najezd dalSiho tramvajového vozu do haly pfi soustruZzeni posledniho podvozku na voze
pfedchozim.

Kolej €.3 (hydraulické zvedaky a montazni lavka) je rozdélena do dvou samostatnych ¢asti pro
jednotliva pracovisté.

Kolej €.4 (2x montazni lavka) je rozdélena do dvou samostatnych ¢asti pro jednotliva pracovisté.

Ocelova ramena v jednotlivych Castech budou umozZniovat pohyb pro vymisténi profilu pevné
troleje mimo pantografovou (pojizdénou) ¢ast. Pohyb ramen bude zajistén pomoci motorovych
pohonll umisténych na krajnich ramenech. Pohyb ramen bude umoznén az po odpojeni od

napajeni.
V hale kontrolnich prohlidek bude trolejové vedeni ve vySce min. 4.4m nad TK.
Trolejové zavésy

Trolejové zavésy mimo odklopna ramena budou provedena na specialnich konzolach se

zdvojenou izolaci.
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Napajeni

Napajeni haly kontrolnich prohlidek je samostatnym napajecim usekem &.4. Usek bude napajen z
nové ménirny MR pomoci 1ks kabelu AHKCY 1x500 (feSi SO ODT 20/3 Kabelové vedeni), ktery
bude pfipojen v rozvadéci R4. Rozvadé¢ R4 je osazen 6ks trakénich odpojovacl s motorovymi
pohony (soucasti SO ODT 20/3 Kabelové vedeni) a kabelovym propojenim na trolejové vedeni pro
6 samostatnych ¢asti.

Kabelové propojeni od jednotlivych trakénich odpojovacu je pfipojeno do neodklopnych c&asti
pevné troleje za usekova déleni (v hale) na vjezdu i vyjezdu. Neodklopna ¢ast profilu pevné troleje

s usekovym délenim mezi jednotlivymi pracovisti (na stfedu haly) je nenapajena.

Déleni

Hala kontrolnich prohlidek je oddélena od vjezdové a vyjezdové harfy usekovym délenim.

Pro kolej .2 jsou to: UD M3-4.1A — na vjezdu
UD M2-4.1B — na vyjezdu

Pro kolej €.3 jsou to: UD M3-4.2A — na vjezdu
UD M2-4.2B — na vyjezdu

Pro kolej ¢.4 jsou to: UD M3-4.3A — na vjezdu

UD M2-4.3B — na vyjezdu

Jednotliva pracovisté jsou mezi sebou oddélena usekovym délenim:

Kolej &.2: UD M4.1B-4.1A
Kolej &.3: UD M4.2B-4.2A
Kolej &.4: UD M4.3B-4.3A

VSechna Usekova déleni jsou feSena v ramci dodavky profilu pevné troleje.

Princip ovladani

Odpojeni napajeni jednotlivych stanovist bude provadéno samostatné z rozvadécu odklopné
troleje R-OTxx. Tyto ovladaci rozvadécCe ovladaji elektromotory na krajnich ramenech odklopné
Casti. Tyto ovladaci rozvadéCe budou umistény u jednotlivych stanovist a budou propojeny
s hlavnim blokovacim rozvadétem ORB4.

Rozvadé¢ ORB4, ktery bude umistén na vyjezdu z haly vlevo od koleje &.2, bude propojen

ovladacim kabelem 12x1.5 pro rychlovypina¢ (RV) v MR.
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Rozvadéc¢ signalizace beznapétového stavu SBS4 (umistén vedle ORB4) bude propojen kabelem
OLFLEX ROBUST 215 12G1 srozvadéem RS8/9 vlakové cesty (PS PAB 53 — Systém

automatického fizeni vlakové cesty) a propojen i s rozvadéem ORB4.

1) Po stisknuti ovladaciho tlaCitka na rozvadéci R-OTxx (konkrétniho pracovisté€) pro odklopeni
troleje do krajni polohy, rozvadé¢ ORB4 odpoji napajeni 600V DC v celé hale kontrolnich
prohlidek pomoci RV v MR.

2) Dojde k odpojeni trak&niho odpojovace s motorovym pohonem pro dané stanovisté v rozvadédi
R4 a obnoveni pfivodu napajeni 600V DC z RV v MR do celé haly (do rozvadéce R4).

3) Dojde k zobrazeni bezpetného stavu na signalizaci beznapétového stavu troleje (zelenym
svétlem na lampach SBS) pomoci rozvadéce SBS4.

4) Dojde k vymisténi odklopné troleje do krajni polohy mimo pracovisté a za zkratovani profilu
pevné troleje do zemniciho noze.

5) Dojde k pfedani informace z rozvadéce SBS4 o beznapétovém stavu do fidiciho rozvadéce
RC8/9 systému automatického Fizeni vlakové cesty.

6) Po vymisténi odklopné troleje dojde k uvolnéni elektromagnetickych zamkud na konkrétni lavce
udrzby a bude na ni umoznén pfistup nebo dojde odblokovani funkci rozvadéct ovladani

podurovnového soustruhu, hydraulickych zvedakl a ovladani koc¢ky jefabu.

Pfi opaném sméru, nebude mozZné obnoveni napajeni troleje, pokud:

budou oteviena vratka pfistupu na lavku

jefabova kocCka nebude ve vychozi poloze

hydraulické zvedaky budou ve zdvizené poloze

probihat soustruzeni podvozku

Rozvadé¢ ORB4 bude propojen s rozvadédi jednotlivych zafizeni - soustruh, jefab, hydraulicky a

zvedak pro snimani polohy/stavu.

Kazdy z rozvadécl ORB4 a SBS4 bude napajen 230V AC samostatnym kabelem CYKY 3x2.5
z mistniho rozvadé¢e NN RU1.2

Kazdy z rozvadécl R-OTxx pro ovladaci odklopné troleje bude napajen 400V AC samostatnym
kabelem CYKY 5x6 z mistniho rozvadé&e NN RU1.2.
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6. Bezpecnost provozu a pozarni ochrana

Stavba nevyzaduje vzhledem ke svému charakteru zadna specialni opatfeni z hlediska
protipozarni ochrany. Pouze po celou dobu stavby musi byt umoznén pfijezd hasiCské techniky
pro pfipad zasahu ke v§em objektim dotéenych stavbou. BEéhem praci nesmi dojit k poSkozeni ani
zakryti pozarnich hydrantl. Investor je povinen nahlasit omezeni prijezdnosti a vSechny nasledné
uzavirky komunikaci 14 dni pfedem na ohlasovnu pozara.

Béhem stavby musi byt zachovan pfijezd a pfistup k pfilehlym objektim a dopravni obsluha
dotCené oblasti (pfedevSim pfijezd sanitnich, pozarnich a policejnich vozd a svoz domovniho

odpadu).
7. Bezpecnost prace pfri realizaci stavby

Pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich vSech druh( napéti a v jejich blizkosti se musi
dodrzet zakladni bezpeé&nostni predpisy obsazené v CSN EN 50110-2 ed.2.

Pro Cinnost nebo pobyt osob bez elektrotechnické kvalifikace v blizkosti elektrickych zafizeni plati
CSN EN 50110-1 ed.3.

Pro pracovniky pfichazejici do styku s elektrickym zafizenim plati Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb.,
kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich
konkretizace. Pro obsluhu a praci na trolejovém vedeni trolejpbust a tramvaji o napéti do 1 kV a
pro &innost v blizkosti t&chto vedeni plati CSN 34 3112.

V terénu, resp. v mistech, kde dochazi k soub&him nebo kfizovani inzenyrskych siti, pfipadné kde
muze dojit k vyskytu neznamych prekazek, je nutno zemni prace provadét s velkou opatrnosti
ruéné.

Trasy podzemnich inzenyrskych siti (u kabell uréeni mist spojkovani) bude nutno vytycit pfimo na
misté a jejich polohu uréit pfed zapocCetim zemnich praci pomoci méfici techniky. VeSkeré zemni
prace provadéné v soubéhu, resp. pfi kfiZzeni cizich zafizeni je nutno provadét zdsadné za
odborného dozoru spravct dotéenych zafizeni.

Vyznaleni tras, spojek, stozard apod. u nové zfizovaného zafizeni dle této projektové
dokumentace musi byt vykresové upfesnéno a doplnéno v ramci zhotoveni dokumentace dle
provedeni dodavatelem.

Ochrana pted nebezpeénym dotykovym napétim na Zivé &asti (troleji) je provedena dle CSN 33
2000-1 ed.2 polohou (vyska troleje nad kolejemi nebo vozovkou je 5,5 m).

Ochrana pfed nebezpednym dotykem na nezZivych &astech (stozarech) je provedena dle CSN 33
3516 dvojitou izolaci. Prvni izolace je tvofena umélohmotnym lanem z minorocu nebo

umeélohmotnym drzakem troleje. Vzdalenost druhé izolace je od stozaru min. 1,5 m.
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8. Zaver

Prace bude provadét zhotovitel s kvalifikaci pro UTZ. VeSkeré prace musi byt provedeny v
souladu s CSN a Plzefiskym standardem komunikaci.

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné vyzadat si pfesné vytyCeni dotéenych podzemnich
vedeni jejich spravci a zajistit si jejich dozor pfi provadéni vykopovych praci.

Zakresleni siti v situaci jsou pouze orientacni!

Uvedeni do provozu

Pfed uvedenim do provozu provede zhotovitel revizi dle CSN, technickou prohlidku a zkousku.
Zhotovitel necha vypracovat prikaz zpUsobilosti UTZ/E a dokumentaci skute€ného provedeni

stavby vCetné geodetického zaméreni, které budou pfedany provozovateli.

Navrh podminek zkusebniho provozu

e doba trvani 3mésice

¢ 1x tydné opticka kontrola nosné sité, zavésu, klikatosti a vysky trol. dratu

¢ kontrola stability novych trakénich podpér

e 1Xx mésicné provést méfeni izolacniho stavu, méfeni ubytki napéti ve Spickovém provozu,

kontrola zkratové odolnosti

Po ukoné&eni zkuSebniho provozu vypracuje provozovatel protokol o provadénych kontrolach a
provede vyhodnoceni zkusebniho provozu. Pokud po dobu zkuSebniho provozu nebudou zjistény

zavady, které by branily dalSimu provozu, zazada uZivatel o uvedeni TV do trvalého provozu.

Zavazné dokumenty k prejimacimu Fizeni
¢ Dokumentace opravena dle provedeni stavby umoZznujici provoz a udrzbu
e Revizni zprava
¢ Protokol o technické prohlidce a zkouSce
¢ Prukaz zpUsobilosti UTZ

e Geodetické zaméfeni novych stozart dle GIS

V Praze 11/2019

Ing. Miroslav Hudec
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