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1. Identifikaéni udaje

Nazev akce : Rekonstrukce vozovny Slovany Plzen, Slovanska alej 35

Stupen : Dokumentace pro provadéni stavby (DPS) slouzici pro Zadavaci

dokumentaci

Umisténi stavby: Plzen
Katastralni uzemi: Plzen
Zhotovitel : Spoleénost ,,MP+MMD - Vozovna Slovany*“

Zastoupena Spole¢nikem 1
METROPROJEKT Praha a.s.,

|.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

a Spole¢nikem 2

Mott MacDonald CZ, s.r.o.
Narodni 984/15, 110 00 Praha 1
IC: 48588733, DIC: CZ48588733

Investor: Plzeriské méstské dopravni podniky, a.s.
Denisovo nabfezi 920/12, 301 00 Plzen — Vychodni Pfedmésti
IC: 25220683, DIC: CZ25220683

Objednatel: Plzeriské méstské dopravni podniky, a.s.
Denisovo nabfezi 920/12, 301 00 Plzen — Vychodni Pfedmésti
IC: 25220683, DIC: CZ25220683

InZ. Cinnost: METROPROJEKT Praha a.s., nam.l.P.Pavlova 1786/2, Praha 2
Provozovatel: Plzeriské méstské dopravni podniky, a.s

Smlouva o dilo: 7246

Zhotoveni dokumentace: listopad 2019

Nazev akce: -Rekonstrukce vozovny Slovany Plzen, Slovanska alej 35 — DPS str. 1/8

Vypracoval: M.Ryba 1¢D: [ 18 | 7246 [006] 09 [ 03 [ 03 [001] zmena:| |




IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

2. Nazev
21 Identifika€ni udaje stavebniho objektu
SO SLA 19

2.2 Popis a zakladni udaje o souéasném stavu

V soucasné dobé jsou stavajici plynovody STL PE 225 a NTL PE 315 vedeny prostorem, ktery
bude dotéen nutnymi pfelozkami v ramci stavby - Rekonstrukce vozovny Slovany Plzen, Slovanska
alej 35. Navrzena prelozka STL a NTL plynovodu je umisténa do nové nekonfliktni trasy .

3. Seznam vstupnich podkladu

- technicka specifikace objednatele

- zadavaci podminky SOD

- Koncept technického feSeni, Metroprojekt Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzen, Slovanska alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. +

Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- PD DSP Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeri, Slovanska alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. +

Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- dispozice investora

- geodetické podklady - zaméfeni z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o.

- katastralni mapa

- zavéry z vyrobnich vyboru a jednani konanych v prabéhu zpracovani tohoto projektu

- Ekologicky audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017

- Stavebné technicky prizkum vyskytu azbestovych materiald v objektech vozovny Slovany,
vypracoval Removal s.r.o., Petr Balvin, v 03/2018

Podklady objednatele:
- dostupné archivni materialy

Zakladni pravni predpisy a technické normy:

- zakon €. 266/1994 Sb. o drahach ve znéni pozdéjSich predpisl

- vyhl. 177/1995 Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni fad drah ve znéni
pozdéjSich predpisl

- zakon €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

- zakon €.183/2006 Sb. Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisu

- vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.

- vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisl

- zakon ¢&. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu — zakona
134/2016 Sb.

- vyhl. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

- zakon ¢&. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu

- nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni €. 312/2005 Sb.

- vyhl. 100/1995 Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad ur&enych
technickych zafizeni) - ve znéni pozdéjSich predpisl

- vyhlaSka MMR ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb
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- nafizeni vlady ¢. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na elektricka zafizeni
nizkého napéti

- Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisu

- Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozZarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky
¢. 268/2011 Sb.

-CSN 28 0318 Prljezdné prafezy tramvajovych trati a obrysy pro vozidla provozovana na
tramvajovych drahach.

- CSN 34 3112 Bezpeénostni predpisy pro praci na trakénim vedeni tramvaiji a trolejbust

- dale bude upfesnéno v dalSich stupnich dokumentace

4. Popis navrzeného technického reseni

V souvislosti se stavebnimi Upravami tramvajové vozovny Slovany budou rekonstruvany i
inzenyrské sité v ulici Slovanska alej. Soucasti rekonstrukce budou i stavajici plynovody STL PE 225
a NTL PE 315. Prelozka PE 225 je navrzena v celkové délce 90,5 m, PE 315 pak v celkové délce 91
m. Pfelozky bude provedena z potrubi PE 100, tlakové fady SDR 17,6...

4.1 Material plynovodu

Pfelozka bude provedena z potrubi PE 100 jednovrstvé provedeni, tlakové fady SDR 17,6 - O
225x 12,8 mm, @ 315x 17,9 mm, @ 110 x 6,3 mm Trubky a tvarovky musi byt vyrobeny v souladu
s CSN EN 1555 — 1,2,3,4 a jejich barevné znaceni musi odpovidat aktualnimu znéni TPG 702 01.
Kazda dodavka trubek a tvarovek musi byt doloZitelna Inspekénim certifikatem 3.1 v souladu s CSN
EN 10204.

5.0 Montaz PE potrubi

Montaz musi byt provadéna v souladu s pozadavky TPG 702 01 a podminek provozovatele
plynovodu. Vybrany zhotovitel stavby musi zamezit po dobu stavby vniknuti vody a nedistot do
potrubi. Pfi ukon&eni nebo pfi pferuseni montaznich praci na stavbé, kdy neni potrubi pod pfimym
dozorem zhotovitele (montazni organizace) je vyzadovano tésné zaslepeni koncl trubek
mechanickou zaslepovaci zatkou nebo navafovaci zaslepkou. Montazni prace smi provadét
vyhradné organizace certifikované dle TPG 923 01. Kvalifikace musi odpovidat typu PZ dle
certifikaéniho rozsahu (plast, dimenze) a provadéné &innosti.

Zmény sméru Casti trasy potrubi jsou navrzeny tovarné zhotovenymi ohyby. Spoje potrubi z IPE
se provadi dle TPG 921 01. Vizualni kontrola svart se provadi dle TPG 921 02 ve stupni A.
Svarovani potrubi ( na tupo) bude provadéno na terénu, mimo vykopu ryhy. Pro zpUsob svarovani
musi byt zhotovitelem zpracovan podrobny technologicky postup se zohlednénim vSech specifik
mista stavby. Tento technologicky postup musi byt pfed zahajenim stavby  odsouhlasen
provozovatelem. Na prelozku budou pouzity tyCove trubky.

Na potrubi plynovodni prelozky bude pfipevnén signalizaéni vodi¢ v provedeni CYY (min prufez
2,5 mm2 ). Signaliza¢ni vodi¢ izolovany, musi byt umistén na vrchu potrubi, spoje provadét pouze
pajenim. Funkce signalizacniho vodi¢e musi byt pfed pfedanim stavby ovéfena. Kontrola se provadi
dle typu stavby za u€asti provozovatele. O vysledku kontroly musi byt sepsan zapis, ktery je soucasti
predavané stavebné-technické dokumentace. Signaliza¢ni vodi¢ bude z obou stran pfelozeného
plynovodu propojen se stavajicim vedenim.

Potrubi pfelozky bude ulozeno s min. krytim 0,9 -1,2 m( vztazeno ke kone¢né Upravé terénu a ke
stavajicimu napojovanému potrubi).

PE potrubi se klade do zhotovené ryhy tak, aby pfi této manipulaci nedoslo k poskozeni stény
potrubi nebo nedovolenému namahani ( torze, lamani, nedovolené poloméry ohybu).
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V mistech jeho napojeni na stavajici plynovod bude kryti pfizplsobeno stavajicimu stavu.
Pfelozené PE potrubi bude podsypano (mocnost podsypu min. 10 cm) a obsypano do vysky min. 20
cm piskem, Ve vySce 20cm a 40 cm nad potrubim bude polozena vystrazna Zluta folie a zbytek
vykopu bude zasypan vytéZzenou zeminou a terén bude uveden do projektovaného stavu. Pred
provedenim obsypu potrubi musi byt provedeno dale jeho geodetické zaméfeni ve smyslu smérnice
plynarenské organizace. Zasyp potrubi provadét postupné bez tézké techniky, hutnéni provadét po
150 — 200 mm vrstvach. V mistech , kde plynovody kfizi komunikaci jsou uloZeny do ocelovych
chraniéek. Cela chranicky , budou chranéna proti vniknuti vody pryZovymi manzetami. PE potrubi
bude vystfedéno na zaCatku a uprostfed plastovymi distanénimi prvky DISA. Chrani¢ka bude dale
opatfena Cichackou v podzemnim provedeni a poklopem-plyn.

6.0 Cisténi plynovodu

Pfelozené plynovody musi byt pfedany k provozovani s €istym a suchym vnitfnim povrchem.
Cisténi a pripadné suseni plynovodu provede vybrany zhotovitel stavby. Cisténi plynovodu se
provadi postupy uvedenymi v TPG 702 11, ur€enymi pro pfislusny material plynovodu. Pfi Cisténi
musi byt pfitomen provozovatel plynarenského zafizeni. O vycCisténi potrubi provede dodavatelska
firma zapis do stavebniho deniku.

7.0 Tlakové zkousky, revizni zprava

Tlakové zkouSky se provadi v souladu s TPG 702 01 a jejich uCelem je prokazat pevnost a
tésnost zkousené Casti potrubi. Tlakovou zkousku provadi zhotovitel montaznich praci za ucasti
provozovatele plynarenského zafizeni. Pro TZ musi byt zpracovan reviznim technikem zhotovitele
technologicky postup a projednan s provozovatelem. TZ se provadi na smontovaném a zasypaném
useku.

Potrubi bude zkouSeno stlatenym vzduchem. P¥i tlakovani kompresorem musi byt pfedfazeno
zafizeni na odlou€eni kondenzatu. Zkusebni tlak je navrzen ve vysi min. 1,5 nasobku MOP. Vlastni
postup bude provadén dle TPG 702 01, ¢&l. 7.3.

8.0 Propoje

Projekt pfedpoklada, Ze propojeni prelozek plynovodu STL PE 225, NTL PE 315a PE 110 se
stavajicimi plynovody bude provedeno pomoci balonovani dle TPG 702 06.. Pro preruSeni prutoku
plynu v plynovodu balonovaci soupravou musi byt vypracovany technologicky postup, ktery bude
zohledfiovat mistni podminky balonovaciho mista, dodavku plynu , vloZeni a vyjmuti balonu. Tento
technologicky postup musi byt pfedem projednan s provozovatelem plynovodu. VSechny prace
spojené s prerusenim pritoku plynu balonovanim mohou provadét pouze opravnéné organizace. Na
zakladé provozni informace neni uvazovano s pomocnymi bypassy.

9.0 Ochrana siti

Bé&hem stavby je feSena ochrana inzenyrskych siti vzdy v rozsahu ochranného pasma. Ochranné
pasmo plynovodnich zafizeni je dano dle zakona €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonul (energeticky zakon). V §
68, odstavci 2 je ochranné pasmo vymezeno souvislym prostorem v bezprostfedni blizkosti
plynarenského zafizeni nasledovné:

u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v
zastavéném uzemi obce 1 m na obé strany od pldorysu

u ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od pudorysu

u technologickych objektl 4 m od pldorysu

U kazdého kfizeni se pfredpoklada zachovani minimalniho predepsaného kryti, ochrana proti
prejizdéni stavebnimi stroji a nakladnimi automobily. V pfipadé zvySeného namahani nad vlastnim
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potrubim béhem vystavby, budou v misté kfizeni umistény napf. silniéni panely 1ZD 300/200/15 a 1ZD
300/100/15. Konkrétni feSeni bude upraveno na zakladé zjisténého skute¢ného stavu.

Zemni prace provadéné v ochrannych pasmech potrubnich vedeni budou provadény vyhradné
rucéné.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna pfedevsim o starSi kfizeni, a potrubi je vétSinou nedostate¢né
zdokumentovano, predepisuje se odkryti dot€eného uUseku potrubi na obou koncich kfizeni ruéné
kopanymi sondami pro ovéfeni hloubky ulozeni a stavu potrubi. Ovéfené hloubky potrubi pak budou
uvedeny v dokumentaci skuteCného provedeni stavby.

9.0 Vyty€eni

Pro potfeby vytyCeni objektu budou hrany zpevnénych ploch uréeny v soufadnicich JTSK.
VeSkeré udaje soufadnic jsou uvedeny v systéemu S-JTSK, vySkové feSeni ve vySkovém systému
Balt.

10.0 Navaznost na ostatni stavebni objekty a provozni soubory
Koordinace siti v ramci celé stavby
11.0 Inzenyrské sité

U stavajicich inzenyrskych siti je pfedpokladano normové kryti. Je nutné, aby pfed zahajenim
stavebnich praci bylo provedeno fadné polohové a vysSkové vytyCeni podzemnich vedeni jejich
spravci, popfipadé aby byl pfedan pisemny doklad o neexistenci vedeni. Je tfeba o tom ucinit zapis
do stavebniho deniku. Stavajici zafizeni spravcu siti musi byt béhem stavebni €innosti chranéna
pred poskozenim, v pfipadé poskozeni stavbou musi byt za u€asti spravce opravena.

VytyCeni inz. siti musi byt b&hem stavby neporuseno. Pracovnici zhotovitele musi byt
prokazatelné seznameni s polohou vedeni a zakazem pouzivat v jeho blizkosti mechanizmy (min. 1,5
m po kazdé strané, u dalkovych 3 m). Spravci inz. siti musi byt vyrozuméni nejméné 15 dni pred
zahajenim stav. praci. Pokud se ve vykopiSti vyskytnou nepouzivané kabely, nelze tyto zruSit bez
predchoziho souhlasu jejich spravce a pfesného oznadeni o jaké kabely se jedna.

12.0 Vliv stavby na zivotni prostredi

Pfi realizaci doCasné dojde pifechodné ke zhorSeni zivotniho prostfedi a to od stavebnich
mechanizmu atd.

13.0 BOZP

PROTIPOZARNI ZABEZPECENI STAVBY

Pri vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné pravni
predpisy, vyhlasky a normy CSN k zaji§téni pozarni ochrany, které se tykaji projektované stavby nebo
zafizeni.

Zakladni zakonné normy v oblast pozarni bezpecnosti

- Zakon o pozarni ochrané 67/2001 Sb. (= Uplné znéni zakona 133/1985 Sb.)

-vyhl. €. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provadeéji néktera ustanoveni zminéného zakona.
Pozarni posouzeni stavby pfredmétného objektu je z hlediska zabezpe€eni pozarni ochrany
posuzovano podle platnych norem a piedpist PO, zejména CSN 73 0802, CSN 73 0804, CSN 73
0873, CSN 65 0201. Z hlediska pozarni ochrany se jedna o stavbu, ktera nezvy$uje pozarni
nebezpeci dotéenych Uzemi ani ostatnich navaznych objektu.

Vhodnost stavenisté z hlediska pozarni ochrany
U stavajicich objektt zlistava otazka zasahu pozarni techniky nezménéna.
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NavrZena stavba nezhor3uje podminky pozZarni bezpeénosti ani nevyzaduje budovani pozarni
zbrojnice a vybaveni zasahujicich pozarnich utvart specialni mobilni technikou.

14.0 Péce o bezpecénost prace

Projekt je FeSen tak, aby byly dodrZzeny podminky zajistujici bezpe€nost prace i provozu jak
bé&hem stavby, tak i po dokonceni.
Béhem vystavby musi byt zajiSténa bezpeénost a hygiena prace co nejdislednéjSim dodrzovanim
pravnich a ostatnich predpisu v této oblasti.
Zpusob zajisténi bezpecnosti pfi praci pro vystavbu i budouci provoz musi byt stanoven v
dokumentacich staveb. Technicka dokumentace pro vyrobu, pfestavbu, montaz, provoz, udrzbu a
opravy stroju a technickych zafizeni, jakoz i technické dokumentace technologii musi obsahovat
pozadavky na zajidténi bezpec€nosti prace v€etné zasad kontrol, zkousek a revizi.
Pfredpisy a normy
PFi montazi a provozu zafizeni musi byt respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy
CSN k zajisténi BOZP, které se tykaiji projektovaného stavebniho objektu.
Zakon 262/2006 Sb. Zakonik prace - ve znéni pozdéjSich predpisl
Zakon €. 309/2006 Sh. ze dne 23. kvétna 2006 o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpisa.
Nafizeni vlady ¢€.591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky
Nafizeni vlady &. 9/2013 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

nafizeni vliady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
Nafizeni vlady €.201/2010 Sb., o zplsobu evidence uraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu
Nafizeni vlady 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci
Vyhlaska MMR 268/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu - ve znéni
pozdéjSich predpisl

Vycet predpist BOZP pro projektované zafizeni neni taxativni — jedna se o hlavni predpisy BOZP
dotceného oboru Cinnosti. Jejich seznam doplni o dalSi souvisejici pfedpisy, vyhlasky a nafizeni
BOZP pro konkrétni ¢innosti dodavatel a provozovatel zafizeni.
Predpisy k zajisténi BOZP dodavatele
Predpisy k zajisténi BOP provozovatele
BOZP pfi vystavbé:

Pfi vystavbé musi byt dodrzen technologicky postup montaze zpracovany dodavatelskou
organizaci, jedna se zejména o:
pouzivani vhodnych montaznich prostredku
pouzivani ochrannych pracovnich prostfedk( a vybaveni montazni pracovi§té musi byt provedeno v
souladu s projektovou dokumentaci, vyklizeno a pfipraveno k montazi
v montaznim prostoru neni pfipustné provadét jiné Cinnosti bez souhlasu vedouciho montaze
pfed zahajenim vykopovych praci musi byt podzemni vedeni vytyena a zfetelné vyznacena
spravcem a v prabéhu praci je nutné toto oznaceni udrzovat, pfipadné musi provedeno odstaveni
,nebo vypnuti dot€eného vedeni
Za BOZP odpovidaji vedouci pracovnici na vSech stupnich Fizeni (Zakonik prace).

15.0 Zakladni specifikace materialG a ¢innosti

Trubka PE 315, SDR 17,6 91m
Trubka PE 225, SDR 17,6 91m
Trubka PE 110, SDR 17,6 20m
Ocelova trubka @ 219x,5, PE izolace 16,35 m
Ocelova trubka @ 376 x7, PE izolace 40 m
Ocelova trubka @ 508x,5, PE izolace 40 m
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Ohyb PE 315- uhly dle dokumentace 4 ks
Ohyb PE 225-0hly dle dokumentace 4 ks
Odbocka PE 315/110 1ks
Odbocka PE 110/110 1ks
Signaliza¢ni vodi¢ izolovany CYY (min prifez 2,5 mm2 ) 210 m
Poklop —plyn 5ks
Cichacka —zemni provedeni(teleskopicka) 5ks
Zluta perforovana PE folie 220 m
Balonovani PE 315-propoj pod plynem 2 ks
Balonovani PE 225-propoj pod plynem 2 ks
Uzavirka chranicky DN 200 2 ks
Uzavirka chrani¢ky DN 350 4 ks
Uzavirka chrani¢ky DN 400 4 ks
Klenuté dno DN 100, PN 16 (pro TZ) 1ks
Klenuté dno DN 80,PN 16 ( pro TZ) 1ks
Distancni vliozka —DISA pro PE 225 6 ks
Distan¢ni vlozka —DISA pro PE 315 6 ks
Distan¢ni vlozka —DISA pro PE 110 3 ks
Pfechodka plast-ocel DN 110/100 1 ks
Montazni prace na PE 110 20m
Montazni prace na PE 225 91m
Montazni prace na PE 315 91 m
Tlakova zkouska PE 225 91m
Tlakova zkouska PE 315 + PE 110 91 m+20 m
Instalace signaliza&niho vodi¢e, promé&feni 210 m
Revize

Zemni prace —vykopy 303 m3
Podsyp a obsyp potrubi 101 m3
Ulozeni vystrazné folie 210 m
Zasyp potrubi 180m3

16.0 Dotcéené pozemky

Katastralni uzemi Plzen, okres Plzern mésto, Ciselny kod 721981,typ parcely KN, 2-pozemkova
parcela:

5520/9
5520/1
14384/1
14382

17.0 Seznam pfiloh

D.5.1-001 Technicka zprava
D.5.1-002 Prelozky plynovodi-katastralni situace
D.5.1-003 Prelozky plynovodu-situace
D.5.1-004 Prelozky plynovodu-dispozice
D.5.1-005 Prelozky plynovodu-fezy
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