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1. Identifikační údaje 

 
Název akce:  Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35  

Stupeň:  Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Umístění stavby:  Plzeň 

Katastrální území:  Plzeň 

Zhotovitel:  Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“ 

  Zastoupená Společníkem 1 

   METROPROJEKT Praha a.s., 

   I.P. Pavlova 2/1786 

   120 00 Praha 2 

   IČ: 45271895 

   DIČ: CZ45271895 

 

  a Společníkem 2 

   Mott MacDonald CZ, s.r.o. 

   Národní 984/15, 110 00 Praha 1 

   IČ: 48588733, 

   DIČ: CZ48588733 

 

Investor:  Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

  Denisovo nábřeží 920/12 

   301 00 Plzeň – Východní Předměstí 

  IČ: 25220683 

  DIČ: CZ25220683  

 

Objednatel:   Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

  Denisovo nábřeží 920/12 

  301 00 Plzeň – Východní Předměstí 

  IČ: 25220683 

  DIČ: CZ25220683  

 

Inž. činnost:  METROPROJEKT Praha a.s.,  

  nám.I.P.Pavlova 1786/2 

  120 00 Praha 2 
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Provozovatel:    Plzeňské městské dopravní podniky, a.s 

Smlouva o dílo:    7246 

Zhotovení dokumentace:   listopad 2019 

 

Zpracovatel části dokumentace:  Elektroline a.s. 

   K Ládví 1805/20 

   184 00 Praha 8 

   IČ: 45312338 

   DIČ: CZ45312338 

 

Odpovědný projektant:  Ing. Kateřina Švehlová 

Vypracoval:   Ing. Miroslav Hudec 

 

2. Identifikace SO a úvod 

 
E.5 Elektro a sdělovací objekty 
 
SO SLA 20/2 Kabelové vedení 
 
Tento SO řeší nový definitivní stav vedení nových trakčních kabelů Tram a TBS v prostoru 

Slovanské aleje včetně napojení nových kabelových tras na stávající vedené mimo řešenou 

oblast.     

3. Seznam vstupních podkladů 

- technická specifikace objednatele 

- zadávací podmínky SOD 

- Koncept technického řešení, Metroprojekt Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.   

- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. + 

Mott MacDonald CZ, s.r.o.   

- dispozice investora 

- geodetické podklady  - zaměření z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o. 

- katastrální mapa 

- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu 

- Ekologický audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017 
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- Stavebně technický průzkum výskytu azbestových materiálů v objektech vozovny Slovany, 

vypracoval Removal s.r.o.,  Petr Balvín, v 03/2018 

 

Podklady objednatele: 

- dostupné archivní materiály  

 

Základní právní předpisy a technické normy:  

- zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů 

- vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah ve 

znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- zákon č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

- vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.  

- vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění 

pozdějších předpisů 

- zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – zákona 

134/2016 Sb.  

- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, ve znění nařízení č. 312/2005 Sb. 

- vyhl. 100/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení) - ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

- nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení 

nízkého napětí  

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

- ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na 

tramvajových dráhách. 

- ČSN 33 0360 ed 2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech.  

- ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 
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stanovení základních charakteristik, definice 

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr  

a stavba elektrických zařízení – Kapitola 51: Všeobecné předpisy 

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Uzemnění a ochranné vodiče 

- ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah 

- ČSN 34 1500 ed. 2 Předpisy pro elektrická trakční zařízení 

- ČSN 34 3112 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním 

vedení tramvají a trolejbusů 

- ČSN 37 6754 Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah 

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

- ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné 

požadavky 

- ČSN EN 50110-2 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní 

dodatky 

- ČSN EN 50119 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická trakční nadzemní 

trolejová zařízení 

- ČSN EN 50122-1 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, 

uzemňování a zpětný obvod – Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem 

- ČSN EN 50122-2 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, 

uzemnění a zpětný obvod – Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC 

trakčních soustav 

- ČSN EN 50164-2 Součásti ochrany před bleskem (LPC) – Část 2: Požadavky na vodiče a 

zemniče 

- ČSN EN 61557-4 ed. 2Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se 

střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke 

zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 4: Odpor vodičů 

uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu 

- Vyhláška č. 486/1982 Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení 

- Zákon č. 319/2016 Sb. kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 
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4. Hlavní technické údaje 

Kabelové vedení 

Rozvodná soustava  2 - DC 660 V/IT 

Typ projektovaných kabelů AHKCY 1 x 500 mm2, 

  YY240mm2 

  CYKY-O 37x1.5 mm2 

  CYKY-O 12x1.5 mm2 

 

Typ kabelových spojek RAYCHEM IJPC 03/1*500mm2  

  Spojky pro kabel 1.5mm2 

 

Typ kabelové koncovky  RAYCHEM POLT 12E/1X0, 240-500 mm2 

Minimální krytí kabelu v chodníku 0.5m 

Minimální krytí kabelu ve volném terénu 0.35m – 0.7m (dle konkrétní situace) 

Minimální krytí kabelu ve vozovce 1.0m 

Ochrana před NDN  neživ. částí  dvojitou izolací 

   živ. částí  polohou 

Prostor zvlášť nebezpečný (ČSN 33 2000-4-41)   

Vnější vlivy AA2+AA7,AB8,AD3 (ČSN 33 2000-3) 

Mech. ochrana kabelu  bet. desky, cihly, obetonované PVC chráničky, 

Multikanál 9W-NH/CZ (s retandatem hořlavosti)

 polohou 
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5. Technické řešení 

5.1 Napájecí úseky 

 

Napájení tramvajové tratě je rozděleno ze současného jednoho napájecího úseku  

na 8 samostatných napájecích úseků. 

 

Nové napájecí úseky jsou: 

 

Úsek č.1 – Slovanská alej  

 NB 1.1 na stožáru č. 5 

 NB 1.2 na stožáru č. 37 (řeší samostatný SO ODT 20/3 Kabelové vedení) 

 

Úsek č.2 – Dvůr a výjezd ve vozovně Slovany 

NB 2.1 na stožáru č. 102 (řeší samostatný SO ODT 20/3 Kabelové vedení) 

NB 2.2 na stožáru č. 98 (řeší samostatný SO ODT 20/3 Kabelové vedení) 

 

Úsek č.3 – Vjezd do vozovny Slovany 

NB 3.1 na stožáru č. 56 (řeší samostatný SO ODT 20/3 Kabelové vedení) 

NB 3.2 na stožáru č. 73 (řeší samostatný SO ODT 20/3 Kabelové vedení) 

 

Úsek č.4 – Hala kontrolních prohlídek 

 NB 4  (rozvaděč R4 s trakčními odpojovači s motorovým pohonem) 

(řeší samostatný SO ODT 20/3 Kabelové vedení) 

 

Úsek č.5 – Hala denního ošetření 

 NB 5  (rozvaděč R5 s trakčními odpojovači s motorovým pohonem) 

(řeší samostatný SO ODT 20/3 Kabelové vedení) 

 

Úsek č.6,7 a 8 – Haly odstavů tramvají (řeší samostatný SO ODT 20/3 Kabelové vedení) 

 NB 6 (MP6 - trakční odpojovač s motorovým pohonem na zdi) 

 NB 7 (MP7 - trakční odpojovač s motorovým pohonem na zdi) 

 NB 8 (MP8 - trakční odpojovač s motorovým pohonem na zdi) 

 

Jednotlivé úseky jsou odděleny úsekovým dělením, která jsou součástí SO trolejového vedení. 
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Jedná se o SO: 

 

SO ODT 20/1 Trolejové vedení-Dvůr, vjezd a výjezd 

SO ODT 20/2 Trolejové vedení-Hala odstavu a přístřešek 

SO OUT 20/1 Trolejové vedení - Hala kontrolních prohlídek 

SO OUT 20/2 Trolejové vedení - Hala denního ošetření 

SO SLA 20/1 Trolejové vedení 

 

5.2 Dělení napájecích úseků 

 

Napájecí úsek č.1 (Slovanská alej) a č.3 (vjezdová harfa)  

Úsek vjezdové a výjezdové harfy bude oddělen od napájení trati Slovanské aleje úsekovým 

dělením ÚD M1.1, ÚD M1.2, ÚD M3.1 a ÚD M3.2 s možností propojení v případě poruchy pomocí 

propojovacího trakčního odpojovače s ručním pohonem umístěného na stožáru č.31. 

 

Napájecí úsek č.2 (výjezdová harfa) a č.3 (vjezdová harfa)   

Na koleji č.1, č. 1a a objízdné č. 26 jsou umístěné úsekové děliče ÚD 2-3, ÚD M2.1 a ÚD M2.26 

pro oddělení napájení přední a zadní harfy. V případě poruchy je možné vjezdovou a výjezdovou 

harfu mezi sebou propojit pomocí trakčního odpojovače s ručním pohonem, umístěného na 

stožáru č. 29. 

 

Zkušební kolej 

Pro kolej č.26 je umístěno úsekové dělení ÚD 3-26 na stožáru č. 83 pro odpojení části koleje č.26 

od napájení v případě potřeby. 

 

Manipulační kolej 

Pro kolej č.1 je umístěno úsekové dělení ÚD 1-2 na stožáru č. 18, které bude permanentně 

sepnuté, pouze v případě nakládky/vykládky tramvajových vozů na kolej č. 1a bude rozpojeno. 

 

Veškerá výše uvedená úseková dělení budou řešena jako pojížděná pod proudem. 

 



 Technická zpráva

 

Název akce:  „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ – DPS str. 9/16 

Vypracoval: Ing. Miroslav Hudec IČD: 19 7246 006 06 07 01c 001 Změna:  

 

Napájecí úsek č.4 - Hala kontrolních prohlídek 

Hala kontrolních prohlídek je oddělena od úseku č.2 (výjezdová harfa) a č.3 (vjezdová harfa) 

úsekovými dělením. 

 

Pro kolej č.2 jsou to:  ÚD M3-4.1A – na vjezdu (s úsekem č.3) 

     ÚD M2-4.1B – na výjezdu (s úsekem č.2) 

Pro kolej č.3 jsou to:  ÚD M3-4.2A – na vjezdu (s úsekem č.3) 

     ÚD M2-4.2B – na výjezdu (s úsekem č.2) 

Pro kolej č.4 jsou to:  ÚD M3-4.3A – na vjezdu (s úsekem č.3) 

     ÚD M2-4.3B – na výjezdu (s úsekem č.2) 

 

Jednotlivá pracoviště v hale jsou mezi sebou oddělena úsekovým dělením: 

 

Kolej č.2:    ÚD M4.1B-4.1A 

Kolej č.3:    ÚD M4.2B-4.2A  

Kolej č.4:    ÚD M4.3B-4.3A  

 

Všechna úseková dělení jsou řešena v rámci dodávky profilu pevné troleje. 

 

Napájecí úsek č.5 – Hala denního ošetření 

Hala denního ošetření je oddělena od úseku č.2 (výjezdová harfa) a č.3 (vjezdová harfa) 

úsekovými dělením. 

 

Pro kolej č.5 jsou to:  ÚD M3-5.1A – na vjezdu (s úsekem č.3) 

     ÚD M2-5.1C – na výjezdu (s úsekem č.2) 

Pro kolej č.6 jsou to:  ÚD M3-5.2A – na vjezdu (s úsekem č.3) 

     ÚD M2-4.1C – na výjezdu (s úsekem č.2) 

Pro kolej č.7 jsou to:  ÚD M3-5.3A – na vjezdu (s úsekem č.3) 

     ÚD M2-5.3C – na výjezdu (s úsekem č.2) 

 

Jednotlivá pracoviště jsou mezi sebou oddělena úsekovým dělením: 

 

Kolej č.5:    ÚD M5.1B-5.1A, ÚD M5.1C-5.1B  

Kolej č.6:    ÚD M5.2B-5.2A, ÚD M5.2C-5.2B   

Kolej č.7:    ÚD M5.3B-5.3A, ÚD M5.3C-5.3B    
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Všechna úseková dělení jsou řešena v rámci dodávky profilu pevné troleje kromě úsekového 

dělení nad kolejí č.7, kde bude použito úsekových dělení s vyvěšením a nepojížděných pod 

proudem. 

 

Napájecí úsek č.6, č.7 a č.8 – Hala hala odstavů a přístřešek 

Jednotlivé napájecí úseky jsou odděleny pomocí od úseku č.2 (výjezdová harfa) a č.3 (vjezdová 

harfa) úsekovým dělením. 

 

Pro napájecí úsek č. 6 (kolej č. 8-12) se jedná o řadu úsekových dělení:  

 na vjezdu ÚD M3-6.1 až ÚD M3-6.5 (s úsekem č.3) 

 výjezdu ÚD M2-6.1 až ÚD M2-6.5 (s úsekem č.2) 

 

Pro napájecí úsek č. 7 (kolej č. 13-17) se jedná o řadu úsekových dělení: 

 na vjezdu ÚD M3-7.1 až ÚD M3-7.5 (s úsekem č.3) 

 výjezdu ÚD M2-7.1 až ÚD M2-7.5 (s úsekem č.2) 

 

Pro napájecí úsek č. 8 (kolej č. 18-25) se jedná o řadu úsekových dělení: 

 na vjezdu ÚD M3-8.1 až ÚD M3-8.8 (s úsekem č.3) 

 výjezdu ÚD M2-8.1 až ÚD M2-8.8 (s úsekem č.2) 

 

Veškerá výše uvedená úseková dělení budou řešena jako nepojížděná pod proudem. 

 

5.3 Napájecí vedení a zpětné vedení 

 

Tento SO řeší nové napájecí vedení z nové měnírny MR pro nové a stávající napájecí úseky. 

Celkem bude v rámci tohoto SO řešeno 36ks nových kabelů. 

 

5.3.1 Napájecí kabelová vedení po rozdělení stávajícího napájecího úseku 
Slovanské aleje a vozovny 

 

Stávající napájecí úsek Slovanské aleje a areálu bude rozdělen po vybudování nové měnírny MR 

na 8 samostatných napájecích úseků (viz kapitola 5.1). 
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Úsek č.1 (Slovanská alej): 

NB 1.1 na stožáru č. 5  –  napájecí kabel AKHCY 1x500/30 z RUV.T č. 9 v MR 

 

NB 1.2 na stožáru č. 37  –  napájecí kabel AKHCY 1x500/30 z RUV.T č. 9 v MR 

  (řeší samostatný SO ODT 20/3 Kabelové vedení) 

 

Tyto úseky řeší samostatný SO ODT 20/3 Kabelové vedení: 

 

Úsek č.2 (Výjezdová harfa) : 

NB 2.1 na stožáru č. 102  –  napájecí kabel AKHCY 1x500/30 z RUV.T č. 1 v MR 

NB 2.2 na stožáru č. 98  –  napájecí kabel AKHCY 1x500/30 z RUV.T č. 1 v MR 

 

Úsek č.3 (Vjezdová harfa): 

NB 3.1 na stožáru č. 56 –  napájecí kabel AKHCY 1x500/30 z RUV.T č. 2 v MR 

NB 3.2 na stožáru č. 73 –  napájecí kabel AKHCY 1x500/30 z RUV.T č. 2 v MR 

 

Úsek č.4 (Hala kontrolních prohlídek): 

NB 4 (rozvaděč R4 s trakčními odpojovači s motorovým pohonem)  

 –  napájecí kabel AKHCY 1x500/30 z RUV.T č. 3 v MR 

 

Úsek č.5 (Hala denního ošetření a myčka): 

NB 5 (rozvaděč R5 s trakčními odpojovači s motorovým pohonem) 

 –  napájecí kabel AKHCY 1x500/30 z RUV.T č. 4 v MR 

 

Úsek č.6,7 a 8 (Haly odstavů tramvají a přístřešek): 

NB 6 (MP6 - trakční odpojovač s motorovým pohonem na zdi) 

 –  napájecí kabel AKHCY 1x500/30 z RUV.T č. 5 v MR 

 

NB 7 (MP7 - trakční odpojovač s motorovým pohonem na zdi) 

 –  napájecí kabel AKHCY 1x500/30 z RUV.T č. 6 v MR 

 

NB 8 (MP8 - trakční odpojovač s motorovým pohonem na zdi) 

 –  napájecí kabel AKHCY 1x500/30 z RUV.T č. 7 v MR 

 

Celkem se jedná o 1ks napájecího trakčního kabelu – AHKCY 1x500/35 (+ pól TRAM): 

 1ks pro novy napájecí bod NB 1.1. na stožáru č. 5 na Slovanské aleji 
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5.3.2 Zpětná kabelová vedení po rozdělení stávajícího napájecího úseku Slovanské 
aleje 

 

Zpětné vedení je tvořeno kolejnicemi a kabelovým vedením. V prostoru Slovanské aleje bude nově 

provedena zpětná skříň ZR1 s 4ks odsávacích kabelů YY 240mm2 připojenými ke kolejnici. Zpětná 

skříň je umístěna vedle trakčního stožáru č.12 do které budou převedeny 2ks zpětných kabelů 

AHKCY 1x500/35 z RUZ.T v MR.  

V místě nových kolejí na Slovanské aleji budou provedeny nová příčná propojení kabelem  

YY 240mm2. 

 

Celkem se jedná o 2ks zpětných kabelů – AHKCY 1x500/35 (- pól TRAM). 

 

5.3.3 Připojení stávajících napájecích bodů, zpětných skříní z MR a dálkové 
propojení měníren (mimo rekonstruovaný úsek) 

 

Souběžně s novým kabelovým vedením pro Slovanské alej dojde i k náhradě stávajících 

kabelových tras po hranici stavby, kde budou naspojkovány na stávající kabelové trasy. Jedná se 

o napájení trolejbusu (TBUS) a tramvaje (TRAM) vedoucích mimo tuto oblast. 

 

Trasy jsou rozděleny do dvou směrů. 

    

 Severní trasa – 14ks kabelů: 

 

3ks – AHKCY 1x500/35 (+ pól TRAM) – připojeno do RUV.T č.12 v MR: 

  1ks pro napájecí bod NB 020A na stožáru č. 56/20 na ul. Generála Píky 

  1ks pro napájecí bod NB 020B na stožáru č. 45/20 na ul. Generála Píky 

  1ks pro napájecí bod NB 020C na stožáru č. 27B/20 na ul. Generála 

Píky 

  

6ks – AHKCY 1x500/35 (- pól TRAM) – připojeno do RUZ.T v MR: 

 3ks pro zpětnou skříň ZR 020.1 

 3ks pro zpětnou skříň ZR 020.2 
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2ks – AHKCY 1x500/35 (+ pól TBUS) – připojeno do RUV.B č.9 v MR: 

 2ks pro napájecí skříň ZR 058.1 na ul. Lobezská 

 

2ks – AHKCY 1x500/35 (- pól TBUS) – připojeno do RUZ.B v MR: 

 2ks pro napájecí skříň RR 058.1 na ul. Lobezská 

 

1ks – CYKY-O 37x1.5 (koordinační kabel pro MR Hydro)  

– připojeno do DX1 v MR: 

 

 

Jižní trasa – 21ks kabelů: 

 

3ks – AHKCY 1x500/35 (+ pól TRAM): 

  1ks pro napájecí bod NB 014 u ul. Částkova  

– připojeno do RUV.T č.10 v MR 

  2ks pro napájecí bod NB 015A,B u ul. Ořechová 

– připojeno do RUV.T č.11 v MR 

 

 3ks – AHKCY 1x500/35 (- pól TRAM) – připojeno do RUZ.T v MR: 

 1ks pro zpětnou skříň ZR 014 u ul. Částkova 

 3ks pro zpětnou skříň ZR 015 u ul. Ořechová 

 

7ks – AHKCY 1x500/35 (+ pól TBUS): 

 1ks pro napájecí bod NB 068 – připojeno do RUV.B č.7 v MR 

 1ks pro napájecí bod NB 069 – připojeno do RUV.B č.6 v MR 

 2ks pro napájecí bod NB 070A,B na stožáru č. 1/70 

– připojeno do RUV.B č.5 v MR 

 1ks pro napájecí bod NB 071A na stožáru č. 76/70 

– připojeno do RUV.B č.4 v MR 

 2ks pro napájecí bod NB 071B na stožáru č. 1/71 

– připojeno do RUV.B č.4 v MR 

 

7ks – AHKCY 1x500/35 (- pól TBUS) – připojeno do RUZ.B v MR: 

  1ks pro napájecí bod NB 068 

 1ks pro napájecí bod NB 069  

 2ks pro napájecí bod NB 070A,B na stožáru č. 1/70 
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 1ks pro napájecí bod NB 071A na stožáru č. 76/70 

 2ks pro napájecí bod NB 077B na stožáru č. 1/71 

 

1ks – CYKY-O 12x1.5 (koordinační kabel pro MR Černice)  

– připojeno do DX1 v MR: 

 

5.4 Zemní práce 

Kabelová bude uložena v multikanálech, které řeší samostatný SO SLA 20/3 Stavební 

připravenost pro napájecí a zpětné vedení. 

Kabelové trasy příčných propojení budou provedeny v obetonovaných chráničkách 

HDPE 110mm.  

Ochrana stávajících inž. sítí bude provedena dle podmínek jednotlivých správců sítí. 

 
Zemní práce provádět ručně! Při odkrytí inž. sítí bude vyzván jejich správce ke kontrole, 

případně ke koordinaci polohy. 
 

Definitivní povrchové úpravy nejsou součástí tohoto SO.  
 

5.5 Demontáž 

Demontáž bude probíhat dle zhotovitelem vypracovaného POV, který bude schválen investorem. 

Stávající napájecí a zpětné kabelové vedení bude během stavby odpojeno a demontováno pouze 

a jedině, pokud bude zajištěn provizorní, případně definitivní, stav napájení – bude detailně řešeno 

v dalších stupních dokumentace.  

Veškerý demontovaný materiál je majetkem vlastníka SVSmP a manipulace s ním se řídí vnitřními 

předpisy. Zhotovitel požádá vlastníka o vyjádřeni, jak naložit s demontovaným materiálem.  

6. Bezpečnost provozu a požární ochrana 

Stavba nevyžaduje vzhledem ke svému charakteru žádná speciální opatření z hlediska 

protipožární ochrany. Pouze po celou dobu stavby musí být umožněn příjezd hasičské techniky 

pro případ zásahu ke všem objektům dotčených stavbou. Během prací nesmí dojít k poškození ani 

zakrytí požárních hydrantů. Investor je povinen nahlásit omezení průjezdnosti a všechny následné 

uzavírky komunikací 14 dní předem na ohlašovnu požárů. 

Během stavby musí být zachován příjezd a přístup k přilehlým objektům a dopravní obsluha 

dotčené oblasti (především příjezd sanitních, požárních a policejních vozů a svoz domovního 

odpadu). 
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7. Bezpečnost práce při realizaci stavby 

Pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních všech druhů napětí a v jejich blízkosti se musí 

dodržet základní bezpečnostní předpisy obsažené v ČSN EN 50110-2 ed.2. 

Pro činnost nebo pobyt osob bez elektrotechnické kvalifikace v blízkosti elektrických zařízení platí 

ČSN EN 50110-1 ed.3. 

Pro pracovníky přicházející do styku s elektrickým zařízením platí Vyhláška č. 100/1995 Sb., 

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich 

konkretizace. Pro obsluhu a práci na trolejovém vedení trolejbusů a tramvají o napětí do 1 kV a 

pro činnost v blízkosti těchto vedení platí ČSN 34 3112. 

V terénu, resp. v místech, kde dochází k souběhům nebo křižování inženýrských sítí, případně kde 

může dojít k výskytu neznámých překážek, je nutno zemní práce provádět s velkou opatrností 

ručně. 

Trasy podzemních inženýrských sítí (u kabelů určení míst spojkování) bude nutno vytýčit přímo na 

místě a jejich polohu určit před započetím zemních prací pomocí měřicí techniky. Veškeré zemní 

práce prováděné v souběhu, resp. při křížení cizích zařízení je nutno provádět zásadně za 

odborného dozoru správců dotčených zařízení. 

Vyznačení tras, spojek, stožárů apod. u nově zřizovaného zařízení dle této projektové 

dokumentace musí být výkresově upřesněno a doplněno v rámci zhotovení dokumentace dle 

provedení dodavatelem. 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím na živé části (troleji) je provedena dle ČSN 33 

2000-1 ed.2 polohou (výška troleje nad kolejemi nebo vozovkou je 5,5 m). 

Ochrana před nebezpečným dotykem na neživých částech (stožárech) je provedena dle ČSN 33 

3516 dvojitou izolací. První izolace je tvořena umělohmotným lanem z minorocu nebo 

umělohmotným držákem troleje. Vzdálenost druhé izolace je od stožáru min. 1,5 m. 

 

8. Závěr 

Práce bude provádět zhotovitel s kvalifikací pro UTZ. Veškeré práce musí být provedeny v 

souladu s ČSN a Plzeňským standardem komunikací. 

Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených podzemních 

vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací.  

Zakreslení sítí v situaci jsou pouze orientační! 

 

Uvedení do provozu 
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Před uvedením do provozu provede zhotovitel revizi dle ČSN, technickou prohlídku a zkoušku. 

Zhotovitel nechá vypracovat průkaz způsobilosti UTZ/E a dokumentaci skutečného provedení 

stavby včetně geodetického zaměření, které budou předány provozovateli.  

 

Návrh podmínek zkušebního provozu 

 doba trvání 3měsíce 

 1x měsíčně provést měření na kabelech 

 

Po ukončení zkušebního provozu vypracuje provozovatel protokol o prováděných kontrolách a 

provede vyhodnocení zkušebního provozu. Pokud po dobu zkušebního provozu nebudou zjištěny 

závady, které by bránily dalšímu provozu, zažádá uživatel o uvedení TV do trvalého provozu. 

 

Závazné dokumenty k přejímacímu řízení 

 Dokumentace opravená dle provedení stavby umožňující provoz a údržbu 

 Revizní zpráva 

 Protokol o technické prohlídce a zkoušce 

 Průkaz způsobilosti UTZ 

 Geodetické zaměření dle GIS 

 

V Praze 11/2019 

Ing. Miroslav Hudec 
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